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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00.00
WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00.00
Specyfikacje Techniczne ST-00.00 zawieraja informacje oraz wymagania wspolne
dotyczace wykonania i odbioru robot, ktore zostang zrealizowane w ramach umowy
dotyczacej inwestycji pn. ,,Rozbudowa i przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej w Felikso-
wie wraz ze zbiornikiem na nieczystosci ciekte”
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robot
opisanych w pkt. 1.1 jako cze$¢ Dokumentacji Przetargowej 1 Umowne;j.
1.3. Zakres Robdt objetych Specyfikacjami Technicznymi
1.3.1. Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
ST-01.01 Instalacja wod-kan, co i wentylacji
1.3.2. W roznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odno$niki do stosowanych
norm i standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna
czg$¢ Specyfikacji Technicznych. Zaktada sie, iz Wykonawca doglebnie zaznajomi si¢ z ich
zawarto$cig 1 wymaganiami. Zastosowanie b¢dg miaty ostatnie wydania norm i standardow
wedlug stanu na 30 dni przed data zamknigcia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono
inaczej.
Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z obowigzujacymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicz-
nych. Gdziekolwiek wystepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
1.4.1. Dokumentacja projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zamdéwienia na wykonanie
robot budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada si¢ z:
projektu budowlanego, przedmiaru robot i1 informacji dot. bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia.



1.4.2. Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada si¢ z dokumentacji budowy z
naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym, dokonanymi w trakcie

wykonywania robot, a takze z geodezyjnej dokumentacji powykonawczej 1 innych
dokumentow.

1.4.3. Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegotowy opis oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i1 zestawieniem ilo$ci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.4. Grupy, klasy, kategorie robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dn. 5 listopada 2002r. w sprawie Wspolnego
Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r. z pozn. zm.).

1.4.5. Wspélny Slownik Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych.

1.4.6. Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i i
zanikajacych, badaniu i odbiorze rurociggdéw oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.8. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji
projektowe;.

1.4.9. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.10. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i1 okoliczno$ci
zachodzacych w toku wykonywania robot.

1.4.11. Obmiar rob6t - pomiar wykonanych robot budowlanych dokonywany w celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robot albo
obliczenia warto$ci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.
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1.4.12. Rejestr obmiardow - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywa-
nych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w

rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.4.13. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezb¢dne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jako$ci materiatéw oraz robot.

1.4.14. Materialy - wszelkie surowce, produkty niezbedne do wykonania robot, zgodne z
dokumentacja projektowg 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru w porozumieniu z Zamawiajgcym.

1.4.15. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzagdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.16. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glgbokosci
przemarzania.

1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacj¢ 1 wspotrzedne punktow gldéwnych trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz
jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce:

1. Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt
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organizacji budowy. Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych
robot.

2. Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni projekt organizacji montazu.
Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

3. Wykonawca sporzadzi dokumentacj¢ powykonawcza, w tym dokumentacje
geodezyjno-wykonawcza, dla zrealizowanych Robot - zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, umozliwiajacg naniesienie zmian na map¢ zasadnicza, do ewidencji

gruntéw i budynkoéw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej w
oparciu o geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg. Koszt tej dokumentacji nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

4. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje obstugi i dokumentacj¢ technicznoruchowg
dla dostarczanych przez niego urzadzen technologicznych. Koszt tej dokumentacji nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

1.5.3. Zgodnos$¢ robdt z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig
cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegodlnych dokumentow obowigzuje kolejnosé
ich wazno$ci wymieniona w ,,Ogolnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub brakow w dokumentach kontraktowych,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow wazniejszy jest
od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne z planem
sytuacyjnym, profilem podtuznym, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektow
inspektorskich i wymaganiami materiatlowymi, okreslonymi w Dokumentacji

Przetargowej oraz w Specyfikacjach Technicznych.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialow 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg projektowa

lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang

8



zastgpione innymi, a roboty rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

1.5.4.1 Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze,
sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien 1 w nocy tych zapor 1 znakow, dla
ktorych jest to niecodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest
wliczony w cen¢ umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

1) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

2) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow 1
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob lub wlasnosci spotecznej 1 innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bgdzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,



b) zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,

¢) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobatg techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materialdow na §rodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materialow od wlasciwych organow
administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia, a ich uzycie spowodowato ja-
kiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesic Wykonawca.

Utylizacja materiatow szkodliwych z demontazu nalezy do wykonawcy i nie podlega dodat-
kowej optacie.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
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Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne
0 zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i1 zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspdlpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony
fragment budowy w obrgbie terenu budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisoéw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wymagane jest stosowanie si¢ do planu BIOZ.

W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno

by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
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przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne 1
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
1 bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 w sposéb ciggly begdzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje
dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow 1 odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniajag wymagania ST w cza-
sie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodia wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetlnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
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materialow z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do robot.

Humus 1 nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopow, ukopow 1 miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce 1 rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagah umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly
wyszczegolnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materialdow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materialow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda
zachowane nastgpujace warunki:

a) Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspodtprace 1 pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materialdéw przeznaczonych do realizacji umowy.
2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te dla ktdrych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem
2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wlasciwos¢ do robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru

Migjsca czasowego sktadowania materialow begda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw 1 ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ Program Zapewnienia Jakos$ci lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i1 zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow

umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i1 innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot uwzglednia-
jacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementdw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na whasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru w porozumieniu z Zamawiajacym dotyczace akceptacji lub od-
rzucenia materiatow i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w do-
kumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy

podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw 1 robot, rozrzu-
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ty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z prze-
sztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami 1 ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) cze$¢ 0golna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp.,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie

badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania

tych informacji Inspektorowi nadzoru;

b) czes¢ szczegdbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo kontrolne,

- rodzaje 1 1lo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
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- sposob zabezpieczenia 1 ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

- sposéb 1 procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robot i jako$ci materiatlow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie
1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekc;ji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociaggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materialéw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagnig¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
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Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawceg, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
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przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjg projektowa i ST. W
takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow 1 dokumentéw technicznych,

b) deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normga lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapi-
sy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio je-
den pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokotly i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
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- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci 1
harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbiordéw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg¢sciowych 1
ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedlozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

6.8.2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazde-
go z elementdw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow,
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orzeczenia o jako$ci materialdw, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
nadzoru.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad 1 ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na Zzyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumenta-
cja projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie, jednak rozliczenie bedzie w for-
mie ryczattu.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgsto$cig wymagang do celu miesi¢cznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
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przez Wykonawce 1 Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Dtugosci i1 odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, obj¢tosci beda wyliczone w
m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;j.

Ilo$ci, ktoére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $§wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetlnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiarow, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 1los¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST 1 uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czgéci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakoS$ci 1 wartos$ci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentow, o
ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualne;j
oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w

trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
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robot uzupehiajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$é
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot

odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

1) dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2) szczegbdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy 1 ew. uzupeinia-
jace lub zamienne),

3) recepty i ustalenia technologiczne,

4) dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

5) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, 1 ew.
PZJ,

6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z ST 1
ew. PZJ,

7) opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan 1 pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru 1 przekazania
tych robot wlascicielom urzadzen,

9) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

10) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
11) Instrukcje konserwacji 1 obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
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ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

1) Podstawga ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robot wykonanych przez Wykonawce zgodnie z
Umowa. Do obmierzonych ilo$ci zastosowanie beda miaty ceny jednostkowe podane w
Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym.

2) Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bgdzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w pkt. 9 Specyfikacji
Technicznych 1 w Dokumentacji Projektowe;.

3) Cena jednostkowa obejmuje:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych Materialow wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania 1 transportu,

- warto$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- roboty geodezyjne — pomiary, tyczenia,

- koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.2. niniejszej Specyfikacji
Technicznej,

- koszty wszelkich uzgodnien, oplaty za zajecia pasa drogowego, przewiertow itp.,

(koszty zuzycia wody rowniez dla potrzeb prob cisnieniowych),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji

Placu Budowy i zaplecza (w tym: doprowadzenie energii i wody, drogi, itp.), koszty
tymczasowego oznakowania Robot, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy,

oplaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, koszty ogdlne
przedsigbiorstwa Wykonawcy, itp.,

- koszt rekultywacji i uporzadkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robot,
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- koszt przywrocenia do stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie wykonywania
robot nawierzchni drog, chodnikéw, urzadzen wodno-kanalizacyjnych,
melioracyjnych, telekomunikacyjnych, energetycznych, ogrodzen, trawnikow,

- zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Umowy w
calym okresie jego realizacji, facznie z Okresem Pogwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- koszt wymaganych ubezpieczen i gwarancji.

4) Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogdlnych obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:

a) wprowadzaniem dalszych zmian 1 uzgodnien wynikajacych z postepu robot w
projekcie czasowej organizacji ruchu,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

c) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier,
oznakowani i1 drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

g) Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

h) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunig¢cie tymczasowych oznakowani
pionowych, poziomych, barier 1 Swiatel,

1) utrzymanie plynnos$ci ruchu publicznego.

J) Koszt likwidacji objazdow/przejazddéw 1 organizacji ruchu obejmuje:

k) usunigcie wbudowanych materialéw i oznakowania,

1) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z
pdzniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
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3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z
pozniejszymi zmianami).
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-01.01
INSTALACJA WOD-KAN, OGRZEWANIA, WENTYLACJI

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru robot technologicznych, ktore zostang zrealizowane w ramach umowy dotyczacej inwe-
stycji pn. ,,Rozbudowa i przebudowa budynku swietlicy wiejskiej w Feliksowie wraz ze
zbiornikiem na nieczystosci ciekte”
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy kontraktowy przy ro-
botach wymienionych nize;j.
1.3 Zakres robdt objetych specyfikacja.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot obejmuje roboty technologiczne zwigzane
z wykonaniem:

Roboty montazowe

- wody zimnej i elektrycznych podgrzewaczy przeptywowych

- kanalizacji sanitarnej

- ogrzewania elektrycznego

- wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej wywiewnej

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace wykonania instalacji wod-kan, ogrzewania i wentylacji
Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w
taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie In-
spektora.

Materialy do wykonania robot nalezy stosowac zgodnie z Projektem. Wszystkie zakupione
przez Wykonawce materiaty musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania.
Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze w tym atest PZH . Wykonawca

uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
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Instalacje wod-kan, ogzrewania i wentylacji wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa
uzgodniong i1 zatwierdzong przez Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie
urzadzen réwnowaznych, zastrzegajac sobie prawo do oceny rownowaznos$ci. Dla oceny pro-
pozycji rownowaznych Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do korzystania z opinii autora
projektu i niezaleznych ekspertow.

Wszelkie odstepstwa od dokumentacji projektowej (w tym zastosowanie innych niz wymie-
nione w dokumentacji technicznej rurociagi, urzadzenia, armatura) w wykonawstwie instala-
cji musza by¢ udokumentowane obliczeniami i szczegdtowymi rysunkami technicznymi.
Wymaga si¢ aby dokumentacja zamienna uwzgl¢dniajaca proponowane zmiany dotgczona
byta do oferty.

Udowodnienie rownowaznos$ci propozycji zamiennych spoczywa na Oferencie. Powyzsze
wymogi umozliwig obiektywna ocene rownowaznosci rozwigzan zamiennych.

Wszystkie informacje techniczne dotyczace wymaganych urzadzen znajduja si¢ dokumentacji
technicznej - do wgladu w siedzibie zamawiajacego.

Materialy stosowane do instalacji wod-kan, co i wentylacji powinny mie¢ :

* Oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowa-
ng normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg technicz-
ng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Euro-
pejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaga-
niami podstawowymi, lub

* Deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydanymi przez producenta.
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znacze-
nie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonego przez Komisje Europejska, lub

» Oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskag Norma

lub aprobata technicznag

2.2. Rodzaje zastosowanych urzadzen i materialow

2.2.1 INSTALACJA WODY ZIMNEJ
Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych PEX, maksymalna

temperatura pracy 95°C, maksymalne ci$nienie pracy 10 bar przy 70°C. Do laczenia

stosowac ksztaltki systemowe, zaprasowywane wg. zalecen producenta systemu rur.
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PrzejScie rur przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych. W
przypadku mocowania przewoddéw do $cian nalezy zastosowaé nastepujace rozstawy
uchwytow przesuwnych:

przy $rednicy nominalnej do 16 mm - 1,25 m,

przy $rednicy nominalnej 20 mm - 1,5 m,

przy $rednicy nominalnej 25 mm - 2,0 m,

Calo$¢ instalacji rurowej zabezpieczy¢ izolacja z pianki polietylenowej o
wspotczynniku przenikania ciepta A 0,038 [W/mK] przy temp 40 °C. Do podlaczen
gwintowanych armatury stosowac ztaczki z mosigdzu ocynowanego.

Wymiary podano na rysunkach.

Calos¢ instalacji wykona¢ S$cisSle wg technologii wymaganej przez producenta
zastosowanych przewodow. Instalacje wodociggowa po wykonaniu ale przed zakryciem
nalezy przeplukaé. Plukanie nalezy prowadzi¢ petnym ci$nieniem dyspozycyjnym zgodnie z
warunkami podanymi w WTWiO instalacji wodociggowych. Proby szczelnosci wykonaé
przed wykonaniem izolacji cieplnej rur.

Przy rozprowadzaniu rur wodociggowych w przegrodach ($cianach, posadzkach,
podiogach), podczas ich zakrywania (zalewania betonem), rury powinny pozostawac pod
zalecanym przez producenta ci§nieniem.

Bezposrednie podigczenie baterii czerpalnych oraz innych urzadzen nalezy wykonaé
przy pomocy gietkich przewodow w oplocie metalowym wraz z zastosowaniem zaworéw
odcinajacych ¢wier¢obrotowych.

Whpiecia nalezy dokona¢ za istniejgcym wodomierzem rurg stalowa ocynkowang
taczong poprzez zaciskanie.

ARMATURA CZERPALNA

Armatura czerpalna - bateria umywalkowa stojgca, bateria zlewozmywakowa stojaca, miski
ustepowe wraz z pluczka — zestaw kompakt.

W tlazience dla oséb niepelnosprawnych zastosowaé armatur¢ specjalnie wyprofilowana,
zapewniajaca swobodny dostep.

Dla os6b niepelnosprawnych zastosowa¢ umywalki bardziej ptaskie od tradycyjnych, od
frontu profilowane w taki sposob, by korzystajacy z nich mogt podjechaé blisko 1 oprzeé
tokcie na bokach umywalki. Mata glebokos¢ umywalki ulatwia korzystanie osobom na
wozkach. Miska ustgpowa dostepna dla osoby na wozku powinna znajdowac si¢ nie dalej niz
150 cm od pionu. Gdy miska ustgpowa z obu stron jest oddalona od $ciany, mozna
zastosowa¢ dwie porgcze uchylne. Porecze montuje si¢ na wysokosci dogodnej dla
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uzytkownika wozka (najczesciej okoto 75-85 cm). Baterie umywalkowe powinny by¢ tatwo
dostepne, bezpieczne i wymagajace minimalnych ruchow reki.
Pozostatg armaturg czerpalng nalezy montowac zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Wszystkie uzyte materiaty muszg posiadac atesty polskie.
2.2.2. INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Pobor cieplej wody uzytkowej odbywac si¢ bedzie z elektrycznego podblatowego
przeplywowego podgrzewacza wody o parametrach:

Umywalka i zlewozmywak:

Moc znamionowa/zasilanie 3,5kW/230V 1~
Nominalny pobor pradu 15,2
Wydajnos¢ (At=300) (I/min.) 1,7

Montaz wedlug zalecen producenta. Przy podgrzewaczu zastosowaé zawory odcinajace.
Bezposrednie podtaczenie baterii czerpalnych oraz innych urzadzen nalezy wykonaé przy
pomocy gietkich przewodow w oplocie metalowym.

W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podlaczony z lewe;j
strony.

2.2.3 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano zgodnie z norma PN—
EN12056(1,2):2002 ,,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow”.

Scieki z budynku odprowadzane beda do projektowanego zbiornika szczelnego na
Scieki.

Instalacje wewnetrzng kanalizacji wykona¢ z rur i1 ksztaltek PP-HT do instalacji
wewnetrznych, faczenie na kielich 1 uszczelke.

Pion kanalizacji sanitarnej WK nalezy wyposazy¢ w dolnej czgsci w rewizje
kanalizacyjna, a zaopatrzy¢ w wywiewke o $rednicy o 50 mm wigkszej od nie zredukowanej
srednicy, a przy najdalej umywalce w pomieszczeniu nr 4 zastosowac zawOr napowietrzajacy.
Pion kanalizacyjny (wentylacyjny) nalezy obudowac $cianka z ptyt gipsowo —kartonowych.

Rury nalezy montowac¢ $cisle wg zalecen producenta rur i ksztattek.

Odcinek od budynku do zbiornika bezodplywowego wykona¢ z rur PVC-U SDR34 DN 160
LITE.

Projektuje si¢ pojemnos$¢ zbiornika szczelnego bezodptywowego tak, aby zapobiec
procesowi fermentacji $ciekow. Oprdznianie zbiornika odbywac si¢ bedzie co 10-14 dni za
pomoca wozu asenizacyjnego (przyjeto 14 dni).
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Dane wyjsciowe do obliczenia pojemnosci zbiornika na $cieki bytowe:
Liczba 0s6b jednoczesnie przebywajacych — 20 osob,
Zakladane zuzycie wody na jedng osobe — 15 dm*/osobe,
Dobowa max. ilo$¢ $ciekéw dla uzycia obiektu - V4 max = 20*15 = 300 dm*/dobe = 0,3
m?*/dobe;

Pojemnos$¢ szczelnego zbiornika bezodptywowego:
Va=n* V4 max

Vap=14*%03=42m’

4,2 m3*1,3 =5,46 m*

gdzie:
V- Pojemnos¢ szczelnego zbiornika bezodptywowego [m’];
n — ilo$¢ dni wykorzystania obiektu pomiedzy odbiorem $ciekow [doba];
V4 max — dobowa max. Ilo$¢ $ciekow odprowadzana z obiektu [m*/dobe].
1,3 — wspolczynnik bezpieczenstwa

Uwzgledniajac, 1z obiekt moze by¢ czasowo wykorzystywany przez wigkszg liczbe
0s0b dobrano szczelny zbiornik bezodptywowy o pojemno$ci 8 m* . Zbiornik musi posiadaé
kréciec przytaczeniowy dla rur PVC DN 160.
Montaz zbiornika w gruncie suchym:
1. Grunt suchy odznacza si¢ brakiem wod gruntowych na wysokosci instalowanego zbiornika.
Zbiornik w takim ukfadzie nie ma stycznosci z wodami gruntowymi. Jesli podczas wykopu
pod zbiornik okaze si¢ ze jest inaczej, nalezy stosowaé warunki montazu dla gruntow
mokrych.
2. Usytuowanie zbiornika musi by¢ zgodne z wymogami okre§lonymi w przepisach prawa
budowlanego i uwzglednia¢ minimalne odleglosci od §cian budynkéw, granic dziatek, studni
oraz traktow komunikacyjnych (drog).
3. Zbiornik w wersji podstawowej przeznaczony jest do montazu na gltgbokosci wynikajacej z
jego srednicy + Im przykrycia gérnej powierzchni. Dla przyktadu zbiornik o $rednicy 1,6m
moze zosta¢ zamontowany w wykopie ktorego glebokos¢ bedzie nie wigksza niz 2,6m.
Nalezy pamie¢ta¢ o zachowaniu odpowiedniego spadku rury doprowadzajacej $cieki, zgodnie

z rysunkiem profilowym. Glebokos$¢ posadowienia zgodnie z rysunkiem profilowym.
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4. Piasek uzyty do wysScietania dna wykopu oraz obsypania $cian zbiornika powinien byc¢
granulacji do 3mm. Czyli pojedyncze ziarnko nie moze mie¢ wigkszej Srednicy niz 3mm. Taki
piasek nazywamy piaskiem drobnoziarnistym.

5. Wymiary wykopu muszg uwzglednia¢ wymiary zbiornika oraz przestrzenh wymagang do
prawidlowej obsypki z piasku drobnoziarnistego. Wykop powinien mie¢ w miar¢ mozliwosci
ksztalt prostopadtoscianu, o tagodnych $cianach tworzacych z dnem kat prosty.

- Dlugo$¢ wykopu: dlugo$¢ zbiornika + Im

- Szeroko$¢ wykopu: szeroko$¢ zbiornika +1m

‘Glgbokos¢ wykopu: zaleznie od glgbokosci rury wlotowej] — zgodnie z rysunkiem
profilowym.

6. Dno wykopu pod zbiornikiem powinno by¢ wysypane piaskiem drobnoziarnistym.
Warstwa piasku pod dnem zbiornika powinna mie¢ grubo$¢ min. 15cm. Piasek po wsypaniu
na dno wykopu nalezy réwno rozprowadzi¢ 1 ubi¢ noznie (udepta¢). Do zageszczania piasku
nie wolno uzywa¢ wody. Nie jest konieczne zageszczanie maszynowe.

7. Zbiornik powinien by¢ umieszczony w wykopie w poziomie lub z maksymalnym spadkiem
do 2%. Po umiejscowieniu i wypoziomowaniu zbiornika w wykopie nalezy zala¢ go woda do
1/3 pojemnosci w celu ustabilizowania do dalszej obsypki.

8. Nalezy zwroci¢ szczeg6lng ostroznos$¢ na to aby na dnie wykopu ani pod dnem zbiornika
nie bylo zadnych twardych przedmiotéw, kamieni ani korzeni czy drewnianych desek
poniewaz mogga one spowodowac uszkodzenie zbiornika.

9. Boki zbiornika, powinny by¢ rowniez obsypane szczelnie piaskiem drobnoziarnistym.
Nalezy zwréci¢ uwage aby $ciany zbiornika byly dobrze odizolowane od zanieczyszczen
gruntowych, tj. kamieni czy gruzu znajdujgcego si¢ w ziemi. Zalecana jest warstwa piasku
drobnoziarnistego o grubosci min. 10cm okalajaca caty zbiornik.

10. Przy montazu z przykryciem ziemi wigkszym niz 1m, liczac od gornej powierzchni
zbiornika do poziomu 0 (zero) terenu, nalezy zastosowaé wersje wzmocniong zbiornika lub
wykona¢ ptyte betonowa wedtug schematu. Najlepiej skonsultowac te kwesti¢ z producentem.
11. Taka samg plyte betonowa nalezy wykonac jesli nad zbiornikiem bedzie prowadzony ruch
kotowy pojazdéw do 3,5t.

12. Nad zainstalowanym zbiornikiem wraz z plyta betonowa nie wolno poruszaé si¢
pojazdami ci¢zszymi niz 15t.

13. Przy montazu w terenie suchym nie wolno stosowa¢ zadnych dodatkowych konstrukcji
majacych na celu kotwiczenie zbiornika w ziemi. W szczeg6lnosci nie wolno wykonywac

betonowych wylewek na dnie wykopu ani opasek przytrzymujacych zbiornik w ziemi.
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14. Przy obsypywaniu zbiornika piaskiem 1 ziemig nie wolno stosowa¢ wody do
zageszczenia. Ziemi¢ i piasek w razie takiej konieczno$ci nalezy zaggszczaé przy pomocy
drewnianego pala ubijajac mechanicznie tak aby dookota $cian zbiornika nie bylo pustych
przestrzeni. Piasek musi otuli¢ szczelnie wszystkie Sciany zbiornika
2.2.4. INSTALACJA OGRZEWANIA.

W projektowanym obiekcie przewiduje si¢ ogrzewanie elektryczne grzejnikami
konwektorowymi, nasciennymi o mocach 0,5 kW, 0,75 kW, 1,0 kW, 1,25 kW, 1,5kW, 3,0 kW,
np. typ: CON lub CNS firmy Stiebel Eltron lub innymi réwnowaznymi, rozmieszczonymi
zgodnie z czgscig rysunkowg opracowania. Kazdy grzejnik posiada indywidualne zasilanie
elektryczne (podiaczenie do inst. elektrycznej zgodnie z branza elektryczng). Grzejniki
wyposazone w plynnie regulowany, kapilarny termostat, ktory umozliwia regulacje
temperatury pomieszczenia od +5°C do +28°C. .

2.2.6. INSTALACJA WENTYLACJI

W budynku zostata przewidziana wentylacja grawitacyjna oraz wentylacja mechaniczna wy-
wiewna w WC.

Nawiew powietrza zewnetrznego do pomieszezen zapewni¢ poprzez montaz nawiewnikow ci-
snieniowych w ramach okiennych. Wywiew powietrza zuzytego z pomieszczen poprzez pro-
jektowane kanaty wentylacji grawitacyjnej, projektowane kanaty poziome wykona¢ z rur z
blachy stalowej ocynkowanej pre-izolowanych montaz nad sufitem podwieszanym. W po-
mieszczeniach zabudowaé anemostat wywiewny okragly. Nawiew powietrza miedzy po-
mieszczeniami poprzez podcigeia w stolarce drzwiowej lub tuleje. W tazience projektuje si¢
wentylator wyciggowy sufitowy, wlaczenie na czujnik ruchu, wylaczanie czasowe, parametry
wentylatora podano na rzucie przyziemia instalacji wentylacji. Na dachu zastosowa¢ wspoma-
ganie wentylacji grawitacyjnej w postaci obrotowej nasady kominowej montowana na podsta-
wie dachowej lub kominowej zgodnie z rzutem dachu oraz zakonczy¢ wyrzutniag wentylacyj-
ng wykonanie z stali ocynkowanej wraz z podstawa dachowa. Wymiary i typy urzadzeni wen-
tylacyjnych podano na rysunkach.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nie-
korzystnego wplywu na wlasciwosci wykonanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien

by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw 1 ilosci wska-
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zaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inzyniera. Stan
techniczny, i1lo$¢ 1 wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ wykonanie

robot w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do robét przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni sprzet do wykonania robot.

3.3. Sprzet do robot montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni sprzet montazo-
wy. Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do tech-
nologii 1 warunkow wykonywanych robot oraz wymogoéw wynikajacych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 4.

4.2. Transport rur przewodowych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym
lub w kregach dla rur w zwoju.

Rury powinny by¢ fadowane obok siebie na calej powierzchni 1 zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub inny sposob.

Rury w czasie transportu nie powinny stykac si¢ z ostrymi przedmiotami, moggcymi
spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisy o
tadowaniu 1 wyladowywaniu wagondéw towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatagcznik
nr 10 DKP) oraz tadowa¢ do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostroznos¢ nalezy
zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C 1 nizszej.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka
transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu.

4.3. Transport armatury i osprzetu

Transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi §rodkami transportu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.4 Transport grzejnikow i podgrzewaczy przeptywowych CWU.

Transport grzejnikow 1 podgrzewaczy cwu powinien odbywac si¢ krytymi srodkami transpor-
tu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami transportowymi oraz zaleceniami producenta.
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Transport powinien by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicz-
nymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot uwzglednia-
jacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Montaz przewodow i armatury

Przewody z tworzyw sztucznych nalezy montowa¢ w temperaturze otoczenia od 5° C do
30°C. Jednak ze wzgledu na zmniejszong elastyczno$¢ tego materiatu w niskich temperatu-
rach, zaleca si¢ wykonywac potaczenia w temperaturze nie nizszej od +5° C. Wszystkie pola-
czenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnos$¢. Szczegdétowe warun-
ki montazu roznych rodzajow ztacz sa podane przez producentéw tych wyrobow.

5.2.1. Laczenie poprzez ksztattki systemowe

Rurociagi i ksztattki PEX laczy¢ przy pomocy ksztattek systemowych zgodnie z zaleceniami
producenta rur i ksztattek.

5.2.2 Laczenia kielichowe na wecisk 1 uszczelke

Rurociagi i ksztattki PVC taczy¢ na kielich z uszczelka metoda wciskows.

5.2.3 Montaz grzejnikéw i podgrzewaczy CWU

Montaz grzejnikow 1 podgrzewaczy CWU zgodnie z zaleceniami i DTR producenta zastoso-
wanych urzadzen.

5.3. Plukanie i dezynfekcja.

Do ptukania nalezy uzy¢ czystej wody wodociggowej lub pobranej z ujecia. Predkos$¢ prze-
ptywy wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usunigcie wszystkich zanieczyszczen mecha-
nicznych wystepujacych w przewodzie.

5.4. Robét ogolnobudowlane i wykonczeniowe

Calos¢ robot zgodnie z b. budowlang.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie i z czestotliwo$cig zaakceptowang przez Inspektora w oparciu o aktualne normy

W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie jako$ci materiatow

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
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- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng 1 warunkami okreslonymi w odpo-
wiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie zastosowanych ztaczy 1 ich uszczelnienie,

- badanie zabezpieczenia przed korozja

- badanie szczelno$ci catego przewodu,

- badanie szczelnos$ci instalacji

- badanie szczelno$ci zamykania zawordéw

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarow3 jest:

metr — dla wykonanego i1 odebranego przewodu

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary 1 badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu wg PN-B-10725:1997 podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace
na sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czgsécio-
wych),

‘- badanie szczelno$ci calej instalacji

- badanie dziatania zawory bezpieczenstwa

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegblowo omdwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny
oraz cztonkoéw komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne,
jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji, szczelnosci catego uktadu i przewodow,
dzialanie zaworu bezpieczenstwa) zostaly spetnione.

Jezeli ktore$ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spelnione, nalezy
oceni¢ jego wpltyw na stopien sprawnos$ci dziatania i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne

dalsze postgpowanie.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-83/H-02651 — Armatura i rurociagi. Srednice nominalne

- PN-70/C-89015 — Rury polietylenowe. Metody badan

- PN-82/C-89017 — Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczenie wytrzymalo$ci na ci$nienie
wewnetrzne

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych — Wyd. SGKiK
1994r.

- PN- 89/H-02650 — Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury

- PN-83/H-02651 - Armatura i rurociagi. Srednice nominalne

- PN-92/M-74001 — Armatura przemyslowa. Ogdlne wymagania i badania

- PN-82/C-89017 — Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczenie wytrzymalo$ci na ci$nienie
wewngetrzne

10.2. Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16.03.1998 r. ,,W sprawie wymagan
kwalifikacji dla 0s6b zajmujacych si¢ eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci .” Dz. U nr 59
poz. 377 z 1998 r.

2. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia
28.03.1972 r. ,,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot

budowlano-montazowych i rozbiorkowych” Dz. U nr 134 poz. 93 z 1972 1.
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