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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

1. WSTEP

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych zostata
opracowana nha podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r.
(Dz. U. Nr 202 poz. 2072),w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robd6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego” i ha podstawie rozporzgdzenia Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia
16 grudnia 2003r. w sprawie ,WspoOlnego Stownika Zaméwien (CPV)”

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg ogdlne wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych zwigzanych zadaniem inwestycyjnym:
»,Rozbudowa i przebudowa budynku  sSwietlicy wiejskiej w Feliksowie. Feliksow, 97-512
Kodr gb dz. nr ewid. 160, obr eb 0002 Felikséw, jedn. ewid.101207_2 Kodr ab”
Szczegotowy zakres robot okresla projekt budowlany. Specyfikacja jest integralng czesciag

projektu budowlanego, wykonanego na zlecenie Inwestora.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robo6t dla niniejszego zadania.

Zakres robdt objetych niniejszg specyfikacjg obejmuje wymagania ogélne wspodline dla robét
objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi:

1. 3. Okre$lenia podstawowe

Uzyte w ST a wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

- Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocg przegréd budowlanych oraz posiadajgcy fundament i dach.

- Dokumentacja (dokumenty) budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe
wraz z zalgczonym projektem budowlanym, wykonawczym, kosztorysami, Specyfikacjg
Techniczna, protokotami przekazania terenu budowy, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czagstkowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw, dziennik montazu, atesty materiatowe i aprobaty
techniczne, protokoly z narad i ustalen, Oswiadczenie kierownika budowy o przejeciu
obowigzkéw i placu budowy, projekty organizacji budowy, montazu, zabezpieczenia
wykopoéw i inne opracowania wykonywane przez wykonawce, wszystkie inne dokumenty
niezbedne do odbioru ostatecznego obiektu i wystgpienia o pozwolenie na uzytkowanie.

- Dziennik budowy - dziennik, wydany i prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowi urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w toku wykonywania robot.

- Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jej zakonczeniu.

- Inwestor osoba reprezentujgca interesy Zamawiajgcego przedsiewziecia, akceptujgca
poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzajgca ewentualnie korygujaca je

- Inspektor Nadzoru - osoba reprezentujgca interesy Inwestora kontrolujgca zgodnosc¢
realizacji budowy z projektem, sprawdzajgca jakosc¢ i odbierajgca roboty budowlane.



- Kierownik budowy/Kierownik robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania budowa/robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

- Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys slepy

- Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiarow dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zalgcznikéw; wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora.

- Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materialdw oraz
robot.

- Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektows i specyfikacjami technicznymi,

- Nadzér projektowy — osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej
lub osoba upowazniona przez Projektanta do petnienia nadzoru projektowego i posiadajgca
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,

- Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

- Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy,

- Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

- Przedmiar robot - wykaz robot z podaniem ich iloSci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

- Roboty budowlane- nalezy przez to rozumie¢ budowe a takze prace polegajace na
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

- Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

- Slepy Kosztorys/Przedmiar - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiar).

- Wyroby budowlane - nalezy przez to rozumie¢ wyréb, w rozumieniu przepisbw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaly w obiekcie budowlanym.

- Zadanie budowlane - czeS¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigcg odrebng catos¢
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno
uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robdt zwigzanych z termo
modernizacjg budynku

- Przyjete oznaczenia i skréty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

OST - Ogodlne Specyfikacje Techniczne

ST - Specyfikacje Techniczne

DP - Dokumentacja Projektowa

1.4. Ogoblne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych:
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajgcych sie na kompletnos¢ robot
wynikajacych z norm , przepisow technicznych, Warunkéw Technicznych niniejszej
Specyfikacji Technicznej i zasad sztuki budowlanej.

W okresie od przekazanie Wykonawcy terenu rob6t do zakonczenia realizacji Wykonawce
obowigzuje prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.



1.4.1. Przekazanie terenu robét

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze PROTOKOLARNIE
Wykonawcy teren robot wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentacje projektowg wraz ze Specyfikacjami
Technicznymi. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie terenu robot
wraz ze znajdujgcymi sie na nim urzgdzeniami technicznymi oraz za ochrone przekazanych
mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.4.2. Zgodno$¢ robot z dokumentacig projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocéby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje
nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda
zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST
bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku rozbieznosci opis wymiardw jest wazniejszy
od odczytu ze skali. Cechy materiatbw muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z
dokumentacjg projektowg lub ST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowili,
to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim stuzbami uzytkownika obiektu projekt
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania kontraktu az do odbioru
ostatecznego rob6t. W czasie wykonywania robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia,
znaki ostrzegawcze, dozorcéw, oswietlenie tymczasowe i wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony rob6t na podstawie zatwierdzonego przez inwestora Projektu Organizacji Placu
Budowy i Robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umownag.

1.4.4. Obstuga geodezyjna

Obstuge geodezyjng obowigzujacg w budownictwie, Wykonawca winien przeprowadzi¢ na
wlasny koszt, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. (Dz. Nr 25 p6z. 133 z 1995 r.). Pomiarami
geodezyjnymi winny by¢ objete czynnosci w toku rob6t. Wykonanie tych czynnosci pomiarow
geodezyjnych, poza sporzgdzeniem opracowania geodezyjnego, musi zosta¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy. Po zakonczeniu budowy nalezy sporzadzi¢ geodezyjnag
inwentaryzacje powykonawcza.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie catego terenu budowy, a w szczegolnosci w pomieszczeniach i magazynach oraz w

4



maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny
Z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialtdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwilocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane stuzby
uzytkownika oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca jest
zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Jest zobowigzany
do udokumentowania, iz personel uczestniczacy bezposrednio na obiekcie w procesie
inwestycyjnym zostat odpowiednio przeszkolony i zapoznany z planem bezpieczenstwa. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do robo6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdot. Wykonawca bedzie
utrzymywac¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby wykonane elementy byly w zadowalajagcym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty zwigzane z
utrzymaniem robo6t i materiatéw nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzeh lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wptyw na:
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a) Lokalizacje baz, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych.

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz uzytkownika obiektu, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

1.4.12. Nazwa i kod robét objetych zamoéwieniem

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

1.4.12. Obowiazki wykonawcy

Zobowi gzanie rezultatu

Bez wzgledu na doktadnos¢ i wytyczne zawarte w dokumentacji przetargowej
okreslajgcej dziatanie instalacji oraz srodki do jej wykonania, na wykonawcy cigzy przede
wszystkim zobowigzanie rezultatu. Jest on zatem zobowigzany do wykonania zadan
zawartych w niniejszym dokumencie do wszystkich urzgdzen ujetych w dokumentacji oraz
przeprowadzenia pomiaréw elektrycznych.

Po zakonczeniu budowy wykonawce zobowigzuje sie do wykonania dokumentacji
powykonawczej z naniesieniem etapdéw wykonawstwa instalacji oraz wykona¢ pomiary
wszystkich instalacji elektrycznych i ochronnych w celu sprawdzenia poprawnosci ich
wykonania. Pozytywne pomiary instalacji wg. obowigzujgcych norm i przepiséw prawnych
pozwalajg na przekazanie jej do eksploataciji.

Rdzne zobowi gzania w trakcie realizaciji
Wykonawca niniejszego dzialu jest zobowigzany do:

e realizacji inwestycji zgodnie z projektem,

e bezwzglednego powiadomienia, w terminie do 15 dni po otrzymaniu kazdego rysunku
lub dokumentu, o zauwazonych przez siebie oczywistych pomytkach, odstepstwach
czy przeoczeniach,

e przediozenia do zatwierdzenia Inwestorowi i Generalnemu Projektantowi wszelkich
zmian dotyczacych producentéw urzadzen (nazwy producentow urzgdzeh
wymienione w opisie technicznym sg jedynie wskazowkg dotyczacg jakosci i
parametrow technicznych).

Wykonawca ma obowigzek wykonania robot zgodnie z projektem wykonawczym
uwzgledniajgc obowigzujgce normy i przepisy branzowe oraz przestrzega¢ uzgodnien
jednostek opiniujgcych, a takze przepisow Prawa Budowlanego, BHP i p/poz oraz



stosowania materiatbw i urzgdzen posiadajgcych niezbedne atesty, dopuszczenia i
certyfikaty.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami arkuszami normy PN - HD 60364-4-41, PN -
HD 60364-6-61 dotyczacej instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych i wprowadzonej
do powszechnego stosowania rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa oraz zgodnie aktualnymi Przepisami Budowy Urzgdzen Energetycznych,
Wykonawca robot elektrycznych, winien dotozy¢ wszelkiej starannosci aby wykonane
instalacje elektryczne byly bezpieczne dla wszystkich uzytkownikow.

Z uwagi na specyfike obiektu, nalezy potozy¢ nacisk na prawidtowos¢ i jakosc
wykonania elementow ochrony przeciwporazeniowej. Sprawdzenia odbiorcze wykonaé
zgodnie PN — HD - 60364-6-61. Winien on réwniez przestrzega¢ nastepujacych
postanowien. Kazda instalacja podczas montazu lub po jej wykonaniu a przed przekazaniem
do eksploatacji powinna by¢ poddana tak daleko jak to jest mozliwe ogledzinom i prébom w
celu sprawdzenia, czy zostaly spetnione wymagania powyzszej hormy.

W czasie sprawdzania i wykonywania préb nalezy zastosowa¢ srodki ostroznosci
w celu zachowania bezpieczenstwa o0s6b i unikniecia uszkodzen mienia oraz
zainstalowanych urzadzenh.

Sprawdzanie instalacji powinno by¢ wykonane przez zesp6t oséb wykwalifikowanych,
kompetentnych posiadajgcych stosowne uprawnienia i predyspozycje. Po wykonaniu
instalacji nalezy wykona¢ pomiary kontrolne w zakresie skutecznosci zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowej oraz poprawnosci wykonania instalacji odgromowej. Sporzgdzi¢
protokoty a nastepnie przekazac uzytkownikowi.

Zobowi gzania gwarancyjne

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ gwarancje na wykonane przez siebie prace —
po odbiorze instalacji wymienia¢ na swoéj koszt, wszystkie uszkodzone urzgdzenia i
elementy, jesli uszkodzenie jest nastepstwem wadliwego montazu lub wad urzadzen
objetych gwarancjg producenta.

Gwarancja nie bedzie obejmowata zwyklych prac konserwacyjnych, jak réwniez
materiatdw zuzywalnych (zrodta swiatta, zaptonniki), napraw, ktére beda konsekwencjg
nieodpowiedniego uzytkowania instalacji lub szkdéd wyrzgdzonych przez osoby trzecie.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Wszystkie materialy stosowane przy wykonywaniu rob6t powinny by¢é nowe, w
gatunku biezgco produkowanym oraz powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskag
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Obszaru Gospodarczego, uznanego przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo:

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normag
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.
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Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.

- Rozdzielnica podtynkowa o stopniu ochrony IP 30

- Przewody typu YDY na napiecie znamionowe 450/750 V z zytami miedzianymi o przekroju
od 1,5mm2 do 10 mm2.

- Przewaod typu HDGs bezhalonowe o wytrzymatosci ogniowej PH90 na napigecie
znamionowe 300/500 V z zytami miedzianymi o przekroju 1,5mm2

- Oprawy oswietleniowe natynkowe

- Oprawy oswietleniowe awaryjne z 1 godzinnym modutem awaryjnym, certyfikowane przez
CNBOP.

- Puszki instalacyjne z tworzywa — kohcowe o srednicy 60 mm i rozgalezne o srednicy 80
mm (do instalacji o IP20).

- Gniazda wtyczkowe podtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem 16 A, 250 V o IP od 20 do
44,

- Laczniki jednobiegunowe, schodowe, 10A, 250V do mocowania w puszkach pod tynkiem o
IP od 20 do 55.

- Rury winidurowe instalacyjne o $rednicy do 20mm?.

- Koryta kablowe 100x50

- Plaskownik stalowy, ocynkowany FeZn 24x5 mm?.

- Czujniki ruchu p/t 360°

- Rura ostonowa DVK o srednicy 50mm

- Drut ocynkowany fi 8mm

- Zlgcze pomiarowe

- Zlacze kontrolno-pomiarowe w obudowie 100x100

- Zlacze rynnowe

- Iglica gasiorowa 1,5m

- Puszka elektryczna z listwg rozgatezng 5x2,5mm?

- Zaciski Wago o ilosci podtgczen od 2 do 5 i przekroju zyt od 1,5mm? do 4mm?.

- Zaciski $rubowe o iloéci podigczen od 2 do 4 i przekroju zyt od 6mm? do 16mm?.

- Przycisk p/poz zewnetrzny 1P44 podtynkowy

- Puszki elektryczne podytnkowe

- czujnik ruchu

- haswietlacz 30W

2.2. Materialy nieodpowiadaj ace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot,
w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do ich wbudowania
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do
robét a takze byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
skladowania materiatébw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Sktadowanie materiatdw powinno
odbywa¢ sie zgodnie z zaleceniami producentow, w warunkach zapobiegajgcych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie whlasciwosci technicznych na skutek wpltywu
czynnikbw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania
wynikajgce ze specjalnych wiasciwosci materiatbw oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

2.3. Odbior materialow na budowie



- Materiaty takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oswietleniowe, przewody nalezy dostarczac
na budowe wraz ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru
technicznego.

- Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi wytworcy.

- W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mie¢ wptyw na
jakos$¢ wykonania robot, materialy nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom
okreslonym przez dozor techniczny robot.

2.4. Materiaty do wykonania robét

Podstawowymi materiatami, stosowanymi przy wykonaniu niniejszej inwestycji, wedtug
zasad niniejszej specyfikacji, sg do wykonania instalacji odgromowej budynku nalezy
stosowa¢ materialy spetniajgce wymagania podane nizej wymagania.

Kazda partia materialbw powinna by¢é dostarczona na budowe 2z atestem
(certyfikatem) stwierdzajgcym zgodnosé. Atest (certyfikat) powinien byé wydany przez
uprawniong jednostke.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN
3.1. Ogdlne wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robo6t. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie
gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w warunkach umowy.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma byc¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska, przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.

3.2. Sprzet uzyty do wykonania robot
Roboty budowlane prowadzi¢ przy uzyciu ogdlnie dostepnego sprzetu jak narzedzia
podstawowe oraz specjalistyczne odpowiednie dla poszczegdlnych robo6t zgodnie z pozycjg
kosztorysowg sprzet.
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujacego sprzetu:
- srodek transportowy
- samochdéd dostawczy 0.9 t
- spawarka
- wiertarka
- wiertarko-miot
- wibromtot elektryczny 3kw
- koparko-spycharka
- podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny 12m
- zuraw samochodowy 12-16 t

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢é wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzet bedacy wiasnoscig
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Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujag mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie a jakos$¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢é prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowag. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac¢
wymagania dotyczgce przepisébw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco,
na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach i
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokiadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na whlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatléw i elementdéw robo6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w odpowiednich normach.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

5.1 WYMAGANIA OGOLNE:

Potgczenia elektryczne przewodéw:

- powierzchnie stykajacych sie elementow torow prgdowych oraz przekfadek i podkiadek
metalowych, przewodzacych prad, powinny by¢ doktadnie oczyszczone i wygtadzone,

- zanieczyszczone styki (zaciski aparatéw, przewody) pokryte powtokg metalowg ogniowg
lub galwaniczng nalezy tylko zmywac¢ odczynnikami chemicznymi i szlifowac pastg polerska,
- polagczenia nalezy wykonaé¢ spawaniem, srubami lub w inny sposéb okreslony w projekcie
technicznym.

- sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwg metaliczng,
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- potaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca sie wykonywac¢ za pomocag
spawania. Wszelkie potgczenia elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg, np.
przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owiniecie taSma.

- zyly wielodrutowe mogg mie¢ zakonczenia proste lub oczkowe, stosowane do przewodow
miedzianych, z koncem prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie
zakonczenia dopuszcza sie tylko w przypadku; gdy zaciski nie pozwalajg na zastosowanie
koncowki lub tulejki; z kohcowka kablowg podigczane pod srube; koncoéwke montuje sie
przez prasowanie, lutowanie, lub spawanie; z tulejkg (koncéwkg rurkowg) umocowang przez
zaprasowanie.

5.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt budowlany obejmuje swoim zakresem wykonanie instalacji elektrycznej
wewnetrznej oswietlenia podstawowego, awaryjnego, gniazd wtykowych 230V, zasilanie
urzgdzen grzewczych, zasilanie kuchni indukcyjnej trojfazowej, zasilanie rozdzielnicy RG z
Istniejgcego zlgcza napowietrznego znajdujgcego sie na zewnetrznej scianie budynku
wedtug uwag i zalecen inwestora.

5.3 STAN PROJEKTOWANY

Na podstawie przekazanych wskazéwek od architekta i Inwestora w fazie uzgodnien
projektuje sie wykonanie nowych instalacji elektrycznych:

- Rozdzielnica gtéwna RG

- Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego

- Instalacje oswietlenia zewnetrznego

- Instalacja gniazd wtykowych 230V

- Zasilanie urzadzen elektrycznych

5.4 ZASILANIE BUDYNKU

Projektowany budynek zasilany jest z istniejgcego ZP (ztgcze pomiarowe)
znajdujgcego sie na zewnetrznej scianie budynku. Zasilanie ZP wykonane przytaczem
napowietrznym kablem ASXsN 4x16mm2. Z ZP nalezy zasili¢ rozdzielnice gtdwng RG
znajdujgca sie wewnatrz budynku na parterze. Nowoprojektowana rozdzielhica RG zasilana
bedzie z ZP przewodem YDY 5x10mm2 zgodnie z rysunkiem nr.5. Przewod nalezy uktadaé
w rurze ostonowej RL28 pod tynkiem we wczesniej przygotowanych bruzdach. Po
zakonczeniu montazu oprzewodowania i osprzetu nalezy uzupemi¢ ubytki tynku zaprawg
tynkarska

5.5 INSTALCJA ZASILANIA O SWITLENIA

Projektuje sie wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej w budynku, zgodnie z
zalgczonymi rysunkami nr. 1, 2. Instalacja podtynkowa w pomieszczeniach wykonana
przewodami YDYp 4/3x1,5mm?® na napiecie 750V prowadzonymi w $cianach, sufitach.
Przewody i kable ukfada¢ pod tynkiem we wczesniej przygotowanych bruzdach. Po
zakonczeniu montazu oprzewodowania i osprzetu nhalezy uzupetni¢ ubytki tynku zaprawa
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tynkarska. Osprzet montowac nalezy jako podtynkowy P20 w
pomieszczeniach suchych, natomiast osprzet IP44 w pomieszczeniach wilgotnych.

Osprzet elektryczny nalezy montowa¢ w odlegtosci minimalnej 0,6m od wylewek kranéw
Zlewozmywakow i umywalek.

Podczas wykonywania instalacji nalezy pozostawi¢ zapasy przewodéw do swobodnego
podigczenia osprzetu po wykonaniu prac budowlanych. W mieszkaniu potgczenia obwoddéw
wykonac¢ za pomocg zigczek instalacyjnych WAGO po wczesniejszym oczyszczeniu zyt, w
puszkach podtynkowych o stopniu ochrony 1P20.

5.6 INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH 230V ORAZ URZ ADZEN GRZEWCZYCH

Projektuje sie wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej w budynku, zgodnie z
zalgczonymi rysunkami nr 3, 4. Instalacje podtynkowg w pomieszczeniach wykonang
przewodami YDYp 3x2,5mm? na napiecie 750V prowadzonymi w $cianach, sufitach.
Przewody i kable ukfada¢ pod tynkiem we wczesniej przygotowanych bruzdach. Po
zakonczeniu montazu oprzewodowania i osprzetu nalezy uzupetni¢ ubytki tynku zaprawag
tynkarskg. Osprzet montowac¢ nalezy jako podtynkowy IP20 w pomieszczeniach suchych,
natomiast osprzet IP44 w pomieszczeniach wilgotnych. Osprzet elektryczny nalezy
montowa¢ w odlegtosci minimalnej 0,6m od wylewek kranéw zlewozmywakow i
umywalePodczas wykonywania instalacji nalezy pozostawi¢ zapasy przewodow do
swobodnego podigczenia osprzetu po wykonaniu prac budowlanych. W mieszkaniu
potgczenia obwoddw wykonaé za pomocg zigczek instalacyjnych WAGO po wczesniejszym
oczyszczeniu zyt, w puszkach podtynkowych o stopniu ochrony 1P20. W celu zasilenia
poszczegoéinych obwodéw 3-f nalezy uktadaé przewody YDY 5x4mm?. Urzadzenia grzewcze
podtgczy¢ bezposrednio do urzadzenia zgodnie z DTR dostarczong przez producenta.
Zasilanie kuchni indukcyjnej 3-fazowej doprowadzi¢ do puszki elektrycznej a nastepnie z
puszki zostanie podigczone kuchnia. Przed rozpoczeciem prac nalezy z Inwestorem i
Inspektorem Nadzoru branzy elektrycznej uzgodni¢ typ i kolorystyke osprzetu instalacyjnego.
Brak uzgodnienia jest podstawg do nie dokonania czynnosci odbiorowych i mozliwosci
zakonczenia prac.

5.7 ROZMIESZCZENIE ELEMENTOW WYPOSAZENIA ROZDZIELNICY R1

Zgodnie z zatgczonymi rysunkami — schematami zasilania. Zaprojektowano rozdzielnice R1,
wyposazong w wytgczniki, roztgczniki, kontrole obecnosci napiecia, ochronniki przepieciowe,
wytgczniki  roznicowoprgdowe, wytgczniki nadmiarowo prgdowe, bloki rozdzielcze, z
obudowg w wykonaniu natynkowym. Nalezy zainstalowa¢ jedng rozdzielnice natynkowg dla
R1. Dla zapewnienia bezpieczenstwa jak i ochrony urzadzen przed skutkami wyladowan
atmosferycznych projektuje sie w rozdzielnicy giéwnej zainstalowanie ogranicznikdéw
przepie¢ klasy 1+2. W budynku projektuje sie montaz rozdzielni zgodnie z zalgczonym
rysunkiem, sposob ich wykonania, wyposazenia, przekroje przewodow zasilajgcych obwody
jedno jak i tréj fazowe wraz z zabezpieczeniami poszczegoéinych rozdzielnic. Zastosowac
rozdzielnice z podejsciami od tylu, dotu i od gory z zastosowaniem zapasow kabli i
przewodow. Wielko$¢, typ rozdzielni jak i stopien ochrony nalezy wykonac¢ zgodnie z
zapotrzebowaniem i ponizszymi zaleceniami projektanta. Nalezy zamontowaé w
pomieszczeniu rozdzielni wentylacje z uwagi na oddawanie ciepta z urzadzeh. Po
zakonczeniu prac nalez opisa¢ wszystkie przewody, kable czytelnymi znacznikami
umieszczajgc na nich przewieszki z opisami. W rozdzielnicach zamontowa¢ schemat
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elektryczny z datg i danymi wykonawcy (np. pieczecig firmowg). Na schematach pokazane
zostaly rozdzielnice elektryczne wraz z wyposazeniem.

5.7 INSTALACJA ODGROMOWA

Instalacje odgromowg budynkow nalezy wykona¢ w Il klasie za pomocg drutu stalowego
ocynkowanego ®8mm wg zatgczonego rysunku nr 7. W celu wykonania uziemienia nalezy
pograzy¢ w gruncie uziom otokowy z ptaskownika FeZn 25x4mm. Projektowany uziom
uktada¢ w ziemi na gtebokosci min. 0,6 m i w odlegtosci min. 1 m od zewnetrznej krawedzi
budynkéw. Potgczenia tasmy stalowej w ziemi wykona¢ przez spawanie, zabezpieczajgc
antykorozyjnie. Wyprowadzenia z uziomu otokowego wykona¢ do wysokosci ok. 60 cm
bednarkg ocynkowang. W miejscu wyjS¢ z budynku uziom otokowy ostoni¢ rurg ostonowg
DVK fi 50mm. Nalezy zapewni¢ uzyskanie podczas pomiaru rezystancji uziemienia R<10Q.
W razie koniecznosci wykona¢ dodatkowo uziomy szpilkowe. Przewody odprowadzajgce
nalezy ostoni¢ rurg winidurowg niepalng o grubosci scianki 5mm i zamocowac na typowych
uchwytach. Zlgcze kontrolne zamocowaé w puszce PCV bryzgoszczelnej na wysokosci 0,3-
0,8m powyzej powierzchni gruntu i potgczyé je z przewodami odprowadzajgcymi oraz
uziomem otokowym. Dach na budynku pokryty bedzie blachodachéwkg. W zwigzku z tym
zwody poziome instalacji odgromowej wykona¢ drutem ocynkowanym [0 8 mm na
wspornikach przystosowanych do montazu na blasze. Projektuje sie 4 zlgcza kontrolne.
Zwody pionowe instalacji odgromowej zaprojektowano ocynkowanym drutem [0 8 mm w
rurkach fi 22 pod tynkiem o sciance grubosci min. 5mm. Zwody pionowe potgczono ze
zwodami poziomymi za pomocg ztgcz krzyzowych. Wysokos$é zwoddéw pionowych z preta fi 8
nad elementami wystajgcymi ponad dach nalezy dobra¢ w taki sposob aby katem
ochronnym ostonity caly element. Polgczenie bednarki ocynkowanej z drutem 0 8 mm
wykona¢ przy pomocy zaciskédw krzyzowych, w puszkach rozgateznych PK-4 (PCV
120x120X100). Puszki PK 4 montowaé¢ na wysokosci 60 cm od poziomu chodnika. Wartos¢
uziemienia nie moze przekracza¢ wartosci 10 Q. Cato$¢ wykonac¢ zgodnie z normg PN-IEC
61024-1;2001.Kazde miejsce ingerencji w ochrone antykorozyjng poszycia blaszanego
zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Przed oddaniem instalacji odgromowej do eksploatacji nalezy
wykona¢ pomiary opornosci uziomu i wykonaé protokét z pomiaru przekazujgc go
inwestorowi. Szczegdly pokazano na rysunku nr. 3.

5.8 PRZYGOTOWANIE KONCOW ZYt | £t ACZENIE PRZEWODOW

1. w instalacjach elektrycznych zewnetrznych tgczenia przewodow nalezy wykonywac w
sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczen
skrecanych.

2. w przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz
przewody, a samo ich przylgczenie do instalacji nie zostatlo opracowane w projekcie, sposéb
przytaczenia nalezy uzgodnic z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora.

3. przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia.

4. do danego zacisku nalezy przylacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie,
do jakich zacisk ten jest przystosowany.
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5. w przypadku stosowania zaciskow, do ktérych przewody sg przylgczane za pomocg
oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé sie
podkiadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposob umozliwiajagcy przeptyw pradu.

6. dlugosc¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie.

7. zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadzaé¢ warstwy cyny.

8. konce przewodoéw miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek) powinny by¢
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie stosowanie tulejek
zamiast cynowania).

5.9 WSPOLPRACA ZAMAWIAJ ACEGO | WYKONAWCY

Zamawiajgcy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacjg
specyfikacji technicznej oraz dotyczgcych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przez
Wykonawce. Jest on rowniez upowazniony do kontroli wszystkich rob6t i kontroli materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce
o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktére nie spetniajg wymagan
jakosciowych okreslonych w specyfikacji technicznej. Polecenia Zamawiajgcego powinny byc¢
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod
grozbg zatrzymania robot. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako $ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robét i jakos¢ materiatow. Wykonawca
zapewni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia do badan materialdw i robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materialdw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowg. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badah materiatdbw ponosi Wykonawca.

6.2. KONTROLA | ZASADY KONTROLI JAKO $CI ROBOT

Celem kontroli robét jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozong jakosc¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jako$¢
materiatow oraz musi przeprowadzac¢ pomiary, proby z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji robét
oraz warunkami technicznymi wykonania i obioru rob6t budowlano — montazowych.
Minimalne wymagania co do zakresu prob i ich czestotliwos¢ sg okreslone w normach i
wytycznych. Pomiary i proby muszg byé prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe lub inne procedury akceptowane przez Zamawiajgcego. Po wykonaniu pomiaru i
préb wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki Zamawiajgcemu.

6.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:
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- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Kopie wynikbw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru.

6.4. Dokumenty budowy
6.4.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy i dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonogramoéw robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow robat,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robdét,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie.

6.4.2 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru,

6.4.3 Pozostate dokumenty budowy

a) Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) Protokoty przekazania terenu budowy,

¢) Umowy cywilno-prawne,

d) Protokoty odbioru robot,

e) Protokoty z narad i ustalen,
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f) Korespondencja na budowie.

6.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu, lub po uptywie okresu rekojmi.

7.2. Odbior robét zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu

Odbior rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami. W przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku przez Wykonawce, jest on
zobowigzany na zadanie Zamawiajgcego do odkrycia na wtasny koszt takich robét, celem
umozliwienia Zamawiajgcemu dokonania odbioru.

7.3. Odbior cz esciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbidr ostateczny robét

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowosé do odbioru
ostatecznego bedzie zgloszona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior
ostateczny robo6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 7.4.2. Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg
projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
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zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych roboét poprawkowych Ilub robdt uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest Protokét Odbioru
Ostatecznego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie Realizacji umowy.

2. Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie

uzupeltniajgce lub zamienne.
. Recepty i ustalenia technologiczne.
. Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiar6w.
. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST.
. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.
. Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i

pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST.
. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie

istniejgcych sieci) oraz protokoty odbioru i przekazywania tych robét wtascicielom

urzadzen.
9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.
10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupelniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robo6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

~No ok~ W

(0]

7.5 Odbior pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny lub po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny lub po okresie rekojmi bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4
,Odbior ostateczny robot".

8. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi robét sg: 1 m2, 1 m3, 1 mb, 1 szt.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Niniejsza inwestycja jest przygotowywana i prowadzona w oparciu o Ustawe Prawo
Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. wraz z pOzniejszymi zmianami. Na
podstawie przedmiaru i kosztorysu slepego Wykonawca przedstawia cene ofertowg za
roboty. Kosztorysy slepe i inwestorskie opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
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kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz

planowanych kosztow robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-

uzytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389) Podstawg ptatnosci za

wykonane roboty budowlane bedzie umowa realizacyjna sporzgdzona pomiedzy Wykonawcag

i Zamawiajagcym z zawartg ceng, zakresami robo6t, warunkami i terminami pfatnosci.

Podstawg okresowej ptatnosci za ustalony zakres robo6t i termin bedzie protokdt odbioru

rob6t podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Podstawg kalkulacji ptatnosci jest

cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla

danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé

wszystkie czynnosci, skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w

dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy maszyn i sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty odwozu i utylizacji odpadow,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr z 2000 r Nr 106, poz. 1126 z
poézniejszymi zmianami)

- Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn.

Zmianami)

- Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p6zn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajéw obiektow

budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora  nadzoru

inwestorskiego.( Dz.U. Nr 138, poz. 1554 z p6zn. zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajgcego dane

dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia.( Dz.U. Nr 108, p0z.953 z pdzn.

Zmianami).

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia

metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw

prac projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z pdézn.

Zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie

szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Weszto w

zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia tzn. 1 pazdziernika 2004 r.(Dz.. Nr 202, poz.

2072 z dnia 16 wrzesnia 2004 r. z p6zn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniajgce

rozporzadzenie w sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego.(Dz. U. Nr 75, poz. 2075 z dnia 29 kwietnia 2005 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polit. Spat. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r. z

pozn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polit. Spat. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogolnych

przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 1977).
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- Rozporzadzenie Ministra INFRASTRUKTURY 2z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z dnia 19
marca 2003 r . z pdzn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 oraz z 2007 r.
Nr 210, poz. 1528 z p6zn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw. Dz. U. Nrl21,
poz.1138

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr
249, poz. 2497)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr75 poz.690, z
pbézniejszymi zmianami

- USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19,
poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537) z pdzniejszymi zmianami.

11. ZASADY OGOLNE
11.1. Normy i przepisy

W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot opisu technicznego, Wykonawca bedzie
musiat dostosowac¢ sie do ustaw, norm i przepiséw branzowych obowigzujgcych w chwili
wykonywania robét. Jesliby w trakcie robot weszly w Zzycie nowe przepisy - przed
wprowadzeniem jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o tym
w formie pisemnej Generalnego Projektanta okreslajgc szczegdtowo zakres tych zmian oraz
dodatkowy koszt ich wprowadzenia.

11.2. Doprowadzenie energii elektrycznej na plac bu  dowy

Wykonawca niniejszego dzialu nie bedzie zobowigzany do doprowadzenia energii
elektrycznej na plac budowy z uwagi na stan istniejgcy przytgcza elektroenergetycznego nn.

11.3. Koordynacja robét

Wykonawca jest zobowigzany do skontaktowania sie z Koordynatorem budowy, ktory
zapewni koordynacje robot, aby uzgodni¢ najodpowiedniejsze dziatania majgce na celu
wykonanie instalacji. Wykonawca wyznaczy uprawnionego kierownika budowy, bedacego
jedynym partnerem w kontaktach z dyrekcja budowy i projektantem. Wymieniona osoba
bedzie musiata posiada¢ wszystkie wymagane uprawnienia budowlane do petnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie, aby w sposéb wtasciwy prowadzi¢ roboty elektryczne
oraz udziela¢ informacji technicznych na wszelkie pytania dotyczgce instalacji elektrycznych
podczas catego procesu budowlanego, wykonywania prob i odbioréw koncowych.

11.4. Rysunki wykonawcze i monta zowe

Przed odbiorem robét Wykonawca musi dostarczy¢ Generalnemu Projektantowi nastepujgce
dokumenty:

-wykaz wszystkich zainstalowanych urzgdzen wraz z dokumentacjg techniczng i wskazaniem
producenta w 3 egzemplarzach,
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-protokoty pomiaréw instalacji elektrycznych: badanie ochrony p. porazeniowej (instalacji
odgromowej),

-certyfikaty i aprobaty techniczne na zabudowane urzgdzenia i materiaty.
11.5. Zasady bezpiecznego wykonania i odbioru robé t elektrycznych

Wykonawca robot elektrycznych bedzie zobowigzany do bezpiecznego, zgodnie z zasadami
BHP wykonania montazu instalacji elektrycznych. Po zakonczeniu montazu, wykona proby i
pomiary ochronne wykonanych instalacji elektrycznych ujetych w projekcie. Zostang one
przeprowadzone w obecnosci przedstawicieli Inwestora i Generalnego Projektanta.
Wykonanie prob i pomiaréw przeprowadzone beda zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami a ich wyniki zostang przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z
normami. Wszystkie czynnosci zostang przeprowadzone przez pracownikéw Wykonawcy i
na jego odpowiedzialno$é. Podczas wykonywania prob i rozruchu zobowigzany jest do
wyeliminowania wszystkich powstatych zakidécen. W przypadku niewlasciwego wykonania
badz odstepstw, wykonawca bedzie zobowigzany do przeprowadzenia wymiany i poprawy
na swoj koszt wszystkich uszkodzonych elementow instalacji oraz do usuniecia usterek
zwigzanych z wadliwymi jej elementami.

W przypadku uchylania sie Wykonawcy do naprawy urzgdzen w okresie prob Inwestor ma
prawo zleci¢ wykonanie tych prac na koszt i ryzyko nie wywigzujgcego sie ze swoich
zobowigzan Wykonawcy.

11.6. Ogdlne sprawdzenie instalacji

Przed zakryciem instalacji uziemiajgcej - bednarki uziemiajgcej przy wyprowadzeniu
bednarki nalezy podda¢ jg sprawdzeniu zostanie przez Inspektora Nadzoru w obecnhosci
Wykonawcy lub jego uprawnionego przedstawiciela.

Dotyczy¢ ono bedzie:

-sprawdzenia wykonania potgczen metalicznych oraz wilasciwego zabezpieczenia przed
korozjg potagczen,

-sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie z przepisami budowy urzadzen elektrycznych,
11.7. Pr6by instalacji

- zasilanie urzgdzen grzewczych
- zasilanie oswietlenia

- gniazda 230V

- dziatanie wytgcznika p/poz

Wykonaé préby symulacyjne pozwalajgce na stwierdzenie poprawnosci dziatania instalacji.

10.8. Odbiér instalacji

Odbior instalacji i rozruch urzadzen zostanie przeprowadzony w oparciu o ,Instalacje
odbiorcze w obiektach budowlanych — sprawdzenia” PN-HD 60364-6-61. Oraz PN-EN
12193:2008, Swiatto i o$wietlenie — Oéwietlenie w sporcie Zgodno$é instalacji z techniczng
dokumentacjg przetargowa, z zalgcznikami do niej i z hormami oraz rysunkami instalaciji
zostanie sprawdzona przy okazji kontroli catosci instalacji. Odbiér instalacji bedzie mogt
zosta¢ zakonczony po przeprowadzeniu préb i po uprzednim stwierdzeniu , ze wszystkie
zastrzezenia sformutowane w czasie réznych kontroli zostaly w sposob satysfakcjonujgcy
usuniete. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania pomiaréw instalacji elektrycznych
zgodnie z ww. normag, stwierdzajgcych o mozliwosci dopuszczenia ich do eksploatacji po
zakonczeniu prac odbiorowych i podigczeniu napiecia.
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Przy odbiorze robot powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robat,

- dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie robot,
- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw,

- protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych,

- protokoty badan technicznych i pomiaréw kontrolnych,

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcOw urzadzen i materiatow,

- Swiadectwo dopuszczenia do | strefy wiatrowej,

- dokumentacja fabryczna zamontowanych urzadzen,

- protokot z préb dziatania i zaprogramowania urzadzen,

11. Uwagi ko ncowe
-wszystkie projektowane prace wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

-materiaty uzyte do budowy winny posiadac atest oraz by¢ dopuszczone do powszechnego
stosowania.

-protokoty przekazac Inwestorowi.

-roboty elektryczne oraz instalacji odgromowej wykonaé, zgodnie z warunkami wykonania i
odbioru robot budowlanych — cze$¢ D. Roboty instalacyjne, zeszyt 2: instalacje elektryczne i
piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej - Instytut Techniki Budowlanej 2004
rok.

12. Wykaz aktéw prawnych:

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. Nr 166 z 2002r,
poz.1360; Dz.U. Nr 80 z 2003r, poz.718; Dz.U. Nr 130 z 2003 r, p0oz.1188; Dz.U. Nr 170 z
2003r, poz.1652; Dz.U. Nr 229 z 2003r, poz.2275; Dz.U. Nr 70 z 2004 r, poz.631; Dz.U. Nr
92 z 2004r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004 r, p0z.896 i 899; Dz.U. Nr 96 z 2004 r, p0z.959);

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku, Prawo o miarach (Dz.U. Nr 63 z 2001r, poz.636; Dz.U.
Nr 154 z 2001 r, poz.180; Dz.U. Nr 155 z 2002 r, poz.1286; Dz.U. Nr 166 z 2002 r,
poz.1360; Dz.U. Nr 170 z 2003r, poz. 1652; Dz.U. Nr 49 z 2004 r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z
2004r, poz.896);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo budowlane ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 207 z 2003 r,
p0z.2016; Dz.U. Nr 6 z 2004 r, poz.41; Dz.U. Nr 92 z 2004 r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004 r,
p0z.888; Dz.U. Nr 96 z 2004r, poz. 959);

- Ustawa z dnia 10 kwietnial997 roku, Prawo energetyczne ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 153 z
2003 r, p0z.1504; Dz.U. Nr 203 z 2003 r, p0z.1966; Dz.U. Nr 92 z 2004 r, poz.257; Dz.U. Nr
34 z 2004 r, poz.293; Dz.U. Nr 91 z 2004r, poz. 875; Dz.U. Nr 96 z 2004r, poz. 959);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r,
poz.690; Dz.U. Nr 33z 2003 r, poz.270; Dz.U. Nr 109 z 2004 r, poz.1156;

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkow i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 74 z
1999 r, poz.836);
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- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000 roku w sprawie
szczegoOtowych warunkow przytgczania podmiotéw do sieci energetycznych, obrotu energig
energetyczng, swiadczenia ustug przesytowych , ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz
standardéw jakosciowych obstugi odbiorcéw (Dz.U. Nr 85 z 2000 r, poz.957).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003
roku w sprawie szczegétowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89 z 2003 r, poz.828, Dz.U.
Nr 129 z 2003 r, poz.1184).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003
roku w sprawie szczegdtowych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz.U. Nr 49 z 2003 r,
poz.414).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr
80z 1999 r, poz.912).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 z
2003 r, poz.401);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.U. Nr 121 z 2003 r, p0z.1138);

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998
roku w sprawie wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej , ktdore mogg byc¢
wprowadzone do obrotu i stosowane wylgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U. Nr
55, p0z.362);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych ( Dz.U. Nr 92 z 2004 r,poz.8
81),

13. Wykaz norm prawnych:

PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa — Czesc 1: Zasady ogolne.

PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa — Czesc 2: Zarzgdzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa — Czesc 3: Uszkodzenia fizyczne obiektu i zagrozenie
zycia.

PN-EN 62305-4: Ochrona odgromowa — Czesc 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne

w obiektach

PN-HD 60364-5-54: 2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Doboér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-EN 12193:2008, Swiatto i oswietlenie — Oéwietlenie w sporcie

Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994, z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

PN-IEC 60050-826 — Stownik terminologiczny elektryki.

PN-90/E-05023 — Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami lub cyframi.

PN 92/E-05009/56 — Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.

22



PN-92/E-01200/11 — Symbole graficzne stosowane w schematach.

PN-EN 60947-6-1:2009 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Czesc¢ 6-1:
taczniki wielozadaniowe. Urzgdzenia przelgczajgce.

PN-EN 12193:2007 - Swiatto i o$wietlenie -- Oswietlenie w sporcie

SEP N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

PN-EN 60947-6-1:2009 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Czesc¢ 6-1:
taczniki wielozadaniowe. Urzgdzenia przelgczajgce.

PN-EN 12193:2007 - Swiatto i o$wietlenie -- O$wietlenie w sporcie

SEP N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

PKN-CLC/TS 50131-7:2011P Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wkamania i napadu
-- Czes¢

14. UWAGI KONCOWE:
Niniejszg specyfikacje nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem budowlanym, projektem
wykonawczym i przedmiarem robot.
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