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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA                
I ODBIORU ROBÓT 

 
1. WSTĘP 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych została 
opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. 
(Dz. U. Nr 202 poz. 2072)„w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego” i na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 
dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie „Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)” 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są ogólne wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych związanych z zadaniem 
inwestycyjnym pt.  ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY 
WIEJSKIEJ W FELIKSOWIE, DZ. NR EWID. 160, OBR ĘB 0002 FELIKSÓW 
JEDN. EWID. 101207_2 KODRĄB    
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót dla niniejszego zadania. 
Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją obejmuje wymagania ogólne wspólne dla 
robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi: 
 
1. 3. Określenia podstawowe 
Użyte w ST a wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 
- Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundament i dach. 
- Dokumentacja (dokumenty) budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę 
wraz z załączonym projektem budowlanym, wykonawczym, kosztorysami, Specyfikacją 
Techniczną, protokołami przekazania terenu budowy, dziennik budowy, protokoły 
odbiorów cząstkowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne i książki obmiarów, dziennik montażu, atesty materiałowe i 
aprobaty techniczne, protokoły z narad i ustaleń, Oświadczenie kierownika budowy o 

przejęciu obowiązków i placu budowy, projekty organizacji budowy, montażu, 
zabezpieczenia wykopów i inne opracowania wykonywane przez wykonawcę, wszystkie 
inne dokumenty niezbędne do odbioru ostatecznego obiektu i wystąpienia o pozwolenie 
na użytkowanie. 
- Dziennik budowy - dziennik, wydany i prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót. 
- Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 
ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana 
do usunięcia po jej zakończeniu. 
- Inwestor osoba reprezentująca interesy Zamawiającego przedsięwzięcia, akceptująca 
poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzająca ewentualnie korygująca je 
- Inspektor Nadzoru - osoba reprezentująca interesy Inwestora kontrolująca zgodność 
realizacji budowy z projektem, sprawdzająca jakość i odbierająca roboty budowlane. 
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- Kierownik budowy/Kierownik robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona 
do kierowania budową/robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu. 
- Kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys ślepy 
- Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiarów dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników; wpisy w Księdze Obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora. 
- Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót. 
- Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, 
- Nadzór projektowy – osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej lub osoba upoważniona przez Projektanta do pełnienia nadzoru projektowego 
i posiadająca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, 
- Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
- Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy, 
- Projektant - osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
- Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
- Roboty budowlane- należy przez to rozumieć budowę a także prace polegające na 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
- Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
- Ślepy Kosztorys/Przedmiar - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar).  
- Wyroby budowlane - należy przez to rozumieć wyrób, w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym. 
- Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiącą odrębną całość 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno 
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z termo 
modernizacją budynku 
- Przyjęte oznaczenia i skróty 
PN - Polska Norma 
BN - Branżowa Norma 
OST – Ogólne Specyfikacje Techniczne  
ST - Specyfikacje Techniczne 
DP - Dokumentacja Projektowa 
 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych: 
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót 
wynikających z norm , przepisów technicznych, Warunków Technicznych niniejszej 
Specyfikacji Technicznej i zasad sztuki budowlanej. 
W okresie od przekazanie Wykonawcy terenu robót do zakończenia realizacji Wykonawcę 
obowiązuje prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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1.4.1. Przekazanie terenu robót 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże PROTOKOLARNIE 
Wykonawcy teren robót wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentację projektową wraz ze 
Specyfikacjami Technicznymi. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 
zabezpieczenie terenu robót wraz ze znajdującymi się na nim urządzeniami technicznymi 
oraz za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego 
robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 
 
1.4.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 
Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje następująca kolejność ich ważności: 
1) Specyfikacje Techniczne, 
2) Dokumentacja Projektowa. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 
materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. Dane określone w dokumentacji 
projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. W przypadku rozbieżności opis 
wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali. Cechy materiałów muszą być jednorodne i 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty 
nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.4.3. Zabezpieczenie terenu robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim służbami użytkownika obiektu projekt 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany do 
zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania kontraktu aż do odbioru 
ostatecznego robót. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, 
znaki ostrzegawcze, dozorców, oświetlenie tymczasowe i wszelkie inne środki niezbędne 
do ochrony robót na podstawie zatwierdzonego przez inwestora Projektu Organizacji 
Placu Budowy i Robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie      i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.4.4. Obsługa geodezyjna 
Obsługę geodezyjną obowiązującą w budownictwie, Wykonawca winien przeprowadzić na 
własny koszt, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. (Dz. Nr 25 póz. 133 z 1995 r.). Pomiarami 
geodezyjnymi winny być objęte czynności w toku robót. Wykonanie tych czynności 
pomiarów geodezyjnych, poza sporządzeniem opracowania geodezyjnego, musi zostać 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Po zakończeniu budowy należy sporządzić 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. 
1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na 
terenie całego terenu budowy, a w szczególności w pomieszczeniach i magazynach oraz 
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w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.4.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
 
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane 
służby użytkownika oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Przed przystąpieniem do robót wykonawca jest 
zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Jest zobowiązany 
do udokumentowania, iż personel uczestniczący bezpośrednio na obiekcie w procesie 
inwestycyjnym został odpowiednio przeszkolony i zapoznany z planem bezpieczeństwa. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 
osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.4.9. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. Wykonawca będzie 
utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone 
w taki sposób, aby wykonane elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty związane z 
utrzymaniem robót i materiałów nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
 
1.4.10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
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wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wpływ na: 
a) Lokalizację baz, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru 
 
1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz użytkownika obiektu, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. 
 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę będą posiadały fabryczne oznaczenia 
producenta, rodzaju materiału, ilości oraz instrukcje wykonawcze i magazynowania. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Atestów i Certyfikatów materiałowych od 
producenta wyrobu. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 
spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. W ramach obowiązywania norm 
dotyczących systemu oceny i deklaracji zgodności wyrobów budowlanych z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną, należy przestrzegać przepisów wprowadzających wymóg 
oznakowania produktów znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie. Oznaczeniami takimi powinny być znakowane 
produkty posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa lub te, których zgodność z 
Polskimi Normami została potwierdzona poprzez wydanie deklaracji bądź certyfikatu 
zgodności. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem i 
magazynowaniem materiałów. 
 
2.2. Materiały nieodpowiadaj ące wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj 
robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, tymczasowe składowanie materiałów, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, zgodnie z zaleceniami producenta lub dostawcy, tak aby zachowały 
one swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie 
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dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 
niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie a jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, 
w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą 
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach i dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 
Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji 
lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w 
odpowiednich normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jako ści robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca 
zapewni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia do badań materiałów i robót. Wykonawca będzie przeprowadzać 
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 
Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie 
z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
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Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
6.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie 
mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
 
6.3 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
6.3.1. Badania prowadzone przez Inspektora 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania 
kontroli, pobierania próbki badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W takim przypadku całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań pokryje Wykonawca. 
 
6.4. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru dopuści do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi Nadzoru. 
 
 
6.5. Dokumenty budowy 
6.5.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą 
dokonywane na bieżąco. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego 
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska 
oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim. Załączone do dziennika 
budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 - datę przekazania Wykonawcy terenu budowy i dokumentacji projektowej, 
 - uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonogramów robót, 
 - terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
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 - uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
 - zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 
 - zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji  
 projektowej, 
 - dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w  
 trakcie wykonywania robót, 
 - dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 - dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych  
 badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 - inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru 
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru 
do ustosunkowania się. 
 
6.5.2 Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora Nadzoru, 
 
6.5.3 Pozostałe dokumenty budowy 
a) Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) Protokoły przekazania terenu budowy, 
c) Umowy cywilno-prawne, 
d) Protokoły odbioru robót, 
e) Protokoły z narad i ustaleń, 
f) Korespondencja na budowie. 
 
6.5.4 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu, lub po upływie okresu rękojmi. 
 
7.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót 
do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
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powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 
ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku niedopełnienia 
powyższego obowiązku przez Wykonawcę, jest on zobowiązany na żądanie 
Zamawiającego do odkrycia na własny koszt takich robót, celem umożliwienia 
Zamawiającemu dokonania odbioru. 
 
7.3. Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
7.4. Odbiór ostateczny robót 
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie zgłoszona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór 
ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 7.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona 
przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 
 
7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół 
Odbioru Ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie Realizacji umowy. 
2. Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie  
 uzupełniające lub zamienne. 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dzienniki Budowy i Księgę Obmiarów. 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST. 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 
7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i  
 pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST. 
8. Rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie  
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 istniejących sieci) oraz protokoły odbioru i przekazywania tych robót właścicielom  
 urządzeń. 
9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji  
  powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy komisja. 
 
7.5 Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny lub po okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w 
okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny lub po okresie rękojmi będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 
„Odbiór ostateczny robót". 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi robót są: 1 m2, 1 m3, 1 mb, 1 szt.  
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Niniejsza inwestycja jest przygotowywana i prowadzona w oparciu o Ustawę Prawo 
Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. wraz z późniejszymi zmianami. Na 
podstawie przedmiaru i kosztorysu ślepego Wykonawca przedstawia cenę ofertową za 
roboty. Kosztorysy ślepe i inwestorskie opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389) Podstawą płatności za 
wykonane roboty budowlane będzie umowa realizacyjna sporządzona pomiędzy 
Wykonawcą i Zamawiającym z zawartą ceną, zakresami robót, warunkami i terminami 
płatności. Podstawą okresowej płatności za ustalony zakres robót i termin będzie protokół 
odbioru robót podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Podstawą kalkulacji 
płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 
w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i  
 transportu na teren budowy, 
- wartość pracy maszyn i sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty odwozu i utylizacji odpadów, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr z 2000 r Nr 106, poz. 1126 z  
 późniejszymi zmianami) 
- Ustawa Prawo ochrony środowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn.  
 zmianami) 
- Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zmianami) 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajów  
 obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora  
 nadzoru inwestorskiego.( Dz.U. Nr 138, poz. 1554 z późn. zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika  
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej, oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.( Dz.U. Nr 108, poz.953 z późn. 
zmianami). 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia  
 metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych  
 kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z 
późn. zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie  
 szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  
 wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.  
 Weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tzn. 1 października 2004 r.(Dz. 
 U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004 r. z późn. zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniające   
 rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,  
 specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu  
 funkcjonalno-użytkowego.(Dz. U. Nr 75, poz. 2075 z dnia 29 kwietnia 2005 r.) 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polit. Spał. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie  
 bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26,  
 poz. 313, 2000 r. z późn. zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polit. Spał. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogólnych  
 przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 1977). 
- Rozporządzenie Ministra INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie  
 bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia  
 19 marca 2003 r . z późn. zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie  
 samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 oraz z 2007  
 r. Nr 210, poz. 1528 z późn. zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony  
 przeciwpożarowe budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz. U. Nr121,  
 poz.1138 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów  
 deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem  
 budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat  
 technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U.  
 Nr 249, poz. 2497) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków  
 technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr75 poz.690,  
 z późniejszymi zmianami 
- USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr  
 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537) z późniejszymi  
 zmianami. 
 
 
11. UWAGI KOŃCOWE: 
Niniejszą specyfikację należy rozpatrywać łącznie z projektem budowlanym, 
projektem wykonawczym i przedmiarem robót. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

SST - 01 – POKRYCIE DACHÓW PAPĄ 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 
Kody robót : 
CPV 45261214-7-Roboty w zakresie wykonywania pokryć z papy 
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ociepleniem oraz wykonaniem pokrycia 
dachowego z papy dla przedstawionego zadania inwestycyjnego 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie pokryć dachowych papą wraz z dociepleniem oraz obróbkami 
blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi i elementami wystającymi ponad dach 
budynku. 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

- zagruntowanie roztworem gruntującym  
- wykonanie warstwy izolacyjnej z papy  
- docieplenie stropodachu płytami styropianowymi gr. 20 cm – warstwa główna + 

wyrobienie spadków płytami styropianowymi spadkowymi 
- docieplenie attyk (powierzchnia górna i wewnętrzna) płytami styropianowymi gr. 

5 cm 
- pokrycie dwuwarstwowe papą (podkładowa + wierzchniego krycia) 
- montaż rynien , rur spustowych z PCV 
- obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej na attykach itp. elementach  

 
2.  MATERIAŁY 
2.1. Zalecane pochylenie połaci dachowej w przypadku zastosowania pokrycia połaci 

dachowej papą termozgrzewalną do 2 warstw papy wynosi od 2 do 20%. 
� Papa wierzchniego krycia: 

− asfaltowa papa zgrzewalna modyfikowana SBS 
− powierzchnia górna: mineralna posypka gruboziarnista 
− powierzchnia dolna zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego 
− wkładka nośna z włókniny poliestrowej o gramaturze 300 g/m2 
− grubość 5,6 mm 
− właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:  

• siła rozciągająca wzdłuż oraz w poprzek  ≥ 1000 ± 200  N/50 mm 
• wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż oraz w poprzek ≥  55 ± 15 %   
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− reakcja na ogień klasa E wg EN 13501-1  
 
� Papa podkładowa: 

− Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS 

− powierzchnia górna: mineralna posypka drobnoziarnista 
− powierzchnia dolna zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego 
− wkładka nośna z włókniny poliestrowej  
− grubość 4,7 mm 
− właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:  

• siła rozciągająca wzdłuż oraz w poprzek  ≥ 800 N/50 mm 
• wydłużenie wzdłuż oraz w poprzek ≥ 40 % 

− reakcja na ogień klasa E wg EN 13501-1  
 
� Warstwa termoizolacji: 

− płyty ze styropianu 
− stosowane jako płyty płaskie lub spadkowe 
− krawędź płyty prosta lub frezowana 
− grubość płyt płaskich wynosząca 20 cm 
− reakcja na ogień klasa E 
− wytrzymałość na ściskanie ≥100 kPa 
− współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,036 W/mK 

 
� Warstwa paroizolacyjna: 

− szybkozgrzewalna elastomerobitumiczna papa paroizolacyjna z obustronnymi 
pasmami do szybkiego zgrzewania 

− powierzchnia górna: laminowana folią, pasma do szybkiego zgrzewania 
− powierzchnia dolna: laminowana folią, pasma do szybkiego zgrzewania 
− wkładka nośna kombinacja aluminium i poliestru + tkanina szklana 60 g/m2  
− grubość 4,0 mm 
− właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:  

• siła rozciągająca wzdłuż ≥ 400 N/50 mm 
• siła rozciągająca w poprzek  ≥ 300 N/50 mm 
• wydłużenie wzdłuż oraz w poprzek ≥ 2 % 

− reakcja na ogień klasa E wg EN 13501-1  
 
� Warstwa gruntująca: 

− bitumiczny środek gruntujący na bazie rozpuszczalnika (tylko do użytku 
zewnętrznego); nanoszenie na zimno za pomocą wałka lub natrysku 

− minimalna temperatura nanoszenia +5°C 
− skład podstawowy: bitum na bazie rozpuszczalnika 
− konsystencja płynna 
− poprawia przyczepność pap bitumicznych 
− zużycie ok 300g/m2 
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3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 
Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych niezbędne są: 

− palnik gazowy jednodyskowy z wężem 
− mały palnik do obróbek dekarskich 
− palnik gazowy dwudyskowy lub sześciodyskowy z wężem ( w przypadku 

zgrzewania dużych powierzchni)  
− butle z gazem technicznym propan – butan lub propan 
− szpachelka 
− wąż do cięcia 
− wałek dociskowy z silikonową rolką 
− przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania 
− łączniki mechaniczne 

 
4. TRANSPORT 
Transport materiałów: 
Lepik asfaltowy i materiały wiążące powinny być pakowane, przechowywane i 
transportowane w sposób wskazany w normach polskich. 
Pakowanie, przechowywanie i transport pap: 

− rolki papy powinny być po środku owinięte paskiem papieru szerokości co 
najmniej 20 cm i związane drutem lub sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm; 

−  na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi 
określonymi w PN-89/B-27617; 

− rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed 
zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 
cm od grzejników; 

− rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej 
warstwie. 

− Odległość między warstwami – 80 cm. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne dla podło ży 
Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-
80/B10240, w przypadku zaś podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w 
aprobatach technicznych. 
Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą 
kontrolną o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm. Krawędzie, naroża oraz styki 
podłoża z pionowymi płaszczyznami elementów ponad dachowych należy zaokrąglić 
łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o 
przekroju trójkątnym. Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystającymi 
ponad dach należy – od strony kalenicy – wykonać odboje o górnej krawędzi nachylonej 
przeciwnie do spadku połaci dachowej. 
 
5.2. Podkład pod pokrycie pap ą 
Do wykonania pokryć dachowych można przystąpić: 
-po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża i podkładu z dokumentacją projektową 
oraz wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża, 
-po zakończeniu robót budowlanych wykonanych na powierzchni połaci, na przykład 
tynkowaniu kominów, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni 
pionowych, na które będą wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego, 
osadzeniu listew lub klocków do mocowania obróbek blacharskich, z wyjątkiem robót, 
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które ze względów technologicznych powinny być wykonane w trakcie układania pokrycia 
papowego lub po jego całkowitym zakończeniu, 
-po sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową materiałów pokrywczych i sprzętu 
do wykonywania pokryć papowych. 
 
5.3. Prace pokrywcze. 
Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w sposób i zgodnie z wymaganiami 
podanymi w normie PN-80/B 10240, z tym że: 

− Pokrycia papowe należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyżej 
5°C. 

− Na połaciach o nachyleniu mniejszym niż 20% papę układa się pasami 
równoległymi do okapu, a przy nachyleniu połaci powyżej 20% – pasami 
prostopadłymi do okapu. 

− Szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 
10 cm; należy je wykonywać zgodnie z kierunkiem spadku połaci. 

− Zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem 
zakładów warstwy spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 
szerokości arkusza, przy trzywarstwowym – o 1/3 szerokości arkusza. 

− W pokryciach układanych bezpośrednio na izolacji termicznej jedna z warstw 
powinna być wykonana z papy na tkaninie szklanej lub włókninie poliestrowej. 

− Papa na welonie szklanym może stanowić tylko jedną warstwę w 
wielowarstwowym pokryciu papowym. 

− Papy na taśmie aluminiowej nie należy stosować na stropodachach pełnych oraz w 
pokryciach układanych bezpośrednio na podłożu termoizolacyjnym. 

− W miejscach załamania powierzchni połaci dachowej i w korytach odwadniających 
pokrycie należy wzmocnić, układając pod pierwszą warstwę pokrycia dodatkową 
warstwę papy. 

− W przypadku przyklejania pap do podłoża z płyt izolacji termicznej należy stosować 
wyłącznie lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco. W pokryciach papowych 
wielowarstwowych przyklejanych do podłoża betonowego można stosować do 
klejenia warstw górnych lepik na zimno. Stosowanie lepików w odwrotnej 
kolejności jest niedopuszczalne. 

− Temperatura lepiku stosowanego na gorąco w chwili użycia powinna wynosić: od 
160°C do 180°C dla lepiku asfaltowego, od 120°C do 130°C dla lepiku jak wy żej, 
lecz stosowanego na podłoże ze styropianu. 

− Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno należy przestrzegać 
odparowania rozpuszczalników zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku. 
Okres odparowywania rozpuszczalników zależy od warunków atmosferycznych i 
wynosi od ~30 min. w okresie upalnego lata do ~2 godz. i więcej w okresach, gdy 
temperatura zewnętrzna osiąga ~10°C. Przy temperaturze poni żej 10°C zabrania 
się wykonywania pokryć dachowych z zastosowaniem lepików asfaltowych na 
zimno. 

− Pokrycia papowe powinny być dylatowane w tych samych miejscach i 
płaszczyznach, w których wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z 
sąsiednim budynkiem. 

− Papa przed użyciem powinna być przez 24 godz. przechowywane w temperaturze 
nie niższej niż 18°C, a nast ępnie rozwinięta z rolki i ułożona na płaskim podłożu w 
celu rozprostowania, aby uniknąć tworzenia się garbów po ułożeniu jej na dachu. 
Bezpośrednio przed ułożeniem papa może być luźna zwinięta w rolkę i rozwijana z 
niej w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadków, gdy muszą być smarowane 
lepikiem zarówno podłoże, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy. 

− Wierzchnia warstwa pokrycia powinna być zabezpieczona warstwą ochronną przed 
nadmiernym działaniem promieniowania słonecznego. W pokryciach papowych 
funkcję tę spełnia posypka papowa naniesiona fabrycznie na papę wierzchniego 
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krycia. Na powłokach asfaltowych bezspoinowych warstwa ochronna może być 
wykonana z posypki mineralnej lub jako powłoka odblaskowa z masy asfaltowo-
aluminiowej lub innej masy mającej aprobatę techniczną. 

− Krycie dachów papą powinno być wykonywane od okapu w kierunku kalenicy. 
− Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno mogą być 

wykonywane tylko na podłożach betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie 
dopuszcza się klejenia pap lepikiem asfaltowym na zimno na podłożach z płyt 
izolacji termicznej, styropianu, wełny mineralnej itp. Odstępstwo od tego 
wymagania jest możliwe jedynie w przypadku oceny lepiku na zimno jako 
przydatnego do zakresu zastosowania zapisanego w aprobacie technicznej. 

− Na podłożach z płyt izolacji termicznej na pierwszą warstwę pokrycia należy 
zastosować papę o zwiększonej wytrzymałości na rozrywanie i przedziurawienie  

 
5.4. Obróbki blacharskie 
5.4.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
5.4.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubości od 0,5 
mm do 0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej 
od –15°C. Robót nie mo żna wykonywać na oblodzonych podłożach. 
5.4.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności 
zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób 
umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby 
następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 
 
5.5. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 

− Każde załamanie rynny powinno być oparte na uchwytach rynnowych.  
− Uchwyty rynnowe powinny być dostosowane do przekroju rynny oraz pochylenia 

połaci dachowej.  
− Mocowanie uchwytów do okapu powinno mieć rozstaw nie większy niż 80 cm.  
− Zewnętrzny brzeg rynny powinien znajdować się niżej o 10 mm względem jej 

wewnętrznego brzegu.  
− Odchylenie rur spustowych od pionu nie może być większe niż 20 mm na 10 m dł.  
− Odchylenie rur spustowych na długości 2 m nie powinno być większe niż 3 mm. 
− Rury spustowe powinny być mocowane do ściany uchwytami do rur spustowych w 

rozstawie nie większym niż 3 m oraz zawsze na końcach rur i przed kolankami.  
− Uchwyty powinny być mocowane do ściany w sposób trwały przez wbicie trzpienia 

w spoiny muru.  
− Pionowe złącza rur spustowych powinny być zwrócone na zewnątrz i dostępne.  

 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta 
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 

a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas 
wykonania prac pokrywczych,  

b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po 
zakończeniu prac pokrywczych. 

 
Pokrycia papowe 

a) Kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych polega na bieżącym sprawdzeniu 
zgodności wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 
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b) Kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na sprawdzaniu zgodności 
wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrolę przeprowadza się 
w sposób podany w normie PN-98/B-10240 pkt 4. 

c) Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości 
materiałów i pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji 
technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
– dla robót – Krycie dachu papą – m2 pokrytej powierzchni dachu łącznie z rynnami i 
rurami spustowymi , obróbkami blacharskimi oraz z papy. 
Z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile 
powierzchnia każdego nie przekracza 0,50 m2. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

− Sprawdzenie przyklejenia papy do podkładu cementowego lub betonowego należy 
przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie paska papy o szerokości nie większej 
niż 5 cm. Odrywanie papy termozgrzewalnej powinno spowodować rozwarstwienie 
lepiku czy asfaltu w warstwie pomiędzy podłożem a osnową papy. Nie powinno 
wtedy nastąpić oderwanie papy od podłoża. 

− Sprawdzenie przyklejenia papy do papy, w tym także papy warstwy wierzchniej do 
papy warstwy spodniej, polega na stwierdzeniu przez oględziny, czy zostały 
zachowane wymagania dotyczące sposobu ich ułożenia. 

− Sprawdzenie zabezpieczeń dachowych polega na stwierdzeniu zachowania 
wymagań wykonania zabezpieczeń przy kominach, murach i innych elementach 
dachu, jak wywietrzniki, wyłazy, klapy kominowe, wywiewki kanalizacyjne, rury 
wentylacyjne itp. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w 
wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną 
określony jest w ich opisie. 
 
10. OBOWIĄZUJĄCE NORMY I PRZEPISY 
PN-89/B-02361 Pochylenia połaci dachowych 
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok dachowych. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-66/5059-01  Uchwyty do rur spustowych okrągłych. 
BN-72/5059-02  Uchwyty do rynien półokrągłych. 
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SST – 02 – ROBOTY IZOLACYJNE 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH-  
Kody robót : 
CPV - 45321000 - Izolacja cieplna, 
CPV - 45323000-7 - Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych 
 
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, 
przeciwwodnych, termicznych i akustycznych związanych z zadaniem określonym w SST 
pkt. 1 
 
1.2. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
wykonanie izolacji termicznych i akustycznych: 
− Izolacja ścian fundamentowych styropianem wodoodpornym gr. 15 cm 
− Izolacja powierzchni wewnętrznych i górnych attyk płytami styropianowymi  gr. 5 cm. 
− Izolacja podłogi na gruncie styropianem EPS 100-038 gr. 15 cm 
− Izolacja podłóg folią PE gr. 0,2 mm 
− Fundamenty zabezpieczone przeciwwilgociowo – izolacja typu średniego.  
− Na ławach fundamentowych 2 x papa izolacyjna.  

 
1.3. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, Specyfikacją i poleceniami Inspektora. Układanie izolacji 
termicznej powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w 
realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. Izolacja powinna 
być wykonana ściśle wg dokumentacji. 
 
2. MATERIAŁY 

− Płyty styropianowe  wodoodporne 
Parametry techniczne płyt: 

-   współczynnik przewodzenia ciepła λ≤0,036 [W/(m·K)] 

- naprężenia ściskające CS ≥ 120 [kPa] 

-   wymiary płyt: 1230x615 [mm] 

- grubość płyt: 150 mm 

− Grubość płyt: 15 cm 
 

−−−− Styropian EPS 100 - 038 
− Styropian posadzkowy  
− Lambda: min. 0,038 W/mK 
− Naprężenia ściskające: min. 100 kPa 
− Grubość płyt dla izolacji na parterze: 15 cm 

Materiały termoizolacyjne powinny odpowiadać wymaganiom norm i świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiały powinny być dostarczane na 
budowę wraz z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta na podstawie 
wykonanych badań laboratoryjnych. 
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−−−− Folia izolacyjna gr. 0,2 mm 
 

3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zgodnego z zaleceniami 
producentów materiałów 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE. 
Płyty z wełny i styropian są pakowane w pakiety i owinięte folią termokurczliwą. Pakiety z 
płytami należy układać w poziomie, ściśle obok siebie w celu zabezpieczenia przed 
przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystające wewnątrz środka 
transportu śruby i inne części należy usunąć i zabezpieczyć aby nie uszkodziły płyt w 
czasie transportu. Płyty należy chronić przed kontaktem z rozpuszczalnikami, benzyną, 
lepikami asfaltowymi stosowanymi na zimno. Materiały termoizolacyjne powinny być 
składowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych i zamkniętych, a 
przechowywane na zewnątrz – przykryte szczelnie brezentem lub folią. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
Izolacje termiczne i akustyczne należy wykonywać na podstawie dokumentacji 
projektowej. Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane zgodnie z ogólnymi 
warunkami wykonywania i odbioru robót ogólnobudowlanych, szczególnie w zakresie 
organizacji, technologii i bezpieczeństwa pracy. Roboty termoizolacyjne powinny być 
wykonywane w temperaturze dodatniej. Zakres robót, w okresie zimowym powinien być 
ograniczony do wykonywania izolacji bez procesów mokrych, warstwa izolacji powinna być 
ciągła i mieć stałą grubość zgodnie z projektem. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI I ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót termoizolacyjnych powinien być zgodny z ogólnymi zasadami 
przeprowadzania odbiorów robót budowlanych. 
Obiór częściowy należy przeprowadzać w następujących fazach wykonywania robót: 

− po dostarczeniu materiałów na budowę, po przygotowaniu podłoża, po przyklejeniu 
bądź ułożeniu warstwy ocieplającej, ale przed rozpoczęciem tynkowania, układania 
gładzi cementowej lub pokrywania papą przy odbiorze materiałów na budowę 
należy stwierdzić czy zostały one dostarczone wraz z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta na podstawie badań kontrolnych. Sprawdzenie 
materiałów powinno być dokonane zgodnie z normami lub świadectwem 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 

− odbiór przygotowanego podłoża pod ocieplenie powinien obejmować: sprawdzenie 
spadków, równości i czystości podłoża, odbiór wykonanej warstwy ocieplającej 
powinien obejmować sprawdzenie: grubości warstwy, ciągłości warstwy, 
prawidłowego ułożenia, zawilgocenia, i czy w przypadku styropianu nie styka się 
on z materiałami zawierającymi w swym składzie rozpuszczalniki lub substancje 
oleiste. 

− Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów 
międzyfazowych oraz sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed 
zawilgoceniem opadami atmosferycznymi. Odbiór techniczny łącznie z zakresem i 
terminem naprawy powinien być potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy przez 
Inspektora nadzoru Inwestorskiego. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Podstawą obmiaru są m2 użytej izolacji. 
 
8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w 
wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną 
określony jest w ich opisie. 
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9. NORMY 
PN-EN 13162:2002 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny 
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja", 
PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budynkach. Płyty styropianowe (PS-E) 
PN-B-23100:1975 Materiały do izolacji cieplnej z włókien mineralnych - Wełna mineralna 
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 
budynkach – Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem oraz 
Aprobaty techniczne i Instrukcje producentów dla stosowanego materiału 
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SST – 03 – ROBOTY TYNKARSKIE  
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
Kody robót : 
- CPV 45324000-4 - Tynkowanie  
 
1. WSTĘP  
1.1 Przedmiot specyfikacji  
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
tynkarskich dla zadania wskazanego w pkt. 1 Ogólnej specyfikacji technicznej.  
 
1.2 Zakres specyfikacji  
Rodzaje tynków do wykonania:  

− Tynki wewnętrzne cementowo - wapienne 
 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej  
specyfikacji są:  
Gips szpachlowy do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać wymaganiom 
aktualnej normy państwowej i spełniać w szczególności następujące wymagania:  

− Wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do stałej masy) 
– nie mniej niż 5 MPa  

− Odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niż 2% masy 
spoiwa, a odsiew na sicie 1,0 mm – 0%  

− Początek wiązania po 30-60 min.  
− Ilość wody odciągniętej z zaczynu w ilości zawartej w pierścieniu przyrządu Vicata 

– nie więcej niż 0,5 g  
− Gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywaćodchyleń 

od wymagań normy  
  
Gotowe suche zaprawy tynkarskie  
Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie  
Perforowane kątowniki aluminiowe do wzmacniania naroży pionowych  
Listwy tynkarskie kierunkowe, narożnikowe i dylatacyjne  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe  
składowanie i wbudowanie.  
 
3. SPRZĘT 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować 
następujący, sprawny technicznie sprzęt:  

a) urządzenia do przygotowania zaprawy 
b) narzędzia ręczne  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie  
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  
Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.  
 
4. TRANSPORT 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne  
technicznie środki transportu.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które  
nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy  
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ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu  
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu  
budowy.  
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT TYNKARSKICH  
5.1 Zalecenia ogólne  

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu 
murów lub skurczu ścian betonowych tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu 
robót stanu surowego.  

c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5 C i pod warunkiem, że 
w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0 C.W niższych temperaturach można 
wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających.  

d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.  

e) W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie 
wiązania i twardnienia tj. w ciągu 1 tygodnia zwilżane wodą.  

 
5.2 Zakres robót przygotowawczych  
Przed rozpoczęciem tynkowania należy przygotować podłoże w zależności od rodzaju  
podłoża:  

a) W murze ceglanym spoiny powinny być niezapełnione zaprawą na głębokość 10-
15 mm.  

b)  Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami 
oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych  

c) Oczyszczone podłoże bezpośrednio przed tynkowaniem obficie zmyć wodą 
d) Podłoże betonowe pod tynk powinno być równe, lecz szorstkie  
e)  Gładkie podłoże betonowe należy naciąć dłutami a następnie oczyścić z pyłu i 

kurzu  
 
5.3 Zakres robót zasadniczych  
Tynki cementowe i cementowo- wapienne  
Układanie różnego rodzaju tynków składa się z kilku faz:  

− Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, 
które wbija się co 1,5 m wzdłuż długości i wysokości ściany. Dookoła wbitych 
gwoździ wykonuje się placki z zaprawy i wygładza je równo z główką gwoździ. 
Następnie między plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je równo z 
powierzchnią placków. Pasy te spełniają rolę prowadnic przy narzucaniu 
i wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast pasów prowadzących można używać 
prowadnice drewniane lub stalowe.  

− Wykonania obrzutki. Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości 
nieprzekraczającej 3÷4 mm na ścianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy 
cementowej lub półcementowej obrzutki powinna wynosić 
10÷12 cm zanurzenia stożka.  
Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwę tynku wykonywana po lekkim 
stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 
8÷15 mm, a gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stożka. Po 
naniesieniu narzutu następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut w narożach 
wykonuje się za pomocą pac w kształcie kątownika.  
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− Wykonania gładzi. Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem 
odsianym przez sito o prześwicie oczek 0,25÷0,5 mm. Zaprawa powinna 
byćbardziej tłusta niż do narzutu i mieć grubość 1÷3 mm. Zaprawę narzuca się 
ręcznie i rozprowadza pacą. Po stężeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą, 
stalową lub z filcem, zależnie od rodzaju wykończenia tynku. W czasie zacierania 
należy zwilżyć tynk, skrapiając go wodą za pomocą pędzla.  

 
W czasie wysychania i dojrzewania ułożonego tynku należy zapewnić odpowiednią,  
swobodną cyrkulację powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych należy zapewnić 
temperaturę powyżej 5oc; Po wyschnięciu tynku, przynajmniej po 14 dniach (w  
zależności od warunków pogodowych) można powierzchnię tynku poddać dalszej  
obróbce: malować, tapetować, okładać różnymi okładzinami ceramicznymi,  
kamiennymi, itp.; Zawsze jednak należy pamiętać, że powierzchnia tynku powinna być 
zagruntowana odpowiednim środkiem (najlepiej - polecanym przez producenta tynku)  
przed przystąpieniem do dalszej obróbki.  
 
Gładź gipsowa jednowarstwowa  
Do przygotowania gładkiego podłoża pod malowanie należy powierzchnię tynku  
wyszpachlować jednokrotnie szpachlówką gipsową. Grubość gładzi gipsowej 1÷3 mm.  
Wilgotność podłoży gipsowych nie może być większa niż 7% (wagowo), a pozostałych  
podłoży – 8%.  
 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT TY NKARSKICH  
6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków  
transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót  
na terenie i poza placem budowy.  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub  
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia  
budowlane.  
Kontrola jakości robót tynkarskich obejmuje następujące badania:  

− Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 
− Sprawdzenie materiałów  
− Sprawdzenie podłoży  
− Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża  
− Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych  
− Sprawdzenie grubości tynku  
− Sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń 

powierzchni tynków  
− Sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy 

szczelinach dylatacyjnych  
 
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne 

a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech 
materiałów podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN 
(EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi 
pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości 
wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca 
przekazuje Inspektorowi nadzoru.  

b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ.  
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6.3 Badania jako ści robót w czasie budowy  
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi  
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach  
Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.  
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT  
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania  
ogólne".  
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.  
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań 
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają 
akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.  
Jednostki obmiarowe: 1 m2 tynku. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".  
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.  
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz  
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).  
Do odbioru całości zakończonych robót tynkowych Wykonawca obowiązany jest  
przedstawić projekt techniczny dla oceny zgodności wykonania tynków z dokumentacją 
oraz dodatkowo:  

− Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) materiałów  
− Protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku 

budowy dotyczące wykonanych robót  
Tynki powinny być badane wstępnie najwcześniej po 7 dniach od daty wykończenia.  
Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za  
zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik  
ujemny, roboty lub ich część należy uznać za niezgodne z normami.  
W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do stanu  
odpowiadającemu wymaganiom norm i przedstawić je do ponownego odbioru.  
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość ułożonej posadzki czy podłoża wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie 
stanowiska pracy. Jednostki rozliczeniowe zgodnie z przedmiarem robót wykonanym 
przez Wykonawcę robót. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Najważniejsze normy:  

− PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane  
− PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 

wytrzymałościowych  
− PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze  
−  PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania  
− WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB  
− Instrukcje użycia i karty techniczne stosowanych wyrobów  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SST - 04 – ROBOTY MALARSKIE 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH-  

 
Kody robót: 
CPV 45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących  
CPV 45442100-8 - Roboty malarskie  
 
 
1. WSTĘP  
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji  
Niniejsza część specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
malarskich dla zadania określonego w pkt. 1 Ogólnej specyfikacji technicznej.  
 
 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi  
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.  
 
1.2 Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 
Zakres robót obejmuje wszystkie czynności związane z pracami: 

− przygotowanie istniejących podłoży pod malowanie – szlifowanie ścian, 
− gruntowanie ścian i sufitów przed pokryciem farbami 
− pokrycie ścian i sufitów farbami lateksowymi min. w 2 warstwach 

 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej  
specyfikacji są:  

− Preparat gruntujący pod powłoką malarską – zgodny z zaleceniem producenta farb 
− Farba lateksowa – sufity biała, ściany kolorowa 

 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe  
składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami projektu i wytycznymi Inwestora i 
Użytkownika 
.  
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Na żądanie, 
wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.  
 
4. TRANSPORT 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne  
technicznie środki transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane 
wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Farby nie mogą być transportowane i 
przechowywane w temp. poniżej + 5 C. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 
jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i 
właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą 
spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i 
rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy.  
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT MALARSKICH  
5.1 Zalecenia ogólne  
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− Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu 
tynków, tj. po 3-4 tygodniach dojrzewania.  

− Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować 
zbyt wysoka temperatura pow. 30 ºC oraz przeciągi.  

− Do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 12÷18 ºC.  
− Podczas malowania wewnątrz pomieszczeń okna powinny być zamknięte, a 

nawietrznie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń grzewczych 
lub od przewodów wentylacyjnych jest niedopuszczalne.  

− W temperaturze poniżej +5 ºC nie należy wykonywać robót malarskich. Zbyt niska 
temperatura podłoża może spowodować spękanie powłoki.  

− Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki 
powinny być wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.  

− Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, 
wszelkie występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować.  

− Podłoża powinny być dostatecznie mocne, niepylące, niekruszące się, bez 
widocznych rys, spękań i rozwarstwień, czyste i suche.  

− Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami 
emulsyjnymi powinna być nie większa niż 4% masy, a farbami syntetycznymi nie 
większa niż 3% masy.  

− Przed malowaniem podłoże należy zagruntować odpowiednio do zastosowanej 
farby.  

− Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po 
całkowitym zakończeniu robót poprzedzających tj. po ukończeniu robót 
instalacyjnych, wykonaniu podłoży, osadzeniu okien i drzwi.  

− Drugie malowanie należy wykonać po wykonaniu białego montażu i wyposażenia, 
ułożeniu posadzek i zawieszeniu sufitów podwieszonych.  

− Pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni.  
− Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzić, czy są wymagane środki ochrony skóry i 

dróg oddechowych.  
 
5.2 Zakres robót przygotowawczych  
Przygotowanie powierzchni:  
Powierzchnie należy przetrzeć drewnianym klockiem w celu usunięcia grudek  
zaprawy, zachlapań i innych drobnych defektów. Po przetarciu należy  
powierzchnię odkurzyć, drobne uszkodzenia wypełnić.  
 
5.3 Zakres robót zasadniczych  
Podłoże należy zagruntować zgodnie z instrukcją producenta farby. Po ok. 2 godzinach  
nakładać 2 warstwę farby, a po wyschnięciu w razie konieczności nakładać 3 warstwę.  
 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT MA LARSKICH  
6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków  
transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na 
terenie i poza placem budowy.  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub  
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia  
budowlane.  
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne 

a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech 
materiałów podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN 
(EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi 



PRACOWNIA PROJEKTOWA   Contract Project Sp. z o.o. tel. 795 955 200 

 

29 

 

pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości 
wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca 
przekazuje Inspektorowi nadzoru.  

b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ.  

 
6.3 Badania jako ści robót w czasie budowy  
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi  
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach  
Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.  
Badania w czasie wykonywania robót malarskich obejmują:  

− Sprawdzanie podłoży: tynki powinny dopowiadać wymaganiom normy PN-58/B-
10100. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń 
mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznych (wykwity składników zaprawy) 
oraz osypujących się ziaren piasku.  

− Sprawdzanie podkładów: zagruntowana powierzchnia powinna być utrwalona i 
odpowiadać próbie na wsiąkliwość wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna 
wykazywać prześwitów i miejsc nie pokrytych podkładem. Na powierzchni 
zagruntowanej nie powinny być widoczne pęknięcia lub rysy skurczowe tynku.  

− Sprawdzanie powłok:  
• Powłoki powinny być równomierne, bez prześwitów, pokrywać podłoże lub 

podkład, nie wykazywać odprysków, spękań, nieprzylegania i łuszczenia się 
oraz smug, plam i śladów pędzla; dopuszcza się chropowatość powłoki 
odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni  

• Barwa powłok powinna być zgodna z wzorcem uzgodnionym między 
Wykonawcą a Inspektorem nadzoru oraz powinna być jednolita, bez 
uwydatniających się poprawek lub połączeń o różnym odcieniu i natężeniu  

− Nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach napraw tynku  
− Badania powłok z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 

dniach.  
− Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie 

matowe lub półmatowe.  
− Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na 

wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepność.  
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT  
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania  
ogólne".  
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.  
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z  
natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań 
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają 
akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.  
Jednostki obmiarowe: 1 m2 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  

a) Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne".  
b) Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru 

Robót Budowlano – Montażowych  
c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego 

wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  
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d) Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą 
robót.  

e) Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu 
oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).  

f) Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:  
− Dokumentacja powykonawcza  
− Dziennik Budowy  
− Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów  
− Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców  
− Protokoły odbiorów częściowych  

 
Jeżeli wszystkie badania kontrolne dadzą wynik dodatni, wykonane roboty malarskie  
należy uznać za wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaż  
jedno badanie da wynik ujemny, całość robót lub ich część należy uznać za niezgodne  
z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane należy wykonać powtórnie i po  
prawidłowym ich wykonaniu przedstawić do ponownego odbioru.  
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość ułożonej posadzki czy podłoża wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie 
stanowiska pracy. Jednostki rozliczeniowe zgodnie z przedmiarem robót wykonanym 
przez Wykonawcę robót. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Najważniejsze normy:  

− PN/B- 10107  Badanie wytrzymałości na odrywanie  
− PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na 

spoiwach bezwodnych.  
− PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 

wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.  
− WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB  

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SST – 05 – ROBOTY POSADZKOWE  

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Kody robót : 
- CPV 45431100-8 - Kładzenie płytek gresowych 
- CPV 45432130-4 - Pokrywanie podłóg 
- CPV 44112200-0 - Wykładziny podłogowe 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z czynnościami umożliwiającymi wykonanie zaprojektowanych posadzek związanych                
z zadaniem  określonym pkt. 1 Ogólnej specyfikacji technicznej.  
 
 
1.2 Zakres robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 
- Szlifowanie podłoża. 
- Podłogi i posadzki 
 
2. MATERIAŁY i WYST ĘPOWANIE 
- posadzka z płytek ceramicznych wraz z cokolikami układane na zaprawie klejowej 
- podłoga z wykładziny PCV wraz z cokolikami, 
 
Właściwości płytek gresowych: 

− nasiąkliwość wodna: ≤0,1 
− wytrzymałość na zginanie: min. 42 N/mm2 
− siła łamiąca: min 2000N       
− odporność na ścieranie wgłębne: max 150 mm3  
− skuteczność antypoślizgowa: R9 
− odporność na plamienie: odporne 
− kolorystyka płytek niejednorodna (należy przewidzieć kilka kolorów, wzorów, 

rozmiarów płytek) 
 
Wszystkie materiały powinny mieć atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne 
przedstawione przez Producenta Wyrobów. Materiały powinny mieć nieuszkodzone 
opakowanie, oznaczenie wyrobu i ilości, ewentualnie wskazówki przechowywania                      
i sposobu ułożenia. Wszelkie odstępstwa materiałowe powinny być uzgodnione                         
z Projektantem i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego przed dostawą materiałów na 
budowę. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zgodnego z zaleceniami 
producentów materiałów. 
 
4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. Odbiór transportu polega na sprawdzeniu 



PRACOWNIA PROJEKTOWA   Contract Project Sp. z o.o. tel. 795 955 200 

 

32 

 

zgodności ilości, rodzaju, gatunku, kompletności dostawy z zamówienie, trwałości                       
i oznakowania opakowania. 
 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
W miejscu łączenia posadzek wykonanych z różnych materiałów należy zastosować 
wkładki z listew progowych z nierdzewnych kształtowników metalowych wg wytycznych 
producenta. Przed rozpoczęciem prac podłoże należy oczyścić i odkurzyć. 
 
- Posadzki z płytek gresowych  
Grubość warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod płytki powinna być dostosowana do 
wymiarów płytek oraz zgodna z instrukcją podaną przez producenta kleju. 
Prawidłowość wykonania powierzchni. Płytki - gatunku pierwszego i drugiego powinny być 
dobrane według barwy i odcienia oraz ułożone zgodnie z rysunkiem lub opisem 
(dokumentacją techniczną). Powierzchnia powinna być równa, pionowa, pozioma lub ze 
spadkiem wg projektu. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno 
przekraczać 2 mm przy wykonaniu z płytek gatunku pierwszego i 3 mm przy płytkach 
gatunku drugiego i trzeciego. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od pionu poziomu lub 
od ustalonych nie powinno być większe niż 5 mm na całej długości, szerokości lub 
wysokości. Odchylenie to nie powinno powodować zaniku założonego w projekcie spadku. 
Prostoliniowość spoin. Spoiny między płytkami przez całą długość, szerokość lub 
wysokość pomieszczenia powinny tworzyć linie proste. Dopuszczalne odchylenia spoin od 
linii prostej nie powinno wynosić więcej niż: 2 mm na 1 metr i 3 mm na całej długości. 
szerokości lub wysokości - dla płytek gatunku pierwszego 3 mm na 1 metr i 5 mm na całej 
długości, szerokości lub wysokości - dla płytek gatunku drugiego i trzeciego 
Grubość spoin i ich wypełnienie. Grubość spoin między płytkami powinna być dobrana do 
wymiarów płytek ceramicznych. Spoiny powinny być wypełnione zaprawą do spoinowania. 
Nadmiar zaprawy powinien być usunięty. 
Wykończenie posadzki. Powierzchnia posadzki powinna być czysta W miejscach 
przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona cokołami. Cokoły powinny być 
trwale związane z posadzką. W miejscach styku posadzek z kanałami, fundamentami itp. 
oraz w miejscach styku dwóch odmiennych posadzek powinny one być odgraniczone za 
pomocą profili brzegowych stalowych nierdzewnych lub aluminiowych. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. 
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
(cieplnych, wilgotnościowych). 
6.4 Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest 1m2 posadzki i 1mb cokołu. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 
8.1.1 Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi 
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atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem 
o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
8.1.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
8.1.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 
 
8.2 Odbiór podłóg i posadzek 
Odbiór poszczególnych etapów: 

− odbiór podłoża powinien obejmować: sprawdzenie materiałów, sprawdzenie 
wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności, sprawdzenie spadków i 
rozmieszczenia wpustów podłogowych. 

− odbiór podłoża powinien być przeprowadzony na następujących etapach robót: po 
wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, podczas układania 
podkładu, po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania 
wytrzymałości na ściskanie na próbkach kontrolnych. 

W ramach odbioru należy sprawdzić: 
− zgodność materiałów, 
− prawidłowe ułożenie warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, grubość 

podkładu ze względu na ściskanie i zginanie ustalona na podstawie wyników 
badań, 

− równość podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach łaty 
kontrolnej, dwumetrowej. 

− Odchylenia stanowiące prześwity między łatą i podkładem należy mierzyć z 
dokładnością do 1 mm. 

−  
Odbiór końcowy 
W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić:  

− jakość użytych materiałów,  
− warunki wykonania robót (warunki wilgotnościowe i temperaturowe) na podstawie 

zapisów w dzienniku budowy,  
− prawidłowość wykonania poszczególnych warstw na podstawie protokołów 

odbiorów międzyfazowych  
− ocenę wykonania prawidłowości robót wykonuje się, gdy posadzka osiągnie pełne 

właściwości techniczne. 
Odbiór końcowy posadzki powinien obejmować sprawdzenie: 

− wytrzymałości posadzki (wytrzymałości spoiny klejenia) 
− wyglądu zewnętrznego na podstawie oględzin i oceny wizualnej, 
− równości za pomocą łaty kontrolnej i odchyleń od płaszczyzny poziomej lub 

określonego spadku za pomocą łaty kontrolnej i poziomicy, 
− prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych, 
− wykończenia posadzki (przez oględziny), zamocowania cokołów, listew 

podłogowych. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość ułożonej posadzki czy podłoża wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie 
stanowiska pracy. Jednostki rozliczeniowe zgodnie z przedmiarem robót wykonanym 
przez Wykonawcę robót. 
 
10. NORMY i PRZEPISY ZWIĄZANE 

− PN EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. 
Materiały. Właściwości i wymagania 
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− PN-63/B-10143 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 
lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

− PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
− PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania 

techniczne. 
− PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki 

i znakowanie 
− PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne . Definicje 
− PN-EN 87:1994 Płyty i płytki ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, 

klasyfikacja, właściwości i znakowanie 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I — 

budownictwo ogólne, część 2 i 3. 
− Instrukcje i zalecenia Producentów i Dostawców Materiałów posiadających 

Aprobaty Techniczne. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SST – 06 – ROBOTY OKŁADZINOWE (NA ŚCIANY WEWNĘTRZNE) 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
 
Rodzaje robót: 
- CPV 45431200-9 - Kładzenie glazury, wykładziny ścienne 
 
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania                   
i odbioru robót okładzinowych związanych z inwestycją określoną w pkt. 1 Ogólnej 
specyfikacji technicznej.  
 
1.2. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające                      
i mające na celu wykonanie okładziny ścian płytkami ceramicznymi na ścianach 
pomieszczeń w węzłach sanitarnych, pomieszczeniach gospodarczych, zgodnie    z 
wykazem w wykonawczym proj. architektonicznym oraz montaż wykładziny ściennej na 
klatkach schodowych i komunikacji. 
 
2. MATERIAŁY . 
- Płytki ceramiczne na ścianach 

• nasiąkliwość wodna E>10 
• wytrzymałość na zginanie Mpa min.35 
• siła łamiąca N     <7,5 mm min.15 

           >7,5 mm min 12 
• odporność na pęknięcia włoskowate wymagana 
• odporność na plamienie min 3 klasa 

 
Do mocowania okładzin będą stosowane zaprawy klejowe odpowiadające wymaganiom 
normy PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Układ płytek pionowy 
(spoina w spoinę). Gzymsy i narożniki wypukłe powinny być wykończone specjalnymi 
listwami narożnikowymi z PCV 
 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru 
oraz zalecanego przez producenta materiałów. 
 
 
4. TRANSPORT. 
Płytki pakowane są w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Należy 
składować je w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, na równej i mocnej, poziomej 
posadzce. Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką z 
otwieranymi burtami przewożone płytki należy zabezpieczyć przed przesunięciem. Klejów 
przeznaczonych do wykonywania posadzek nie należy transportować i przechowywać w 
temperaturze poniżej 5°C. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

a) Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich roboty będą wykonywane. 
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b) Wymagania przy wykonaniu okładzin zostały opisane w PN-89/B-12039 "Płytki 
ceramiczne. Płytki wykładzinowe uniwersalne, kamionkowe". 

c) Opis ogólny. 
Do robót okładzinowych można przystąpić po ukończeniu robót 
ogólnobudowlanych i po zakończeniu procesu osiadania ścian budowli, zwłaszcza 
murowanych. Wewnątrz budynku roboty okładzinowe można wykonywać po: 
- zakończeniu robót tynkarskich, 
- osadzaniu ościeżnic drzwiowych i okiennych, okuciu i dopasowaniu stolarki, ale 
przed założeniem opasek, jeżeli nie są one z okładziny ceramicznej. 
- całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych, ale przed założeniem ceramicznych 
i metalowych urządzeń sanitarnych oraz armatury oświetleniowej, 

Wytyczne do montażu okładziny z płytek ceramicznych. 
Podłoże pod okładziny powinno być równe i gładkie. Temperatura powietrza przy 
mocowaniu okładzin nie powinna być niższa niż 5°C. Bezpo średnio przed wykonywaniem 
robót podłoże powinno zostać oczyszczone z brudu i kurzu. Nie powinno być porysowane 
ani mieć zatłuszczonej powierzchni. Ewentualne rysy i pęknięcia należy zaprawić zaprawą 
cementową, nierówności należy wyrównać zaprawą o wytrzymałości nie niższej niż 5 
MPa, po uprzednim zwilżeniu podłoża. Przy nierównościach do 3 mm wystarczające jest 
nałożenie cienkiej warstwy wygładzającej np. tynku pocienionego lub kleju. Przed 
przystąpieniem do mocowania okładziny należy określić jej obrys, wyznaczyć położenie 
powierzchni i określić położenie górnej krawędzi elementów w poszczególnych rzędach za 
pomocą naciągniętego sznura. Płytki powinny zostać posortowane, wstępnie należy 
rozplanować ułożenie na posadzce i ścianie. Płytki będą mocowane na gotowej zaprawie 
klejowej. Powierzchnie pod okładanie na kleju powinny pod względem równości i gładkości 
odpowiadać wymaganiom dla tynku dwuwarstwowego kI. III. Płytek mocowanych na kleju 
nie należy moczyć. Klej należy nakładać na podłoże warstwą ok. 2 mm, jednorazowo 
nałożona ilość kleju powinna zostać przykryta okładziną w czasie 15 min. Szerokość spoin 
nie powinna być większa niż 5 mm. W odstępach nie większych niż 3 mm należy 
pozostawić szczeliny dylatacyjne o szer. 2-3mm. Wszelkie zabrudzenia powierzchni 
należy natychmiast usunąć. Po ułożeniu i stwardnieniu należy okładzinę wyspoinować i 
zmyć. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
Kontrolą jakości robót należy objąć poszczególne etapy: 
- powierzchnię podłoża, 
- grubość zaprawy klejącej, 
- prostolinijność spoin i ich szerokość, 
- jakość szczelin dylatacyjnych, 
- obróbkę narożników, 
- zgodność kolorystyki i materiałów z projektem. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1 Odbiór robót okładzinowych 
Podstawę odbioru robót okładzinowych stanowi: 

− Stwierdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi 
zmianami, naniesionymi na rysunki wykonawcze w trakcie wykonywania robót. 

− Dziennik budowy, zawierający zapisy dotyczące międzyoperacyjnych odbiorów 
poszczególnych robót zanikających, 

− Protokoły z badań kontrolnych, deklaracje zgodności lub certyfikaty materiałów, 
protokoły odbiorów dokonanych w ramach kontroli przed i po wykonaniu robót, 

− wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robót niezgodności i działań 
korygujących. 

Zgodność wykonania okładzin z dokumentacją projektową stwierdza się na podstawie 
porównania wyników badań z wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi 
ustaleniami podanymi w projekcie lub ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami 
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podanymi w niniejszych warunkach technicznych. Okładziny wykonane w sposób 
niezgodny z wymaganiami mogą być odebrane pod warunkiem, że odstępstwa nie 
obniżają komfortu użytkowania. 
 
Protokół odbioru powinien zawierać podsumowanie wyników badań, stwierdzenie 
zgodności lub niezgodności wykonania tynków lub okładzin z ustaleniami projektowymi, 
wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia. 
 
7.2. Odbiór elementów i akcesoriów 
przed rozpoczęciem wykonania okładzin należy sprawdzić atestację płytek oraz ich jakość 
pod względem stopnia zwichrowania, odchyłek wymiarów, jednolitości kolorów. 
 
7.3. Odbiór ko ńcowy. 
Podczas odbioru należy sprawdzić m. innymi: 

− atestację i zaświadczenie o jakości dostarczonych materiałów, 
− zachowania dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (odchylenie krawędzi płytek 

od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2 mm/m, 
odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty 
dwumetrowej)\ 

− grubość warstw mocujących.(podkład lub kleju) 
− powiązanie okładziny z podłożem 
− sprawdzenie prawidłowego wykonania spoin na stykach płytek (dopuszczalne 

odchylenie 1 mm) 
− jednolitość barwy płytek. 

 
8. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest 1m2 położonej glazury lub wykładziny. Ilość robót określa 
się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze 
 
9. PODSTAW A PŁATNO ŚCI 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w 
wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną 
określony jest w ich opisie. 
 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

− PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ceramicznych szkliwionych. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 

− PN-89/B-12039 "Płytki ceramiczne. Płytki wykładzinowe uniwersalne, kamionkowe 
− PN-EN 14411:2007 „Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

znakowanie”, 
− PN-EN 159:1996 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 

wodnej E>10%. Grupa B III. 
− PN-EN 176:1996 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej 

nasiąkliwości wodnej E.3%. Grupa B I. 
− PN-EN 177:1997 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 

wodnej 3%< E .6%. Grupa BIia. 
− PN-EN 178:1998 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 

wodnej 6% < E 10% Grupa BIib.PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. 
Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 

− PN-B-10106:1997/Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane Masy tynkarskie do 
wypraw pocienionych (Zmiana Az1) 

− PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do płytek 
mineralnych 
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− PN-B-10107:1998/Az1:2000 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do 
płytek mineralnych. (Zmiana Az1) 

− EN 12058 Płyty posadzkowe i schodowe. Wymagania 
− EN 12059 Wymiarowe kamienie obrobione. Wymagania 
− PN-B-11212:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne; Płyty z konglomeratów 

kamiennych 
− Instrukcja wykonania producenta 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SST – 07 – ROBOTY STOLARSKIE DRZWI I OKIEN  
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
 
Kody robót: 
 - CPV: 45421110 – 8 Instalowanie ślusarki  
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót montażu 
ślusarki i stolarki w związku z inwestycją określoną w pkt. 1 Ogólnej specyfikacji 
technicznej.  
 
1.2. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu montaż: 

− okna PCV 
− drzwi zewnętrzne PCV 
− drzwi wewnętrzne drewnopochodne 
− parapety zewnętrzne stalowe 
− parapety wewnętrzne z konglomeratu 

 
1.3. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami 
poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w 
dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po 
uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczących 
zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność 
obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. Przed rozpoczęciem robót 
należy zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu osadzania okien i drzwi i upewnić 
się, że zapewniają one możliwość bezusterkowego wykonania prac. Wykonawca przed 
przystąpieniem do zamawiania stolarki ma obowiązek dokonać pomiarów wykonawczych. 
 
1.4 Wymagania 

− Zaleca się wbudowywać ślusarkę kompletnie wykończoną powłoką malarską lub 
oklejone okleiną, oszkloną i wyposażoną w okucia. 

− Materiały stosowane do produkcji stolarki budowlanej powinny odpowiadać pod 
względem jakości normom państwowym oraz spełniać wymagania norm 
przedmiotowych dla wyrobów ślusarki budowlanej. 

− Każdy wyrób ślusarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, 
łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 

− Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowym, a w przypadku 
braku takich norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym 
do stosowania wyroby stolarki budowlanej. 

 
 

2. MATERIAŁY 
Zastosowanymi materiałami są: 
Stolarka okienna 

Projektuje się stolarkę okienną PCV. Okna stałe jak i rozwierno-uchylne. 
Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna nie gorszy niż: U = 0,9 W/m2K.   
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Parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o grubości 0.75 mm 
malowane proszkowo.  
 
Stolarka drzwiowa   
Stolarka drzwiowa zewnętrzna  
Stolarka drzwiowa zewnętrzna PCV wykonana  z przegrodą termiczną. Rama i skrzydło 
malowane proszkowo, dwustronnie. Uszczelki przy szybowe. Uszczelnienie gumowe na 
całym obwodzie. Współczynnik przenikania ciepła: max. 1,3 W/m2K. Drzwi wyposażone w 
samozamykacz. 
 
Stolarka drzwiowa wewnętrzna  

− Stolarka wewnętrzna drewnopochodna.  
− Płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki  
− Całość obłożona płytą HDF.  
− Boki skrzydła pokryte są taśmą brzegową ABS.  
− Ościeżnica składa się z belki poziomej oraz dwóch belek pionowych wykonanych z 

materiałów drewnopochodnych, wyposażonych w odpowiednie okucia i akcesoria 
oraz listew opaskowych o szerokości 60 mm.  

− Ościeżnica posiada zakres regulacji do 20 mm.  
− Część drzwi wyposażona w podcięcia wentylacyjne, zgodnie z rysunkami br. 

sanitarnej. 
 
Parapety zewnętrzne  

− stalowe o grubości 0.75 mm ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo, 
− kolor RAL 7011 

 
Parapety wewnętrzne  

− z konglomeratu syntetycznego – aglomarmuru 
− szerokość ok. 20 cm 
− grubość: 2 cm 
− boki zaokrąglone i fazy 2 mm 

 
3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru 
oraz zalecanego przez producentów materiałów. 
 

4. TRANSPORT 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie 
środki transportu. Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpieczać 
elementy przed opadami atmosferycznymi i odbywać się w pomieszczeniach i 
magazynach półotwartych i zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych 
przed opadami atmosferycznymi. Transport stolarki budowlanej należy wykonać zgodnie z 
wymogami normy PN -B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i transport. Środki 
transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych 
ostrych elementów mogących uszkodzić stolarkę. Przewożona stolarka powinna być 
ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w środkach 
transportowych należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku oraz 
zabezpieczyć przed ich przemieszczaniem. W czasie transportu materiały powinny być 
zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powłok malarskich 
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i powłoki antykorozyjnej przez: 
- Ścisłe ich ustawienie w rzędach 
- Wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi 
- Usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających 
- Usztywnienie bloków za pomocą progów 
Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po 
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak 
pod względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1 Zasady ogólne 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. Przed 
przystąpieniem do prac związanych z montażem stolarki, należy sprawdzić czy 
dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacją z zamówienia. Okna i drzwi nie 
zamontowane są narażone na uszkodzenia mechaniczne, a właściwą stabilność uzyskują 
dopiero po prawidłowym zamontowaniu. Okna zabezpieczone folią ochronną nie należy 
przechowywać w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 
Okna, drzwi, fasady, przeszklenia wewnętrzne oraz świetliki i klapy dymowe należy 
dodatkowo zabezpieczyć przed zabrudzeniem ich zaprawą murarską i farbą (najlepiej przy 
pomocy folii malarskiej), ponieważ usuwanie tego typu zabrudzeń naraża stolarkę na 
uszkodzenia. Jak najszybciej po montażu zdjąć folię ochronną, gdyż po dłuższym czasie 
usunięcie jej może być utrudnione i zostawić przebarwienia. 
 
5.2 Monta ż 
Wykonanie robót należy powierzyć doświadczonemu wykonawcy. Wykonawca ślusarki i 
powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, kadrą pracowników 
wykwalifikowanych itd., niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i 
zamontowania na budowie. Montaż robót przeprowadzić zgodnie z zaleceniami 
producenta. 
 
5.2.1. Przed rozpocz ęciem monta żu nale ży sprawdzi ć: 
- prawidłowość wykonania ościeży, 
- możliwość mocowania elementów do ścian, 
- jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 
- ustawioną ślusarkę należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru 
przekątnych. 
5.2.2 Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją 
zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 
5.2.3 Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. 
Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kotków rozporowych 
lub kołków wstrzeliwanych. 
5.2.4. Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub 
ścianą tak aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. 
Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej. 
5.2.5. Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, 
rys i odprysków. 
5.2.6 Należy wykluczyć bezpośredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego 
aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. 
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5.2.7 W przypadku konieczności wykonania robót wykończeniowych na mokro wokół 
wbudowanych konstrukcji aluminiowych należy na czas robót zabezpieczyć konstrukcję 
folią PCW. 
5.2.8 Między powierzchnią profili, a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy 
pozostawić szczelinę min. 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale 
plastyczną masą uszczelniającą. Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu 
aluminium z innymi metalami oprócz cynku. W takich wypadkach należy stosować 
warstwę izolacji, np. taśmę z kauczuku EPDM. Cięcia elementów stalowych 
ocynkowanych zabezpieczać przekładkami. 
 
5.3. Monta ż parapetów 
W przypadku stosowania parapetów, ich grubość należy uwzględnić podczas 
przygotowania otworu okiennego i montażu okna. Parapety zewnętrzne należy montować 
w ten sposób, aby "zachodziły" pod ramę okna gdyż tylko wówczas istnieje pewność ich 
prawidłowego uszczelnienia. 
Uwaga: jeżeli z jakichkolwiek względów parapet zewnętrzny montowany jest "na styk" z 
ramą okienną, należy pamiętać, aby otwory odprowadzające wodę usytuowane w dolnym 
profilu ramy pozostawały nad parapetem. 
Zabronione jest montowanie parapetów zewnętrznych powyżej poziomu otworów 
odpływowych. Eksploatację stolarki rozpocząć od sprawdzenia stanu elementów okuć i 
usunięcia wszelkich zabrudzeń zaprawą murarską tynkiem itp. Niedopuszczalne jest 
czyszczenie stolarki środkami ścierającymi i żrącymi. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie 
załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających 
zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. 
6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 

− sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia 
antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części 
ruchomych. 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

− sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i 
spoziomowania, 

− sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
− sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 
− stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 

6.4 W szczególności powinna być oceniane: 
− jakość materiałów, z których stolarka i ślusarka zostały wykonane 
− prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 
− sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć 
− pion i poziom zamontowanej stolarki i ślusarki 
− wodoszczelność przegród 
− badania okuć 

Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z postanowieniami normy PN-
88/B-10085. Kontrola jakości wyrobów szklarskich powinna być przeprowadzona zgodnie 
z wymogami podanymi w normie PN- 72/B-10180 i wytycznymi producentów okien i drzwi. 
Warunki badań materiałów stolarki budowlanej i innych materiałów powinny być 
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca 
ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, niezależnie 
od działań kontrolnych Inspektora. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół 
odbioru. 
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7. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Częstotliwość oraz zakres badań stolarki aluminiowej powinien być zgodny z PN-88/B-
10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m 
wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. 
Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. 
Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 

− 1 mm przy długości przekątnej do 1 m 
− 2 mm przy długości przekątnej do 2 m 
− 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
dały pozytywne wyniki. 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i 
drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega: 

− zgodność z dokumentacją techniczną 
− rodzaj zastosowanych materiałów 
− prawidłowość montażu 
− pion i poziom zamontowanej stolarki i ślusarki 
− pion i poziom zamontowanego parapetu 

Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowią wszelkie mechaniczne uszkodzenia na 
powierzchni drzwi, szyb, uszczelek i okuć. 
W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowaną 
stolarkę, ślusarkę i ścianki należy ściśle przestrzegać warunków montażu określonych 
przez producenta, aby gwarancja w pełnym zakresie została przeniesiona na 
Użytkownika. 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest sztuka osadzonej stolarki wraz z jej kompletnym 
wykończeniem oraz metr bieżący parapetu. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze 
 
9. PODSTAW A PŁATNO ŚCI 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w 
wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną 
określony jest w ich opisie. 
 
10. NORMY i PRZEPISY ZWIĄZANE 

− PN/B-02100 - Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia 
− PN-EN-78:1993 - Metody badań okien. Forma sprawozdania i badań. 
− PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
− PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i transport. 
− PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
− PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i 

badania. 
− PN-B-94025-5:1996 Okucia budowlane 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” tom 1 cześć 4, 

wydanie Arkady - 1990rok. 
− Instrukcje i Aprobaty Techniczne Producentów. 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SST – 09 – ROBOTY ELEWACYJNE  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

 
Kody robót: 
- CPV: 45450000 - 6 Roboty budowlane wykończeniowe – elewacyjne 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót elewacyjnych 
w związku z inwestycją określoną w pkt. 1 Ogólnej specyfikacji technicznej.  
 
1.2 Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające                      
i mające na celu 
wykonanie: 

− warstwy ocieplającej zewnętrznej ze styropianu 
− tynk silikatowy, mozaikowy 

 
2. MATERIAŁY 
 
Płyty ze styropianu EPS 070-40 

− Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: λD = 0,040 W/mK 
− Wytrzymałość na zginanie: min. 110 kP 
− Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni: min. 100 kPa 
− Klasa reakcji na ogień: E 
− Grubość płyt: 18 cm   

 
Zaprawa klejąco-szpachlowa  
Zaprawa uniwersalna do mocowania płyt styropianowych oraz do wykonywania na nich 
cienkiej warstwy zbrojonej siatką przy ocieplaniu budynków metodą lekką-mokrą 
Parametry techniczne: 

− Baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami 
− Gęstość nasypowa: ok. 1,4 kg/dm3 
− Proporcje mieszania: 5,0–5,5 l wody na 25 kg 
− Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C 
− Czas zużycia: ok. 90 min 
− Wodochłonność po 24 h: < 0,5 kg/m2 wg ETAG 004 
− Przyczepność:  do betonu > 0,25 MPa, do styropianu > 0,08 MPa,   

do wełny mineralnej > 0,08 MPa  wg ETAG 004 
−  Orientacyjne zużycie: 

− mocowanie płyt: ok. 5,0 kg/m2 
− warstwa gruntująca: ok. 1,0 kg/m2 
− warstwa zbrojona: ok. 4,0 kg/m2 

 
Siatka z włókna szklanego 
Na płyty termoizolacyjne należy zastosować siatkę z włókna szklanego. 
Parametry siatki: 
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Osnowa: 24 × 2 × 100 mm 
− Wątek: 22 × 100 mm 
− Rodzaj splotu: gazejski, uniemożliwiający przesuwanie się oczek siatki 
− Masa powierzchniowa: ≥ 160 g/m2 
− Wymiary oczek: 4,0 × 4,0 mm 
− Wydłużenie podłużne: < 3,3% 
− Wydłużenie poprzeczne: < 2,7% 
− Zużycie: ok. 1,1 m/m2 

 
Preparat gruntujący pod tynk 
Dyspersja żywic syntetycznych do gruntowania podłoży pod tynki cienkowarstwowe oraz 
powłoki malarskie. 
 
Właściwości: 

− ułatwia nakładanie tynków 
− zwiększa przyczepność do podłoża 
− wodoodporny 
− paroprzepuszczalny 
− duża siła krycia 
− do malowania wałkiem lub pędzlem 
− gotowy do użycia 

 
Parametry techniczne: 

− Baza: wodna dyspersja krzemianów potasowych i żywic akrylowych                                
z wypełniaczami mineralnymi i pigmentami 

− Gęstość: ok. 1,5 kg/dm3 
− Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C 
− Czas schnięcia: ok. 3 godz. 
− Zużycie: od 0,3 do 0,5 kg/m2 (od 0,2 do 0,35 l/m2)  w zależności od równości                     

i nasiąkliwości podłoża 
 
 
Tynk silikatowy 
Elewację należy wykończyć tynkiem silikatowym o uziarnieniu 1,5 mm i strukturze 
kamyczka.  
Właściwości tynku: 

− wysoce paroprzepuszczalny (oddychający) 
− wysoce trwały – odporny na uszkodzenia eksploatacyjne 
− odporny na czynniki atmosferyczne 
− wysoce odporny na rozwój grzybów, alg i pleśni 
− możliwość aplikacji maszynowej 

 
Parametry techniczne: 

− Baza: wodna dyspersja krzemianów potasowych i żywic akrylowych z 
wypełniaczami mineralnymi i pigmentami 

− Gęstość: ok. 1,7 kg/cm3 
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− Temperatura stosowania: od +8°C do +25°C 
− Czas przesychania: ok. 15 min 
− Wodochłonność po 24 h: < 0,5 kg/m2 wg ETAG 004 
− Przyczepność: 0,6 MPa wg PN-EN 15824:2009 
− Przyczepność międzywarstwowa po starzeniu: ≥ 0,08 MPa wg ETAG 004 
− Odporność na deszcz: od 24 do 48 godz. W zależności od temparatury 
− Absorpcja wody:  kategoria W3 wg PN-EN 15824:2009 
− Przepuszczalność pary wodnej: – Sd ≤ 1,0 m wg ETAG 004 – kategoria V1 wg PN-

EN 15824:2009 
− Współczynnik przewodzenia ciepła: λ =0,61 W/(m*K) wg PN-EN 15824:2009 
− Orientacyjne zużycie: ok. 2,1 – 2,5 kg/m2  

 
Tynk mozaikowy 
Parametry techniczne: 

− Baza: wodna dyspersja żywic syntetycznych z barwionymi wypełniaczami 
mineralnymi 

− Gęstość: ok. 1,75 kg/dm3 
− Temperatura stosowania:od +10°C do +25°C 
− Czas przesychania:ok. 30 min 
− Wodochłonność po 24 h:< 0,5 kg/m2 wg ETAG 004 
− Przyczepność: 0,6 MPa wg PN-EN 15824:2009 
− Odporność na uderzenie:kategoria I wg ETAG 004 

 
 
3. SPRZĘT. 
Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
Elementy rusztowania zastosowane na budowie muszą posiadać atest dopuszczenia do 
stosowania w Budownictwie wg normy PN-M-47900-2. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Kleje dostarczone są w szczelnie zamkniętych pojemnikach i należy je transportować 
samochodami dostawczymi lub skrzyniowymi w sposób uniemożliwiający ich 
przemieszczaniu i rozbiciu pojemników. Szczelnie zamknięte pojemniki z klejami należy 
przechowywać w pomieszczeniach suchych i wentylowanych, w temperaturze 5-30°C. 
Płyty należy przechowywać w pakietach w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Pakiety należy układać w 
przewietrzanych pomieszczeniach bez dostępu ognia. Miejsce składowania powinno być 
wyposażone w środki p.poż. 
Płyty włókno – cementowe  powinny być przechowywane na płaskiej, suchej i równej 
powierzchni. Folia ochronna zabezpiecza tylko przed kurzem i powinna zostać usunięta po 
dotarciu płyt na plac budowy lub do warsztatu. Od tego momentu palety należy trzymać 
pod dachem lub przykryte plandeką, pozostawiając dopływ powietrza. Płyty należy 
magazynować maksymalnie na 3 paletach w stosie. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

� Mocowanie płyt styropianowych 
Gotową zaprawę należy nakładać kielnią po obwodzie płyty pasmem o szerokości 3–4 cm                          
i kilkoma plackami o średnicy ok. 8 cm. Bezzwłocznie trzeba przyłożyć płytę do ściany i 
docisnąć uderzeniami długiej pacy. Prawidłowo nałożona zaprawa po dociśnięciu płyty 
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pokrywa min. 40% jej powierzchni. W przypadku równych, gładkich podłoży zaprawę 
można nakładać na płyty za pomocą pacy zębatej (zęby 10–12 mm). Płyty należy 
mocować ściśle jedna przy drugiej, w jednej płaszczyźnie, z zachowaniem mijankowego 
układu styków pionowych. 

� Wykonanie warstwy zbrojonej siatką na płytach styropianowych 
Gotową zaprawę rozprowadzać pacą zębata 10 lub 12 mm na powierzchni płyt 
styropianowych. Na świeżą zaprawę nakładać siatkę z włókna szklanego (z zachowaniem 
zakładów 10 cm),   a następnie równo zagładzać powierzchnię, tak by siatka przestała być 
widoczna. Możliwość aplikacji maszynowej. Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, 
a stwardniałe można usuwać mechanicznie. 

� Mocowanie płyt z wełny mineralnej 
Przed nałożeniem zaprawy klejącej dokonać tzw. „gruntowania” zaprawą. Gotową 
zaprawę należy nakładać kielnią po obwodzie płyty pasmem o szerokości 3–4 cm                         
i kilkoma plackami o średnicy ok. 8 cm. Bezzwłocznie trzeba przyłożyć płytę do ściany                   
i docisnąć uderzeniami długiej pacy. Prawidłowo nałożona zaprawa po dociśnięciu płyty 
pokrywa min. 40% jej powierzchni.  W przypadku stosowania wełny lamellowej zaprawę 
należy nakładać za pomocą pacy zębatej (zęby 10–12 mm). Płyty należy mocować ściśle 
jedna przy drugiej, w jednej płaszczyźnie,   z zachowaniem mijankowego układu styków 
pionowych. Po związaniu zaprawy (po ok. 3 dniach)  należy je dodatkowo mocować 
łącznikami mechanicznymi, tj. kołkami rozporowymi  z trzpieniem metalowym. 

� Wykonanie warstwy zbrojonej siatką 
Przed nałożeniem właściwej warstwy zaprawy klejącej dokonać tzw. „gruntowania” płyt 
zaprawą poprzez naniesienie cienkiej warstwy grubości ok. 1 mm na powierzchni wełny. 
Po wyschnięciu warstwy, tj. ok. 24 godzinach należy przystąpić do wykonania warstwy 
zbrojonej siatką. Gotową zaprawę rozprowadzać pacą zębatą 10 lub 12 mm na 
powierzchni płyt z wełny mineralnej. Na świeżą zaprawę nakładać siatkę z włókna 
szklanego (z zachowaniem zakładów 10 cm),  a następnie równo zagładzać powierzchnię, 
tak by siatka przestała być widoczna. Prawidłowo zatopiona siatka z włókna szklanego 
powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona    w zaprawie klejącej. Należy przy tym 
zachować zakłady sąsiednich pasów siatki, wynoszące około 10 cm. Zakłady siatki nie 
mogą pokrywać się ze spoinami między płytami. W przypadku narożników otworów w 
elewacji (np. okien) należy zatopić ukośnie dodatkowe kawałki siatki                          o 
wymiarach około 20 x 30 cm. Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, a stwardniałe 
można usunąć tylko mechanicznie 

UWAGA! W czasie wykonywania warstwy zbrojonej nie należy pracować na ścianach 
silnie nasłonecznionych, a wykonaną warstwę chronić przed opadami deszczu. Zaleca się 
stosowanie osłon na rusztowaniach. Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy 
temperaturze  powietrza i podłoża od +5°C do +25°C. Zaprawa klej ąco-szpachlowa 
zawiera cement i zmieszana z wodą ma odczyn alkaliczny. W związku z tym należy 
chronić naskórek i oczy. W przypadku kontaktu materiału z oczami płukać je obficie wodą i 
zasięgnąć porady lekarza. 

� Gruntowanie 
Podłoża, które mają być pokryte preparatem gruntującym muszą być równe, zwarte, suche 
i wolne od substancji zmniejszających przyczepność. Nie rozcieńczać preparatu! Grunt 
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należy nakładać wałkiem lub pędzlem, równomiernie i jednokrotnie. Czas schnięcia gruntu 
wynosi ok. 3 godziny. Kolory spoin uzyskuje się przy użyciu właściwego koloru preparatu 
gruntującego. Narzędzia  i świeże zachlapania myć wodą. 

� Tynkowanie 
Tynk można nakładać po całkowitym wyschnięciu właściwego preparatu gruntującego. 

Napór wilgoci od strony podłoża może spowodować uszkodzenie tynku, dlatego należy 
upewnić się czy   w pomieszczeniach (miejscach) narażonych na trwałe zawilgocenie 
wykonano odpowiednie warstwy uszczelniające. Dokładnie wymieszać zawartość 
pojemnika. Jeśli potrzeba, można dobrać konsystencję materiału do warunków stosowania 
poprzez dodatek niewielkiej ilości czystej wody  i ponowne wymieszanie. Nie używać 
rdzewiejących pojemników i narzędzi. Tynk równomiernie nanosić na podłoże, na grubość 
ziarna, za pomocą trzymanej pod kątem stalowej pacy. Następnie, kolistymi ruchami 
płasko trzymanej packi plastikowej, należy nadać mu jednorodną fakturę gęsto ułożonych 
ziaren kruszywa. Nie skrapiać tynku wodą!  Na jednej płaszczyźnie pracować bez przerw, 
zachowując jednakową konsystencję materiału. W przypadku konieczności przerwania 
pracy, należy wzdłuż wyznaczonej linii przykleić samoprzylepną taśmę, nałożyć tynk, 
nadać mu fakturę, a następnie zerwać taśmę z resztkami świeżego materiału. Po przerwie 
należy kontynuować pracę od wyznaczonego miejsca. Narzędzia i świeże zabrudzenia 
należy myć wodą, a stwardniałe resztki tynku usuwać mechanicznie. Renowacje tynku 
można przeprowadzić poprzez malowanie farbami akrylowymi  oraz farbą silikonową, 
nanosilikonową i elestomerową. 

UWAGA! Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza                        
i podłoża od +5°C do +25°C i przy wilgotno ści względnej powietrza poniżej 80%. Nie 
mieszać produktu  z innymi tynkami, barwnikami, żywicami i spoiwami. Pomieszczenia po 
zastosowaniu tynku należy wietrzyć do zaniku zapachu, przed oddaniem ich do użytku. W 
przypadku kontaktu materiału z oczami płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. 
Wyrób należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 

� Zalecenia 
Nie należy nakładać tynku na ściany silnie nasłonecznione. W czasie wykonywania prac 
ociepleniowych, bezwzględnie zaleca się stosowanie osłon na rusztowaniach. Do czasu 
całkowitego wyschnięcia, wykonaną wyprawę należy chronić przed bezpośrednim 
nasłonecznieniem, deszczem i silnym wiatrem. Z uwagi na zawarte wypełniacze naturalne, 
mogące powodować różnice w wyglądzie oraz odcieniach tynku, należy na jednej 
płaszczyźnie stosować materiał o tym samym numerze szarży produkcyjnej 
umieszczonym na każdym opakowaniu. W celu zapewnienia jednorodnej struktury tynku 
należy zapewnić odpowiednią ilość pracowników na poszczególnych poziomach 
rusztowań a kolejne powierzchnie robocze łączyć metodą „mokre w mokre”. Napoczęte 
opakowanie należy dokładnie zamykać, a jego zawartość wykorzystać w możliwie 
najkrótszym czasie. 

 
6. KONTROLA ROBÓT 
Bieżąca kontrola robót polega na sprawdzeniu: 

− rusztowania – kompletności, sztywności zamocowania do ścian, schodów, 
pomostów itp. 

− podłoża pod okładziny zewnętrzne, 
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− posiadania Atestów materiałowych od producentów, Aprobat Technicznych 
dopuszczenia do stosowania oraz zgodności z Dokumentacją Techniczną, 

− prawidłowości wykonania okładzin – kolejność, ilość i rodzaj łączników, szczelin, 
ciągłości, 

− zabezpieczenia materiałów okładzin zewnętrznych od wpływu wilgoci, wiatru i 
innych uszkodzeń, 

− prawidłowości powłok fasadowych i kolorystyki. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór polega na: 

− odbiorze rusztowania przed rozpoczęciem robót, 
− sprawdzeniu wykonania robót pod względem rodzaju, jakości materiału, zakresu i 

zgodności z Projektem, atestów Producenta materiałów i instrukcji montażowych 
wydanych przez ITB, 

− detali elementów wykończeniowych, 
− powłoki fasadowe podlegają sprawdzeniu jak powłoki malarskie. 

 
8. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostką obmiarową robót jest 1m2 tynku. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych  w 
wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną 
określony jest w ich opisie. 
 
 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

− PN-EN 13914-1:2005 (U) Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie tynków 
zewnętrznych i wewnętrznych. Tynki zewnętrzne 

− PN-92/P-85010 Siatka zbrojeniowa z włókna szklanego stosowana w budownictwie 
− PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia 
− BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i 

samogasnące. 
− PN-89/B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja. 
− PN-93/B-02021Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje. 
− Instrukcja ITB 334/96 „Ocieplenia ścian zewnętrznych budynków metodą lekką” 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I 

cz.4 
− Instrukcja producenta systemowych powłok elewacyjnych. 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


