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  Tczew, dnia 17.06.2024 r.
BZP.271.3.16.2024.3
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na: „Budowę tężni solankowej w Tczewie”.
Do Zamawiającego wpłynęło pisemne zapytanie od Wykonawcy dotyczące przedmiotowego postępowania. Poniżej przedstawiam jego treść wraz z udzieloną przez Zamawiającego odpowiedzią.
Pytanie:

„Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do 24.06.2024 r., z uwagi na wydłużony czas uzyskania odpowiedzi od usługodawców wyceniających dla nas podzespoły tężni.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do dnia 25.06.2024 r.
W związku z powyższym, zmianie ulegają n.w. terminy:

1) termin związania ofertą, określony w pkt 10.1 SWZ – z „do dnia 19.07.2024” na                   „do dnia 24.07.2024 r.”;

2) termin składania i otwarcia ofert, określony w pkt 12.1 i 12.7 SWZ – z 20.06.2024 r. na 25.06.2024 r. – godziny pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo stanowi część składową Specyfikacji Warunków Zamówienia.   
                                                                                                                  z up. PREZYDENTA MIASTA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Z up. PREZYDENTA MIASTA                                                                                     
      Andrzej Gockowski

        Z-ca Prezydenta
                                                                                                              Andrzej Gockowski
                                                                                                                           Z-ca Prezydenta 
Otrzymują:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania;

2. aa.

