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arch. Beata Miynarska-Nawratek
61/SLOIA/2000

Architektoniczna

SL-0529

OsSwiadczenie
projektanta lub-eseby-sprawdzajgeejprojekt

budowlany.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane z dn. 11.09.2020 r.
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pdzn. zm.) niniejszym
oswiadczam, ze projekt budowlany:

,Projekt budowlany przebudowy boiska 45 X 90M oraz

projekt oswietlenia”

sporzadzony: czerwiec 2024
dla: Miasto teczyca
Urzad Miasta teczyca

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

POZNAN, 06.2024
(miejscowos¢ i data)
(piecze¢ wraz z podpisem)



1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, cze$¢ architektoniczno -
budowlana,
modernizacja istniejgcego boiska w obrebie terenéw sportowych Szkoty
Podstawowej nr 4. Na potrzeby miejskiej ligii sportowe;j
Inwestycja pofozona jest w miejscowosci teczyca
na dziatkach o numerach ewidencyjnych: obreb Miasto t.eczyca nr 423 / 69
Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu:

e wyznaczenie petnowymiarowego boiska 45 x 90m wraz ze strefg

bezpieczehstwa
o projekt oswietlenia na potrzeby w/w boiska — 75Ix
e wydanie wytycznych dot. zatoZzenia sportowej nawierzchni trawiastej

Budowa inwestycji przewiduje etapowanie  odbioréw  koncowych.
Przewidywane etapowanie:
I. realizacja oswietlenia - prowadzenie okablowania, posadowienie
prefabrykowanych fundamentéw
Il.  niwelacja terenu, wykonanie obrzeza boiska i zageszczenie terenu
wraz z odbiorem geodezyjnym
lll.  zatozenie nawierzchni trawiastej

1.2. Inwestor

Miasto Leczyca

Urzad Miasta w teczycy,
99-100 teczyca

ul. M. Konopnickiej 14

1.3. Jednostka projektowa

Miasto Ogréd Sp z o.0.
ul. Kosciuszki 24 / 8
44-100 Gliwice

1.4. Podstawa opracowania i materialy zrédtowe

e Materialy informacyjne przekazane przez Zamawiajgcego,

e Program Funkcjonalno-Uzytkowy i specyfikacje od Inwestora,
¢ Umowa pomiedzy Miasto ogréd Sp. z 0.0 a Miastem teczyca
e Biezgce uzgodnienia z Inwestorem - koncepcja

e Decyzja lokalizacji Celu Publicznego,

¢ Mapa do celdéw projektowych,

e Wizja lokalna,

e Uzgodnienia miedzybranzowe,

o Dokumentacja archiwalna boiska Orlik,

o Obowigzujgce normy i rozporzadzenia i inne akty prawne.



2. ZAKRES MODERNIZACJI

2.1. Lokalizacja boiska

Teren podlegajgcy modernizacji obecnie jest starym boiskiem o niewtasciwym
ksztatcie i wymiarach.

Ustalono ostateczny wymiar na 45 x 90m 2z zachowaniem strefy
bezpieczenhstwa szer. 2m wokét catego boiska.

3. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

3.1. Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest w dzielnicy Ozorkowskie przedmiescie w
teczycy przy ulicy Ozorkowskie przedmie$cie 6¢ — teren sportowy szkoty SP4,
na dziatce o numerach ewidencyjnych: 423 / 63 obreb m. teczyca.

Obstuga komunikacyjna odbywa¢ sie bedzie istniejgcymi wjazdami z ulicy —
istniejgca brama oraz droga wzdtuz krétszego boku boiska to droga pozarowa
dla budynkéw szkoty.

3.2. Ogodlna charakterystyka i forma architektoniczna

Inwestycja wyznaczenie nowego ksztattu boiska o wymiarach 45 x 90m
wydzielonych obrzezem oraz zapewnienie réwniez trawiastej strefy
bezpieczehstwa szer. 2m réwniez wydzielonej obrzezem — miejscowe
zawezenie do 1,57m z uwagi na ist, ogrodzenie boiska Orlik.

3.2.1. Bilans powierzchni

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Nazwa budynku Nr Pow. Pow. szerokosé | dtugosé | gtebokos¢ [m]

Ip uzytkow  [Biologiczni | [m] [m]
a [m2] e
czynna[m2]

1 Powierzchnia boiska 1 4050 4050 45 90 -
2 Powierzchnia strefy 2 554 554 49 94 2

bezpieczenstwa 1.5 zawezenie ]
3 Teren zajety przez 3 44 44 1 44 -

prowadzenie zasilania z

bud. Socjal. Orlik do stupéw

Catkowita powierzchnia inwestycji = > 4648 m2
Powierzchnie uzytkowe boiska i obrzeza oznaczono na rysunku PB-A_PZT-01

3.2.2. Prace wstepne

Nalezy wydzieli¢ caly teren, zakazuje sie sktadowania wszelkich materiatow
sypkich i rozbiérkowych w sladzie drogi pozarowej




Istniejgce krzewy wzdtuz ogrodzenia nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem
/ ztamaniem — podwigzac¢ tymczasowo i ostoni¢ siatkg od strony boiska na
czas prowadzenia prac.

3.2.3. Prace rozbiorkowe

Teren wymaga nastepujacych prac likwidacyjnych:

- zdjecie istniejgcej murawy z ostrozng pracg w okolicach linii drenazowych
boiska

- demontaz istniejgcych obrzezy

- likwidacja wszystkich nieczynnych instalacji jesli sg one widoczne lub
znajdujg sie10cm pod powierzchnig — nalezy powiadomic¢ o tym Inwestora

- demontaz fundamentéw pod bramkami je$li takie sie odnajdg

- jesli w strefie bezpieczenstwa istniejgce studzienki sg zapadniete lub ponad
zakfadany poziom nalezy doprowadzi¢ pokrywe studzienki do poziomu
murawy.

3.2.4. Prace instalacyjne — zasilanie Oswietlenia

Patrz — PW Instalacje Elektryczne

3.2.5. Prace fundamentowe

Projekt zaktada montaz 6 stupow aluminiowych wzmocnionych wys. 12m na
fundamentach prefabrykowanych — kolor antracyt.

Nalezy dobra¢ systemowo do wybranych stupéw dedykowane im
prefabrykowane fundamenty.

Nalezy pod prefabrykat przygotowaé normatywne podioze do osadzenia
stupa.

Gérna powierzchnia stupa musi by¢ zagtebiona ponizej terenu o min. 5cm
Nakretki $rub mocujgcych nie mogg wystawac ponad powierzchnie terenu aby
nie przeszkadzaty przy koszeniu murawy — wysokos¢ koszenia to 3 cm.
Nalezy fundament i sruby zabezpieczy¢ przed korozja.

3.2.6. Prace niwelacyjne

Aktualnie teren jest dos¢ nieréwny wahajgc sie nawet o 20cm na df. 10m.
Nalezy zniwelowac catg ptaszczyzne z lekkim spadkiem w kierunku dtuzszych
bokow boiska. Najwyzsza rzedna w dtugiej osi boiska powinna po niwelac;ji i
zageszczeniu mie¢ rzedng 108.25mnpm.

Rzedna wzdtuz diuzszych bokdéw muszg by¢ identyczne na catej dlugosci i nie
by¢ mniejsza niz 108.15mnpm.

Po wykonaniu niwelacji i zageszczeniu nalezy sprawdzi¢ rownos¢ powierzchni
obmiarem geodezyjnym na siatce 5 x 5m.

Poniewaz istniejgce boisko byto rok rocznie piaskowane teren powinien by¢
przepuszczalny — nalezy jednak to sprawdzi¢ czy nie ma pdl o strukturze
gliniastej i te obszary wymieni¢ na mieszanke ja nizej.



Nalezy wtedy zastosowa¢ mieszanke 75% pisku ptukanego i 25% ziemi
urodzajnej.

Piasek o granulacji 0,02-4,0 [ udziat ziaren 0,02 do 10% ]

Ziemia urodzajna musi zostac¢ przesiana i rozdrobniona o pH = 5,5-6,5
Nalezy doda¢ nawo6z zalecany przez dostawce mieszanki dedykowany nowo
zaktadanym trawnikom.

3.2.7. Osadzanie obrzezy

Wokot catej strefy bezpieczehstwa nalezy osadzi¢ obrzeza — mogg by¢ to
mocne obrzeza z PVC — wys. min 10cm wzmocnionych, mocowane kotkami
systemowymi przynajmniej 4 szt. / mb lub obrzeze betonowe szer. 4cm —
osadzone na zageszczonej podsypce cementowo — piaskowej szerokosci
max. 12cm — zabronione jest wykonywanie osadzenia obrzezy na szer.
wiekszg niz 12cm. W przypadku obrzeza strefy bezpieczenstwa nalezy
wykonac¢ przepusty pod infrastrukture eklektyczng oswietlenia i nawodnienia.
Dt. obrzeza strefy bezpieczenstwa to 286mb

Nalezy zatozy¢ réwniez obrzeze boiska — dt. 270mb lub uzgodnié¢ inny sposéb
wyznaczania linii kornczacych boiska.

3.2.8. Zakladanie murawy sportowej

Przed rozpoczeciem siewu nalezy odczekacé kilka tygodni aby ujawnity sie
chwasty z banku nasion. Nalezy je recznie usung¢ — nie stosowaé srodkow
chemicznych.

Siew murawy nalezy wykonac¢ koniec wrzesnia — poczatek pazdziernika z
zatozeniem, ze przez pazdziernik — listopad i grudzien teren ten nie bedzie
uzytkowany — trawa musi urosng¢ i poprzez koszenie zaczg¢ sie zageszczad.
Drugi termin to na wiosne kiedy temp. gleby bedzie miata 10-12st.C

Wysiew: 20-30g/m2. Zagrabi¢ i zawatowac.

Dobér mieszanki pod murawe sportowg: zalecamy nalezy zastosowac
odmiany traw bez obecnosci kostrzewy i obowigzkowo z listy BSPB Turfgrass
Seed ze wspotczynnikiem pokrycia w widetkach 8,0 — 7,0:



Saries S
Sports Uszes (Mown at 25mm)

Table 51
Perannial ryegrass (Lolium peranne)
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3.2.9. Pielegnacja po zatozeniu murawy i krzewy

Po siewie nalezy utrzymywaé statg wilgotnosc¢ gleby i nie doprowadzaé do
przesuszenia — mozna zastosowac geotkanine 17g/m2.

Pierwsze koszenie wykonaé przy dlugosci zdzbet wys. ok. 10cm i kosi¢ o 1/3
wysokos$ci zdzbta. Ostateczna wysokos¢ murawy po zageszczeniu to 3cm.

Uwaga istniejgce krzewy wzdtuz ogrodzenia nalezy przycigé na szerokosci o
1m poszerzajgc strefe bezpieczenhstwa o dodatkowy metr.

3.3. Opis funkcjonalny

3.3.1. Teren

Dostep do boiska poprzez budynek szkoty lub furtke.

3.3.2. Organizacja treningéw

Przygotowanie do meczy w budynku socjalnym boiska Orlik



3.4. Pomieszczenia sanitarne

Zawodnicy korzysta¢ bedg z zaplecza socjalnego boiska Orlik w ramach

porozumien z Miastem t.eczyca

3.5. Pomieszczenia socjalne

Zawodnicy korzysta¢ bedg z zaplecza socjalnego boiska Orlik w ramach
porozumien z Miastem teczyca.

3.6. Szatnie

Zawodnicy korzysta¢ bedg z zaplecza socjalnego boiska Orlik w ramach
porozumien z Miastem teczyca.

3.7. Oswietlenie
Patrz — PW Instalacje Elektryczne

Stupy aluminiowe wzmocnione wys. 11,8m WZM Ilub réwnorzedny — kolor
antracyt — z poziomg belkg na dwie oprawy dajgce natezenie sSwiatta na
boisku min. 75Ix i Emin / Emax 0,4, Emin / Em 0,54, Em 109Ix lub
rownorzedng zapewniajgcg parametry przynajmniej takie jak przedstawiono.

4. DANE WSKAZUJACE, ZE ROZWIAZANIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNE SPELNIAJACE WYMAGANIA OSZCZEDNOSCI
ENERGII

Zastosowano oswietlenie LED dla zapewnienia prawidiowego natezenia

Swiatta na ptycie boiska w standardzie zgodnym dla miejskich lig sportowych —

75 Ix. Zastosowano 12 opraw o0 mocy 550W kazda.

Zastosowanie wysokich stupow zapewnito rownomierno$¢ natezenia przy

rownoczesnym zastosowaniu optymalnej ilosci opraw.

5. UWAGI KONCOWE

o Calos¢ prac wigcznie z wykopami wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi, przepisami, normami oraz obowigzujgcymi
przepisami BHP i ppoz.

o Wszystkie elementy przychodzgce na budowe muszg posiadac
odpowiednie atesty
i certyfikaty oraz muszg by¢é dopuszczone do stosowania w
budownictwie na terenie Polski.

o Zastosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania, dla ktérych wydano certyfikat na znak
bezpieczenhstwa, dokonano oceny zgodnosci



i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg
lub z aprobatg techniczna.

o Wszystkie dokumenty, atesty, certyfikaty i protokoty odbioréw zachowac
do kontroli
i odbioru.

o Transport, przechowywanie zabudowa i montaz wszystkich urzgdzen i
elementow instalacji, zgodnie z obowigzujgcymi  warunkami
technicznymi, przepisami, normami oraz obowigzujgcymi przepisami
BHP i ppoz., dokumentacjami techniczno— rozruchowymi urzadzen i
elementdéw przychodzgcych na budowe oraz instrukcjami producenta.

o Wszystkie roboty wykonywac¢ scisle wg dokumentacji technicznej,
niniejszego opisu oraz Warunkédw Wykonywania i Odbioru Robot
Budowlano - Montazowych, pod nadzorem osoby uprawnione;j.

e Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw BHP i p.poz.

e Obiekt wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia
12 kwietnia 2002r. wraz z ostatnig nowelizacjg. ,W sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”.

o Kierownik budowy jest zobowigzany opracowa¢ BIOZ na potrzeby

budowy.
PROJEKTANCI
mgr inz. arch. Beata Mtynarska-Nawratek
nr upr. 61/SLOIA/2000
prace szer [m] dt[m] ar[m] kubatura [m: wsptdczynnit powierzchniz przeréb Jjednostka

usuniecie dami - Srednio 10cm - glebogryzarka
separacyjng - z rzednych 108,30 - 05 boiska i

108,18 - boki boiska - odzysk 60% 49 94 01 4606 1 4606 m3
spryzmowanie gruntu do wykorzystania w

niwelacji - 60% z usuniecia darni 49 94 01 4606 0,6 271 m3
wywdézka darni na odl do 10km - 40% 2z usunigcia 49 94 0,1 460,6 0.4 190 m3

niwelacja terenu do rzednych na brzegach
108,15 i w osi 108,25 - srednia rzedna do
obliczeniowej 108,20 co po zdjeciu darni daje ok..

Bcm z istn gruntu 49 94 06 4606 4606 m2
uzupelnienie mieszanka piasku ptukanego i ziemi

urodzajnej 75%/25% - uzupetnienie ok. 30% 49 94 0,03 138,18 03 1382 m3
osadzenie obrzezy pvc -wys min. 10cm 4 kotki /

mb - strefa bezpieczeristwa 286 286 mb
osadzenie obrzezy pvc -wys min. 10cm 4 kotki /

mb - boisko 270 270 mb
Zageszczanie gruntu i profilowanie do proj.

rzednych 49 94 4606 4608 m2
odchwaszczenie po niwelacji terenu 49 94 4606 4606 m2
mechaniczne walowanie 49 94 4606 4606 m2

siew mieszanka traw o odmianach z listy BSPB -

wsp. pokrycia w widetkach 8,0-7,0 49 94 4606 4606 m2
grabienie 49 94 4606 4607 m2
ponowne walowanie 49 94 4606 4608 m2
pielegnacja i podlewanie do momentu kiedy

Zdzbla beda mialy 10cm 49 94 4606 4607 m2
w przypadku upatow lub mrozéw stosowanie

geotkaniny 17g/m2 49 94 4606 4608 m2
IN.EL._mechaniczne watowanie 44 1 44 44 m2
IN.EL_siew mieszanka traw o odmianach z listy

BSPB - wsp. pokrycia w widetkach 8,0-7,0 44 1 44 44 m2
IN.EL_grabienie 44 1 44 44 m2
IN.EL_ponowne walowanie 44 1 44 44 m2
IN.EL_pielegnacja i podlewanie do momentu

kiedy Zdzbla bedg miaty 10cm 44 1 44 44 m2

IN.EL_w przypadku upatéw lub mrozéw
stosowanie geotkaniny 17g/m2 44 1 44 44 m2
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