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Pakiet: Pakiet VIII - Leśnictwo Żubracze

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Nr poz. 

OSTWPL

Kod czynności 

do rozliczeń

Żubracze 04-05-1-08-192   -c   -00 WPOD>63G Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.g ----- HA  3,50  20 WPOD-G

Żubracze 04-05-1-08-199   -a   -00 WPOD-32G Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.g ----- HA  4,00  20 WPOD-G

Żubracze 04-05-1-08-64    -c   -00 WPOD-63G Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.g ----- HA  1,00  20 WPOD-G

Żubracze 04-05-1-08-67    -c   -00 WPOD-63G Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.g ----- HA  1,00  20 WPOD-G

Żubracze 04-05-1-08-73    -c   -00 WPOD>63G Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.g ----- HA  0,50  20 WPOD-G

Żubracze 04-05-1-08-188   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,50 116 CP-W

Żubracze 04-05-1-08-193   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,80 116 CP-W

Żubracze 04-05-1-08-193   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  10,38 116 CP-W

Żubracze 04-05-1-08-193   -h   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,10 116 CP-W

Żubracze 04-05-1-08-64    -c   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  5,00 116 CP-W

Żubracze 04-05-1-08-67    -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  8,45 116 CP-W

Żubracze 04-05-1-08-192   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,00 112 CW-W

Żubracze 04-05-1-08-72    -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,30 112 CW-W

H-POZ Żubracze 04-05-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

Żubracze 04-05-1-08-192   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  17,50 103 DOW-SADZ

Żubracze 04-05-1-08-192   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  17,50 103 DOW-SADZ

Żubracze 04-05-1-08-192   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT  17,50  95 SADZ WIEL

Żubracze 04-05-1-08-192   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  17,50 103 DOW-SADZ

Żubracze 04-05-1-08-73    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,00 103 DOW-SADZ

Żubracze 04-05-1-08-73    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

Żubracze 04-05-1-08-73    -c   -00 SADZ-WB sadzenie wiel.w jamkę z bryłką 4 TSZT  4,00  97 SAD-BRYŁ

Żubracze 04-05-1-08-73    -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  2,50  51 WYK-TAL40

PIEL Żubracze 04-05-1-08-192   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  3,50 108 KOSZ UB

Żubracze 04-05-1-08-67    -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  25,00 146 K GRODZEŃ

Żubracze 04-05-1-08-67    -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  18,00 146 K GRODZEŃ

Żubracze 04-05-1-08-189   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

Żubracze 04-05-1-08-191   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,20 117 ZAB-REPEL

Żubracze 04-05-1-08-192   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  3,50 117 ZAB-REPEL

Żubracze 04-05-1-08-58    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,80 117 ZAB-REPEL

Żubracze 04-05-1-08-59    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,40 117 ZAB-REPEL

Żubracze 04-05-1-08-71    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,15 117 ZAB-REPEL

Żubracze 04-05-1-08-72    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,70 117 ZAB-REPEL

O-ZWWTÓRT Żubracze 04-05-1-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 386 GODZ RU8

Żubracze 04-05-1-08-193   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   1 CWD-P

Żubracze 04-05-1-08-193   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   1 CWD-P

Żubracze 04-05-1-08-199   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 310,00   1 CWD-P

Żubracze 04-05-1-08-199   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 310,00   1 CWD-P

Żubracze 04-05-1-08-192   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  498,00   2 CWD-D

Żubracze 04-05-1-08-192   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  498,00   2 CWD-D

Żubracze 04-05-1-08-67    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  317,00   1 CWD-P

Żubracze 04-05-1-08-67    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  317,00   1 CWD-P

Żubracze 04-05-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  200,00 389 GODZ MH8

Żubracze 04-05-1-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  200,00 385 GODZ PILA

Żubracze 04-05-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 384 GODZ RH8

Żubracze 04-05-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   1 CWD-P

Żubracze 04-05-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   1 CWD-P

Żubracze 04-05-1-08-188   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   1 CWD-P

Żubracze 04-05-1-08-188   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   1 CWD-P

Żubracze 04-05-1-08-191   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   1 CWD-P

Żubracze 04-05-1-08-191   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   1 CWD-P

Żubracze 04-05-1-08-201   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  107,00   1 CWD-P

HOD

AGROT

TPP

OCHRL

POZ

Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

CP

CW

PBD-ODNRB

O-GRODZS

O-ZGRYZC

CP-P

IVD

IVDU

POZ-P

PTP



Żubracze 04-05-1-08-201   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  107,00   1 CWD-P

Żubracze 04-05-1-08-62    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  789,00   1 CWD-P

Żubracze 04-05-1-08-62    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  789,00   1 CWD-P

Żubracze 04-05-1-08-63    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  708,00   1 CWD-P

Żubracze 04-05-1-08-63    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  708,00   1 CWD-P

Żubracze 04-05-1-08-67    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   1 CWD-P

Żubracze 04-05-1-08-67    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   1 CWD-P

Żubracze 04-05-1-08-68    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 169,00   1 CWD-P

Żubracze 04-05-1-08-68    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 169,00   1 CWD-P

Żubracze 04-05-1-08-188   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   1 CWD-P

Żubracze 04-05-1-08-188   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   1 CWD-P

Żubracze 04-05-1-08-188   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   1 CWD-P

Żubracze 04-05-1-08-188   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   1 CWD-P

Żubracze 04-05-1-08-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  2 900,00   7 REM SZLZR

Żubracze 04-05-1-08-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  700,00   6 WYK SZLG

Żubracze 04-05-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Żubracze 04-05-1-08-      -    - GODZ RU23 prace ręczne wyk. urządz. mech ----- H  80,00 388.01 GODZ RU23

Legenda:

UTRZ
UT-TURYST

TPP

TWP

ZS

POZ




