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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiekt stanowi budynek wolnostojacy powstaty z poczgtkiem ubiegtego stulecia. Budynek powstat na rzucie zblizonym do ksztattu litery L o
czterech kondygnacji nadziemnych, niepodpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym. Gtédwna bryta budynku przykryta dachem dwuspadowym
stromym, wielopotaciowym. Budynek ujety jest w gminnej ewidencji zabytkéw. Budynek w trakcie jego uzytkowania byt wielokrotnie remontowa-
ny i modernizowany,

a w szczegodlnosci poddano naprawie elementy stropu podstrychowego i wiezby dachowej wraz

z jej elementami podpierajgcymi.

Obecne parametry techniczne budynku:

"powierzchnia zabudowy - 1960,91 m2,

"powierzchnia wewnetrzna - 6 618,87 m2,

"kubatura brutto budynku - ok. 27 942,4 m3.

"wysoko$¢ budynku - 17,10 m,

"grupa wysokosciowa budynku - Sredniowysoki.

Przedmiotem catej inwestyc;ji jest docieplenie stropu ostatniej kondygnacji, wymiana czesci stolarki okiennej zewnetrznej, wymiana i renowacja
stolarki drzwiowej zewnetrznej wymiana instalacji c.o. i wodociggowych, montaz systemu zarzadzania energig, wymiana oswietlenia w ramach
termomodernizacji budynku oraz wykonanie robét budowlanych dostosowujgcych obiekt do obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych w
budynku Zespotu Szkét Nr 1 w Stargardzie.

W ramach prac termomodernizacyjnych przewiduje sie:

- ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji;

- wymiana czesci stolarki okiennej wraz z montazem nawiewnikow;
- wymiana lub renowacja stolarki drzwiowej;

- wymiana instalacji c.o. i wodociggowej wg branzy sanitarnej,

- montaz systemu zarzgdzania energig wg branzy sanitarnej,

- montaz o$wietlenia energooszczednego wg branzy elektrycznej,
- prace towarzyszace:

"wykonanie podestéw komunikacyjnych na poddaszu;

"wymiana parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych,

W ramach prac dostosowujacych budynek do przepiséw przeciwpozarowych przewiduje sie wykonanie robot budowlanych wskazanych w eks-
pertyzie pozarowej {j :

- wydzielenie klatek schodowych;

- budowa instalacji oddymiania klatek schodowych z nawiewem mechanicznym wg branzy sanitarnej;

- poszerzenie otworéw drzwiowych drzwi ewakuacyjnych wraz z montazem nowe;j stolarki;

- przebudowa pomieszczen szatni na poziomie parteru;

- rozbiérka wiat przylegajgcych do budynku;

- przebudowa schodéw zewnetrznych do budynku wraz z montazem balustrad lub pochwytéw;

- wydzielenie pomieszczen PM (pomieszczeni pompowni przeciwpozarowej i pomieszczenie rozdzielni;
- pokrycie wigzby dachowej srodkiem w celu uzyskania materiatu NRO;

- wymiana drzwi wewnetrznych w budynku o szerokos$ci mniejszej niz 90 cm w $wietle o$cieznicy;

- wymiana drzwi wewnetrznych w pomieszczeniach bezposrednio przylegajgcych do klatki schodowej na EIS30;
- wymiana drzwi wewnetrznych do auli i sali gimnastycznej;

- demontaz krat okiennych ( na poziomie parteru montaz okien antywtamaniowych);

- przebudowa instalacji hydrantowej wg branzy sanitarnej;

- montaz awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego wg branzy elektrycznej;

- zabudowa przeciwpozarowego wytgcznika gtéwnego prgdu wg branzy elektrycznej;

- przebudowa drogi pozarowej i potgczenia komunikacyjnego z ul. Skarbowg wg branzy drogowe;j,

- wycinka drzew przy budynku szkoty oraz kolidujgcych z nowa droga pozarowa;

- przeniesieni czesci regatdw z biblioteki celem osiggniecia przejscia miedzy regatami min. 80 cm;

- montaz nowych pochwytéw i balustrad wewnetrznych do 1,1m;

- wykonanie przekrycia pomieszczenia woznej z ptyt gipsowo-kartonowych;
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Zespot Szkot w Stargardzie - branza sanitarna cz. Il -01.prd  PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 PRZEBUDOWA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ | HYDRANTOWEJ
11 Roboty demontazowe
1/|KNR 4-02 Demontaz kabiny prysznicowej z brodzikiem kpl.
d.1.1/0235-07
analogia
3.00 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
2|KNR 4-02 Demontaz ustepu z ptuczka zbiornikowg kpl.
d.1.1/0235-08
15.00 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
3|KNR 4-02 Demontaz ustepu z ptuczka zbiornikowg przewidzianego do ponownego montazikpl.
d.1.1/0235-08
12.00 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
4/KNR 4-02 Demontaz pisuaru kpl.
d.1.1/0235-01
5.00 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
5/KNR 4-02 Demontaz pisuaru przewidzianego do ponownego montazu kpl.
d.1.1/0235-01
4.00 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
6/KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.1.1/0235-06
27.00 kpl. 27.000
RAZEM 27.000
7|KNR 4-02 Demontaz umywalki przewidzianej do ponownego montazu kpl.
d.1.1/0235-06
19.00 kpl. 19.000
RAZEM 19.000
8/KNR 4-02 Demontaz zlewu kuchennego kpl.
d.1.1/0235-03
3.00 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
9/KNR 4-02 Demontaz zlewu kuchennego przewidzianego do ponownego montazu kpl.
d.1.1/0235-03
4.00 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
10|KNR 4-02 Demontaz baterii $ciennej natryskowej szt.
d.1.1]0132-02
analogia
10.00 szt. 10.000
RAZEM 10.000
11|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej szt.
d.1.1]0132-01
32.00 szt. 32.00
RAZEM 32.00
12|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej przewidzianej do ponownego montazu szt.
d.1.1]0132-01
14.00 szt. 14.00
RAZEM 14.00
13|KNR 4-02 Demontaz baterii zlewozmywakowej szt.
d.1.1/0132-01
7.00 szt. 7.00
RAZEM 7.00
14| KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) o ér. 15-20 mm szt.
d.1.1/0140-01
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
15|KNR 4-02 Demontaz zaworu sptukujgcego do pisuaru szt.
d.1.1]0132-04
analogia
5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000
16|KNR 4-02 Demontaz zaworu sptukujgcego do pisuaru przewidzianego do ponownego mont szt.
d.1.1]0132-04 zu
analogia
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
17|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.1.1/0120-01
analogia
610.00 m 610.000
RAZEM 610.000
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18| KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm m
d.1.1]0120-02
analogia
180.00 m 180.000
RAZEM 180.000
19|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o s$r. 40-50 mm m
d.1.1]0120-03
analogia
120.00 m 120.000
RAZEM 120.000
20|KNR 2-16 Demontaz istniejacej izolacji rurociagow. m?2
d.1.1/0306-06
analogia
20.00 m?2 20.00
RAZEM 20.00
21|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. 15-20 mm szt.
d.1.1]0142-01
88.00 szt. 88.000
RAZEM 88.000
22|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. 25-32 mm szt.
d.1.1]0142-02
8.00 szt. 8.000
RAZEM 8.000
23|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. 40-50 mm szt.
d.1.1]0142-03
6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000
24|KNNR 4 Demontaz wodomierza kpl.
d.1.1/0140-01
2.00 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
25|KNR 4-02 Demontaz hydrantu $ciennego wraz z szafkg o $r. 50 mm szt.
d.1.1]0130-04
analogia
6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000
26|KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.1.1/1107-01 nym na odlegto$¢ do 1 km
2.00 t 2.00
RAZEM 2.00
27|KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km pt
d.1.1/1107-04 nad 1 km - kolejne 10 km
Krotnos¢ = 10
2.00 t 2.00
RAZEM 2.00
28|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samm3
d.1.1/1101-02 chodem skrzyniowym na odl. do 1 km - wywéz zdemontowane;j izolacji.
8.00 m?3 8.00
RAZEM 8.00
29|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samm3
d.1.1/1101-05 chodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolejne 10 km.
Krotnos¢ = 10
8.00 m?3 8.00
RAZEM 8.00
30 Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.1.1|analiza indy-
widualna
8.00 m?3 8.00
RAZEM 8.00
1.2 Roboty montazowe instalacyjne
31|KNNR 4 Rurociagi do wody z rur wielowarstwowych z wkitadkg Al 16x2,0 o potgczeniach |m
d.1.2|0112-01 zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
504.00 m 504.00
RAZEM 504.00
32|KNNR 4 Rurociagi do wody z rur wielowarstwowych z wkitadkg Al 20x2,20 o potgczeniach/m
d.1.2/0112-01 zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
106.00 m 106.00
RAZEM 106.00
33|KNNR 4 Rurociagi do wody z rur wielowarstwowych z wkiadkg Al 26,0x3,0 o potgczeniachm
d.1.2|/0112-02 zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
79.00 m 79.00
RAZEM 79.00
34|KNNR 4 Rurociagi do wody z rur wielowarstwowych z wkiadkg Al 32x3,0 o potgczeniach |m
d.1.2|0112-03 zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
100.00 m 100.00
RAZEM 100.00
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35|KNNR 4 Rurociagi do wody z rur wielowarstwowych z wkitadkg Al 40x3,5 o potaczeniach |m
d.1.2|0112-04 zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
35.00 m 35.00
RAZEM 35.00
36|KNNR 4 Rurociagi do wody z rur wielowarstwowych z wkitadkg Al 50x4,0 o potgczeniach |m
d.1.2|0112-05 zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
26.00 m 26.00
RAZEM 26.00
37|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o potgczeniach gwintowa;m
d.1.2|0106-03 nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
212.00 m 212.000
RAZEM 212.000
38|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 32 mm o potgczeniach gwintowa;m
d.1.2|0106-04 nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
63.00 m 63.000
RAZEM 63.000
39|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 50 mm o potgczeniach gwintowa;m
d.1.2|0106-06 nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
137.00 m 137.000
RAZEM 137.000
40 Dostawa i montaz kompletnych konsol wsporczych wraz z profilami montazowyniszt.
d.1.2|kalk. wtasna
157.00 szt. 157.00
RAZEM 157.00
41/KNNR 4 Dostawa i montaz wodomierza wody cieptej 3/4", Qnom=0,6 m3/h wraz z wpig- |kpl.
d.1.2/0140-01 ciem do systemu BMS
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
42|KNNR 4 Dostawa i montaz wodomierza wody cieptej 3/4", Qnom=0,6 m3/h kpl.
d.1.2/0140-01
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
43|/KNNR 4 Dostawa i montaz wodomierza wody cieptej 3/4", Qnom=1,0 m3/h kpl.
d.1.2/0140-01
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
44/ KNNR 4 Dostawa i montaz wodomierza wody cieptej 1 1/2", Qnom=6,0 m3/h wraz z wpig+kpl.
d.1.2/0140-01 ciem do systemu BMS
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
45/KNNR 4 Dostawa i montaz wodomierza wody zimnej 3/4", Qnom=0,6 m3/h kpl.
d.1.2/0140-01
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
46|KNNR 4 Dostawa i montaz wodomierza wody zimnej 3/4", Qnom=1,0 m3/h kpl.
d.1.2/0140-01
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
47/KNNR 4 Dostawa i montaz wodomierza wody zimnej 1 1/2", Qnom=6,0 m3/h kpl.
d.1.2/0140-01
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
48/KNNR 4 Dostawa i montaz wodomierza wody zimnej 2", Qnom=10,0 m3/h kpl.
d.1.2/0140-01
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
49| KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o $|kpl.
d.1.2|0122-02 nominalnej 20 mm w rurociggach stalowych
5.00 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
50|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o $|kpl.
d.1.2|0122-04 nominalnej 32 mm w rurociggach stalowych
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
51|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o $|kpl.
d.1.2|0122-05 nominalnej 50 mm w rurociggach stalowych
analogia
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 12-22 mm otulinami z pianki PE w ptaszczu z folii PVC - |m
d.1.2/0101-01 jednowarstwowymi gr. 6 mm
analogia
196.00+57.00 m 253.000
RAZEM 253.000
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53|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 12-22 mm otulinami z pianki PE w ptaszczu z folii PVC - |m
d.1.2|0101-06 jednowarstwowymi gr. 13 mm
analogia
134.00+33.00 m 167.000
RAZEM 167.000
54|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 12-22 mm otulinami z pianki PE w ptaszczu z folii PVC - |m
d.1.2|0101-14 jednowarstwowymi gr. 25 mm
analogia
150.00+27.00+26.00 m 203.000
RAZEM 203.000
55|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 28-48 mm otulinami z pianki PE w ptaszczu z folii PVC - |m
d.1.2/0101-02 jednowarstwowymi gr. 6 mm
analogia
47.00+231.00+87.00 m 365.000
RAZEM 365.000
56|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 28-48 mm otulinami z pianki PE w ptaszczu z folii PCV - |m
d.1.2|0101-07 jednowarstwowymi gr. 13 mm
analogia
7.00 m 7.000
RAZEM 7.000
57|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 28-48 mm otulinami z pianki PE w ptaszczu z folii PCV - |m
d.1.2|0101-15 jednowarstwowymi gr. 25 mm
analogia
26.00 m 26.000
RAZEM 26.000
58|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 28-48 mm otulinami z pianki PE w folii PCV - jednowarst-|m
d.1.2|0101-19 wowymi gr. 40 mm
analogia
82.00 m 82.000
RAZEM 82.000
59|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 28-48 mm otulinami z pianki PE w folii PVC - jednowarst-|m
d.1.2|0101-07 wowymi gr. 10 mm
analogia
9.00 m 9.000
RAZEM 9.000
60|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 54-70 mm otulinami z pianki PE w folii PVC - jednowarst-|m
d.1.2|/0101-08 wowymi gr. 10 mm
analogia
26.00+134.00 m 160.000
RAZEM 160.000
61|KNNR 4 Dostawa i montaz termostatycznych zaworéw mieszajgcych do cyrkulacji c.w.u. |szt.
d.1.2/0130-01 Srednicy nominalnej 15 mm
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
62|KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw kulowych ¢wieréobrotowych gwintowanych do wody |szt.
d.1.2/0130-01 $rednicy nominalnej 15 mm
17.00 szt. 17.00
RAZEM 17.00
63|KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw kulowych odcinajgcych gwintowanych do wody o $re szt.
d.1.2/0130-01 nicy nominalnej 15 mm
22.00 szt. 22.00
RAZEM 22.00
64| KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw kulowych odcinajgcych gwintowanych do wody o $re szt.
d.1.2/0130-02 nicy nominalnej 20 mm
6.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00
65/KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw kulowych odcinajgcych gwintowanych do wody o $re szt.
d.1.2|0130-03 nicy nominalnej 25 mm
5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000
66| KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw kulowych odcinajgcych gwintowanych do wody o $re szt.
d.1.2|0130-04 nicy nominalnej 32 mm
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
67|KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw kulowych odcinajgcych gwintowanych do wody o $re szt.
d.1.2|0130-06 nicy nominalnej 50 mm
12.00 szt. 12.000
RAZEM 12.000
68| KNNR 4 Dostawa i montaz zaworu antyskazeniowego EA DN50 szt.
d.1.2/0130-06
analogia
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
69|KNR 0-35 Dostawa i montaz filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 50 mm szt.
d.1.2/0216-14
1.00 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
70/KNR 2-15 Dostawa i montaz brodzikéw natryskowych z tworzywa sztucznego wraz z kabinikpl.
d.1.2/0223-02
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
71/KNR 2-15 Dostawa i montaz baterie umywalkowe szt.
d.1.2/0115-02
analogia
32.00 szt. 32.000
RAZEM 32.000
72|KNR 2-15 Montaz bateri umywalkowych uprzednio zdemontowanych szt.
d.1.2/0115-02
analogia
14.00 szt. 14.000
RAZEM 14.000
73|KNR 2-15 Dostawa i montaz baterie zmywakowe szt.
d.1.2/0115-02
analogia
7.00 szt. 7.000
RAZEM 7.000
74/ KNR 2-15 Dostawa i montaz baterie natryskowe z ruchomg wylewkg szt.
d.1.2/0115-04
analogia
10.00 szt. 10.000
RAZEM 10.000
75/KNR 2-15 Dostawa i montaz misek ustepowych z ptuczka zbiornikowg kpl.
d.1.2/0224-03
15.00 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
76| KNR 2-15 Montaz uprzednio zdemontowanych misek ustepowych z ptuczka zbiornikowg |kpl.
d.1.2/0224-03
12.00 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
77/KNR 2-15 Dostawa i montaz pisuaréw pojedynczych z syfonem i zaworem sptukujgcym kpl.
d.1.2/0225-02
5.00 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
78/ KNR 2-15 Montaz uprzednio zdemontowanych pisuaréw pojedynczych z syfonem i zaworer kpl.
d.1.2|0225-02 sptukujgcym
4.00 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
79/KNR 2-15 Dostawa i montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem szt.
d.1.2/0221-01
27.00 szt. 27.000
RAZEM 27.000
80|KNR 2-15 Montaz uprzednio zdemontowancyh umywalek z syfonem szt.
d.1.2/0221-01
19.00 szt. 19.000
RAZEM 19.000
81|KNR 2-15 Dostawa i montaz zlewozmywakéw dwukomorowych szt.
d.1.2/0220-05
analogia
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
82|KNR 2-15 Montaz uprzednio zdemontowanych zlewozmywakoéw szt.
d.1.2/0220-05
analogia
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
83|KNR 2-15 Dostawa i montaz kompletnego hydrantu wewnetrznego HP-25 z petnym wyposé szt.
d.1.2/0120-02 zeniem (zwijadto, waz poétsztywny o dtugosci 30 m, zawdr pradownica) wraz z gas-
analogia nica
22.00 szt. 22.000
RAZEM 22.000
84|KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw Sepp Lock lub rownowazny o $rednicy nominalnej 14szt.
d.1.2/0130-01 mm
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
85|KNR 7-07 Dostawa i montaz kompletnego zestawu pomp p.poz. typ COR-2 Helix VF 606/ |szt
d.1.2/0101-01 SC-FFS lub réwnowazny
analogia
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
86|KNR 7-07 Dostawa i montaz kompletneg uktadu pomiarowego UP 40 lub réwnowazny szt
d.1.2/0101-01
1.00 szt 1.00
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RAZEM 1.00
87|KNNR 4 Dostawa i montaz kompletnego modutu odcigcia instalacji bytowej MOIB50 lub |szt.
d.1.2|0130-06 réwnowazny
analogia
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
88|KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw spustowych ze ztgczka do weza DN15 szt.
d.1.2/0133-02
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
89|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaword szt.
d.1.2|0116-01 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. ze-
wnetrznej 20 mm
102.00 szt. 102.000
RAZEM 102.000
90|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do ptuczek szt.
d.1.2|0116-06 ustepowych o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
20.00 szt. 20.000
RAZEM 20.000
91|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal- |szt.
d.1.2|0115-03 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nominalnej 25
mm
22.00 szt. 22.000
RAZEM 22.000
92|KNR 4 0226- | Wykonanie studzienki schtadzajgcej o $r. 50 mm z kregdéw betonowych, wewnatr szt.
d.1.2|04 budynkéw wykonywane w gotowym wykopie, o gt. do 1,0 m
analogia
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
93|KNNR 4 Dostawa i montaz pokrywy na studzienke szt.
d.1.2/0227-04
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
94|KNR 4-01 Dostawa i montaz kratki $ciekowej ze stali nierdzewnej z syfonem szt.
d.1.2/0322-02
analogia
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
95|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z HT PVC o $r. 75 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.1.2/0208-02 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
5.00 m 5.000
RAZEM 5.000
96| KNNR 4 Rurociagi PP fi 32 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych m
d.1.2/0208-01
analogia
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
97|KNR 7-07 Dostawa i montaz pompy kanalizacyjnej z ptywakiem v=2,0 m3/h, h=3,0 mH20, |szt
d.1.2/0101-01 230V
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
98|KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - préba |prob.
d.1.2|/0127-01 zasadnicza (pulsacyjna).
3.00 prob. 3.00
RAZEM 3.00
99|KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkalnych m
d.1.2/0126-04
analogia
Przedmiar dodatkowy
3 préb. 3.000
1262.00 m 1262.000
RAZEM 1262.000
100/ KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.2/0128-02
analogia
1262.00 m 1262.000
RAZEM 1262.000
101|KNR-W 2-15 |Dezynfekcja instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych. m
d.1.2/0128-02
1262.00 m 1262.00
RAZEM 1262.00
102| KNR-W 2-15 |Badanie bakteriologiczne wody kpl.
d.1.2/0128-02
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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103 Badanie wydajnosci hydrantéw szt.
d.1.2|kalk. wtasna
22.00 szt. 22.00
RAZEM 22.00
104 Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawcze;j. kpl.
d.1.2|analiza indy-
widualna
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.3 Roboty budowlane
105/KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowe|m
d.1.3/0340-07
201.20 m 201.200
RAZEM 201.200
106/ KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowe|m
d.1.3/0337-07
195.90 m 195.900
RAZEM 195.900
107|KNR 4-01 Wykucie wnek pod szafki hydrantowe m?2
d.1.3/0330-07
22*0.8*0.8 m?2 14.080
RAZEM 14.080
108/ KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dtugo$| otw.
d.1.3/1004-11 przebicia do 30 cm - $r. rury do 25 mm
42.00 otw. 42.000
RAZEM 42.000
109|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dtugo$| otw.
d.1.3/1004-12 przebicia do 30 cm - $r. rury do 40 mm
9.00 otw. 9.000
RAZEM 9.000
110/ KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dlugosci | otw.
d.1.3/1003-01 przebicia do 1/2 ceg. - $r. rury do 25 mm
30.00 otw. 30.000
RAZEM 30.000
111/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dlugosci | otw.
d.1.3/1003-06 przebicia do 1 ceg. - $r. rury do 25 mm
6.00 otw. 6.000
RAZEM 6.000
112|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dlugosci | otw.
d.1.3/1003-07 przebicia do 1 ceg. - $r. rury do 40 mm
10.00 otw. 10.000
RAZEM 10.000
113|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dlugosci | otw.
d.1.3/1003-21 przebicia do 2 1/2 ceg. - ér. rury do 25 mm
24.00 otw. 24.000
RAZEM 24.000
114|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dlugosci | otw.
d.1.3/1003-22 przebicia do 2 1/2 ceg. - ér. rury do 40 mm
analogia
14.00 otw. 14.000
RAZEM 14.000
115/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dlugosci | otw.
d.1.3/1003-23 przebicia do 2 1/2 ceg. - $r. rury do 60 mm
analogia
6.00 otw. 6.000
RAZEM 6.000
116/ KNR 4-01 Obsadzenie tulei stalowych ochronnych w $cianach i stropach - tuleje ochronne |szt.
d.1.3/0322-03 dla rur o $r. do 25 mm.
analogia
102.00 szt. 102.00
RAZEM 102.00
117|KNR 4-01 Obsadzenie tulei stalowych ochronnych w $cianach i stropach - tuleje ochronne |szt.
d.1.3/0322-03 dla rur o $r. do 40 mm.
analogia
33.00 szt. 33.00
RAZEM 33.00
118/ KNR 4-01 Obsadzenie tulei stalowych ochronnych w $cianach i stropach - tuleje ochronne |szt.
d.1.3/0322-03 dla rur o $r. do 60 mm.
analogia
6.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00
119 Uszczelnienie przejscia rur przez $ciane i strop uszczelniaczem poliuretanowym,|szt
d.1.3|analiza indy-
widualna
119.00 szt 119.00
RAZEM 119.00
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120 Uszczelnienie przejscia rur przez $ciane i strop masg ognioochronng EI60. szt
d.1.3|analiza indy-
widualna
8.00 szt 8.00
RAZEM 8.00
121 Uszczelnienie przejscia rur przez $ciane i strop masa ognioochronng EI1120. szt
d.1.3|analiza indy-
widualna
14.00 szt 14.00
RAZEM 14.00
122|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1 ceg. z przewodami instalacyjnymim
d.1.3|0326-04 Scianach z cegiet.
201.20 m 201.20
RAZEM 201.20
123|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1 ceg. z przewodami instalacyjnymim
d.1.3/0326-02 Scianach z cegiet
195.90 m 195.900
RAZEM 195.900
124|KNR 4-01 Wykonanie pasoéw tynku zwyktego kat. Il o szerokos$ci do 30 cm na murach z cejm
d.1.3|0705-02 giet lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych cegta-
mi
201.20+195.90 m 397.10
RAZEM 397.10
125/KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami - naprawa $cian po wykonaniu bruzd i przebi¢ m?2
d.1.3/0829-06
397.10*0.5+28*0.5*0.5 m?2 205.55
RAZEM 205.55
126/ KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami - wykonanie fartucha z ptytek nad pojedyriczymi umyws m?2
d.1.3/0829-06 kami i zlewozmywakami
20*0.5*1.50 m?2 15.00
RAZEM 15.00
127|ORGB 2-02 |Naprawa posadzek w miejscach przebi¢ m?2
d.1.3/2806-05
42*0.5*0.5 m?2 10.50
RAZEM 10.50
128/ KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach o powierzchni do 0.1 m2 przy gtebokosci poszt.
d.1.3/0206-02 nad 10 cm.
analogia
42.00 szt. 42.000
RAZEM 42.000
129|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej 1 m?2
d.1.3/0711-19 stropach.
analogia
42.00%0.50*0.50 m?2 10.500
RAZEM 10.500
130|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w $cianach o powierzchni do 0.2 m2 przy gtebokosci pgszt.
d.1.3|0206-04 nad 10 cm - po szafkach hydrantowych
analogia
6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000
131|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej 1 m?2
d.1.3/0711-19 stropach.
analogia
6.00*0.80*0.80 m?2 3.840
RAZEM 3.840
132|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi w miejscach  |m?
d.1.3/1204-08 bruzd i przebi¢
215.00 m?2 215.00
RAZEM 215.00
133|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych w miejscach |m?2
d.1.3/1201-02 bruzd i przebi¢
analogia
215.00 m?2 215.00
RAZEM 215.00
134|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samm3
d.1.3/1101-02 chodem skrzyniowym na odl. do 1 km
8.00 m?3 8.00
RAZEM 8.00
135/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samm3
d.1.3/1101-05 chodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolejne 20 km.
Krotnos¢ = 10
8.00 m3 8.00
RAZEM 8.00
136 Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.1.3|analiza indy-
widualna
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8.00 m?3 8.00
RAZEM 8.00
2 SYSTEM NAPOWIETRZANIA KLATEK SCHODOWYCH
21 Roboty demontazowe
137|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.1/0354-04
6.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00
138/ KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.2.1/0354-05
analogia
1*2.35"1.10+1.55*2.35+2.92*2.90+1.50*2.92+3*1.15*1.80 m?2 25.29
RAZEM 25.29
139|KNR 4-01 Wykucie otworéw w scianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa m3
d.2.1/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw okiennych - powiekszenie otword
okiennych pod montaz okien napowietrzajgcych
2%0.42*(0.10*1.15+0.4*1.20)+1*0.42*3.00*0.15+5*0.42*(0.1*1.50+0.7*1.20) m3 2.768
RAZEM 2.768
140/ KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw wewnetrznych m
d.2.1/0354-12
2.45+2.45+3.00+3.12+5*0.90+1*0.95+3*1.25 m 20.22
RAZEM 20.22
141|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw zewnetrznych stalowych m
d.2.1/0354-11
2.45+2.45+3.00+3.12+5*0.90+1*0.95+3*1.25 m 20.22
RAZEM 20.22
142|KNR 4-01 Wykucie otworéw w scianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa m3
d.2.1/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla montazy wentylatoréw
0.56*1.20%1.20 m?3 0.806
RAZEM 0.806
143|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km|m3
d.2.1/0108-09
2.50 m?3 2.50
RAZEM 2.50
144|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast m3
d.2.1]0108-10 1 km - kolejne 10 km.
Krotnos¢ = 10
2.50 m3 2.50
RAZEM 2.50
145 Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.2.1|kalk. wtasna
2.50 m?3 2.50
RAZEM 2.50
2.2/45331000-6 |Roboty montazowe instalacyjne
146| KNR-W 2-17 |Dostawa i montaz kompletny wentylator napowietrzajgcy W1 o param. Q=15000|szt.
d.2.2|/0201-01 m3/h, dp=250 Pa, Pe=2,2 kW wyposazony w potgczenie elastyczne, stopy monta-
analogia zowe, przepustnice wieloptaszczyznowag o wym. 700x700 mm z sitownikiem BF24,
wytgcznik serwisowy, przetwornik réznicy ci$nien i kanatowa czujke dymu sterowa-
ny z centrali zasilajgco-sterujgcej z falownikiem
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
147|KNR-W 2-17 |Dostawa i montaz kompletny wentylator napowietrzajgcy W2 o param. Q=55000|szt.
d.2.2|/0201-01 m3/h, dp=450 Pa, Pe=11kW wyposazony w potgczenie elastyczne, stopy monta-
analogia zowe, przepustnice wieloptaszczyznowag o wym. 1000x1000 mm z sitownikiem
BF24, wytacznik serwisowy, przetwornik réznicy ci$nien i kanatowg czujke dymu
sterowany z centrali zasilajgco-sterujacej z falownikiem
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
148 KNR-W 2-17 |Dostawa i montaz kompletny wentylator napowietrzajgcy W3 o param. Q=40000|szt.
d.2.2/0201-01 m3/h, dp=400 Pa, Pe=7,5kW wyposazony w potgczenie elastyczne, stopy monta-
analogia zowe, przepustnice wieloptaszczyznowag o wym. 900x900 mm z sitownikiem BF24,
wytgcznik serwisowy, przetwornik réznicy ci$nien i kanatowa czujke dymu sterowa-
ny z centrali zasilajgco-sterujgcej z falownikiem
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
149 Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawcze;j kpl.
d.2.2|analiza indy-
widualna
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
150 Uruchomienie uktadu, regulacja, préby skutecznosci systemu, przeprowadzenie |kpl.
d.2.2|analiza indy- |symulacji zadziatania systemu
widualna
3.00 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
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151 Przeszkolenie obstugi systemu kpl.
d.2.2|analiza indy-
widualna
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2.3 Roboty budowlane
152|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych dla monjm
d.2.3|0126-05 zu wentylatorow
3*1.40 m 4.20
RAZEM 4.20
153|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych dla monjm
d.2.3|0126-05 zu okien napowietrzajgcych
2%1.45+2*3.20+5%1.40 m 16.30
RAZEM 16.30
154/KNR 0-19 Dostawa i montaz wraz z obrébka obsadzenia kompletnych okien napowietrzajg: m?2
d.2.3/1023-11 cych, aluminiowych, skrzydio uchylne géra na zewnatrz, kat otwarcia 90 st., wypo-
analogia sazone w dwa sitowniki wrzecionowe
2%1.25*1.50+4*1.50*1.50+5*1.20*1.50 m?2 21.750
RAZEM 21.750
155/KNR 0-19 Dostawa i montaz wraz z obrébka obsadzenia kompletnych okien uchylno-rozwie m?2
d.2.3/1023-05 ranych o pow. do 1.0 m2 okna PVC , okna w kolorze biatym, wspotczynnik przenj-
analogia kania ciepta dla catego okna 0,90 W/m2*K, wyposazone w nawiewnik higrostero
walny automatycznie - okno 014 i 015
2*0.56*1.13+2*0.60*1.50 m?2 3.066
RAZEM 3.066
156/ KNR 2-02 Zamurowania otworéw okiennych dla likwidowanej stolarki i pomniejszanej w m?2
d.2.3/0120-02 zwigzku z montazem systemu napowietrzania i montazem agregatu prgdotwércze-
go
5%1.15*1.80+2*0.20*1.13+2*0.20*1.50+4*0.20*0.90 m?2 12.12
RAZEM 12.12
157|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w $cianach o powierzchni do 0.2 m2 przy gtebokosci pgszt.
d.2.3|0206-04 nad 10 cm - obmurowanie wentylatoréw
analogia
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
158 KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz podokiennikow wewnetrznych wykonanych z postformingu (pgm
d.2.3|2119-02 kryte trwatym laminatem) gr. 2,5-3 cm
analogia
2.45+2.45+3.00+3.12+5*0.90+1*0.95 m 16.47
RAZEM 16.47
159|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej ognim?2
d.2.3/0506-02 woj gr. 0,75 mm - obsadzenie podokiennikéw zewnetrznych
analogia
(2.45+2.45+3.00+3.12+5*0.90+1*0.95)*0.25 m?2 4.12
RAZEM 4.12
160/ KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej | m?2
d.2.3/0711-19
analogia
3.00*0.80*0.80+12.00 m?2 13.920
RAZEM 13.920
161|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi m?2
d.2.3/1204-08
27.00 m?2 27.00
RAZEM 27.00
162|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych m?2
d.2.3/1201-02
analogia
27.00 m?2 27.00
RAZEM 27.00
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