Obowigzki Wykonawcy
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Wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane.
Przestrzeganie ogoélnych wymagarn dotyczacych robét w zakresie okreslonym
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentacje projektowa
z uwzglednieniem wymagarn okreslonych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych.

Kontrola jakosci materiatow i robdt zgodnie z postanowieniami zawartymi
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na
oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru
ostatecznego robdét w zakresie okreslonym postanowieniami Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy ({informowanie oséb

zainteresowanych, Dyrekcji Szpitala Dzieciecego, Dyrekcji  Przedszkola
Samorzadowego o szczegdinych utrudnieniach w_ruchu np. braku dojazdu do

posesii), a po zakoriczeniu robét usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen
tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robét czystego
i nadajgcego sie do uzytkowania.

Utrzymywanie na wiasny koszt w nalezytym stanie, nadajacym sie do uzytkowania
czynnych, ogélnodostepnych drég i chodnikéw przechodzacych przez teren placu
budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdnoéé i bezpieczenstwo
ogélnodostepnego ruchu drogowego i pieszego przebiegajacego po terenie placu
budowy, zgodnie z zatwierdzong organizacja ruchu.

Wykonawca ma _obowigzek zapewnienia__stalego przejazdu _ pojazdom
uprzywilejowanym, karetkom pogotowia oraz pojazdom _dojezdzajacym do

Szpitala Dzieciecego w Dziekanowie Leénym.
Wykonawca ma obowigzek umoiliwi¢ przejazd pojazdom firmy wywoiacej odpady

komunalne w terminach okre$lonych w harmonogramie wywozu.

Informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru robét zanikajacych w terminach
i w zakresie okreslonym w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét

. Budowlanych.
11.

Informowanie Zamawiajgcego  (Inspektora nadzoru) o problemach lub
okolicznosciach mogacych wplynaé na jakosé robét lub termin zakoriczenia robét.
Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach.
Zorganizowanie, utrzymanie i likwidacja wedtug wiasnych potrzeb zaplecza budowy.
Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu zaakceptowany harmonogram rzeczowo-
finansowy, w terminie 3 dni przed planowanym zawarciem umowy.
Przediozenie wykazu personelu Wykonawcy i Podwykonawcéw w zakresie kadry
technicznej oraz kserokopii dokumentéw potwierdzajacych posiadanie uprawnien
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotu umowy.
Udziat w naradach koordynacyjnych.
Po zakoriczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest do:
¢ uporzadkowania terenu robdt i przekazaniu go Zamawiajacemu w terminie
ustalonym na odbiér koricowy,
e wykonania inspekcji TV rurociggu kanalizacji sanitarnej na odcinku
prowadzonych prac i uzyskania pozytywnej opinii ZWIK w tomiankach.
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