W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenn kanatéw, pochodzacych z budowy
Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia kanatu.
18. Wykonawca zgodnie z warunkami zgtosi wprowadzenie kompletnej statej organizacji
ruchu.
19. Wykaz ustug lub robét budowlanych na podstawie art. 95 ustawy Prawo Zamowieri
Publicznych, ktore Zamawiajacy okresla jako wymagajace zatrudnienia oséb przez
wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace:

. . Ustugi/roboty budowlane
Pozycja z przedmiaru . -
. wymagajace zatrudnienia
Lp. branza drogowa i .
0s6b na podstawie umowy o
prace
1 1 nie wymaga sie
2 2-51 wymaga sie

Ustugi/roboty budowlane

Pozycja z przedmiaru
Lp. brania odwietlenie
brania elektroenergetyczna

wymagajgce zatrudnienia
osob na podstawie umowy o

N prace
1 1-17 wymaga sie
i 2 18-25 nie wymaga sie
Ustugi/roboty budowlane

wymagajace zatrudnienia
0s6b na podstawie umowy o
prace

i 1 1-14 wymaga sie

l Pozycja z przedmiaru
‘ Lp. brania drogowa
utwardzenie terenu

Obowigzki Zamawiajacego

1! Wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy w ciggu 7 dni roboczych od dnia
podpisania Umowy.

2. Przystapienie do odbioru robét bedacych przedmiotem umowy w terminie 14 dni
roboczych od daty otrzymania zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru,
zapfata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

Termin realizacji zamowienia:
Termin wykonania zamdéwienia wynosi 170 dni liczonych od daty zawarcia umowy.
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