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ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ 

WZÓR UMOWY  NR ZP – ……… 

 

 

zawarta w dniu …………………. roku w Bobolicach pomiędzy Gminą Bobolice, ul. Ratuszowa 1,  

76 – 020 Bobolice reprezentowaną przez: 

 

1. Mieczysławę Brzozę – Burmistrz Bobolic, 

 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy  

2. Beaty Sempołowicz, zwaną w dalszej części niniejszej umowy „ZAMAWIAJĄCYM", 

 

a …………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………, reprezentowanej przez: 

 

3. ……………………………….. – ……………………………….., 

 

zwaną dalej w treści umowy „WYKONAWCĄ". 

 

ROZDZIAŁ I.  

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujący przedmiot zamówienia: 

 

„Remont, modernizacja drogi gminnej nr 146031Z Buszynko – Porost – etap II” 
 

2. Szczegółowy zakres rzeczowy niniejszej umowy określa Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący 

Załącznik nr 2 do Umowy oraz oferta Wykonawcy stanowiąca integralną część umowy. 

 

ROZDZIAŁ II.  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

3. Definicje podstawowych pojęć i określeń. 

Użyte w niniejszej treści szczegółowych warunków Umowy pojęcia i określenia mają znaczenie zgodne  

z niżej podanymi objaśnieniami: 

1. „Cena” - wartość z podatkiem VAT, wymieniona w ofercie jako wynagrodzenie ryczałtowe 

Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy. 

2. „Cena jednostkowa” – cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym, zawierająca koszty 

wykonania i zysk Wykonawcy. 

3. „Dni” i „miesiące” – dni i miesiące kalendarzowe. 

4. „Dokumentacja Umowy” lub „Dokumenty Umowne” – dokumenty i inne informacje, stanowiące 

integralną część Umowy. 

5. „Dokumentacja projektowa” – projekt budowlany i wykonawczy oraz rysunki dostarczone 

Wykonawcy przez Zamawiającego, jak również wszelkie obliczenia techniczne, rysunki, próbki, 

wzory, modele, instrukcje obsługi i konserwacji oraz inne dokumenty i dane dostarczone 

przez Wykonawcę, a zatwierdzone przez Zamawiającego. 

6. „Element robót” – najmniejsza część robót wskazana w harmonogramie rzeczowo – finansowym. 

7. „Etap robót” – zespół elementów uzasadnionych technicznie i realizacyjnie. 

8. „Gwarancja” – ustalone w dokumentach umownych zasady zobowiązań Wykonawcy z tytułu 

wykonania robót. 

9. „Inny Wykonawca” – podmiot gospodarczy, któremu Zamawiający zlecił bezpośrednio wykonanie 

robót lub usług na placu budowy, na którym Wykonawca realizuje zlecone mu roboty. 
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10. „Kosztorys ofertowy” – sporządzony i wyceniony przez Wykonawcę przedmiar robót, 

uwzględniający wymagania projektów budowlano – wykonawczych, specyfikacji technicznej 

oraz SWZ. 

11. „Oferta” – zobowiązanie Wykonawcy złożone Zamawiającemu na wykonanie robót zgodnie            

z warunkami określonymi w dokumentacji zamówienia. 

12. „Operat kolaudacyjny” – zbiór wszystkich dokumentów umownych z uwzględnieniem zmian 

zaistniałych w czasie realizacji robót, wyników przeprowadzonych badań i prób, rodzajów i ilości 

wykonanych robót oraz rozliczenia wynagrodzeń za ich wykonanie, stanowiących podstawę 

do wykonania odbioru końcowego (dokumentacja powykonawcza). 

13. „Plac budowy” – teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót 

budowlanych. 

14. „Podwykonawca” – osoba fizyczna lub prawna, z którą Wykonawca zawarł Umowę o wykonanie 

części robót budowlanych lub usług, dostaw objętych Umową i prawidłowo zgłosił ten fakt 

Zamawiającemu. 

15. „Przedmiar robót” – zestawienie pozycji stanowiących materiał pomocniczy do obliczenia ceny 

oferty, z wyszczególnieniem robót występujących w każdej pozycji, nazwy jednostki obmiaru i ilości 

robót. 

16. „Rękojmia” – odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego za wady przedmiotu umowy 

rozpatrywana z uwzględnieniem zasad zawartych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego. 

17. „Roboty dodatkowe” – to te roboty, które nie występują w żadnym dokumencie, 

tj. m.in. dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, kosztorysach, przedmiarze robót, 

SWZ i innych dokumentach stanowiących przedmiot zamówienia lub jego część. 

18. „Roboty budowlane” lub tylko „roboty” – roboty budowlane wszelkich branż budownictwa, 

montażowe, modernizacyjne, remontowe, rozbiórkowe, materiały i urządzenia oraz usługi budowlane, 

które Wykonawca ma wykonać i przekazać Zamawiającemu w ramach Umowy zgodnie                    

z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz SWZ. 

19. „Specyfikacja techniczna” – określenie standardów, wymagań jakościowych oraz warunków 

wykonywania umowy. 

20. „Sprzęt” – maszyny, urządzenia i środki transportowe Wykonawcy” oraz innych podwykonawców 

przeznaczone do budowy i obsługi robót. 

21. „Stawka godzinowa” – cena podana w kosztorysie ofertowym za godzinę robocizny i ewentualnej 

pracy sprzętu wykonania robót nie ujętych w przedmiarze robót. 

22. „Umowa” – wyrażone na piśmie zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy  

o wykonanie określonej roboty w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem 

zaakceptowane i parafowane przez Strony. 

23. „Umowa o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze 

odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia 

publicznego, zawartą między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem 

(podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między 

podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 

24. „Urządzenia tymczasowe” – urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na placu 

budowy, potrzebne do wykonania robót, a przewidziane do usunięcia po ich zakończeniu. 

25. „Wada” – jakakolwiek część robót wykonana niezgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi, warunkami technicznymi wykonania robót, SWZ oraz roboty wykonane niewłaściwie,  

a także ujawnione wady materiałów i urządzeń. 

26. „Wykonawca” – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, z którym Zamawiający zawarł Umowę, na warunkach określonych w Umowie 

o wykonanie przedmiotu umowy w drodze zamówienia publicznego. 

27. „Zamawiający” – jest to Gmina Bobolice. 

28. „Załączniki do Umowy” – zbiór dokumentów określających prawne, techniczne i ekonomiczne 

warunki realizacji robót. 

29. „Zmiana” – każda zmiana w wykonaniu robót przekazana na piśmie Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru i Zamawiającego. 
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4. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące załączniki: 

1. Oferta Wykonawcy       - Załącznik Nr 1, 

2. Opis przedmiotu zamówienia      - Załącznik Nr 2, 

3. Harmonogram rzeczowo-finansowy     - Załącznik Nr 3, 

5. Przepisy prawne i dokumenty Umowy. 

1. Prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy regulują obowiązujące w Polsce przepisy, 

a przede wszystkim: 

 Prawo Zamówień Publicznych, 

 Kodeks Cywilny, 

 Prawo Budowlane, 

 Polskie Normy, Branżowe Normy, 

 Kodeks Postępowania Cywilnego, 

 warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, 

 warunki techniczne transportu, składowania montażu, prób, itd. wydane przez producenta. 

2. Podstawowym dokumentem jest Umowa podpisana przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

3. Gdziekolwiek w treści Umowy i Dokumentach umownych jest mowa o powiadomieniu, zezwoleniu, 

zatwierdzeniu, świadectwie lub postanowieniu wydanym przez kogokolwiek, rozumie 

się przez to, że odpowiedni dokument powinien być sporządzony na piśmie. 

Dokumenty takie są wiążące dla stron po potwierdzeniu przez upoważnione osoby.  

4. Decyzje dotyczące zmian w przedmiocie umowy (w tym m.in. roboty zamienne) 

należą do kompetencji Zamawiającego, który w razie konieczności, zleci dokonanie zmian. 

W przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian strony mogą dokonać odpowiednich 

zmian w harmonogramie rzeczowo – finansowym i postanowieniach umowy. 

6. Zlecenie wykonania robót podwykonawcom. 

Jeżeli Wykonawca przy realizacji zamówienia będzie współpracować z podwykonawcami, będą miały 

zastosowanie niżej wymienione zapisy. 

1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając 

z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Stosownie do treści art. 647¹ Kodeksu cywilnego, Wykonawca bez zgody Zamawiającego 

wyrażonej na piśmie nie może zlecić wykonania całości lub części prac objętych umową innemu 

podwykonawcy pod rygorem nieopłacenia wykonanych przez podwykonawcę robót. 

3. Brak zgody lub wiedzy Zamawiającego na podwykonawcę będzie skutkować brakiem solidarnej 

odpowiedzialności Zamawiającego, natomiast umowa z podwykonawcą będzie wiążąca dla stron, 

które ją zawarły, tj. Wykonawcy i podwykonawcy. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, 

do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

5. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy lub zmianę projektu 

umowy o podwykonawstwo, którego przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni 

od sporządzenia projektu lub zmiany projektu. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 

14 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian w formie pisemnej zastrzeżeń, uważa 

się za akceptację projektu umowy lub jego zmiany. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia jak również zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. 

Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian 

do umowy o podwykonawstwo nie zgłosi w formie pisemnej sprzeciwu, uważa się, że wyraził 

zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian. 

7. Umowa na roboty budowlane z podwykonawcą powinna zawierać w szczególności: 
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a) zakres robót powierzony podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania 

robót objętych umową; 

b) kwotę wynagrodzenia – kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość tego zakresu robót 

wynikająca z oferty Wykonawcy; 

c) termin wykonania robót objętych umową wraz z harmonogramem i kosztorysem zbiorczym  

– harmonogram robót musi być zgodny z harmonogramem robót Wykonawcy; 

d) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty 

budowlanej, dostawy lub usługi; 

e) w przypadku podzlecenia przez Wykonawcę prac obejmujących przedmiot zamówienia 

podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace 

podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego (za okres zlecony 

Podwykonawcy). 

f) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady wykonanego 

przedmiotu umowy o podwykonawstwo odnośnie podwykonawstwa na roboty budowlane 

nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy 

wobec Zamawiającego; 

g)  podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu 

na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy 

o podwykonawstwo.  

8. Zmiana w zakresie podwykonawstwa dopuszczalna jest za uprzednią pisemną zgodą 

Zamawiającego. 
9. Zamawiający, na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmianę podwykonawcy 

albo rezygnacje z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. 

10. Zmiana albo rezygnacja, o której mowa w pkt. 9 może nastąpić: 

a) po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy, o tym że: rezygnuje 

on z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia, został zaspokojony finansowo 

oraz nie ma roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu realizacji robót/usług/dostaw oraz 

b) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu,  

iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu  

nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

11. Zapisy umów z podwykonawcami nie mogą stać w sprzeczności z przedmiotowo istotnymi 

postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu każdą poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia 

jej zawarcia. 

13. Niezależnie od postanowień ROZDZAŁU II. ust. 6 pkt 6 i 7 niniejszej umowy, zamiar 

wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robót określonego 

w ofercie, Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 7 – dniowym 

wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić podwykonawcy 

wejścia na teren budowy i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami 

postępowanie Wykonawcy poczytywane będzie za nienależyte wykonanie umowy. 

14. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić na piśmie, nie później 

niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia żądania, wszelkich informacji dotyczących 

podwykonawców, w szczególności wykazu swoich zobowiązań wraz z terminami płatności 

względem podwykonawców wraz z wykazem dokonanych na ich rzecz płatności z tytułu realizacji 

prac objętych umową. W razie nie przedstawienia przez Wykonawcę w/w wykazu, Zamawiający 

ma prawo wstrzymać płatności faktur Wykonawcy do czasu jego złożenia. 
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15. Przed dokonaniem zapłaty każdej faktury na rzecz Wykonawcy, Wykonawca do każdej składanej 

faktury zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o wyłącznym wykonywaniu robót siłami własnymi 

lub informację o podwykonawcach, których roboty zostały objęte składaną fakturą, 

wraz z wartością tych robót. Przy składaniu faktury Wykonawca przedłoży Zamawiającemu: 

a)  pisemne oświadczenia podwykonawców i ich dalszych podwykonawców o wykonaniu 

wszelkich zobowiązań oraz płatności, objęte dotychczasowymi fakturami a także o zrzeczeniu 

się jakichkolwiek roszczeń podwykonawców i ich dalszych podwykonawców w stosunku 

do Zamawiającego. 

16. Do faktury końcowej Wykonawca przedłoży Zamawiającemu: 

a) oświadczenia wszystkich podwykonawców i dalszych jego podwykonawców, o całkowitym 

wykonaniu wszelkich zobowiązań oraz płatności wynikających z wykonanych robót 

dla niniejszego przedmiotu umowy a także o zrzeczeniu się jakichkolwiek roszczeń 

podwykonawców i ich dalszych podwykonawców w stosunku do Zamawiającego. 

17. Zamawiający ma prawo zatrzymać płatności faktury Wykonawcy, do czasu złożenia 

w/w oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców wskazanych w pkt 15 i 16 

niniejszego ustępu. Wykonawca ponosi skutki ewentualnego zatrzymania płatności 

przez Zamawiającego z powodu nie dołączenia do faktury w/w oświadczenia podwykonawców 

lub dalszych podwykonawców. 

18. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane Zamawiający dokonuje 

bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

19. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 18, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

20. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

21. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt 18. Zamawiający informuje 

o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

22. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 21, w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

23. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

o których mowa w pkt 18, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

24. Zlecenie wykonania robót przez podwykonawców nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 

wobec Zamawiającego za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców, jego pracowników w takim samym 

stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

25. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w przypadku jakichkolwiek szkód wyrządzonych 

przez swoich podwykonawców Zamawiającemu lub osobom trzecim oraz zwolni Zamawiającego 

z wszelkich roszczeń stron trzecich wynikających z tych szkód. 
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26. W umowach z podwykonawcami Wykonawca zobowiązuje swoich podwykonawców 

do wniesienia odpowiedniego, zgodnego z niniejsza umową zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

27. Przeniesienie przez którąkolwiek ze stron niniejszej umowy jej praw i obowiązków wynikających  

z postanowień tej umowy na osobę trzecią wymaga dla swej ważności pisemnej zgody drugiej 

strony. 

28. Przeniesienie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie dla swej ważności 

jest możliwe tylko po wyrażeniu takiej zgody przez Zamawiającego w formie pisemnej. 

29. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowach ze swoimi podwykonawcami klauzulę, w myśl, 

której przeniesienie wierzytelności wynikających z takiej umowy na osobę trzecią wymaga dla swej 

ważności uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

30. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy 

o podwykonawstwo dokumenty, które w sposób jednoznaczny potwierdzają prawo osób 

reprezentujących podmiot do zaciągania zobowiązania, tj. zawarcia umowy w imieniu 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (np. pełnomocnictwo, upoważnienie, uchwała, 

itp.) w przypadku kiedy z odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego dokumentu 

właściwego z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie wynika, 

iż osoby te posiadają takie uprawnienia. 

31. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia aby podwykonawcy posiadali ubezpieczenia swoich 

robót, urządzeń, materiałów, obiektów i dokumentów z tytułu szkód od zdarzeń losowych, 

oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi 

robotami budowlanymi w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.  

32. W odniesieniu do podwykonawcy który zawarł umowę z dalszym podwykonawcą stosuje  

się wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa określone w niniejszej umowie.  

7. Kierownictwo robót i pracownicy Wykonawcy.  

1. Wykonawca zatrudni niezbędne kierownictwo robót, na czas ich wykonywania i na taki długi 

okres po ich zakończeniu, jaki Zamawiający uzna za konieczny dla właściwego wykonania 

zobowiązań wynikających z Umowy. 

2. Kierownik budowy, jako posiadający pełnomocnictwo Wykonawcy, będzie otrzymywał 

od Zamawiającego kierowane do Wykonawcy polecenia. Zamawiający będzie miał wpływ 

na wybór i ewentualną zmianę Kierownika budowy. 

3. Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem 

budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektów 

budowlanych i warunki prowadzenia robót budowlanych (Prawo Budowlane). 

4. Kierownik budowy odpowiada za zakres robót już wykonanych i przekazanych w ręce 

Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy. 

5. Wykonawca będzie dysponował na placu budowy w związku z wykonaniem robót takimi 

pracownikami technicznymi i robotnikami, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, 

przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

6. Zamawiający ma prawo zgłaszać Wykonawcy uwagi w stosunku do osób, które jego zdaniem 

są niekompetentne lub niedbałe w wykonywaniu swojej pracy lub, których obecność na terenie 

placu budowy jest uznana przez niego na niepożądaną.  

7. Zgodnie z art. 95 oraz 438 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca 

lub Podwykonawca/(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 §1 ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320) wszystkie osoby, 

które wykonywać będą następujące czynności podczas realizacji zamówienia: 

a) wykonanie nawierzchni drogowej, 

8. Wykonawca w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy przekaże 

Zamawiającemu wykaz osób, które realizują przedmiot umowy z wyraźnym wskazaniem osób, 

które będą wykonywać czynności wskazane w ust. 7 pkt 7. Wykaz winien zawierać: liczbę osób, 

imię i nazwisko tych osób, rodzaj umowy o pracę i wymiaru etatu. Wraz z wykazem Wykonawca 

przedkłada oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy, które powinno zawierać 

w szczególności:  
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a) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,  

b) datę złożenia oświadczenia,  

c) oświadczenie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę; 

d) oświadczenie o opłacaniu przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia 

społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 

rozliczeniowy; 

e) oświadczenie o zgłoszeniu pracownika/ów przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

do ubezpieczeń. 

9. Ww. dokumenty winny być podpisane przez osobę uprawnioną do ich złożenia w imieniu 

Wykonawcy lub Podwykonawcy. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji wykazu wraz z oświadczeniem i przekazywaniu 

dokumentów Zamawiającemu w ciągu 7 kalendarzowych dni od dnia dokonania zmiany. 

Zmiana osób wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy. 

11. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 

c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robót w celu zweryfikowania obowiązku 

Wykonawcy, czy osoby wykonujące czynności wskazane w ust. 7 pkt. 7 są osobami 

wskazanymi w wykazie osób. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli wypełniania przez Wykonawcę obowiązku 

określonego w ust. 7 pkt. 7 w trakcie całego okresu realizacji umowy. Wykonawca każdorazowo 

na wezwanie Zamawiającego jest zobowiązany przedstawić dowody zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wskazanych w wykazie w terminie wskazanym przez Zamawiającego, lecz 

nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych.  

13. W trakcie realizacji niniejszej umowy na każde wezwanie Zamawiającego w terminie, 

o którym mowa w ust. 7 pkt. 12 Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 

dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę w trakcie realizacji niniejszej umowy: 

a) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

o których mowa w ust. 7 pkt 7 (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, 

jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 

pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: 

data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe 

do zidentyfikowania; 

b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę 

lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia  

na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę 

do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji. 

14. Zamawiający może żądać przedłożenia jednocześnie wszystkich lub też każdego z osobna 

dowodów określonych w ust. 7 pkt 13. 

15. Brak przedłożenia Zamawiającemu dowodów określonych w ust. 7 pkt 13, w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający uzna za brak zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę. 
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8. Obowiązki i ryzyko Wykonawcy.  

1. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzania otrzymanej od Zamawiającego dokumentacji 

związanej z Umową. 

2. Za wykonanie robót zgodnie z Umową, obowiązującymi normami i przepisami oraz oddanie 

ich Zamawiającemu w umownym terminie odpowiada Wykonawca. Do zadań Wykonawcy 

należy spełnienie wszelkich świadczeń, dokonanie wszelkich nakładów, jak również poczynienie 

wszelkich przygotowań, które są konieczne bądź potrzebne dla realizacji inwestycji zgodnie 

z wyznaczonymi zasadami techniki i sztuki budowlanej, w tym nadających się do urzędowego 

odbioru, niezależnie od tego, czy te świadczenia, nakłady i przygotowania ujęte są w formie 

pisemnej lub w formie rysunków w niniejszej umowie (wraz z załącznikami). Świadczenia 

budowlane lub związane z wyposażeniem, które nie zostały dokładnie opisane winne zostać 

przez Wykonawcę wykonane w sposób odpowiedni dla gospodarczego przeznaczenia inwestycji 

oraz o jak najwyższej jakości. 

3. Jeżeli nastąpi strata (w tym kradzież) lub uszkodzenie w robotach lub jakiejkolwiek ich części, 

w materiałach, urządzeniach przeznaczonych do ich wykonania w okresie, w którym Wykonawca 

jest odpowiedzialny za opiekę nad robotami, Wykonawca naprawi - niezależnie od tego, z jakich 

przyczyn powstały straty i szkody - stratę albo szkodę na swój koszt w taki sposób, aby roboty 

odpowiadały pod każdym względem wymogom dokumentów Umowy. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego 

przy wypełnieniu swoich zobowiązań Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność również 

za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji 

i rękojmi.  

5. Wykonawca odpowiedzialny jest za zmiany wynikające ze zmian osób sprawujących samodzielne 

funkcje techniczne w trakcie realizacji umowy w stosunku do wykazu osób zawartego w ofercie. 

Nowa osoba, która będzie wykonywała przedmiot umowy, musi wykazać, że posiada uprawnienia 

zawodowe do wykonywania powierzonych jej czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, wymagane przez Zamawiającego w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego 

będącego przedmiotem umowy. Wykonawca musi poinformować pisemnie o tym fakcie 

Zamawiającego w ciągu 7 dni od dokonanej zmiany. Zamawiający w terminie 7 (siedmiu) dni  

od dnia otrzymania informacji o zmianie osób uczestniczących w realizacji umowy ma prawo  

do zgłoszenia zastrzeżeń na piśmie. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 7 dni  

od dnia otrzymania informacji pisemnych zastrzeżeń, uważa się za akceptację dokonanej zmiany. 

Sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy poczytywane będzie  

za nienależyte wykonanie umowy. 

9. Ubezpieczenie.  

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt i posiadania umowy ubezpieczenia  

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem 

umowy na czas obowiązywania umowy. Dokument ubezpieczenia powinien być przedłożony 

Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia Umowy, lecz przed jej podpisaniem. 

2. W przypadku przedłużenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany terminu wykonania 

zamówienia lub w skutek innych okoliczności nie określonych niniejszą umową Wykonawca 

zobowiązany jest do niezwłocznego (jednak nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania polisy 

OC) przedłużenia terminu ważności polisy zachowując jej ciągłość wraz z dowodem opłaty. 

3. Jeżeli Wykonawca nie przedłuży terminu ważności polisy, Zamawiający może zawrzeć umowę 

ubezpieczeniową, opłacając składki ubezpieczeniowe z wniesionego przez Wykonawcę 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

4. Wykonawca musi posiadać aktualną – opłaconą polisę na sumę ubezpieczenia OC nie niższą 

niż 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) na jedno i na wszystkie zdarzenia. 

5. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

a) Roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio 

z wykonaniem robót - od ognia, powodzi i innych zdarzeń losowych. 

b) Odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, 

w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.  
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6. Poprawki do warunków ubezpieczenia mogą być dokonane za zgodą Zamawiającego 

lub jako ogólne zmiany wprowadzone przez firmę ubezpieczeniową, z którą została zawarta 

umowa ubezpieczeniowa. 

10. Zapoznanie się Wykonawcy z placem budowy. 

1. Ustala się, że Wykonawca w składanej ofercie zaznajomił się z warunkami lokalnymi, 

w których będą realizowane roboty, w tym z ukształtowaniem terenu, powiązaniem placu budowy  

z istniejącą infrastrukturą budowlaną, z możliwością urządzenia zaplecza technicznego, 

warunkami hydrogeologicznymi, możliwościami zasilania w energię, wodę i inne media, 

ze stanem dróg dojazdowych, urządzeniami telekomunikacyjnymi, możliwościami 

zakwaterowania załogi oraz uwzględnił je w kalkulacji ceny ofertowej. 

11. Przekazanie placu budowy. 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy, nie później niż w ciągu 3 dni od zawarcia 

Umowy. 

2. Zamawiający dostarczy Wykonawcy najpóźniej w dniu podpisania Umowy dokumentację  

dot. zadania. 

3. W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien utrzymywać plac budowy w stanie wolnym 

od przeszkód, składować materiały i sprzęt w ustalonych miejscach i należytym porządku, 

a zbędne przedmioty usunąć z placu budowy. 

4. Po zakończeniu robót Wykonawca powinien uporządkować plac budowy i przekazać 

go Zamawiającemu. Termin uporządkowania placu budowy ustala się na 5 dni przed datą 

rozpoczęcia odbioru końcowego robót. 

12. Obowiązki i zadania Wykonawcy.  

1. Wykonawca winien przed podpisaniem umowy upewnić się przy zachowaniu należytej 

staranności o prawidłowym stanie wcześniej zakończonych lub będących w toku innych prac 

budowlanych na obiekcie budowlanym i powiadomić Zamawiającego na piśmie o zauważalnych 

nieprawidłowościach, które zdaniem Wykonawcy mogą mieć niekorzystny wpływ na wymaganą 

jakość obiektów budowlanych lub terminowość wykonania robót. W przypadku nie zachowania 

powyższego trybu bez względu na przyczyny Wykonawca traci prawo powoływania 

takich okoliczności, jako podstawy ograniczenia jego odpowiedzialności z tytułu nie wykonania 

lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych. 

2. Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty z należytą starannością i zgodnie z postanowieniami 

Umowy. Wykonawca zapewni kompetentne kierownictwo, siłę roboczą, sprzęt, nowe materiały 

i urządzenia oraz wszelkie przedmioty niezbędne do wykonania oraz usunięcia wad. 

3. Wykonawca zobowiązuje się realizować prace budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo  

– finansowym określonym w Załączniku Nr 3. 

4. Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu terminowo zarówno cały przedmiot umowy, 

jak i poszczególne etapy robót wskazane w harmonogramie rzeczowo - finansowym. 

5. Wykonawca ma obowiązek wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją 

projektową/projektem technicznym, SWZ, zasadami sztuki budowlanej, normami, warunkami 

technicznego wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi przepisami, a zwłaszcza przepisami 

bhp i przeciwpożarowymi. 

6. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć materiały i środki produkcji niezbędne do prawidłowego 

wykonania robót. 

7. Wykonawca ma obowiązek przestrzegać zasady kontroli jakości. 

8. Wykonawca ma obowiązek używać do realizacji przedmiotu umowy materiały dopuszczone 

do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami 

prawa oraz wymogami umownymi Zamawiającego. Elementy brukarskie muszą być nowe. 

Świadczenia, które ze względu na zastosowany materiał bądź wykonanie nie będą odpowiadały 

obowiązującym przepisom lub wymogom umownym nie zostaną przez Zamawiającego,  

ani przyjęte, ani wynagradzane. Wykonawca jest zobowiązany w zależności od żądania 

Zamawiającego, do dnia odbioru przedmiotu umowy, dokonać zmian tych świadczeń, usunąć  

je lub wykonać na nowo. 

9. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzać na żądanie Zamawiającego badania jakościowe 

w odniesieniu do wykonanych robót i zastosowanych przez Wykonawcę materiałów. 
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10. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem robót tak dalece, że nie jest 

prawdopodobne żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, Zamawiający może bez 

wyznaczania terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu 

do wykonania robót. Przepis powyższy stosuje się odpowiednio w przypadku wykonywania robót 

w sposób wadliwy. 

11. We wszystkich przypadkach wynikających z działalności Wykonawcy odpowiedzialność 

za naruszenie patentu, znaku towarowego, praw autorskich i pokrewnych obciąża Wykonawcę. 

Wykonawca zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności za szkody związane z roszczeniami 

wynikającymi z takich naruszeń. 

12. Wykonawca odpowiada w pełnym zakresie wobec Zamawiającego lub osób trzecich za szkody 

spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, a także za inne szkody 

spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy lub jego pracowników, przedstawicieli 

lub podwykonawców. Wykonawca odpowiada w szczególności za szkody spowodowane 

niewłaściwą jakością produktów, wyrobów, materiałów lub robót. Wykonawca jest także 

odpowiedzialny za wszelki uszczerbek majątkowy i niemajątkowy Zamawiającego spowodowany 

opóźnieniem wykonania robót przez Wykonawcę, jego pracowników, przedstawicieli 

i podwykonawców lub jakością stosowanych przez niego urządzeń lub materiałów lub związany 

w inny sposób z jego robotami. W razie zgłoszenia przeciwko Zamawiającemu przez osobę 

trzecią roszczenia o wynagrodzenie szkody lub dochodzenie takich roszczeń na drodze sądowej, 

Wykonawca zwalnia Zamawiającego od takiej odpowiedzialności. 

13. Zamawiający może żądać od Wykonawcy naprawienia szkody powstałej w skutek wad obiektu 

budowlanego będących następstwem wadliwości dokumentacji projektowej lub wadliwości 

wskazówek udzielonych przez nadzór autorski obiektu budowlanego, chyba, że Wykonawca 

wykaże, że uprzedził o takich konsekwencjach Zamawiającego lub wykaże, że mimo dołożenia 

należytej staranności nie mógł stwierdzić wad projektu lub wadliwości wskazówek nadzoru 

autorskiego, ani zapobiec powstaniu wynikającej stąd szkody. 

14. Wykonawca oświadcza, że przenosi nieodwołalnie na Zamawiającego wszelkie uprawnienia 

i roszczenia wynikające z tytułu rękojmi udzielonej Wykonawcy przez jego podwykonawców 

i dostawców, a ponadto zobowiązuje się każdorazowo zamieszczać w umowach zawieranych 

z podwykonawcami i dostawcami odpowiednie postanowienia o przeniesieniu uprawnień 

i roszczeń z tytułu rękojmi na Zamawiającego. 

15. Wykonawca zabezpiecza organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy.  

16. Świadczenie, które ze względu na zastosowany materiał bądź wykonanie nie będą odpowiadały 

obowiązującym przepisom lub wymaganiom umownym nie zostaną przez Zamawiającego  

ani przyjęte ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowiązany w zależności od żądania 

Zamawiającego do dnia odbioru przedmiotu umowy dokonać zmian tych świadczeń, usunąć  

je lub wykonać na nowo. 

17. \Wykonawca winien chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane przez siebie roboty 

i przekazane mu do ich realizacji materiały i urządzenia, aż do momentu odbioru końcowego. 

18. Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu pełną dostępność do robót. Wykonawca 

jest zobowiązany zgłaszać do odbioru, wpisem do dziennika budowy, roboty zanikające lub 

ulegające zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych 

faktach Zamawiającego zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne  

do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.  

19. Wykonawca dokona uzgodnień oraz uzyska wszelkie opinie niezbędne do wykonania 

kompletnego dzieła i przekazania go do użytkowania wraz z uzyskaniem pozwolenia 

na użytkowanie. 

20. Wykonawca zapewnia bieżącą obsługę geodezyjną przez uprawnione służby geodezyjne, 

obejmującą wytyczenie obiektów oraz wykonywanie bieżącej inwentaryzacji. 

21. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego sporządzi i skompletuje dokumentację 

powykonawczą, po zakończeniu robót i przekaże ją Zamawiającemu najpóźniej na 5 dni 

przed terminem odbioru końcowego.  
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22. Jeżeli całość robót zostanie ukończona, Wykonawca powiadamia o tym Zamawiającego. 

Takie zawiadomienie będzie uważane za wniosek Wykonawcy o dokonanie odbioru wykonanych 

robót.  

23. Materiały i urządzenia stosowane przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości 

wymogom dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 - ustawy 

Prawo Budowlane, wymaganiom specyfikacji warunków zamówienia oraz projektu budowlanego, 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

24. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku  

do wskazanych materiałów i urządzeń: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub 

certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną lub oznaczenia zgodne z normami 

europejskimi wprowadzonymi do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną  

lub krajową specyfikacją techniczną państw członkowskich Unii Europejskiej uznaną za zgodną 

z wymogami podstawowymi (zgodnie z art. 10, Prawo Budowlane) jak też dokumenty wskazujące 

termin produkcji materiałów i urządzeń, technologii systemu.  

25. Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi niezbędne próby, badania i odbiory oraz ewentualnie 

dokona uzupełnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robót objętych zamówieniem, jak 

również dokona odkrywek, w przypadku nie zgłoszenia robót zanikających do odbioru. 

26. Wykonawca wykonywać będzie roboty z należytą starannością, w sposób jak najmniej uciążliwy 

dla właścicieli nieruchomości sąsiadujących. 

27. Wykonawca zapewni pełny dozór, a także właściwe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. 

28. Wykonawca prowadził będzie roboty zgodnie z przepisami bhp i ppoż. oraz utrzymywał teren 

budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, jak również na bieżąco usuwał odpady 

i śmieci.  

29. Materiały z rozbiórki Wykonawca na swój koszt pozostawi do dyspozycji Zamawiającego, 

co oznacza, że złoży materiały w miejsce wskazane przez Zamawiającego lub wywiezie na swój 

koszt, na odległość do 10 km. 

30. Wykonawca umożliwi wstęp na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego 

i jednostkom sprawującym funkcje kontrolne oraz upoważnionym przedstawicielom 

Zamawiającego. 

31. Wykonawca naprawi uszkodzone, a zinwentaryzowane urządzenia uzbrojenia podziemnego. 

32. Wykonawca uporządkuje teren budowy po zakończeniu robót, na 5 dni przed datą rozpoczęcia 

odbioru końcowego robót. 

33. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w dokumentacji 

projektowej/projekcie technicznym. 

34. Wykonawca ma obowiązek przez cały okres gwarancji i rękojmi uczestniczyć w przeglądach 

bez dodatkowego wynagrodzenia. 

13. Bezpieczeństwo i ochrona robót oraz zachowanie środowiska. 

1. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania robót oraz usuwania wad: 

a) w pełni przestrzegać bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania 

na placu budowy, 

b) dostarczyć i utrzymywać na własny koszt wszelkie osłony, ogrodzenia, światła, znaki 

ostrzegawcze. 

2. Wszelkie czynności niezbędne do wykonania i wykończenia robót oraz usunięcia wad powinny  

być przeprowadzane w taki sposób, aby - w granicach wynikających z konieczności wypełniania 

zobowiązań Umowy - nie zakłócać więcej niż to jest konieczne warunków życia oraz dostępu, 

użytkowania lub zajmowania dróg publicznych prywatnych. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za zachowanie wymagań ochrony środowiska na placu budowy 

i w jego otoczeniu. 

4. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przeciw wszelkim roszczeniom, postępowaniom, 

odszkodowaniom i kosztom, jakie mogą powstać wskutek lub w związku z tymi zakłóceniami 

w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich 

powstania - zrekompensować Zamawiającemu poniesione z tego tytułu koszty lub straty. 
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5. Wykonawca zobowiązuje się podjęcia odpowiednich środków w celu zabezpieczenia dróg 

prowadzących do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego środkami 

transportowymi lub jego podwykonawców. 

6. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ustalonego w umowie opracuje projekt organizacji ruchu 

na czas prowadzenia robót, projekt organizacji placu budowy. Koszty zajęcia pasa drogowego oraz 

wyłączeń w ruchu kołowym ponosi Wykonawca (jeśli są te dokumenty wymagane). 

14. Odkrycia (wykopaliska). 

1. Wszelkie wykopaliska o znaczeniu historycznym lub zabytkowym oraz inne rzeczy o wartości 

geologicznej lub architektonicznej odkryte na placu budowy stanowią - w myśl obowiązujących 

przepisów - własność Skarbu Państwa. Wykonawca, w razie odkrycia takich przedmiotów, 

podejmuje stosowne środki dla ich zabezpieczenia przed zniszczeniem lub zabraniem przez 

niepowołane do tego osoby i natychmiast po odkryciu zawiadomi o tym fakcie Inspektora nadzoru 

i Zamawiającego oraz wykona na koszt Zamawiającego, wg jego poleceń, prace odnośnie 

właściwego ich zabezpieczenia. 

 

ROZDZIAŁ III.  

TERMIN REALIZACJI UMOWY  

 

15. Terminy. 

1. Wymagane terminy zakończenia prac stanowiących przedmiot umowy: 

a) Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy - do 3 dni od daty podpisania umowy. 

b) Zakończenie robót objętych niniejszą umową – 1 miesiąc od daty podpisania umowy. 

2. Termin zakończenia robót będących przedmiotem niniejszej umowy oznacza datę bezusterkowego 

protokólarnego ich przejęcia przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i dostarczenia w terminie 3 dni kalendarzowych 

od dnia podpisania umowy do akceptacji Zamawiającego harmonogramu rzeczowo – finansowego 

określającego planowaną kolejność wykonywania robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia 

poszczególnych elementów robót, etapów wraz z planowanymi nakładami finansowymi 

w każdym z kolejnych miesięcy.  

4. Harmonogram rzeczowo – finansowy może podlegać zmianom lub modyfikacjom za zgodą 

Zamawiającego w odniesieniu do zapisów Rozdziału V ust. 22 pkt 9. Potwierdzeniem 

wprowadzenia zmian lub modyfikacji będzie podpisanie aneksu do umowy z załączeniem 

zmienionego lub zmodyfikowanego harmonogramu rzeczowo -  finansowego i kosztorysu 

zbiorczego. 

 

ROZDZIAŁ IV.  

WYNAGRODZENIE 

 

16. Wynagrodzenie. 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe. 

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie materiały i środki produkcji dostarczone przez Wykonawcę,  

a niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, w tym podatek VAT. 

2. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust.1. wyraża się kwotą: ……………  zł 

(słownie: …………..……... złotych …/100). 

3. Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczałtu i jest niezmienne przez cały okres realizacji umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyłączenia jednostronną decyzją Zamawiającego,  

nie wymagającą zgody Wykonawcy wybranych części zadania inwestycyjnego z zakresu 

rzeczowego robót Wykonawcy i ceny końcowej. W poszczególnych etapach przy wyłączeniu lub 

odstąpieniu  

od umowy, jako cenę końcową przyjmuje się stanowiącą sumę wynagrodzeń pozostałych  

do wykonania części zadania. Decyzja Zamawiającego wymaga wskazania istotnej, nieznanej  

w chwili zawierania umowy zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leżałoby 

w interesie publicznym. 
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5. Wynagrodzenie powyższe dotyczy całości przedmiotu umowy wraz z wszelkimi kosztami 

związanymi z odbiorem robót, włączając w to próby, sprawdzenia (oznakowanie, pomiary, 

ekspertyzy, koszty przyłączeń, itp.) oraz rozruch i koszty rozruchu (gaz, energia, woda, itp.). 

17. Kary umowne.  

1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych w przypadku niewykonania, nieterminowego 

lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy lub jego części określonej harmonogramem 

rzeczowo – finansowym stanowiącym integralną część umowy: 

a) za każdy kalendarzowy dzień zwłoki w realizacji robót poszczególnych elementów robót 

składających się na dany etap robót wskazanych w harmonogramie rzeczowo – finansowym 

– 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100), 

b) za każdy kalendarzowy dzień zwłoki w zakończeniu każdego z etapów robót wskazanych 

w harmonogramie rzeczowo - finansowym – 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100), 

c) za każdy kalendarzowy dzień zwłoki, za niedostarczenie w terminie harmonogramu – rzeczowo  

– finansowego lub jego aktualizacji – 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100),  

d) za każdy kalendarzowy dzień zwłoki w zakończeniu przedmiotu umowy – 500,00 zł  

(słownie: pięćset złotych 00/100), 

e) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas realizacji inwestycji, przy odbiorze  – 500,00 

zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy kalendarzowy dzień zwłoki. Termin zwłoki będzie 

liczony od następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego 

na usunięcie wad, 

f) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w  okresie gwarancji i rękojmi za wady w wysokości 

500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy kalendarzowy dzień zwłoki. Termin zwłoki 

będzie liczony od następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego 

na usunięcie wad, 

g) za każdy kalendarzowy dzień zwłoki w podpisaniu przez Wykonawcę protokołu odbioru 

końcowego robót będących przedmiotem niniejszej umowy - 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 

00/100), 

h) za wprowadzenie na plac budowy innych osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne 

w trakcie realizacji umowy w stosunku do wykazu osób zawartego w ofercie, które nie zostały 

zgłoszone Zamawiającemu zgodnie z zapisami Rozdziału II ust. 8 pkt. 5, w wysokości 2.000,00 

zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) za każde zdarzenie, 

i) za wprowadzenie na plac budowy podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, który nie został 

zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z zapisami Rozdziału II ust. 6 w wysokości 

2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) za każde zdarzenie, 

j) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) 

za każde zdarzenie, 

k) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, lub projektu jej zmiany 

w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) za każde zdarzenie, 

l) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 

00/100) za każde zdarzenie w tym, w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo 

w zakresie terminu zapłaty w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) 

za każde zdarzenie, 

m) w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób (wskazanych w wykazie lub jego aktualizacji) wykonujących 

wskazane w Rozdziale II ust. 7 pkt. 7 czynności w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 

złotych 00/100) za każdą osobę, dla której nie przedstawiono w terminie wymaganych dowodów,  

n) w przypadku opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu wykazu, oświadczenia, o których 

mowa w Rozdziale II ust. 7 pkt. 8 lub aktualizacji wykazu, oświadczenia w wysokości 

1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia, 

o) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 

20% wynagrodzenia umownego brutto. 
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2. Kary umowne naliczane przez Zamawiającego za każdy przejaw niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy podlegają sumowaniu. 

3. Strony mają prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość  

kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody obejmującej również utracone 

korzyści. 

4. Kary umowne Zamawiający może potrącić z najbliższej faktury złożonej przez Wykonawcę,  

a Wykonawca wyraża na to zgodę. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od domagania się zapłaty naliczonych kar 

umownych w trakcie realizacji przedmiotu umowy pod warunkiem terminowego wykonania 

przedmiotu umowy. 

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) za nieprzekazanie Wykonawcy  w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy placu budowy  

– 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) za każdy kalendarzowy dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego - w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset 

złotych) za każdy roboczy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór 

powinien być zakończony,  

c) za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego - w wysokości 20% wynagrodzenia  

za umownego brutto. 

7. Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona występująca z żądaniem zapłaty kary 

umownej wystawi na rzecz drugiej Strony notę księgową (obciążeniową) na kwotę należnych  

kar umownych. 

8. Maksymalna wartość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości brutto umowy. 

18. Gwarancja i rękojmia.  

1. Okres gwarancji wynosi …….. lat od daty protokolarnego bezusterkowego odbioru końcowego 

całego przedmiotu Umowy. Okres rękojmi za wady jest równy (tożsamy) okresowi gwarancji  

i rozpoczyna się od daty bezusterkowego odbioru końcowego całego przedmiotu Umowy i upływa 

w dniu wygaśnięcia gwarancji. 

2. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania 

zaistniałych wad. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zaistnieniu wady pisemnie, mailowo 

lub telefonicznie w zależności od rodzaju wady  i jej wpływu na użytkowanie i bezpieczeństwo 

przedmiotu zamówienia. W ustalonym przez strony terminie zostanie sporządzony protokół 

stwierdzenia wady, zawierający termin usunięcia wady wskazany przez Zamawiającego.  

W przypadku nieusunięcia wady w wyznaczonym terminie Wykonawcy zostanie naliczona kara 

zgodnie z ust. 17, pkt e, Rozdział IV.  

3. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i rękojmi wad przedmiotu umowy (w tym m. in. 

pogorszenia jakości wykonanych robót) nadających się do usunięcia, Zamawiający zażąda 

usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy na to odpowiedni termin. Jeżeli Wykonawca nie usunie 

wykrytych wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić  

ich usunięcie osobie trzeciej (innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze 

powierzenia usunięcia wad osobie trzeciej Zamawiający powinien zawiadomić Wykonawcę, 

co najmniej na 3 dni wcześniej. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią zostanie w takim 

przypadku potrącony z wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

Wykonawcy.  

4. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji napraw przedmiotu umowy, gwarancja ulega 

przedłużeniu o czas w ciągu którego Zamawiający wskutek wady rzeczy nie mógł korzystać 

z przedmiotu umowy lub jego części. 

5. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tyt. gwarancji i rękojmi za wady 

powstałe na skutek wad rozwiązań projektowych, których wprowadzenie zażądał oraz za wady 

robót (obiektów) powstałe na skutek dostarczonej przez siebie dokumentacji projektowej. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia na swój koszt we wszystkich przeglądach 

gwarancyjnych organizowanych przez Zamawiającego. 
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ROZDZIAŁ V.  

ODBIORY I ROZLICZENIA 

 

19. Odbiory robót.  

1. Przewiduje się następujące rodzaje odbiorów robót: 

a) odbiory częściowe, polegające na sprawdzeniu ilości i ocenie jakości robót zanikających 

i ulegających zakryciu oraz odbiory poszczególnych etapów robót, 

b) odbiór końcowy - polegający na ostatecznym sprawdzeniu ilości i jakości wykonanych robót 

zgodnie z Umową. 

c) odbiór pogwarancyjny. 

2. Jeżeli całość robót zostanie zakończona i przejdzie z wynikiem pozytywnym wszystkie wymagane 

procedury końcowe, Wykonawca zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego. Zawiadomienie 

o zakończeniu robót winno być dokonane na piśmie. Zamawiający zobowiązuje się najdalej  

w ciągu 7 dni roboczych wyznaczyć termin rozpoczęcia czynności odbioru, nie dłuższy jednak  

niż 14 dni roboczych od chwili otrzymania zawiadomienia albo przekazać Wykonawcy pisemną 

decyzję ustalającą, jakie prace zdaniem Zamawiającego muszą, być wykonane, aby odbiór 

końcowy mógł być dokonany zgodnie z Umową. Zakończenie odbioru winno nastąpić w terminie 

14 dni roboczych od daty rozpoczęcia odbioru. 

3. Wady stwierdzone przy odbiorze Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt,  

w terminie ustalonym w protokóle odbioru. 

4. Wykonawca na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru skompletuje i przedstawi Zamawiającemu 

dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy,  

a w szczególności dziennik budowy, zaświadczenie właściwych jednostek i organów, protokóły 

techniczne odbiorów międzyoperacyjnych, niezbędne świadectwa kontroli jakości. 

5. Zamawiający ma prawo odmowy dokonania odbioru końcowego w przypadku stwierdzenia 

wad lub usterek nie dających się usunąć w szybkim czasie lub brakiem możliwości korzystania 

z obiektu. Po zakończeniu rękojmi lub gwarancji strony dokonują odbioru ostatecznego. 

20. Rozliczenie.  

1. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy: 

a) Rozliczenie za prace wykonane w okresach realizacji Umowy. Rozliczenie za wykonane roboty 

następować może w okresach miesięcznych - fakturami przejściowymi, zgodnie 

z harmonogramem rzeczowo - finansowym inwestycji, sporządzonymi przez Wykonawcę 

na podstawie potwierdzonej przez Zamawiającego ilości robót prawidłowo wykonanych 

w danym miesiącu. Wypłaty z tytułu faktur przejściowych nie mają wpływu na odpowiedzialność 

i gwarancję oraz rękojmię Wykonawcy za jakość robót. Wypłat tych nie uważa się za częściowy 

odbiór robót. Wypłaty z tytułu faktur przejściowych nie mogą być wyższe niż 80% wartości 

wykonanych robót. 

b) Rozliczenie końcowe przedmiotu Umowy nastąpi fakturą końcową wystawioną  

w oparciu o sporządzony i podpisany przez strony bezusterkowy protokół odbioru końcowego 

robót. 

2. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywać przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy/ców 

wówczas obowiązujące w niniejszej umowie warunki rozliczeń i płatności zostały wskazane 

w Rozdziale II ust. 6 pkt. 15 – 23. 

3. Prawidłowo wystawione faktury Wykonawcy będą realizowane przez Zamawiającego w terminie 

do 30 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu, wraz z wszelkimi innymi dokumentami 

stwierdzającymi należyte pod względem ilościowym i jakościowym wykonanie robót. 

Płatność dokonana będzie w formie przelewu na konto Wykonawcy.  

4. Nieprawidłowo wystawiona i złożona faktura powoduje naliczenie nowego 30 dniowego terminu 

płatności. 

5. Płatności za wadliwie wykonane poszczególne świadczenia mogą zostać wstrzymane,  

aż do odbioru wyżej opisanych świadczeń. 

6. Numer konta Wykonawcy: ………………………………………….. 

7. Wykonawca zrzeka się nieodwołalnie roszczenia o odsetki za opóźnienia w płatnościach, 

jeżeli ich płatność nie będzie terminowa z powodu nierównomiernego spływu środków 
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pieniężnych do budżetu (np. z UE, budżetu państwa lub innej instytucji udzielającej 

dofinansowania) na rzecz Zamawiającego. 

8. Gmina Bobolice – Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT o nr identyfikacyjnym                      

NIP 499 – 044 -11 - 87. 

9. Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP ……………….. 

10. Za termin płatności uznaje się obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego. 

11. Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem 

rozliczeniowym o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo 

Bankowe (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2439 ze zm.) zawartym w wykazie podmiotów, o którym 

mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  

(t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.). Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający 

przy zapłacie wynagrodzenia będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa  

w art. 108a  ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz. U. z 2022 

r. poz. 931 ze zm.). 

12. Zapłata: 

a) Kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury 

będzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.), 

b) Kwoty odpowiadającej wartość sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana 

na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej, 

dla których jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy. 

21. Odstąpienie od Umowy. 

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie do 1 miesiąca od daty 

podpisania umowy r. w następujących sytuacjach: 

a) Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu dwóch tygodni od zawarcia umowy 

oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 

b) Wykonawca nie realizuje prac budowlanych zgodnie z umową lub nie dotrzymuje 

swoich obowiązków wynikających z umowy. 

c) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni. 

d) Wykonawca opóźnia się z wykonywaniem przedmiotu umowy, elementu lub jego etapu robót 

ponad jeden miesiąc, przekraczając terminy (lub termin) określone w harmonogramie. 

e) W razie zmiany formy organizacyjno – prawnej Wykonawcy. 

f) W przypadku niedotrzymania terminu realizacji robót wg zatwierdzonego harmonogramu 

rzeczowo – finansowego. 

g) W razie gdy świadczenie Wykonawcy stało się niemożliwe z powodu okoliczności, 

za które odpowiada Wykonawca. 

h) W przypadku wad robót, gdy wady są istotne i nieusuwalne oraz gdy mimo wyznaczonego 

terminu do usunięcia wad Wykonawca wad nie usunął. 

i) Gdy Wykonawca utraci możliwość realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawcy, 

na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118  ust. 1 ustawy 

Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, których mowa 

w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w ciągu 7 dni od dnia, w którym Wykonawca utracił 

możliwość realizacji zamówienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wskaże 

innego odpowiedniego Podwykonawcy, który spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym 

niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia lub Wykonawca nie wykaże, 

iż samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, 

na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

j) Wystąpiła konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w Rozdziale II ust. 6 pkt. 18 lub konieczność 

dokonywania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa  
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lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni  

od dnia  powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, bez obowiązku zapłaty kar umownych. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w szczególności, jeżeli: 

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania 

w terminie do 30 dni od upływu terminu za zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie, 

b) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania 

protokółu odbioru. 

4. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacyjny robót w toku według stanu na dzień 

odstąpienia, 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

tej Strony, która odpowiada za odstąpienie od Umowy, 

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 

być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nieobjętych niniejszą umową, 

jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca  

nie odpowiada, 

e) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

obowiązany jest do: 

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia, 

- odkupienie materiałów, konstrukcji lub urządzeń, 

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych strat  

i utraconych korzyści w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

7. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, bez skutków finansowych i prawnych 

dla Zamawiającego, obejmujących w szczególności wszystkie roszczenia odszkodowawcze 

Wykonawcy wobec Zamawiającego, w przypadku: 

a) Zmiany danych adresowych Zamawiającego lub Wykonawcy w szczególności: zmiana 

nr rachunku bankowego, nr NIP, regon. W razie zaniedbania przez Wykonawcę obowiązku 

złożenia informacji o zmianie siedziby, doręczenie wszelkiej korespondencji pod znanym 

Zamawiającemu adresem, ma skutek prawny. 

b) Gdy wykonanie przedmiotu umowy w pełnym zakresie nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było wcześniej przewidzieć. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego 

zamówienia wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie pomniejszone o roboty ograniczane, 

zgodnie z kosztorysem ofertowym, a w szczególności na zasadach obowiązujących strony 

z umową. Rozliczenie nastąpi po przeprowadzeniu inwentaryzacji robót. 

c) Konieczności wykonania prac archeologicznych. 

d) Wystąpienia siły wyższej, w szczególności: katastrofy, awarie, akty wandalizmu.  

Siła wyższa stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Stron, lub też takie, 

którego skutki są niemożliwe do zapobieżenia, uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy 

w całości lub części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać 

przy zachowaniu należytej staranności. W przypadku wystąpienia siły wyższej Strona dotknięta 

jej działaniem niezwłocznie poinformuje pisemnie drugą stronę o jej zaistnieniu oraz, o ile będzie 

to możliwe, przedstawi nie budzące wątpliwości dokumenty potwierdzające jej wystąpienie. 

Obie Strony niezwłocznie od dnia otrzymania powyższej informacji uzgodnią tryb dalszego 

postępowania. W takich szczególnych przypadkach Wykonawca zobowiązany będzie 

w uzgodnieniu z Zamawiającym do powiadomienia mieszkańców o okresowych zmianach. 
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Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu 

umowy będące bezpośrednio następstwem okoliczności, które stanowią skutek działania siły 

wyższej. 

e) Wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

wykonanie robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technologicznej i obowiązującymi 

przepisami. 

f) Wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie sporządzenia oferty, 

a które są niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, np. zmiany 

obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy 

do aktualnego stanu prawnego. 

g) Wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu umowy w granicach przewidzianych Prawem 

budowlanym (Dz. U. 2020, poz. 1333 ze zm.), tj.: jeżeli są one uzasadnione koniecznością 

zwiększenia standardu i jakości, zwiększenia bezpieczeństwa wykonania robót lub usprawnienia 

procesu budowlanego, jeżeli wynikają one z przyjętych za zgodą Zamawiającego rozwiązań 

zamiennych i dotyczą zmian nieistotnych względem zatwierdzonego projektu. Decyzje dotyczące 

zmian w dokumentacji projektowej należą do kompetencji Zamawiającego, który w razie 

konieczności, uzasadnionej przez Wykonawcę i potwierdzonej przez Inspektora nadzoru, zleci 

dokonanie zmian jednostce projektowej. W przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia 

zmian do dokumentacji projektowej, strony za zgodą Zamawiającego mogą dokonać 

odpowiednich zmian w harmonogramie rzeczowo – finansowym i postanowieniach umowy. 

h) Wystąpienia robót dodatkowych, od wykonania których uzależnione jest wykonanie zamówienia 

podstawowego mających wpływ na zmianę terminu realizacji umowy. 

i) Wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy 

mających wpływ na zmianę terminu realizacji umowy. 

j) Rezygnacji z wykonania części robót budowlanych nieprzekraczających 

jednak 20% wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

k) Braku zadeklarowania realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców na etapie składania 

ofert Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia umowy o podwykonawstwo na etapie 

realizacji umowy zgodnie z zapisami umowy ROZDZIAŁ II ust. 6, bez konieczności 

sporządzania aneksu. 

l) Zamawiający zastrzega sobie prawo podpisania umowy po dokonaniu zmiany uchwały 

budżetowej przez Radę Miejską w Bobolicach zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy 

o finansach publicznych, spowodowane zwiększeniem budżetu na realizację przedmiotu umowy. 

8. Termin realizacji przedmiotu umowy w odniesieniu do punktów c), d), e), f), h), i), l) może ulec 

skróceniu lub przedłużeniu jedynie o czas trwania powyższych okoliczności. 

9. Warunkami zmiany w odniesieniu do punktu g), mogą być: 

a) obniżenie kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu oraz usprawnienia w trakcie użytkowania 

obiektu, lub 

b) poprawa wartości i jakości lub podniesienie sprawności ukończonych robót budowlanych, lub 

c) podniesienie bezpieczeństwa wykonanych robót. 

10. W odniesieniu do punktów c), d), e), f), g), h), i), j), l) może ulec zmianie lub modyfikacji 

harmonogram rzeczowo - finansowy i kosztorys zbiorczy. 

11. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności  

z wyłączeniem okoliczności określonych we wzorze umowy.  

22. Postanowienia dodatkowe i końcowe. 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami  

na terenie budowy i w jej obrębie i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń. 

2. Zamawiający, upoważniony jest do kontrolowania wykonywanych robót w szczególności  

ich jakości, terminowości i użycia właściwych materiałów oraz do żądania utrwalania wyników 

kontroli w odpowiednich dokumentach. 

3. Wykonawca ma prawo do zmiany rodzaju materiałów i technologii wykonywania robót jedynie, 

na które wyraził pisemną zgodę Zamawiający. 
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4. W przypadku stwierdzenia, iż w trakcie realizacji inwestycji nastąpiło z przyczyn Wykonawcy 

uszkodzenie wykonanych już robót, Wykonawca dokona na swój koszt naprawy lub zostanie 

obciążony jej kosztami. 

5. Wykonawca nie może przekazać wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób 

trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do regularnego uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, przez 

cały okres jego pozostawania na budowie. W przypadku nieobecności pełnomocnika 

przedstawiciela Wykonawcy na naradach koordynacyjnych Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdą 

nieobecność, bez względu na przyczynę nieobecności. 

7. Wszelkie zmiany Umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie pisemnego aneksu, pod rygorem 

nieważności takiej zmiany z zastrzeżeniem ust. 16 pkt 4. Rozdział IV oraz ust. 22 pkt 7 lit. b), j) 

Rozdział V.  

8. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy 

dla Zamawiającego. 

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego. 

10. Każda ze Stron oświadcza, iż przeczytała osobiście niniejszą umowę, w pełni ją rozumie 

i akceptuje, na dowód czego składa poniżej własnoręczne swoje podpisy i pieczęcie. 

11. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem 1 egzemplarza  

dla Zamawiającego, 1 egzemplarza dla Wykonawcy.  

12. Umiejscowienie egzemplarzy Zamawiającego: 1 egzemplarz na stanowisku pracownika 

merytorycznego. 

23. Przedstawiciele stron. 

1. Wykonawca wyznaczy koordynatora Umowy, z którym Zamawiający będzie mógł 

się kontaktować w dni robocze w godz. 7.00 - 15.00. Koordynator będzie odpowiadał 

za nadzorowanie wykonywania Umowy ze strony Wykonawcy. 

2. Ze strony Zamawiającego upoważnionym do nadzoru nad realizacją Umowy jest Podinspektor 

ds. inwestycji drogowych, numer telefonu: 94 – 345 -  84 – 38, faks: 94 – 345 – 84 – 20, konto  

e-mail: drogi@bobolice.pl. 

3. Ze strony Wykonawcy do kontaktów w sprawie realizacji Umowy (koordynator) upoważniony 

jest:  

1) ……………………………………………., 

2) …………………………………………….. 
4. Strony ustalają, że w przypadku konieczności zmiany upoważnionych przedstawicieli 

nie jest wymagana forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie. 
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