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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

ST – B 1.01 
 

Roboty ogólnobudowlane remontowe 

 

Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym 

Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie, Jaskulin 13 

 

Nazwy i kody w zależności od zakresu robót budowlanych objętych 

przedmiotem zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych 

CPV:  

Główny kod CPV: 

CPV-45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

CPV- 45262100-2 Rusztowania 

CPV -45111300-1 Roboty rozbiórkowe  

CPV-45442100-8 Roboty malarskie 

CPV -45422000-1 Roboty ciesielskie  

CPV -45320000-6 Roboty izolacyjne 

CPV -45261210-9 Roboty blacharsko-dekarskie 

CPV- 45261000-4 Wykonywanie  pokryć dachowych oraz podobne roboty 

CPV 45310000-3 Instalacja odgromowa 

 

  

 

 

 

 



 

 

Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym  

Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie, Jaskulin 13 

ST – B 1.00 
 

Pojęcia ogólne 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot STS  

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego  

1.4. Rodzaje występujących robót  

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania wspólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót w ramach zadania :  

 

Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym  

Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie, Jaskulin 13 

 

1. Inwestor  

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego  

3. Projektant  

4.Kierownik budowy  

 

1.3.Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia  

Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym  

Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie, Jaskulin 13 

1.4.Zakres robót objętych STS  

Zakres robót sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspólnego 

Słownika Zamówień.  

Grupy robót występujące przy realizacji projektu:  

 



Główny kod CPV: 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

CPV-45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

CPV- 45262100-2 Rusztowania 

CPV -45111300-1 Roboty rozbiórkowe  

CPV-45442100-8 Roboty malarskie 

CPV -45422000-1 Roboty ciesielskie  

CPV -45320000-6 Roboty izolacyjne 

CPV -45261210-9 Roboty blacharsko-dekarskie 

CPV- 45261000-4 Wykonywanie  pokryć dachowych oraz podobne roboty 

CPV 45310000-3 Instalacja odgromowa 

 

W ramach termomodernizacji planowane są następujące roboty:  

I. roboty ogólnobudowlane - ST – B 1.01 
 

1. Roboty przygotowawcze 

2. Roboty rozbiórkowe 

3. Roboty murarskie i malarskie -kominy 

4. Roboty ciesielskie   

5. Roboty izolacyjne  

6.  Roboty pokrywcze  

II. roboty instalacyjne elektryczne SST – IE 1.01  
 

1. Montaż nowej instalacji odgromowej  

 

1.5. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca 

podstawę realizacji robót  

Zakres prac remontowych określa:  

1.Dokumentacja zdjęciowa z opisem planowanych robót 

2.Przedmiar robót  

3.STWIOR 

 



 

1.6. Określenia podstawowe  

1.6.1.Ilekroć w STS jest mowa o:  

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 

urządzeniami,  

1.6.2. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:  

1.6.3. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace 

polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  

1.6.4. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 

roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 

budowy.  

1.6.5. pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu rozpoczęcia robót budowlanych - należy 

przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 

prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 

obiektu budowlanego lub brak sprzeciwu organu administracyjnego pozwalający na 

rozpoczęcie robót.   

1.6.6. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz 

z załączonym projektem budowlanym. dziennik budowy. protokoły odbiorów 

częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji 

obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 

metodą montażu - także dziennik montażu.  

1.6.7. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację 

budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  

1.6.8. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 

wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.  

1.6.9. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu 

przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 

zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym,  

1.6.10. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 

organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 

przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 

wykonywania robót.  

1.6.11. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, 

upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 

realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  

1.6.12. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez 

Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania 



przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 

ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.  

1.6.13. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i 

wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, 

zgodnie z zakresem przedmiaru robót i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. Wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 

zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 

całość użytkową.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z dokumentacją kosztorysową, projektową, STWIOR i poleceniami Inspektora 

nadzoru.  

1.6.14. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 

przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące 

sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

1.6.15. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną- jednostkę 

projektową lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej.  

1.6.16. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu 

uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie 

realizacji budowy lub robót budowlanych.  

1.6.17. przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do 

wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z 

obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.  

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót  

1.7.2. Przekazanie terenu budowy  

Inwestor, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi. Przekaże jeden egzemplarz dokumentacji STWIORB i przedmiaru 

robót. 

1.7.3. Zgodność robót z dokumentacją ST  

Dokumentacja ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy. a wymagania wyszczególnione w 

choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w 

całej dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w "Ogólnych warunkach umowy".  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który 

dokona odpowiednich zmian i poprawek.  



W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności wielkości liczbowe z pomiarów 

z natury  są ważniejsze od odczytu z przedmiaru. Dodatkowo konieczne jest ich 

wykonanie w obiekcie budowlanym przed zamówieniem materiałów budowlanych. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z 

dokumentacją kosztorysową, ST, wymaganiami producenta, kartami technicznymi i 

obowiązującymi przepisami i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.   

Wielkości określone w dokumentacji kosztorysowej i w STS będą uważane za 

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 

wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku. gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 

dokumentacją kosztorysową, zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru wnioskami 

materiałowymi lub STS i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli,  

to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 

wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  

1.7.4. Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia. poręcze, oświetlenie. sygnały i znaki 

ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 

że jest włączony w cenę umowną.  

1.7.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca 

będzie:  

a) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy  

oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 

jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk. ukopów i dróg dojazdowych,  

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  



a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

c) możliwością powstania pożaru.  

d) segregację rozbiórkowych materiałów budowlanych i poddanie tychże materiałów 

utylizacji przez wyspecjalizowane i uprawnione podmioty,  

e) przywrócenie terenu budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem robót, 

w szczególności w zakresie utrzymania zieleni.  

1.7.6. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

odpowiednimi przepisami, na terenie budowy.   

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z planem BIOZ 

sporządzonym przez Kierownika budowy, odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 

powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca  

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy.  

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

1.7.7. Transport  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków  

i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.   

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone 

na teren budowy.  W przypadku uszkodzenia wskutek takich zdarzeń infrastruktury 

drogowej na terenie budowy Wykonawca będzie odpowiadał za jej naprawę.   

 

 



1.7.8. BHP 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu BIOZ i zapoznania z nim 

wszystkich pracowników budowy.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych.  

1.7.9.Ochrona własności prywatnej  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

1.7.10. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę wykonanych robót i za wszelkie 

materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru 

ostatecznego robót.  

1.7.11.Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 

administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw 

patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 

prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając 

kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

2. MATERIAŁY  

2.1.Wymagania dotyczące parametrów technicznych materiałów budowlanych 

zawarte są w dokumentach wymienionych w pkt.1.5.  

2.2. Dodatkowe zalecenia dotyczące materiałów  

2.2.1. Źródła uzyskania materiałów  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 

zamawianych materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  

Przed zamówieniem materiałów Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia 

wymiarów na budowie.  



Materiały budowlane użyte do remontu muszą być przed wbudowaniem 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, w szczególnych przypadkach 

wskazanych w umowie również przez Inwestora. Zgłoszenie materiału do akceptacji 

na druku wniosku materiałowego.  

2.2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 

nadzoru.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 

niezapłaceniem.  

2.2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 

one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 

swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 

nadzoru.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  

2.2.4. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub kosztorysowa przewiduje możliwość 

zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych 

elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 

zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.  

3. SPRZĘT  

Wykaz sprzętu i urządzeń przewidzianych do wykonania prac remontowych i 

wbudowania znajduje się w kosztorysie.   

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien być sprawny, posiadać niezbędne badania techniczne i używany zgodnie z 

przeznaczeniem.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora 

nadzoru w terminie przewidzianym umową.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  



Jeżeli dokumentacja kosztorysowa lub STS przewidują możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany 

bez jego zgody.  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, STS i wskazaniach Inspektora nadzoru w 

terminie przewidzianym w umowie.  

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 

innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd 

drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 

na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

Wszystkie roboty budowlano – montażowe muszą być prowadzone zgodnie z:  

-umową  

-dokumentami wymienionymi w pkt.1.5.  

- harmonogramem robót  

- specyfikacją techniczną  

- poleceniami Inspektora Nadzoru  

-poleceniami organów kontrolujących nadzorujących  

-obowiązującymi przepisami prawa przy zastosowaniu materiałów o wymaganej 

jakości.  

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:  

- plan BIOZ  



-harmonogram prac w okresie wykonywania robót w porozumieniu z Inwestorem i 

Użytkownikiem obiektu  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru planowanego sposobu wykonania robót, możliwości 

technicznych, kadrowych i organizacyjnych gwarantujących wykonanie robót zgodnie 

z dokumentacją przetargową.  

Program zapewnienia jakości winien zawierać:  

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót,  

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót,  

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli  

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a 

także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,  

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów  

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 6.2. Zasady kontroli jakości robót  

6.3. Badania i pomiary  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to 

personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  



Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej  STS.  

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w STS.  

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i 

robót ponosi Wykonawca.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku. gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST. 

Stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o rodzaju. miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 

lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 

nadzoru.  

6.4. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

1) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 

aprobat technicznych oraz właściwych obowiązujących przepisów i informacji o ich 

istnieniu,  

2) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub 

aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy.  

3) znajdują się w wykazie wyrobów dopuszczonych do obrotu gospodarczego 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STS 

każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty. określające w 

sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 

wymagań będą odrzucone.  

6.5. Dokumenty budowy  

1. Protokoły przekazania terenu budowy, protokoły odbioru robót, pomiary, badania, 

notatki z narad na budowie 

W formie pisemnej powinno się odnotować:  

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji STWIOR i przedmiar robót,  



- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót,  

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach,  

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót,  

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,  

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał,  

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,  

- inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy w formie pisemnej będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.  

Decyzje Inspektora nadzoru Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska.  

 

2. Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 

Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 

jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione 

na każde życzenie Inspektora nadzoru.  

 

 

3. Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]÷[2], 

następujące dokumenty:  

a) zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia wykonywania robót,  

b) protokoły przekazania terenu budowy,  



c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  

d) protokoły odbioru robót,  

e) protokoły z narad i ustaleń,  

f) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

4. Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym.  

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiaru dokonuje się na żądanie nadzoru inwestorskiego. Obmiar robót będzie 

określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

kosztorysową i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Obmiaru robót 

dokonuje Wykonawca.  

Obmiar potwierdza Inspektor Nadzoru. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki 

obmiarów.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w 

kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w STS nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 

Inspektora Nadzoru na piśmie.  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.  

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 

technicznych i opracowaniu kosztorysowym.  

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w pozycjach 

dokumentacji kosztorysowej.  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 

posiadać ważne świadectwa legalizacji.  



Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich STS, roboty podlegają następującym 

odbiorom:  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi częściowemu,  

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji 

ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.  

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 

daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inspektora nadzoru.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o  

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją ST i uprzednimi 

ustaleniami.  

8.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 

umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  

Skład komisji odbiorowej reguluje umowa. W przypadku braku zapisu umownego 

odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.  

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.  



Całkowite kończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę pisemnie zgodnie z umową o roboty budowlane.  

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 

od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i ST.  

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 

robót poprawkowych.  

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

przetargową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy  

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 

stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty :  

1) dokumentację powykonawczą. tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót  

2) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 

lub zamienne). 

3) recepty i ustalenia technologiczne,  

4) książki obmiarów (oryginały),  

5)wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych. zgodne z ST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ).  

6) wnioski materiałowe wraz z kartami technicznymi, aprobatami technicznymi 

zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, zgodnie z zapisami 

umowy.  



W przypadku. gdy wg komisji. roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 

stwierdzi ich wykonanie.  

8.5. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.  

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1.Ustalenia ogólne  

Sposób rozliczenia za wykonane roboty budowlane każdorazowo określa umowa.   

Podstawą płatności może być cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego przyjętą 

przez Zamawiającego w dokumentach umownych.  

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych 

(ofercie).  

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji kosztorysowej.  

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,  

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  

-koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  

-podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami bez podatku VAT, który 

doliczony będzie na końcu kalkulacji.   

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Obowiązujące przepisy określone w ustawach. rozporządzeniach, normach, 

atestach, aprobatach technicznych, warunkach technicznych, 

Inne:  



Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.  

Katalogi i instrukcje producentów.  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych 

obowiązującym prawem polskim.  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.  
Katalogi i instrukcje producentów.  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych 
obowiązującym prawem polskim.  
 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. 
zm.),  
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych 
(Dz.U. z 2000 r. nr 26 poz. 313 z późn.zm.),  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 
2003 r. nr 47 poz. 401 z późn.zm),  
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 
699,1250,1726,2127,2722, z 2023r. poz.295, 877 ),  
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U z 2021r 
poz.1213),  
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie 
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy Dz.U. 2023 poz. 45,  
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny Dz.U.2023.215 wersja od: 1 

lutego 2023 r. 
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1. Roboty przygotowawcze. Rusztowania  - STS 1-01 

 
1.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Przed rozpoczęciem robót obowiązkowo wykonać prace zabezpieczające polegające na 
właściwym oznakowaniu i wygrodzeniu  stref niebezpiecznych, obszaru w jakim 
prowadzone są prace. 

      Projektowane roboty należy wykonywać z  rusztowań elewacyjnych.  
W ramach przygotowań do robót należy  wstawić kontener lub podstawić przyczepę w celu 
segregacji i składowania materiałów rozbiórkowych. 

     W gestii Wykonawcy leży bezpieczne składowanie i utylizacja materiałów z  
     rozbiórki zgodnie z przepisami prawa i opłata za te czynności. Wykonawca winien  
     się legitymować dokumentacją potwierdzającą utylizację. 
 

1.2. Zakres robót 

 

   - oznakowanie terenu budowy i wygrodzenie stref niebezpiecznych,  organizacja zaplecza 

budowy, 

  - montaż i demontaż  rusztowań elewacyjnych, 

  - zabezpieczenie oświetlenia, przewodów  na poddaszu, 

 

1.3. Materiały 

 

       - taśma ostrzegawcza, 
      -  tabliczki ostrzegawcze 
 

    Wymagania ogólne zgodnie z pkt.2 STS 1-00. 
 
        1.4. Sprzęt  
 

      -rusztowanie rurowe, elewacyjne wraz z podestami 

Do montażu rusztowań budowlanych należy zastosować gotowe rozwiązania 
systemowe. Podstawowy komplet rusztowania składa się z następujących elementów: 
ram stojakowych, podłużnic, zastrzałów, dźwigarów, pomostów roboczych i drabin 
komunikacyjnych, elementów złącznych i pomocniczych. Rusztowania muszą być 
kompletne, elementy z tego samego systemu, sprawne, nieuszkodzone. 
Montaż i demontaż wyłącznie przez osoby uprawnione. 

 
Wymagania ogólne zgodnie z pkt.3 STS 1-00. 



 
      1.5. TRANSPORT 

 
Wymagania ogólne zgodnie z pkt.4 STS 1-00 dostępnymi środkami transportu w 
zależności od rodzaju i ilości materiałów. 

 
 

       1.6. WYKONANIE  
 

      1.6.1. Roboty przygotowawcze 

 

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca powinien 
odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonywane, a w 
szczególności: 
a) wydzielić obszar prowadzenia prac remontowych, taśmami, ogrodzeniami. 
Oznaczyć go poprzez umieszczenie tabliczek ostrzegawczych 
b) przystosować istniejące pomieszczenia dla pracowników zatrudnionych na 

budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń, 
ewentualnych laboratoriów polowych lub obiektów technologicznych 
związanych z budową oraz przygotować miejsce do składowania materiałów i 
sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkiem. 
c) przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. 
materiały pędne, rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy użyciu 
rozpuszczalników materiały chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego 
wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub 
wytycznymi producenta, 
d) usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty 

mogące stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. 
 

1.6.2.Montaż rusztowań 

Roboty dociepleniowe wykonywane są z rusztowań. Przed ich rozpoczęciem 
należy wykonać montaż rusztowań systemowych elewacyjnych. 
Montaż rusztowań powinien być wykonywany przez pracowników 
przeszkolonych w tym zakresie i być przeprowadzony zgodnie z dokumentacją 
danego rodzaju rusztowania i pod nadzorem osób upoważnionych do 
kierowania robotami budowlano-montażowymi. Montaż rusztowań musi być 
zgodny z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych” dla danego typu rusztowań. 
Rusztowanie powinno być dopuszczone do użytkowania dopiero po jego 
sprawdzeniu i odbiorze przez nadzór techniczny oraz potwierdzeniu jego 
przydatności do określonych robót zapisem w dzienniku budowy dokonanym 
przez kierownika budowy. 
Nośność podłoża gruntowego w miejscu ustawienia rusztowań powinna być 
nie mniejsza niż 0,1 MPa.  

      Rusztowania przyścienne muszą być kotwione do budynku. 
 
 



Liczba zakotwień powinna być taka, aby siła przenoszona przez jedną z kotew nie 
była mniejsza niż 250daN.  
Zakotwienia powinny być umieszczane symetrycznie na całej powierzchni 
rusztowania, a odległość między kotwieniami w poziomie nie powinna przekraczać 
5,0m, a w pionie 4,0m. 
Pomosty robocze i zabezpieczające powinny mieć szerokość nie mniejszą niż od 
1,0m  i być zabezpieczone poręczą główną umocowaną na wysokości 1m.  
Piony komunikacyjne dla ludzi należy wykonać w odległościach nie większych niż 
40m. Do transportu pionowego materiałów powinny być wyznaczone miejsca. Dla 
transportu materiałów o masie do 150 kg można stosować podnośniki mocowane 
do rusztowania. Dla transportu materiałów o masie powyżej 150 kg powinna być 
wykonana wieża wyciągowa jako konstrukcja samodzielna, przylegająca do 
konstrukcji rusztowania. 
Demontaż rusztowań należy wykonywać zgodnie z instrukcją zaakceptowaną 
przez kierownika budowy. Demontaż rozpoczyna się od zdejmowania poręczy 
bortnicy i krzyżulców najwyższego pomostu. Następnie rozbiera się pomost, 
zdejmuje leżnie i schodnie. Wszystkie elementy opuszcza się na linach za pomocą 
krążków. Po skończeniu rozbiórki wszystkie elementy muszą być starannie 
oczyszczone, posegregowane i ułożone w stosy wg asortymentu. Stalowe 
elementy należy zabezpieczyć przed rdzewieniem. 
Przy demontażu rusztowań zabrania się zrzucania elementów z wysokości. 
Elementy te powinny być opuszczane w sposób bezpieczny. 

 
1.7. Kontrola jakości  

 
Ogólne zasady obmiaru robót zgodne z STS 1-00 pkt 6.  
Rusztowanie powinno być dopuszczone do użytkowania dopiero po jego 
sprawdzeniu i odbiorze przez nadzór techniczny oraz potwierdzeniu jego 
przydatności do określonych robót zapisem w dzienniku budowy dokonanym przez 
kierownika budowy. 

 
1.8. Obmiar robót 

 
Ogólne zasady obmiaru robót zgodne z STS 1-00 pkt 7.  
Przy remoncie elewacji przyjęto niezbędną ilość rusztowań ramowych 
zewnętrznych do wykonania robót remontowych zakładając pokrycie całej elewacji 
rusztowaniami.  
Czas pracy rusztowań przyjęto równoważną dla czasu poszczególnych operacji z 
uwzględnieniem współczynnika utrudnień dla robocizny ze względu na rodzaj i 
usytuowanie budynku. Wykonawca przeanalizuje w swoim zakresie czas pracy 
zgodny z przyjętym harmonogramem robót. Ewentualne różnice w ilościowe i 
czasowe uznawać się będzie, że są zawarte w innych pozycjach wykonywanych z 
poziomu rusztowań. 

 
1.9.Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót zgodne z STS 1-00 pkt 8.  
Odbiór montażu rusztowania można rozpocząć po przedłożeniu przez Wykonawcę 
dokumentacji związanej z zastosowanym systemem, tj. aprobatę techniczną, 
oświadczenie kierownika montażu o prawidłowości wykonanego montażu, metrykę 
rusztowania. Rusztowanie powinno być dopuszczone do użytkowania dopiero po 



jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzór techniczny oraz potwierdzeniu jego 
przydatności do określonych robót 

 
1.10.Podstawa płatności 

Ogólne zasady zgodne z STS 1-00 pkt 9 
Zasady rozliczenia  uregulowane są w umowie  o wykonanie przedmiotowego zadania. 
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1. Wstęp  
 
1.1. Przedmiot SST  
 Roboty rozbiórkowe,  wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
rozbiórkowych związanych z rozbiórką :  
 - pokrycia dachu z blachodachówki, kominków dachowych, łacenia dachu, desek 

czołowych, podbitki dachowej,  wyłazu dachowego, obróbek  blacharskich, 

orynnowania wraz z rurami spustowymi, instalacji odgromowej, uszkodzonych 

betonowych czap kominowych 

- wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych  

 
2. MATERIAŁY  
 
Nie występują.  
 
3. SPRZĘT  
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 3.  
Sprzęt używany przez Wykonawcę do wykonywania robót musi być zaakceptowany 
aap przez Inspektora Nadzoru  
 
4. TRANSPORT  
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 
pkt.4.Załadunek, transport, rozładunek materiałów z rozbiórek powinien odbywać się 
środkami zapewniającymi ich bezpieczny transport.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Roboty rozbiórkowe -wykonywać ręcznie, elektronarzędziami  lub drobnym 
sprzętem zmechanizowanym. Roboty prowadzić z zachowaniem szczególnej 
ostrożności z uwagi na charakter obiektu. W widocznych miejscach umieścić tablice 
ostrzegawcze.  
 
5.2 Materiały do odzysku  
 
Demontaże elementów przewidzianych do ponownego wbudowania wykonywać ze 
szczególną starannością. Elementy wskazane przez inspektora nadzoru, po 



starannym demontażu zabezpieczyć przed zniszczeniem ( np. kartonem falistym i 
folią ).  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI  
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podane w ST „Wymagania 
ogólne” pkt. 6.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „ Wymagania ogólne”  
pkt. 7. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „ Wymagania ogólne” 
pkt.8.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST„ Wymagania ogólne ” pkt. 9.  
Płatności zgodnie z zawartą umową z Zamawiającym. 9.1  
Cena jednostkowa robót rozbiórkowych obejmuje miedzy innymi :  
-wewnętrzny transport poziomy na przeciętne odległości występujące na budowie,  
-zniesienie oraz wyniesienie poza obręb budynku gruzu i materiałów z rozbiórki i 
złożenie ich na wskazanym miejscu na placu budowy,  
-utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego,  
-ustawianie, przestawianie i usuniecie czasowych rusztowań umożliwiających 

wykonanie robót, załadunek, wywóz i koszt utylizacji materiałów pochodzących z 

rozbiórek na wysypisko 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 
699,1250,1726,2127,2722, z 2023r. poz.295, 877 ) 
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1. Wstęp 
 

1.1 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Projektuje się wykonanie  
,zaizolowanie  czap kominowych, montaż zabezpieczenie antykorozyjne elementów 
stalowych mocowanych do kominów. 
 

1.2. ZAKRES ROBÓT 

 
- demontaż uszkodzonych betonowych czap kominowych, 
- wykonanie nowych,  zbrojonych, betonowych  
- oczyszczenie istniejących czap kominowych z glonów, porostów 
- izolacja przeciwwilgociowa czap kominowych poprzez dwukrotne malowanie czap    

farbą do betonu 

 
1.4.  MATERIAŁY 

 
- zaprawa murarska  
- pręty zbrojeniowe śr.6mm 
- drut na strzemiona  
-deski do wykonania deskowania  
- gwoździe  
- farba do betonu w kolorze szarym,  
 
Wymagania ogólne zgodnie z pkt.2 STS 1-00. 
 
1.4. SPRZĘT  
 
- kielnia  murarska,  
- mieszadło do zapraw  
- wałki, pędzle, szczotki stalowe, 

 
Wymagania ogólne zgodnie z pkt.3 STS 1-00. 
 
 

1.5.TRANSPORT 
 

Wymagania ogólne zgodnie z pkt.4 STS 1-00 dostępnymi środkami transportu w 
zależności od rodzaju i ilości materiałów. 
  - środek transportowy 
 
 
 
 
 



1.6. WYKONANIE 
 

1.6.1. Roboty murowe 
 
Podczas murowania komina trzeba się  stosować do ogólnie przyjętych norm i 
wytycznych. Według nich najmniejszy, dopuszczalny przekrój komina wynosi 14 x 14 
cm. Wloty wentylacyjne wychodzą z boków, dzięki czemu jest ochrona  przed 
zassaniem spalin i zapachów z innych przewodów do wnętrza budynku.  
Przewody murowane z cegły pełnej,  na zaprawie cementowo-wapiennej.  
Zwieńczenie ścian kominów betonowymi  czapami kominowym z kapinosami. 
Krawędzie czapy kominowej powinny wystawać poza obrys ścian kominów min. po 
5cm z każdej strony. 
Po demontażu uszkodzonych czap kominowych,  wykonać deskowanie z desek 
nowych,  tak by wystawały min. po 5cm  poza obrys ścian komina. 

 Ułożyć zbrojenie z prętów o śr.6mm połączonych strzemionami, pręty układać w 
odległości co 15cm, oprzeć na dystansach.  

Ułożyć mieszankę betonową w deskowaniu, uformować spadki i wykonać kapinosy 
pod spodem czapy kominowej.  

Pozostawić na min.3 dni (zależnie od temperatury ),  po tym czasie czapy 
rozszalować  i wykonać roboty malarskie.  

1.6.2. Roboty malarskie  

Przed wykonaniem powłok malarskich uzupełnić ubytki i uszkodzenia tynku czap 
kominowych. Istniejące czapy oczyścić z mchu i porostów.  

Powłoki malarskie nanosić na oczyszczone i odkurzone podłoże. Powłoki malarskie 
nanosić zgodnie z instrukcją producenta farb zachowując technologiczne odstępy 
czasowe między nakładaniem kolejnych warstw powłok. Przyjmuje się naniesienie 
powłok  minimum dwukrotne. 

1.7. Kontrola jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości  robót zgodne z STS 1-00 pkt 6. a sprawdzenie i 
odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami 
użycia producenta wybranych materiałów.  
 
1.8. Obmiar robót 

 

Ogólne zasady obmiaru robót zgodne z STS 1-00 pkt 7.  
 

1.8.1 Przedmiar  

 
W trybie zamówień publicznych, przedmiar robót jest nierozerwalnym elementem, 
który stanowi stały element SIWZ. Przed złożeniem oferty, wykonawca winien 
szczegółowo zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 



warunkami wykonania i odbioru robót, dokumentacją techniczną i przedmiarem. 
Wszystkie zauważone pomyłki, lub pominięcia winny być przekazane 
zamawiającemu w formie pisemnej do wyjaśnienia w trybie zapytań. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robot wykonanych zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie. Obmiaru robót dokona wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robót z 
wyprzedzeniem co najmniej trzech dni przed zamiarem ich rozpoczęcia. Wyniki 
obmiarów wpisywane będą do książki obmiarów. Książka obmiarów jest podstawą 
do udokumentowania 
wykonanych robót, ulegających zakryciu lub zanikających oraz robót 
rozbiórkowych. 
Jakikolwiek błąd lub opuszczenie w ilościach podanych w przedmiarze lub 
specyfikacji technicznej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. 
Korekta ewentualnych błędów, lub pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga 
pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego, po porozumieniu z zamawiającym jeśli zawarta umowa o 
wykonaniu robót nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robót dokonuje 
kierownik budowy. 
 

1.8.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzane poziomo wzdłuż 
linii osiowej i podawane w (m). Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie 
określą inaczej dla wymaganych robót, objętości będą wyliczane w (m3), a sprzęt i 
urządzenia w (szt). Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się 
dokładność do dwóch znaków po przecinku. Ilości obmierzane wagowo będą ważone 
w kilogramach lub tonach. 
Obowiązuje zasada, że obmiar robót wykonywany jest według zasad przyjętych dla 
wykonywania przedmiaru. Dla robót, dla których w przedmiarze 
podano podstawę wyceny według KNR lub innych katalogów dostępnych na rynku 
obowiązują zasady określone w założeniach ogólnych, szczegółowych i 
wyszczególnieniu robót w tablicach tych katalogów. 

 

1.8.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę i utrzymane w 
należytym stanie przez cały czas trwania robót oraz zostaną zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku uzasadnionych wątpliwości 
inspektora nadzoru co do jakości wykonanych robót Wykonawca wykona stosowne 
badania laboratoryjne w posiadającej stosowny sprzęt i uprawnienia instytucji. 

 
1.8.4.Termin przeprowadzania obmiarów 

Obmiary należy przeprowadzać przed ostatecznym odbiorem, natomiast obmiary 
robót zanikających należy przeprowadzić w czasie ich wykonywania. Obmiar robot 
ulegających zakryciu przeprowadzić przed ich zakryciem. 
1.9.Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru  robót zgodne z STS 1-00 pkt 8.  



 
1.9.1.Odbiory częściowe robót  

 
Z uwagi na zanikający charakter poszczególnych elementów (warstw) systemu, 
wymagany jest częściowy odbiór wykonywany przez nadzór inwestorskie 
Każdy częściowy odbiór zanikających warstw systemu winien być potwierdzony w 
dzienniku budowy. 
Stosowanie odbiorów częściowych ułatwia ocenę prawidłowości wykonania 
poszczególnych warstw systemu, oraz podnosi jakość odbioru ostatecznego..  
 Podstawę do odbioru technicznego robót murowych z cegły stanowią następujące 
badania: a) badanie materiałów,  
b) badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych  
c) badanie prawidłowości wykonania czap  
Badania należy przeprowadzać zarówno w trakcie odbioru częściowego 
(międzyoperacyjnego) poszczególnych fragmentów robót murowych, jak i w czasie 
odbioru całości tych robót. 
 Dokumenty warunkujące przystąpienie do badan technicznych przy odbiorze 
powinny odpowiadać wymaganiom zgodnym z certyfikacją materiałów budowlanych, 
SIWZ, STWIORB, PAB, PT,PW ustaleń z Inspektorem Nadzoru. 
 Badanie materiałów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w 
dzienniku i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami.  
Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość, a budzące pod tym 
wzglądem   wątpliwości, powinny być poddane badaniom przed ich wbudowaniem.  
Prawidłowość wykonania następuje po stwierdzeniu zgodności wykonania z 
parametrami opisanymi w dokumentacji technicznej, jeżeli inwestycja realizowana 
jest w trybie zamówienia własnego, lub parametrami opisanymi w dokumentacji 
technicznej i SIWZ w trybie zamówienia publicznego. 

 
1.9.2. Odbiór końcowy robót  

 
Ostateczny odbiór robót następuje po zgłoszeniu przez Wykonawcę 
zakończenia wszystkich prac zrealizowanych zgodnie z umową. Odbiór ten 
następuje po stwierdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją 
techniczną SIWZ a także dokumentacją powykonawczą na podstawie oceny 
ostatecznej oraz protokołów odbiorów częściowych. Jednym z mierników 
prawidłowości wykonania robót, jest kontrola ilości zużycia poszczególnych 
materiałów, ze szczególnym uwzględnieniem zużycia klejów i wypraw 
tynkarskich.  
Kontrola ta możliwa jest poprzez porównanie prawidłowo wykonanego 
zestawienia materiałów z fakturami Wykonawcy. Zużycia przyjęte w zestawieniu 
materiałów winny uwzględniać planowane rzeczywiste zużycia materiałów na 
danym obiekcie, instrukcje producenta oraz wymagania warunków 
technicznych. 
 
1.10.Podstawa płatności 

Ogólne zasady zgodne z STS 1-00 pkt 9 
Zasady rozliczenia  uregulowane są w umowie  na wykonanie przedmiotowego zadania. 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót wymienionych w SST 
 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w 
obiekcie. 
 
Zakres robót: 
 
- montaż impregnowanych preparatami solnymi kontrłat 2,5cm x 5cm i łat 4cm x 6cm  

- montaż jednostronnie heblowanych desek czołowych i bocznych gr.25mm, 

zabezpieczonych przez dwukrotne malowanie lakierobejcą w kolorze ustalonym z 

Inwestorem, dobranym do koloru drewna podbitki na skrzydle administracyjnym  

- wykonanie stelaża z impregnowanych łat 4cm x 6cm pod montaż podbitki  

- montaż podbitki z paneli drewnianych sosnowych, zaimpregnowanych dwukrotnie 

lakierobejcą w kolorze ustalonym z Inwestorem, dobranym do koloru drewna na 

skrzydle administracyjnym i deskach czołowych i bocznych. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją przetargową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Składowanie materiałów i konstrukcji 
 
2.1.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu 
utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii. 
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach 
rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. 



Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 
 
2.1.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych 
opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających 
przed działaniem czynników atmosferycznych. 
 
2.1.3. Materiały  
 
-łaty 4cm x 6cm i kontrłaty 2,5 cm x 5cm z drewna impregnowanego preparatami 
solnymi, 

- deski obrzynane gr.2,5 cm, I gatunek 

- deski jednostronnie heblowane gr. 2,5cm,  I gatunek 

- podbitka z drewna sosnowego  gr.14mm, I gatunek 

- drewno użyte na elementy wymieniane  powinno być w pierwszym gatunku, iglaste, 
minimum klasy C24, zaimpregnowane preparatami solnymi o działaniu przeciw 
grzybom, owadom, ogniowi,  

- wkręty, gwoździe ocynkowane, śruby z nakrętkami  

- lakierobejca do drewna w kolorze elementów  drewnianych budynku   

2.2. Badania na budowie 
 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi 
uzyskać akceptację Inżyniera. 
Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje 
Inżynier. 
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier 
wpisem do dziennika budowy. 
 
2.3 Drewno 
 
Do konstrukcji drewnianej stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed 
szkodnikami biologicznymi i ogniem środkiem solnym. 
Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – w 
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami 
biologicznymi i ogniem. 
 
3. SPRZĘT 
 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 
- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i 
przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z 
dostateczną wentylacją. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 



4.TRANSPORT 
 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu – 
dźwigary z drewna klejonego posiadają 
znaczne długości i przewożone muszą być przez specjalne samochody. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.4. 
Samochody do transportu dźwigarów z drewna klejonego mają długość od 12 do 
30m, są lekkie i mają skręcane osie obrotu. Dźwigi rozładunkowe mają nośność 12-
19 ton/metr i można je zdemontować dla uzyskania większej długości ładunkowej. 
Zdalne sterowanie umożliwia szybki i bezpieczny załadunek i rozładunek. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Sposób prowadzenia robót 
 
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, 
które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i 
wymiarów konstrukcji. 
 
Po demontażu  pokrycia  dachowego należy dokładnie sprawdzić stan techniczny 
końcówek   krokwi i murłat. Skorodowane  elementy konstrukcji  dokładnie oczyścić z 
powierzchniowych uszkodzeń i zanieczyszczeń.  
Po dokonaniu oceny stanu technicznego  w zależności od uszkodzeń dokonać 
uzupełnienia pęknięć za pomocą szpachli do drewna, ewentualnie wymienić 
końcówki elementów lub elementy konstrukcji w całości.   
Zachować wymiary 1:1 wymienianych elementów, osadzać je w tych samych 
miejscach stosując tradycyjne rozwiązania ciesielskie.  
W miejscach zetknięcia się z murem, betonem itp. elementy więźby należy 

Podczas oględzin dachu nie stwierdzono uszkodzeń więźby dachowej.  

- pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być 
dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999, 
 
- równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy 
powierzchnią deskowania a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w 
kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym 
do spadku (pochylenia połaci dachowej), 
 
- równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano 
powyżej, na co najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy 
podkładzie z płatwi), 
 
Zakres robót ciesielskich: 

-wykonać montaż impregnowanych preparatami solnymi kontrłat 2,5cm x 5cm i łat 

4cm x 6cm na krokwiach.  Rozstaw kontrłat max co 80 cm, łat zgodnie z wybranym 



rodzajem blachodachówki  i zaleceniami producenta. Przewidzieć dodatkowy rząd łat 

pod płotki p. śniegowe, ławy i stopnie  kominiarskie.  

Następnie należy wykonać : 

- montaż jednostronnie heblowanych desek czołowych i bocznych 

gr.25mm,wysokość dobrać po wyborze modelu blachodachówki. Przed montażem 

desek zabezpieczyć je przez dwukrotne malowanie lakierobejcą w kolorze ustalonym 

z Inwestorem, dobranym do koloru drewna na skrzydle administracyjnym. 

- montaż stelaża z impregnowanych łat 4cm x 6cm pod panele podbitki. Łaty przybić 

wzdłuż tylnej strony desek czołowych i wzdłuż ścian. 

- montaż podbitki z paneli drewnianych sosnowych, zaimpregnowanych przez  

dwukrotne malowanie lakierobejcą w kolorze ustalonym z Inwestorem, dobranym do 

koloru drewna na ścianach zewnętrznych budynku i deskach czołowych i bocznych.  

Odcinki podbitki montować za pomocą wkrętów ocynkowanych do drewna odcinkami 

prostopadłymi do ścian budynku. Nierówności na styku podbitki i ścian uszczelnić 

kątownikami lub ćwierćwałkami z drewna sosnowego. Stosować podbitkę z drewna 

sosnowego  gr.14mm, I gatunek. 

Przy obróbce i montażu elementów więźby dachowej należy bezwzględnie 
przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Długość elementów wykonanych wg wzornika nie powinny różnić się od 
projektowanego o 0,5 mm 
Dopuszczalne odchyłki : w rozstawie krokwi i belek: 2 cm w osiach belki i 1 cm w 
osiach krokwi; w długości elementu: do 20 mm; w odległości pomiędzy węzłami : do 
5 mm; w wysokości: do 10 mm. 
 
Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być 
odizolowane papą. 
 
 
5.4 Impregnacja elementów z drewna  
 
Smarowanie i natryskiwanie są metodami umożliwiającymi impregnację drewna już 
wbudowanego. 
Elementy dachu drewniane zabezpieczone impregnatami przed korozją biologiczną 
oraz zabezpieczeniem drewna jako materiał trudno zapalny. Przyjęte środki – 
zabezpieczenie drewna przed ogniem,  grzybami,  owadami technicznymi 
szkodnikami drewna,  impregnat solny nawierzchniowy z barwnikiem kontrolnym 
zielonym zużycie 
około 40 kg/m3 krotność malowania - 3 głębokość wnikania 4 mm. Konstrukcje 
dostarczyć na budowę już zaimpregnowaną z uzupełnieniami malowania na budowie 
na złączach konstrukcji. 
Deski czołowe,  boczne, podbitka zaimpregnowana impregnatem bezbarwnym. 
Docelowe zabezpieczenie wykonać poprzez dwukrotne malowanie lakierobejcą w 
kolorze ustalonym z Zamawiającym. 
Zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 



 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostki obmiaru m,m2,m3  zgodnie z pozycjami z KNR  
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
 
Wszystkie wymienione wyżej roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne 
dotyczące tarcicy. 
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. 
Terminy ogólne wspólne dla drewna okrągłego i tarcicy. 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 
wytrzymałościowymi. 
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych. 
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1.0 Wstęp.    
               
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi.  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać 
do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub 
uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, 
uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji 
zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania 
będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie pokryć dachowych blachą wraz z obróbkami blacharskimi, 
rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystającymi ponad dach budynku. 
 
Zakres robót: 
- montaż taśmy wentylującej okap, 

- montaż wyłazu dachowego do pomieszczeń nieogrzewanych wraz z systemowym 

kołnierzem do pokryć falistych, 

- montaż obróbek blacharskich z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej 

poliestrem półmatowym w kolorze pokrycia  

- montaż orynnowania wraz z rurami spustowymi o wymiarach 150mm/100mm,  z 

blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej w kolorze brązowym RAL 8019  

- montaż pokrycia dachowego z blachodachówki, z blachy stalowej, ocynkowanej, 

powlekanej poliestrem półmatowym, w kolorze brązowym  

- montaż kominków wentylacyjnych i odpowietrzenia pionów kanalizacyjnych na 

nowym pokryciu dachowym,  

-montaż  systemowych ław kominiarskich i  stopni, płotków p. śniegowych stalowych, 

ocynkowanych, przeznaczonych do montażu do blachodachówki, stalowych, 

ocynkowanych, lakierowanych w kolorze brązowym. 

 



 

 

1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją przetargową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w ST Kod CPV45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć 
m.in.: 
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do 
zbioru norm polskich, 
– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć 
dachowych. 
Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
 
2.2 Pokrycie dachu – blacha dachówkowa  
 
- blachodachówka z blachy stalowej gr.min.0,50mm,ocynkowanej, powlekanej 
poliestrem półmatowym, w kolorze brązowym RAL 8019, 

-gąsiory baryłkowe z blachy stalowej gr.min.0,50mm,ocynkowanej, powlekanej 
poliestrem półmatowym, w kolorze brązowym RAL 8019, 

- wyłaz dachowy z kołnierzem do pokryć z blachodachówki  

2.4 Rynny i rury spustowe 
 
Wg rozwiązania systemowego – -system orynnowania śr.150mm/ 100mm ze stali 
ocynkowanej, powlekanej plastisolem, w kolorze brązowym RAL 8019. 



W przypadku możliwości zakupu akcesoriów systemowych do zamontowanych rynie 
i rur spustowych  tj. haków, złączek, obejm rur spustowych, należy istniejące rynny i 
rury spustowe oczyścić i zamontować powtórnie. W przypadku braku możliwości 
zakupu uszkodzonych bądź nienadających się do powtórnego montażu elementów 
przewiduje się zakup nowych rynien i rur spustowych. 

 

2.5.Obróbki blacharskie  
 
- obróbki blacharskie z blachy stalowej gr.min.0,50mm,ocynkowanej, powlekanej 
poliestrem półmatowym, w kolorze brązowym RAL 8019 

2.6. Wentylacja okapu 

 - taśma lub listwa stalowa, perforowana, wentylująca okap,  

2.7.Nasady wentylacyjne  

- nasady wentylacyjne z kołnierzami do blachodachówki, 

2.8. Komunikacja po dachu, zabezpieczenia p. śniegowe 

- ławy kominiarskie, stopnie kominiarskie systemowe, ze stali ocynkowanej, stalowe, 
ocynkowane lakierowane w kolorze brązowym, 

- płotki śniegowe przeznaczone do montażu do blachodachówki ze stali 
ocynkowanej, lakierowane w kolorze brązowym, 

3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2.Sprzęt do wykonywania robót 
 
- Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
- Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą 
przyjazne dla środowiska. 
- sprzęt powinien być sprawny, używany zgodnie z przeznaczeniem  
- elektronarzędzia  do cięcia blachodachówki, obróbek blacharskich, rynien zgodne z 
wytycznymi producentów materiałów budowlanych 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów: 



 
4.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne 
technicznie środki transportu: 
- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 
- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 
- ciągnik kołowy z przyczepą. 
Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie 
i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 
Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, 
wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. 
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 
przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
 
4.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 
4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać 
wymagania przepisów ruchu drogowego. 
 
4.3 Rynny i rury spustowe 
 
Rynny i rury powinny być przechowywane na odpowiednich regałach. Zaleca się 
wcześniejsze posortowanie elementów wg wymiaru i kształtu. Aby uniknąć 
ewentualnych odkształceń elementów ułożonych na spodzie, wysokość 
składowanych produktów nie powinna liczyć więcej niż 7 warstw. 
W przypadku składowania w miejscu narażonym na silne działanie promieni 
słonecznych zaleca się przykrycie produktów materiałem nie przepuszczającym 
światła. 
Pozostałe elementy, tzn. różnego typu kształtki, należy przechowywać do czasu ich 
otwarcia w zadaszonym pomieszczeniu, najlepiej w oryginalnych opakowaniach z 
kartonu lub workach foliowych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.2. Obróbki blacharskie 
 
5.2.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
 
5.2.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej i stalowej ocynkowanej o 
grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w 
temperaturze nie niższej od –15°C.Robót nie można wykonywać na oblodzonych 
podłożach. 
 
5.2.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności 
zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób 
umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, 
aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji, 
- obróbki blacharskie muszą być dostosowane do wielkości osłanianego elementu 



- robót nie wolno wykonywać na oblodzonym podłożu 
- obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 
Wykonując nowe obróbki blacharskie należy je dostosować do grubości ścian. 
Obróbki te powinny wystawać poza lico ściany co najmniej 40 mm i powinny być 
wykonane w taki sposób, aby zabezpieczały elewację przed zaciekami wody 
deszczowej. 
 
5.3. Rynny i rury spustowe 
 
5.3.1. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów 
dachowych powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni 
dachu. 
5.3.2. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 
PN-EN 612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom  
PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999  
Do  montażu należy używać elementów systemu orynnowania tego samego  
 
5.3.3.Wskazania montażowe systemu rynnowego  z blachy stalowej ocynkowanej 
powlekanej : 
 
- stosować się do zaleceń producenta systemu, 
-odległość między poszczególnymi hakami nie powinna być zbyt duża; najbardziej 
racjonalne jest montaż haków rynnowych do krokwi o ile odległość między nimi nie 
jest większa niż 80cm. W każdym innym przypadku haki należy mocować np. na 
dodatkowym deskowaniu tak, aby odległość między nimi wynosiła od 50 do 80cm. 
 
-zalecanym sposobem rozpoczęcia prac jest montaż dwóch skrajnych haków na 
wysokościach odpowiednich dla wymaganego spadku i poprowadzenie między nimi 
sznurka, który wyznaczy położenie haków pośrednich.  
Montując haki należy pamiętać, że nie mogą być oddalone dalej niż 15 cm od 
odpływów, łączników i narożników. 
 
Rynny powinny być tak zamontowane, aby nie wystawały w pełni poza płaszczyznę 
połaci dachu. Wystając nadmiernie sprawią, że woda spływająca z dachu nie będzie 
wpadać do niecki rynnowej, tylko wcześniej, a zsuwający się z połaci śnieg będzie 
nadmiernie obciążał rynnę, prowadząc do jej zdeformowania lub zerwania. 
Dlatego rynny montuje się w taki sposób, by nie wystawały poza zakończenie połaci 
dachowej więcej niż 2/3 swej szerokości, ale nie mniej niż 1/2. Dzięki temu 
spływająca z dachu woda będzie precyzyjnie trafiała w światło rynny. 

Mocowanie orynnowania należy rozpocząć od ustalenia pozycji rur spustowych. 
Następnie wyznacza się linię zamocowania haków rynnowych np. za pomocą żyłki - 
powinna ona przebiegać z zachowaniem 0,1 - 0,3% spadku w kierunku leja 
spustowego. 
 
5.3.4.Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej powinny być: 
 
- rozmieszczenie spustów zgodnie z istniejącym stanem, 
 

https://budownictwob2b.pl/dachy/baza-wiedzy/systemy-rynnowe/52795-odwodnienie-dachow-spadzistych
https://budownictwob2b.pl/dachy/baza-wiedzy/systemy-rynnowe/11409-zasady-montowania-rynien


- mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 2 m 
w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie 
cementowej w wykutych gniazdach, 
- odległość rur spustowych od ścian maksymalnie 2cm, 
 
Aby połączyć rurę spustową z rynną, możemy użyć dwóch kolanek połączonych 
kielichowo. Z kolei, aby przytwierdzić rurę do ściany, używamy obejm  
(te mocujemy pod każdą złączką rury). Rura spustowa powinna znaleźć się w 
odległości ok. 2 cm od ściany budynku. Woda odprowadzona z rury spustowej 
wpustami z PCV. Planuje się wymianę czyszczaków na systemowe, z blachy 
powlekanej, umieszczone na wysokości ponad poziomem terenu, by możliwe było 
oczyszczenie sita z liści. 
 
5.4. Pokrycie dachu 
 
Zasady montażu oraz wentylacja pokrycia dachowego.  
- przed przystąpieniem do montażu pokrycia należy sprawdzić płaskość połaci i w 
razie konieczności wyrównać ją, 
- pomiędzy blachami a folią musi pozostawać przerwa powietrzna, 
- celem właściwego przewietrzania i eksploatowania, blacha musi bezwarunkowo 
leżeć na kratownicy z łat i kontrłat. Przerwa powietrzna zdecydowanie zmniejsza 
kondensację pary wodnej w okresie zimowym i przy nagłych skokach temperatury. 
Natomiast w okresie upałów zmniejsza nadmierne nagrzewanie się powierzchni 
dachu, a więc i pomieszczeń na poddaszu.  
Przybite bezpośrednio do podłoża (bez kontrłat) łaty zatrzymywałyby kapiące i 
ściekające krople wody pod spodem blachy, co powodowałoby z kolei nasiąkanie łat, 
a przez słabą wentylację (również z braku kontrłat) utrudniałoby wysychanie.  
-podłoże należy dokładnie sprawdzić, czy nie jest gdziekolwiek uszkodzone 
(szczególnie przy elementach wystających z dachu np. kominy, kanały wentylacyjne). 
Ewentualne uszkodzenia należy bezwzględnie usunąć. 
-na wypadek obciążenia zsuwającym się śniegiem (zatrzymującym się często o 
rynnę) kontrłaty należy zagęścić w dolnych partiach dachu. 
- łaty muszą być przybijane bardzo dokładnie w stosunku do siebie, żeby blacha 
leżała w swoich najniższych punktach. 
- szczegóły montażowe blachodachówki zgodnie z instrukcjami producentów 
wybranego modelu,  
- wyłaz dachowy  należy zamontować w zgodnie z  instrukcją producenta.  Obróbką 
okna z zewnątrz będzie systemowy kołnierz uszczelniający.  
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Kontrola jakości robót - sprawdzenie zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji. 
 
6.2. Kontrola wykonania deskowania pod pokrycia z blachy powinna być 
przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania 
pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 
 



6.3. Po zamontowaniu kompletnego systemu rynnowego trzeba sprawdzić jego 
szczelność i prawidłowy kierunek spływu wody do leja spustowego. W tym celu 
należy zakorkować lej spustowy i napełnić rynnę do 3/4 jej pojemności. Jeśli na 
żadnym połączeniu elementów nie wystąpiły przecieki, możemy stwierdzić, że 
system rynnowy jest zamontowany poprawnie. 

6.3. Kontrola wykonania pokryć 
 
6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta 
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas 
wykonania prac pokrywczych, 
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po 
zakończeniu prac pokrywczych. 
 
6.3.2. Pokrycia z blachy 
- Kontrolą międzyoperacyjną i końcową dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się 
sprawdzając zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, 
PN-EN 501:1999, PN-EN 506: 2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, 
 PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1: 2002, PN-EN 508-2:2002, 
 PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 
-Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów 
i pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej 
lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Jednostką obmiarową robót jest: 
– dla robót – krycie dachu blachą i obróbki blacharskie – m2 pokrytej powierzchni. 
Z powierzchni nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile 
powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2, 
- dla robót – montaż świetlika dachowego – 1 szt. 
– dla robót – Rynny i rury spustowe 
– 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 
 
7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych 
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót – pokrycie dachu blachą stanowi 
stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi 
zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej 
 
8.2. Odbiór podkładu 
 
8.2.1. Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, 
podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych, 



 
8.2.2. Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za 
pomocą łaty kontrolnej o długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką 
milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien 
przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm w kierunku 
równoległym do spadku. 
 
8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 
 
8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. 
Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do 
których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 
 
8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
a) podkładu, 
b) jakości zastosowanych materiałów, 
c) dokładności wykonania pokrycia, 
d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy. 
8.3.4. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po 
deszczu. 
8.3.5. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz 
poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, 
c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych 
materiałów, 
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 
– zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z 
dokumentacją, 
– spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien 
wchodzić program utrzymania pokrycia. 
 
8.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego 
pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a 
także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
 
8.3.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  
wg pkt. 6 SST dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny należy przyjąć jedno z 
następujących rozwiązań: 
– poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i 
trwałości pokrycia, obniżyć cenę pokrycia, 
– w przypadku, gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie (miejsc 
nie odpowiadających STS) i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 
 



8.4. Odbiór pokrycia z blachy 
 
8.4.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, 
odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.). 
8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek. 
8.4.3. Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy. 
8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających. 
8.4.5. Sprawdzenie wyłazu dachowego 
a) wysokość, szerokość i grubość skrzydeł okiennych należy sprawdzać za pomocą 
ogólnie stosowanych przyrządów pomiarowych z dokładnością 1 mm,  
b) szczeliny przylgowej -za pomocą szczelinomierza w trzech miejscach przylgi 
każdego boku skrzydła, pomiary dokonać w połowie długości boku skrzydła i w 
odległości 50mm od końca boku.  
c) luzu wrębowego- przy użyciu plasteliny i suwmiarki w odległości 50mm od naroży 
po zamknięciu i otwarciu drzwi należy zmierzyć za pomocą suwmiarki wielkość luzu 
odciśniętego w plastelinie,  
d) luzu na uszczelkę-za pomocą suwmiarki przyjmując różnicę głębokości wrębu w 
ościeżnicy i skrzydle uwzględniając odpowiednio ewentualną wielkość szczeliny 
przylgowej.  
8.4.6. Sprawdzenie materiałów należy wykonać na podstawie odnośnych 
dokumentów i dokumentacji technicznej 
 
8.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien 
obejmować: 
8.5.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, 
wietrzników, włazów itp. 
8.5.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 
8.5.4. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami 
kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogą być 
montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 
 
8.6. Zakończenie odbioru 
 
8.6.1. Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 
– ocenę wyników badań, 
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Pokrycie dachu blachą 
Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia, która obejmuje: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
– ustawienie i rozbiórkę, postój  rusztowań  
– oczyszczenie podkładu, 
– pokrycie dachu blachą dachówkową łączne oraz obrobienie kominów, kalenic, 
koszy, narożników łącznie z uszczelnieniem  



– pokrycie dachu blachą dachówkową z przycięciem płyt i obróbek na żądany 
wymiar, umocowanie za pomocą wkrętów samogwintujących płyt dachowych, 
gąsiorów i obróbek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu, 
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- montaż wyłazu dachowego.  
- montaż akcesoriów dekarskich tj. płotków, ław i stopni kominiarskich, nasad 
wentylacyjnych  
– likwidacja stanowiska roboczego. 
 
9.2. Obróbki blacharskie 
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie, 
– zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 
– uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
9.3. Rynny i rury spustowe 
Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie, 
– zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, 
– uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
z cynku do pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu.  
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
płytowych ze stali układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 
wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na 
korozję. Część 1: Stal. 
PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 
wyrobów samonośnych z blachy 
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium. 
PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 
wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na 
korozję. Część 3: Stal odporna na korozję. 
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu. 
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych 
okrągłych. 
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i 
wymagania. 



PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, 
wymagania i badania. 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: 
zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – 
Warszawa 2004 r, instrukcje montażu producentów pokrycia dachowego i systemu 
rynnowego, wyłazu dachowego.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT  (SST) – IE 1.01  
 

Instalacja odgromowa 
 

KOD CPV 45310000-3 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru instalacji odgromowej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 
 
1.3. Zakres robot objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie: 
E 01.01.01 Demontaż istniejącej instalacji odgromowej – przewody, uchwyty 
E 01.01.02 Montaż zwodów poziomych i pionowych dachowych z uchwytami 
(odtworzeniowy) 
E 01.01.03 Badania i pomiary elektryczne 
 
1.4 Podstawowe określenia SST. 
Podstawowe określenie w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i 
określeniami podanymi w wymaganiach ogólnych. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót SST 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wykonanie robót odtworzeniowo i zgodnie 
ze specyfikacją, poleceniami nadzoru inwestorskiego,  zgodnie z art. 22,23 i 28 
ustawy Prawo budowlane. 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Stosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, najlepszej jakości, o 
parametrach dostosowanych do czynników zewnętrznych, na których działanie mogą 
być wystawione, a także dokładnie odpowiadać warunkom niezbędnym do 
prawidłowego wykonania powierzonych robót oraz do poprawnego funkcjonowania 
całej instalacji, przy czym niniejsze wyszczególnienie nie jest ograniczające. 
Stosowane materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie deklaracje 
zgodności lub certyfikaty dopuszczające do stosowania ich w budownictwie. 
 
 
 
 



2.2 Podstawowe materiały 
 
Instalację odgromową wykonać z drutu FeZn Φ 8 mm  na uchwytach 
przeznaczonych do pokrycia dachowego z blachy dachówkowej . 
Przewody odprowadzające FeZn Φ 8 mm układać na uchwytach. 
Uchwyty montować po wykonaniu pokrycia dachowego. 
Złącza kontrolne zainstalowane są na ścianach budynku na wysokości 1,5 m od 
poziomu terenu wymienić na nowe typu drut -drut lub drut- bednarka. 
Uziomy wykonane z pręta ocynkowanego lub miedziowanego o średnicy 16 mm lub 
większej. 
 
2.3 Odbiór materiałów na budowie 
Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na plac budowy ze świadectwami 
jakości, atestami i kartami gwarancyjnymi. 
Dostarczone materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z 
danymi technicznymi producenta .Przed wbudowaniem przeprowadzić oględziny 
stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia). 
 
2.4 Składowanie materiałów 
Wszystkie materiały elektryczne należy składować w suchych pomieszczeniach, w 
warunkach określonych przez producenta dla zachowania gwarancji. 
 

3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 00.00.00 Ogólna 
Specyfikacja Techniczna. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
Nie wolno używać narzędzi uszkodzonych oraz nie odpowiadających aktualnym 
normom przedmiotowym Do demontażu instalacji odgromowej proponuje się użyć 
następującego sprzętu: 
· rusztowanie, 
· śrubokręty, 
· klucze płaskie, oczkowe proste odgięte 
· wiertarka udarowa 
· spawarka elektryczna 250 A 
· przyrządy pomiarowe 
· obcęgi, 
· piła ręczna, 
· młot, 
· przecinak, 
 

4.TRANSPORT 
 
4.1. Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie 
elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie 
zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych 



opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem 
przez odpowiednie opakowanie. 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą 
stateczności, 
 

5.WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Zwody poziome 
- druty FeZn fi 8mm przeznaczone na zwody należy przed montażem wyprostować 
za pomocą wstępnego naprężenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urządzenia 
prostującego, 
- zwody poziome należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich wsporników 
odstępowych przeznaczonych do pokrycia dachowego z blachy dachówkowej,  
- zwody poziome nie izolowane powinny być układane co najmniej 2 cm od połaci 
dachowej na dachach o pokryciach nie palnych i trudnopalnych oraz co najmniej 40 
cm na dachach o pokryciach z blach stalowych ocynkowanych, cynkowych i 
miedzianych o grubości mniejszej niż 0,5 mm i blach aluminiowych o grubości 
mniejszej niż 1 mm, jak również na dachach o pokryciach z materiałów łatwo 
zapalnych, 
Układ i lokalizacja zwodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową a 
zwłaszcza: 
- zwody niskie powinny stanowić sieć, której krańcowe przewody muszą przebiegać 
wzdłuż krawędzi dachu 
- na dachach pochyłych przy nachyleniu ponad 30° jeden z przewodów sieci należy 
prowadzić nad kalenicą dachu. 
- wszystkie nie przewodzące elementy budowlane, wystające nad powierzchnią 
dachu należy wyposażyć w zwody niskie połączone z siecią zwodów zamocowanych 
na powierzchni dachu, 
- zwody natęży prowadzić bez ostrych zagięć i załamania ( promień zagięcia nie 
może być mniejszy niż 10 cm ); nad szczelinami dylatacyjnymi należy stosować 
kompensację, 
- do mocowania zwodów należy stosować wsporniki, uchwyty i złączki zgodnie z 
normami przystosowane do pokrycia dachowego, 
- przy zastosowaniu wsporników naruszających szczelność pokrycia dachowego po 
ich zamontowaniu należy uszczelnić miejsca zainstalowania lepikiem w przypadku 
pokrycia papą, a przy pokryciu blachą- przez lutowanie. 
 
5.2. Przewody odprowadzające i uziemiające. 
 
- przewody odprowadzające i uziemiające mogą być układane na zewnętrznych 
ścianach budynku na wspornikach lub metodą bezuchwytową jako instalacje 
naprężane, 
- na zewnętrznych ścianach budynku przewody odprowadzające należy układać w 
odległości nie mniejszej niż 2 cm od podłoża niepalnego i trudno zapalnego a 40 cm 
od podłoża z materiałów łatwo palnych, 
- przy montażu zewnętrznych przewodów odprowadzających na wspornikach 
odstępowych odległości pomiędzy wspornikami nie mogą być większe niż 1,5 m. 
- sposoby mocowania wsporników do ściany powinny być dostosowane do 
rozwiązania konstrukcyjnego i materiału budynku, 



- w instalacjach wykonywanych metodą naprężania należy przewody 
odprowadzające montować według dokumentacji projektowej. 
- przewody odprowadzające pionowe w instalacjach naprężanych należy mocować w 
taki sposób i w takich odstępach, aby uniemożliwić ich uciążliwe drgania i uderzenia 
o ściany wymuszone parciem wiatru, 
- połączenia przewodów odprowadzających ze zwodami należy wykonać jako 
spawane, śrubowe lub zaciskane. 
 
5.2. Próby montażowe 
 
Po zakończeniu robót należy przeprowadzi. próby montażowe obejmujące badania i 
pomiary. 
Zakres prób montażowych należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. 
Zakres podstawowych prób obejmuje: 
- pomiary rezystancji uziemień 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami. 
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno 
podlegać: 
- zgodność wykonania robót z przedmiarem robót, wykonanie odtworzeniowe, 
Celem kontroli robót jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych 
robót. Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badać na 
budowie w celu wykazania Inspektorowi Nadzoru zgodności dostarczonych 
materiałów i realizacji robót z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami ST. 
Przed przystąpieniem do badania. Wykonawca powinien powiadomić  Inspektora 
Nadzoru o rodzaju i terminie badania. 
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki pomiarów  do 
akceptacji Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca powiadamia  Inspektora Nadzoru o zakończeniu każdej roboty 
zanikającej, zgodnie z zasadami wskazanymi w umowie, którą może kontynuować 
dopiero po akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru i Użytkownika. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót. Wykonawca powinien uzyskać od Producentów 
atesty, aprobaty techniczne, karty techniczne stosowanych materiałów. 
 
6.3. Badania w czasie wykonania robót oraz po wykonaniu robót 
 
Badania powinny obejmować następujące czynności: 
- oględziny części nadziemnej - polegają one na sprawdzeniu zgodności z 
dokumentacją projektową rozmieszczenia poszczególnych elementów urządzenia 
piorunochronnego oraz na sprawdzeniu wymiarów i rodzaju połączeń elementów 
instalacji odgromowej, 



- sprawdzanie ciągłości połączeń,  które należy wykonać .za pomocą omomierza lub 
mostka do pomiaru rezystancji, przyłączonego z jednej strony do zwodów z drugiej 
do przewodu uziemiającego na wybranych losowo gałęziach urządzenia, 
- pomiaru rezystancji uziemienia, który należy wykonać mostkiem do pomiaru 
uziemień lub metodą techniczną, pomiary należy wykonać co najmniej w 2 
przeciwległych punktach; jeżeli obwód uziomu otokowego nie przekracza 
50 m; dla uziomu o obwodzie L większym najmniejszą liczbę punktów pomiarowych 
P należy określić z zależności :P>=0,01-L + 2 
W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości rezystancji uziomu należy 
zainstalować dodatkowe uziomy szpilkowe lub rurowe aż do uzyskania wymaganej 
oporności. 
 
6.6. Kontrola robót zanikających 
Odbiorowi częściowemu podlegają instalacje podtynkowe przed zatynkowaniem oraz 
inne fragmenty instalacji, które będą niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia. 
Usterki wykryte powinny być wykazane w formie pisemnej w protokole odbioru robót. 
Brak wpisu należy traktować jako stwierdzenie należytego stanu elementów 
i prawidłowego montażu. 
 
6.7. Kontrola prawidłowo ci wykonania instalacji 
 
Prawidłowość wykonania robót instalacji elektrycznych należy potwierdzić pomiarami. 
Sprawdzeniami odbiorczymi zgodnie z norm PN-HD 60364-6:2016-07 - wersja 
polska 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót oraz 
podaniu rzeczywistych ilości użytych materiałów.  
Obmiar Robót obejmuje Roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty i 
nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie 
trwania robót, pomiędzy Wykonawcą a Inspektorem Nadzoru . 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca zobowiązany jest do 
dostarczyć inwestorowi dokumentację powykonawczą urządzenia piorunochronnego 
a w szczególności: 
- dokumentację techniczną z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami. 
- protokół badań technicznych i pomiarów kontrolnych 
- protokoły odbioru robót z adnotacjami dotyczącymi kontroli robót ulegających 
zakryciu. 
 
8.1. Odbiór częściowy 
W ramach odbioru częściowego należy dokonać kontroli robót ulegających zakryciu. 
Kontrola ta obejmuje: 
- sprawdzenie ułożenia krytych przewodów odprowadzających i uziemiających przed 
ich zakryciem, 
 



 
8.2. Odbiór końcowy 
 
Przed przystąpieniem do odbioru robót Wykonawca powinien : 
- przygotować dokumentację powykonawczą 
- przygotować komplet protokołów badań 
- sporządzić oświadczenie o zakończeniu robót 
- przygotować metrykę urządzenia piorunochronnego  
 
Komisja odbiorowa powołana przez inwestora powinna: 
- zbadać aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej 
- zbadać dostarczone przez wytwórcę (dostawcę) świadectwa jakości elementów 
i materiałów oraz je zaakceptować, 
- zbadać kompletność protokołów pomiarów i prób na zgodność z dokumentacją oraz 
zaakceptować wyniki tych pomiarów i badań, 
- przeprowadzić oględziny urządzenia piorunochronnego z punktu widzenia 
zgodności z dokumentacją jego materiałów, wymiarów i rozmieszczenia, 
- sporządzić protokół odbiorcy z uwzględnieniem wszystkich podstawowych uwag 
i podjętych zaleceń. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 
i odebrane przez Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 
- koszty materiałów, 
- dostarczenie materiałów, 
- przygotowanie podłoża, 
- wykonanie instalacji odgromowej, 
- przeprowadzenie prób i konserwowanie urządzeń w okresie gwarancji, 
- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej, 
- koszt nadzoru Wykonawcy. 
 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
PN-HD 60364-4-41:2017-09 - wersja polska 
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

PN-IEC 60050-826:2007 - wersja polska 
Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki -- Część 826: Instalacje 
elektryczne 
PN-HD 60364-1:2010 - wersja polska 
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 1: Wymagania podstawowe, 
ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje 
PN-HD 60364-4-41:2017-09 - wersja polska 
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym 
PN-HD 60364-4-42:2011 - wersja polska 

https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=2xNPpaQR&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-HD+60364-4-41%3A2017-09P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=2xNPpaQR&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-HD+60364-4-41%3A2017-09P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction


Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 
PN-HD 60364-4-43: 2012 - wersja polska 
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym 
 
PN-HD 60364-4-41: 2017-09 - wersja polska 
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym 
 

PN-HD 60364-4-41: 2017-09 - wersja polska 
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym 
PN-HD 60364-4-42:2011 - wersja polska 
Elementy dodatkowe PN-HD 60364-4-42:2011/A1:2015-01P, PN-HD 60364-4-
42:2011/Ap2:2019-06P 
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 
 
PN-HD 60364-5-51:2011 - wersja polska 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-51: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne 
 

PN-HD 60364-5-52:2011 - wersja polska 
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-52: Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego – Oprzewodowanie 
 

PN-HD 60364-5-54:2011 - wersja polska 
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego -- Układy uziemiające i przewody ochronne 
 

PN-HD 60364-6:2016-07 - wersja polska 
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: Sprawdzanie 
 

PN-HD 60364-7-701:2010 - wersja polska 
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-701: Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposażone w wannę lub 
prysznic 
 

PN-HD 60364-7-704:2018-08 - wersja polska 
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-704: Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i rozbiórki 
 
PN-EN 62305-3:2011 - wersja polska 
Ochrona odgromowa -- Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia 
 
PN-E-01002:1997 - wersja polska 
Słownik terminologiczny elektryki -- Kable i przewody 
 
10.2 Inne dokumenty 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z 

późniejszymi zmianami) 



 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2002r. Nr 75 poz.690  z 

późniejszymi zmianami 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 

2003 r. nr 47 poz. 401 z późn.zm),  

 

 
 

 


