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I. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO  

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1 Wstęp 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz  

z lokalną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Safronka.  
Zakres opracowania uzgodniony został z Inwestorem. Zakres  przedsięwzięcia  obejmuje  zaprojektowanie   

i  wykonanie  robót  budowlanych,  dostawę i montaż  urządzeń oraz wyposażenia  technologicznego.  

Poniżej przedstawiono zakres inwestycji: 

Tabela 1. Wyszczególnienie robót dla miejscowości Wiłunie i Safronka 

Lp. Wyszczególnienie robót:  Jedn. ilość 

I. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej oraz oczyszczalni dla 

miejscowości Wiłunie i Safronka 

  

1. Oczyszczalnia ścieków w technologii obrotowych złóż biologicznych RLM 300 Kpl. 1 

2. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC SDR34 SN8 m 560,00 

3. Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PE SDR17 PN10 m 1 600,00 

4. Studnie betonowe DN1200 Kpl. 8 

5. Studnia betonowa rozprężna DN1200 Kpl. 4 

6. Studnie rewizyjne PP DN425 Kpl. 10 

7. Studnie przepływomierza Kpl. 1 

8. Przepompownia ścieków surowych DN1200 (układ dwupompowy) Kpl. 4 

9. Przyłącza do działek Kpl. 8 

10. Wylot ścieków oczyszczonych Kpl. 1 

11. Zasilanie elektryczne oczyszczalni Kpl. 1 

12. Zasilanie elektryczne pompowni Kpl. 3 

13. Zasilanie elektryczne przepływomierza Kpl. 1 

14. Próby szczelności  Kpl. 1 

15. Pomiary geodezyjne Kpl. 1 

16. Demontaż i odtworzenie podłoża brukowanego m2 32,00 

17. Przewiert w rurze osłonowej Kpl. 4 

18. Utwardzenie terenu oczyszczalni ścieków  m2 105,00 

19. Ogrodzenie terenu oczyszczalni ścieków m 40,00 

 

Uwaga: Podane długości sieci są długościami orientacyjnymi. Na etapie projektowania należy ponownie 

przeanalizować trasę sieci, określić jej długości oraz dobrać odpowiednie średnice.  
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1.2 Informacje o Projekcie i przedmiocie zamówienia  

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko przedsięwzięcie polegające na budowie sieci kanalizacji 

sanitarnej do 1 km nie zalicza się do przedsięwzięć  mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko. W przypadku miejscowości Wiłunie i Safronka projektowana sieć kanalizacji przekracza 1 km więc 

może potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.  

 

Biorąc pod uwagę istniejący oraz w okresie perspektywicznym stan zabudowy, ukształtowanie terenu oraz 

pewne oczekiwania społeczne zamierzenie obejmuje wykonanie:  

- oczyszczalni ścieków w technologii obrotowych złóż biologicznych RLM 350, 

- kolektorów kanalizacji grawitacyjnej,  

- kolektorów kanalizacji ciśnieniowej,  

- montaż studni betonowych DN 1200, studni rewizyjnych PP425 z rurą trzonową SN4, 

  - przepompowni ścieków surowych, 

  - wymianę kratownika na nowy, 

  - oczyszczenie piaskownia, wymianę na nowy przy złym stanie technicznym, 

 - studni rozprężnych, 

- przyłączy kanalizacji do granicy działek, 

- przekroczenia dróg w rurze osłonowej, 

- zasilania energetycznego na terenie oczyszczalni, 

- utwardzenia na terenie oczyszczalni, 

- zapewnienia pojemnika na skratki na terenie oczyszczalni, 

- postawienie ogrodzenia oczyszczalni ścieków, 

- odprowadzenie ścieków oczyszczonych do odbiornika. 

1.3 Lokalizacja terenu przedsięwzięcia 

Teren inwestycji obejmuje 2 miejscowości na obszarze Gminy Janowiec Kościelny w województwie 

warmińsko-mazurskim w powiecie nidzickim.  

 

Wiłunie (obręb 0032): 

Budowa kanalizacji grawitacyjnej 

 dz. nr 20/2, 31, 35, 13/21, 13/23, 13/11, 13/9. 

Budowa kanalizacji tłocznej 

 dz. nr 104/2, 13/22, 13/21, 13/11, 35, 3435/2. 

 

Safronka (obręb 0026): 

Budowa kanalizacji grawitacyjnej 

 dz. nr 51/9, 54/2, 46/3. 

Budowa kanalizacji tłocznej 

 dz. nr 3435/1, 7/28, 7/16, 45, 43/2, 46/3, 54/2, 51/9, 39/16, 39/4, 80, 73. 

Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków 

 dz. nr 51/9. 

Budowa wylotu ścieków oczyszczonych 

 dz. nr  46/3. 

1.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Do wykonania sieci kanalizacji grawitacyjnej zaproponowano rury PVC, SDR 34 o klasie sztywności 

obwodowej SN8. Przewiduje się także zastosowanie rur PVC, SDR 34, SN8 jako przyłączy do granicy działek 

w celu podłączenia budynków mieszkalnych. Przyłącza zakończono przy granicach działek. Do działek 

niezamieszkanych oraz pod inwestycje przemysłowe (przewidziane w późniejszym okresie czasu) 

przewidziane zostały dodatkowe studzienki umieszczone na trasie sieci. Przewierty przez ulicę należy 

wykonać w rurze osłonowej.  
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 Na sieci projektuje się studnie betonowe DN1200 oraz studnie rewizyjne PP DN425. Przepompownie 

ścieków surowych przewiduje się na trasie w momencie gdy spadek terenu jest niekorzystny. W tym przypadku 

studnie rozprężne występują w momencie gdy warunki terenowe ulegają poprawie. Przepompownie 

umieszczone w drodze gminnej (dz. nr 35 oraz 39/11) należy wykonać w technologii najezdnej. Na działce nr 

39/11 projektuje się przepompownie w celu podłączenia budynków mieszkalnych do istniejącej sieci na działce 

nr 73. Na działce nr 49/3 wymagane będzie umieszczenie przydomowej przepompowni ścieków ze względu 

na niekorzystne ukształtowanie terenu w celu przejścia kanałem tłocznym przez drogę powiatową na działkę 

prywatną nr 13/21. Rurociąg tłoczny PE SDR17 PN10. Na działce nr 39/16 istniejący zbiornik na nieczystości 

ciekłe należy zlikwidować natomiast na działce nr 73 istniejącą studnię wymienić na studnię rozprężną. Na 

końcu sieci prowadzonej z Wiłunia, przewód tłoczny jest wpięty do istniejącej studni rozprężnej na działce nr 

51/9 (przeznaczonej do modernizacji oraz podwyższenia). Następnie przewodem grawitacyjnym ścieki są 

doprowadzone do istniejącej studni z kratą, piaskownika a dalej poprzez projektowaną przepompownie  

i studnie rozprężną do projektowanej oczyszczalni. W istniejącej na działce 51/9 przepompowni przewiduje się 

wymianę pomp na nowe oraz podniesienie rzędnej terenu studni w celu uniknięcia przedostanie się do sieci 

wód opadowych. W istniejącej studni z kratą, kratownik wymienić natomiast piaskownik należy odpowiednio 

oczyścić (przy złym stanie technicznym należy wymienić na nowy) w celu dalszej eksploatacji.  

Trasę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej należy zaprojektować oraz wykonać w drodze 

żwirowej, na działkach gminnych oraz na działkach należących do osób prywatnych.   

Projekt należy uzgodnić z właścicielami oraz zarządcami terenów przez które przebiegać będzie 

inwestycja.  

Przy projektowaniu i realizacji robót należy uwzględnić niżej podane ogólne uwarunkowania: 

 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy projektu budowlanego 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

 

Ponadto przy projektowaniu i realizacji inwestycji należy uwzględnić wydane przez odpowiednie władze 

postanowienia i decyzje określające warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.  

 

UWAGA: wszystkie podane długości rurociągów projektowanych należy traktować jako informacyjne, 

służące określeniu skali inwestycji. Zarówno średnice jak i długości należy przeliczyć i odpowiednio dobrać na 

etapie projektowania, co będzie zadaniem Wykonawcy. Odtwarzane powierzchnie utwardzone należy 

wykonać w nawiązaniu do istniejących powierzchni. 

 

Ładunek zanieczyszczeń: 

Do wymiarowania układu technologicznego oczyszczalni należy przyjąć wartość RLM wynikającą z ładunku 

zanieczyszczeń BZT5, wskaźników zanieczyszczeń na podstawie bilansu opracowanego w oparciu o dane 

demograficzne. 

 

Ścieki surowe 

 

Jakość i stan ścieków surowych wg Ryszarda Błażejewskiego autora książki: Kanalizacja wsi: 

Tabela 2. Stężenie ścieków surowych 

Badany wskaźnik J.m. Stężenie ścieków surowych 

BZT5 mg/l O2 400 

ChZTCr mg/l O2 800 

Zawiesina ogólna mg/l 400 
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1.4.1 Ekologiczne aspekty realizacji przedmiotu zamówienia 

 Likwidacja zbiorników bezodpływowych (szamb), często o niezadawalającym stanie technicznym 

(nieszczelności), z których nieczystości ciekłe przenikają bezpośrednio do gleby. Projektowane oczyszczalnie 

są zaprojektowane tak aby stan ścieków spełniał kryteria jakościowe. Ścieki oczyszczone wpuszczane są do 

odbiornika przepływowego co nie wpłynie negatywnie na jakość tego cieku.  

 Zastąpienie istniejącej technologii oczyszczalni na nową pozwala na bezpieczniejsze, skuteczniejsze  

i bardziej ekologiczne oczyszczanie ścieków dopływających z gminy. Dobranie odpowiednich urządzeń 

technologicznych pozwala na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych z uwagi na fakt iż technologia nie 

wymaga stałego nadzoru eksploatatora oraz przez nieskomplikowaną konstrukcję posiada bardzo niską 

energochłonność. 

  

1.4.2 Społeczne aspekty realizacji przedmiotu zamówienia 

 Wzrost rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez poprawę stanu infrastruktury technicznej (dostęp do 

kanalizacji sanitarnej). Zapewnienie komfortu życia mieszkańców na minimalnym poziomie względem 

standardów europejskich. Ograniczenie zagrożeń sanitarnoepidemiologicznych (wtórnych zanieczyszczeń 

przydomowych ujęć wody przez nieczystości ciekłe wydostające się z nieszczelnych szamb) poprzez mniejszą 

możliwość przedostania się ścieków do gleby przez nieszczelne już urządzenia, odprowadzenia ścieków  

o lepszej jakości do odbiornika, oraz bezodorową technologię. 
 

1.4.3 Opis uwarunkowań projektu 

Ogólne uwarunkowania projektowe i realizacyjne  

- Wszystkie obiekty należy zaprojektować i wykonać w sposób zharmonizowany architektonicznie  

z istniejącym krajobrazem oraz pozostałymi obiektami.  

- W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej, należy zaprojektować i wykonać 

ich przebudowę lub zabezpieczenie.  

- Należy opracować, uzgodnić z odpowiednimi władzami i zrealizować projekty organizacji ruchu na czas 

wykonywania Robót.  

- Program i przeprowadzenia Robót należy opracować w taki sposób, aby umożliwić zachowanie 

nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostęp do terenów przyległych, a w tym do każdej działki 

sąsiadującej z projektowaną inwestycją. Dopuszcza się zamknięcie ruchu na drogach niższej kategorii  

w przypadku otrzymania zgody od zarządcy drogi na ich czasowe zamknięcie. 

- Niezbędne decyzje administracyjne itp. 

- Należy uzyskać warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na przebudowę lub likwidację 

infrastruktury technicznej.  

1.5 Opis stanu istniejącego 

Teren inwestycji w miejscowości Wiłunie nie posiada sieci kanalizacji sanitarnej. Ścieki trafiają do 

zbiorników bezodpływowych, wywożone są poprzez wozy asenizacyjne. Safronka jest miejscowością 

skanalizowaną lecz planuje się dodatkowo podłączyć budynki mieszkalne z działki nr 39/20 i 39/16. Teren 

inwestycji uzbrojony jest w sieci wodociągowe, deszczowe, telekomunikacyjne oraz energetyczne. 

1.5.1 Aspekt geologiczny 

Klasyfikację i charakterystykę podłoża przeprowadzono na podstawie danych uzyskanych z wiercenia 

badawczego, badania makroskopowego, sondowania dynamicznego i prac kameralnych. W celu uzyskania 

informacji, wykonano jeden otwór geotechniczny na działce nr 51/9, na której to ma być zlokalizowana lokalna 

oczyszczalnia ścieków. 

 

Odwiert wykonano na głębokość 4m p.p.t.. Na jego podstawie możemy wywnioskować, że poziom 

zwierciadła wody występuje na głębokości 2,25 m p.p.t.. Powierzchniową warstwę stanowią nasypy 

niekontrolowane zbudowane z piasków próchniczych i piasków z domieszkami gruzu. Pod nasypem 

stwierdzono serię piasków wodnolodowcowych w postaci warstw piasku pylastego, piasku drobnego i piasku 
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średniego w stanie średnio zagęszczonym oraz warstwy piasku średniego w stanie zagęszczonym. W oparciu 

o wykonane badania obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. 

W przypadku wystąpienia wód gruntowych w dowolnej porze roku, których poziom będzie powyżej 

podstawy urządzenia lub jeśli występują grunty słabo przepuszczalne, które mogą spowodować gromadzenie 

się wód przy podstawie urządzenia należy przewidzieć zazbrojenie płyty. Obliczenia płyty powinien wykonać 

konstruktor z uprawnieniami. Wyścielić wykop folią polietylenową przed wylewaniem płyty fundamentowej. 

Szerokość oraz długość wykopu powinna umożliwić posadowienie urządzenia oraz wypełnienie wykopu wokół 

ścian zbiornika z zachowaniem co najmniej 200mm grubości. 

W zależności od rodzaju gruntu do wypełnienia przestrzeni pomiędzy ścianami zbiornika a wykopem należy 

zastosować: 

 - Obsypke cementowo piaskową dla gruntów, w których poziom wód gruntowych przez cały rok znajduje się 

poniżej dna urządzenia a grunt jest stabilny i przepuszczalny, 

 - Beton w każdych innych warunkach. 

 

Dla trudnych warunków gruntowych oraz w przypadku wypełniania betonem wykopu wokół zbiornika należy 

wykonać uchwyty w płycie fundamentowej, umożliwiające zakotwienie do niej urządzenia. 

 

Montaż urządzenia zgodny z DTR i zaleceniami producenta 

 

Uwaga: Na etapie projektowym należy ponownie przeprowadzić badania gruntu przez jednostkę uprawnioną 

do wykonywania dokumentacji geologicznej.  

 

1.6 Dostępność mediów i terenu budowy 

Teren przedsięwzięcia 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, wykończeniowe itp. będą 

zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej 

przez Zamawiającego pod kątem wymagań ogólnych i szczegółowych określonych w PFU i pozostałych 

dokumentów dotyczących Zamówienia oraz uzupełnień i zmian, które zostaną dołączone zgodnie  

z Warunkami Zamówienia. 

Na etapie opracowywania Projektu budowlanego Wykonawca uzyska wszelkie informacje o dostępie do 

Terenu Budowy i trasach dostępu oraz, że zaprojektuje Roboty według pozyskanych informacji. Na etapie 

projektowania Wykonawca będzie miał dostęp do terenu objętego przedsięwzięciem w celu wykonania 

wszelkich niezbędnych inwentaryzacji, analiz itp. 

 

Przekazanie terenu budowy 

Teren budowy będzie udostępniony Wykonawcy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym lecz nie później 

niż 14 dni od uprawomocnienia się decyzji o Pozwoleniu na budowę i zaakceptowaniu przez Zamawiającego 

projektu wykonawczo – montażowego. 

1.7 Rozpoczęcie robót 

Wykonawca rozpocznie realizację prac projektowych bezzwłocznie po podpisaniu Umowy pomiędzy 

stronami. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie posiadane opracowania i informacje mogące być 

pomoce przy realizacji prac koncepcyjnych i projektowych z zastrzeżeniem, że mają one charakter 

informacyjny i są zgodne z stanem wiedzy Zamawiającego, służą zrozumieniu i informacji dla Wykonawcy, 

które to informacje będą podlegały sprawdzeniu i weryfikacji przez Wykonawcę. Dane, opracowania  

i informacje udostępnione przez Zamawiającego mogą zostać wykorzystane również jako materiał wyjściowy 

na etapie projektowania, ale nie mogą przez to ograniczać odpowiedzialności Wykonawcy za prawidłowość, 

rzetelność i zgodność z obowiązującym prawem wykonanych przez niego dokumentów oraz osiągnięcie 

gwarantowanych efektów technicznych i ekologicznych. Warunkiem rozpoczęcia robót budowlanych  

w ramach Zamówienia jest zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy w trybie opisanym w PFU, uzyskanie 

wszelkich koniecznych pozwoleń i decyzji administracyjnych wymaganych przed rozpoczęciem robót 

budowlanych oraz wypełnienie innych wymagań określonych dla niniejszego Zamówienia. 
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1.8 Zapoznanie się Wykonawcy z warunkami wykonania Zamówienia 

Wykonawca składając ofertę oświadcza, że zapoznał się z: 

- wymaganiami Zamawiającego, 

- ogólną sytuacją np. fizyczną, prawną, środowiskową dotyczącą niniejszego przedsięwzięcia, 

- warunkami na Terenie budowy, 

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał inspekcji i oględzin Terenu budowy, jego otoczenia oraz innych 

dostępnych informacji przed złożeniem Oferty. Wykonawca przeanalizuje wszystkie istotne sprawy  

i czynniki wpływające na Cenę Oferty włączając w to, lecz nie ograniczając się wyłącznie do następujących 

zagadnień: 

- kształt i charakter Terenu budowy, włącznie z warunkami podpowierzchniowymi, 

- warunki hydrologiczne i klimatyczne, 

- zakres i charakter prac i dostaw koniecznych do wykonania i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich 

wad, w tym potrzeby Wykonawcy w zakresie dostępu, zakwaterowania, zaplecza, personelu, energii, 

transportu, wody i innych świadczeń, 

- prawa, procedury i praktyki zatrudnienia w RP. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się z wszystkimi szczegółami wymagań Zamawiającego 

oraz poszukiwania objaśnień jeżeli cokolwiek jest niezrozumiałe lub według niego szkodliwe/niekorzystne dla 

projektu poprzez zadawanie pytań do Zamawiającego w trakcie procedury przetargowej. 

 

Wykonawca, składając Ofertę, deklaruje, że: 

- zapoznał się z należytą starannością z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obejmującą 

Program Funkcjonalno-Użytkowy, Wzór Umowy, Instrukcję Dla Wykonawców i uzyskał wiarygodne 

informacje o wszystkich warunkach i zobowiązaniach, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość 

czy charakter Oferty lub wykonanie Robót; 

- zaakceptował bez zastrzeżeń, ograniczeń i w całości treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 

- zapoznał się z warunkami na przyszłym Terenie budowy i z jego otoczeniem w celu oszacowania na własną 

odpowiedzialność, własny koszt i ryzyko, wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do 

projektowania i wykonania Robót; 

- ma świadomość, że Wymagania Zamawiającego mogą nie obejmować wszystkich szczegółów Robót 

- Wykonawca weźmie to pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując Roboty czy kompletując dostawy 

Urządzeń; 

- nie będzie wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

 o ich wykryciu natychmiast powiadomi Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień 

lub interpretacji. 

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydawane przez władze centralne i miejscowe, oraz 

inne przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób związane są z Robotami. Wykonawca będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

1.9 Istniejąca infrastruktura 

-  sieć wodociągowa, 

-  sieć telekomunikacyjna ziemna, 

-  sieć energetyczna napowietrzna, 

-  kanalizacja sanitarna, 

-  kanalizacja deszczowa. 

Nie wyklucza się istnienia w terenie innej niezinwentaryzowanej infrastruktury technicznej. 
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1.10 Charakterystyka terenu objętego inwestycją  

Teren objęty inwestycją stanowi pas drogi żwirowej, przy którym zlokalizowana jest zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna. Zakres budowy kanalizacji sanitarnej zaproponowano w pasie jezdni należącej 

do gminy. Ze względu na przejścia pod drogami powiatowymi, sieci tłoczne w tych odcinkach będą 

przeprowadzane w rurze ochronnej. Pozostałą część sieci proponuje się prowadzić na działkach prywatnych, 

po wcześniejszym uzgodnieniu z ich właścicielami.  

Nawierzchnię przeznaczoną do demontażu  należy po przeprowadzeniu robót ziemnych odtworzyć.  

Na terenie oczyszczalni należy przewidzieć miejsce na pojemnik na skratki. 

2. Spodziewane techniczne efekty inwestycji  

Sieć kanalizacji sanitarnej 

Spodziewanym efektem w wyniku realizacji inwestycji będzie uporządkowanie gospodarki ściekowej na 

terenie objętym przedsięwzięciem poprzez eliminację zbiorników bezodpływowych (będących często  

w złym stanie technicznym i posiadających nieszczelności) oraz podłączenia przedmiotowych posesji 

nieskanalizowanych do nowo projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Pozwoli to ograniczyć niekontrolowane 

zrzuty nieczystości ciekłych oraz ich przenikanie do gleby, wód gruntowych i podziemnych.  

Projektowana inwestycja ma na celu poprawę stanu środowiska naturalnego. Budowa kanalizacji pozwoli 

na kontrolowane i bezpieczne odprowadzanie ścieków bytowych z posesji do oczyszczalni ścieków. Dzięki jej 

realizacji zminimalizowane zostaną zagrożenia zanieczyszczenia gruntu oraz wód podziemnych  

i powierzchniowych.  

 

Lokalne oczyszczalnie ścieków 

Budowa nowoczesnych oczyszczalni ścieków na terenach inwestycyjnych powinna zapewnić osiągnięcie 

efektu oczyszczenia ścieków dopływających do oczyszczalni zgodnego wymaganiami określonymi  

w odnośnych przepisach, a efektem pracy oczyszczalni po montażu powinny być ścieki oczyszczone 

odpowiadające wymaganiom: 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do 

wód lub do urządzeń wodnych 

 

Gospodarka odpadami  

W oczyszczalniach ścieków lokalnych powstają osady, które nie są biodegradowalne. Są nimi między 

innymi tłuszcze, substancje mineralne itp. Te elementy należy okresowo usuwać taborem asenizacyjnym. 

Częstotliwość usuwania osadu zależy od wielkości oczyszczalni dlatego należy ją określić  

z dokumentacji technicznej danej jednostki. 

 2.1 Zakres robót 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie robót, uzyskanie wszelkich stosownych 

decyzji, uzgodnień i pozwoleń administracyjnych oraz wykonanie robót w zakresie realizacji 

inwestycji. 

 

Zakres robót obejmuje budowę lokalnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków wraz  

z odprowadzeniem ścieków oczyszczonych do rowu melioracyjnego, budowę sieci kanalizacji sanitarnej  

w układzie grawitacyjno–tłocznym, modernizacji istniejącej przepompowni ścieków oraz studni rozprężnej, 

wykonania zasilania elektrycznego, wymiany kratownika w studni z kratą oraz wyczyszczenia piaskownika, 

wykonanie zagospodarowania terenu lokalnej oczyszczalni ścieków (ogrodzenia, drogi dojazdowej 

utwardzonej, oświetlenia terenu), rozruchem technicznym i technologicznym, wykonaniem dokumentacji 

powykonawczej. Do wyżej wymienionych oczyszczalni będą kierowane ścieki bytowo-gospodarcze  

z gospodarstw domowych oraz w późniejszym czasie z budynków przemysłowych. 
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Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także: 

1. Sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: opinii, zgód, 

uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę (w imieniu Inwestora), wraz z uzyskaniem map dla 

celów projektowych, badań hydrogeologicznych (warunków posadowienia), 

2. Sporządzenie projektów wykonawczych oraz technicznych, 

3. Obsługę geodezyjną,  

4. Kompletację, dostawę i montaż maszyn, urządzeń, instalacji i wyposażenia,  

5. Opłaty za nadzory obce, badania itp.,  

6. Inwentaryzację i dokumentacje powykonawczą,  

7. Rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych dla potrzeb możliwości wykonania projektu i realizacji oraz 

wykonanie dokumentacji geotechnicznej.  

8. Uzyskanie pisemnej zgody Właścicieli poszczególnych działek na wdrożenie do realizacji opracowanej 

dokumentacji, 

9. Uzyskanie niezbędnych decyzji i uzgodnień pozwalających zaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacji 

sanitarnej wraz z lokalną mechaniczno- biologiczną oczyszczalnią ścieków (m.in. decyzji środowiskowej) 

10. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy uzyskać decyzje  

ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego 

11. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków oczyszczonych do gruntu (rów 

melioracyjny) i budowę urządzenia wodnego 

12. Montaż i uruchomienie lokalnej oczyszczalni ścieków 300 RLM 

W szczególności wykonane zostaną następujące roboty:  

- Prace przygotowawcze i pomocnicze  

- zagospodarowanie placu budowy w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, w tym:  

a) zaplecze budowy,  

b) doprowadzenie mediów niezbędnych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy, 

c) ogrodzenia tymczasowe,  

d) drogi dojazdowe do obiektów,  

e) urządzenia ppoż. i BHP;  

− pełna obsługa geodezyjna na etapie wykonawstwa robót i inwentaryzacji powykonawczej oraz wykonanie 

wierceń geologicznych  

- roboty budowlane i wykończeniowe w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia w tym:  

a) roboty ziemne, betonowe i/lub żelbetowe.  

b) Wykonanie instalacji elektrycznych zasilających wraz z rejestratorem zaniku napięcia, 

c) Zagospodarowanie terenu, porządkowanie placu budowy oraz przywrócenie stanu pierwotnego obiektów 

naruszonych.  

1. Wszystkie roboty powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.  

2. Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą.  

3. Przeprowadzenie indywidualnego szkolenia.  

4. Przeprowadzenie prób końcowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzór nad próbami 

eksploatacyjnymi.  

5. Dokumentację należy opracować przez projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do 

projektowania w branży sanitarnej  

6. Rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji muszą zostać zaakceptowane przez Inwestora  

7. Przygotowanie i przekazanie szczegółowej instrukcji obsługi.  

8. Raport porealizacyjny, w którym zaprezentowane zostaną przez Wykonawcę wyniki w zakresie 

pozwalającym na stwierdzenie dotrzymania parametrów oczyszczenia ścieków.  

9. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

inne przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób związane są z robotami. Wykonawca będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  

10. Wykonawca pokryje koszt szkód powstałych na skutek uszkodzenia infrastruktury podziemnej, urządzeń 

nadziemnych i elementów zagospodarowania przestrzennego. Wykonawca na okres wykonywania robót 

zabezpieczy interesy osób trzecich, ochrony środowiska i warunków bezpieczeństwa poprzez 

ubezpieczenie się od odpowiedzialności cywilnej i majątkowej w firmie ubezpieczeniowej.  
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11. Prace budowlane muszą być realizowane pod kierownictwem osoby posiadającej uprawnienia budowlane 

w branży sanitarnej.  

12 . Szkolenie, Próby, Przekazanie do Eksploatacji Zakres zamówienia obejmuje także:  

- Przeprowadzenie prób końcowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzór nad próbami 

eksploatacyjnymi: 

 

W ramach przedsięwzięcia Wykonawca powinien przewidzieć również wykonanie odpowiedniego układu 

komunikacyjnego, dróg, placów manewrowych i chodników dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji dróg jak 

i terenu oczyszczalni ścieków. 

W ramach zamówienia należy zaprojektować i wykonać wszelkie konieczne roboty budowlane  

w szczególności w zakresie konstrukcyjnym, instalacyjnym, elektrycznym, AKPiA. Wszystkie dostarczane 

urządzenia i wyposażenie oraz wykonane obiekty oczyszczalni powinny być zaprojektowane w taki sposób, 

aby zapewniona była ich funkcjonalność i bezawaryjna praca we wszystkich przewidywalnych warunkach 

eksploatacyjnych.  

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie robót, uzyskanie wszelkich stosownych 

decyzji, uzgodnień i pozwoleń administracyjnych oraz wykonanie robót w zakresie pozwalających na 

przekazanie obiektu do użytkowania. 

2.2 Parametry charakterystyczne określające zakres robót 

Parametry charakterystyczne dla określenia skali i zakresu robót oparto o wartości przepływów 

charakterystycznych oraz RLM zgodne z bilansem demograficznym. 

 

Dobór lokalnej oczyszczalni w technologii obrotowych złóż biologicznych dla miejscowości: 

➢ Wiłunie, Safronka 

Oczyszczalnie dobrano na podstawie zestawienia liczby ludności otrzymanych od Zamawiającego, 

liczby RLM, stężenia ścieków surowych oraz dobowych przepływów ścieków. 

• Rzeczywista liczba mieszkańców RLM = 260 

• Średni przepływ dobowy Qdśr = 25,95 m3/d 

• Maksymalny przepływ dobowy Qdmax = 36,32 m3/d 

• Maksymalny przepływ godzinowy Qhmax = 3,25 m3/d 

• Średnie stężenie ścieków SBZT5 = 400 g/m3 

• Jednostkowy ładunek IBZT5 = 60 g/(M*d) 

Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki oraz możliwość podłączenia się w późniejszym czasie nowych 

mieszkańców w miejscowości Wiłunie bądź Safronka dobrano oczyszczalnie ścieków typoszereg 300 RLM  

o maksymalnym przepływie Q=60 m3/d. 

Uwaga! Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić i zweryfikować 

bilans danych. 
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2.2.1 Bilans ścieków dla lokalnych oczyszczalni ścieków 

Obliczenia technologiczne przeprowadzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 

stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70 z 2002r.) Przyjęto 

wyposażenie mieszkań i gospodarstw w urządzenia sanitarne w pełnym standardzie – dobowe zużycie wody 

100/Md. Parametry charakterystyczne dla określenia skali i zakresu robót oparto o wartości przepływów 

charakterystycznych oraz RLM zgodne z bilansem demograficznym. 

Tabela 3. Bilans ścieków dla opracowywanych miejscowości 

Lp. Miejscowość Obiekt j.o. 
ilość 

jednostek 
odniesienia  

q/j.o.  
[m3/j.o.d] 

Nd Nh 
Qśrd    

[m3/d] 
Qmaxd 
[m3/d] 

Qmaxh 
[m3/h] 

1. Safronka Budynek 
mieszkalny 

1 
osoba 

193 0,1 1,4 3 19,30 27,02 2,41 

2. Safronka – dz. nr 
39/9 

Budynek 
mieszkalny 

1 
osoba 

15 0,1 1,4 3 1,50 2,10 0,19 

3. Wiłunie 
Budynek 

mieszkalny 
1 

osoba 
20 0,1 1,4 3 2,00 2,80 0,25 

4. 
Pracownicy 

biurowi zakładu 
„MLEKS” 

Budynek 
biurowy 

1 
zatrudniony 

10 0,015 1,3 2,8 0,15 0,20 0,018 

5. Safronka/Wiłunie 
Budynek 

mieszkalny 
1 

osoba 
30 0,1 1,4 3 3,0 4,2 0,38 

 

➢ Wiłunie 

- liczba osób zamieszkujących: 20 

- liczba osób mogących zamieszkać w przyszłości: 15 

Razem: 35 

Suma przepływu dobowego Qdśr, maksymalnego dobowego Qdmax oraz maksymalnego godzinowego Qhmax: 

Qdśr= 3,5 m3/d 

Qmaxd= 4,9 m3/d 

Qmaxh= 0,44 m3/h 

➢ Safronka 

- liczba osób zamieszkujących: 193 

- liczba osób dołączanych: 15 

- liczba osób mogących zamieszkać w przyszłości: 15 

- liczba pracowników zakładu „MLEKS”: 10 

Razem: 233 

Suma przepływu dobowego Qdśr, maksymalnego dobowego Qdmax oraz maksymalnego godzinowego Qhmax: 

Qdśr= 22,45 m3/d 

Qmaxd= 31,42 m3/d 

Qmaxh= 2,81 m3/h 
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Jakość i stan ścieków 

Ścieki surowe 

Jakość i stan ścieków surowych wg Ryszarda Błażejewskiego autora książki: Kanalizacja  

Obliczenie dopuszczalnych ładunków zanieczyszczeń 

Dopuszczalne wielkości stężenia zanieczyszczeń przyjęto wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków,  

a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 

poz. 1311 z późn. zm.). 

Tabela 4. Dopuszczalne stężenia i ładunki zanieczyszczeń dla miejscowości Wiłunie i Safronka 

Wskaźnik 

zanieczyszczeń 

Przepustowość 

Stężenie 

ścieków 

surowych 

Ładunek 

zanieczyszczeń 

Ścieki oczyszczone 

Dopuszczalne 

stężenie 

Dopuszczalny 

ładunek 

zanieczyszczeń 

m3/d g/m3 kg/d g/m3 kg/d 

BZT5 36,32 400,00 14,53 25,00 0,91 

ChZTCr 36,32 800,00 29,06 125,00 4,54 

Zawiesina 

ogólna 
36,32 400,00 14,53 35,00 1,27 

Ścieki oczyszczone 

Zgodnie z założeniami przyjęty proces technologiczny oczyszczania ścieków powinien zapewnić stopień 

usuwania zanieczyszczeń. 

Poniżej przedstawiono stopień oczyszczania ścieków jakie powinny zostać zapewnione dla 

poszczególnych miejscowości. 

Tabela 5. Stopień oczyszczania ścieków dla miejscowości Wiłunie i Safronka 

Wskaźnik 

zanieczyszczeń 

Stopień 

oczyszczenia 
Ścieki surowe Ścieki oczyszczone 

% Stężenie [g/m3] Ładunek [kg/d] Stężenie [g/m3] Ładunek [kg/d] 

BZT5 94,00 400,00 14,53 24,00 0,87 

ChZTCr 84,50 800,00 29,06 124,00 4,50 

Zawiesina 

ogólna 
91,50 400,00 14,53 34,00 1,23 

Przedstawione wartości są osiągalne i gwarantowane w oczyszczalni, która jest eksploatowana i obciążana 

zgodnie z wytycznymi i instrukcją obsługi. 
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Ścieki oczyszczone z lokalnej oczyszczalni odprowadzane będą do gruntu (rowu melioracyjnego) poprzez 

projektowany fabrykowany wylot betonowy. Ścieki bytowe będą pochodziły z budynków mieszkalnych  

z miejscowości Wiłunie oraz Safronka i będą odpowiadały normom Rozporządzenia Ministra Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a 

także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 

poz. 1311 z późn. zm.) z którego wynika iż najwyższe dopuszczalne parametry zanieczyszczeń dla ścieków 

odprowadzanych z oczyszczalni o RLM poniżej 2 000 powinny wynosić: 

• BZT5 – 25,0 mg O2/dm3 

• ChZTCr – 125,0 mg O2/dm3 

• Zawiesiny ogólnej – 35,0 mg/dm3 

Wprowadzane do odbiornika ścieki zostaną oczyszczone w stopniu wymaganym prawnie i jednocześnie 

nie zagrażające środowisku odbiornika. 

2.3 Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  

2.3.1 Prace przedprojektowe 

Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest pozyskać i zweryfikować wszelkie 

dane i materiały niezbędne do realizacji robót objętych zamówieniem (dane wejściowe do projektowania). 

Wykonawca na własny koszt wykona wszelkie konieczne badania i analizy niezbędne do prawidłowego 

wykonania Dokumentów Wykonawcy, w tym Projektu Budowalnego. W szczególności Wykonawca pozyska: 

 

- mapę do celów projektowych; 
- badania geotechniczne i hydrogeologiczne, dokumentację geologiczno-inżynierską podłoża gruntowego  

w zakresie niezbędnym do prawidłowego posadowienia obiektów budowlanych; 
- inne niezbędne dane dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy i późniejszej realizacji Robót:   

wyjściowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiającego (założeń bilansowych i jakościowych 

ścieków oraz wody) i w uzasadnionych wypadkach dostosuje rozwiązania technologiczne i techniczne tak, 

aby zagwarantować osiągnięcie wymaganych efektów określonych w PFU. Wykonawca na własny koszt 

wykona wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu 

zamówienia. 

2.3.2 Prace projektowe 

Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego dokumenty obejmujące co najmniej: 

- wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

- Projekt budowlany (projekty budowlane) obejmujący(e) wykonanie wszystkich robót objętych niniejszym 

zamówieniem opracowany zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane. 

- Pozostałe opracowania niezbędne do uzyskania Pozwolenia na Budowę ; 

- Projekty wykonawcze oraz techniczne w poszczególnych branżach będące uszczegółowieniem dla potrzeb 

wykonawstwa Projektu Budowlanego; 

- Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia; 

- Dokumentację Powykonawczą, na której będą naniesione wszystkie zmiany powstałe w trakcie budowy wraz 

z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych sieci; 

- Instrukcje bhp, p.poż, pierwszej pomocy, instrukcje stanowiskowe; 

- Dokumentację niezbędną do uzyskania wymaganych przez przepisy pozwoleń na eksploatację wszystkich 

urządzeń i instalacji przed pozwoleniem na użytkowanie, wykonaną zgodnie z obowiązującymi przepisami,- 

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, wymagane zgodnie z prawem 

polskim, niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do eksploatacji. 

- Akceptacja wszystkich Dokumentów Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego jest 

warunkiem koniecznym realizacji Kontraktu, ale nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej  

z Kontraktu. 
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2.3.3 Roboty budowlane 

Wykonawca wykona Roboty objęte zamówieniem zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego 

dokumentacją projektową obejmującą: Projekt Wstępny (Koncepcję), Projekt budowlany i Projekty 

wykonawcze wraz z projektami technicznymi oraz odnośnymi przepisami prawa i normami, w szczególności 

Prawa Budowalnego, przepisami BHP, p.poż.  

2.3.4 Szkolenie, rozruch, przejęcie Robót od Wykonawcy 

Wykonawca w ramach Przedmiotu zamówienia przeszkoli personel Zamawiającego, przeprowadzi na swój 

koszt rozruch wszystkich objętych zamówieniem urządzeń i instalacji obejmujących próby przedrozruchowe, 

próby rozruchowe. 

Szkolenie personelu winno zapewnić niezbędną wiedzę na temat zastosowanych rozwiązań technicznych, 

eksploatacji, konserwacji i utrzymania ruchu urządzeń i instalacji, w celu zapewnienia prawidłowej  

i niezakłóconej eksploatacji oraz utrzymania gwarantowanych efektów inwestycji. Szkolenie winno obejmować 

co najmniej następującą tematykę: 

- poprawną eksploatację, jego wyposażenia i systemów sterowania, 

- obsługę systemów, instalacji i urządzeń, 

- kontrolę jakości, 

- konserwację urządzeń i wyposażenia, 

- zastosowane procedury bezpieczeństwa (łącznie z przepisami BHP i p. poż.). 

 

Szkolenie winno być prowadzone w języku polskim w wykonanym obiekcie lub innym miejscu ustalonym  

z Zamawiającym i generalnie obejmować zaznajomienie z zasadami systemów jako całości, a następnie 

zapoznanie z instrukcją eksploatacji oraz poszczególnymi elementami wyposażenia. 

 

Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe i pomoce audiowizualne, włączając w to 

tablice, wykresy, filmy oraz inne pomoce niezbędne personelowi do samodzielnego szkolenia w późniejszym 

okresie (instrukcje obsługi, konserwacji i eksploatacji) oraz szkolenia kolejnych pracowników. 

 

W celu przejęcia robót przez Zamawiającego Wykonawca przeprowadzi rozruch wszystkich wykonanych 

robót obejmujących próby przedrozruchowe urządzeń i wyposażenia, próby rozruchowe i wyposażenia po 

realizacji przedsięwzięcia. Wykonawca przedstawi listę wyposażenia obiektów w urządzenia, narzędzia 

eksploatacyjne oraz materiały do zapewnienia wymaganych prawem warunków bhpi p.poż. wg standardu 

wynikającego z zastosowanej technologii i rozwiązań materiałowych. Wykonawca zapewni oznakowanie 

obiektów, urządzeń, stref zagrożenia i innych realizowanych instalacji wymagających oznakowania. 

 

Na czas rozruchu Wykonawca dostarczy wszystkie potrzebne części zamienne oraz materiały zużywające 

się jak również pokryje koszty wszelkich niezbędnych prób i badań. Koszty mediów bieżących takich jak woda, 

energia elektryczna i inne media pozostają po stronie Zamawiającego. 

2.3.5 Gwarancja jakości 

Wykonawca w okresie gwarancji wskazanym w złożonej ofercie i Umowie, nie krótszym niż 24 miesiące od 

dnia podpisania protokołu końcowego odbioru inwestycji, zapewni gwarancję usuwania wad i usterek.  

W okresie tym wszelkie koszty związane z zakupem części zamiennych i szybkozużywających się na potrzeby 

realizacji prac konserwacyjnych i wszelkich napraw oraz ustawień i regulacji urządzeń i instalacji są po stronie 

Wykonawcy. Szczegółowe warunki gwarancji określa Karta Gwarancyjna będąca załącznikiem do Umów.



 
 

 

Jednostka opracowująca TST Szymon Tomaszewski Sp. z o.o. ul. Kasztelańska 16, Dąbrówka Nowa 86-014, e-mail: 

biuro@tstwodkan.pl 

 
18 

 
 

3. Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe 

3.1 Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 

Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami- wszystkie zastosowane rozwiązania przy projektowaniu 

sieci kanalizacji powinny być oparte na materiałach posiadających aprobaty techniczne. Przy projektowaniu 

należy uwzględnić interesy i wytyczne zarządcy dróg, właścicieli nieruchomości oraz Gestora sieci. Projekt 

sieci należy opracować na aktualnej mapie sytuacyjno–wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500 

lub 1:1000. Zamawiający nie dopuszcza zmiany technologii. 

• Rury z PVC powinny być łączone za pomocą połączeń kielichowych spełniających wymagania zawarte  

w Polskich Normach. 

• Rury z PE powinny być łączone za pomocą połączeń zaciskowych spełniających wymagania zawarte  

w Polskich Normach. 

3.2 Lokalne oczyszczalnie ścieków 

Oczyszczalnia ścieków powinna pracować cały rok, a ścieki oczyszczone powinny być zgodne  

z „Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do 

wód lub do urządzeń wodnych”.  

Biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia oparta jest na technologii obrotowych złóż biologicznych.  

W monolitycznym zbiorniku z materiału GRP znajdują się cztery strefy oczyszczania, w których zachodzą 

procesy oczyszczania ścieków bytowo- gospodarczych: 

- Osadnik wstępny  

- Złoże obrotowe 

- Osadnik wtórny 

Sygnalizacja 

Urządzenia muszą posiadać pełną automatykę pracy; tryb pracy silnika- ciągły, tryb pracy pompy 

recyrkulacji- sterowany czasowo. Automatyka musi być wyposażona w system wskazujący brak zasilania oraz 

ewentualną awarię. Montaż oczyszczalni zgodny z zaleceniami producenta. 

Odbiornik ścieków oczyszczonych  

Odbiornikiem oczyszczonych ścieków bytowych jest rów melioracyjny znajdujący się na działce nr 46/3. 

Oczyszczone ścieki będą odprowadzane z oczyszczalni do odbiornika istniejącym wylotem ścieków gdyż jego 

stan techniczny nie wymaga wymiany na nowy.  

Usuwanie osadu 

W oczyszczalniach ścieków powstają osady, które nie są biodegradowalne. Są nimi między innymi tłuszcze, 

substancje mineralne, stałe itp. Te elementy należy okresowo usuwać taborem asenizacyjnym. Wywozem 

zajmują się lokalne firmy z uprawnieniami do usuwania i przewozu tego rodzaju odpadu. Usuwanie osadu 

sprowadza się do całkowitego opróżnienia osadnika wstępnego i wtórnego. Osad powinien być najpierw 

zebrany z powierzchni ścieku, następnie z dna zbiornika. Częstotliwość wywozu osadu zależy przede 

wszystkim od ilości i składu doprowadzanych ścieków. Dla projektowanej oczyszczalni częstotliwość 

wywożenia osadu wynosi co 3 miesiące.  
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Sieć Aparatura kontrolno- pomiarowa 

Zaproponowane rozwiązanie technologii należy wyposażyć w niezbędne urządzenia pomiarowe  

i sterownicze gwarantujące utrzymanie i sterowalność parametrów oczyszczania ścieków. Stan procesu oraz 

pracy urządzeń może być monitorowany. Zastosowany system sterowania winien być tak zaprojektowany, aby 

gwarantować minimalny udział pracy obsługi.  

Sterowanie 

Zastosowany układ sterowania powinien zapewnić nadzór i prowadzenie procesu oczyszczania ścieków 

zgodnie z zaproponowanym układem technologicznym. Zaprojektowany i wykonany system musi 

zagwarantować następujące tryby pracy urządzeń: sterowanie lokalne – urządzenia mogą być uruchamiane  

z szafki sterowania miejscowego. 

Autor dokumentacji powinien posiadać odpowiednie uprawnienia branżowe, jak również udokumentowaną 

przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

 

UWAGA: Wyżej podane urządzenie należy traktować jako proponowane, służące określeniu skali inwestycji. 

Wielkość docelowego zbiornika oczyszczalni należy przeliczyć i odpowiednio dobrać na etapie projektowania, 

co będzie zadaniem Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza zmiany technologii. 

Ogólne wymagania eksploatacyjne  

Planowane oczyszczalnie ścieków mają być oczyszczalniami mechaniczno – biologicznymi pracującymi  

w technologii obrotowych złóż biologicznych.  

W związku z wymogami tzw. „zerowej strefy oddziaływania na środowisko”, oddziaływanie na środowisko 

oczyszczalni musi zamykać się w granicach działki .  

• Oczyszczalnie należy zaprojektować i zrealizować w sposób gwarantujący ochronę przed hałasem 

zarówno pracowników , jak i otoczenia obiektu.  

• Poziom ochrony przed hałasem powinien gwarantować spełnienie obowiązujących przepisów bez 

wymogu stosowania ochrony indywidualnej pracowników i przy czasie ekspozycji odpowiadającym 

czasowi trwania codziennych czynności eksploatacyjnych i serwisowych instalacji.  

• Ochrona przed hałasem zostanie zapewniona przez zastosowanie urządzeń o niskim poziomie emisji 

hałasu a w koniecznych przypadkach poprzez zastosowanie izolacji, tłumików i osłon 

dźwiękochłonnych. Poziom hałasu emitowany przez oczyszczalnię musi być zgodny  

z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 178 poz.184).  

• Emisja odorów nie powinna stanowić uciążliwości dla otoczenia 

• Oczyszczalnia winna być wyposażona w System Sterowania i Automatyzacji procesów 

technologicznych 

• Ścieki odprowadzane są istniejącym wylotem do odbiornika (rowu melioracyjnego). 

 

Autor dokumentacji powinien posiadać odpowiednie uprawnienia branżowe, jak również udokumentowaną 

przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 
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4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno- użytkowe 

4.1 Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej 

- Zakładany przebieg tras sieci kanalizacji sanitarnej przedstawiono w części graficznej do niniejszego 

opracowania. Sieć kanalizacji należy zaprojektować z rur i kształtek DN PVC-U lite SN8 SDR34. Kanalizacje 

tłoczną projektuje się z PE SDR17 PN10. 

- W przypadku konieczności poprowadzenia sieci po trasie innej niż wskazana przez Zamawiającego, 

Wykonawca zobowiązany jest na etapie projektowania przy udziale Inżyniera i Zamawiającego do 

zaproponowania alternatywnego przebiegu trasy. Na trasie projektowanej kanalizacji należy zaprojektować: 

studnie betonowe Ø1200, studzienki rewizyjne Ø425 z PVC, przepompownie ścieków surowych oraz studnie 

rozprężne. Sieć kanalizacji należy zaprojektować z minimalnym przykryciem 1,20 m. W przypadku przykrycia 

kanału mniejszego niż 1,20 m i powyżej 6,00 m oraz w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków 

gruntowo-wodnych i terenowych, wymagane jest przeprowadzenie obliczeń obciążeń statycznych  

i dynamicznych (obciążenie ruchem kołowym), potwierdzających dobór typu materiału z jakiego projektowany 

jest kanał, studzienki i inne elementy oraz przedstawienie sposobu posadowienia kanału i ww. obiektów.  

- Ustalając zagłębienie kanału i jego spadek należy przestrzegać prędkości samooczyszczania kanału 0,8 

m/s, minimalnego przykrycia i nie powodować kolizji z innymi urządzeniami. Najmniejsze spadki kanałów 

grawitacyjnych nie powinny być mniejsze od wyliczonych z zależności: 

i=1000/D  

gdzie  

i - spadek kanału (‰)  

D - średnica kanału (mm).  

- Przejścia pod drogami należy wykonać metodą przecisku. Jako rury osłonowe/ochronne stosować należy 

rury z PE. Rurę przewodową należy układać w rurze ochronnej na podporach opaskowych  

z PE w celu jej centrycznego osadzenia. Podpory umieszczać co 0,50 m. Rurę osłonową uszczelnić na 

końcach za pomocą opasek termokurczliwych. 

- Parametry dotyczące długości podane są w przybliżonych wartościach. Dane te powinny zostać 

zweryfikowane przez Wykonawcę w dokumentacji projektowej. Dla średnic wynikających ze wstępnych 

założeń Zamawiającego należy wykonać obliczenia hydrauliczne, potwierdzające wymaganą przepustowość. 

Studzienki rewizyjne na kanałach projektuję się na odcinkach prostych nieprzekraczających 60,0 m, przy 

każdej zmianie kierunku, spadku i przekroju. Każda nieruchomość powinna mieć zaprojektowane własne 

odejście kanalizacyjne do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej. W przypadkach uzasadnionych względami 

technicznymi lub ekonomicznymi dopuszcza się zaprojektowanie wspólnego przyłącza kanalizacyjnego dla 

budynków bliźniaczych lub dla dwóch segmentów. Kąt wewnętrzny włączenia sięgacza do kanału powinien 

wynosić od 45⁰ do 90⁰ i być zgodny z kierunkiem spadku kanału. Odejścia kanalizacyjne należy włączyć za 

pomocą trójników bądź w studzienkach.  

- Tam, gdzie wymagane i zgodnie z instrukcjami Inspektora, taśmy markujące powinny być położone na 

wierzchu osypki żwirowej lub wybranego materiału wypełniającego, od 500 do 600 mm ponad górną 

powierzchnią rury z tekstem do góry. Połączenia taśmy powinny być w sposób trwały złączone z zakładką  

1 metra. Jeżeli istnieje drut wskaźnikowy, jego ciągłość musi być zachowana. Druty powinny być 

przymocowane do wszystkich zasuw i metalowej armatury na rurociągu. 

UWAGA: wszystkie podane długości rurociągów projektowanych należy traktować jako informacyjne, 

służące określeniu skali inwestycji. Zarówno średnice jak i długości należy przeliczyć i odpowiednio dobrać na 

etapie projektowania, co będzie zadaniem Wykonawcy. Odtwarzane powierzchnie utwardzone należy 

wykonać w nawiązaniu do istniejących powierzchni. 

 



 
 

 

Jednostka opracowująca TST Szymon Tomaszewski Sp. z o.o. ul. Kasztelańska 16, Dąbrówka Nowa 86-014, e-mail: 

biuro@tstwodkan.pl 

 
21 

 
 

4.2 Oczyszczalnia ścieków w technologii obrotowych złóż biologicznych - główne węzły 

technologiczne 

System charakteryzuje się kompaktową budową i w jego skład wchodzą: 

- zbiornik z materiału GRP, w środku którego znajdują się cztery odseparowane strefy oczyszczania: 

❖ osadnik wstępny, 

❖ dwie strefy biologiczne, 

❖ osadnik wtórny. 

- sterowanie, służące do ustawiania pracy oraz sygnalizujący ewentualne awarie. 

Zamawiający nie dopuszcza zmiany technologii. 

Tabela 6. Parametry oczyszczalni RLM 300 

 

 

Osadnik wstępny  

Ścieki są doprowadzane do osadnika wstępnego. Ciężkie cząstki stałe, również te których nie da się 

oczyścić mechanicznie, osadzają się i łączą, tworząc osad, który powinien być okresowo usuwany wozem 

asenizacyjnym. Ciecz pozbawiona frakcji stałej przedostaje się do komory dawkowania ścieku. 

System buforowania oraz regulacji hydraulicznej 

Przepływ cieczy jest kontrolowany przez system porcjowania ścieków, czyli zamontowane przy wale ramie  

z podnośnikiem czerpakowym, a wstępnie ustalona ilość częściowo oczyszczonych ścieków jest 

przekazywana do strefy ze złożem obrotowym. Czasowe dopływy ścieków w ilości przekraczającej wydajność 

systemu czerpakowego, pozostają w osadniku wstępnym, dzięki czemu w oczyszczalni utrzymywana jest 

równowaga hydrauliczna. W okresie mniejszych dopływów w osadniku wstępnym tworzy się bufor. 

Złoże obrotowe 

Złoże obrotowe wykonane z tworzywa sztucznego jest częściowo zanurzone w ścieku. Stały obrót złoża  

z niewielką prędkością realizowany jest poprzez silnik. Prędkość obrotową można regulować dostosowując ją 

do  stopnia skoncentrowania ścieku oraz innych parametrów ścieków surowych. Ruch obrotowy złoża 

biologicznego umożliwia absorpcję tlenu do tworzącej się biomasy, składającej się z naturalnie występujących 

bakterii przywierających do struktury złoża. Dzięki zastosowaniu złoża o dużej powierzchni, powstała 

wysokowydajna strefa oczyszczania.  

Osadnik wtórny 

Prawie całkowicie oczyszczone ścieki przepływają ze strefy tarcz do strefy osadnika wtórnego. Ścieki 

oczyszczone wolne od cząstek stałych i zanieczyszczeń opuszczają oczyszczalnię przez rurę odpływową.  

W urządzeniu zastosowano system recyrkulacji między osadnikiem wtórnym i wstępnym.  

 

 

 

 

Równoważna liczba mieszkańców RLM 300  

Technologia - 

Dzienna ilość ścieków m3/d 60 

Dzienny ładunek zanieczyszczeń kg BZT5/d 18 

Moc motoreduktora W 2x370 

Moc pompy recyrkulacji W 480 
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Sygnalizacja 

Urządzenia muszą posiadać pełną automatykę pracy; tryb pracy silnika- ciągły, tryb pracy pompy 

recyrkulacji- sterowany czasowo. Automatyka musi być wyposażona w system wskazujący brak zasilania oraz 

ewentualną awarię.  

 

Wytyczne dla branży AKPiA  

Skrzynka sterująca oczyszczalni przeznaczona jest do sterowania pracą urządzenia oraz informowaniu  

o wystąpieniu potencjalnej awarii. Z tego powodu powinna być zlokalizowana w taki sposób, aby eksploatator 

i personel przeprowadzający konserwację mieli do niego wolny dostęp. Instalacji panelu powinien dokonać 

uprawniony elektryk. Podczas podłączania urządzenia postępować zgodnie z dostarczoną instrukcją szafy 

sterowniczej. 

Rozruch oczyszczalni ścieków  

Rozruch oczyszczalni należy przeprowadzać zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym 

przez Inspektora Nadzoru ( Inwestora) planem rozruchu. 

Pomiar natężenia przepływu ścieków oczyszczonych   

Pomiar ilości ścieków oczyszczonych odbywać się będzie przy pomocy przepływomierza zainstalowanego 

na przewodzie grawitacyjnym, odprowadzającym ścieki oczyszczone zabudowanym w syfonie. 

Przepływomierz zamontować w betonowej studni o średnicy 1200 cm.   

Głowica pomiarowa: 

- Przyłącze procesowe kołnierze wg EN-1092-1 form B1 (kołnierze bez kontaktu z medium) 

- Materiał rury/kołnierzy: stal k.o./Stal 

- Obudowa głowicy i kołnierze stal malowano proszkowo - powłoka ochronna 2 składnikowa 

- Zakres temperatury medium: -5 do +80°C 

- Kalibracja standardowa, (zakres max 0-12 m/s prędkości liniowej) typowe ustawienie 0-5 m/s 

- Stopień ochrony IP67 

- Wykładzina: Twarda guma 

- Typ/materiał elektrod: Hastelloy C22 

- wersja standard - dla rurociągów przewodzących 

Konwerter: 

- oprócz pomiaru natężenia przepływu i totalizera, jednoczesny pomiar przewodności oraz temperatury   

uzwojenia 

- podstawowy I/O wyjście prądowe 0/4-20 mA+HART aktywne/pasywne, 1x impulsowe pasywne, 1 x status 

aktywne/pasywne + RS485 Modbus 

- stopień ochrony: IP67, obudowa aluminium malowana proszkowo 

- temperatura otoczenia -40 do 60°C 

- przyłącza kablowe: 3 x M20x1,5 z dławikami 

- wersja do strefy niezagrożonej wybuchem klasa dokładności: 0.5% 

- zasilanie: 230 VAC 

- programowanie przy pomocy przycisków/PIN magnetyczny 

 Montaż urządzenia pomiarowego zgodny z instrukcją producenta. 
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Pozostałe właściwości funkcjonalno- użytkowe 

Ogrodzenie terenu  

Teren oczyszczalni ścieków należy ogrodzić siatką stalową o wysokości 1,5 m na słupkach stalowych, oraz 

zamontować bramę wjazdową (siatka w ramie stalowej)  

 

Droga dojazdowa  

Drogę dojazdową od nowoprojektowanych oczyszczalni ścieków, należy wykonać z kostki betonowej, na 

podbudowie z kruszywa naturalnego, drogę ograniczyć krawężnikami betonowym oraz oświetlić. 

 

Wykonawca zapewni zawarcie umów ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko związane z nieprawidłowym 

działaniem w zakresie:  

❖ organizacji robót budowlanych,  

❖ zabezpieczenia interesów osób trzecich,  

❖ ochrony środowiska,  

❖ warunków bezpieczeństwa pracy,  

❖ warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,  

❖ zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 

❖ zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową.  

 

Pozostałe  

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawą Prawo 

Budowlane.  

- Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz 

poleceniami Zamawiającego.  

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 

na piśmie przez Zamawiającego następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę  

w wytyczeniu PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY  i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego 

będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

- Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji 

projektowej i w specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych. Polecenia Zamawiającego 

będą wykonywane, nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów lub 

opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

Rozruch oczyszczalni  

Rozruch oczyszczalni należy przeprowadzać zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym 

przez Inspektora Nadzoru (Inwestora) planem rozruchu. 

4.3 Przepompownie ścieków surowych 

Projektowane zbiorniki przepompowni ścieków o średnicy Φ 1200 mm – wykonane zostaną  

z polimerobetonu lub z GRP (tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym). Zakłada się, że 

przepompownia ścieków będzie wykonana z gotowych elementów dostarczonych w komplecie przez jednego 

producenta, a jej praca będzie automatyczna sterowana sygnałami od poziomów maksymalnego  

i minimalnego ścieków (sterowanie przepompownią odbywać się będzie z szafki sterowniczej). 

Wszystkie przepompownie należy przewidzieć w układzie dwóch pomp zatapialnych. Korpus pompy oraz jej 

elementy muszą być odporne na korozyjne oddziaływanie ścieków. Przepompownie należy wyposażyć  
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w podstawę do montażu pomp, przewody hydrauliczne ze stali nierdzewnej, zasuwę odcinającą, zawór 

zwrotny, łańcuch do opuszczania i wciągania pomp, prowadnice, sondę głębokości, drabinę, wentylację 

grawitacyjną nawiewno-wywiewną, szafkę sterowniczo - zasilającą, kable zasilające i sterownicze. 

Przepompownie należy wyposażyć w właz zamykany na zamek lub kłódkę, w celu uniknięcia ingerencji osób 

nieupoważnionych w pracę przepompowni oraz dla celów bezpieczeństwa. 

W przepompowni ścieków na działce nr 51/9 należy wymienić pompy oraz wynieść rzędną studni ponad 

teren w celu uniknięcia przedostania się do sieci wód opadowych.  

4.4 Studnia rozprężna 

Jako studzienkę rozprężną projektuje się włazową studzienkę kanalizacyjną o średnicy 1200 mm  

z elementów prefabrykowanych z betonu B45. Prefabrykowane elementy studzienek łączone są za pomocą 

uszczelek elastomerowych. Wodoszczelność i nasiąkliwość zapewnić poprzez zastosowanie izolacji ścian, 

fundamentów, kinet, spoczników. Izolację zewnętrzną powierzchni ścian wykonać preparatem. Właz typu 

ciężkiego D400.  

Studnie rozprężną na działce nr 51/9 należy wynieść ponad teren w celu uniknięcia przedostania się do 

sieci wód opadowych.  

4.5 Studnie betonowe DN1200  

Zaplanowano studnie włazowe o średnicy DN 1200mm. Studni z prefabrykowanych elementów 

betonowych, wykonanych z betonu B45, łączonych na uszczelki elastomerowe. Sposób łączenia elementów 

prefabrykowanych musi zapewniać szczelność połączeń.  

W celu zapewnienia właściwych warunków hydraulicznych na odcinku kanalizacji pomiędzy kanalizacją 

ciśnieniową, a grawitacyjną zaplanowano studnie rozprężne- deflektor ze stali nierdzewnej 1.4301 (304) lub 

1.4401(316).  

4.6 Studnie z tworzywa sztucznego (rewizyjne)   

Studzienki powinny być zgodne z normą PN-EN 476:2012 (niewłazowe). Kinety i rury trzonowe muszą spełniać 

wymagania normy PN-EN 13598-2:2016-09 (dotyczącej studzienek tworzywowych w obszarach obciążonych 

ruchem). 

- Konstrukcja:  

• rura trzonowa,  

• karbowana jednowarstwowa o profilu karbów dostosowanym do zabudowy w pionie, co ułatwia 

wykonanie zagęszczenia wokół studzienki, 

- Kinety: 

• kinety z PP prefabrykowane z podwójnym, płaskim dnem, tj. kineta z profilem hydraulicznym  

w postaci monolitycznej wykonanej metodą wtrysku z dospawaną fabrycznie płaską płytą denną  

z wyprofilowanym usztywnieniem (niedopuszczalne łączenie elementów profilu hydraulicznego  

z elementów). 

• Dno kinet płaskie umożliwiające łatwe usytuowanie na dnie wykopu i łatwe zagęszczenie podsypki  

i żebrowanie powierzchni bocznej kinet zwiększające sztywność oraz odporność na wypór przez wody 

gruntowe; 

- Rury teleskopowe 

• Rury teleskopowe z rury PVC-u ze ścianką litą o wysokiej trwałości 

4.7 Odprowadzenie ścieków oczyszczonych  

Odpływ ścieków oczyszczonych z projektowanej oczyszczalni ścieków odbędzie się istniejącym wylotem 

do odbiornika. Zostaną one przekierowane z oczyszczalni, poprzez studnię z przepływomierzem do wylotu. 

Projektuje się odprowadzenie ścieków oczyszczonych do rowu melioracyjnego znajdującego się  

w Safronce na działce nr 46/3. 
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Uwaga: Lokalizacje odbiorników do których są odprowadzane ścieki oczyszczone są lokalizacjami 

orientacyjnymi, wykonawca na etapie projektowania musi sprawdzić czy dany odbiornik nadaje się do spustu 

ścieków. 

4.8 Sieć kanalizacji sanitarnej- wytyczne w zakresie budowy 

Wykonawca zapewni zawarcie umów ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko związane z nieprawidłowym 

działaniem w zakresie: 

- organizacji robót budowlanych,  

- zabezpieczenia interesów osób trzecich,  

- ochrony środowiska,  

- warunków bezpieczeństwa pracy,  

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,  

- zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich,  

- zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawą Prawo 

Budowlane. 

 Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz 

poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie  

i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  

w dokumentacji projektowej po przeprowadzeniu inspekcji przed rozpoczęciem prac.  

Rzeczywiste wartości wyspecyfikowanych w niniejszym punkcie parametrów technicznych (jak długości, 

średnice, ilości materiałów, itd.) określi Wykonawca na etapie sporządzenia Dokumentacji Projektowej. 

Dokładną trasę przebiegu przewodów wodociągowych Wykonawca również ustali na etapie opracowywania 

Dokumentacji Projektowej.  

Podane średnice przewodów muszą zostać zweryfikowane obliczeniami hydraulicznymi na etapie 

opracowywania Dokumentacji Projektowej. Niemniej jednak parametry obliczone lub dobrane przez 

Wykonawcę muszą zapewniać spełnianie przez zaprojektowane Roboty wymagań funkcjonalno-użytkowych 

wyspecyfikowanych w niniejszym PFU. Zmiana tych parametrów wynikająca z przeliczeń Wykonawcy nie 

będzie skutkowała zmianą Ceny ofertowej. Dokumentacja Projektowa musi być uzgodniona  

z Zamawiającym. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji 

projektowej i w specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych. Polecenia Zamawiającego będą 

wykonywane, nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów lub 

opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, 

który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

5. Wymagania dodatkowe 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe itp., będą zrealizowane  

i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez 

Zamawiającego. Wykonawca musi zapewnić zgodność zaprojektowanych i wykonywanych robót  

z wymaganiami opisanymi w PFU i pozostałych dokumentach Zamówienia z uwzględnieniem uzupełnień  

i zmian, o ile zostaną one dołączone zgodnie z Warunkami Zamówienia lub Umową. 
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5.1 Dokumentacja projektowa 

Przed przystąpieniem do prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest zweryfikować i potwierdzić 

przyjęte dane bilansowe zawarte w dokumentach udostępnianych przez Zamawiającego. W uzasadnionych 

przypadkach dostosuje założenia w taki sposób, aby zagwarantować osiągnięcie wymagań zawartych  

w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz odnośnych przepisach prawnych. Wykonawca winien 

zweryfikować wszystkie przedstawione przez Zamawiającego informacje zawarte w dokumentach 

Zamawiającego. Wszystkie dane przedstawione przez Zamawiającego mają charakter informacyjny. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za interpretację przedstawionych informacji oraz ustalenie rzetelnych danych 

wyjściowych i założeń do projektowania. Wykonawca na własny koszt wykona wszystkie badania  

i analizy uzupełniające, a niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę, stanowiąca Dokumenty Wykonawcy winna 

obejmować co najmniej: 

 

• Projekt budowlany – opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 

2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz ze wszystkimi 

dokumentami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę. 

• Projekty branżowe oraz inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na budowę oraz inne 

niezbędne dokumenty i uzgodnienia. 

• Projekt wykonawczy oraz techniczny – dla celów realizacji Robót. Projekty stanowić będą 

uszczegółowienie dla potrzeb wykonania robót określonych w Projekcie budowlanym. Dokumentacja 

winna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu budowlanego oraz 

warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również wymaganiach 

Zamawiającego. 

• Dokumentację powykonawczą – zawierającą naniesione w sposób czytelny wszelkie zmiany 

wprowadzone w trakcie realizacji robót budowlanych wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych 

obiektów i połączeń między obiektowych. 

• Projekt rozruchu technologicznego obiektów, instalacji i urządzeń. 

• Dokumentację powykonawczą rozruchową – sprawozdanie z rozruchu. 

• Instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji, instrukcje stanowiskowe. 

• Kompletną dokumentację niezbędną do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

 

 

Poszczególne elementy dokumentacji będą przedmiotem zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zasady 

przedkładania dokumentacji do akceptacji obowiązują według postanowień Umowy. Dodatkowo, Wykonawca, 

opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego wszelkie dokumenty niewymienione powyżej, a konieczne do 

zgodnego z prawem i sztuką budowlaną, a w szczególności wytycznymi branżowymi wykonania przedmiotu 

Zamówienia.  

Przed wystąpieniem o wydanie pozwolenia na budowę/rozbiórkę lub zgłoszenia robót budowlanych 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do przeglądu uzgodnioną ilość egzemplarzy 

Projektu budowlanego w języku polskim, zawierającego wszelkie opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy 

 i in.. Wykonawca zobowiązany jest także, do przedkładania Zamawiającemu wszelkich uzyskanych opinii, 

uzgodnień, pozwoleń itp. dokumentów obrazujących przebieg toczącego się procesu projektowania. 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia Zamawiającemu wszelkie elementy projektów 

wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczegółami dotyczącymi budowy  

i ukończenia obiektów objętych Umową, niezależnie od stanu prac projektowych i rysunków związanych  

z uzyskaniem Pozwolenia na budowę. 

Roboty winny być zaprojektowane tak, aby pod każdym względem odpowiadały najnowszym  

i aktualnym praktykom inżynieryjnym oraz odnośnym przepisom prawa. Zastosowane w projekcie rozwiązania 

winny zapewniać niezawodność tak, aby urządzenia, sieci oraz instalacje zapewniały długotrwałą 

bezproblemową eksploatację we wszystkich przewidywalnych warunkach pracy oraz przy niskich kosztach 



 
 

 

Jednostka opracowująca TST Szymon Tomaszewski Sp. z o.o. ul. Kasztelańska 16, Dąbrówka Nowa 86-014, e-mail: 

biuro@tstwodkan.pl 

 
27 

 
 

obsługi. Szczególną uwagę należy zwróci na zapewnienie łatwego dostępu do maszyn i urządzeń w celu ich 

inspekcji, bieżącej konserwacji, obsługi i napraw. 

 Wszystkie dostarczane urządzenia i wyposażenie powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby 

bezawaryjnie pracowały we wszystkich przewidywalnych warunkach eksploatacyjnych. 

Wszystkie roboty powinny byś zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie niezgodności, błędy, braki dostrzeżone na rysunkach  

i objaśnieniach, niezależnie od tego czy zostały one zaakceptowane przez Zamawiającego czy nie, chyba że 

występowały one na rysunkach i objaśnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego. 

Wykonawca zatrudni do projektowania doświadczonych projektantów, posiadających odpowiednie, 

wymagane Prawem Budowlanym uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych  

w budownictwie oraz należących do odpowiednich organizacji samorządu zawodowego oraz kompletny 

personel pomocniczy. 

Wykonawca w ramach prac przedprojektowych wykona dokumentację geotechniczną i geologiczno – 

inżynierską niezbędną do prawidłowego wykonania robót, w szczególności ustalenia geotechnicznych 

warunków posadowienia Robót zgodnie z wymaganiami Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa  

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r,Nr 0, poz. 463).5.1.1 Projekt budowlany 

W ramach opracowywania projektu budowlanego Wykonawca przygotuje wszystkie niezbędne dokumenty, 

opracowania i uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia, w szczególności w zakresie: 

• zgodności z wymaganiami ochrony środowiska, 

• zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, 

• zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami w zakresie sanitarno-

epidemiologicznym, 

• zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia i prawa pracy, 

• niezbędnym dla zgodnego z prawem i skutecznego wystąpienia o pozwolenie na budowę. 

 

Wykonawca opracuje Projekt budowlany, zgodny z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego. 

Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia Zamawiającemu wszystkie projekty budowlane przed wystąpieniem 

do właściwego organu z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę.  

 

5.1.2 Projekt wykonawczy oraz techniczny 

Projekty wykonawcze oraz techniczne winny przedstawiać szczegółowe usytuowanie wszystkich obiektów, 

maszyn i urządzeń oraz pozostałych elementów Robót, ich parametry techniczne, wymiary, szczegółową 

specyfikację ilościową i jakościową urządzeń i materiałów do wykonania robót oraz winny uszczegóławiać 

rozwiązania opisane w Projekcie budowlanym. Część graficzna winna obejmować rysunki  

w skali umożliwiającej ich odczytanie, a szczegóły rysunków należy rozrysować w odpowiednio niższej skali. 

Projekt wykonawczy winien obejmować co najmniej: 

 

W zakresie montażu Urządzeń: 

• Rysunki sytuacyjne, przekroje charakterystyczne, profile i widoki przedstawiające szczegółowe 

usytuowanie urządzeń i wszystkich elementów towarzyszących, ich wzajemne rozmieszczenie  

w planie i wysokościowe; 

• Schematy technologiczne instalacji, prezentujące ich parametry techniczno-technologiczne, funkcje 

i zależności technologiczne, w tym lokalizację i parametry wszystkich mediów doprowadzających  

i odprowadzających, lokalizację i charakterystykę punktów kontroli i pomiarów procesowych dla 

potrzeb AKPiA; 

• Opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia szczegółów Robót. 
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W zakresie instalacji technologicznych, 

• Plan sytuacyjny rozmieszczenia sieci zewnętrznych ze szczegółową lokalizacją; 

• Rysunki sytuacyjne instalacji wewnętrznych, przekroje i widoki charakterystyczne ze szczegółową 

lokalizacją pozwalającą na jednoznaczne określenie ich położenia w stosunku do urządzeń  

i pozostałych elementów Robót; 

• Obliczenia niezbędne dla wymiarowania, łącznie z określeniem warunków prób powykonawczych,  

w tym ciśnień próbnych, wydajności, itp.; 

• Profile oraz w razie potrzeby schematy aksonometryczne rurociągów i kanałów; 

• Specyfikacje ilościowe i jakościowe armatury, elementów i prefabrykatów rurociągów, kanałów itp.; 

• Rysunki i schematy lokalizacji elementów przyłączeniowych aparatury sterowniczej i kontrolno-

pomiarowej; 

• Rysunki, obliczenia i instrukcje postępowania w przypadku wszystkich przejść w rejonach istniejącej 

infrastruktury, w tym dróg, rurociągów, kanałów, kabli i podłączeń do istniejących systemów 

rurociągów; 

• Ukształtowanie terenu oraz wszystkie prace pomocnicze związane z przywróceniem Terenu budowy 

do stanu pierwotnego; 

• Opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia szczegółów Robót; 

• Przedmiar robót. 

W zakresie instalacji elektrycznych: 

• Opis techniczny; 

• Schematy jednobiegunowe dla poszczególnych rozdzielni; 

• Dokumentację prefabrykacyjną rozdzielni/skrzynek; 

• Schematy rozwinięte sterowań (dla wszystkich odbiorników); 

• Zestawienie materiałów montażowych; 

• Dokumentację oświetlenia z obliczeniami; 

• Plany sytuacyjne rozmieszczenia urządzeń i tras kablowych; 

• Listę kabli; 

• Tabele/rysunki powiązań kablowych; 

• Przedmiar robót 

W zakresie AKPiA: 

• Opis techniczny; 

• Schematy technologiczno-pomiarowe; 

• Listę pomiarów; 

• Schematy ideowe obwodów pomiarowych i sterowniczych; 

• Dokumentację prefabrykacyjną szaf/skrzynek; 

• Zestawienie aparatury i urządzeń; 

• Zestawienie materiałów montażowych; 

• Schemat/opis dla zabezpieczeń, blokad, układów automatycznej regulacji; 

• Plany sytuacyjne rozmieszczenia urządzeń i tras kablowych; 

• Listę kabli; 

• Tabele/rysunki powiązań kablowych. 
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5.1.3 Dokumentacja powykonawcza 

Po wykonaniu robót Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami 

obejmującą w szczególności: dokumentację powykonawczą projektową, dokumentację techniczną oraz 

geodezyjną. Treść tej dokumentacji winna przedstawiać roboty, tak jak zostały zrealizowane przez 

Wykonawcę. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do opracowania: 

 

• Dokumentacji geodezyjnej, sporządzanej na poszczególnych etapach budowy; 

• inwentaryzacji geodezyjnej wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu – mapa geodezyjna 

powykonawcza. 

• Dokumentację Powykonawczą należy przedłożyć Zamawiającemu do przeglądu i zatwierdzenia przed 

przystąpieniem do Prób odbiorowych. 

 

Jeżeli w trakcie Prób odbiorowych lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie zostaną 

wprowadzone zmiany w zakresie wykonanych robót, Wykonawca dokona właściwej korekty rysunków 

powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej. 

5.1.4 Nadzory Autorskie 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantów będących 

autorami Projektu budowlanego zgodnie z wymaganiami Prawa Budowalnego.  

5.1.5 Serwis 

Wykonawca zapewni serwisowanie obiektów, urządzeń i instalacji w okresie gwarancji i okresie rękojmi 

zgodnie z zapisami Umowy oraz wymaganiami . 

5.1.6 Instrukcje 

W ramach Przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszelkie instrukcje obsługi  

i konserwacji dostarczanych maszyn i urządzeń oraz opracować i dostarczyć instrukcje stanowiskowe. 

Instrukcja obsługi i konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji dostarczanych w ramach realizacji Przedmiotu 

zamówienia musi być na tyle szczegółowa, aby Zamawiający mógł samodzielnie eksploatować, konserwować 

i regulować ich pracę. Instrukcje należy przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia nie później niż na  

3 miesiące przed planowanym przejęciem robót przez Zamawiającego. 

 

Instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu do zatwierdzenia ostateczną wersję Instrukcji, odpowiednio 

poprawioną i uzupełnioną tam gdzie to konieczne, nie później niż 2 miesiące po Przejęciu robót przez 

Zamawiającego. Instrukcja ta powinna być sporządzona w języku polskim w czterech kompletach (1 komplet 

obejmuje 1 egz. w wersji papierowej wraz z zapisem w wersji elektronicznej CD).  

5.1.7 Dokumentacja Techniczno- Rozruchowa (DTR) Urządzeń 

Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim dla wszystkich zastosowanych urządzeń, zawierające co 

najmniej: 

 

• Część rysunkową, zawierającą: 

- Schematy procesu i instalacji; 

- Kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału; 

- Rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z innymi elementami oraz  

z ciężarem Urządzenia; 

- Opis wszystkich komponentów/jednostek urządzeń/systemów i ich części; 

- Założenia projektowe dla komponentów/jednostek urządzeń/systemów; 
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- Certyfikaty, atesty, dopuszczenia, w tym certyfikaty materiałów, prób itp.; 

- Obliczenia w zakresie wytrzymałości, osiągów, itp.; 

- Schematy połączeń elektrycznych; 

- Specyfikację narzędzi i materiałów dostarczanych wraz z wyposażeniem. 

 

• Część instalacyjną, zawierającą: 

- Opis wymagań dotyczących instalacji; 

- Opis wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania instalacji i jej elementów; 

- Zalecenia dotyczące magazynowania i montażu. 

 

• Część obsługową obejmującą opisy: 

- Obsługi; 

  - Konserwacji; 

- Naprawy. 

5.1.8 Format Dokumentów Wykonawcy 

5.1.8.1 Dokumentacja w formie papierowej, wydruki 

Wszystkie dokumenty Wykonawcy oraz rysunki wchodzące w ich zakres należy dostarczyć  

w znormalizowanym formacie A4 lub jego wielokrotności. Obliczenia i opisy winny być dostarczone na 

papierze w formacie A4. Rysunki formatu większego niż A4 powinny być złożone i wpięte do dokumentacji  

w taki sposób, aby możliwe było ich rozłożenie bez wypinania.  

5.1.8.2 Dokumentacja w formie elektronicznej 

Wszystkie dokumenty Wykonawcy, które dostarczane będą w formie papierowej należy dostarczyć również 

w formie elektronicznej - w formie zapisu na płytach CD-R lub DVD.  

Forma oraz zakres dokumentacji projektowej powinna spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r., poz. 462, z późn. zm.). Wszystkie rozwiązania 

projektowe oraz forma ich przedstawienia będą spełniały obowiązujące na dzień złożenia Projektu przepisy 

prawne. 

5.1.8.3 Liczba egzemplarzy 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację projektową w uzgodnionej ilości egzemplarzy  

w wersji papierowej i elektronicznej do zatwierdzenia. Każdy egzemplarz winien być odpowiednio 

oznakowany. Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiającym protokół przekazania dokumentacji dla 

wszystkich stadiów prac projektowych, który określać będzie odbiorców poszczególnych egzemplarzy 

dokumentacji, ich ilość oraz zawartość (tytuł) przekazanych dokumentów. 

 

Każda zmiana dokumentacji wymaga jej wprowadzenia we wszystkich przekazywanych egzemplarzach  

w formie papierowej w postaci stron zamiennych o ile istnieje możliwość ich wymiany, lub ujednoliconej treści 

danego dokumentu. Zmiany dokumentacji w formie elektronicznej każdorazowo przekazywane będą w postaci 

ujednoliconych kompletnych nagrań na płytach CD lub DVD. 

5.1.8.4 Pozostałe opracowania 

Zakres prac objętych zamówieniem obejmuje również: 

- Sporządzenie lub aktualizację mapy w wersji cyfrowej, opracowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zatwierdzonej przez właściwy Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego jako mapa do celów 

projektowych; 
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- Inwentaryzację stanu istniejącego; 

   z obowiązującymi przepisami oraz ewentualnymi wymaganiami dodatkowymi, które mogą wystąpić na 

etapie uzyskiwania poszczególnych decyzji; 

- Sporządzenie dokumentacji powykonawczej projektowej, technicznej oraz geodezyjnej obejmującej 

inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wraz z kopią powykonawczej mapy zasadniczej terenu. 

5.2 Cechy zamówienia- rozwiązania techniczne i technologiczne 

Projektowane rozwiązania techniczno-technologiczne winny uwzględniać w szczególności: 

- warunki lokalne, 

- elastyczność oraz funkcjonalność działania przy zmiennej ilości i jakości doprowadzanych ścieków  

 

Wszystkie zaprojektowane i wykonane w ramach Zamówienia obiekty winny odpowiadać wymaganiom 

określonym w pkt określających szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe i dodatkowe wymagania 

Zamawiającego oraz odnośnym warunkom wykonania i odbioru robót. 

6. Szkolenia i próby odbiorowe 

6.1 Szkolenie 

Przed odbiorem końcowym Wykonawca przeprowadzi na własny koszt szkolenie pracowników 

wskazanych przez Zamawiającego. Celem szkolenia jest zapewnienie personelowi Zamawiającego 

niezbędnej wiedzy na temat zastosowanych technologii, zasad eksploatacji i obsługi urządzeń, instalacji  

i obiektów. Szkolenie personelu Zamawiającego i Użytkownika winno zapewnić niezbędną wiedzę na temat 

zastosowanych technologii, zasad eksploatacji i utrzymania urządzeń, instalacji oraz wszelkich robót objętych 

projektem, w celu zapewnienia prawidłowej i nieprzerwanej pracy oraz utrzymania gwarantowanych 

parametrów eksploatacyjnych i gwarantowanych efektów pracy poszczególnych instalacji. Szkolenie winno 

obejmować co najmniej następującą tematykę: 

- zapoznanie z instrukcją eksploatacji oraz poszczególnymi elementami wyposażenia, 

- poprawną eksploatację i zrozumienie zasady działania ogólnych systemów, systemów sterowania oraz 

stosowanej technologii, 

- obsługę systemów, maszyn i urządzeń, 

- kontrolę jakości, 

- konserwację urządzeń i wyposażenia, 

- zastosowane procedury bezpieczeństwa (łącznie z przepisami BHP i p. poż.). 

Szkolenia oraz instruktaż winny być prowadzone w języku polskim. Szkolenie przeprowadzone będzie 

zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi danej grupy uczestników, ponieważ instrukcje  

i informacje przekazywane poszczególnym grupom personelu różnią się od siebie w zależności od zakresu 

ich obowiązków. 

 

6.2 Próby odbiorowe, rozruch, przejęcie robót 

6.2.1 Próby, badania i rozruch 

W celu przejęcia robót przez Zamawiającego Wykonawca, na swój koszt, przeprowadzi Próby odbiorowe 

wszystkich wykonanych robót obejmujące: próby przedrozruchowe maszyn i urządzeń, próby rozruchowe po 

realizacji inwestycji. Wykonawca przedstawi listę wyposażenia obiektów w urządzenia, narzędzia 

eksploatacyjne oraz materiały, elementy i części szybko zużywające się potrzebne do zapewnienia właściwej 

eksploatacji oraz bezpieczeństwa i higieny pracy wg standardu wynikającego z zastosowanej technologii  

i rozwiązań materiałowych. Wykonawca zapewni również oznakowanie obiektów, urządzeń, stref zagrożenia 

i innych realizowanych instalacji wymagających oznakowania. 
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Na czas rozruchu Wykonawca dostarczy wszystkie części zamienne oraz materiały zużywające się jak 

również pokryje koszty wszelkich niezbędnych prób i badań. Koszty mediów i materiałów bieżących takich jak 

woda, energia elektryczna i inne media pozostają po stronie Zamawiającego. 

Wykonawca opracuje i przedłoży do akceptacji Zamawiającemu projekt rozruchu, zawierający szczegółowy 

program dla Prób odbiorowych realizowanych w ramach Przedmiotu zamówienia. Wykonawca uruchomi  

i wykona wszystkie niezbędne próby, jak również wszelkie inne działania niezbędna do przekazania obiektów 

i instalacji do normalnej eksploatacji i przejęcia ich przez Zamawiającego. 

6.2.2 Przejście robót przez Zamawiającego 

Przejęcie robót przez Zamawiającego nastąpi zgodnie z zapisami Umowy, po przeprowadzeniu prób 

odbiorowych ze skutkiem pozytywnym, tj. po potwierdzeniu spełnienia wymagań opisanych w niniejszym PFU 

przez wszystkie instalacje, obiekty i urządzenia oraz osiągnięcia zakładanych efektów pracy poszczególnych 

urządzeń 

Zamawiający dokona przejęcie robót potwierdzonego protokołem odbiorowym, kiedy zostaną one 

ukończone zgodnie z warunkami Umowy oraz po zakończeniu z wynikiem pozytywnym rozruchu 

technologicznego. Ruch próbny uważa się za przeprowadzony zgodnie z wymaganiami jeżeli w tym okresie 

nie będą występowały awarie skupujące m.in. przestojem instalacji lub niedotrzymaniem wymaganych 

parametrów. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-

UŻYTKOWEGO 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi  

z odrębnych przepisów 

Wymagane prawem decyzje i pozwolenie, decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

uzgodnienia z ZUDP, uzgodnienia z zarządcą drogi, uzgodnienia z właścicielami działek Wykonawca uzyska 

w ramach realizacji Przedmiotu zamówienia. 

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane 

Oświadczenie Zamawiającego o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane zostanie 

przekazane Wykonawca po podpisaniu Umowy. 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem przedsięwzięcia 

3.1. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 

za przestrzeganie tych zasad, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 

będzie informować Zamawiającego/Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń 

i inne odnośne dokumenty. Wszelkie opłaty i koszty związane z wykorzystaniem praw patentowych ponosi 

Wykonawca. 

3.2. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w Programie Funkcjonalno-Użytkowym powołane są konkretne normy lub przepisy, które 

spełniać mają materiały i urządzenia, oraz wykonane roboty, Wykonawcę i Zamawiającego obowiązują 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w PFU 

lub Umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i wytyczne są państwowe lub 

odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy  

i wytyczne zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane, pod warunkiem ich 

uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. 

Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 

opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu/Inspektorowi Nadzoru, co najmniej na 28 dni przed 

datą oczekiwanego przez Wykonawcę ich zatwierdzenia. W przypadku, kiedy Zamawiający/Inspektor Nadzoru 

stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania 

Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. Powyższe należy przyjąć  

z zastrzeżeniem, iż tam gdzie wymagany jest okres gwarancji należy zapewnić rozwiązania, które pozwolą na 

dotrzymanie warunków i czasu gwarancji 

3.3. Lista stosowanych norm, normatywów i przepisów 

❖ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn.zm,  

art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku- Prawo budowlane 

❖ Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (tekst jedn. Dz.U. 2015 nr 0 poz. 139 z późn. Zm 

❖ Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne Dz.U. 2017 poz. 1566 z późn. zm 

❖ Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013r. poz. 21, z późn. zm.); 
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❖ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 655  

z późn. zm); 

❖    Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 1629 

z późn. zm); 

❖ Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 1774 

z pozn. zm.); 

❖ Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 1125 z późn. 

zm); 

❖ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 191  

z późn. zm).; 

❖ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1570  

z późn. zm); 

❖ Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. 2010 nr 76 poz.489 z 

późn. zm); 

❖ Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r.  

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych 

lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych z późn. zm; 

❖ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 1031 z późn. zm); 

❖ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku (tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 112 z późn. zm) 

❖ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie 

uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz.U. 2015 

poz. 2117 z późn. zm); 

❖ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z późn. zm.); 

❖ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 1040 z 

późn. zm); 

❖ Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wykazu jednostek 

organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych do wydawania europejskich 

aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat technicznych(Dz. U 2011, nr 

44, poz. 481 z późn. zm); 

❖ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 

198 poz. 2041 z późn. zm.); 

❖ Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.  

w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie. (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133 z późn. zm); 

❖ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów: wniosku 

o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego (Dz.U. 2015 poz. 1146 z poz. zm.); 

❖ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 

poz. 1126 z późn. zm); 

❖ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278 z późn. zm); 

❖ Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 1502 z późn. zm.).; 
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❖ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zm.). 

❖ Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 438  

z późn. zm); 

❖ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2014 

poz. 817 z późn. zm); 

❖ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z późn. zm); 

❖ Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych 

i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263 z późn. zm); 

❖ Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony 

Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 

robót drogowych i mostowych (Dz.U. 1977 nr 7 poz. 30 z późn. zm); 

❖ Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 

kanalizacyjnych. (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437 z późn. zm); 

❖ Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów 

geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U.2012 nr 0 poz.352 z późn. zm); 

❖ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz 

rejestrów zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy – 

Prawo budowlane (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 306 z późn. zm). 

❖ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań  

o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz 

realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 934) z późn. Zm; 

❖ Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r.  

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych 

lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych z późn. Zm; 
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III. Warunki Wykonania i Odbioru Robót 

WWiORB wymagania ogólne 

Przedmiotem Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- wymagania ogólne są postanowienia 

podstawowe dotyczące wykonania i odbioru Robót. Uzupełnienie Wymagań Ogólnych stanowią szczegółowe 

WWiORB, zawierające opisy wykonania robót z poszczególnych zakresów. Jeżeli w szczegółowych 

warunkach wykonania robót nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji stanowiącej przedmiot 

Robót, należy wykonać ją zgodnie z wymaganiami ogólnymi oraz odnośnymi aktualnymi przepisami prawa 

oraz zgodnie z odnośnymi normami. 

 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jako część Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót (wszystkie branże) 

opisanych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Wymagania Ogólne należy rozumieć  

i stosować w powiązaniu z dalszymi WWiORB szczegółowymi. 

 

Stosowanie przepisów prawa i innych przepisów 

 

Wykonawca winien znać wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane są 

z Robotami, wydane przez władze centralne i miejscowe, i będzie w pełni odpowiedzialny za ich 

przestrzeganie podczas prowadzenia Robót. Ważniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branżowe 

związane z Robotami podane zostały w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Wykonawca 

zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania Polskiego prawa w trakcie projektowania oraz 

prowadzenia robót. Wiążącym elementem wytycznych, o których mowa powyżej są również wszelkiego 

rodzaju uzgodnienia branżowe uzyskane przez Wykonawcę na etapie zatwierdzania dokumentacji 

projektowej. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystywania opatentowanych urządzeń lub metod  

i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń  

i inne odnośne dokumenty. 

 

Zgodność robót z projektem i wymaganiami Zamawiającego 

 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania Robót zgodnie z Umową i PFU. Wszystkie dokumenty 

Wykonawcy, roboty oraz dostarczone materiały i urządzenia winny być zgodne z Umową  

i wymogami Zamawiającego oraz dokumentacją projektową wykonaną przez Wykonawcę. Cechy materiałów 

i urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku gdy 

materiały i urządzenia lub roboty nie będą w pełni zgodne z wymaganiami Zamawiającego i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementów budowli, instalacji lub obiektów, to takie materiały i urządzenia będą 

niezwłocznie zastąpione innymi, a wykonane roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów i opuszczeń w wymienionych dokumentach, a o ich wykryciu 

zobowiązany jest natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, poprawek, 

uzupełnień lub interpretacji. Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca przeanalizuje  

i zweryfikuje udostępnione przez Zamawiającego dane do projektowania, na własny koszt wykona wszelkie 

badania i analizy uzupełniające niezbędne do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej. 
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Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty Wykonawcy podlegały weryfikacji 

przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze to przeprowadzenie tych weryfikacji i/lub 

uzgodnień zapewni Wykonawca na swój koszt. W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane 

prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, warunki techniczne przyłączenia do sieci 

zewnętrznych niezbędne dla projektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania instalacji i urządzeń 

do rozruchu i eksploatacji. 

1. Zatwierdzenie dokumentów przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności wynikającej z Umowy. 

 

Zgodność projektu i robót z normami 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania również innych, nie przywołanych w PFU, Polskich Norm, 

oraz norm UE, które mają związek z projektowaniem i realizacją robót oraz stosowania ich postanowień na 

równi z wszystkimi wymaganiami zawartymi w PFU. Wykonawca zobowiązany jest do znajomości treści  

i wymagań Norm Polskich i Europejskich. W sytuacja uzasadnionych normy mogą zostać zastąpione innymi 

obowiązującymi wytycznymi, pod warunkiem, że Wykonawca uzasadni ten fakt przed Zamawiającym i uzyska 

jego pisemną zgodę. Szczegółowa lista Polskich Norm, których Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać, 

dostępna jest na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (http://www.pkn.com.pl/) 

 

Pozwolenia 

Wykonawca wystąpi i uzyska w imieniu Zamawiającego i z jego upoważnienia co najmniej n/w pozwolenia 

i decyzje administracyjne: 

 

❖ Decyzję o pozwoleniu na budowę i/lub rozbiórkę wraz ze wszystkimi decyzjami, uzgodnieniami  

i pozwoleniami, których uzyskanie jest wymagane; 

❖ Zgłoszenia rozpoczęcia robót zgodnie z art. 41. ust. 4 ustawy Prawo Budowlane; 

❖ Zgłoszenia przebudowy, jeśli zajdzie taka konieczność; 

 

Wszystkie decyzje, uzgodnienia, zezwolenia wymagane do rozpoczęcia i zakończenia robót Wykonawca 

zobowiązany jest uzyskać na własny kosz i zobowiązany jest do pełnego dostosowania swoich działań do 

wszystkich uzyskanych decyzji, zezwoleń i uzgodnień oraz winien w pełni umożliwić władzom oraz 

Zamawiającemu kontrole i nadzór nad prawidłowością prowadzenia robót. Ponadto Wykonawca winien 

pozwolić władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie zwalnia Wykonawcy  

z jakichkolwiek jego obowiązków i odpowiedzialności umownych. 

 

Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania ww. decyzji i zezwoleń  

w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, według którego Zamawiający jest stroną w procesie 

inwestycyjnym. Pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleń, licencji i in. Koniecznych 

do wykonania dokumentacji projektowej oraz realizację robót ponosi Wykonawca. Zamawiający udzieli 

Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw. 

 

Zgody na realizację przedsięwzięcia na działkach prywatnych uzyska Zamawiający.  

 

Gwarancje i Ubezpieczenia 

Wykonawca pozyska zabezpieczenia wykonania i wszystkie wymagane Gwarancje na własny koszt  

i we własnym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia ubezpieczeń, wykupienia i posiadania 

przez cały okres trwania Umowy polis ubezpieczeniowych zgodnie z zapisami Umowy. Koszty zawarcia 

wszelkich ubezpieczeń ponosi Wykonawca. 
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Tablica informacyjna 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i utrzymania w należytym stanie tablicy informacyjnej wg. 

wzoru określonego w obowiązujących w trakcie realizacji robót wytycznych do prowadzenia działań 

informacyjnych i promujących dotyczących przedsięwzięć realizowanych przy współfinansowaniu ze środków 

unijnych lub krajowych. Wykonawca winien utrzymywać tablicę w należytym stanie, a w razie konieczności 

dokonywać jej naprawy lub odnowienia przez cały okres trwania Umowy. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia tablicy informacyjnej budowy zgodnej  

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu  

i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 

i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953, z późn. zm). 

2. Teren Budowy 

Lokalizacja i dostęp do Terenu Budowy 

Teren Budowy obejmuje obręb Wiłunie i Safronka, pow. nidzicki w województwie warmińsko-mazurskim.  

 

Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy w terminie określonym w Umowie, po uzyskaniu 

prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Do czasu rozpoczęcia robót Wykonawca będzie miał prawo 

wstępu na teren przyszłej budowy po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 

Zaplecze budowlane 

Zaplecze budowlane Wykonawcy winno spełniać wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Koszt 

organizacji zaplecza Wykonawca uwzględni w kosztach ogólnych robót. Wykonawca zaopatrzy zaplecze  

w odpowiednią ilość przenośnych toalet i będzie odpowiedzialny za ich utrzymanie we właściwym stanie oraz 

odpowiednio częsty wywóz nieczystości. Toalety muszą być regularnie sprzątane i usunięte po zakończeniu 

robót. 

 

Wykonawca po uzgodnieniu z Użytkownikiem i wykonaniu stosownych przyłączy może korzystać  

z energii elektrycznej, wody i kanalizacji dla potrzeb budowy i do celów socjalno-bytowych. W takiej sytuacji 

za pobraną energię Wykonawca rozliczy się z Użytkownikiem. Wykonawca będzie zobowiązany do wskazania 

w określonym terminie zapotrzebowania na moc przyłączeniową na rok następny (w pierwszym roku realizacji 

także zapotrzebowanie mocy na rok bieżący). 

 

Wykonawca zawrze z Użytkownikiem umowę na korzystanie z wody i kanalizacji dla potrzeb budowy i do 

celów socjalnych po wykonaniu odpowiednich przyłączy. Wodomierz winien być dostosowany do wielkości 

przepływu wody, winien być nowy lub posiadać aktualną cechę legalizacyjną. Ilość ścieków przyjęta do 

rozliczenia będzie równa ilości zużytej wody, a rozliczenie nastąpi w oparciu o obowiązujące stawki. Przed 

zamontowaniem urządzeń pomiarowych należy je okazać Użytkownikowi do akceptacji. Zamawiający nie 

gwarantuje, ze dostawy mediów będą się odbywać w sposób niezawodny i w ilościach wystarczających dla 

potrzeb Wykonawcy. Wykonawca usunie wszystkie tymczasowe przyłącza po zakończeniu Robót. 

Wykonawca po uzgodnieniu z Użytkownikiem zapewni na swój koszt właściwą ochronę Terenu Budowy.  

 

Odwodnienie Terenu Budowy 

Na wszystkich etapach Robót należy zapewnić należyte odwodnienie Terenu Budowy, tak aby nie tworzyły 

się zastoiska wody. Drenaż stały lub tymczasowy konieczny do usuwania wody w czasie trwania budowy 

winien być wyposażony w łapacze piasku. Wszystkie dreny należy utrzymywać w czystości, bez zamulenia, 

aż do zakończenia realizacji Robót. Wykonawca winien usuwać wszelkie zamulenia cieków wodnych zarówno 

na Terenie Budowy jak i poza nim, powstałe w wyniku działań i zaniedbań Wykonawcy. 
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Pozostałe prace na Terenie Budowy 

W trakcie trwania Umowy nie przewiduje się realizacji innych robót, nieobjętych niniejszą Umową.  

 

Czystość Terenu Budowy 

Teren Budowy należy utrzymywać w należytym porządku i czystości. Odpady należące do Wykonawcy 

winny być usuwane w sposób zorganizowany i zgodny z obowiązującymi przepisami. Wykonawca 

zobowiązany jest do zapewnienia odzysku lub unieszkodliwiania wszelkich odpadów powstających w wyniku 

prac rozbiórkowych, budowlanych, odpadów związanych z pobytem pracowników Wykonawcy na Terenie 

Budowy w sposób legalny, poprzez przekazanie ich uprawionym do prowadzenia odzysku i/lub 

unieszkodliwiania podmiotom, za podpisaną Kartą Przekazania Odpadów. Niedozwolone jest wrzucanie 

odpadów do wykopanych rowów itp. przed ich zasypaniem. 

 

W razie niedotrzymania przez Wykonawcę warunków utrzymania Terenu Budowy w należytej czystości 

Zamawiający zatrudni stronę trzecią do wykonania tych prac porządkowych, a Wykonawca zostanie obciążony 

ich kosztami w czasie trwania Umowy. Niedozwolone jest ustawianie na Terenie Budowy przyczep 

mieszkalnych lub baraków z przeznaczeniem na sypialne, chyba, że wcześniej zgodę na to wyrazi Użytkownik. 

 

Ochrona przed hałasem 

Podczas prowadzenia Robót, Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać poziom hałasu na minimalnym 

poziomie, poprzez zastosowanie możliwie najmniej głośnych maszyn i urządzeń. Młoty pneumatyczne itp. 

powinny zostać wyposażone w tłumiki. Wszelkie maszyny i urządzenia emitujące hałas nie powinny być 

używane w nocy, podczas weekendów, ani w dni świąt publicznych. W celu ochrony klimatu akustycznego 

prace rozbiórkowe należy prowadzić w porze dziennej. 

 

Zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego 

Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia wszelkich możliwych kroków zabezpieczających przed 

zanieczyszczeniem i zamuleniem rzek, potoków, cieków wodnych, zlewni zbiorników, drenaży wód 

powierzchniowych 

oraz przed zanieczyszczeniem powierzchni ziemi, gruntów substancjami szkodliwymi, mogącymi powstać  

w wyniku prowadzenia robót. 

 

Ochrona przeciwpożarowa 

Obiekty oraz urządzenia z nimi związane należy realizować w sposób zapewniający z razie pożaru: 

 

❖ nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów, 

❖ ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie, 

❖ ograniczania rozprzestrzeniania pożaru na sąsiednie obiekty, 

❖ możliwość ewakuacji ludzi oraz bezpieczeństwo ekip ratowniczych. 

 

Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego wymaga uwzględnienia w szczególności przepisów 

ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności: 
 

❖ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 

poz. 719); 

❖ Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1422); 

❖ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (DZ.U. 2009 nr 124, poz. 1030); 

❖ zasad oceny zagrożenia wybuchem i wyznaczenia stref zagrożenia wybuchem, 
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❖ warunków wyposażenia budynków lub ich części w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i stałe 

urządzenia gaśnicze, 

❖ zasad przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, 

❖ wymagań dotyczących dróg pożarowych, 

❖ wymagań Polskich Norm: dotyczących w szczególności zasad ustalania: gęstości obciążenia 

ogniowego pomieszczeń i stref pożarowych, klas odporności ogniowej elementów budynku, 

niepalności materiałów budowlanych, stopnia palności materiałów budowlanych, dymotwórczości 

materiałów budowlanych, toksyczności produktów rozkładu spalania materiałów. 

 

Wykonawca przez cały czas prowadzenia Robót będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 

wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane  

w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót 

przez personel Wykonawcy. 

 

Bezpieczeństwo w zakresie higieny i ochrony zdrowia 

 

Obiekty należy zaprojektować oraz wykonać z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie 

stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w zakresie: 

 

❖ wydzielania się gazów toksycznych, 

❖ obecności szkodliwych gazów lub pyłów w powietrzu, 

❖ niebezpiecznego promieniowania, 

❖ zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, 

❖ nieprawidłowego usuwania dymu lub spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej lub ciekłej, 

❖ występowania wilgoci w elementach budowlanych i/lub na ich powierzchni 

❖ niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego, 

❖ przedostawania się gryzoni do wnętrza, 

❖ nadmiernego hałasu i drgań. 
 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z Kodeksu Pracy, Dział X 

– Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1997r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy, z późn. zm.), w szczególności: 

 

❖ Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz.U. Nr 96 poz. 438); 

❖ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401); 

 

Bezpieczeństwo w zakresie obciążeń: 

 

Obiekty i urządzenia należy zaprojektować i wykonać w taki sposób, aby obciążenia mogące na nie działać 

w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do: 

 

❖ zniszczenia całości lub części budynku, 

❖ przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 

❖ uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku przemieszczeń 

elementów konstrukcji, 

❖ zniszczenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 
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Konstrukcja obiektów powinna zapewniać nie przekroczenie stanów granicznych nośności oraz stanów 

granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z jego elementów i w całej konstrukcji. Stany graniczne 

nośności uważa się za przekroczone, jeżeli konstrukcja powoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi 

znajdujących się w obiekcie oraz w jego pobliżu, a także zniszczenie przechowywanego mienia lub 

wyposażenia. Stany graniczne przydatności do użytkowania uważa się za przekroczone, jeżeli wymagania 

użytkowe dotyczące konstrukcji nie są dotrzymywane. W konstrukcji nie mogą wystąpić: 

❖ lokalne uszkodzenia w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na przydatność użytkową, 

trwałość i wygląd konstrukcji, jej części a także przyległych do niej części budynku, 

❖ odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i jej przydatność 

użytkową włączając w to również funkcjonowanie maszyn i urządzeń oraz uszkodzenia części nie 

konstrukcyjnych budynku i elementów wykończenia. 

❖ drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia budynku, jego wyposażenia oraz 

przechowywanych przedmiotów, a także ograniczające jego użytkowanie zgodnie  

z przeznaczeniem. 

 

Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, gdy konstrukcja ta odpowiada Polskim 

Normom dotyczącym projektowania i obliczeń. Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu 

budowlanego nie może powodować zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowania tego obiektu lub obniżenia 

jego przydatności do użytkowania. 

 

Biuro Wykonawcy 

Wykonawca zorganizuje biuro budowy na podstawie wykonanego przez siebie projektu. Biuro Wykonawcy 

winno spełniać wszystkie wymagania z zakresu sanitarnego, technicznego, administracyjnego. Biuro należy 

wyposażyć w sprzęt umożliwiający komunikację elektroniczną, telefoniczną, fax oraz oprogramowanie 

umożliwiające przekazywanie Zamawiającemu Dokumentów Wykonawcy w wersji elektronicznej. 

 

Organizacja ruchu 

Lokalizacja wjazdu na teren budowy oraz organizacja ruchu na jej terenie podczas prowadzenia robót 

winna być uzgodniona z Zamawiającym oraz Użytkownikiem. W miejscach poza Terenem Budowy,  

w których prowadzenie robót będzie utrudniało ruch drogowy (kołowy lub pieszy) Wykonawca winien 

zorganizować ruch drogowy wg uzgodnionego projektu organizacji ruchu. Wykonawca wykona oznakowania 

i zabezpieczenia terenu robót oraz związany z tym system oznaczeń pionowych i poziomych w ramach Ceny 

Umownej. 

 

Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

Wykonawca opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) przed dokonaniem zgłoszeniem 

rozpoczęcia robót budowlanych oraz zapewni jego dostępność na Terenie Budowy, zgodnie  

z właściwymi przepisami prawa w tym zakresie. Wykonawca obowiązany jest do pełnego przestrzegania 

przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, a w razie konieczności 

zapewni odpowiednie środki ochrony. 

 

3. Wyroby budowlane 

Wyroby budowlane, w tym materiały, elementy i urządzenia, przeznaczone do wykonania robót powinny 

spełniać wymogi określone przez Prawo Budowlane, ustawę o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 

2004r. (tekst jedn. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1570). Wszelkie materiały, urządzenia i elementy gotowe do 

wykorzystania przy robotach stałych powinny być nowe, pierwszej klasy jakości i solidnego wykonania. 

Wykonawca nabywać je będzie wyłącznie od dostawców, którzy wykażą jakość swoich produktów, 

przedstawiając referencje w związku z wykonanymi wcześniej podobnymi pracami i/lub poświadczone wyniki 

testów (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności). Materiały do wykorzystania w celu wykonania robót muszą 
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zatwierdzone przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. Zamawiający/Inspektor Nadzoru może zatwierdzić 

jedynie te materiały które posiadają co najmniej jedno z n/w: 

 

❖ Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów  

i dokumentów technicznych, 

❖ Deklarację Zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku 

wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają 

wymogi WWiORB, lub 

❖ Deklarację Właściwości Użytkowych wyrażającą właściwości użytkowe wyrobów budowlanych  

w odniesieniu do ich zasadniczych charakterystyk zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi 

Polskimi Normami, specyfikacjami technicznymi zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 

 

Materiały należy dobierać, a elementy gotowe projektować w taki sposób, aby były odporne na mogące 

wystąpić w poszczególnych miejscach czynniki korozyjne lub inne szczególne warunki eksploatacji.  

W szczególności należy zapewnić, że: 

 

❖ produkty i materiały wystawione na kontakt z wodą pitną nie będą stanowić zagrożenia 

toksykologicznego, umożliwiać rozwoju mikrobów ani wywoływać zmian smaku lub zapachu albo 

przebarwienia wody; będą posiadać wydany przez właściwą instytucję certyfikat potwierdzający, że 

kwalifikują się do zastosowania w instalacjach doprowadzających wodę pitną; 

❖ produkty i materiały narażone na kontakt ze ściekami lub środowiskiem kanalizacyjnym nie mogą być 

biodegradowalne, 

❖ części zamienne, zużywające się winny być łatwo dostępne. 

 

Wszystkie materiały i ich wykończenia winny posiadać długą żywotność i odporność na otaczające warunki 

klimatyczne i środowisko pracy. Materiały użyte w miejscach wentylowanych lub klimatyzowanych należy 

dobierać w taki sposób, aby ich właściwości nie uległy pogorszeniu w przypadku awarii systemu wentylacji lub 

klimatyzacji. 

 

Jeżeli zdaniem Inspektora Nadzoru, któryś z elementów wykazywać będzie zbytnie zużycie lub niezdatność 

do celu, w którym został zainstalowany, to winien być on wymieniony jako obarczony wadą  

w materiale, wykonawstwie lub projekcie. Wszystkie elementy składowe urządzeń czy instalacji powinny 

spełniać system norm. Wymagana jest pełna zamienność identycznych elementów. Wszystkie elementy 

urządzeń, w których może zajść konieczność wymiany części, winny być opatrzone nieścieralnymi tabliczkami 

metalowymi podającymi wyraźnie nazwę producenta, typ i model urządzenia, numery seryjne  

i podstawowe informacje na temat zastosowania itp. Dane te winny być na tyle szczegółowe, by można było 

jednoznacznie opisać urządzenie w trakcie korespondencji i zamawiania części. 

 

Lista producentów urządzeń i materiałów, które mają być zastosowane w obiektach, wraz  

z parametrami technicznymi, świadectwami badań i innymi istotnymi danymi zostaną przedłożone 

Zamawiającemu/Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu/Inspektorowi Nadzoru pełnej informacji odnośnie wszystkich proponowanych urządzeń  

i materiałów, zgodnie z następującymi szczegółami: 

 

❖ nazwę i adres proponowanego dostawcy lub producenta, 

❖ numery i tytuły odnośnych wymagań technicznych krajowej lub międzynarodowej instytucji 

normalizacyjnej, jakie winny spełniać materiały lub elementy gotowe, wraz z kopiami dokumentów, 

gdy wymaga tego Inspektora Nadzoru, 
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❖ próbki materiałów proponowanych do wykorzystania przez Wykonawcę, reprezentatywne dla ich 

ogólnej jakości, 

❖ dokumenty producentów dotyczące dóbr i wytwarzanych elementów, 

❖ informacje pozwalające wykazać, że urządzenia są wystarczającej jakości i spełniają warunki 

Wymagań Zamawiającego, 

❖ wszelkie inne informacje, wymagane zgodnie z poszczególnymi punktami Wymagań Zamawiającego. 

 

Wykonawca złoży Zamawiającemu/Inspektorowi Nadzoru wniosek o zatwierdzenie materiałów  

i urządzeń (wniosek materiałowy) w trzech egzemplarzach, przed złożeniem zamówienia u Dostawcy. 

Informacje we wniosku powinny być przedstawione w sposób jasny i staranny, w formacie standardowym, 

uzgodnionym z Zamawiającym/Inspektorem Nadzoru. Zatwierdzenie przez Zamawiającego/Inspektora 

Nadzoru trwać powinno do dwóch tygodni, do czasu otrzymania zatwierdzonego egzemplarza z podpisem  

i datą Wykonawca nie powinien składać żadnych zamówień. Po zatwierdzeniu urządzeń i materiałów 

przeznaczonych do włączenia w zakres robót Wykonawca przekaże do zatwierdzenia rysunki szczegółowe  

i instalacyjne. Wykonawca winien dostarczyć w/w rysunki w trzech egzemplarzach. Przed przekazaniem 

zamówienia na Teren Budowy Wykonawca winien: 

 

❖ zapewnić możliwość przeprowadzenia inspekcji i prób na terenie wyrobisk dostawców, zakładów 

producentów albo w zatwierdzonych niezależnych ośrodkach badawczych. Inspekcje i próby mogą 

być przeprowadzone przez Inspektora Nadzoru 

❖ przedstawić szczegółowe informacje dotyczące procedur kontroli jakości dostawcy i producenta oraz 

kopie certyfikatów próby, 

❖ przedstawić szczegóły dotyczące identyfikacji wysyłki. 

 

W przypadku gdy urządzenia lub materiały nie będą zgodne z zatwierdzonym Projektem Budowlanym, 

Wykonawczym lub Wymaganiami Zamawiającego i wpłynie to na niezadowalającą jakość wykonania robót, 

Inspektor Nadzoru może odrzucić proponowane urządzenia i materiały. Odrzucone urządzenia i materiały 

Wykonawca niezwłocznie zdemontuje i zastąpi je innymi, spełniającymi wymagania określone w niniejszym 

PFU, na swój koszt. 

 

Każda zmiana dostawcy urządzeń lub materiałów w stosunku do listy dostawców przedłożonej 

Zamawiającemu/Inspektorowi Nadzoru wchodzącej w skład projektu wstępnego, wymaga akceptacji 

Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. Wszelkie koszty wynikające z wprowadzenia zmian pokryje Wykonawca. 

 

Pochodzenie wyrobów budowlanych 

 

Wszystkie Urządzenia i Materiały przeznaczone do realizacji Robót podlegają zatwierdzeniu przez 

Inspektora Nadzoru. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu/Inspektorowi do zatwierdzenia szczegółowe 

informacje dotyczące proponowanego źródła pochodzenia (wytwarzania, zamawiania lub wydobywania) 

materiałów i urządzeń, wraz z odpowiednimi świadectwami badań laboratoryjnych, certyfikatami zgodności, 

próbkami, nie później niż na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem. 

 

Zatwierdzenie jednych materiałów z danego źródła, nie oznacza automatycznego zatwierdzenia innych 

materiałów z tego samego źródła, ani, że wszystkie materiały z tego źródła uzyskają zatwierdzeni Inspektora 

Nadzoru. 

 

Wykonawca zapewni prowadzenie odpowiednich badań i sprawdzeń, w celu udokumentowania, że 

materiały lub urządzenia uzyskane z zaakceptowanego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 
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Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 

Wykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie wszelkich pozwoleń od właścicieli i odpowiednich władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu/Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

 

Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu/Inspektorowi Nadzoru dokumentację zawierającą raporty 

z badań terenowych i laboratoryjnych wraz z proponowaną metodą wydobycia i selekcji do zatwierdzenia. 

Odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych wszelkich materiałów ponosi 

Wykonawca. 

 

Wszystkie koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót, w tym: opłaty, transport do miejsca 

składowania i/lub wbudowania, wynagrodzenia i.in. pozostają po stronie Wykonawcy 

 

Wszystkie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych  

w Umowie należy wykorzystać do Robót lub odwieźć na odkład odpowiednio do wymagań Aktu Umowy oraz 

wskazań Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów, 

miejsc pozyskania piasku, żwiru należy formować w hałdy i wykorzystać przy zasypce i przywracaniu stanu 

terenu przy ukończeniu Robót. 

 

Inspekcja dostawców urządzeń i materiałów 

 

Wytwórnie oraz Dostawcy materiałów i urządzeń mogą być okresowo kontrolowane przez 

Zamawiającego/Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych  

z wymaganiami. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów w celu sprawdzenia ich właściwości. 

Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji danej partii materiałów pod względem jakości. Inspektor 

Nadzoru, przeprowadzając inspekcję, winien mieć zapewnione warunki: 

 

❖ współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta urządzeń w czasie przeprowadzania inspekcji; 

 

❖ wolny dostęp w dowolnym czasie w godzinach pracy zakładu, do tych części zakładu 

produkcyjnego/wytwórni, gdzie odbywa się produkcja Urządzeń przeznaczonych do realizacji Robót. 

 

Materiały lub Urządzenia wadliwe, niezgodne z wymaganiami 

Wszelkie materiały niezgodne z wymaganiami Zamawiającego zostaną przez Wykonawcę usunięte  

z Terenu Budowy. Wszystkie roboty, w których wykorzystano materiały niezbadane i nie zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z nie przyjęciem tych robót  

i odmową zapłaty za nie. 

 

W przypadku, gdy Roboty zostaną wykonane przy użyciu materiałów lub urządzeń niezgodnych  

z zatwierdzonym Projektem Budowlanym i/lub Wykonawczym oraz wymaganiami Zamawiającego (PFU) oraz 

wpłynie to na niezadowalającą jakoś robót, to materiały te będą niezwłocznie zastąpione innymi,  

a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 

Materiały niebezpieczne dla środowiska 

Niedozwolone jest używanie w trakcie prowadzenia Robót materiałów stwarzających zagrożenie dla 

środowiska. Stosowanie materiałów emitujących promieniowanie w stopniu wyższym, niż dozwolone  

w odnośnych przepisach nie zostanie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Do realizacji robót nie 

dopuszcza się stosowania jakichkolwiek regenerowanych i odzyskiwanych materiałów. 
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Ochrona i opakowanie w transporcie 

Wszystkie dostarczane na Terenu Budowy urządzenia, materiały i elementy prefabrykowane winny być 

chronione i zapakowane zgodnie z odpowiednimi normami i wytycznymi producenta. Elementy materiałów  

i prefabrykatów, pokrywanych powłoką malarską w zakładzie producenta winny być w celu ochrony 

umieszczone przed wysyłką w odpowiednich opakowaniach o konstrukcji drewnianej (np. z płyt pilśniowych 

przykręconych do drewnianej ramy). Ze szczególna starannością należy pakować aparaturę elektryczną. 

Winna być ona pakowana oddzielnie w zamknięte worki polietylenowe lub podobne, zatwierdzone opakowania 

(z dodatkiem materiału higroskopijnego) z zachowaniem wszelkich środków zapobiegających wilgoci. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia wszelkich ubytków w powłokach ochronnych powstałych  

w czasie transportu. 

 

Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia tymczasowego składowania urządzeń i materiałów, do 

czasu, gdy będą one potrzebne do Robót. Wszystkie urządzenia i materiały winny być zabezpieczone przed 

zniszczeniem, tak aby zachowały swoją jakość i właściwości do wykonania robót i były dostępne do kontroli 

Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. Wykonawca zapewni przechowanie materiałów i urządzeń zgodnie  

z wytycznymi ich producenta. Miejsca czasowego magazynowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu 

Budowy, w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym/Inspektorem Nadzoru/Użytkownikiem lub poza 

Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Odpowiedzialność za materiały  

i urządzenia magazynowane na Terenie Budowy ponosi Wykonawca. 

 

Wyroby podatne na uszkodzenia mechaniczne należy składować w taki sposób aby zapewnić: 

 

❖ ochronę przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub przewożone, 

odpowiednią ochronę w czasie transportu i przeładunku; 

❖ rury w prostych odcinkach składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych  

o szerokości nie mniejszej niż 0,1m i w odstępach 1-2m, nie przekraczać wysokości składowania do 

1m dla rur o mniejszych średnicach i 2m dla rur o średnicach większych (o ile wymagania producenta 

nie stanowią inaczej); 

❖ rury o różnych średnicach składować oddzielnie, gdy jest to nie możliwe to rury o większych średnicach 

i grubszych ściankach winny znajdować się na spodzie. Te same wymagania dotyczą układania rur  

w czasie transportu; 

❖ składowane rury należy zabezpieczyć przed przesunięciem; 

❖ zakończenia rur winny być zabezpieczone np. wkładkami, kapturkami; 

❖ nie dopuścić do składowania w sposób, który mógłby powodować odkształcenia, w miarę możliwości 

składować w opakowaniach fabrycznych; 

❖ nie dopuszczać do zrzucania elementów; 

❖ niedopuszczalne jest wleczenie, rur, kręgów i innych Materiałów po podłożu; 

❖ zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, 

wpływających na wrażliwość Materiałów na uszkodzenia mechaniczne; 

❖ kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, kleje, środki do czyszczenia i odtłuszczania itp.) powinny 

być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności; 

❖ zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie przeciwpożarowe substancji łatwopalnych, takich jak 

rozpuszczalniki i kleje. 

 

Wyroby z tworzyw sztucznych o ograniczonej odporności na podwyższone temperatury oraz 

promieniowanie UV należy chronić przed długotrwałą ekspozycją słoneczną i nadmiernym nagrzewaniem od 

innych źródeł ciepła. 
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Wariantowe stosowanie materiałów lub urządzeń 

Jeżeli rozwiązania projektowe dopuszczają możliwość wariantowego zastosowania materiałów lub 

urządzeń w wykonywanych robotach, to Wykonawca winien powiadomić Zamawiającego/Inspektora Nadzoru 

o swoim zamiarze (wyborze rozwiązania), nie później niż na 3 tygodnie przed planowanym użyciem materiału, 

lub w okresie dłuższym jeżeli będzie to wymagane dla przeprowadzania badań do akceptacji rozwiązania 

materiałowego/urządzenia. Wybrany i zaakceptowany materiał/urządzenie nie może być później zmieniony 

bez zgody Zamawiającego l/lub Inspektora Nadzoru. 

 

Części zamienne 

Wykonawca zapewni części zamienne i szybko zużywające się na cały okres rozruchu i do czasu przejęcia 

robót przez Zamawiającego.  

 

4. Sprzęt Wykonawcy 

Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu sprawnego technicznie, nie powodującego zagrożenia 

dla środowiska ani dla jakości wykonania robót. Sprzęt ten powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w PFU lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń sprzętu w tych dokumentach, sprzęt 

Wykonawcy winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru.  

W poszczególnych WWiORB branżowych wymieniono sprzęt zalecany do zastosowania przy wykonywaniu 

danej grupy robót. Wykonawca może wykorzystać również każdy dodatkowy sprzęt, konieczny do 

przeprowadzenia robót, który zatwierdzi Inżynier Kontraktu i Zamawiający. 

 

Liczba i wydajność sprzętu winna gwarantować wykonanie robót w terminie przewidzianym w Umowie oraz 

w sposób zgodny z Wymaganiami Zamawiającego. Sprzęt wykorzystywany przy wykonywaniu robót, będący 

własnością Wykonawcy lub wynajęty, winien być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt 

winien być zgodny z normami dot. ochrony środowiska oraz przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 

dopuszczających sprzęt do użytkowania tam gdzie będzie to wymagane przepisami oraz na każde wezwanie. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie spełniające wymagań i nie gwarantujące zachowania warunków 

Umowy, zostanie przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robót. 

5.  Transport 

Wykonawca zobowiązany jest wykorzystywać jedynie takie środki transportu, które nie wpłyną negatywnie 

na jakość wykonywanych robót, właściwości przewożonych materiałów oraz stan dróg. Liczba 

wykorzystywanych środków transportu winna zapewniać płynne prowadzenie robót oraz zgodnie z zasadami 

określonymi w Wymaganiach Zamawiającego i wskazaniami Zamawiającego/Inspektora Nadzoru, w terminie 

przewidzianym Umową. 

 

Pojazdy poruszające się po drogach publicznych winny spełniać wymagania odnośnych przepisów ruchu 

drogowego, w szczególności w zakresie dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu, nieodpowiadające warunkom Umowy będą, na polecenie Inspektora Nadzoru, usunięte  

z Terenu Budowy i nie dopuszczone do wykorzystania przy prowadzeniu robót. 

 

Wszelkie zanieczyszczenia spowodowane sprzętem Wykonawcy na drogach lądowych, wodnych, 

dojazdach do terenu Budowy, będą na bieżąco usuwane na koszt Wykonawcy. Wykonawca, na własny koszt, 

wykona odtworzenie drogi dojazdowej, a w przypadku zniszczeń dróg publicznych uzgodni  

z administratorem drogi wszelkie prace związane z jej odtworzeniem i wykona je na własny koszt. 
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6. Wykonanie Robót 

Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, zapewnienie odpowiedniej 

jakości stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami PFU.  

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokładne wytyczenie Obiektów i ich elementów w planie  

i wyznaczenie ich wysokości, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi na rysunkach oraz projekcie 

budowlanym, wykonawczym i in. Dokumentach budowy. Wszelkie błędy wynikłe w następstwie niewłaściwego 

wytyczenia i wyznaczenia robót zostaną, jeśli będzie tego wymagać Zamawiający/Inspektor Nadzoru, 

poprawione na koszt i staraniem Wykonawcy.  

Sprawdzenie i zatwierdzenie wytyczenia i wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. 

nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za ich dokładność. 

 

Zatwierdzanie metod budowlanych przez Zamawiającego odbywać się będzie na podstawie przekazanych 

przez Wykonawcę dokumentów określających szczegółową metodologię prac budowlanych, opisujących 

proponowane technologie budowlane wraz z Programem wykonania robót. Na poparcie proponowanych 

metod i technologii Wykonawca winien przedstawić stosowne obliczenia dotyczące wykonania robót 

tymczasowych, mających na celu umocnienie wykopów oraz szalowanie betonu, jeśli to konieczne. 

Wykonawca winien uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego przed rozpoczęciem wszelkich prac 

budowlanych. Zatwierdzenie proponowanych technologii i metod budowlanych przez 

Zamawiającego/Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności i zobowiązań wynikających 

z Umowy odnośnie dbałości o całość Robót, możliwych wypadków lub uszkodzeń. 

 

Roboty tymczasowe 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz 

łatwej likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Roboty 

tymczasowe nie będą rozliczane odrębnie. Jako roboty tymczasowe traktuje się zagospodarowanie Terenu 

Budowy, drogi tymczasowe, szalunki, odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów, 

plantowanie, niezbędne bypassy i obejścia, itp. Koszty robót tymczasowych oraz pozostałe koszty związane 

z Terenem Budowy należą w całości do Wykonawcy. 

 

Roboty towarzyszące 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Roboty 

pomiarowe nie będą rozliczane odrębnie. 

 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 

zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 

wysokości przez I Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby 

będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych 

wyznaczonych przez Wykonawcę. 

 

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 

Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel Wykonawcy, zostaną one 

założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. 

Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do 

przeniesienia tych punktów. 
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Zakres robót pomiarowych obejmuje: 

❖ sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów 

wysokościowych, 

❖ uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

❖ wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

❖ zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ich ochrona przed zniszczeniem oraz oznakowanie  

w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

❖ lokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robót. 

❖ sporządzenie operatów będących podstawą do obmiarów robót, 

❖ odtworzenie granic działek w przypadku naruszenia znaków granicznych, 

❖ prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu 

Geodezji i Kartografii. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Zamawiającego/Inspektora 

Nadzoru o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów 

roboczych. 

 

W przypadku zajścia konieczności wprowadzenia zmian, Wykonawca winien wnioskować o nie ze 

stosownym wyprzedzeniem, niezwłocznie po powzięciu wiadomości o tej konieczności. Wszelkie zmiany 

zatwierdzonych projektów możliwe będą tylko w przypadku uzasadnionej konieczności lub zapewnienia 

korzyści dla Zamawiającego. Niezależnie od wprowadzonych w trakcie Robót zmian, dokumentacja 

powykonawcza będzie podlegała zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

 

7. Kontrola Jakości 

Zasady kontroli jakości robót 

Wszystkie roboty będą podlegały kontroli oraz sprawdzaniu ich przygotowania, w taki sposób, aby 

zapewnione było osiągnięcie założonej jakości wykonania. Za pełną kontrolę robót oraz materiałów 

odpowiedzialny będzie Wykonawca, który zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek oraz prowadzenia 

badań materiałów i robót. Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów, urządzeń, instalacji 

oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z PFU oraz warunkami 

Umowy. Minimalne wymagania co do zakresu badań określone są w PFU, normach i wytycznych.  

W przypadku gdy nie zostały one określone w ww. dokumentach Zamawiający ustali dodatkowy konieczny 

zakres kontroli, tak aby zapewnić wykonanie robót zgodnie Umową. 

 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu odpowiednie świadectwa i certyfikaty świadczące  

o posiadanej ważnej legalizacji wszystkich stosowanych maszyn i urządzeń, ich kalibracji oraz potwierdzające, 

że odpowiadają one wymaganiom norm określających procedury badań. Zamawiający/Inspektor Nadzoru 

będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. W momencie dostawy 

materiałów, urządzeń, instalacji i.in. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty wskazane poniżej  

w dwóch egzemplarzach lub kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem: 

 

❖ wszelkie świadectwa, dokumentację z testów i badań, itp. odnośnie materiałów i towarów 

przeznaczonych do realizacji robót; 

❖ wszelkie dokumenty weryfikujące, że inspekcja, kontrola oraz testy są zgodne z normami oraz SIWZ; 

❖ listy identyfikacyjne z odnośnikami do dokumentów i materiałów oraz towarów. 

 

Pobieranie próbek 

Próbki do badań należy pobierać losowo z zastosowaniem statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednakowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Należy zapewnić Inspektorom, ustanowionym przez 

Zamawiającego, możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
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Na wezwanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić 

dodatkowe badanie, tych materiałów, które będą budzić wątpliwość co do ich jakości, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty dodatkowych badań 

obciążają Wykonawcę tylko w przypadku stwierdzenia usterek lub braków w badanych materiałach,  

w przeciwnym wypadku koszty badań pokryje Zamawiający. 

 

Badania i pomiary 

Wszelkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z zaleceniami odnośnych norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w niniejszym PFU, należy 

stosować wytyczne i zalecenia co do procedur zaakceptowane przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. 

 

Wykonawca każdorazowo powiadomi Zamawiającego/Inspektora Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania przed przystąpieniem do jego wykonania. Po wykonaniu 

pomiaru lub badania, Wykonawca na piśmie przedstawi wyniki do akceptacji Zamawiającego/Inspektora 

Nadzoru. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu/Inspektorowi Nadzoru kopii 

raportów z wynikami badań. 

 

Badania urządzeń podczas wykonywania robót 

 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia w trakcie realizacji robót badań jakościowych  

i wydajnościowych poszczególnych urządzeń i instalacji, odpowiednio: częściowych lub całkowitych. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest badanie jakości i wydajności maszyn, urządzeń i instalacji w trakcie trwania 

Prób odbiorowych. O wynikach tych badań Wykonawca będzie informował na bieżąco Inspektora Nadzoru 

oraz Zamawiającego. 

 

Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Zamawiający/Inspektor Nadzoru dopuści do wykorzystania tylko te materiały i urządzenia, które posiadają 

atest, certyfikat lub oświadczenie producenta stwierdzające ich pełną zgodność z warunkami podanymi  

w PFU, co zostanie dodatkowo potwierdzone wykonaniem badań jakości przez Wykonawcę. 

 

W przypadku materiałów, dla których posiadanie atestu/certyfikatu lub oświadczenia producenta jest 

wymagane przez zapisy PFU, każda partia dostarczona do robót winna posiadać w/w dokument określający 

w sposób jednoznaczny jej cechy. 

 

Produkty przemysłowe winny posiadać atesty wydane przez producenta poparte, w razie konieczności, 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie tych wyników Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu/Inspektorowi Nadzoru. 

 

Materiały i urządzenia posiadające atesty producenta – ważne legalizacje, mogą być badane  

w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona ich niezgodność z wymaganiami PFU to takie materiały i/lub 

urządzenia zostaną odrzucone. 

 

Dokumenty budowy 

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę  

w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu budowy do zakończenia robót. Odpowiedzialność za 

prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. 

Wykonawca winien dokonywać na bieżąco zapisów w Dzienniku Budowy dotyczących przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Załączane do Dziennika 
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Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczane kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą  

i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru. Do dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 

❖ datę przekazania Wykonawcy Terenu budowy, 

❖ geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie, 

❖ terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

❖ przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

❖ uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

❖ daty zarządzenia wstrzymania robót wraz z podaniem powodu, 

❖ zgłoszenia i daty odbiorów robót lub ich elementów 

❖ wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

❖ stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym pod względem warunków klimatycznych, 

❖ zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w rysunkach i PFU, 

❖ dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie realizacji 

robot, 

❖ dane dotyczące sposobu i wykonywania zabezpieczenia robót, 

❖ dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  

z podaniem kto je przeprowadzał, 

❖ wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

❖ inne istotne informacje o przebiegu robót 

❖ Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca winien podpisać  

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Pomimo, iż projektant sprawujący nadzór nie 

jest stroną w postępowaniu budowlanym, każdy wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje 

Inspektora Nadzoru oraz Wykonawcę do zajęcia stanowiska. Powyższe zapisy dotyczą również 

Dzienników rozbiórki i montażu. 

 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszelkie dokumenty budowy winny być przechowywane na Terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy należy niezwłocznie zgłosić Zamawiającemu 

oraz Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca niezwłocznie odtworzy zaginiony dokument w sposób przewidziany 

prawem. 

 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego/Inspektora Nadzoru  

i przedstawiane do wglądy na każde wezwanie. 

 

8. Próby odbiorowe (Rozruch) 

Ustalenia niniejszego punktu ogólnych warunków wykonania i odbioru robót dotyczą: 

❖ Rozruchu instalacji dostarczonych i wykonanych w ramach robót objętych Umową; 

❖ Zapewnienia mediów niezbędnych do funkcjonowania w/w robót w okresie rozruchu 

❖ Zapewnienia chemikaliów i innych środków niezbędnych do stosowania w układach technologicznych 

instalacji i sieci oraz materiałów eksploatacyjnych; 

❖ Niezbędnego wyposażenia; 

❖ Szkolenia załogi eksploatacyjnej oddelegowanej przez Zamawiającego; 

❖ Zapewnienia kadry inżynierskiej; 

❖ Powołania komisji rozruchowej; 

❖ Badań laboratoryjnych  

 

Opracowania dokumentacji rozruchowej i porozruchowej dla w/w instalacji i sieci. 
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W ramach rozruchu Wykonawca przygotuje wszystkie niezbędne materiały i opracowania konieczne do 

przekazania Robót do eksploatacji. 

 

Określenia Podstawowe 

 

Określenia związane z zakresem niniejszej części WWiORB należy rozumieć jak niżej: 

 

Rozruch – zespół następujących po sobie czynności mających doprowadzić do uzyskania 

wymaganego efektu określonego w PFU dla zakresu robót objętych Umową oraz formalnego 

przygotowania obiektów do przekazania do eksploatacji. W zakres rozruchu wchodzą: 

 

❖ Prace przygotowawcze, 

❖ Rozruch mechaniczno-energetycznej, 

❖ Rozruch technologiczny, 

 

Instrukcja obsługi i eksploatacji – opracowanie zbiorcze, opisujące zasady eksploatacji obiektów  

i instalacji realizowanych w ramach niniejszej Umowy. 

 

 Instrukcja stanowiskowa – opracowanie indywidualne wykonane dla każdego stanowiska pracy 

przewidzianego w ramach wykonanych obiektów i instalacji, w zakresie wymogów BHP, 

p.poż., podstawowych zaleceń eksploatacyjnych, opisu postępowania w sytuacjach 

awaryjnych itp. 

 

Szkolenie – czynności konieczne do pełnego zapoznania pracowników i operatorów obiektu  

z zasadami działania, funkcjonowania i pracy obiektów, sieci realizowanych w ramach 

Umowy w aspekcie techniczno-technologicznym, BHP oraz zabezpieczeń p.poż. 

 

Dokumentacja rozruchowa–Instrukcja Rozruchu, dokumentacja obejmująca: instrukcję obsługi  

i eksploatacji instalacji, raporty z badań, DTR urządzeń, dodatkowe pomiary i korelacje 

parametrów technologicznych, instrukcję przeciwpożarową, instrukcję udzielania pierwszej 

pomocy w nagłych wypadkach, instrukcję stosowania, przechowywania i eksploatacji 

sprzętu ochrony dróg oddechowych, instrukcje stanowiskowe, instrukcje BHP. 

 

Dokumentacja porozruchowa – stanowi Dziennik Rozruchu wraz z wszystkimi protokołami, wynikami 

i załącznikami, sprawozdanie z przebiegu rozruchu stanowiące streszczenie zapisów 

Dziennika Rozruchu, a w tym ostateczne wyniki prac rozruchowych, odnotowane zmiany  

w stosunku do rozwiązań projektowych dokonanych w trakcie prowadzenia rozruchu, opis 

problemów, jakie wystąpiły w czasie rozruchu, sposób ich rozwiązania  

i wnioski. 

 

Przekazanie do eksploatacji – uzyskanie wszelkich zezwoleń i opinii odpowiednich organów 

administracji publicznej, po zakończeniu rozruchu, koniecznych do ostatecznego 

przekazania obiektów i instalacji do eksploatacji zgodnie  

z wymogami obowiązującego prawa. 

 

Zgodność parametrów rzeczywistych z fabrycznymi – ocena poprawności rzeczywistych 

parametrów technicznych i technologicznych wykonanych i zamontowanych maszyn, 

urządzeń i instalacji w odniesieniu do projektowanych i wymaganych w PFU wartości, 

określona na podstawie badań i pomiarów przeprowadzonych zgodnie z Wymaganiami 

Szczegółowymi oraz odpowiednimi normami i zaleceniami. 

 



 

Jednostka opracowująca TST Szymon Tomaszewski Sp. z o.o. ul. Kasztelańska 16, Dąbrówka Nowa 86-014, e-mail: 

biuro@tstwodkan.pl 

 
52 

 

Wymagania ogólne dotyczące rozruchu 

 

Wykonawca opracuje szczegółową Instrukcję rozruchu uwzględniającą wymogi i wytyczne zawarte  

w niniejszym PFU oraz zatwierdzi ją u Zamawiającego przed przystąpieniem do rozruchu urządzeń, instalacji 

jako całości. Próby odbiorowe (rozruch) zostaną przeprowadzone zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę 

i Zatwierdzony przez Zamawiającego Programem rozruchu. 

 

Próby przedrozruchowe obejmują: 

 

❖ Sprawdzenie zawartości i kompletności dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obsługi  

i konserwacji dostarczonych zgodnie z wymaganiami warunków Umowy. 

❖ Sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania robót poddawanych próbom poprzez weryfikację 

ich 

❖ zgodności z dokumentacją projektową. 

❖ Sprawdzenie  poprawności  montażu  instalacji  poddanej  próbom  w  zakresie  co  najmniej  

usytuowania i zamontowania elementów instalacji, wykonania połączeń, zamocowań i podpór, 

współosiowości silników i napędów. 

❖ Sprawdzenie działania wszystkich części ruchomych instalacji poprzez ich uruchomienie ręczne (tam, 

gdzie to możliwe) w pełnym zakresie działania. 

❖ Sprawdzenie stanu wyposażenia instalacji i urządzeń w materiały eksploatacyjne (smary, płyny 

eksploatacyjne). 

❖ Sprawdzenie czystości i drożności elementów dostępnych instalacji (studzienki, przewody, zbiorniki). 

❖ Wykonanie wszystkich czynności dla urządzeń i wyposażenia seryjnego zgodnie z wymaganiami DTR 

i fabrycznych instrukcji obsługi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia. 

❖ Wykonanie czynności przewidzianych w tej fazie uruchomienia w specyfikacjach szczegółowych. 

 

Próba rozruchowa obejmuje: 

 

❖ Sprawdzenie skuteczności podania mediów zasilających do instalacji (energia elektryczna, woda i in. 

– jeśli dotyczy) poprzez: 

❖ Sprawdzenie dostępności i parametrów mediów na wejściu do instalacji, 

❖ Stopniowe obciążanie instalacji podających media poprzez załączanie kolejnych fragmentów 

instalacji, 

❖ Kolejne sprawdzanie skuteczności i poprawności działania poszczególnych elementów wyposażenia 

instalacji podających media (zawory, przepustnice, wyłączniki), 

❖ Sprawdzenie działania pod obciążeniem mediami wyposażenia sygnalizacyjno-pomiarowego 

instalacji zasilających. 

❖ Pojedyncze załączanie poszczególnych elementów instalacji i urządzeń bez podania medium i bez 

obciążenia (na biegu jałowym) i przeprowadzenie pomiarów parametrów pracy instalacji i urządzeń. 

❖ Załączanie poszczególnych zespołów instalacji i urządzeń bez podania medium i bez obciążenia (na 

biegu jałowym) i przeprowadzenie pomiarów parametrów pracy oraz sprawdzenie prawidłowości 

współpracy całego zespołu. 

❖ Sprawdzenie skuteczności działania wszystkich elementów załączania, sterowania i regulacji. 

❖ Tam, gdzie to możliwe i przewidziane w instrukcjach obsługi i eksploatacji, stopniowe napełnianie 

instalacji i urządzeń medium neutralnym (np. woda), a następnie przeprowadzenie czynności j.w. wraz 

z dokonaniem pomiaru parametrów pracy, w szczególności parametrów pracy pod obciążeniem oraz 

przeprowadzeniem regulacji urządzeń sterujących. 

❖ Wykonanie wszystkich czynności dla urządzeń i wyposażenia seryjnego zgodnie z wymaganiami DTR 

i fabrycznych instrukcji obsługi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia. 

❖ Wykonanie czynności przewidzianych w tej fazie uruchomienia w specyfikacjach szczegółowych. 
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Ruch próbny (eksploatacja próbna) obejmuje: 

 

Eksploatacja próbna prowadzona będzie zgodnie z Programem rozruchu i obejmie w szczególności: 

 

❖ Uzupełnienie, napełnienie obiektów właściwym medium (ścieki surowe, oczyszczone 

mechanicznie itp.). 

❖ Wszystkie czynności przewidziane w ramach Prób dla eksploatacji próbnej zostaną 

przeprowadzone z medium eksploatacyjnym. 

 

❖ Niezależnie od sprawdzeń dokonanych w trakcie Prób odbiorowych i przed odbiorowych przed 

rozpoczęciem eksploatacji próbnej przeprowadzone zostanie ponowne sprawdzenie działania 

wszystkich elementów urządzeń i instalacji stanowiących wyposażenie i zabezpieczenie  

w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pożarowej. 

❖ Eksploatacja próbna zostanie rozpoczęta z minimalnym obciążeniem medium eksploatacyjnym,  

a następnie obciążenie będzie stopniowo zwiększane aż do wartości maksymalnej. 

❖ W trakcie podania medium eksploatacyjnego oraz zwiększania obciążenia przeprowadzone 

zostaną wszystkie czynności sprawdzające, kontrolne i regulacyjne przeprowadzone uprzednio  

w trakcie prób. 

❖ Wykonane zostaną wszystkie czynności dla urządzeń i wyposażenia seryjnego zgodnie  

z wymaganiami DTR i fabrycznych instrukcji obsługi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia. 

❖ Wykonane zostaną czynności przewidziane w tej fazie uruchomienia w specyfikacjach 

szczegółowych. 

❖ Stopniowe obciążanie instalacji i urządzeń medium eksploatacyjnym prowadzone będzie aż do 

osiągnięcia stanu stabilnej pracy w całym przedziale dopuszczalnych (wymaganych) obciążeń. 

❖ Po uzyskaniu stanu stabilnej pracy instalacja lub obiekt poddany zostanie zasadniczej fazie 

eksploatacji próbnej polegającej na stałej pracy przy zmiennym obciążeniu oraz rejestracji 

wszystkich parametrów pracy zgodnie z wymaganiami Programu rozruchu i Umowy. 

❖ Eksploatacja próbna będzie uznana za zakończoną wyłącznie po spełnieniu wszystkich wymagań 

Programu Rozruchu, a w szczególności po potwierdzeniu, że instalacja pracuje niezawodnie  

i zgodnie z Umową. 

❖ Próba końcowa dla całego odcinka (instalacji, obiektu) polegać będzie na przeprowadzeniu 

eksploatacji próbnej. W czasie trwania eksploatacji próbnej dla całego odcinka (instalacji, obiektu) 

musi zostać potwierdzone spełnienie wymagań parametrów Umowy. Eksploatacja próbna dla 

każdego odcina będzie wynosiła 3 miesiące. 

 

Materiały, media i sprzęt 

 

Materiały eksploatacyjne dostarczane przez Wykonawcę na czas rozruchu obejmą w szczególności: 

 

❖ materiały eksploatacyjne do urządzeń, zgodnie z wymogami DTR (m.in. oleje, smary, paski 

napędowe, odczynniki kalibracyjne i analityczne, itp.) przewidziane jako minimalna rezerwa 

magazynowa gwarantująca utrzymanie ciągłości pracy urządzeń. 

 

Media na czas rozruchu (energia elektryczna, woda wodociągowa itp.) pozostają po stronie 

Zamawiającego. Sprzęt wykorzystywany podczas rozruchu i prób odbiorowych powinien odpowiadać 

ogólnie przyjętym wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pracy, mieć ustalone parametry 

techniczne i być stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcjami producentów.  

Dla potrzeb rozruchu należy przewidzieć wykorzystanie co najmniej n/w sprzętu, który dostarczy 

Wykonawca: 

 

❖ przenośne urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

❖ sprzęt do pomiarów elektroenergetycznych, 

❖ narzędzia elektryczne. 
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Warunki przystąpienia do rozruchu instalacji technologicznych 

 

Warunkami przystąpienia do rozruchu jest uprzednie: 

 

❖ sprawdzenie zgodności wykonania robót i zastosowanych urządzeń z Umową, dokumentacją 

techniczną i zapisami w dzienniku budowy, a w szczególności: 

❖ sprawdzenie protokołów z przeprowadzonych prób, badań i inspekcji przedmiotowych urządzeń  

i instalacji, 

❖ zakończenie wszelkich prób i badań odbiorowych, 

❖ zakończenie prac regulacyjno-pomiarowych układów elektrycznych, a w szczególności: 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją wykonania obwodów siłowych i działania obwodów 

sterowania, wyregulowanie aparatury ruchowej, kontrolnej i sterowniczej, 

- sprawdzenie poprawności działania przynależnych zabezpieczeń, 

❖ wykonanie pomiarów skuteczności uziemienia ochronnego i zerowania; 

sprawdzenie, uruchomienie i wstępna regulacja aparatury kontrolno-pomiarowej, 

❖ sprawdzenie dostępności i parametrów mediów dostarczanych do urządzeń, 

❖ dostarczenie przez Wykonawcę instrukcji i dokumentacji techniczno-ruchowych urządzeń. 

 O gotowości do rozruchu Wykonawca powiadomi Zamawiającego/Inspektora Nadzoru 

składając wniosek o dopuszczenie instalacji do rozruchu. 

 

 

Kontrola Jakości Robót 

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przez 

jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Kontrolę robót w zakresie rozruchu prowadzi 

Inspektor Nadzoru wraz z Zamawiającym. Zakres kontroli obejmować będzie w szczególności: 

 

❖ Sprawdzenie warunków dopuszczenia instalacji do rozruchu, 

❖ Kontrolę wyników pomiarów i badań działania systemów, 

❖ Sprawdzenie zakresu dostaw i jakości sprzętu dostarczonego dla potrzeb rozruchu i eksploatacji 

instalacji, 

❖ Kontrolę programów szkoleń, 

❖ Kontrolę oznakowania, 

❖ Sprawdzenie poprawności i kompletności dokumentacji rozruchowej i porozruchowej, 

❖ Kontrolę poprawności poboru próbek, oznaczeń i analiz. 

 

Zakończenie Rozruchu 

 

Odbiór robót dla rozruchu obejmować będzie sprawdzenie: 

 

❖ poprawności i kompletności dokumentacji rozruchowej i porozruchowej, 

❖ kompletności analiz kontrolnych, 

❖ poprawności wymaganych efektów pracy poszczególnych obiektów i instalacji zgodnie z pkt. 2 PFU  

w szczególności w zakresie: 

❖ ilości i jakości odprowadzanych ścieków oczyszczonych, 

❖ ilości i parametrów osadu ustabilizowanego, 

❖ zgodności parametrów dostarczonego sprzętu, 

❖ poprawności wykonania i montażu oznakowania, 

❖ oprawności i kompletności przygotowania instalacji do przekazania do eksploatacji i użytkowania, 

❖ kompetentności szkoleń obsługi eksploatacyjnej. 
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9. Odbiór Robót 

Rodzaje odbiorów Robót 

 

Roboty wykonane w ramach Umowy podlegać będą odbiorom dokonywanym przez Zamawiającego  

i Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy. Roboty, w zależności od ich charakteru podlegać będą 

następującym: 

 

❖ Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

❖ Przejęcie części robót; 

❖ Przejęcie robót – wystawienie Świadectwa Przejęcia 

❖ Akceptacja robót potwierdzona Świadectwem Wykonania. 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegać będą roboty, które w dalszym procesie 

realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonanych tych robót. 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 

Odbiór winien być dokonany w czasie umożliwiającym dokonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca, poprzez 

dokonanie wpisu do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego/Inspektora 

Nadzoru. Inspektor Nadzoru przystąpi do odbioru niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

 

Jakość i ilość wykonanych robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 

podstawie dokumentów zatwierdzających komplet wyników prób. 

 

Przejęcie części robót 

 

Przejęcie części robót może nastąpić tylko na instalacji i/lub obiektów mogących samodzielnie 

funkcjonować bez wpływu na pozostałe elementy, instalacje, obiekty podlegające robotom, lub na które nie 

wpływają inne elementy, instalacje, obiekty podlegające robotom.  

 

Gotowość do przejęcia danej części robót zgłasza Wykonawca, poprzez dokonanie wpisu do Dziennika 

Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. Termin dokonania odbioru 

ustala Zamawiający/Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Wykonawcą po przeprowadzeniu rozruchu  

i potwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrów i efektów pracy podczas eksploatacji próbnej. 

 

 

Przejęcie robót– wystawienie Świadectwa Przejęcia 

 

Przejęcie robót dokonane zostanie przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru, na podstawie zgłoszonej 

przez Wykonawcę gotowość do przejęcia. Zgłoszenie to dokonuje się poprzez wpis do Dziennika Budowy z 

jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. Termin dokonania odbioru ustala 

Zamawiający/Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Wykonawcą po przeprowadzeniu rozruchu  

i potwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrów i efektów pracy podczas eksploatacji próbnej. 

Wystawienie świadectwa przejęcia nastąpi po przejęciu całości robót przez Zamawiającego, bez 

uwag.  
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Okres Gwarancji / Rękojmia 

Okres Gwarancji / Rękojmi oraz zakres odpowiedzialności Wykonawcy w tym okresie regulują zapisy 

Umowy. Wykonanie zobowiązań Wykonawcy w trakcie trwania okresu Gwarancji i Rękojmi potwierdzone 

będzie obustronnym podpisaniu Protokołów Odbioru Końcowego 

 

Wykonawca sporządzi listę części zamiennych i szybko zużywających się w terminie 21 dni od rozpoczęcia 

Okresu Gwarancji. Wykonawca winien przedstawić zaświadczenie, że wszystkie części zamienne wpisane na 

liście będą dostępne przynajmniej przez 10 lat od momentu zakończenia Okresu Gwarancji. 

 

10. Płatności 

Wymagania ogólne 

 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę i przedstawiona w Ofercie 

Wykonawcy, zgodnej z formularzem oferty, przedłożonej w przetargu na wykonanie robót oraz na podstawie 

Umowy. Cena ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 

wykonanie całości zakresu robót. Cena ryczałtowa za wykonanie Robót będzie obejmować w szczególności: 

 

❖  koszty robocizny do wykonania robót obejmujące płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty 

ubezpieczeń społecznych i podatki od płac itp., 

❖ koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania robót, obejmujące również koszty 

dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio na stanowiska robocze lub na miejsce 

magazynowania na Terenie budowy, 

❖ koszty zatrudnienia, wynajęcia, pracy wszelkiego sprzętu budowlanego niezbędnego do wykonania 

robót, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na teren budowy, jego montażu  

i demontażu po zakończeniu robót, 

❖ koszty zatrudnienia przez wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego 

budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac bezpośrednich, 

wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń itp., 

❖ wynagrodzenia bezosobowe, które wg Wykonawcy obciążają daną budowę, 

❖ koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zużycia tych 

obiektów, 

❖ koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego i urządzenia Terenu budowy, obejmujące drogi 

tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie 

Terenu Budowy, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające 

materiały i roboty przed deszczem, słońcem, mrozem i inne tego typu urządzenia, 

❖ koszty zużycia i konserwacji lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi, 

❖ koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz niezbędnych zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót, koszty 

odzieży i obuwia ochronnego, koszty środków sanitarnych, higienicznych i leczniczych, 

❖ koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, 

❖ koszty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i cele budowy, 

❖ koszty podróży służbowych personelu budowy, 

❖ opłaty za zajęcie pasów drogowych, chodników i innych terenów na cele budowy oraz koszty 

tymczasowej organizacji ruchu, 

❖ koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych, eksploatacji próbnej, 

❖ koszty dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 

❖ koszty uporządkowania Terenu budowy po wykonaniu robót, 

❖ opłaty graniczne, opłaty, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt, 

❖ koszty dokumentacji niezbędnej dla uzyskania pozwoleń, 

❖ wszystkie inne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych, 
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❖ koszt biura terenowego dla Inspektora Nadzoru, 

❖ koszty ogólne prowadzenia działalności przez Wykonawcę. 

 

Płatności za wykonanie robót ustalane na potrzeby płatności częściowych 

 

Za podstawę do wystąpienia Wykonawcy o płatności częściowe uznaje się wykonanie danej części robót 

oraz pozytywny wynik ich odbioru. Wartość robót, stanowiących podstawę do płatności częściowych ustalana 

będzie zgodnie z zapisami Umowy. 

 

Płatności za prace towarzyszące 

 

Podstawa płatności za dokumentację projektową 

 

Wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej określone zostanie w formie ryczałtu  

w Umowie i obejmować będzie: 

 

❖ dokumentację budowlaną – do celów uzyskania pozwolenia na budowę i/lub rozbiórkę; 

❖ dokumentację wykonawczą. 

 

Podstawa płatności za czynności geodezyjne 

 

Wykonawca uwzględni koszty czynności geodezyjnych w formie ryczałtu. Płatności za te czynności zostaną 

dokonane zgodnie z zapisami Umowy. 

 

Podstawa płatności za pozyskanie gwarancji i ubezpieczeń 

 

Wszelkie koszty pozyskania zabezpieczeń gwarancyjnych oraz ubezpieczeń związanych z realizacją 

Umowy ponosi Wykonawca. Cena ryczałtowa obejmuje również wszystkie przedłużenia zabezpieczeń 

wynikające z Umowy. Płatność za zabezpieczenia gwarancyjne dokonana będzie zgodnie z zapisami Umowy. 

 

Podstawa płatności za tablicę informacyjną 

 

Koszty związane ze spełnieniem wymagań odnośnie tablic informacyjnych Wykonawca uwzględni  

w cenie ryczałtowej podanej w Ofercie. Cena ryczałtowa obejmuje również koszt utrzymania tablicy, jej 

odnowienia lub naprawy. Zapłata dokonana będzie zgodnie z zapisami Umowy. 

 

 

11. Punkty Odniesienia 

Wykonawca zobowiązany jest znać prawo, wszelkie przepisy, wytyczne i normy, które w jakikolwiek sposób 

związane są z robotami oraz Umową i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas 

prowadzenia robót. Całość robót należy projektować i realizować w systemie metrycznym układu SI. 

 

Zgodność z normami 

 

Wszystkie roboty wykonane w ramach Umowy winny spełniać wymogi określone polskim Prawem 

Budowlanym. Wymagania Zamawiającego powołują się również na normy oraz inne przepisy prawa, np. 

dyrektywy europejskie i wytyczne branżowe. Jeżeli nie określono inaczej, należy przyjmować ostatnie wydania 

tych dokumentów oraz bieżące ich aktualizacje. Od Wykonawcy wymaga się spełnienia zapisów  

i wymagań aktów prawnych oraz norm i wytycznych w trakcie projektowania oraz realizacji robót. 
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Całość robót winna być zaprojektowana i wykona zgodnie z wymogami Polskich Norm lub odpowiadających 

im norm europejskich i zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. Jeżeli dla części Robót 

nie istnieją odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie będą miały uznane i będące  

w użyciu normy i standardy europejskie. (EN).  

Ze względu na specyfikę Umowy ustala się, że wszystkie normy i akty prawne wymienione w PFU są dla 

Wykonawcy obowiązkowe w stosunku równorzędnym z zapisami PFU, poleceniami Inspektora Nadzoru, 

wymogami montażu, transportu, magazynowania itp. podanymi przez Producentów oraz Dokumentacjami 

Techniczno-Ruchowymi. 

 

Wszelkie Polskie Normy przenoszące europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branżowe, 

instrukcje na które powołuje się niniejsze PFU należy traktować jako integralną część i czytać je łącznie ze 

Specyfikacją, jak gdyby tam one występowały. Wykonawca winien być w pełni zaznajomiony z ich zawartością 

i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm przenoszących europejskie normy 

zharmonizowane, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle  

w zgodzie z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane (PN). W przypadku braku 

Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane uwzględnia się: 

 

❖ europejskie aprobaty techniczne, 

❖ wspólne specyfikacje techniczne, 

❖ Polskie Normy przenoszące normy europejskie, 

❖ normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy zharmonizowane, 

❖ Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe, 

❖ Polskie Normy, 

❖ polskie aprobaty techniczne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


