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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
(WYMAGANIA OGOLNE) ST - 00 - BS

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST.

Specyfikacja Techniczna ST-00-BS "Wymagania Ogdine" odnosi sie do wymagarn technicznych
dotyczgcych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania:

- przebudowa budynku lesniczowki w miejscowosci Gaj 1, 89-430 Kamien Krajenski.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczng Wymagania Ogdlne nalezy stosowac $cisle w powigzaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi dotyczacymi poszczegdlnych rodzajow robdt wykonywanych przy realizacji zadania,
projektami budowlanymi oraz przedmiarami robét.

1.3. Zakres Robdt objetych ST.

W zakres realizacji niniejszego kontraktu wchodzi wykonanie robdét budowlano-montazowych
wyszczegdlnionych w odpowiednich specyfikacjach szczegétowych:

ST-01-BS Instalacje wewnetrzne
ST-02-BS Roboty montazowe

1.4 Okreslenia podstawowe.

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowie stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$c¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie
wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzchni catkowitej n i e przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojgca trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemysfowe Ilub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpadow, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzgdzen technicznych
(kottdw, piecow przemystowych i

innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotdw skiadajgcych sie na catos¢ uzytkows.

1.4.5. obiekcie maftej architektury -nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci;

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowey,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku. Jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym -nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice,
kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych -nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.



1.4.10. urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektemn budowlanym zapewniajgce mozliwo$c uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w kitdrej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut
prawny wynikajgcy z prawa wiasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robdt
budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumiec¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbiorow cze$ciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektow metodg montazu -takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktdrym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji Jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gdrniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego tub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob
trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw
do Stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralng catosc¢ uzytkowas.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumiec¢ organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, p6z. 42 z pézn. zm.).

1.4.21. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. opfacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu. przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiardéw - nalezy przez to rozumiec -akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy Ilub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych wyrobdéw
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.



1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okre$lone -z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowey.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumiec¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdinego Stownika Zamdwien (Dz.
Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzdr nad budowg obiekiu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okre$lajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznos$¢ czynnosci obstugi,
przegladdw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez skfadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach -oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdlnego, jakie majg spetniac¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)"
lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem Ilub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem | zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt
podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw Jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robdt.

1.4.42. Wspdinym Stowniku Zamdwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtdwnego oraz
stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie =z
postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu
zamdwienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich DE stafo sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzgdzajgcym realizacjg umowy -jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego. Upowazniona
do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okres$lony w przepisach).

2. Ogdlne wymagania dotyczgce Robat.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza



a) Dokumentacja Projektowa zatgczona do Dokumentéw Przetargowych

b) Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany bedgcy w posiadaniu Zamawiajgcego

(do wglgdu).

c) Wykonawca w ramach Ceny  Kontraktowej winien  opracowac¢ dokumentacje powykonawcza
catosci wykonanych robot, w tym rowniez:

- instrukcje obstugi i konserwacji na tyle szczegdtowe, aby umozliwialy Zamawiajgcemu obstuge i
konserwacje, obiektow oraz zamontowanych urzadzen.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikte w
trakcie realizacji robét.

2.1. Zakres robdt.

Wykonawca powinien zapewnic¢ cato$¢ robocizny, materiatdw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robot objetych umowa, zgodnie z Jej warunkami, PB, PW, przedmiarem, ST i
ewentualnymi wskazdéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robdt
Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robdt, dostaw
inwestorskich, materiatow z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia
odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa
budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

2.1.1. Ochrona i utrzymanie robgt.

Podczas realizacji robot (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrone robot oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob,
aby obiekt lub jego elementy byly w zadawalajgcym stanie, przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego powinien rozpoczac¢ takie roboty, jednak nie pozniej niz w 24 godziny od
wezwania, pod rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

2.2. Teren budowy.

2.2.1. Przekazanie terenu budowy.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania
terenu budowy nastepujgce dokumenty:

- o$wiadczenia osdéb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkow na budowie (kierownik, budowy, kierownicy
robot).

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowg. W dniu przekazania placu
budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjne.
Wykonawca wykona z materiatow wiasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru
mediow w sposob uzgodniony z dostawca (uzytkownikiem obiektu).

2.2.2. Zgodno$c robot z PB, PW i ST.

Projekt budowlany (PB), projekcie wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne
dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty konieczno$ci
na roboty, dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig 0 zamowionym zakresie i sg integralng cze$cig
umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze
wykorzystywacé btedow w PB, PW lub ich pomijac. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic
inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z PB, PW i ST. Dane okreslone w
PB, PW i w ST uwazane SA za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw musza byc¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosc z
okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne z PB, PW lub ST i wplynie to
na zmiane parametrow wykonywanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.2.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Fakt przystgpienia i prowadzenie robdt Wykonawca obwiesci publicznie w sposob uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre$lonych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miare potrzeb
podswietlanych. Zabezpieczenie prowadzonych robdt nie podlega odrebnej zaptacie.

2.3. Powigzania prawne i odpowiedzialnos¢ prawna.

2.3.1. Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wiadze miejscowe), ktdre sg w jakichkolwiek sposdb zwigzane z
robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.




Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych Ilub innych praw wtasno$ci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatdw lub metod. W sposdb ciggty powinien
informowac inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoler i inne odnosne dokumenty.
Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w cato$ci obcigzg
one Wykonawce.

2.3.2. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatne.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasno$ci publicznej
lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub
publicznej to Wykonawca, na swéj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos$¢. Stan uszkodzonej,
a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca
odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne oraz musi uzyskac od
odpowiednich witadz, bedgcych wiascicielami tych urzgdzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji
(dostarczone przez Inwestora). Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wtasciwe oznakowanie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen.

2.3.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

« podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen Iub ucigzliwo$ci dla oséb lub
wilasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia $rodowiska, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

* miat szczegolny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie
moze powodowac zniszczen w $rodowisku naturalnym. Opfaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczgcych srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

« wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robdt, a wynikajagce z zaniedban w czasie realizacji
robot, obcigzajg Wykonawce.

2.3.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie wolno
stosowa¢ materialdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

Wszystkie materialy uzyte do robét muszg miec¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia za zgodg Inwestora, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.
Utylizacja materiatéw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej opftacie.

2.3.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej.  Sprawny  sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmie$ci na terenie budowy, w
pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych.
Materiaty tatwopalne bedg sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0séb trzecich. Prace pozarowe niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty
powodowane pozarem wywotanym jego dziatalnosciag przy realizacji robdt przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedbari w zabezpieczeniu budowy i materiatow niebezpiecznych.

2.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy (b h p.).

Podczas realizacji robt Wykonawca przestrzegac bedzie przepisow dotyczgcych b h p. W szczegdlnosSci
Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowie 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczerstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowey.

3. Wymagania dotyczgce materiatow, sprzetu, transportu.
3.1. Materialy.
3.1.1. Akceptowanie uzytych materiatow.




Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego
Zrédfa wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrddfa nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatdow z tego zrddta. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédfa w sposéb
ciagly spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robot. Jezeli materialy z akceptowanego zrédia sg
niejednorodne lub niezadawalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrddio zaopatrywania w
materiaty. Materialy wykoniczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca
powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w
czasie catego procesu eksploatacji.

3.1.2. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatow bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko liczgc sie z tym, Zze roboty nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

3.1.3. Inspekcja wytwdrni materiatéw i elementdw.

Wytwdrnie materiatow i elementdw, zarowno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego,
mogg by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z
wymaganiami ST. W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

 wspdiprace i pomoc Wykonawcy,

» wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie proces produkcji
materiatow przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

3.1.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ | wiasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatow musi sie
odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie
zabezpieczajgcy przed dostepem 0séb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow
powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.
3.2.Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w PB, PW | ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny byc
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym | w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie
jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze
wyboru i uzyska Jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkdw technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do
robot. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robdt, do ktdrych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja
oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wpityng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i na wiasciwosci przewozonych materiatow. Wykonawca
bedzie usuwat, na biezgco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. Wymagania dotyczgce wykonania robét.

4.1. Ogdlne zasady wykonania robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodne z umowg oraz za jakos¢ stosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z PB, PW wymaganiami ST, oraz poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PB, PW lub przekazanymi przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.



4.2. Decyzje i polecenia inspektora nadzoru budowlanego.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, PW ST, PN, innych normach i instrukcjach. Inspektor jest
upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatow dostarczonych na budowe lub
na niej produkowanych. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Ewentualne skutki
finansowe Zz tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku opdznien realizacyjnych
budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robdt, Inspektor ma prawo wprowadzic
podwykonawce na okre$lone roboty na koszt Wykonawcy.

4.3. Kontrola jakosci robdt.

4.3.1. Zasady kontroli jako$ci i robdt.

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robdt. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania robdt zgodnie z PB.

4.3.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde
zgdanie Inspektora nadzoru.

4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt przedstawionego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnosc¢ materiatow i robot z wymaganiami PB, PW, ST na podstawie wynikéw dostarczonych
przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badann wykazg, ze raporty wykonawcy nie sg wiarygodne, to
Inspektor zleci przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca. W przypadku powtarzania sie niewiary
godnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor moze wprowadzic¢ staly, niezalezny nadzor
nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

4.3.4. Atesty jakosci materiatdw i urzgdzen.

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopuscic do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w PB,
PW ST. W przypadku materiatdw, dla ktdrych atesty s wymagane przez ST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysftowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badarn. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia wazne legalizacje, mogg by¢
badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zgdanie.
4.3.5. Dokumenty budowy.

4.3.5.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i Wykonawce w
okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datag jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

« date przyjecia i zakres obowigzkdéw 0sob funkcyjnych na budowie,

* date przyjecia placu budowy,

* date rozpoczecia robot,

 uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramdw robdt,

« terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora,




* daty wstrzymania robdt z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

 zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i koricowych odbioréw
robot,

 wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

 stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

« Zgodno$c¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w PB, PW.

« dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

* dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robdt,

* dane dotyczace jakosci materiatow oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan

» wyniki préb poszczegdinych elementdw budowli z podaniem kto je prowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawione
Inspektorowi do akceptacji. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
uzasadnieniem stanowiska ich przyjecia. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i
Wykonawce do ustosunkowania sie do jego tresci.

4.3.5.2. Ksigga obmiaru robdt.

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazgdac Inspektor nadzoru w przypadku robdt o duzym
stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru robot bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie
stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawg do wystawienia faktury bedzie
zalgczony oryginat protokofu odbioru poszczegdinych elementow potwierdzony przez Inspektora w
oparciu o procentowe zaawansowanie robdét. Obmiary wykonanych robdt prowadzi sie w jednostkach
przyjetych w ST.

Ksiega obmiaru robdt zawiera karty obmiaru robét z:

e numerem kolejnym Karty,

* podstawg wyceny i opisem robot,

« ilo$cig przedmiarowa robdt,

- datg obmiaru,

- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego rozdz. ST,

« iloscig robot wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru robdt (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po
wykonaniu robdt, ale przed ich zakryciem.

4.3.5.3. Dokumenty laboratoryjne.

Atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone przez
Wykonawce bedg stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru.

4.3.5.4. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza sie takze:

« decyzje o pozwoleniu na budowe,

« protokdt przekazania placu budowy,

* protokdt -szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

« inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

* harmonogram budowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

* protokdty odbioru robot,

* protokdty z narad i ustalen,

» dowody przekazania materiatow z demontazu, dowody utylizacji materiatow z demontazu podlegajace
utylizacji,

* korespondencja na budowie.

4.3.5.5. Przechowywanie dokumentdw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na
zyczenie Inwestora.

4.4. Obmiar robot.

4.4.1. Ogdine zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z PB , PW i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy
dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksiegi obmiaru robdt. Jakikolwiek bfgd
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lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt.
Bfedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pismie. Obmiar
gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do umownych ptatnos$ci.

4.4.2. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystepowania
dfuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

4.4.3. Wykonywanie obmiaru robét.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposob zrozumialy i
jednoznaczny. Do pomiaru uzywane bedag tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng
Skale, jednoznacznie okreslajgcg wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robdt zawierac bedzie:

* podstawe wyceny i opis robdt,

* ilos¢ przedmiarowa robdt (z kosztorysu ofertowego),

* date obmiaru,

e miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,

« obmiar robot z podaniem skiadowych obmiaru w kolejnosci: diugos¢ x szeroko$S¢ x glebokosc¢ x
wysoko$c¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,

« ilos¢ robot wykonanych od poczatku budowy.

4.5. Odbidr robot.

4.5.1. Rodzaje odbiordw.

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom robdt, dokonywanym przez Inspektora:

- odbiorowi robot zanikajacych,

- odbiorowi czesciowemu,

- elementdw robat,

- odbiorowi koncowemu,

- ostatecznemu, odbiorowi pogwarancyjnemu.

4.5.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robdt dokonuje Inspektor. Gotowos¢
danej cze$ci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora.

4.5.3. Odbior czeSciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robdt. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor. Gotowos¢ danej cze$ci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora.

4.5.4. Odbior ostateczny (koricowy).

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora.

Osiagniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzic wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajgcy
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia
gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie
powotanej komisji kolaudacyjnej.

Rozpoczecie prac Komisji nastapi nie pdzniej niz przed uptywem terminu okre$lonego w umowie. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedfozonych dokumentdow, wynikow
badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z PB, PW i ST. W toku odbioru
ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjag robot, zwilaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych Ilub robot uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej PB, PW lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo 0s6b | mienia, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.
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4.5.5. Odbidr pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym | zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru ostatecznego
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:

* PB, PW powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

» Dziennik budowy -oryginat i kopie.

» Obmiar robdt (jesli wymagany)

* Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne).

* Atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow.

» Dokumenty potwierdzajgce legalizacje wbudowanych urzadzen.

« Sprawozdania techniczne z préb ruchowych.

* Protokdty prob i badan.

* Protokdty odbioru robot zanikajgcych.

 Rozliczenie z demontazu.

» wykaz wybudowanych urzgdzen i przekazywanych instrukcji obstugi.

» Wykaz przekazywanych kluczy.

» O$wiadczenia 0sob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.

¢ Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego
odbioru. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w
terminie ustalonym przez komisje.

4.6. Podstawa ptatno$ci.

Cena winna uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skfadajgce sie na wykonanie
przedmiotu zamdowienia, zgodnie z okre$leniami zawartymi w ST i PB, PW. Cena obejmuje:

« robocizne,

e wartosc zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

» koszty posrednie, w skiad ktdrych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikdw
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty
zarzgdu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

« zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktére moga wystapic w
czasie realizacji robot.

Wszystkie zagadnienia zwigzane z rozliczeniem wykonanych prac zostang sprecyzowane na etapie
podpisania umowy pomiedzy wybranym Wykonawcg a Zamawiajgcym.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA WEWNETRZNA ST - 01 - BS

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST.
W niniejszym rozdziale omdwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych
zwigzanych z przebudowg budynku lesniczowki w miejscowosci Gaj 1, 89-430 Kamien Krajenski.
1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w projekcie technicznym:
- instalacji centralnego ogrzewania - dla projektowanej przebudowy budynku le$niczéwki w miejscowosci
Gaj 1, 89-430 Kamien Krajenski.
1.3 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.4 Zakres robdt objetych specyfikacjg.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt instalacji sanitarnych
wewnetrznych zgodnie z Dokumentacja Projektowg wraz z rysunkami. Specyfikacja obejmuje
nastepujgce instalacje wewnetrzne:

- instalacje wodociggows,

- instalacje kanalizacji sanitarneyj,

- instalacje centralnego ogrzewania.

2. Materiaty.
Do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowac nastepujgce materialy zgodnie z Dokumentacja
Projektowa- opisem technicznym i rysunkami.

3. Sprzet.

Ogdine wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST-00-BS ,Wymagania Ogdine". Sprzet
budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robét zaakceptowanym przez Inspektora.

4. Transport.
Transport zgodnie z warunkami ogdlnymi ST-00-BS ,Wymagania Ogdlne". Akceptacji Inspektora
podlegac beda, w ramach projektu organizacji robét $rodki transportowe.

5. Wykonanie robdt.

5.1. Wymagania ogdine.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdét podano w ST-00-BS ,,Wymagania Ogdine”.

W budynku istnieje wewnetrzna instalacja wody ziemnej i wody ciepfej. Projektowany przewéd wody
zimnej nalezy poditgczy¢ do istniejgcego pionu instalacji wody zimnej w pomieszczeniu w.c.

Przed rozpoczeciem prac wykonawczych przy wewnetrznej instalacji wody nalezy zlokalizowac pion
instalacji wody zimnej, w celu podfgczenia projektowanej armatury sanitarnej.

W pomieszczeniach objetych opracowaniem zaprojektowana zostata nowa instalacja wody zimnej.
Zasilanie pomieszczen w wode odbywac sie bedzie poprzez istniejgcg instalacje wody. Projektuje sie
nowg armature sanitarng dopasowang do wymagan Inwestora, ktéra nalezy podfgczy¢ do wewnetrznej
instalacji wodociggowej wody zimnej i wody ciepfe.

5.1.1. Instalacja wody.

Zasilanie budynku w wode odbywac sie bedzie poprzez istniejgce przytacze wody z istniejgcej studni
wierconej — bez zmian. Zaprojektowano wewnetrzng instalacje wodociggowg wykonang z rur z tworzywa
PEX np. firmy ,TECE”. Rury sg przeznaczone do pracy przy max. temp. roboczych +95°C. Podejscia
wodociggowe uktadac jako ukryte w zabudowie lub plytkich bruzdach $ciennych. Przy przej$ciach przez
Sciany i stropy zastosowac tuleje ochronne o dwie dymensje wigeksze, wypetnione kitem plastycznym.
Grubosc warstwy betonu w posadzce nad rurg powinna wynosi¢ minimum 4 cm. Rurociggi wody zimnej
nalezy prowadzi¢ w posadzce w styropianie oraz pod stropem pomieszczen piwnicy. Przewody nalezy
odpowiednio przymocowaé do Konstrukcji budowlanych za pomocg obejm metalowych z wkfadkg
gumowa wykonanej ze specjalnej dla rur z tworzyw sztucznych mieszanki. Rozstaw uchwytow
przesuwnych i statych powinien by¢ zgodny z wytycznymi producenta. Trasy przewodow i $rednice
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przedstawiono w cze$ci graficznej. Wszystkie potgczenia rur powinny by¢ odkryte podczas proby dla
umozliwienia ujawnienia ewentualnych przeciekéw. Sprawdzanie przewodow przed oddaniem do
eksploatacji wykona¢ wg normy i z wytycznymi producenta.

Potgczenia rur wykonac¢ w technologii producenta rur np. TECEflex. Jest to pofgczenie typu zimno-
rozszerzalnego. Rozszerzong na zimno rure z tulejg zaciskowg naktada sie na zigczke wykonang z
mosigdzu. Nastepnie za pomocg narzedzia zaciskowego nasungc tuleje zaciskowg na ztgczke. Przewody
rozprowadzajgce montowac wraz z przewodami c.w.u. w bruzdach $ciennych ze spadkiem 3%. w
kierunku przytgcza lub przyboréw. Przejscia przewodow przez elementy konstrukcyjne budynku wykonac
w tulejach ochronnych o dwie dymensje wigksze od rur przewodowych. Przestrzen miedzy tulejg, a
przewodem wypetni¢ kitem plastycznym lub elastycznym. Zawory odcinajgce zamontowac¢ w migjscach
pokazanych na rysunkach. Przewody utozone w posadzce i bruzdach Sciennych izolowac otulinami z
pianki polietylenowej Iub o0 podobnych wiasciwosciach. Podejscia wodociggowe do przyboréow
sanitarnych nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Przed zatynkowaniem podej$cia zaizolowaé
przeciwko stratg ciepfa iroszeniu piankg polietylowg. Podej$cia wodociggowe do przybordw nalezy
wykonac ,od dofu” z zastosowaniem elastycznych przewoddéw potaczeniowych. Podej$cia do baterii
nalezy zakoriczy¢ przy uzyciu kolan montowanych na plytce montazowej z zaworem katowym, kulowym
typu ,mini”.

Ciepta woda dla potrzeb bytowo-gospodarczych bedzie przygotowywana poprzez projektowany
podgrzewacz c.w.u. o pojemnosci 120 | firmy Viessmann.

Rozprowadzenie przewoddw cieptej wody i cyrkulacji dla budynku nalezy poprowadzic¢ réwnolegle do
przewodow wody zimnej. Instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji dla budynku wykonac nalezy z rur
z PEX np. firmy ,TECE”, zachowujgc warunki wykonania jak instalacji wody zimnej. Montaz rur zgodnie z
wytycznymi producentdw. Przy przejsciach przez $ciany i stropy zastosowac tuleje ochronne o dwie
dymensje wieksze, wypetnione kitem plastycznym. Grubos¢ warstwy betonu w posadzce nad rurg
powinna wynosi¢ minimum 4 cm. Rurociggi wody ciepfej z tworzywa i cyrkulacji nalezy prowadzi¢ w
posadzce w styropianie oraz pod stropem pomieszczen piwnicy. Przewody nalezy odpowiednio
przymocowac do konstrukcji budowlanych za pomocg obejm metalowych z wktadkg gumowag wykonanej
ze specjalnej dla rur z tworzyw sztucznych mieszanki. Rozstaw uchwytéw przesuwnych i stafych
powinien by¢ zgodny z wytycznymi producenta. Trasy przewoddw i Srednice przedstawiono w czesci
graficznej. Wszystkie pofgczenia rur powinny by¢ odkryte podczas proby dla umozliwienia ujawnienia
ewentualnych przeciekdw. Sprawdzanie przewodow przed oddaniem do eksploatacji wykona¢ wg normy i
z wytycznymi producenta. Rozprowadzenie i podej$cia wodociggowe zaprojektowano w posadzce i
bruzdach $ciennych w izolacji termicznej obok przewoddw wody zimnej. Po probie szczelnosci
zaizolowacé przewody izolacjg. Rury nalezy izolowa¢ za pomoca otulin z np. pianki Firmy Thermaflex
fgczonych za pomocg kleju Thermaglue, otulin z wetny mineralnej lub o podobnych wtasciwosciach i
grubosci zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008 ,Warunki techniczne jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”:

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu ggg%z:*’%rubos’é izolacji cieplnej - materiat
1 J wewn. do 22 mm 20 mm

2 J wewn. od 22 mm do 35 mm 30 mm

3 J wewn. Od 35 mm do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Podejscia do baterii wykonuje sie przy uzyciu kolan montowanych na plycie montazowej. Wysokosc
podejscia wodociggowego uzalezniona jest od rodzaju przyboru i powinno by¢ wykonane tak samo jak
podejscie wody zimnej. Przy miskach ustepowych nalezy zastosowac¢ zawory odcinajgce.

Po wykonaniu montazu instalacji wodociggowej, a przed zakryciem instalacji w posadzkach, bruzdach
Sciennych lub innych migjscach, nalezy wykonac probe szczelno$ci. Probe szczelno$ci instalacji wykonaé
wodg zimng zgodnie z Wytycznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych wydanych przez
COBRTI INSTAL (07-2003).

5.1.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.
Scieki bytowo - gospodarcze beda odprowadzane istniejgcym przytaczem kanalizacji sanitarnej do
istniejgcej przydomowej oczyszczalni $ciekow.
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Instalacje kanalizacji sanitarnej prowadzong powyzej posadzki wykonac¢ z rur kielichowych z PVC dla
kanalizacji wewnetrznej fgczonych na uszczelki, natomiast instalacje prowadzong pod posadzka wykonac
z rur kielichowych PVC dla kanalizacji zewnetrznej fgczonych na uszczelki. Piony kanalizacyjne
prowadzi¢ zgodnie z cze$cig rysunkowag projektu. Piony nalezy zakry¢ po przeprowadzeniu proby
szczelnosci. Odgatezienia przewodow odptywowych wykonac za pomoca trdjnikdw o kacie rozwarcia nie
wiekszym niz 45°. Pionowe przewody spustowe nalezy mocowac do elementow konstrukcji budynku za
pomocg uchwytdw, na kazdej kondygnacji po dwa uchwyty, w tym jeden uchwyt staly i jeden przesuwny.
Kompensacje wydtuzen termicznych przewodoéw nalezy zapewni¢ poprzez pozostawienie w kielichach
podczas montazu rur i ksztaftek luzu kompensacyjnego. Przy przej$ciach piondw przez stropy nalezy
stosowaé tuleje ochronne z PVC, wystajace okoto 3 cm powyzej podiogi. Sciana wewnetrzna tulei
powinna by¢ wigksza od $rednicy zewnetrznej przewodu o okoto 5 cm. Przestrzenn miedzy przewodem, a
tuleja nalezy wypetnic szczeliwem trwale elastycznym zapewniajagcym swobodny przesuw przewodu.
Przewdd spustowy nalezy wyprowadzi¢ jako rure wentylacyjng ponad dach na wysoko$¢ 0,5-1,0 m.
Spadki, podejs¢ powinny wynosi¢ 2-3%. U podstawy piondw zastosowac rewizje kanalizacyjne zamykane
szczelnie pokrywa. Piony kanalizacyjne nalezy uktadac¢ w zabudowie ptytami kartonowo — gipsowymi
i w bruzdach Sciennych. Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamknigecia wodne (syfony).
Zlewozmywaki umieszczac na wysokosci od 0,80 do 0,90 m, umywalki od 0,75 do 0,80 m. Wykonawca
zobowigzany jest do zapoznania sie z projektem technicznym innych branz. Istniejgce kolizje z
podciggami nalezy rozwigza¢ na budowie. Do kanalizacji sanitarnej nalezy podigczy¢ odptyw kondensatu
Z projektowanego kotta na paliwo stafe.

Po zakoriczeniu robdt montazowych instalacji kanalizacyjnej przeprowadzi¢ badanie szczelno$ci.
Podejscia i przewody spustowe (piony) sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez
nie wody. Przewody odptywowe (poziomy) napetni¢c woda powyzej kolana fgczgcego pion

5.1.1. Instalacja centralnego ogrzewania.

Instalacje w pomieszczeniu kottowni wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-84/H-74219
faczonych przez spawanie. Spawanie rur o grubosci $cianki do 5 mm moze by¢ gazowe lub elektrycznie,
powyzej 5 mm spawanie elekiryczne. Do uszczelnier pofgczen kotnierzowych zastosowac uszczelki do
kotnierzy wymiary kotnierzy powinny by¢ zgodne z PN-70/H-74731. Pofgczenia z armaturg i przyrzgdami
kontrolno-pomiarowymi wykona¢ za pomocg kotnierzy Ilub gwintdw. Mocowanie przewoddw do
ruchomych uchwytéw zamocowanych do sufitu lub ruchomych podpér zgodnie z BN-76/8860-01/01. W
najwyzszych punktach zamontowac zawory odpowietrzajgce automatyczne. Rury uktadac ze spadkiem w
strone kotta. Elementy stalowe przed wykonaniem na nich izolacji termicznej nalezy oczysci¢ z rdzy i
brudu oraz zabezpieczy¢ przed korozjg: 1 x farbg ftalowg miniowsa, 1 x emalig podktadowsg, 1 x emalia
nawierzchniowa. Przewody montowac¢ na wys. min. 2 m nad posadzkg pomieszczenia kottowni.
Kompensacja przewodow bedzie wykonana za pomocg zmiany kierunkow przebiegu przewoddéw na
rurach w miejscach wskazanych na rysunkach. Punkty przesuwne montowac co ok. 1 m, wykorzystujgc
uchwyty ztworzywa. Przez przegrody budowlane oraz pod drzwiami rury prowadzi¢ w tulejach
ochronnych, przestrzen pomiedzy rurami wypeitnic¢ kitem trwale elastycznym.

Zrédtem ciepta bedzie projektowany kociot na paliwo stafe - na drewno o mocy 24 kW typ DC 25 S firmy
ATMOS. Kociot nalezy umiescic zgodnie z DTR urzgdzenia. Odlegtosc¢ od $ciany do tytu kotta powinna
miescic sie w granicach 0,5 — 0,7 m. Odlegto$¢ przodu kotta od przegrody powinna by¢ nie mniejsza niz
1,0 m. Skfad paliwa zostanie umieszczony na zewnatrz budynku.

Komin wykonac¢ w systemie odpowiadajgcym wymaganiom kotta. Przy podstawie komina zlokalizowac
wyczystke. W samej podstawie natomiast nalezy wykonac¢ kréciec do odprowadzania skroplin. W
odlegtosci ok. 40 cm od kotta zamontowac ksztattke z kroccem pomiarowym. Na kolanie 90° zamontowac
otwor rewizyjny. Wysoko$¢ komina ma zapewni¢ wymagany cigg.

Wode do stacji uzdatniania doprowadzi¢ przewodem z instalacji wewnetrznej wody. Przed stacjg
zamontowac, zawor antyskazeniowy, za nig przewdd elastyczny rozigczny oraz zawdr samo
napetniajgcy. Projektowany kociot nalezy podifgczy¢ do instalacji wody i kanalizacji sanitarnej.

Cisnienie prébne na zimno 0,6 MPa, wykonac¢ przed zamontowaniem naczynia wzbiorczego i zaworu
bezpieczenstwa. Po pozytywnej probie cisnieniowej na zimno instalacje nalezy przeptukac wodg zimng z
predkoscig 2 m/s, az do uzyskania wyptywu czystej wody. Probe na gorgco po zamontowaniem naczynia
wzbiorczego i zaworu bezpieczenistwa przy cisnieniu roboczym 0,3MPa i maks. temp. 70°C.

Po przeprowadzonej poprawnie probie ci$nieniowej i otrzymaniu wyniku pozytywnego instalacje nalezy
zaizolowac. Przewody prowadzone po powierzchni $cian zaizolowac otuling z pianki poliuretanowej np.
Thermaflex PUR, przewody w bruzdach $ciennych lub w warstwie posadzkowej zaizolowac otuling z
pianki polietylenowej np. Thermaflex FRZ.
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Montaz izolacji zgodnie z wytycznymi producentéw oraz zgodnie z zat.2 Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury — ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”.

. Minimalna grubos¢ izolacji
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej(materiat 0,035 W/(m - K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przev’vo'dy i armatura wg poz. 1-4 p(zechodzch przez 1/, wymagar z poz. 1-4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddéw
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone
6 | wkomponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi />wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

Napetnianie i oproznianie wodg instalacji centralnego ogrzewania umozliwiac beda: zawory odcinajgce
podgrzejnikowe (grzejniki z podejsciem dolnym), typ zaworu np. RLV-KD-K firmy Danfoss lub podobne
Heimeier, Oventrop, zawory kulowe odcinajgce, ztgcza samoodcinajgce, roztgczne pofgczenia elastyczne
Z instalacjg wodociggowg (poprzez stacje uzdatniania wody), zawory spustowe.

Woda musi spetniac warunki PN-93/C-04601. Na przytaczu do napetniania wodg =z instalacji
wodociggowej zamontowac stacje uzdatniania wody. Instalacje c.o. z instalacja wodociggowg potgczyc
za pomocg potgczenia roztgcznego - przewodu elastycznego w oplocie metalowym. Zamontowac zawdr
antyskazeniowy.

Wywiew bedzie stanowi¢ istniejgcy przewdd wentylacji grawitacyjnej o przekroju 150x150mm
Zlokalizowany pod stropem pomieszczenia. Do pomieszczenia kotfowni zaprojektowano otwdr wentylacji
nawiewnej typu ,Z” o Srednicy £200mm o wlocie ok. 0,3 m nad poziomem podfogi. Odlegtos¢ dolnej
krawedzi otworu wlotowego czerpni od poziomu terenu powinna wynosi¢ co najmniej 2 m.

Do kottowni doprowadzic wode, zakoriczy¢ zaworem z koncowka do weza. W pomieszczeniu kottowni
nalezy przewidzie¢ jedno gniazdko wtykowe o napieciu 220 V i 24 V. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z
przepisami BHP, obowigzujgcymi normami, instrukcjami montazu wydanymi przez producentéw uzytych
urzadzen | materiatow oraz: ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano
montazowych. Tom ll. Instalacje sanitarne i przemystowe.”

Przejscia przeciwpozarowe.

1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec¢ klase odpornosci
ogniowej El wymagang dla tych elementow.

2. Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4cm w $cianach i stropach, niewymienionych w pkt.1, dla
ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, powinny miec¢ klase
odpornosci ogniowej (El) tych elementdw.

3. Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu powinny
by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.



