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ST 1. WYMAGANIA OGÓLNE 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Remont zabytkowej kapliczki pw. Przemienienia Pańskiego  w Krościenku Nad Dunajcem    

1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wspólne wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru wszystkich robót, objętych przedmiotem zamówienia. 

1.3. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i 
realizacji robót objętych zamówieniem określonym w ST 1.1.4 

1.4. Zakres robót objętych zamówieniem 
1.4.1. zakres prac ujęty w zamówieniu jest określony poprzez: 

- Dokumentacje Projektową wraz z zmianami i rewizjami 

- Program Pac Konserwatorskich 

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

- Przedmiar prac  

- Umowa i warunki SWZ 
Dla celów jednoznacznego określenia zakresu prac objętego realizacją i wyceną wartości ofertowej 
przyjęto następujące założenia: 

- jako zakres prac do wyceny przyjęto Dokumentację projektowa i Program Prac 
Konserwatorskich z wszystkimi uszczegółowieniami i zmianami 

- rewizje i zmiany  

- późniejsze uzgodnienia i decyzje otrzymane w trakcie przygotowania procesu 
realizacyjnego,  

wszystkie powyższe dokumenty i opracowania należy traktować łącznie tzn. jeżeli w 
którymkolwiek dokumencie jest zapis o jakimkolwiek zakresie, elemencie  lub warunkach prac 
to należy je uwzględnić w ofercie . 
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- specyfikacje techniczne stanowią uzupełnienie zakresu prac koniecznego do uwzględnienia w 
ofercie określonego przez projekt budowlany oraz projekt wykonawczy oraz decyzje i 
uzgodnienia, w tym w szczególności określają: 

- warunków organizacyjnych jakim powinny odpowiadać przedmiotowa budowa i cały proces 
realizacyjny 

- szczegółowe warunki techniczne przygotowania, realizacji i odbiorów poszczególnych 
robót, ujętych jaki ujmuje projekt budowlany oraz projekt wykonawczy oraz decyzje i 
uzgodnienia 

- prace, czynności i zabiegi oraz inne zalecenia jakie należy spełnić z uwagi na potrzebę 
właściwego zrealizowania prac jaki ujmuje projekt budowlany oraz projekt wykonawczy 
oraz decyzje i uzgodnienia 

- umowa łącznie z całą dokumentacją SWZ stanowi dalsze uzupełnienie zakresu prac 
koniecznych do uwzględnienia przy określaniu ceny ofertowej, wskazując: 

- warunki jakie winien spełnić Wykonawca w trakcie realizacji prac 

- prace, czynności i zabiegi oraz inne zalecenia jakie winien spełnić Wykonawca przed 
rozpoczęciem, w trakcie realizacji i po zakończeniu prac objętych niniejszym zadaniem. 

- przedmiar robót jest traktowany jako dokument pomocniczy dla określenia zakresu prac do 
wyceny ofertowej co jest rozumiane w następujący sposób: 

- poszczególne pozycje przedmiaru robót stanowią wyliczenie asortymentów robót jakie 
należy wykonać dla spełnienia wymogu realizacji całego zakresu prac objętego projektem 
budowlanym, projektem wykonawczo przetargowym oraz uzgodnieniami i decyzjami oraz 
zapisami Specyfikacji technicznych, umowy i warunkami SWZ w związku z powyższym: 

- pozycje wpisane w przedmiarze, która nie posiada swojego odpowiednika z projekcie 
budowlany, projektach wykonawczy, decyzjach i uzgodnieniach, specyfikacjach 
technicznych , stanowi uzupełnienie dokumentacji projektowej, co skutkuje 
wprowadzeniem  jej do realizacji i należy uwzględnić ją w zakresie i cenie ofertowej. 

- brak w przedmiarze jakiejkolwiek asortymentu robót, czynności czy zabiegów oraz 
jakiegokolwiek materiału, sprzętu, urządzenia, wyposażenia czy elementu, objętego 
projektem budowlanym, projektem wykonawczo przetargowym  oraz uzgodnieniami i 
decyzjami oraz zapisami Specyfikacji technicznych, umowy i warunkami SWZ, a które 
są konieczne z uwagi na poprawność techniczną realizacji innych prac ujętych w 
dokumentacji oraz są niezbędne dla pełnego uruchomienia obiektu i właściwego jego 
funkcjonowania w pełnym zakresie i w pełnej funkcjonalności tzn. z pełnym 
funkcjonowaniem wszystkich elementów, systemów, urządzeń, oprogramowania , 
należy traktować jako ujęte w innych pozycjach przedmiaru lub uwzględnione w 
kosztach ogólnych, 
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- wartość przedmiarowa, czyli ilość poszczególnych asortymentów robót wykazana w 
przedmiarze, stanowi wartość odniesienia, pozwalające oszacować cały zakres 
poszczególnego asortymentu robót do wykonania co należy rozumieć w następujący 
sposób:  

- faktycznie wykonana, powykonawczo ilość poszczególnych asortymentów robót może 
być inna niż wykazana w przedmiarze, przy wykonaniu całego rzeczowego zakresu 
danej pozycji przedmiarowej zgodnie z opisem pozycji, jej umiejscowieniem w 
poszczególnym opisanym rozdziale przedmiaru 

- rozbieżności w ilościach robót w stosunku do koniecznych w rzeczywistości do 
wykonania ilości robót nie stanowi podstawy do zmiany ceny ofertowej, dlatego do 
obowiązku Wykonawcy jest weryfikacja ilości poszczególnych ilości asortymentów 
robót. 

- jeżeli zapisy poszczególnych elementów dokumentacji i przetargu są różne to dla określenia 
prac do wykonania obowiązuje następująca ważność dokumentów licząc od najważniejszych: 

- umowa i SWZ 

- Decyzje i uzgodnienia  

- Program Parc Konserwatorskich  

- Dokumentacja Projektowa  

- przedmiar prac rozumiany jako specyfikacja asortymentów prac do wykonania, a nie 
wyliczenie ilości poszczególnych robót ( z uwagi na ryczałtowe rozliczenie ) 

- STWiOR 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu realizacji prac. 
Wprowadzone zmiany musza spełniać równocześnie następujące warunki: 

- dotyczyć przedmiotu zamówienia, 

- wynikać z niemożliwych lub trudnych  do wcześniejszego przewidzenia uwarunkowań 
realizacyjnych, stanu obiektu, 

- wpływających pozytywnie na ostateczny efekt rzeczowy lub funkcjonalny zrealizowanego 
zamówienia.  

Zmiany mogą być dokonywane samodzielnie przez Zamawiającego ( jednostronnie - bez zgody lub 
wniosku Wykonawcy)  jak i wprowadzane przez Zamawiającego na wniosek Wykonawcy. 
Wprowadzone prze Zamawiającego zmiany stają się integralna częścią Zamówienia i Wykonawca 
zobowiązany jest je wykonać po wcześniejszym przygotowaniu wyceny.  
Wycena  zmian będzie dokonywana zgodnie z niniejszymi zasadami: 

- dla pozycji których zakres realizacji, a tym samym wielkość przedmiarowa jest jednoznacznie 
określona w dokumentacji, czyli inaczej, nie jest uzależnionych od nie do końca znanego stanu 
technicznego elementów czy budynku, zmiana winna być określona zakresowo a nie 
wartościowo, dlatego ostateczna wartość zostanie określona procentowo jako rzeczywista 
ilości po zmianie danego zakresu w stosunku do rzeczywistego zakresu rzeczowego 
całościowego objętego daną pozycją. 

- dla pozycji których zakres czyli wielkość przedmiarowa jest uzależnionych od stanu 
technicznego czy parametrów elementów lub budynku i niej jest w związku z powyższym 
jednoznacznie dookreślona w dokumentacji, zmiana zakresu realizacji danej pozycji winna być 
określona wartościowo i w związku z powyższym zakres pozycji zostanie określony 
bezpośrednio przez różnicę wartości przedmiarowej i wprowadzonej zmiany. 
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- w przypadki wprowadzenia dodatkowych prac dla których brak w przedmiarze odpowiedniej 
pozycji zostanie o na wyceniona zgodnie z umowa, a przypadku braku stosownych zapisów w 
umowie zgodnie z zasadą : 

- w przypadku całkowitej zgodności technologicznej i warunków realizacji prac zastosowanie 
do wyceny odpowiednie pozycje z przedmiaru i wycenionego przedmiaru prac, 

- w przypadku możliwości zastosowania analogii do pozycji z przedmiaru i wycenionego 
przedmiaru prac zgodnie z dana pozycją po uwzględnieniu ewentualnych współczynników 
wprowadzonych z uwagi na różnice co do technologii i warunków realizacji, 

- w przypadku braku odpowiednich pozycji w przedmiarze i wycenionym przedmiarze prac 
zgodnie z ogólnymi zasadami kosztorysowania na podstawie dostępnych katalogów 
nakładów rzeczowych z narzutami i nośnikami cen z oferty, a jeżeli jest to niemożliwe 
zgodnie z aktualnymi średnimi wartościami podawanymi przez  BISTYP 

- w pozostałych przypadkach na podstawie oficjalnie dostępnych cenników lub wartości 
rynkowej określonej przez porównania co najmniej dwóch niezależnych ofert. 

Wycena  przygotowana przez Wykonawcę podlega weryfikacji i akceptacji przez Inspektora 
Nadzoru. 
Zaakceptowana wycena, wraz z protokołem konieczności potwierdzającym rzeczowość 
wprowadzenia zmian, stanowi podstawę do realizacji  zmian, po dopełnieniu wszystkich 
pozostałych warunków umownych. 

1.4.2. nazwy i kody robót objętych zamówieniem 
Przedmiot główny zamówienia: 

- 45000000 - Roboty budowlane 

- 45453000 - Roboty remontowe i renowacyjne 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót i informacje o terenie budowy 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy, przekaże Wykonawcy protokólarnie 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz 
dokumentacją. 
Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiającym winien przeprowadzić jego 
wizję, a także przylegających do niego obiektów lub ich części, dróg, chodników itp., na które 
realizacja robót może w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne 
ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać i sfotografować. Opis taki wraz z dokumentacją 
fotograficzną winien stanowić załącznik do protokołu przekazania terenu budowy. Wszelkie 
uszkodzenia lub wady niezanotowane, ale zauważone podczas lub po wykonaniu robót będą 
naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym należy przywrócić stan sprzed uszkodzenia lub 
lepszy. 
Na Wykonawcy spoczywa też odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. W związku z wydzieleniem przez Zamawiającego z  niniejszego postępowania dostaw i prac z 
wiązanych z nimi ( elementy wyłączone z postępowania wykazane są w Zestawieniach i tabelach 
pomocniczych do przedmiarów i Specyfikacji), koniecznych do wykonania dla ukończenia całego 
zadania inwestycyjnego Wykonawca zobowiązany jest do: 

- Umożliwienia zrealizowania dostawy z montażem  poprzez przekazania, realizującemu 
dostawy, frontu prac (nie zakłada się przekazywania Dostawcom poszczególnych elementów 
lub fragmentów obiektu i powtórnego przekazania po dokonaniu dostawy i montażu  i tak to 
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winien przyjąć Wykonawca). 
Udostępnienie frontu prac jest bezpłatne i z tego tytuły Wykonawca nie może obciąć Dostawcy  
żadnymi kosztami budowy.  

- Współpracy z Dostawcami celem umożliwienia zrealizowania dostawy między innymi poprzez 
informowanie o wszelkich elementach obiektu i realizacji mające wpływa na dostawę. 

- Uwzględnienia  w kosztach ogólnych drobnych prac poprawkowych koniecznych do wykonania 
w wyniku realizacji dostaw i prac z nimi związanymi, zleconych przez Zamawiającego osobnym 
zleceniem ( zgodnie z zestawieniem). Wykonawca z tego tytułu nie może obciążać Dostawcy 
ani Zamawiającego żadnymi kosztami.  

-  Ujęcie w harmonogramie prac wszelkich terminów koniecznych do synchronizacji realizacji 
dostawy z terminami realizacji całej inwestycji i przekazanie ich Zamawiającemu z 
odpowiednim wyprzedzeniem. 

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

1.5.4. Organizacja placu budowy  
Wykonawca winien zapewnić właściwą organizacje placu budowy , jego wygrodzenie , 
pomieszczenia magazynowe socjalne i administracyjne. 
Nie dopuszcza się wykorzystywanie pomieszczeń budynku objętego pracami na cele biurowe, 
socjalne czy gospodarcze związane z prowadzeniem budowy. 
Zamawiający wskazuje na możliwość wykorzystania na cele zaplecza budowy, budynku 
znajdującego się powyżej boiska po stronie północnej remontowanego obiektu. 
Jest to budynek parterowy o wymiarach ~18m*9m. 
Zamawiający przekaże na cele budowy budynek bezpłatnie pod warunkiem doprowadzenia go po 
zakończeniu prac do stanu nie gorszego niż w momencie przekazania. 
W zakresie organizacji placu budowy Zamawiający poza ogólnymi wymogami związanymi z 
ogólnymi przepisami BHP i innymi wymogami prawa, stawia następujące wymogi: 

- z zakresie zaplecza budowy Wykonawca winien zorganizować pomieszczenie umożliwiające 
prowadzenie narad w gronie maksymalnie do 15 osób,  

- pomieszczenie narad winno być wyposażone w zasilanie elektryczne i łącze internetowe, oraz 
monitor oraz kamerę umożliwiające prowadzenie narad w trybie on-line oraz prezentacje 
materiałów. 

- pomieszczenie narad winna posiadać stosowne wyposażenie meblowe (stoły i krzesła ) 
Za spełnienie powyższego wymagania będzie uznawanie dedykowanie do celu narad jednego 
standardowego kontenera budowlanego  i wyposażenie go w 3 szt. stołów konferencyjnych  oraz 
kompletu krzeseł oraz odpowiednich przyłączy 
Całość kosztów związanych z organizacją placu budowy i jego utrzymaniem ponosi Wykonawca w 
ramach ceny umownej w kosztach ogólnych. 

1.5.5. Kierowanie pracami i nadzór prac 
Wykonawca winien zapewnić właściwe kierowanie pracami w zakresie ustanowienia : 

- kierownika budowy 

- kierowników robót w zakresie wszelkich branż zgodnie z zakresem realizowanych prac 

- kierownika robót konserwatorskich 
Wszystkie powyższe osoby powinny mieć wykształcenie, uprawnienia i doświadczenie zawodowe 
zgodne ze szczegółowymi przepisami ogólnymi 
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Z uwagi na charakter prac, dla spełnienia wymogu należytego kierowania pracami Zamawiający 
wymaga dedykowania przez Wykonawcę kierownika budowy lub kierownika robót w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej do stałej obecności na budowie przez cały okres realizowania prac i 
bieżące kierowanie pracami. 
Nie dopuszcza się prowadzenia jakichkolwiek prac bez osobowego, bieżącego bezpośredniego 
nadzoru kierownika budowy lub kierownika robót.  
Nakazuje się aby była to jedna ustanowiona osoba dedykowana na stałe jedynie do realizacji 
niniejszego zadania. Dopuszcza się jedynie wyjątkowe odstępstwo od powyższej reguły z 
koniecznością ustanowienia jako kierującej innej osoby z grupy kierującej pracami na 
przedmiotowym obiekcie, jako osoby kierującej w sposób bieżący pracami.  
Całość kosztów związanych z zapewnieniem właściwego kierowania i nadzorowania prac ponosi 
Wykonawca w ramach ceny umownej w kosztach ogólnych. 

1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, 

- unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni: 

- ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzętu i składowisk materiałów w sposób uniemożliwiający 
przedostanie się szkodliwych związków do środowiska gruntowo-wodnego; 

- odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych z obiektów zaplecza budowy i baz technicznych do 
systemu kanalizacji lub do szczelnych kontenerów i wywożenie ich do najbliższej oczyszczalni; 

- oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni, a po 
zakończeniu prac przywrócenie do poprzedniego stanu. 

1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i 
pod jego poziomem, takich jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
inspektora nadzoru inwestorskiego i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
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powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy, w tym zapisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401) z późniejszymi zmianami. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel bez technicznej konieczności 
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga 
zastosowania odpowiednich zabezpieczeń stanowiska roboczego i pracowników. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
W terminie wynikającym z warunków kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego informację dotyczącą Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia („BIOZ”) zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 
1126). 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Ochrona konserwatorska i archeologiczna.  
W związku z faktem, że obiekt znajduje się pod ścisłą ochrona konserwatorska całość prac należy 
prowadzić pod ścisłym nadzorem konserwatorskim prowadzonym przez ustanowionego przez 
Wykonawcę Kierownika Prac Konserwatorskich w uzgodnieniu z odpowiednimi służbami 
konserwatorskimi zgodnie z odpowiednimi przepisami. 
Prace winny być prowadzone pod ścisłym nadzorem konserwatorskim i archeologicznym zgodnie z 
odpowiednimi przepisami. 
Przed rozpoczęciem prac, oraz stosownie w trakcie prac prowadzona będzie pełna dokumentacja 
prac  w tym dokumentacja fotograficzna.  
Po zakończeni u prac, z realizacji całości zadania zostanie opracowane przez kierownika prac 
konserwatorski i nadzór archeologiczny ze strony Wykonawcy, stosowna dokumentacja 
powykonawcza konserwatorska i archeologiczna zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Całość kosztów kierowania pracami w zakresie konserwatorskim i w zakresie nadzoru 
archeologicznego ponosi Wykonawca w ramach ceny umownej w kosztach ogólnych. 

1.5.12. Niewypały, niewybuchy 
W razie natrafienia w czasie prowadzenia robót na pozostałości po działaniach wojennych tj. miny, 
niewybuchy, pociski 
i inne tego typu materiały Wykonawca niezwłocznie przerwie roboty, powiadomi Inspektora 
nadzoru inwestorskiego i będzie postępował zgodnie z jego instrukcjami/poleceniami. Koszty 
zabezpieczenia terenu oraz akcji usunięcia niewypałów/niewybuchów poniesie Zamawiający. 
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1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.5.14. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o 
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy 
są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane 
inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy 
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami 
muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego do zatwierdzenia. 

1.6. Określenia podstawowe, definicje  
Ilekroć w niniejszych specyfikacjach zostaną użyte wymienione poniżej określenia, to ich znaczenie należy 
interpretować następująco: 
1.6.1. Dokumentacja projektowa (DP) 

Zatwierdzone przez Inwestora rysunki, obliczenia i opisy wraz z wymaganymi uzgodnieniami, 
przekazane Wykonawcy, niezbędne do jednoznacznego określenia parametrów technicznych oraz 
sposobu wykonania zadania budowlanego lub jego elementów stanowiące integralną część 
Kontraktu. 

1.6.2. Dziennik budowy: 
Urzędowy dokument wydawany przez właściwy organ administracji państwowej służący do 
notowania wydarzeń zaistniałych w czasie realizacji zadania budowlanego, rejestrowania 
dokonanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i korespondencji między Inwestorem, 
Wykonawcą i Projektantem. 
W przypadku braku wydania dziennika budowy, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane, 
Inwestor może wprowadzić indywidualny dziennik budowy. Zasady jego prowadzenia są 
analogiczne jak dla urzędowych dzienników budowy. 

1.6.3. Kierownik budowy: 
Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w 
jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu zgodnie z Umową. 

1.6.4. Materiały: 
Należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i 
wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.6.5. Odbiór: 
Ocena robót wykonanych przez Wykonawcę. 
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1.6.6. Odpowiednia /bliska/ zgodność: 
Zgodność wykonywanych robót i zastosowanych materiałów z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi dla danego 
rodzaju robót i materiałów. 

1.6.7. Plac budowy: 
Teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Inwestora do wykonania zadania budowlanego oraz 
teren zagospodarowany przez Wykonawcę na cele realizacji robót. 

1.6.8. Roboty: 
Wszystkie czynności i usługi mające na celu zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonania i 
zakończenia realizacji.  

1.6.9. Rysunki: 
Graficzna część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu i elementu obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.6.10. Specyfikacja techniczna (ST) wykonania i odbioru  
robót budowlanych (STWiORB): 
Zbiór obowiązujących wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonania robót, 
ich kontroli oraz zasady odbiorów i podstawy płatności, opracowanych dla realizacji konkretnego 
zadania budowlanego lub jego elementu, stanowiąca integralną część Kontraktu. 

1.6.11. Sprzęt: 
Wszystkie maszyny, środki transportu i drobny sprzęt z urządzeniami do konserwacji i obsługi, 
potrzebne do prawidłowego prowadzenia budowy. 

1.6.12. Wykonawca: 
Osoba prawna lub fizyczna, której ofertę na wykonanie zadania budowlanego lub robót na 
warunkach określonych w Kontrakcie Inwestor przyjął, albo legalni następcy prawni tej osoby. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW  

2.1. Stosowanie wyrobów budowlanych 
Do realizacji prac należy stosować materiały nowe, nie używane, chyba że jest to inaczej jednoznacznie 
opisane, np. materiały z demontaży, antyki itp. 
Materiały stosowane do wykonywania robót budowlanych objętych zamówieniem będące wyrobami 
budowlanymi w myśl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U.  z 2016 
r. Nr 0, poz. 1570) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 
marca2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i 
uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG, mogą być wprowadzone do obrotu lub udostępniane na rynku 
krajowym, jeżeli nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym 
ich właściwościom użytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, że ich właściwości użytkowe 
umożliwiają – prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których mają być one 
zastosowane w sposób trwały – spełnienie podstawowych wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. nr 0 poz. 290). 
Wszystkie materiały wykorzystywane przy robotach budowlanych objętych zamówieniem 
powinny być wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z właściwymi przepisami, 
a więc posiadać jeden z poniższych parametrów: 

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm lub z europejską oceną techniczną,  

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nieobjęte normą zharmonizowaną – dla 
której zakończył się okres koegzystencji – i dla których nie została wydana europejska ocena techniczna, a 
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dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (do końca okresu ważności tej 
aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a później krajową oceną techniczną), bądź uznano za „regionalny 
wyrób budowlany”, 

- legalne wprowadzenie do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie 
członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostępniane na rynku krajowym są 
nieobjęte zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 
2 pkt 10 rozporządzenia Nr 305/2011, a ich właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie podstawowych 
wymagań przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w przepisach 
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym 
udostępnianym na rynku krajowym dostarcza się informacje o jego właściwościach użytkowych 
oznaczonych zgodnie z przepisami państwa, w którym wyrób budowlany został wprowadzony do obrotu, 
instrukcje stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i 
bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania i użytkowania), albo 

- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym. 
Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty 
produkcji. 

2.2. Pojęcie równoważności 
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania równoważnych materiałów, sprzętu, urządzenia, 
wyposażenia, produktów oraz technologii i oprogramowania. 
Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie i w trakcie realizacji materiały, sprzętu, urządzenia, 
wyposażenia, produktów oraz technologia i produkty równoważne, muszą posiadać parametry jakościowe, 
fizykochemiczne, eksploatacyjne i techniczne oraz jego rodzaj i skład surowcowy nie gorsze niż produkty 
wyszczególnione przez Zamawiającego.  
Jeżeli nie podano tego jednoznacznie, w określaniu pojęcia równoważności należy brać pod uwagę 
właściwości i parametry jakościowe oraz fizykochemiczne mający wpływ na zakładana funkcjonalność danego 
elementu  a nie wszystkie jego właściwości i parametry. 

2.3. Tryb określenia parametrów minimalnych 
W przypadku nieokreślenia lub niedookreślenia jakiegokolwiek właściwości, cechy, funkcjonalności lub 
parametru lub całego elementu, materiału, wyposażenia, urządzenia sprzętu czy oprogramowania, przy 
wyborze należy przyjąć parametr lub materiał średniej klasy i winien on być dedykowany do stosowania w 
obiektach użyteczności publicznej, co jest rozumiane w następujący sposób: 

- jeżeli w klasie danego elementu, materiału, wyposażenia, urządzenia sprzętu czy oprogramowania 
dostępne są na rynku odpowiednio elementy materiał, wyposażenie, urządzenia sprzęt czy 
oprogramowania jednoznacznie klasyfikowane do użytku domowego i profesjonalnego lub jeszcze innego, 
w ramach zadania należy stosować elementy, materiały, wyposażenie, urządzenia, sprzęt czy 
oprogramowania do użytku profesjonalnego lub w obiektach użyteczności publicznej. 

- podstawowe parametry techniczne i ekonomiczne decydujące o jakości i funkcjonalności winny być na 
poziomie ~50% wartości dostępnych na rynku w danej klasie (profesjonalne, użytek publiczny o średnim 
poziomie natężenia ruchu czy użytkowania ), 

- szczególnie w przypadku, urządzeń sprzętu czy oprogramowania data wejścia na rynek danego modelu 
urządzeń, sprzętu czy oprogramowania nie powinna być starsza niż 2-3 lata od daty zakupu. 

- w przypadku posiadania prze urządzenie, sprzęt, niezbędnych do funkcjonowania materiałów 
eksploatacyjnych (np. toner do drukarek, źródła światła w lampach ) winny one być wliczone w cenę 
elementu i przyjęte jako elementy pełne i pełnowartościowe a nie elementy startowe. 

- w zakresie ewentualnych, licencji, subskrypcji i innych dodatkowych kosztów tego typu winny one być 
wliczone w cenę na cały okres gwarancji elementu, którego dotyczy. 
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- w zakresie walorów estetycznych i wizualnych wszystkie elementy, materiały, wyposażenie, urządzenia 
sprzęt winny być wkomponowane w charakter obiektu i stanowić jednolita całość estetyczną i wizualną bez 
jakichkolwiek dysonansów; 
dopuszcza się odstępstwo o wyglądu zewnętrznego elementu, materiału, wyposażenia, urządzenia 
sprzętu w stosunku do zaproponowanego w dokumentacji, ale jest ono możliwe dopiero po jednoznacznej 
akceptacji nadzoru. 

- dla wszystkich elementów, systemów, materiału, wyposażenia, urządzeń, sprzętu, czy oprogramowania 
ich instalacja i dostawa winna obejmować wszystkie wymagane etapy do pełnego oddania i pełnej 
instalacji oraz uruchomienia wszystkich elementów, systemów, materiału, wyposażenia, urządzeń, sprzętu, 
czy oprogramowania w pełnej ich funkcjonalności wraz z pełnym szkoleniem obsługi oraz opracowaniem 
czytelnych instrukcji dla każdego z elementów, systemów, wyposażenia, urządzeń, sprzętu, czy 
oprogramowania. Ich koszty ponosi Wykonawca i winien je uwzględnić w wartości pozycji kosztorysowej 
lub kosztach ogólnych 

- jeżeli rozpoczęcie użytkowania elementu, materiału, wyposażenia, urządzenia, sprzętu, czy 
oprogramowania wymaga wykonania prób, rozruchów itd. ich koszty ponosi Wykonawca i winien je 
uwzględnić w wartości pozycji kosztorysowej lub kosztach ogólnych 

- jeżeli rozpoczęcie użytkowania elementu, materiału, wyposażenia, urządzenia, sprzętu, czy 
oprogramowania wymaga zakupu elementów i składników eksploatacyjnych, paliwa, itp.  ( paliwo kotła, 
mydła w podajniki, papier w dozownikach, kawa w ekspresie płyny , eksploatacyjne itd.)  ich koszty ponosi 
Wykonawca i winien je uwzględnić w wartości pozycji kosztorysowej lub kosztach ogólnych ( w ilościach 
pełnych zasypów, podajników itp.- pierwsze pełne napełnienie ) 

2.4. Tryb uzyskania akceptacji na stosowanie materiałów 
Przed zamówieniem, wbudowaniem wykonawca jest zobowiązany wystąpić do Inspektora Nadzoru z 
wnioskiem o akceptację materiałów (analogicznie dla urządzeń, sprzętu, wyposażenia, oprogramowania i 
wszelkich elementów podlegających wbudowaniu lub dostawie). 
Pełny, zawierający wszystkie wymagane elementy, wniosek należy złożyć z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni 
roboczych od planowanej daty złożenia zamówienia na zakupu lub zlecenia zakupu.  
Wniosek winien zawierać co najmniej : 

- dokładna jednoznacznie określona nazwę materiału z podaniem producenta oraz pozycji kosztorysowych 
których dotyczy  

- dokumenty dopuszczającą do stosowania w budownictwie zgodnie z zapisami pkt 2.1 
- dokumenty jednoznacznie określającą podstawowe parametry techniczno-użytkowe w tym bezwzględnie 

parametry odpowiedniości wykazane w dokumentacji 
- zdjęcia, próbki, itp. dla materiałów i elementów o charakterze wykończeniowym ( nie zabudowane )  
- kompletne zapisy dotyczące eksploatacji elementu pozwalające jednoznacznie określić warunki 

eksploatacji, podstawowe zabiegi eksploatacyjne i  koszty eksploatacji 
Wniosek niekompletny podlega odrzuceniu przez Nadzór. 
Formularz i procedura zostaną uzgodniona i zatwierdzona przez Nadzór przed jej wprowadzeniem. 
Dopuszcza się wnioski materiałowe składane w trybie cyfrowym, w sposób zatwierdzony przez Nadzór 
Wykonawca winień prowadzić stały rejestr procedury akceptacji materiałów. Nadzór winien mieć stały dostęp 
do rejestru. Nakazuje się bieżące prowadzenie rejestru w formie elektronicznej ( np. arkusz kalkulacyjny).  

2.5. Tryb kontroli produkcji materiałów i innych elementów 
Dla materiałów (analogicznie dla urządzeń, sprzętu, wyposażenia i wszelkich elementów podlegających 
wbudowaniu lub dostawie) Zamawiający i Nadzór zastrzega sobie prawo swobodnej kontroli ich wytwarzania i 
produkcji poprzez wizytacje, audyt każdego etapu produkcji. Warunki kontroli określa Dokumentacja oraz 
może swobodnie zalecić Inspektor Nadzoru w trakcie akceptacji materiału. 
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2.6. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 
lub wydobywania materiałów i odpowiednie krajowe oceny techniczne (lub aprobaty techniczne – wydane do 
31 grudnia 2016 r. a po zakończeniu okresu ich ważności krajowe oceny techniczne) lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
krajowymi ocenami technicznymi (lub aprobatami technicznymi – wydanymi do 31 grudnia 2016 r. a po 
zakończeniu okresu ich ważności krajowymi ocenami technicznymi), o których mowa w ST. 

2.7. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Każdy rodzaj robót, w których znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem lub koniecznością powtórnego zrealizowania 
prac już zgodnie z warunkami. 

2.8. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne 
do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach wskazanych 
przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia 
jakości (PZJ) lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym 
umową. 

3.2. Z uwagi na realizację prac w obiekcie zabytkowym, o nie do końca zbadanym układzie konstrukcyjnym, i 
stanie technicznym poszczególnych elementów oraz dodatkowo z uwagi na liczne uszkodzenia elementów 
konstrukcyjnych o nie do końca zbadanym przebiegu, co do zasady prace w obrębie budynku wykonywanie 
będą bez wykorzystania narzędzi mechanicznych o charakterze udarowym.  
Zgoda na wykorzystanie narzędzi mechanicznych o charakterze udarowym musi być wydana każdorazowo 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  

3.3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Sprzęt ten powinien spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

3.4. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze 
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wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru 
inwestorskiego, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

3.5. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania opisanych wyżej warunków, 
lub innych warunków umowy, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do 
wykonywania robót. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu: 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Środki transportu 
niegwarantujące zachowania opisanych wyżej warunków, lub innych warunków umowy, zostaną przez 
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do udziału w wykonywaniu robót. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym w 
umowie. 
Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykonania robót środki 
transportu. W przypadku trwałego zanieczyszczenia gruntu lub wody gruntowej, wykonawca jest zobowiązany 
do rekultywacji na własny koszt w zakresie spowodowanego zanieczyszczenia. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych: 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w szczególności w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo i 
gabarytowo ładunków i będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

W zakresie całości prac należy przyjąć ogólną zasadę maksymalnego zachowania substancji zabytkowej pod 
warunkiem: 
- zachowania niezbędnych parametrów technicznych elementów. 
- zachowania wymaganej funkcjonalności obiektu i jego elementów 
- stosowania typowych technik remontowo-konserwatorskich przy tej klasie obiektu zabytkowego. 

5.1. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 

- Projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
Projekt zagospodarowania podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru 

- Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), uwzględniający rzeczywiste etapy realizacji,  
BIOZ podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru. 

- Projekt organizacji ruchu  w związku z pracami ingerującymi swym zakresem w pas drogowy, wraz z 
koniecznymi uzgodnieniami, 

- Harmonogram realizacji robót w formie diagramu Gantta w układzie tygodniowym z podziałem co najmniej 
na asortymenty zgodnie z układem rozdziałów przedmiaru i kosztorysu „ślepego”, który podlega akceptacji 
przez Inspektora Nadzoru. 
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Harmonogram winien być opracowany z uwzględnieniem charakteru pory roku w jakich realizowane są 
prace oraz warunków pogodowych typowych dla regionu realizacji prac. Należy w nim uwzględnić średnie 
z ostatnich lat, okresy uniemożliwiające realizacje pracz uwagi na złe warunki pogodowe, zachowując 
jednocześnie termin końcowy i wszystkie wymagane kamienie milowe. 
W harmonogramie: 
- winny być podane ilości pracowników wymaganych do terminowego zrealizowania zadania w układzie 

tygodniowym, który będzie sprawdzany w cotygodniowym raportowaniu postępu realizacji do którego 
Wykonawca jest zobowiązany. 
Sumaryczną ilość roboczogodzin na podstawie harmonogramu i kosztorysu ofertowego winna być 
zgodna. 

- W związku z dopuszczeniem stosowania przez Oferentów i Wykonawcę równoważnych materiałów, 
sprzętu, urządzenia, wyposażenia, produktów oraz technologii i oprogramowania każdorazowo przed 
rozpoczęciem robót Wykonawca przygotuje każdorazowo Projekt Technologiczny ( PTech) 
poszczególnych asortymentów robót z planem zapewnienia jakości (PZJ) dla konkretnego rozwiązania.  
W projekcie technologicznym winy być wyspecyfikowane wszelkie podane materiały, sprzęt, urządzenia, 
wyposażenie, produktów oraz technologii i oprogramowanie planowane do wykorzystania z kompletem 
materiałów wymaganych do ich zastosowania zgodnie z ogólnymi przepisami i wymogami prawa oraz 
zapisami niniejszych Specyfikacji.  
Akceptacja przez Nadzór PTech i PZJ stanowi akceptację zastosowania wyspecyfikowanych w nich 
materiałów, sprzętu, urządzeń, wyposażenia, produktów oraz technologii i oprogramowania. 
Realizacja prac bez zaakceptowanego przez Nadzór Projektu technologicznego i Programu Zapewnienia 
Jakości  stanowi podstawę do wstrzymania prac z winy Wykonawcy z pełnymi konsekwencjami umownymi 
tego faktu. Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu z powodu powyższego 
wstrzymania robót poniesie Wykonawca. 

- Wszelkie projekty technologiczne i inne wymagane projekty i dokumenty realizacyjne ( PTech, PZJ, PZPB, 
BIOZ i inne), należy złożyć z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni roboczych od planowanej daty rozpoczęcia 
realizacji elementów, którego dotyczy składany dokument. 

5.2. Wszelkie prace wykonywane w zakresie: 

- zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku  
- prac specjalistycznych w ramach realizacji kompletnych systemów wykonawczych, materiałowych  (lub ich 

części)   
wymagają posiadania przez wykonujące je osoby oraz osoby nimi kierujące stosownego szkolenia w zakresie 
wykonywania tych prac przeprowadzonego i potwierdzonego stosownym dokumentem przez dostawce 
systemu lub materiałów. Decyzję o konieczności posiadania w/w poświadczenia podejmuje inspektor nadzoru 
i Wykonawca winien się do nich dostosować. 

5.3. Przy wyborze technologii realizacji prac należy stosować zasadę jednego systemu i jednego Dostawcy w 
ramach systemu tzn. w ramach realizacji ciągu prac na danym elemencie, należy stosować jeden system i 
jednego Dostawcę. Nie dopuszcza się bez jednoznacznej zgody Nadzoru Budowy w ramach jednego sytemu 
wprowadzanie materiałów różnych Dostawców, oraz wprowadzać różne systemy i różnych Dostawców do 
realizacji tego samego elementu 

5.4. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Dokumentacja Techniczną, zapisami 
Specyfikacji Technicznych, Przedmiaru Robót, pozostałych dokumentów przetargowych oraz umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych, Przedmiaru Robót, pozostałych dokumentów przetargowych, 
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dokumentacja realizacyjną w tym Projektów technologicznych i Programów Zapewnienia Jakości  oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Nadzoru Konserwatorskiego. 

5.5. Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót, projektów 
technologicznych i programów zapewnienia jakości będą oparte na wymaganiach sformułowanych 
Dokumentacji Technicznej, Specyfikacji Technicznych, Przedmiarze Robót, pozostałych dokumentach 
przetargowych oraz umowie oraz stosownych normach, instrukcjach, oraz ogólnych przepisach prawa. 
Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów, sprzętu, urządzeń, 
wyposażenia, produktów oraz technologii i oprogramowania dostarczonych i stosowanych na budowę lub na 
niej produkowanych. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót z winy Wykonawcy. 
Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu z powodu powyższego wstrzymania robót 
poniesie Wykonawca. 

5.6. Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzić wyłącznie na terenie przekazanym protokolarnie zgodnie z 
ST 1.1.5.1 . 
5.6.1. Jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych jest niezbędne wejście do 

sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, Wykonawca, jest obowiązany 
przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu 
na wejście oraz uzgodnić z nim przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tych 
obiektów. Wszelkie koszty związane z powyższym ponosi Wykonawca w cenie kontraktowej. 

5.6.2. Zajęcie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego części może nastąpić po spełnieniu 
wymagań określonych w odrębnych przepisach. Wykonawca na własny koszt wykona konieczne 
projekty organizacji ruchu, uzgodni i uzyska stosowne zgody w stosownych instytucjach.  
Koszt realizacji projektu organizacji ruchu oraz jego wykonanie jest poi stronie wykonawcy i należy 
wliczyć go do ceny umownej. 

5.6.3.  Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Przed przystąpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowiązany jest 
zgłosić prace do ośrodka dokumentacji, pozyskać aktualne dane odnośnie państwowej osnowy sytuacyjno-
wysokościowej, a następnie po zakończeniu budowy – złożyć operat z pomiaru powykonawczego – do 
państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego. 
Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierować i sprawować nad nimi bezpośredni nadzór i 
kontrolę wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe – zgodnie z wymaganiami ustawy 
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. 
Geodezyjna Obsługa Budowy obejmuje w szczególności: 
5.6.4. przed przystąpieniem do robót: 

- założenie osnowy realizacyjnej, w dowiązaniu do punktów osnowy państwowej, w zakresie 
jakim jest to konieczne 

- odszukanie i oznaczenie (w sposób trwały i widoczny na czas realizacji robót) granic pasa 
budowy, 

- wytyczenie i stabilizacja punktów głównych obiektów budowlanych, 
5.6.5. w trakcie prowadzenia robót: 

- bieżącą obsługę geodezyjną budowy, 
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- pomiary przemieszczeń i odkształceń prowadzone w miarę potrzeby do końca okresu 
gwarancyjnego, 

5.6.6. po zakończeniu robót: 

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapą oraz uzyskanie odpowiednich klauzul, 

- wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego lub działki, 

- trwałe zastabilizowanie punktów granicznych (jeżeli jest to wymagane ) , 

- okazanie granic właścicielom nieruchomości przylegającym do działek objętych pozwoleniem 
na budowę, 

- wykonanie operatu technicznego (jeżeli jest to wymagane) zawierającego: 
o wykaz współrzędnych punktów granicznych obiektu budowlanego, 
o szkice wyniesienia z wymiarowaniem, 
o mapę wstęgową z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu, 
o protokoły z okazania granic właścicielom nieruchomości przylegających do obiektu 

budowlanego. 
Podczas prac należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesunięcie 
punktów geodezyjnych, które podlegają ochronie w trybie przepisów ustawy Prawo Geodezyjne i 
Kartograficzne. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 

5.7. Ochrona środowiska i ograniczenie uciążliwości dla otoczenia 
Wykonawca powinien stosować się do wymogów zawartych w decyzji środowiskowej i w raporcie 
oddziaływania na 
środowisko oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowej. 
Wykonawca powinien: 

- Organizować roboty w taki sposób, aby zminimalizować ilość powstających odpadów budowlanych; 
- Unikać zanieczyszczeń odpadami stałymi i ściekami miejsc prowadzenia robót budowlanych i eksploatacji 

przedsięwzięcia, a odpady powstałe selektywnie magazynować w przystosowanych do tego pojemnikach 
lub tymczasowych punktach magazynowania oraz systematycznie wywozić lub zagospodarować. 

- Wymaganą dokumentacją projektową wycinkę zieleni przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków 
(poza okresem od 15 marca do 15 sierpnia włącznie); 

- Na terenie leśnym z drzew przeznaczonych do usunięcia zdjąć budki lęgowe dla ptaków i przenieść na 
inne drzewa; 

- Prace ziemne w rejonie zbiorników i cieków wodnych prowadzić poza okresem masowych migracji płazów 
(marzec-maj, połowa września do połowy października). W tym okresie należy zapewnić przedostanie się 
płazom na drugą stronę obiektu budowlanego; 

- Zapewnić minimalizację zmian stosunków wodnych w czasie prowadzenia prac budowlanych; w miejscach 
ewentualnego drenażu wód podziemnych za pomocą wykopów, należy zabezpieczyć wody z ich 
odwodnienia; 

- Przewidzieć zastępcze źródło zaopatrzenia w wodę, w przypadku likwidacji ujęć wód podziemnych, 
kolidujących z obiektem budowlanym lub zaniku wody w ujęciach w wyniku drenażu; 

- Unikać zbędnej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego na terenach 
zwartej zabudowy mieszkaniowej oraz eliminować prace maszyn i urządzeń na biegu jałowym; 

- Prace budowlane w rejonie najbliższych terenów chronionych akustycznie prowadzić w godzinach 
dziennych (6:00-22:00) w sposób powodujący najmniejszą emisję hałasu do środowiska; 
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- Zapobiegać wtórnej emisji pyłu z transportu mas ziemnych oraz dróg, którymi poruszać się będą pojazdy 
wyjeżdżające z placu budowy; 

- Zapewnić nadzór archeologiczny i obserwację archeologiczną pracom ziemnym. W przypadku natrafienia 
na przedmiot posiadający cechy reliktu archeologicznego, należy natychmiast wstrzymać prace ziemne. 
Wyniki badań archeologicznych będą rzutowały na dalsze prace tzn. na kontynuację prac budowlanych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakości systematycznie dla wszystkich prowadzonych prac , w 
którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, rewizjami oraz ST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

- organizację wykonania robót w terminie umownym i sposób prowadzenia robót; 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót; 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót; 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót; 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań); 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, a także wyciąganych 

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego; 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne; 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku/rozładunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.; 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do 
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użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, 
że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane 
do badań. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczane przez Wykonawcę i zatwierdzane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
Dla celów kontroli i zatwierdzenia jakości Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W przypadku gdy przeprowadzone, na plecenie inspektora 
nadzoru inwestorskiego, powtórne i dodatkowe badania potwierdzą niewiarygodność raportu Wykonawcy, 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
W przypadku gdy przeprowadzone na polecenie nadzoru inwestorskiego, powtórne i dodatkowe badania 
wykażą prawidłowość raportu Wykonawcy całkowite koszty badań i pobrania próbek poniesione zostaną przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 
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6.7. Dokumenty budowy 
6.7.1. Dziennik budowy 

Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót 
i jest wydawany odpłatnie przez właściwy organ. 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku budowy wpisu osób, którym 
zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych. Osoby te są 
obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonych im funkcji. 
Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upoważnieni są: 

- inwestor, 

- inspektorzy nadzoru inwestorskiego, 

- projektant, 

- kierownik budowy, 

- kierownik robot budowlanych, 

- kierownik prac konserwatorskich  

- osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy, 

- pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli 
przestrzegania przepisów na budowie – w ramach dokonywanych czynności kontrolnych. 

Dziennik budowy znajduje się na stale na terenie budowy lub rozbiórki i jest dostępny dla osób 
upoważnionych. 
Dziennik budowy należy przechowywać w sposób zapobiegający uszkodzeniu, kradzieży lub 
zniszczeniu. 
Za właściwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz właściwe przechowywanie na terenie 
budowy jest odpowiedzialny kierownik budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: datę przekazania Wykonawcy terenu 
budowy, a ponadto: 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
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- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy robót. 

6.7.2. Książka obmiarów (rejestr obmiarów) 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w ST lub w przedmiarze. 

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, dokumenty świadczące o dopuszczeniu użytych materiałów i wyrobów 
budowlanych do obrotu lub udostępnieniu na rynku krajowym bądź do jednostkowego 
zastosowania, zgodnie z właściwymi przepisami, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione 
na każde życzenie inspektora nadzoru inwestorskiego. 

6.7.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wcześniej, następujące dokumenty: 

- pozwolenie na budowę lub decyzja przyjęcia zgłoszenia , 

- protokoły przekazania terenu budowy z inwentaryzacją fotograficzną przejęcia obiektu terenu 
budowy 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- protokoły z komisji konserwatorskich 

- raporty z badań stratygraficznych, dendrologicznych i mikologicznych (jeżeli takie były 
wykonywane) 

- raport archeologiczny 

- raport konserwatorski  

- operaty geodezyjne, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
6.7.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
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Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
W trakcie realizacji prac wymagane jest prowadzenie obmiaru prac. 
Obmiar będzie prowadzony zgodnie pozycjami określonymi w przedmiarze dokumentacji przetargowej lub 
innej nakazanej przez nadzór inwestorski. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych, zgodnie z dokumentacją projektową i ST 
oraz przedmiarem, w jednostkach ustalonych przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ST) i 
przyjętych odpowiednio w przedmiarze i kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów (rejestru obmiarów). 
Książka obmiaru ( rejestr obmiarów ) winna być prowadzona w formie cyfrowej odpowiednio przygotowanych  
arkuszy kalkulacyjnych lub w programie kosztorysowym. Forma do uzgodnienia i zatwierdzenia przez 
inspektora nadzoru przed rozpoczęciem prac. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Obmiar wykonanych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach, KNNR-ach 
oraz normach zakładowych. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, jednoznacznie 
określającą wykonany pomiar; 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być zaakceptowane 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego; 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadał ważne świadectwa legalizacji; 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 

7.4. Czas i sposób przeprowadzania obmiaru 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania; 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem; 
Obmiaru robót wykonanych dokonuje się również przy wystąpieniu dłuższej przerwy w robotach; 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny; 
Obmiary elementów o skomplikowanej powierzchni lub bryle będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi w karcie książki obmiarów (rejestrze obmiarów). W razie braku miejsca szkice mogą być 



REMONT ZABYTKOWEJ KAPLICZKI PW. PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO 
W KROŚCIENKU NAD DUNAJCEM 

   
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
ST 1 WYMAGANIA OGÓLNE 

 

 

 

Strona 24 z 207 

 
 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
- odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
- odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje inspektor 
nadzoru inwestorskiego. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje komisja w obecności 
inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. 
Komisja jest powoływana przez Zamawiającego. 

8.4. Odbiór robót ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (końcowego) robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu oraz jakości wykonanych robót. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji co nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 
8.4.2.1 Zawartość dokumentacji odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

- Dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi; 

- Wszystkie przyjęte i wykorzystywane Projekty Technologiczne  oraz PZJ 

- Plan Bioz i projekt organizacji placu budowy  

- Raport archeologiczny, 

- Raport konserwatorski, 

- Dokumentację fotograficzną z prowadzenia prac 

- Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne); 

- Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających; 

- Protokoły odbiorów częściowych i protokoły branżowe; 

- Recepty i ustalenia technologiczne; 

- Dzienniki budowy  

- Pozostałe dokumenty wymagane procedurami odbiorowymi  PINB 

- Książki obmiarów (rejestr obmiaru); 

- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 
ST i programem zapewnienia jakości (PZJ); 

- Dokumenty świadczące o dopuszczeniu użytych materiałów i wyrobów 
budowlanych do obrotu lub udostępnieniu na rynku krajowym bądź do 
jednostkowego zastosowania, zgodnie z właściwymi przepisami; 

- Karty techniczne lub instrukcje producentów odnoszące się do zastosowanych 
materiałów (wyrobów); 

- Wykaz wbudowanych urządzeń, sprzętu, wyposażenia  i przekazywanych 
instrukcji obsługi; 

- Wykaz zainstalowanego oprogramowania  z odpowiednimi licencjami; 
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- Instrukcje eksploatacji obiektu i terenu wraz jego wszelkich elementów, 
wyposażenia, sprzętu i urządzeń 

- Protokoły ze szkoleń Użytkowników w zakresie wszystkich elementów, 
wyposażenia, sprzętu i urządzeń.  
Zamawiający ma prawa przeszkolić co najmniej 4 pracowników na każdy 
element szkolenia. 

- Wykaz przekazywanych kluczy; 

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na 
przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz 
protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń; 

- Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu; 

- Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej; 

- Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym i 
wymogami PINB; 

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
Powyższa dokumentacja odbioru końcowego winna zawierać pełen spis treści z 
podziałem na działy opisane wyżej lub inne systematyzujące. 
Dla wersji cyfrowych rozdziały winny odpowiadać folderom i podfolderom plików. 
Powyższą dokumentację odbioru końcowego Wykonawca przekaże w następującej 
formie: 

- Wersja papierowa ( 1 kpl ) 

- Wersja cyfrowa w formie skanów wszystkich dokumentów wersji papierowej ( 2 
kpl ) 

- Wersja cyfrowa w formie edytowalnych plików ( 2 kpl ) 

- dla rysunków DWG lub DXF  

- dla plików tekstowych  DOC, DOCX, ODT lub odpowiednie 

- dla zestawień, tabel, arkuszy  itp. XLS, XLSM, ODS lub odpowiednie 

- dla plików graficznych, zdjęć itp. JPG,TIFF, BMP, PNG lub odpowiednie 

- dla pozostałych: PDF  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 

8.4.2.2 Instrukcja eksploatacji obiektu  
Wykonawca opracuje pełną instrukcje  eksploatacji obiektu tzn. budynku, parku i 
terenu objętego pracami. 
Instrukcja winna zawierać: 

- ogólne wymogi do tyczące użytkowania i eksploatacji budynku, parku i 
elementów zagospodarowania, 

- opis obiektu i jego elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych z rysunkami , 
lub odniesieniami do dokumentacji, podaniem dokładnych nazw własnych i 
producentów poszczególnych elementów,  
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- opis wszystkich instalacji  z ich schematami i rysunkami oraz urządzeń z 
podaniem dokładnych nazw własnych i producentów poszczególnych 
elementów,  

- zasady użytkowania i konserwacji wszystkich elementów budowlanych i 
instalacyjnych,  

- jednoznaczne wskazanie w formie wyliczenia dla poszczególnych systemów i 
elementów, wszystkich warunków utraty gwarancji bez ogólnych sformułowań i 
odniesień, 

Nie dopuszcza się w instrukcji eksploatacji obiektu: 

- wprowadzanie nadmiernych wymogów i zaleceń przewyższających ogólne 
wymogi prawa i zalecenia dostawców i producentów poszczególnych systemów 
i  elementów. 

- wprowadzać nadmierne odniesienia do instrukcji i wymogów producentów 
poszczególnych elementów,  
instrukcja winna wskazywać jednoznacznie w formie wyliczenia, podstawowe 
obowiązki w zakresie eksploatacji obiektu i jego poszczególnych systemów i 
wszystkich elementów, a nie odnosić się jedynie do instrukcji producenckich, 

- wiązania utraty gwarancji jednego elementu od utraty gwarancji innego 
elementu, bez jednoznacznego udokumentowania technicznego, 

- wiązanie utraty gwarancji danego elementu od niewłaściwego użytkowania 
elementów nie związanych technicznie, 

- wprowadzania ogólnych warunków utraty gwarancji , poprzez sformułowania 
typu : „niestosowanie się do któregokolwiek przepisu  instrukcji  powoduje utratę 
gwarancji”; niewłaściwe użytkowanie elementu powoduje utratę gwarancji”;  

8.4.2.3 Zawartość protokołu odbioru ostatecznego (końcowego ) 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy.  
Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

8.4.3. Odbiór po upływie okresu rękojmi lub gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robót będących 
przedmiotem zamówienia po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie 
ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej a 
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu 
gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w 
wykonanych robotach budowlanych. 
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

Ustalenia ogólne wariantowe do zastosowania zgodnie z zapisami umowy: 

9.1. Dla robót rozliczanych kosztorysem powykonawczym, podstawą płatności jest cena jednostkowa 
skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych i przyjęta odpowiednio w danej pozycji kosztorysu ofertowego. 

9.2. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

9.3. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w 
dokumentacji projektowej. 

9.4. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami (z kosztami pośrednimi, narzutami zysku, 
dodatkowymi za pracę w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy itp.); 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 
na teren budowy; 

- koszty zmniejszenia wartości robót rozbiórkowych z tytułu odzysku materiałów rozbiórkowych 
przechodzących na własność Wykonawcy; 

- koszty utylizacji materiałów rozbiórkowych zgodnie z prawem ochrony środowiska; 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren 

budowy, montażem i demontażem, usunięciem po zakończeniu robót); 
- wykonanie wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do wykonania robót podstawowych; 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą koszty takie jak: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp; usługi obce na rzecz budowy; opłaty za 
dzierżawę placów i bocznic; ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy; 

- zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających 
z przyjętej technologii robót; 

- koszty wykonania, utrzymania oraz późniejszej rozbiórki dróg technologicznych; 
- stosowanie się do PZJ; 
- inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnętrznymi; 
- koszty pobierania i badań próbek; 
- przygotowanie i dostarczenie szczegółowych rysunków roboczych / wykonawczych; 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w okresie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym; 
- wszelkie koszty związane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci przez 

właścicieli sieci; 
- koszty wykonania przekopów kontrolnych pod nadzorem właściciela sieci; 
- koszty włączeń i przełączeń oraz niedostarczenia mediów; 
- wykonanie układów przejściowych na czas budowy; 
- przeprowadzenie pomiarów, badań i odbiorów zgodnie z wymaganiami ST; 
- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót i wywiezienie zbędnych materiałów Wykonawcy na 

składowisko Wykonawcy; 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami ale z wyłączeniem podatku VAT. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Ustawy 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290). 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 2164). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 

1570). 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 

655). 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, 

poz. 191). 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 

1125). 
- Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. – o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa 

(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1725). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 

672). 
- Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469). 
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031). 
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 128). 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 r., poz. 460). 

10.2. Rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129). 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462 z 
późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. – w sprawie dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z późn. zm.). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych 
ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, 
poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 – tekst jednolity – Dz. U. z 
2003 r. Nr 169, poz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z 
dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i 
mostowych (Dz. U. z 1977 r. Nr 7, poz. 30). 
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- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie 
rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących 
w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133). 

- Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie 
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań 
architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań 
archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2015 r. poz. 1789). 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 
r. poz.1923). 

- Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 
2195/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz 
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania 
zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV. 

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 
ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające 
dyrektywę Rady 89/106/EWG. 

10.3. Normy 

- PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle – Terminologia cz. 1: Terminy ogólne. 
- PN-ISO 6707-2 Budownictwo – Terminologia, Terminy stosowane w umowach. 

10.4. Inne dokumenty i instrukcje 

- Przygotowane w systemie SEKOSPEC specyfikacje techniczne opracowane przez OWEOP Promocja Sp. 
z o.o. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 
Warszawa 1989-1990. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 
2003. 
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ST 2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Remont zabytkowej kapliczki pw. Przemienienia Pańskiego  w Krościenku Nad Dunajcem   

1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 

1.3. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót rozbiórkowych dla zadania określonego w ST 1 „Wymagania ogólne”” 

1.4. Zakres robót objętych ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) dotyczą zasad wykonywania robót związanych z rozbiórką opisanych 
w Dokumentacji Projektowej (DP). 

1.5. Określenia podstawowe, definicje  
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST 1 „Wymagania ogólne”, a także podanymi poniżej: 
1.5.1. Roboty rozbiórkowe 

Roboty budowlane mające na celu demontaż elementów wchodzących w skład istniejącego 
obiektu budowlanego 

1.5.2. Odpady 
Każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć lub do ich 
pozbycia jest obowiązany 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót wykonywanych na tej budowie podano w ST 1 „Wymagania ogólne” 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.7. Nazwy i kody: 
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót 

- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
- 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
- 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 
- 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 1 
„Wymagania ogólne” 
Materiały nie występują. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 1 „Wymagania ogólne” 

3.2. Wymagania dotyczące sprzętu 
Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie.   
Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z ewentualnymi 
rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem zapewniającym 
spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu 
robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń pozostałych, nierozbieranych elementów.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.  
Przypomina się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu. Urządzenia takie, jak 
hydrauliczne młoty do kruszenia, mogą być używane tylko przy spełnieniu określonych warunków. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 1 „Wymagania ogólne” 
Spawanie powinno odbywać się przy użyciu spawarek o parametrach wymaganych dla grubości materiałów 
użytych na poszczególne elementy obudowy, dla łączenia elementów miedzianych należy stosować spawanie 
gazowe lub łukowe w osłonie gazowej. 

4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów 
Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich 
środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych.  Gruz będzie 
wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany do kontenerów znajdujących 
się na terenie budowy lub na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu i wywożony na autoryzowane 
wysypiska. Wybór środka transportu zależy od warunków lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych 
pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie 
usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz zgodnie z dokumentacją 
projektową, wymaganiami przepisów i norm, Specyfikacją oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzania i przedstawienia do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru 
Projektu technologicznego rozbiórek, określającego sposób i kolejność wykonywania robót rozbiórkowych, 
zapewniający prowadzenie rozbiórek zgodny z przepisami BHP.  
Na budowie powinna znajdować się w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonów alarmowych.  
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać przy użyciu sprzętu mechanicznego lub ręcznie w sposób określony w 
zatwierdzonym projekcie technologicznym rozbiórek lub wskazań Inspektora nadzoru.   
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Materiał uzyskany z rozbiórki załadować na samochody samowyładowcze i odwieźć na miejsce składowania, 
przekazując je do utylizacji wyspecjalizowanym przedsiębiorstwom.   
Roboty rozbiórkowe należą do niebezpiecznych, dlatego teren, na którym się odbywają należy ogrodzić i 
oznakować tablicami ostrzegawczymi. Najczęściej występujące zagrożenia to:   

- podrażnienia błon śluzowych,   
- uszkodzenia głowy,  
- upadek z wysokości, 
- uszkodzenia rąk i nóg. 
Z uwagi na realizacje prac w obiekcie zabytkowym wszelkie prace rozbiórkowe należy realizować pod 
nadzorem konserwatorskim i odpowiednio archeologicznym. 
Rozpoczęcie jakichkolwiek prac rozbiórkowych winno być potwierdzone przez kierownika prac 
konserwatorskich i nadzór i poprzedzone stosownymi badaniami konserwatorskimi w badaniami 
stratygraficznymi lub koniecznymi odkrywkami lub demontażami sondującymi lub odkrywkowymi.  
W trakcie prac rozbiórkowych należy zwrócić szczególna uwagę na realizacje prac w sposób ostrożny 
umożliwiający w każdym momencie wstrzymanie rozbiórki w efekcie stwierdzenia elementu o znaczącym 
znaczeniu konserwatorskim i konieczności przeprowadzenia procedur dokumentacyjnych lub zmiany realizacji 
prac w zależności od decyzji nadzoru konserwatorskiego i nadzoru inwestorskiego. 

5.2. Czynności przed rozpoczęciem prac 
Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy:  

- przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, narzędzi i odpadów,  
- zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności,  
- przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski, ochronniki 

słuchu, itp.,  
- przed rozpoczęciem rozbiórki należy zapoznać się z lokalizacją mediów i w razie potrzeby odciąć ich 

dopływ, w szczególności dopływ prądu elektrycznego.   
- zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu,  
- zapoznać z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 

5.3. Zasady BHP 
Sposoby bezpiecznego wykonywania robót rozbiórkowych reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdział 18.   
W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH NIE WOLNO:  

- ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy,  
- obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń,  
- zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn,  
- prowadzić robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji obiektu przez wiatr,  
- prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, 

opadów śniegu oraz silnych wiatrów (przy prędkości przekraczającej 10 m/s prace należy bezwzględnie 
wstrzymać),  

- prowadzić robót rozbiórkowych jeśli na niżej położonych kondygnacjach przebywają ludzie, 
- prowadzić robót rozbiórkowych jednocześnie na różnych kondygnacjach obiektu, 
- dokonywać rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dołu.  
- gromadzić gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych częściach 

obiektu,  
- wyrzucać gruzu przez okna na zewnątrz.  
Roboty rozbiórkowe należy:  
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- prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie, lub 
mechanicznie, stosując hydrauliczne nożyce i młoty, zamontowane na koparkach, lub spycharki, koparki i 
ładowarki, zależnie od warunków miejscowych i zgodnie z projektem organizacji robót,  

- prowadzić tak, aby stopniowo odciążać elementy nośne konstrukcji.  
- prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, oraz tak, aby usuwanie 

jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego 
fragmentu konstrukcji,  

- rozbiórkę elementów żelbetowych należy wykonywać niewielkimi odcinkami, odbijając uprzednio warstwę 
ochronną betonu i przecinając pręty zbrojenia.   

- elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając  
- zbrojenie palnikiem acetylenowym lub nożycami do cięcia betonu i stali, -  elementy konstrukcji stalowych 

należy przecinać palnikiem acetylenowym,  
- znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniami,  
- przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe, 

zabezpieczone przed spadaniem lub wypadaniem gruzu, w miarę możliwości transportując go 
bezpośrednio do kontenerów, w których gruz będzie mógł być wywieziony na miejsce utylizacji.  

- w czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny 
powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną.   

- w czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobem przewracania, długość umocowanych lin powinna 
być trzykrotnie większa od wysokości obiektu, a ich umocowanie powinno być niezawodne.  

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy:  

- używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidłowo oprawionych,  
- utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do rozbiórki,  
- konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej,  
- w razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników należy 

zaopatrzyć w okulary ochronne a rozbierane konstrukcje zwilżać wodą z węży, - w czasie trwania robót 
wszyscy pracownicy powinni stale pracować w hełmach,  

- robotnicy wykonujący prace rozbiórkowe na wysokości powyżej 4 m powinni być zabezpieczeni pasami, 
przy czym lina od pasa musi być przymocowana do części trwałych budowli, nie rozbieranych w tym 
momencie. 

5.4. Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych  

- bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym,  
- o problemach prowadzenia robót należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego,  
- w razie sytuacji awaryjnej stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i 

dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową,  
- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w 

takim stanie, w jakim nastąpił wypadek. 

5.5. Organizacja robót  
Wykonanie robót powinno być zgodne z zasadami określonymi w Dokumentacji projektowej, bądź inne, o ile 
zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji 
Projekt rozbiórek i harmonogram robót rozbiórkowych, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe.  
Prace wykonywać powinna wyspecjalizowana brygada montażowa. Każdemu z pracowników wchodzących w 
skład grupy należy ściśle wyznaczyć czynności i podać kolejność ich wykonania. Pracownicy ci powinni znać 
przepisy BHP obowiązujące przy robotach rozbiórkowych i wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tych 
robotach sygnalizacji.   
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Roboty powinny być prowadzone pod stałym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta powinna być 
stale obecna na placu budowy.   
Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, wyburzeniowych jest zobowiązany do 
zapoznania członków brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac oraz sprawdzić znajomość 
przepisów BHP poszczególnych członków brygady. Należy każdorazowo omówić również szczegółowo 
przyjętą sygnalizację. Z przeprowadzenia szkolenia należy sporządzić protokół z wyszczególnieniem 
przeszkolonych osób. Protokół muszą podpisać oprócz prowadzącego szkolenie również przeszkolone osoby.   
Kierownik budowy jest również zobowiązany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby posiadają i 
używają sprawny sprzęt ochrony osobistej.  
5.5.1. Rozbiórka drzwi. 

Przed przystąpieniem do rozbiórki należy zdemontować kraty i siatki zabezpieczające   
Sprawdzić, czy wskutek osiadania ościeżnice nie spełniają roli podpory dla danej części ściany. W 
tym przypadku należy pozdejmować z zawiasów skrzydła, a ościeżnice wyjąć dopiero po 
rozebraniu górnej części ściany lub jej odpowiednim zabezpieczeniu. Przy wyjmowaniu ościeżnic 
należy odbić tynk od wewnątrz, a następnie wyjąć haki lub wykuć klocki kotwiące je w murze.  

5.5.2. Rozbiórka stropów. 
W pierwszej kolejności usunąć należy wszystkie znajdujące się na powierzchniach stropów 
przedmioty, gruz itp. Następnie usunąć warstwy wierzchnie i wykończeniowe.   
Rozbiórkę stropów należy wykonywać niewielkimi odcinkami, odbijając uprzednio warstwę 
ochronną betonu i przecinając pręty zbrojenia. Odcięte elementy należy opuszczać ręcznie lub 
mechanicznie, nie dopuszczając do niekontrolowanego upadku większych brył i usuwać je przy 
pomocy suwnic, rynien lub rur spustowych do kontenerów ustawionych obok rozbieranego 
budynku. Następnie przeprowadzić demontaż płyt prefabrykowanych.  

5.5.3. Wykucie otworów i bruzd 
Przed przystąpienie do kucia należy wyznaczyć dokładnie miejsce kucia.  
Należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku gdy planowany otwór lub bruzda przebiega w 
pobliżu jakichkolwiek linii instalacji. W przypadku kucia bruzd należy wyrysować na ścianie linię po 
której należy wykuwać bruzdę. Do kucia bruzd używać wyłącznie narzędzi ręcznych. Dopuszcza 
się używania narzędzi mechanicznych przy wykuwaniu otworów, należy przy tym pamiętać o 
zachowaniu wszelkich zasad BHP.   
Wszystkie roboty kucia należy prowadzić tak by nie powodowały one niepotrzebnych zniszczeń w 
danym pomieszczeniu. Jeśli zachodzi taka konieczność to w „czystych” pomieszczeniach należy 
zabezpieczyć folia malarską wszystkie miejsca mogące się zniszczyć przy powyższych robotach.       
Wykonywanie otworów w ścianach istniejących winno odbywać się w sposób nie powodujący 
uszkodzeń pozostawianych krawędzi ścian. Zaleca się wycinanie otworów piłami mechanicznymi 
Przed przystąpieniem do prac remontowych i wyburzeniowych wykonawca jest zobowiązany do 
uzgodnienia z projektantem w ramach nadzoru autorskiego kolejności realizacji prac bez użycia 
metod udarowych  

5.5.4. Wyburzenia ścianek działowych  
Przed przystąpieniem do rozbiórki należy sprawdzić, czy ścianki działowe nie stały się nośnymi z 
powodu osiadania stropów. W tym przypadku należy najpierw je odciążyć od dodatkowych 
obciążeń poprzez podstemplowanie stropu, a dopiero potem przystąpić do ich rozbiórki.   
Ścianki tynkowane – odbić tynk, usunąć gruz, rozbierać ścianki ostrożnie, warstwami, przy 
zastosowaniu lekkich rusztowań.  
Rozbiórki ścianek działowych nie można wykonywać przez zwalenie ich na strop. 
Cały materiał i gruz z rozebranych ścianek należy usuwać sukcesywnie z obrębu budynku.  
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5.5.5. Składowanie i usuwanie odpadów  
W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych uzyskane materiały należy segregować i oddzielać te, 
które mogą być wykorzystane jako surowce wtórne, jak elementy metalowe i szkło.   
Otrzymane w związku z rozbiórką odpady należy w pierwszej kolejności poddać odzyskowi, a jeżeli 
jest to niemożliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych należy je 
unieszkodliwić oraz wywieź na wskazane miejsce składowania odpadów. Miejsce tymczasowego 
składowania bądź usuwania odpadów na terenie rozbiórki powinno być wygrodzone i oznakowane. 
Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut oraz pylenie.  Palenie drewna na 
miejscu rozbiórki, jako sposób jego utylizacji, jest niedopuszczalne.  
Wywóz gruzu należy prowadzić na bieżąco w miarę postępu robót rozbiórkowych. Gruz i odpady z 
terenu rozbiórki należy wywozić samochodami samowyładowczymi lub w kontenerach, jeżeli były 
one w nich gromadzone w trakcie prac rozbiórkowych. Załadowanie gruzu na samochód zalecane 
jest przy użyciu koparko-ładowarki.  

5.5.6. Rozbiórka pokrycia dachowego  
Przed przystąpieniem do rozbiórki należy zdjąć rury spustowe, rynny i obróbki blacharskie. Części 
te zdejmuje się całymi pasami i zrzuca lub transportuje na dół, przy czym cały odcinek budynku 
powinien być odgrodzony dla uniknięcia wypadku. Po zdjęciu i zrzuceniu należy usunąć wszystkie 
elementy na miejsce przeznaczone do składowania.  
Następnie należy usunąć wszystkie elementy znajdujące się ponad pokryciem dachu.   
Kominy rozbierać wg zasad ostrożności wymaganych przy rozbieraniu ścian.   
Obróbki z blachy należy rozbierać od góry połaci dachowej całymi pasami, rozcinając je nożycami 
dekarskimi i zwijając w rulony. Rulony zrzuca się lub transportuje na dół.  
Pokrycia papowe zdejmuje się przecinając je ostrym nożem w miejscach połączenia arkuszy papy i 
zwija następnie w rulony, które zrzuca się lub transportuje na dół.  
Następnie należy usunąć wszystkie warstwy ocieplenia znajdujące się na powierzchni stropu.   
Przed przystąpieniem do następnego etapu teren wokół budynku należy dokładnie uporządkować. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 1 „Wymagania ogólne”. 
Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych, 
przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU  ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 1 „Wymagania ogólne” 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót związanych z wyburzaniem 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót oblicza się 
według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej 
specyfikacji i projekcie wyburzeń.  
Jednostkami obmiaru są przyjęte odpowiednio w przedmiarze prac:  

- dla robót rozbiórkowych i wyburzeniowych -  [m3] metr sześcienny, [m2] metr kwadratowy, [szt], [kpl] 
sztuka lub komplet 

- dla wywozu gruzu i złomu z rozbiórki - [t] tona (waga złomu) oraz [m3] metr sześcienny. 
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8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 1 „Wymagania ogólne” 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST 1 „Wymagania ogólne” 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r) 
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ST 3. REMONT ELEMENTÓW KONSTRUKCJI DREWNIANEJ 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Nazwa nadana zamówieniu  przez Zamawiającego 

Remont zabytkowej kapliczki pw. Przemienienia Pańskiego  w Krościenku Nad Dunajcem   

1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wyposażeniem wnętrza, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 

1.3. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót związanych z wyposażeniem wnętrza dla zadania określonego w ST 1 „Wymagania ogólne” 

1.4. Zakres robót objętych ST 
Niniejsza  specyfikacja techniczna (ST) dotyczą zasad wykonywania robót związanych z wyposażeniem 
wnętrza opisanych w Dokumentacji Projektowej. 

1.5. Określenia podstawowe, definicje  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 
w ST 1 „Wymagania ogólne” 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące robót wykonywanych na tej budowie podano w ST 1 „Wymagania ogólne” 

1.7. Nazwy i kody: 
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót 

- 45261100-5 Konstrukcje dachowe 
- 44112410-5 Wykonanie konstrukcji dachowych 
- 45261920-9 Konserwacja dachów 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 1 
„Wymagania ogólne” 

2.2. Wymagania szczegółowe 
Materiały do wykonania prac remontowych winny spełniać ogólne wymogi jak dla konstrukcji nowych tzn. 
zgodnie z ST1 „Wymagania ogólne” 
Z uwagi na remontowy charakter prac na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków stawia się dodatkowe 
wymagania: 

- bez względu na zapis dokumentacji projektowej wymiar stosowanych elementów winien być dostosowany 
do oryginalnego elementu podlegającego remontowi lub wymianie, 

- wszystkie elementy winny być wizualnie dostosowane do elementów oryginalnych poprzez 
- okrzesanie z wszystkich stron (wymagany wymiar po okrzesaniu) 
- koloryzowane dla dostosowania do wyglądu elementu remontowanego lub wymienianego 

Powyższe wymogi dotyczą zarówno elementów wymienianych jak i dodatkowych wzmocnień lub dodatkowych 
elementów. 
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Jako elementy konstrukcyjne należy stosować drewno sosnowe. 
W zakresie kołków drewnianych należy stosować kołki dębowe. 
Nie dopuszcza się stosowania elementów toczonych. Należy kołki wykonać z łat poprzez okrzesanie krawędzi 
do przekroju wielokąta. Wymiar kołków dostosować do wymiaru otworów. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 1 „Wymagania ogólne” 

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót 
Zgodnie ST1 „Wymagania ogólne” 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 1 „Wymagania ogólne” 

4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów 
Zgodnie z ST1 „Wymagania ogólne” 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST 1 „Wymagania ogólne”.  
W zakresie ogólnym zgodnie z ST 9 Wykonanie nowych konstrukcji  drewnianych 
W związku z remontem obiektu datowanego na 1840-1843 oraz z uwagi na założenie pełnej ekspozycji 
więźby dachowej dla zwiedzających w trakcie prac remontowych należy na ile to możliwe stosować techniki 
realizacyjne zgodne stosowanymi w okresie budowy obiektu. Jako odniesienie należy stosować literaturę z 
tamtego okresu opisującą technologie prac ciesielskich. Przykładową pozycją, która można stosować przy 
określeni technologii realizacji prac jest np. „Przewodnik cieśli” autorstwa Jan Heurich wydanej nakładem 
Gebetnera i Wolffa w ( w zależności od wznowienia ~1870-1875 r)  
W ostateczności można stosować technologie współczesne ale z zastosowaniem elementów maskujących 
(zgodnie z dokumentacja) 
Ogólna zasadą jest konieczność maksymalnego zachowania substancji zabytkowej pod warunkiem: 

- zachowania niezbędnych parametrów wytrzymałościowych. 
- stosowania typowych technik remontowo-konserwatorskich przy tej klasie obiektu zabytkowego. 

5.2. Szczegółowe wymagania przed rozpoczęciem prac  
Z uwagi na remontowy charakter prac w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków stawia się dodatkowe 
wymagania przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac: 

- dokonać wszelkie rozbiórki pozwalające na dostęp do wszystkich elementów drewnianych konstrukcji 
stropu i więźby budynku 

- dokonać pełnego oczyszczenia wszystkich elementów więźby 
- dokonać pełnej klasyfikacji wszystkich elementów z ich opisem i klasyfikacją do: 
- wymiany całościowej 
- wymiany odcinkowej fragmentu elementu 
- wzmocnienia 
- naprawy z opisaniem zakresu, 

- określić zakres i technologie prac do wykonania dla każdego elementu 
- określić kolejność realizacji prac  
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Całość klasyfikacji i prac związanych z remontem winno być opisane w projekcie technologicznym naprawy 
konstrukcji drewnianej , który winien zostać przedstawiony do akceptacji przez nadzór Inwestorski przed 
rozpoczęciem prac. 
Dopuszcza się etapowanie prac w zakresie realizacji prac jak i projektu technologicznego, jednak po 
jednoznacznym, uzgodnieniu i akceptacji Nadzoru Inwestorskiego. 

5.3. Szczegółowe wymagania w trakcie prowadzenia prac  
Z uwagi na remontowy charakter prac w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków stawia się dodatkowe 
wymagania dotyczące realizacji prac: 

- bezpośrednio przed rozpoczęciem prac należy 
- dokonać koniecznych roboczych usztywnień i wzmocnień  
- wykonać konieczne podesty i rusztowania 

- prace należy wykonywać w sposób ciągły zabezpieczając obiekt przed zalaniem poprzez pełne 
zabezpieczenie połaci dachowej 

- technologie i ostateczny sposób wykonania napraw w sposób ciągły korygować zgodnie z ostatecznie 
zastaną sytuacją i możliwościami realizacyjnymi, w ciągłym uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim. 

5.4. Szczegółowe wymagania i zalecenia po zakończeniu prac 
Dopiero po zakończeniu wszystkich prac związanych z remontem więźby można rozpocząć pracy przy 
wykonaniu pokrycia dachowego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 1 „Wymagania ogólne” 

Zgodnie z ST 9 Wykonanie nowych konstrukcji  drewnianych 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU  ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 1 „Wymagania ogólne” 
Zgodnie z ST 9 Wykonanie nowych konstrukcji  drewnianych 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 1 „Wymagania ogólne” 
W Zgodnie z ST 9 Wykonanie nowych konstrukcji  drewnianych 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST 1 „Wymagania ogólne” 
Zgodnie z ST 9 Wykonanie nowych konstrukcji  drewnianych 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Zgodnie z ST 9 Wykonanie nowych konstrukcji  drewnianych oraz dodatkowo  

- „Przewodnik cieśli” autorstwa Jan Heurich  
wydanej nakładem Gebetnera i Wolffa w ( w zależności od wznowienia ~1870-1875 r) 
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ST 4. WYKONANIE POKRYĆ DACHOWYCH I OBRÓBEK 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Nazwa nadana zamówieniu  przez Zamawiającego 

Remont zabytkowej kapliczki pw. Przemienienia Pańskiego  w Krościenku Nad Dunajcem   

1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i 
odbioru robót pokryć dachowych, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 

1.3. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji pokryć dachowych  dla zadania określonego w ST 1 „Wymagania ogólne” 

1.4. Zakres robót objętych ST 
Niniejsza  specyfikacja techniczna (ST) dotyczą zasad wykonywania robót związanych z wykonaniem pokryć 
dachowych opisanych w Dokumentacji Projektowej. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 
w ST 1 „Wymagania ogólne” 

1.6. Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót: 

- 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 
- 45261213-0 Kładzenie dachów metalowych 
- 45261200-6 Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 1 
„Wymagania ogólne” 
Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny być wprowadzone do obrotu lub udostępnione 
na rynku krajowym zgodnie z właściwymi przepisami, a więc posiadać: 

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm lub z europejską oceną techniczną, albo 

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nieobjęte normą zharmonizowaną – dla 
której zakończył się okres koegzystencji – i dla których nie została wydana europejska ocena techniczna, a 
dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (do końca okresu ważności tej 
aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a później krajową oceną techniczną), bądź uznano za „regionalny 
wyrób budowlany”, albo  

- legalne wprowadzenie do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie 
członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)  – stronie umowy o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostępniane na rynku krajowym są 
nieobjęte zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 
2 pkt 10 rozporządzenia Nr 305/2011, a ich właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie podstawowych 
wymagań przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w przepisach 
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym 
udostępnianym na rynku krajowym dostarcza się informacje o jego właściwościach użytkowych 
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oznaczonych zgodnie z przepisami państwa, w którym wyrób budowlany został wprowadzony do obrotu, 
instrukcje stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i 
bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania i użytkowania), albo 

- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych, a w szczególności odpowiednie deklaracje 
właściwości użytkowych. 

2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Blacha stalowa ocynkowana  

Blacha używana najczęściej do wykonywania pokryć i odwodnieni dachów ma grubość blachy 0,5-
0,55 mm i jest obustronnie ocynkowana metodą ogniową – równą warstwą cynku (275 g/m2) oraz 
pokryta warstwą pasywacyjną mającą działanie antykorozyjne. Blacha ta występuje w arkuszach o 
grubości od 0,5 do 3 mm i wymiarach 1000x2000 mm do lub 1500x3000 mm. 
Blachę płaską stosuje się do pokryć dachowych na rąbek stojący oraz do wykonywania obróbek 
blacharskich i elementów odwodnienia dachu.  
Dostępne są również gotowe wyroby pokryciowe z blachy ocynkowanej jak na przykład: blachy 
trapezowe lub faliste. 

2.2.2. Blacha stalowa z alucynkiem 
Powłoka alucynkowa (AZ) składa się zwykle z 55% aluminium, 43,4% cynku i 1,6% krzemu. Stop 
ten chroni stal przed korozją skuteczniej niż sam cynk. Dodatek aluminium powoduje 
podwyższenie odporności blachy na korozję, a krzem oddziela dwa metale tak, by nie wchodziły ze 
sobą w reakcję chemiczną. 
Powłoka alucynkowa może mieć gęstość: 

- 150 g/m2; takie blachy z alucynkiem są dwu- lub trzykrotnie odporniejsze na korozję niż blachy 
ocynkowane z warstwą cynku o gęstości 275 g/m2; 

- 185 g/m2; pod względem odporności na korozję porównywalne z blachą ocynkowaną i 
powleczoną poliestrem. 

Robi się z nich zwykle blachy trapezowe. Rzadko bywają tłoczone w blachodachówkę, ponieważ 
alucynk – ze względu na dodatek aluminium – jest bardziej kruchy niż blacha ocynkowana i nie 
poddaje się tłoczeniu tak łatwo jak ona. 
Dostępne są również jeszcze bardziej odporne blachy z alucynkiem i warstwą SPT (taką nazwą 
określa się lakier bezbarwny plus tlenek chromu) albo z alucynkiem i powlekane. 

2.2.3. Blachy powlekane 
Typowy układ warstw dla blach powlekanych przedstawiono poniżej 
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Wielu producentów oferuje też inne rozwiązania, jednak w każdym przypadku mamy do czynienia 
z rdzeniem stalowym osłoniętym warstwami ochronnymi i dekoracyjnymi. 
Standardowe gatunki stali do tych wyrobów to: DX51D, S280GD, ale stosuje się również inne, 
takie jak na przykład: DX52D, DX53D, S220GD, S250GD, S320GD. 
Do zabezpieczania pokryć dachowych z blach stalowych stosuje się na najczęściej następujące 
powłoki organiczne: 

- Poliester – farbę na spoiwie poliestrowym. Jest to powłoka najmniej odporna na uszkodzenia 
mechaniczne, utratę koloru oraz czynniki chemiczne. Charakteryzuje się natomiast wysoką 
odpornością na korozję i temperaturę. Jej główne zalety to niska cena i duża gama kolorów. 
Poliester występuje w wersji błyszczącej i matowej, droższej ale i odporniejszej. Grubość takiej 
powłoki wynosi zazwyczaj 25 μm (połysk), 40 μm (mat).  

- Poliester z ceramiką – powłoka poliestrowa dodatkiem mikroskopijnych granulek ceramicznych. 
Dodatek ten zwiększa trwałość pokrycia z blachy i jego odporność na zarysowanie. Grubość 
takiej powłoki wynosi zazwyczaj 25 μm. Posypka rozprasza też promienie słoneczne, więc 
pokrycie trochę mniej się nagrzewa, a zimą spowalnia zsuwanie się śniegu z dachu.  

- Galea – powłoka grubowarstwowa (50 μm). Jest znacznie grubsza od zwykłego lakieru 
poliestrowego bo w jej warstwie powierzchniowej znajdują się ziarna akrylowe, Dzięki temu 
powłoka ta jest bardzo odporna na zarysowania i korozję.  

- Pural – tworzywo będące połączeniem poliuretanu i poliamidu. Ma dużą odporność na korozję i 
promieniowanie ultrafioletowe. Pural jest odporny na ścieranie i inne uszkodzenia 
mechaniczne. Pokrycia puralem występują w wersji matowej lub błyszczącej. Grubość takiej 
powłoki to około 50 μm. Specjalna odmianą puralu jest PP99, który może mieć fakturę gładką 
lub młotkowaną.  

- PVDF (PVF2) – to powłoka poliwinylowo-fluorkowa. Podobnie jak pural i PP99 jest bardzo 
trwała, twarda i odporna na substancje chemiczne zawarte w powietrzu. Jej grubość wynosi 
zazwyczaj 25 μm. Blachy zabezpieczone PVDV są najczęściej stosowane w środowisku o 
podwyższonym zasoleniu lub zanieczyszczeniu powietrza. Blacha pokrytą tą powłoką nie 
zmienia barwy z upływem czasu. Jest produkowana w kolorach „czystych” oraz zmieniających 
odcień zależnie od kąta patrzenia.  

- PVF2 jest najdroższą powłoką. PCW (F) FoodSafe – zmodyfikowany polichlorek winylu. 
Nietoksyczny i obojętny chemicznie (dopuszczony nawet do kontaktu z żywnością). Odporny 
na korozję biologiczną. Trwały i łatwy w czyszczeniu. Standardowy kolor – biały. Grubość 
powłoki wynosi 100-150 μm.  

- Plastizol SCE – to plastyfikowany polichlorek winylu, czyli pochodna popularnego PCW. 
Powłoka jest mniej więcej osiem-dziesięć razy grubsza od poliestrowej. Wykazuje sporą 
odporność na uszkodzenia mechaniczne, blaknięcie, matowienie i niską temperaturę. Paleta 
dostępnych barw obejmuje kilkanaście kolorów. Ma lepszą odporność na korozję niż poliester z 
drobinkami ceramicznymi. Grubość powłoki wynosi 100-200 μm. Ma delikatne przetłoczenia na 
powierzchni.  

- HPS-200 – plastizol w twardszej wersji. Ma bardzo wysoką odporność na ścieranie i 
zadrapanie. Grubość powłoki wynosi około 200 μm.  

- Akryl, kiedyś najczęściej stosowany, ale obecnie wypierany przez wymienione wyżej powłoki. 
Rodzaj powłoki winien być dostosowany do warunków, w jakich pokrycie będzie pracować, 
wymaganych walorów estetycznych i trwałości.  
Oprócz zabezpieczenia zewnętrznej strony pokrycia istotna jest również ochrona przed korozją 
jego spodu. Tu również stosowane są różne rodzaje powłok – może to być poliester, lakier 
epoksydowy, alucynk lub akryl zwykle o grubości od 5 do 10 µm.  
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Wyroby stosowane do wykonywania pokryć dachowych winny spełniać wymagania norm: PN-EN 
502:2013-07 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu, PN-EN 505:2013-07 Wyroby 
do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze stali układanych na 
ciągłym podłożu, PN-EN 508-1:2014-08. 
Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal, PN-EN 508-3: 2010. Wyroby 
do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy stalowej, 
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna na korozję, PN-EN 
14783:2013-07 Blachy i dachówki metalowe podparte na całej powierzchni, przeznaczone do 
wykonywania pokryć dachowych, zewnętrznych obudów ścian i okładzin wewnętrznych – 
Charakterystyka wyrobu i wymagania. 
Typowe zastosowania blach powlekanych to gotowe panele przeznaczone do wykonywania pokryć 
dachowych w dwóch najbardziej typowych wariantach: 
2.2.3.1 Blachy trapezowe 

Dostępny jest szeroki asortyment blach trapezowych przeznaczonych na pokrycia 
dachowe i okładziny elewacyjne, przy niewielkich rozpiętościach lub obciążeniach. 
Gama produktów obejmuje blachy trapezowe o wysokościach 10, 18, 20, 35, 45, 
55 mm, wykonane z blach powlekanych o grubościach 0,50; 0,60; 0,70 mm. 
Oddzielną grupę stanowią blachy konstrukcyjne (samonośne), wykonane ze stali o 
podwyższonej wytrzymałości. Blacha trapezowa to estetyczny i wytrzymały 
materiał, pozwalający na pokrycie dużych powierzchni niewielkim kosztem.  

2.2.3.2 Blachy dachówkowe 
Arkusze z blachy wytłaczane we wzory imitujące różne rodzaje pokryć dachówką, 
obustronnie cynkowane i pokryte powłokami ochronnymi. W zależności od wzoru 
przetłoczenia profile mają zwykle wysokość do 46 do 55 mm i nominalną grubość 
0,5 mm. Panele mają najczęściej długość 350-400 mm, a arkusze od 600 nawet do 
8200 mm, a ich typowa szerokość to 1180-1190 mm. 

2.2.3.3 Panele dachowe na rąbek 
Gotowe panele wykonywane najczęściej z bach powlekanych o nominalnej 
grubości 0,5 mm. Łączenie paneli odbywa się na zatrzask bez konieczności 
zaginania rąbka. Każdy panel posiada gotowe otwory montażowe ułatwiające 
mocowanie do konstrukcji. 
Dostępne są panele płaskie lub profilowane. Zastosowanie wzdłużnego 
profilowania na panelach ma za zadanie zapobiegać deformacjom powierzchni 
pokrycia na skutek ruchów termicznych materiału. 

2.2.4. Blacha cynkowo-tytanowa 
Blacha ze stopu cynkowo-tytanowego stanowi szczególne tworzywo zarówno z punktu widzenia 
technicznego, jak i estetycznego, gdyż można ją wyśmienicie formować i przerabiać. Na jej 
powierzchni, pod wpływem warunków atmosferycznych, tworzy się samoczynnie warstwa 
ochronna, która powoduje wysoką odporność korozyjną nadając równocześnie estetyczny wygląd.  
Blacha cynkowo-tytanowa produkowana jest jako naturalna lub patynowana w typowych 
grubościach – 0,5; 0,55; 0,6; 0,7; 0,8 i 1,0 mm, a dostępna jest w formie arkuszy i taśmy o 
szerokości 1000 mm (100 cm) w rolkach. Do pokryć dachowych stosuje się najczęściej blachy o 
grubości 0,55-0,7 mm.  
Dostępne są również gotowe wyroby pokryciowe z blachy cynkowo-tytanowej jak na przykład: 
panele na rąbek, płaskie elementy małoformatowe (łuska) czy blachodachówki. 
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Wyroby winny spełniać wymagania normy PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z 
metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu 
oraz PN-EN 506:2010 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej. 

2.2.5. Blacha miedziana  
Blacha miedziana produkowana jest w typowych grubościach – 0,5; 0,55; 0,6; 0,7; 0,8 oraz 1,0 mm 
i dostępna jest najczęściej w formie taśmy o szerokości 1000 mm (100 cm) w rolkach. Do pokryć 
dachowych stosuje się zwykle blachę o grubości 0,55-0,7 mm. Dostępne są również gotowe 
wyroby pokryciowe z blachy miedzianej jak na przykład: panele na rąbek, płaskie elementy 
małoformatowe (łuska) czy blachodachówki. 
Wyroby do pokryć dachowych winny spełniać wymagania norm: PN-EN 506:2010 Wyroby do 
pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy miedzianej lub 
cynkowej oraz PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
z blachy miedzianej układanych na ciągłym podłożu. 

2.2.6. Blacha aluminiowa  
Blacha z aluminium jest odporna na utlenianie dzięki domieszce manganu i magnezu oraz powłoce 
organicznej. Dzięki swojej lekkości doskonale nadaje się na pokrycia dachowe oraz do 
wykonywania różnego rodzaju remontów. Niewielka waga aluminium pozwala na obniżenie 
wymagań statycznych oraz potrzeb dotyczących konstrukcji nośnej dachu. 
Blacha na pokrycia produkowana jest ze stopu AlMn1Mg0,5, 3005H44 i innych w rolkach o typowej 
szerokości: 1000, 1250 i 1500 mm. Typowe grubości blach to 0,5 do 1,2 mm. Do pokryć 
dachowych stosuje się najczęściej blachę o grubości 0,7 mm pokrytą powłoką PP 99 poliamid-
poliuretan lub Poliester SP 25 μm. 
Blacha aluminiowa stosowana jest często jako rdzeń wyrobów powlekanych takich jak: blachy 
trapezowe, blachodachówki i panele na rąbek. 
Wyroby do pokryć dachowych winny spełniać wymagania norm: PN-EN 508-2:2010 Wyroby do 
pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy stalowej, 
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium, PN-EN 507:2002 Wyroby do 
pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy aluminiowej, 
układanych na ciągłym podłożu. 

2.2.7. Płyty z tworzyw sztucznych 
Do pokryć dachowych, a szczególnie daszków stosuje się: 

- płyty pleksi bezbarwne i kolorowe, 

- płyty poliwęglanowe bezbarwne i kolorowe. 
2.2.8. Obróbki blacharskie oraz elementy wykończenia i odwodnienia dachu 

Obróbki blacharskie to elementy, które uzupełniają lub uszczelniają pokrycie dachowe w miejscach 
w których nie jest tego w stanie zrobić element główny pokrycia. Obróbki blacharskie pełnią 
również rolę estetyczną, która w istotny sposób wpływa na wygląd całego budynku. Większość 
producentów pokryć dachowych z blachy oferuje również komplementarne obróbki blacharskie 
takie jak: gąsiory, pasy nadrynnowe i podrynnowe, obróbki przyścienne, wiatrownice, a także ławy i 
stopnie kominiarskie, drabinki przeciwśniegowe itp.  
Obróbki, elementy wykończenia i odwodnienia dachu winny spełniać wymagania norm: PN-EN 
516:2007 Prefabrykowane akcesoria dachowe – Urządzenia do chodzenia po dachu – Pomosty, 
stopnie szerokie i stopnie wąskie, PN-EN 517:2007 Prefabrykowane akcesoria dachowe – 
Dachowe haki zabezpieczające, PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-
U – Definicje, wymagania i badania, PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z 
okrągłym usztywnionym obrzeżem przedniej strony i rury spustowe łączone na zakład, PN-EN 
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12951:2007 Prefabrykowane akcesoria dachowe – Drabiny dachowe mocowane na stałe – 
Charakterystyka wyrobu i metody badań, PN-EN 14782:2008 Samonośne blachy metalowe do 
pokryć dachowych, okładzin zewnętrznych i wewnętrznych – Charakterystyka wyrobu i 
wymagania, PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

2.2.9. Łaty i drewniane listwy dystansowe 
W przypadku standardowego rozstawu krokwi (od 900 do 1200 mm) najczęściej stosuje się łaty 
drewniane o przekroju 32×100 mm lub 40×50 mm. Dla blach dachówkowych, najniższa łata musi 
być około 10 mm grubsza od standardowej, np. 2 × (22×100 mm). 
Drewno na łaty, kontrłaty, deski i listwy winno być co najmniej klasy 2 oraz zabezpieczone przed 
korozją biologiczną. W przypadku wykonywania pokryć z blachy miedzianej ważne jest, by środki 
impregnujące, używane do zabezpieczania drewna, nie wchodziły w reakcję chemiczną z miedzią. 

2.2.10. Łączniki 

- wkręty do mocowania łat drewnianych – 4,2 x 25 mm; 

- wkręty do mocowania łat metalowych – 4,2 x 19 mm; 

- wkręty farmerskie. Wkręty samowiertne stosowane do przykręcania blach pokryciowych do łat 
drewnianych. Wkręty o średnicy 4,8 m i długości od 25 do 55 mm, typowy rozmiar to 4,8x35 
mm. Sześciokątna główka pokryta powłoką zabezpieczającą oraz zintegrowana podkładka 
elastyczna zapewniają pełną szczelność połączenia; 

- zszywki (wkręty farmerskie) 4,8x16-19 mm. Wkręty samowiertne przeznaczone do łączenia z 
sobą blach pokryciowych. Kształt i rodzaj gwintu dobrany specjalnie z myślą o łączeniu ze sobą 
blach profilowanych. Gwint poprowadzony pod sam łeb, zapobiega przekręcaniu i umożliwia 
zastosowanie łącznika bez podkładki, jeżeli nie wymagana jest szczelność połączenia; 

- wkręty samowiertne typu TORX. Wkręty o średnicy do 3 do 8 mm i długości od 30 do 300 mm, 
stosowane do mocowania blachodachówki panelowej, dzięki płaskiej główce wkręty te są 
prawie niewidoczne na połaci dachu. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 1 „Wymagania ogólne” 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Roboty wykonuje się ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi takich jak: wkrętarka z końcówką 
krzyżakową i nasadką do wkrętów, giętarka do haków nakrokwiowych, piłka do cięcia blachy, nożyce do 
blachy ręczne lub skokowe (nibler), młotek, zacisk dekarski, nitownica, karbownica do rur spustowych, a także 
sprzętu mierniczego i pomocniczy taki jak: poziomica (tradycyjna i laserowa), miarka, sznur traserski, itp. 
Do cięcia blach i obróbek nie wolno używać szlifierki kątowej. Cięcie na gorąco niszczy strukturę materiału i 
powłoki, a iskry wtapiają się w powłokę powodując jej zniszczenie do 50 cm od miejsca cięcia. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które są sprawne i nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 1 „Wymagania ogólne” 

4.2. Transport materiałów 
Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu, najczęściej 
stosowane to: 

- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 
- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 
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- ciągnik kołowy z przyczepą. 
Pojazdy używane do transportu blach powinny posiadać otwarta platformę ułatwiająca załadunek jak i 
rozładunek, dostosowana do długości zamówionych arkuszy (blachy nie powinny wystawać poza burtę auta). 
Warunkowo dopuszcza się transportowanie elementów z blachy, których długość jest większa niż długość 
pojazdu, jednak wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. 
Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Materiały należy układać 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się 
podczas transportu. 
Przewożąc blachy należy bezwzględnie zabezpieczyć je przed przesuwaniem i zamoczeniem (blachy 
ocynkowane i aluzynkowane).  
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego. 

4.3. Rozładunek materiałów 
Rozładunek powinien być przeprowadzony specjalistycznym sprzętem lub przez odpowiednia ilość osób. W 
rozładunku długich arkuszach (ok. 6 mb) powinno uczestniczyć 6 osób, po 3 z każdej stron. Nie wolno ciągnąć 
jednego arkusza po drugim ani po ziemi. W przypadku powstania otarć i zadrapań należy zamalować je farbą 
zaprawkową.  
Najodpowiedniejszy jest rozładunek w opakowaniach producenta przy użyciu urządzeń mechanicznych.  
Szczególna uwagę należy zwrócić na rozładunek w warunkach zimowych i magazynowanie w ogrzewanych 
magazynach. Na skutek znacznej równicy temperatur pomiędzy blachami wytrąca się woda, która prowadzi 
do powstania odparzeń. 

4.4. Przechowywanie materiałów 
Blachy powinno się przechowywać w suchych i przewiewnych pomieszczeniach. Blachy składowane w 
pakietach i kręgach nie mogą być przechowywane na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach narażonych 
na działanie wilgoci i zmiennych temperatur. 
Paczek nie wolno układać bezpośrednio na ziemi, lecz na klockach o wysokości około 20 cm. Paczki powinny 
być ułożone ze spadkiem, aby w przypadku zawilgocenia wody spływamy po powierzchni arkuszy. 
Blachy zamoczone w czasie transportu lub składowane w nieodpowiednich warunkach należy wysuszyć, 
następnie przełożyć arkusze odpowiednimi przekładkami – tak, aby umożliwić swobodna cyrkulację powietrza. 
Po wysuszeniu blachy ocynkowane (aluzynkowe) należy przejrzeć i pokryć warstwa oleju konserwującego.  
Blachy przeznaczone do dłuższego składowania należy przejrzeć, a blachy ocynkowane (aluzynkowe) pokryć 
warstwa oleju konserwującego.  
Blachy powlekane w opakowaniach fabrycznych nie powinny być składowane dużej niż 3 tygodnie od daty 
produkcji. Po tym czasie opakowanie należy rozciąć, a arkusze przełożyć przekładankami umożliwiającymi 
swobodna cyrkulację powietrza. Maksymalny czas magazynowania nie powinien trwać dużej niż 6 miesięcy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano ST 1 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Wykonanie podkładów 
5.2.1. Wymagania ogólne dla podkładów 

Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać wymagania szczegółowe wymagania podane przez 
producenta stosowanego wyrobu pokryciowego i następujące wymagania ogólne: 
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- pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, płyt, łat lub płatwi powinno być 
dostosowane do rodzaju pokrycia i zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:2010 Pochylenia 
połaci dachowych, 

- równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią 
deskowania a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym 
do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci 
dachowej), 

- równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej na 
co najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi), 

- podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć 
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia. 
Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych 
około 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być wypełnione materiałem 
elastycznym lub odpowiednim kitem silikonowym, 

- w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej, a krawędzie 
zewnętrzne powinny być usztywnione, 

- w większości wypadków, na krokwiach należy ułożyć folię dachową wstępnego krycia 
(paroprzepuszczalną) zgodnie zaleceniami producenta, zachowując odpowiednie zakłady i 
wywijając ją przy okapach, ścianach i kominach, 

- jeśli projekt nie przewiduje stosowania folii wstępnego krycia należy koniecznie jest zapewnić 
przestrzeń wentylacyjną pomiędzy ociepleniem połaci dachu, a pokryciem prześwicie około 3 
cm. 

5.2.2. Podkłady z desek pod pokrycie z blachy 
Podkład z desek pod pokrycie z blachy powinien spełniać następujące wymagania: 

- deski powinny być zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i ułożone stroną 
dordzeniową ku górze. Każda deska powinna być przybita do krokwi dwoma gwoździami. 
Wilgotność desek nie powinna być większa do 21%, a maksymalna szerokość 15 cm. Czoła 
desek powinny stykać się na krokwiach. Deski należy układać „na pióro” i „wpust” lub na 
przylgę. Szczeliny między deskami nie powinny być większe niż 2 mm. Nie dopuszcza się w 
deskach otworów po sękach o średnicy większej jak 20 mm. Deski okapowe powinny wystawać 
poza czoło krokwi od 3 do 5 cm, 

- podkład z drewna pod pokrycie blachą ocynkowaną lub cynkową powinien być wykonany z 
desek obrzynanych grubości min. 25 mm lub płyt OSB,  

- szerokość okapu powinna wynosić nie mniej niż 30 cm, 

- w przypadku deskowania ażurowego odstępy pomiędzy deskami powinny wynosić nie więcej 
niż 5 cm przy kryciu blachą ocynkowaną i nie więcej niż 4 cm przy kryciu blachą cynkową, 

- podkład pod pokrycie z blachy miedzianej powinien być wykonany z desek łączonych na wpust 
lub przylgę; w uzasadnionych przypadkach, przy odpowiedniej sztywności podkładu, 
dopuszcza się układanie desek na styk, 

- gwoździe powinny być głęboko wbite w deski, aby ich łebki nie stykały się z blachą; przy kryciu 
blachą cynkową lub ocynkowaną zaleca się stosować do przybijania desek gwoździe 
ocynkowane, a przy kryciu blachą miedzianą – należy stosować gwoździe miedziane, 

- w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokości ~30 cm, przy oknach, wokół kominów 
itp. podkład powinien być pełny, z desek układanych na styk. 
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5.2.3. Podkład z łat pod pokrycie z blach profilowych 
Blachy profilowe – trapezowe, faliste i dachówkowe można układać na podkładach z łat i kontrłat 
mocowanych do konstrukcji dachu (krokwi).  
W przypadku podkładu z łat pod pokrycia z blach profilowych należy przestrzegać następujące 
zaleceń: 

- kontrłaty – najczęściej o przekroju 19x40 mm (mocowane w rozstawie co ok. 60 cm do krokwi, 
przy czym co druga kontrłata powinna pokrywać się z krokwią) 

- łaty najczęściej o wymiarach 30x40 mm przy rozstawie krokwi do 70 cm, 40x60 mm przy 
rozstawach krokwi 80-120 cm należy przybijać na kontrłatach, równolegle do linii okapu, za 
pomocą gwoździ ocynkowanych, 

- pierwszą łatę umieszcza się w linii okapu, pozostałe równolegle do niej, z rozstawem 
odpowiadającym wymiarowi pojedynczego profilu dachówki. 

5.2.4. Podkład z łat pod pokrycie z płyt falistych z tworzyw sztucznych 
Podkład z łat pod pokrycie z płyt falistych z tworzyw sztucznych powinien spełniać następujących 
wymagania: 

- podkład z łat może być wykonany tylko przy rozstawie krokwi do 1 m, 

- przekrój łat powinien wynosić co najmniej (50x50) mm lub (50x60) mm, 

- rozstaw łat powinien wynosić 0,4 długości płyty, lecz nie więcej niż 55 cm, 

- przy kryciu kalenicy gąsiorami korytkowymi odległość pierwszej łaty od kalenicy powinna 
wynosić 5 cm; wzdłuż kalenicy powinna być przybita deska stanowiąca łatę do mocowania 
gąsiorów. Wysokość deski kalenicowej powinna być dostosowana do rozwartości gąsiora i 
pochylenia połaci dachowych, 

- przy kryciu kalenicy gąsiorami zawiasowymi odległość łaty od kalenicy powinna wynosić: 

- 15 cm przy zakładach płyt poprzecznych wynoszących 20 cm, 

- 20 cm przy zakładach płyt poprzecznych wynoszących 15 cm. 

- wzdłuż okapu powinna być przybita deska o grubości równej grubości łat, 

- łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem, 
5.2.5. Podkład z płatwi pod pokrycia z płyt falistych z tworzyw sztucznych 

W przypadku podkładu z płatwi pod pokrycie z płyt falistych z tworzyw sztucznych należy 
przestrzegać następujących wymagań: 

- przekrój i rozstaw płatwi powinien być ustalony na podstawie obliczeń statycznych i 
dostosowany do rodzaju płyt, ich długości i szerokości zakładów poprzecznych, w zależności 
od pochylenia połaci dachowych, 

- płatwie powinny być usytuowane równolegle do okapu i przymocowane do wiązarów lub 
dźwigarów dachowych. Górne półki (powierzchnie) płatwi powinny być usytuowane w 
płaszczyźnie połaci dachowej, 

- przy okapach płatwie powinny być umieszczone w takiej odległości od lica ściany, aby płyty 
pokrycia dachowego nie wystawały poza płatwie więcej niż: 

- 35 cm przy okapach bez rynien, 

- 20 cm przy okapach z rynnami. 

- w przypadku okapu z rynnami, wzdłuż okapu powinna być przybita do płatwi deska, do której 
przymocuje się uchwyty (haki) rynnowe, 

- na płatwie mogą być zastosowane: 
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- dźwigary lub rury stalowe, 

- dźwigary żelbetowe o przekroju dostosowanym do mocowania płyt, 

- brusy drewniane o boku dłuższym, ułożonym prostopadle do górnej powierzchni 
wiązara (lub dźwigara) dachowego. 

- płatwie drewniane powinny być zaimpregnowane – zabezpieczone przed zagrzybieniem, a 
płatwie stalowe przed korozją, 

- rozstaw płatwi pod pokrycie z płyt falistych poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym 
powinien wynosić od 50 cm do 105 cm w zależności od obciążenia pokrycia, rodzaju płyt i 
gramatury włókna szklanego zastosowanego do wzmocnienia płyt. 

5.3. Pokrycia z blachy 
Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w szczegółowych instrukcjach i 
wytycznych producentów oraz przywołanych wyżej norm. 
5.3.1. Pokrycia z blach płaskich 

Pokrycia takie wykonuje się na deskowaniu pełnym lub ażurowym. 
5.3.1.1 Wymagania ogóle dotyczące pokryć z blach płaskich 

W przypadku pokryć z blach płaskich należy stosować się do następujących 
zaleceń: 

- podkład pod pokrycie powinien spełniać wymagania podane w punkcie 5.2, 

- roboty blacharskie mogą być wykonywane o każdej porze roku, lecz w 
temperaturze nie niższej od –15°C, a w przypadku blach cynkowych i 
miedzianych w temperaturze nie niższej niż 5°C, 

- układanie pokrycia rozpoczyna się od założenia pasa nadrynnowego, 

- blachy nie należy układać bezpośrednio na podłożach z betonu, tynku 
cementowego lub cementowo-wapiennego, z gładzi cementowej oraz na 
podłożu zawierającym związki siarki. Podłoża te należy najpierw zagruntować 
roztworem asfaltowym i położyć na nich papę asfaltową. Wymaganie to dotyczy 
szczególnie miejsc wykonywania obróbek blacharskich. Wyjątkiem są pokrycia z 
blachy miedzianej, która nie może stykać się z materiałami bitumicznymi, 

- wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie 
nastąpiło pęknięcie blachy lub odpryśnięcie powłoki zabezpieczającej blachę. 

5.3.1.2 Pokrycie z blachy płaskiej stalowej ocynkowanej 
Krycie połaci dachowej blachą płaską stalową ocynkowaną należy rozpocząć od 
zamocowania pasa usztywniającego i pasa okapowego. 
Pas usztywniający powinien być wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej 
do krycia połaci (od 0,5 mm do 0,6 mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i przybity do 
deskowania gwoździami ocynkowanymi w dwóch rzędach mijankowo. 
Pas okapowy należy wykonać z blachy przeznaczonej do krycia połaci dachowych, 
łączonej w zależności od spadku na rąbki leżące pojedyncze lub podwójne i 
mocując go do deskowania żabkami oraz gwoździami ocynkowanymi. Połączenia 
na rąbki dotyczą połączeń równoległych i prostopadłych do okapu. 
Na połaciach dachowych arkusze blach powinny być układane krótszymi bokami 
równolegle do okapu. Jeżeli górny brzeg arkuszu wypada nad szczeliną w 
deskowaniu, to powinien być ścięty równo z górnym brzegiem deski i ponownie 
zagięty. 
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Sąsiadujące ze sobą arkusze blachy pokrycia powinny być przesunięte względem 
siebie co najmniej o 10 cm. Arkusze blach powinny być łączone: 

- w złączach prostopadłych do okapu – na rąbki stojące podwójne o wysokości od 
25 mm do 45 mm, 

- w złączach równoległych do okapu – na rąbki leżące pojedyncze przy 
pochyleniu połaci powyżej 20°, lub na rąbki leżące podwójne, przy pochyleniu 
połaci mniejszym niż 20°, 

- w kalenicy i w narożach – na podwójne rąbki stojące o wysokości od 25 mm do 
45 mm. 

Arkusze blach powinny być mocowane do podkładu za pomocą łapek i żabek. 
Rozstaw łapek w rąbkach stojących nie powinien przekraczać 50 cm i 20 cm od 
końca arkusza.  
W rąbkach leżących rozstaw żabek powinien wynosić nie więcej niż 45 cm. 
Rąbki leżące sąsiednich pasów powinny być przesunięte względem siebie co 
najmniej o 10 cm. Rąbki stojące obu połaci powinny być przesunięte względem 
siebie o ½ arkusza. Z obu stron kalenicy rąbki stojące powinny być zagięte i 
położone na długości około 10 cm, a blachy obu połaci połączone wzdłuż kalenicy 
na rąbek stojący. 
Zlewnie odwadniające należy wykonywać z jednoczesnym kryciem połaci pasem 
blachy wzdłuż zlewni. Arkusze blachy należy łączyć z pasem zlewni na podwójny 
rąbek leżący. 

5.3.1.3 Pokrycie z blachy płaskiej cynkowej i cynkowo-tytanowej 
Krycie połaci dachowej blachą cynkową wykonuje się podobnie, jak krycie blachą 
ocynkowaną, nie należy jednak stosować połączeń na rąbki (z wyjątkiem kalenic i 
naroży), lecz na zwoje i zakłady. 
Arkusze z blachy cynkowej zaleca się ciąć w poprzek na 2 lub 3 równe części. 
Arkusze blachy cynkowej powinny być łączone: 

- w złączach prostopadłych do okapu – na zwoje o średnicy od 15 mm do 20 mm, 

- w złączach równoległych do okapu – na zakłady luźne o szerokości nie 
mniejszej niż 100 mm; dolne brzegi górnych arkuszy powinny być zagięte ku 
dołowi tak, aby arkusze nie stykały się ze sobą powierzchnią, lecz tylko 
krawędzią zgięcia na całej swej długości; języki blaszane powinny być 
przylutowane na całej szerokości do arkuszy i powinny opierać się o 
deskowanie; rozstaw języków nie powinien być większy od 46 cm, 

- w kalenicy i narożach – na podwójne rąbki stojące, z zastrzeżeniem, aby ich nie 
sklepywać na ostro; arkusze przykalenicowe o długości mniejszej niż 500 mm 
należy łączyć z pokryciem połaci na zakłady o szerokości nie mniejszej niż 100 
mm, bez języków, lecz z przylutowaniem do poprzednich arkuszy na spawy 
przerywane; długość spawów powinna wynosić od 40 mm do 50 mm, a odstępy 
między nimi nie powinny być większe niż 180 mm. 

Arkusze blach powinny być mocowane do deskowania żabkami w odstępach nie 
większych niż 30 cm. Gwoździe powinny być ocynkowane, a żabki powinny być 
wykonane z blachy grubszej niż blacha pokrycia. 

5.3.1.4 Pokrycie z blachy płaskiej miedzianej 
Pokrycie blachą miedzianą o grubości 0,5 mm wykonuje się według zasad 
podanych dla pokrycia blachą ocynkowaną o grubościach od 0,5 mm do 0,8 mm 
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oraz według wymagań normy PN-EN 504:2002 dla blach układanych na ciągłym 
podłożu i zaleceń producenta. 
Złącza prostopadłe do okapu należy wykonywać na rąbki stojące, a złącza 
równolegle do okapu – na rąbki leżące. 
Gwoździe i żabki do mocowania blach miedzianych do deskowania powinny być 
miedziane. 
Ze względu na dużą rozszerzalność termiczną miedzi wymiary poszczególnych 
arkuszy muszą być tak dopasowane, a złącza wykonane w taki sposób, by 
umożliwiały przesunięcia wywołane rozszerzeniem termicznym, przy 
jednoczesnym zabezpieczeniu przed przenikaniem wilgoci wzdłuż tych łączeń. 
Arkuszy blachy nigdy nie wolno łączyć bezpośrednio z warstwą podkładu, czyli w 
sposób uniemożliwiający przesunięcia blachy. Sąsiadujące ze sobą arkusze łączy 
się rąbkami (w pionie na rąbek stojący, a w poziomie na rąbek leżący) i mocuje do 
powierzchni przy użyciu uchwytów (żabek/łapek) po zagięciu.  
Należy też pamiętać, że bitum niekorzystnie wpływa na powierzchnię miedzi. 
Utleniająca się powierzchnia bitumiczna wytwarza kwasy, które przy zetknięciu się 
z blachą miedzianą powodują jej uszkodzenie. Nie wolno więc dopuścić do styku 
elementów wykonanych z miedzi z papami, lepikami i kitami bitumicznymi. 

5.3.2. Pokrycia z samonośnych blach profilowanych  
5.3.2.1 Pokrycia z blachy falistej ocynkowanej 

Arkusze blachy falistej powinny być mocowane do płatwi stalowych za pomocą 
wkrętów samowiertnych z uszczelką EPDM. 
Zaczepy powinny być zamocowane w trzeciej fali, licząc od krawędzi podłużnych, 
w ten sposób, aby każdy arkusz blachy falistej był mocowany dwoma zaczepami. 
W obszarach o intensywnym działaniu wiatru należy blachę mocować trzema 
zaczepami na szerokości blachy. Arkusze blachy powinny być łączone: 

- w złączach prostopadłych do okapu – na zakłady o szerokości jednej lub dwóch 
fal i mocowane wkrętów samowiertnych z uszczelką EPDM o średnicy 3 mm w 
odstępach nie większych niż 40 cm – 50 cm lub nitowane; połączenie blach 
powinno być wykonane na grzbiecie skrajnej fali blachy przykrywającej blachę 
dolną, 

- w złączach równoległych do okapu – na zakłady o szerokości od 12 cm do 18 
cm, w zależności od nachylenia połaci dachowej. 

Okap powinien być przykryty przez wysunięcie arkuszy blachy poza linie okapu, a 
kalenica powinna być pokryta gąsiorami blaszanymi dostosowanymi do profilu 
blach lub blachą kalenicową dopasowaną indywidualnie do kąta nachylenia połaci i 
profilu blach. 
W przypadku konieczności uszczelnienia styku podłużnego należy stosować kit 
elastoplastyczny. 

5.3.2.2 Pokrycia z blachy trapezowej (fałdowej) 
Arkusze blach trapezowych powinny być ułożone na połaci w ten sposób, aby 
szersze dno bruzdy było na spodzie. 
Zakłady podłużne blach trapezowych mogą być pojedyncze lub podwójne, należy 
je wykonywać zgodnie z kierunkiem przeważających wiatrów. Przy wykonywaniu 
zakładów należy stosować się do instrukcji i wytycznych producenta blachy 
pokryciowej. Zakład podwójny należy stosować wyjątkowo, w miejscach 
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narażonych na spływ dodatkowych ilości wód opadowych i może on obejmować 
pas o szerokości nie większej niż 3 m. 
Uszczelki na stykach podłużnych blach trapezowych należy stosować przy 
pochyleniach mniejszych niż 55%. 
Szerokość szczelin na zakładach podłużnych powinna być minimalna. W 
przypadku braku możliwości spełnienia tego wymagania, na przykład ze względu 
na falistość krawędzi podłużnych blachy, zamiast uszczelek należy stosować kit 
trwale plastyczny lub elastoplastyczny. 
Długość stosowanych blach powinna być nieco większa od szerokości połaci. 
Jeżeli nie jest to możliwe, należy wykonać zakłady poprzeczne blach trapezowych 
usytuowane tylko nad płatwiami. W przypadku pochylenia połaci większych lub 
równych 55% nie wymaga się dodatkowego uszczelnienia zakładu poprzecznego. 
Przy pochyleniu mniejszym 55% w zakładach poprzecznych należy stosować 
uszczelki. 
W przypadku konieczności dylatowania blach trapezowych na połaci dachowej do 
płatwi można mocować tylko blachą górną. 
Długość zakładu poprzecznego blach powinna wynosić nie mniej niż 150 mm w 
przypadku pochylenia połaci większego lub równego 55% i nie mniej niż 200 mm – 
przy pochyleniu mniejszym niż 55%. 
Do mocowania blach trapezowych do płatwi stalowych należy stosować łączniki 
samogwintujące (lub śrubę z nakrętką) z podkładką stalową i podkładką gumową o 
odpowiedniej jakości. Łączniki należy mocować w każdej bruździe blachy 
trapezowej, a na płatwiach pośrednich w co drugiej bruździe – w przypadku gdy 
blachy trapezowe mają stanowić element usztywniający płatwie przed utratą 
stateczności. Jeżeli nie jest wymagane takie usztywnienie, blachy należy mocować 
do płatwi za pomocą łączników przechodzących przez grzbiety fałdy, z 
zastosowaniem dodatkowych elementów podtrzymujących, o wymiarach 
dostosowanych do wymiarów fałdy. Łącznikami należy mocować każdy grzbiet 
blachy trapezowej, a na płatwiach pośrednich – co drugi grzbiet. 
Blachy przycina się za pomocą nożyc wibracyjnych, a w przypadku małego 
zakresu cięcia za pomocą piły lub nożyc do blach. Nie wolno do cięcia używać 
szlifierek kątowych lub innych narzędzi wytwarzających podczas cięcia wysoką 
temperaturę – ze względu na korozję miejsc ciętych, po cięciu i wierceniu należy 
usunąć wszystkie metalowe odpady mogące spowodować odbarwienie 
powierzchni blach. 
Odwodnienie dachu należy prowadzić za pomocą rynien odwadniających 
dylatowanych co 12 m. Nie należy stosować odwodnienia typu wewnętrznego. 

5.3.2.3 Pokrycia z profilowanej blachy miedzianej 
W przypadku blachy miedzianej przewidzianej do wykonywania samonośnych 
wyrobów do pokryć dachowych stosuje się ustalenia normy PN-EN 506:2010. 
Wyroby samonośne z blachy miedzianej i powlekane z rdzeniem z blachy 
miedzianej są produkowane w profilach: trapezowym, falistym, dachówkowym. Ze 
względu na dużą różnorodność wyrobów wykonując pokrycia należy stosować się 
ściśle do instrukcji i zaleceń producentów.  

5.3.2.4 Pokrycia z blachy tytan-cynk  
Wyroby samonośne z blachy tytan-cynk i powlekane z rdzeniem z blachy tytan-
cynk są produkowane w profilach: trapezowym, falistym, dachówkowym. Ze 
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względu na dużą różnorodność wyrobów wykonując pokrycia należy stosować się 
ściśle do instrukcji i zaleceń producentów.  

5.3.2.5 Pokrycia z blachy aluminiowej 
Samonośne profilowane blachy aluminiowej i wyroby powlekane z rdzeniem z 
blachy aluminiowej przeznaczone do wykonywania pokryć dachowych powinny być 
stosowane zgodnie z normą PN-EN 508-2:2010. 
Wyroby samonośne z blachy aluminiowej są produkowane w profilach: 
trapezowym, falistym, dachówkowym. Wyroby te winny spełniać wymogi normy 
PN-EN 507:2002. 

5.3.3. Pokrycia z paneli na rąbek stojący 
Pokrycia takie wykonuje się na pełnym deskowaniu pokrytym papą lub bezpośrednio na ruszcie 
składającym się z kontrłat o wymiarach 19x40 mm lub 20x60 mm i łat, których wielkość oraz 
rozstaw winny być dostosowane do wymiarów paneli. I tak na przykład dla paneli o szerokości 300 
mm stosuje się zwykle łaty 30x60 mm, a dla paneli o szerokości 500 mm łaty 40x70 mm. 
Jeżeli zdecydujemy się na konstrukcję z pełnym deskowaniem pokrytą papą oraz podkonstrukcją z 
łat i kontrłat, to panele mocujemy do specjalnej listwy startowej 
W przypadku układania paneli na pełnym deskowaniu do mocowania taśm blachy do podłoża 
używa się haftr. Zahacza się je o tą krawędź, która następnie w gotowym rąbku stanowić będzie 
blachę wewnętrzną. Haftry mocujące muszą być wykonane ze metalizowanej blachy stalowej lub z 
blachy nierdzewnej, a ich wytrzymałość na rozciąganie wynosić musi co najmniej 1 kN. Haftry do 
mocowania blachy aluminiowej muszą być zawsze ze stali nierdzewnej.  
Wysokość haftr musi być zawsze dobrana odpowiednio do kształtu rąbka. W obrębie strefy stałej 
należy zakładać haftry stałe, a na pozostałym obszarze haftry przesuwne. Przy montażu należy 
dopilnować, aby część przesuwna była wycentrowana pośrodku, co pozwoli jej przejmować ruchy 
blachy w obie strony. Haftry mocuje się do podłoża z drewna za pomocą wkrętów 4,2x25 mm, a ich 
rozstaw należy ustalić zgodnie z zaleceniami producenta pokrycia. 
Bardzo ważnym etapem przed przystąpieniem do montażu jest prawidłowe przygotowanie 
materiału. Pierwszy, tj. skrajny panel, przytwierdzany jest do tzw. deski szczytowej. Dlatego trzeba 
nawiercić w nim specjalne otwory montażowe (z boku na zakładce). Ich rozmiar powinien być 
dwukrotnie większy od średnicy wkrętów. 
Wszystkie panele mocuje się do listwy startowej. Aby było to możliwe, na dole panelu, po obu jego 
stronach na długości około 20 mm, wycinamy zamki. Następnie zaginamy krawędź pod spód, pod 
kątem około 70-80°. Narożniki z lewej strony paneli ścinamy pod kątem 45°. 
Kiedy już prawidłowo przygotowaliśmy arkusze, możemy zacząć je układać. Na początku ustalamy 
kierunek montażu, zaleca się, aby był przeciwny do kierunku najczęściej występujących w okolicy 
wiatrów. 
Przygotowany wcześniej panel zaczepiamy o listwę startową. Następnie mocujemy go równolegle 
do listwy szczytowej poprzez wykonanie wcześniej otworów (rozstaw to około 700 mm). Należy 
pamiętać, że wkręty mocujemy dokładnie w środku otworu montażowego, przykręcając je do 
oporu, a następnie odkręcając o pół obrotu. Pozwala to na swobodną pracę pokrycia i chroni przed 
ewentualnym pofalowaniem powierzchni. 
Każdy z następnych paneli zaczepiamy prostopadle do okapu wcześniej wykonanym podwinięciem 
o listwę startową, a następnie łączymy z poprzednim poprzez zatrzaśnięcie zakładki bocznej 
(rąbka). Zatrzaśnięcie zakładki najlepiej wykonać młotkiem gumowym na całej długości. Następnie 
należy dosunąć dolną krawędź pod listwę startową. Każdy z paneli mocujemy też do łaty w miejscu 
gotowych otworów montażowych, pamiętając o zasadzie mocowania łączników pośrodku otworu 
montażowego i odkręceniu go o pół obrotu.  
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Ostatni panel mocuje się w podobny sposób jak pierwszy. Na skraju połaci niezbędne jest 
przybicie drewnianej listwy (deska szczytowa). Będzie ona oparciem bocznym oraz bazą dla 
obróbki przyściennej.  
Arkusz blachy należy wcześniej przyciąć, pamiętając o pionowym (około 25-milimetrowym) 
wywinięciu, dzięki któremu zostanie przymocowany do deski szczytowej.  
Po docięciu arkusza, zaginamy jego bok pod kątem 90°, a na tak powstałej zakładce, w odległości 
około 700 mm, nawiercamy otwory montażowe. Następnie zaczepiamy panel o listwę startową, 
zatrzaskujemy zamek i przykręcamy go wkrętami do wcześniej przybitej deski szczytowej. 

5.3.4. Pokrycia z paneli blach dachówkowych 
Panele dachówkowe układa się na ruszcie z łaty i kontrłat. W przypadku standardowego rozstawu 
krokwi (900-1200 mm) z reguły są to łaty drewniane o przekroju 32×100 mm lub 40×50 mm. 
Najniższa łata musi być około 10 mm grubsza od standardowej. Montaż łat rozpoczyna się na tym 
okapie, od którego zacznie się montaż pokrycia dachowego. Jest to ważne, jeśli okapy połaci nie 
tworzą jednej linii i trzeba wziąć pod uwagę dopasowanie wzoru. 
Należy pamiętać, że membrana dachowa winna być ułożona na pierwszym pasie nadrynnowym, w 
związku z czym pierwszym krokiem jest właściwe przygotowanie tej obróbki oraz zamontowanie 
haków rynnowych. 
Pas nadrynnowy należy zamontować przed rozpoczęciem montażu arkuszy blachy dachówkowej. 
Należy go wyrównać z linią okapu i przymocować do pierwszej łaty za pomocą ocynkowanych 
gwoździ lub śrub zachowując zakładkę około 100 mm. 
Deski szczytowe powinny być umieszczone równo z wysokością profilu nad łatami. Do desek 
szczytowych mocowane są wiatrownice. 
Montaż blach dachówkowych można prowadzić w obydwu kierunkach, (krawędź z rowkiem 
kapilarnym jest zawsze krawędzią spodnią zakładu blach) – od lewej do prawej lub odwrotnie. W 
trakcie montażu od lewej strony do prawej, krawędź zamocowanego arkusza jest unoszona, a 
następna blacha jest wpychana pod niego. Pozwala to na zablokowanie się arkusza na 
poprzecznym przetłoczeniu i zapobiega jego ześlizgnięciu się. 
W przypadku dachów dwuspadowych, montaż arkuszy blachy dachówkowej rozpoczyna się 
zazwyczaj od szczytu, a dachów czterospadowych – od najdłuższych arkuszy. Arkusze równane 
są z okapami, nie ze szczytem. Rozpoczęcie montażu od długich arkuszy, ułatwi wyrównanie 
arkuszy z okapami (pod kątem prostym). 
Arkusze blachy przykręca się za pomocą wkrętów samowiercących 4,8×35 mm (farmerskich) do 
łat drewnianych w najniższym punkcie fali, bezpośrednio pod przetłoczeniem poprzecznym.  
Na złączu zakładkowym przykręca się arkusze do łat w najniższym punkcie fali, poniżej każdego 
przetłoczenia poprzecznego arkusza. Przy okapach mocuje się arkusze do łat na co drugiej fali. 
Wkręty mocujące umieszcza się trzy fale do boku – o dwa przetłoczenia poprzeczne do góry, 
wkręty zakładkowe poniżej każdego przetłoczenia poprzecznego, wkręty okapowe na co drugiej 
fali, a wkręty mocujące deski szczytowej poniżej każdego przetłoczenia poprzecznego. 
Mocowanie wkrętów na połaci dachu powinno się rozpocząć od końca szczytu, omijając jeden rząd 
przetłoczenia poprzecznego na okapie. Po pierwszym wkręcie, następny mocuje się dwa 
przetłoczenia poprzeczne wyżej i jedną falę w bok. Czynności te należy kontynuować aż do 
osiągnięcia kalenicy. Następnie wróć do pierwszego wkrętu, przejdź trzy fale w bok i kontynuuj 
mocowanie w ten sam sposób co powyżej aż do kalenicy. 
Ponadto w przypadku montażu profili dachówkowych należy przestrzegać następujących zasad: 

- blachy przycina się za pomocą nożyc wibracyjnych, a w przypadku małego 
zakresu cięcia za pomocą piły lub nożyc do blach, 
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- po cięciu i wierceniu należy usunąć wszystkie metalowe odpady mogące 
spowodować odbarwienie powierzchni blach, 

- pokrycia z blach o profilu dachówkowym powinny być wentylowane, tak aby 
powietrze mogło swobodnie przepływać od okapu do kalenicy pod warstwą 
pokrycia z blachy, 

- niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą 
specjalnych uszczelek, w celu uniemożliwienia przedostawania się śniegu i 
kurzu. W przypadku dachów płaskich o pochyleniu połaci do 30° zaleca się 
stosowanie uszczelek wzdłuż całej kalenicy i okapu, zapewniając dostęp 
powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenicę dachów o kącie 
nachylenia połaci dachowej powyżej 30° można pozostawić bez uszczelek, 
zaginając do góry dolne części fal, 

- wszystkie uszkodzenia powłok powstałe w czasie transportu i montażu należy 
zamalować farbą zaprawową. 

5.3.5. Pokrycia z płyt z tworzyw sztucznych 
Podkład pod pokrycie z płyt z tworzyw sztucznych powinien spełniać wymagania podane w pkt. 5.2 
Przy kryciu dachów płytami z tworzyw sztucznych obowiązują zasady podane w wymaganiach 
producenta i innych dokumentach odniesienia, na przykład aprobatach technicznych – wydanych 
do 31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu ich ważności krajowych ocenach technicznych. 
Przed rozpoczęciem układania płyt powinny być wykonane niezbędne obróbki blacharskie. 
Z uwagi na to, że rozszerzalność termiczna płyt z tworzyw sztucznych jest znacznie większa niż 
odkształcalność materiałów stanowiących podkład, płyty należy mocować do podkładu w sposób 
umożliwiający swobodę wydłużania się ich w stosunku do podkładu. Średnice otworów na wkręty 
lub haki mocujące płyty powinny być od 2 mm do 4 mm większe od średnicy tych łączników. Pod 
główki wkrętów lub nakrętek haków należy stosować podkładki metalowe lub elastyczne z tworzyw 
sztucznych. 
Styk pokrycia z murami prostopadłymi do okapu powinien być przykryty blachą zachodzącą na 
płyty na szerokość co najmniej jednej fali. 
Zabrania się podpierania płyt falistych z tworzyw sztucznych punktowo lub na ostrych krawędziach 
łat lub płatwi. 

5.4. Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie i inne detale wykończenia dachu muszą być dostosowane do rodzaju pokrycia i co do 
zasady powinny być wykonane z tego samego materiału do samo pokrycie. W przypadku wykonywania 
pokryć z wyrobów z blach powlekanych należy bezwzględnie stosować specjalistyczne obróbki oferowane 
przez producenta wyrobów pokryciowych. 
Montaż tych elementów należy wykonywać zgodnie z instrukcjami i szczegółowymi zaleceniami producenta 
wyrobów pokryciowych. 
Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości 0,5-0,6 mm można wykonywać o 
każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych 
podłożach. 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje 
konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i 
pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

5.5. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone 
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 
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W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu powinny być wyrobione koryta 
odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie należy stosować koryt o przekroju prostokątnym. 
Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuż ścian attykowych, ścian budynków wyższych w odległości 
mniejszej niż 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi. 
Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien 
przekraczać 25,0 m. 
Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i trapezowym podłoże 
wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być poziome – w celu osadzenia kołnierza 
wpustu. 
Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie 
wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od ścian, kominów i innych elementów 
ponaddachowych. 
Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi nałożonymi na 
wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać się przyczyną 
niedrożności rur spustowych. 
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być dostosowane do 
wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:2006, uchwyty zaś 
do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2006, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999 
Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom w PN-EN 607:2005. 
Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 

- wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 
wieloczłonowe, 

- łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane lub klejone na 
całej długości, 

- rozstawy uchwytów winny odpowiadać zaleceniom producenta, a jeśli ich brak nie powinny być większe 
niż 50 cm, 

- rynny powinny być łączone z rurami spustowymi specjalnymi sztucerami, zgodnie z zaleceniami 
producenta.  

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 

- wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 
wieloczłonowe, 

- w miarę możliwości należy stosować rury spustowe prefabrykowane, o wymaganej projektem długości, a 
jeśli zachodzi konieczność łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach 
poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 

- mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały przez 
wbicie trzpienia w spoiny muru lub zamocowane przy użyciu kołków rozporowych, 

- rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej lub PCV na 
głębokość kielicha. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 1 „Wymagania ogólne” 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
6.2.1. Badanie materiałów 

Przed zastosowaniem do robót materiały i wyroby winny być poddane kontroli pod względem 
zgodności z wymogami projektu i SST.  
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6.2.2. Badanie podłoża 
Podłoże pod pokrycie musi być mocne, równe i mieć odpowiedni spadek. Szczegółowe wymogi 
zależne są od rodzaju podłoża i zostały opisane szczegółowo w pkt. 5.2 

6.2.3. Kontrola wykonania pokryć 
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi 
normami przedmiotowymi, szczegółowymi instrukcjami i wytycznymi producentów wyrobów 
pokryciowych i wymaganiami specyfikacji. Kontrola przeprowadzana jest przez Inspektora 
nadzoru: 

- w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac 
pokrywczych, 

- w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac 
pokrywczych.  

6.2.4. Kontrola wykonania odwodnienia - rynny i rury spustowe  
Kontrola wykonania rynien obejmuje: 

- sprawdzenie wykonania elementów rynien oraz ich połączeń, 

- sprawdzenie rozmieszczenia uchwytów, 

- sprawdzenia spadków podłużnych i szczelności, obowiązkowo za pomocą wody (spa-dek 
rynny nie może być mniejszy niż 0,5%), 

- sprawdzenie usytuowania zewnętrznej linii poziomej i linii stanowiącej przedłużenie 
powierzchni przekrycia – brzeg zewnętrzny rynny powinien być niżej o 10 mm od brzegu 
wewnętrznego. 

Kontrola rur spustowych obejmuje: 

- sprawdzenie połączenia sztucerów z rynnami i rurami spustowymi, 

- sprawdzenie rozmieszczenia obejm i uchwytów, 

- sprawdzenie pionowości 

- sprawdzenie szczelności 

- sprawdzenie wykonania wylotu rynny lub jej połączenia z kanalizacją deszczową.  
6.2.5. Kontrola końcowa wykonania pokryć  

Kontrola końcowa polega na sprawdzaniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami specyfikacji. Badania końcowe poszczególnych etapów robót oraz wykonanej 
okładziny przeprowadza się zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 8. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU  ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 1 „Wymagania ogólne” 

7.2. Jednostki obmiarowe 
W zależności od rodzaju robót jednostka obmiarową jest: 
dla robót – krycie dachu blachą – m2 pokrytej powierzchni dachu, dla robót -obróbek blacharskich – m2 
rozwinięcia obróbki lub m długości obróbki, dla robót – rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur 
spustowych dla robót – akcesoria dachowe i odwodnieniowe – 1 szt. 
Z powierzchni pokrycia nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie 
przekracza 0,50 m2. 
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8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 1 „Wymagania ogólne” 

8.2. Odbiór podkładu 
Badania podkładu należy przeprowadzić według zasad dla odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 
przed przystąpieniem do wykonania pokrycia połaci dachowych. 
Przede wszystkim należy sprawdzić czy podkład odpowiada zaleceniom przewidzianego do wykonania 
pokrycia dachowego w zakresie równości, zabezpieczenia oraz rozmieszczenia elementów wsporczych. 
Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 3 m 
lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie 
powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm w kierunku równoległym do spadku. 

8.3. Odbiór robót pokrywczych 
8.3.1. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:  

- podkładu, 

- jakości zastosowanych materiałów, 

- dokładności wykonania pokrycia, 

- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

8.3.2. Odbiór końcowy 
Końcowe badanie pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. Podstawę do 
odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

- dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 

- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 
warstw lub fragmentów pokrycia, 

- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 

- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z 
dokumentacją, 

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji 
powinien wchodzić program utrzymania pokrycia. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jedno badanie daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno być odebrane. W takim 
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, 
obniżyć cenę pokrycia, 
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- w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie (miejsc nie 
odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 

8.3.2.1 Odbiór pokrycia z blachy Odbiór pokrycia winien obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia 
rąbków lub zwojów od linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.). 

- sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek. –sprawdzenie łączenia i 
umocowania arkuszy. 

- sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających.  
8.3.2.2 Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych  

Odbiór odwodnienia dachu powinien obejmować: 

- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 

- sprawdzenie mocowania elementów oraz obrobienia krawędzi połaci (kalenic, 
okapów, wiatrownic, koszy, krawędzi szczytowych i narożnych), ścian, kominów, 
wietrzników, włazów itp. 

- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 

- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami 
kanalizacyjnymi i sprawdzenie drożności przewodów kanalizacyjnych. 

8.4. Zakończenie odbioru 
Odbioru pokrycia blachą potwierdza się protokołem, który powinien zawierać: 

- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, – stwierdzenie zgodności lub niezgodności 

wykonania z zamówieniem. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST 1 „Wymagania ogólne” 

9.2. Wymagania szczegółowe 
Podstawą płatności, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w umowie 
o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość pokrycia dachu papą oraz obróbek blacharskich i systemu 
odwodnienia dachu (rynien i rur spustowych).  
Przyjmuje się, że cena za te prace w przyjętej ofercie Wykonawcy w przypadku umowy ryczałtowej lub stawka 
jednostkowa w przypadku rozliczenia kosztorysowego obejmuje wszystkie czynności niezbędne do ich 
zrealizowania, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem. 

9.3. Pokrycie dachu blachą 
Płaci się za ilość m2 krycia, która obejmuje: 
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- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie, rozbiórkę i pracę rusztowań, 

- oczyszczenie podkładu, 

- pokrycie dachu blachą płaską łączne z przygotowaniem łapek i żabek oraz obrobienie kominów, kalenic, 
koszy, narożników łącznie z pokitowaniem lub 

- (pokrycie dachu blachą trapezową i dachówkową lub płytami z tworzyw sztucznych łącznie z przycięciem 
płyt i obróbek na żądany wymiar, umocowanie za pomocą wkrętów samogwintujących płyt dachowych, 
gąsiorów i obróbek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu), 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, – likwidacja stanowiska roboczego. 

9.4. Obróbki blacharskie 
Płaci się za ilość m2 lub m bieżących obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie, 
- ustawienie, rozbiórkę i pracę rusztowań, 
- zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, – uporządkowanie stanowiska 

pracy. 

9.5. Rynny i rury spustowe 
Płaci się za ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie, 
- ustawienie, rozbiórkę i pracę rusztowań, 
- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, – uporządkowanie 

stanowiska pracy. 

9.6. Akcesoria dachowe i odwodnieniowe 
Płaci się za ilość sztuk zamontowanych akcesoriów pokryciowych wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie miejsca montażu, 
- ustawienie, rozbiórkę i pracę rusztowań, 
- zamocowanie akcesoriów zgodnie z zaleceniami producenta wraz z odpowiednim obrobieniem i 

uszczelnieniem – uporządkowanie stanowiska pracy. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 

- PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć 
dachowych układanych na ciągłym podłożu. 

- PN-EN 506:2010 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy miedzianej lub cynkowej. 

- PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy 
miedzianej układanych na ciągłym podłożu. 

- PN-EN 505:2013-07 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze stali 
układanych na ciągłym podłożu (wersja angielska). 

- PN-EN 508-1:2014-08 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal (wersja 
angielska). 

- PN-EN 508-2:2010 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium. 
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- PN-EN 508-3:2010 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna na korozję. 

- PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu. 

- PN-B-02361:2010 Pochylenia połaci dachowych 
- PN-EN 516:2007 Prefabrykowane akcesoria dachowe – Urządzenia do chodzenia po dachu – 

Pomosty, stopnie szerokie i stopnie wąskie. 
- PN-EN 517:2007 Prefabrykowane akcesoria dachowe – Dachowe haki zabezpieczające. 
- PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U – Definicje, wymagania i badania. 
- PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrągłym usztywnionym obrzeżem przedniej 

strony i rury spustowe łączone na zakład. 
- PN-EN 12951:2007 Prefabrykowane akcesoria dachowe – Drabiny dachowe mocowane na stałe – 

Charakterystyka wyrobu i metody badań. 
- PN-EN 14782:2008  Samonośne blachy metalowe do pokryć dachowych, okładzin zewnętrznych i 

wewnętrznych – Charakterystyka wyrobu i wymagania. 
- PN-EN 14783:2013-07 Blachy i dachówki metalowe podparte na całej powierzchni, przeznaczone 

do wykonywania pokryć dachowych, zewnętrznych obudów ścian i okładzin wewnętrznych – 
Charakterystyka wyrobu i wymagania (wersja angielska). 

- PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Szczegółowe wytyczne i instrukcje montażu opracowane przez producentów systemów pokryć dachowych. 
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ST 5. WTÓRNE IZOLACJE PRZEGRÓD W BUDYNKACH WYKONYWANE METODĄ INIEKCJI 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Nazwa nadana zamówieniu  przez Zamawiającego 

Remont zabytkowej kapliczki pw. Przemienienia Pańskiego  w Krościenku Nad Dunajcem   

1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z izolacją wtórną przegród metodą iniekcji, w trakcie realizacji przedmiotu 
zamówienia. 

1.3. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji  izolacji wtórnej przegród metodą iniekcji dla zadania określonego w ST 1 „Wymagania ogólne” 

1.4. Zakres robót objętych ST 
Niniejsza  specyfikacja techniczna (ST) dotyczą zasad wykonywania robót związanych z izolacją wtórną 
przegród metodą iniekcji opisanych w Dokumentacji Projektowej. 

1.5. Określenia podstawowe, definicje  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 
w ST 1 „Wymagania ogólne” a także zdefiniowanymi poniżej. 
1.5.1. Podłoże 

element budynku, w którym wykonana ma być izolacja wtórna. 
1.5.2. Przepona (izolacja pozioma) 

wytworzona w murze bariera zabezpieczająca przed kapilarnym podciąganiem wilgoci, 
umożliwiająca uzyskanie w dalszym czasie, w strefie muru nad przeponą, obszaru normalnej 
wilgotności. 

1.5.3. Kompozycja iniekcyjna (iniekt) 
gotowy lub przygotowany przed rozpoczęciem prac iniekcyjnych preparat, który penetrując 
przestrzeń w przekroju poprzecznym muru tworzy chemiczną blokadę przeciw wilgoci podciąganej 
kapilarnie. 

1.5.4. Końcówka iniekcyjna 
urządzenie pozwalające na wprowadzenie kompozycji iniekcyjnych pod ciśnieniem do 
wywierconego otworu iniekcyjnego w murze. 

1.5.5. Wilgotność masowa materiału [%] 
stosunek masy wody zawartej w materiale do masy materiału suchego wyrażony w %. 

1.5.6. Nasiąkliwość materiału [%] 
maksymalna wilgotność masowa materiału [%]. 

1.5.7. Stopień zawilgocenia (stopień przesiąknięcia wilgocią) [%] 
stosunek wilgotności masowej materiału do jego nasiąkliwości. Parametr pozwalający na ocenę 
stanu zawilgocenia muru, określający, jaki procent porów wypełnionych jest wodą. 

1.5.8. Sorpcja 
wymiana pary wodnej pomiędzy powietrzem z otoczenia a materiałem porowatym, aż do 
osiągnięcia punktu równowagi. 
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1.5.9. Wilgotność sorpcyjna [%] 
stosunek masy pary wodnej wchłoniętej przez materiał z otoczenia przy stanie równowagi, w 
konkretnych warunkach cieplno-wilgotnościowych, do masy materiału suchego, wyrażony w %. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące robót wykonywanych na tej budowie podano w ST 1 „Wymagania ogólne” 

1.7. Nazwy i kody: 
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót 

- 45320000-6 Roboty izolacyjne 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 1 
„Wymagania ogólne” 

2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania iniekcji przegród budynków powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia. 
2.2.1. Materiały do iniekcji 

Odtwarzanie izolacji metodą iniekcji może być wykonywane z jedno- lub dwuskładnikowych 
wyrobów o konsystencji: 

- płynnej, wytwarzanych na bazie żywic, silikonów itp. gotowych do stosowania preparatów w 
formie dostarczonej przez producenta bądź po ich rozcieńczeniu lub zmieszaniu składników, 

- kremu, wytwarzanych na bazie żywic, silikonów itp. gotowych do stosowania preparatów w 
formie dostarczonej przez producenta, 

- sypkiej, przeznaczonych do zmieszania z wodą lub innym składnikiem płynnym, preparatów na 
bazie cementu. 

2.2.2. Woda 
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. Woda 
pochodząca z innych źródeł musi odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa 
do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 
betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do iniekcji 
Wyroby do iniekcji mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i niniejszej 
specyfikacji technicznej, 

- są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane w sposób 
umożliwiający ich pełną identyfikację (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol 
handlowy wyrobu), 

- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu lub udostępnieniu na rynku 

krajowym bądź do jednostkowego zastosowania oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe 
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
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- spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót 
iniekcyjnych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów 
przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót iniekcyjnych: 

- preparatów szkodliwych dla zdrowia i życia ludzi oraz materiałów nieznanego pochodzenia, 
- preparatów iniekcyjnych nieposiadających certyfikatu WTA potwierdzającego ich skuteczność, lub wyników 

badań skuteczności innej uznanej metody (dopisać jakie metody są akceptowalne), 
- preparatów do zasklepiania otworów i wypełniania pustek w postaci rozcieńczonych szlamów, tradycyjnych 

zapraw cementowych i/lub wapiennych, itp. materiałów (dopisać jakich materiałów). 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub 
protokołem przyjęcia materiałów. 

2.4. Warunki przechowywania wyrobów do robót iniekcyjnych 
Wymagania ogólne odnośnie przechowywania i magazynowania preparatów iniekcyjnych powinny być zgodne 
z wytycznymi podanymi w ST1 „Wymagania ogólne”. 
Wyroby iniekcyjne konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 
opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +30°C. Wyroby pakowane w worki powinny być 
układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w 
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po 
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład 
chemiczny wody. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 1 „Wymagania ogólne” 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót iniekcyjnych 
Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić wymagania producenta systemu, w szczególności w 
zakresie rodzaju i typu urządzenia oraz pakerów do ciśnieniowego podawania preparatów w otwory. 
Do wykonywania robót iniekcyjnych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia: 

- do wiercenia: wiertarka elektryczna, elektropneumatyczna wiertnica bezwibracyjna wyposażona w wiertła; 
przy większych grubościach murów wiertarka powinna być wyposażona w prowadnicę pozwalającą na 
zachowanie stałego kąta pochylenia otworów, 

- do odpylenia odwiertów – odkurzacz przemysłowy, pompka, sprężarka, 

- do podawania preparatu w otwory – iniektor (urządzenie membranowe lub tłokowe do iniekcji 
niskociśnieniowej) lub pompa iniekcyjna z końcówkami iniekcyjnymi i wężem iniekcyjnym, sprężarka, 

- pomocnicze – waga do odważania preparatów, metrówka, latarka, lejek do grawitacyjnego wlewania 
preparatu iniekcyjnego, lanca do wypełniania otworów wyprawą, termometr, wilgotnościomierz, naczynie i 
wiertarka z mieszadłem wolnoobrotowym do przygotowania zapraw. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 1 „Wymagania ogólne” 

4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów do iniekcji 
Wyroby do robót iniekcyjnych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, 
wodnego lub innymi. 
Materiały iniekcyjne w opakowaniach należy ustawiać równomiernie obok siebie na całej powierzchni 
ładunkowej środka transportu i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się w trakcie przewozu. 
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Środki transportu do przewozu preparatów iniekcyjnych workowanych oraz materiałów płynnych w 
pojemnikach, kontenerach, itp., muszą umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, 
przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. 
Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę należy dowozić w szczelnych i 
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w opakowaniach po środkach chemicznych 
lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny bądź substancje mogące zmienić skład 
chemiczny wody. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano ST 1 „Wymagania ogólne”.  

5.2. Warunki przystąpienia do robót iniekcyjnych 
Do odtwarzania izolacji metodą iniekcji można przystąpić po wykonaniu szczegółowych badań wstępnych 
zawilgocenia (bilansie wilgoci) umożliwiających wybór optymalnej metody i materiału do iniekcji oraz po 
sprawdzeniu i przygotowaniu muru do iniekcji, a także ustaleniu przebiegu iniekcji i ewentualnym wykonaniu 
wstępnych iniekcji, pozwalających na określenie rzeczywistego zużycia materiału do iniekcji oraz na 
oszacowanie czasu trwania nasycenia muru. 

5.3. Wymagania dotyczące przygotowania muru do iniekcji 
Przed rozpoczęciem robót iniekcyjnych należy ocenić stan techniczny muru, odsłonić i oczyścić pas muru, w 
którym wykonywana będzie izolacja wtórna. Luźne fragmenty muru należy usunąć, uzupełnić ubytki, zasklepić 
rysy zgodnie z zaleceniami dokumentacji projektowej lub producenta systemu, a fugi oczyścić i wyspoinować 
zgodnie z wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej, odpowiednio do wskazówek producenta 
systemu. 
Informacje o właściwościach muru i jego jednorodności najlepiej ustalić wykonując wiercenia próbne. 
Jeżeli jest wymagane osuszenie strefy iniekcji osuszaczami mikrofalowymi bezwzględnie należy kontrolować 
termometrami bezstykowymi temperaturę osuszanej strefy muru i nie przekraczać wartości podanej przez 
dokumentację techniczną i/lub zalecenia producenta systemu. 

5.4. Warunki prowadzenia robót iniekcyjnych 
Roboty iniekcyjne należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż podano w instrukcji (karcie 
technicznej) producenta materiałów iniekcyjnych. Najczęściej temperatura powietrza i podłoża (muru) w czasie 
wykonywania iniekcji powinna być nie niższa niż +5°C i nie wyższa od +30°C. 
Zabronione jest wykonywanie iniekcji poza granicznymi temperaturami określonymi przez producenta 
stosowanych preparatów iniekcyjnych. 
Roboty iniekcyjne prowadzone poniżej poziomu gruntu należy wykonywać w wykopach o szerokości nie 
mniejszej niż 60 cm. Jeżeli głębokość wykopu przekracza 1 m, to wykop należy wykonać ze skarpami (2 m dla 
skał zwartych, jednorodnych odspajanych mechanicznie) lub o ścianach pionowych umocnionych 
deskowaniem. Rodzaj wzmocnienia zależy od kategorii gruntu danego miejsca. 
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5.5. Wymagania dotyczące wykonania izolacji metodą iniekcji 
5.5.1. Wymagania ogólne 

5.5.1.1 Przeprowadzenie prac iniekcyjnych należy powierzyć wykonawcy posiadającemu 
udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu takich prac. 

5.5.1.2 W trakcie prowadzenia prac należy na bieżąco sporządzać protokół, w którym 
należy ujmować dane określone w niniejszej specyfikacji. 

5.5.1.3 W zależności od stosowanej metody otwory wykonuje się jedno-, dwu- lub 
wielorzędowo.  

5.5.1.4 W murach wykonanych z kamieni niechłonnych (np. granit) otwory należy 
wykonywać w spoinach. 

5.5.1.5 W murach wykonanych z materiałów chłonnych (np. piaskowiec, cegła) otwory dla 
wprowadzenia preparatu zaleca się wykonywać w spoinie, można je wykonywać w 
materiale konstrukcyjnym muru a nie w spoinie, jeżeli to wynika z innych 
uwarunkowań. 

5.5.1.6 W murach grubych (od 60 cm) zaleca się wykonywać iniekcję dwustronną tj. 
wiercić otwory z obu stron muru, przy czym długość otworu powinna być taka, by w 
rzucie poziomym była nie mniejsza niż 2/3 grubości ściany. W celu uniknięcia 
ewentualnego trafienia otworu w otwór z przeciwległej strony ściany należy 
wykonać pełny cykl pracy tj.: wiercenie, aplikację preparatu iniekcyjnego, 
wypełnienie otworów zaprawą z jednej strony, a dopiero po zakończeniu tych 
operacji wykonać taki sam cykl z drugiej strony. Ilości zużycia materiałów najlepiej 
wyznaczyć poprzez iniekcję próbną lub przez zastosowanie odpowiedniego dla 
danej metody współczynnika odnoszącego się do zużycia materiałów przy 
wykonywaniu iniekcji jednostronnej, określonego przez producenta systemu. 

5.5.1.7 Iniekcję wykonuje się metodą ciśnieniową (niskociśnieniową), z wykorzystaniem 
pompy, 

5.5.1.8 Iniekcję wykonuje się w obszarze występowania wilgoci bezciśnieniowej. W strefie 
występowania wody pod ciśnieniem iniekcję można wykonywać tylko z materiałów 
systemowych przeznaczonych do takiego zastosowania, zgodnie z zaleceniami ich 
producenta. 

5.5.1.9 Proces iniekcji ciśnieniowej należy przeprowadzać z dużą ostrożnością, przy 
regulacji ciśnienia. Przy gwałtownej zmianie ciśnienia na manometrze proces 
iniekcji należy przerwać i rozpocząć od nowa od minimalnego ciśnienia. 

5.5.1.10 W trakcie iniekcji należy na bieżąco kontrolować zużycie materiału iniekcyjnego. 
Zużycie określonego preparatu do iniekcji nie jest w każdym przypadku jednakowe, 
zgodne ze zużyciem teoretycznym określonym przez producenta systemu. 
Rzeczywiste zużycie zależy od faktycznego stanu muru, porowatości materiału z 
którego jest wykonany, jego zawilgocenia oraz obecności rys i pustek. Dlatego 
zalecane jest określanie koniecznego zużycia materiału do iniekcji oraz czasu jego 
tłoczenia na podstawie wierceń i iniekcji próbnych. 
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Przy nieprzeprowadzaniu iniekcji próbnych przyjmuje się zużycie podawane przez 
producenta systemu. 

5.5.1.11 W razie potrzeby tzn. przy niedostatecznym wysyceniu preparatem iniekcyjnym 
izolowanej przegrody lub przy zbyt małym zużyciu preparatu należy wykonać 
dodatkowe iniekcje doszczelniające (reiniekcje). 

5.5.1.12 Powierzchnie ścian, posadzek i innych elementów, w strefie wykonywania robót 
izolacyjnych, należy chronić przed zabrudzeniem w sposób przewidziany w 
szczegółowej specyfikacji technicznej, zgodnie z zaleceniami producenta systemu. 

 
5.5.2. Wymagania szczegółowe dotyczące iniekcji: 

Średnice i usytuowanie otworów można dostosować do spoin tak, by nie „kaleczyć” lica muru. 
Otwory mogą być wykonywane poziomo, co ułatwia wykonanie przepony i połączenie jej z innymi 
izolacjami. 
Średnica otworów wynosi zwykle 10-18 mm. Otwory wierci się w jednym rzędzie zazwyczaj 
poziomo lub pod kątem do 30° bądź innym dostosowanym do sposobu iniekcji, w rozstawie 
osiowym co 10-12,5 cm, na głębokość o 5-8 cm mniejszą niż grubość muru. Z otworów należy 
usunąć pył sprężonym powietrzem lub przez odessanie. Jeżeli podczas wiercenia stwierdzone 
zostaną wewnątrz muru nieciągłości, spękania lub puste przestrzenie, przez które mogłoby 
dochodzić do niekontrolowanych wycieków podawanego preparatu, to zakwestionowane otwory 
należy wypełnić zaprawą zalecaną przez producenta systemu. Po rozpoczęciu procesu wiązania 
zaprawy (ten czas określa producent zaprawy) należy ponownie wykonać otwory. Za pomocą 
pompy ciśnieniowej do otworów należy wtłoczyć preparat iniekcyjny, pod ciśnieniem określonym 
przez producenta systemu, zgodnym z ciśnieniem podanym w pkt. 5.5.1. niniejszej ST, aż do 
uzyskania odpowiedniego zużycia preparatu iniekcyjnego, czyli zapewniającego równomierne 
nasycenie muru. Zużycie powyższe oraz czas tłoczenia najlepiej ustalić na podstawie iniekcji 
próbnej. Zalecane zużycie teoretyczne określa producent systemu. 
Po zakończeniu tłoczenia należy usunąć końcówki iniekcyjne, a otwory zasklepić zaprawą 
systemową, zalecaną przez producenta preparatu iniekcyjnego 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 1 „Wymagania ogólne” 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót iniekcyjnych 
Przed przystąpieniem do robót iniekcyjnych należy przeprowadzić badania wstępne izolowanych przegród 
oraz kontrolę jakości materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót a także kontrolę 
przygotowania przegrody do iniekcji. 
6.2.1. Badania wstępne 

Przed przystąpieniem do iniekcji należy przeprowadzić badania wstępne umożliwiające określenie 
rodzaju iniekcji, średnicy i rozstawu otworów iniekcyjnych oraz zużycia i czasu tłoczenia preparatu 
iniekcyjnego, których nie przeprowadzono w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej. W 
celu określenia rzeczywistego zużycia iniektu najlepiej przeprowadzić wiercenia i iniekcję próbną. 

6.2.2. Kontrola jakości materiałów 
Materiały użyte do wykonania iniekcji powinny odpowiadać wymaganiom podanym w punkcie 2 
niniejszej ST. Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

- w protokole przyjęcia materiałów na budowę; czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące 
o dopuszczeniu do obrotu lub udostępnieniu na rynku krajowym bądź do jednostkowego 
zastosowania wyrobów iniekcyjnych, 
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- stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania 
materiałów, 

- terminy przydatności podane na opakowaniach. 
6.2.3. Badania przygotowania przegrody do iniekcji 

Przed iniekcją kontrolą powinna być objęta budowa przegrody (muru) w zakresie: 

- wytrzymałości i stateczności przegrody, 

- grubości i stopnia jednorodności przegrody, 

- obecność pustek, kawern, 

- występowania rys i spękań (szerokość i długość rys), 

- wykończenia zewnętrznego i wewnętrznego przegrody (powłok). 
Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, zgodnie z pkt. 5.3. niniejszej ST należy sprawdzić: 

- prawidłowość odsłonięcia i oczyszczenia pasa przegrody, w którym wykonywana będzie 
iniekcja, 

- obecność luźnych fragmentów muru, niewypełnionych ubytków, niezasklepionych rys, 

- sposób przygotowania fug (oczyszczenia i wypełnienia), 

- wilgotność i temperaturę przegrody oraz powietrza. 
Wygląd powierzchni przegrody należy ocenić wizualnie, z odległości 0,5-1 m, w rozproszonym 
świetle dziennym lub sztucznym. Wilgotność i temperaturę należy ocenić za pomocą odpowiednich 
przyrządów (wilgotnościomierz, termometr). 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi niniejszej ST, odnotowane w 
formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót iniekcyjnych z 
dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej ST i kartami technicznymi lub instrukcjami producentów 
wyrobów stosowanych do iniekcji. 
Przed rozpoczęciem iniekcji należy sprawdzić rozstaw, głębokość, liniowość otworów oraz stopień ich 
czystości. W trakcie iniekcji należy kontrolować czy nie następuje za szybkie wnikanie płynu iniekcyjnego, co 
może wskazywać na obecność kawern i spękań w murze. Podczas wykonywania prac iniekcyjnych należy 
kontrolować na bieżąco i dokumentować w formie protokołu co najmniej następujące dane i parametry: 

- warunki wilgotnościowe (ewentualnie obciążenie wodą przy iniekcjach kurtynowych) oraz zasolenie 
panujące w przegrodzie w czasie robót, 

- wilgotność względną powietrza, 
- temperaturę konstrukcji, materiału iniekcyjnego i powietrza, 
- wykonywać rysunki z przebiegiem rys i usytuowaniem ponumerowanych otworów, 
- informacje dotyczące przegrody: grubość, rodzaj i materiały z których jest wykonana, 
- informacje o stosowanych materiałach iniekcyjnych: nazwa preparatu iniekcyjnego, rodzaj i zasada 

działania oraz producent preparatu iniekcyjnego, inne zastosowane materiały, 
- informacje dotyczące technologii prac: rodzaj iniekcji, odstępy pomiędzy otworami, głębokość i kąt 

nachylenia otworów, w iniekcji ciśnieniowej – rodzaj pompy i ciśnienie podczas iniekcji, 
- zużycie materiału (iniektu) – zakładane i rzeczywiste. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące wykonanych robót iniekcyjnych, w szczególności w zakresie: 
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- zgodności z dokumentacją projektową i niniejszą ST oraz zmianami naniesionymi w dokumentacji 
powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania przegród (podłoży), 
- prawidłowości wykonania i skuteczności izolacji wtórnej (badania bieżące). 
Przy badaniach w czasie odbioru robót niezbędne są wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót 
i w trakcie ich wykonywania. W szczególności konieczny jest protokół dokumentujący kontrolę procesu iniekcji, 
prowadzony na bieżąco w trakcie izolowania przegrody. 
Przy odbiorze robót kontroli należy poddać: 

- ciągłość izolacji wtórnej, 
- zgodność rozstawu otworów z wymaganiami SST i zaleceniami producenta systemu, 
- sposób wykonania iniekcji w narożnikach ścian, 
- dokładność zasklepienia otworów, 
- zużycie iniektu (rzeczywiste i zakładane). 
Badania należy przeprowadzić wzrokowo oraz w zakresie rozstawu otworów poprzez pomiar przeprowadzony 
z dokładnością do 0,1 cm. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, opisane w 
dzienniku budowy wykonawcy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz 
wykonawcy 

6.5. Badania po wykonaniu robót 
Po wykonaniu izolacji wtórnej metodą iniekcji należy stworzyć odpowiednie, czyli zgodne z zaleceniami 
dokumentacji projektowej i SST, warunki do wysychania przegrody. Badanie skuteczności wykonanej 
przepony jest możliwe tylko przez kompleksowe badanie obiektu, na podstawie indywidualnie opracowanej 
metodyki. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU  ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 1 „Wymagania ogólne” 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót iniekcyjnych 
Wtórną izolację wykonywaną metodą iniekcji oblicza się w metrach długości ściany/muru mierzonej z 
dokładnością do 0,01 m. dla założonej szerokości. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 1 „Wymagania ogólne” 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem izolacji wtórnych metodą iniekcji elementami ulegającymi zakryciu 
są prace przygotowawcze do wykonania iniekcji oraz proces przeprowadzania iniekcji. Odbiór koniecznych do 
przeprowadzenia prac przygotowawczych musi być dokonany przed rozpoczęciem iniekcji. 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt.6.4. Wyniki badań należy porównać z 
wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji 
W trakcie wykonywania iniekcji należy przeprowadzać badania wymienione w pkt.6.4. Wyniki badań należy 
porównać z wymaganiami dotyczącymi iniekcji podanymi w niniejszej ST. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać prace przygotowawcze i 
przeprowadzanie iniekcji za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz SST. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badań jest negatywny prace przygotowawcze lub iniekcja określonej powierzchni 
przegrody nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów 
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koniecznych do usunięcia nieprawidłowości w pracach przygotowawczych lub wykonania reiniekcji. Po 
wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania nieodebranych prac 
przygotowawczych lub nieprzyjętej iniekcji określonej powierzchni przegrody. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 
wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru końcowego 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz SST. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy 
powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

- SST ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu użytych materiałów i wyrobów budowlanych do obrotu 
lub udostępnieniu na rynku krajowym bądź do jednostkowego zastosowania, zgodnie z 
właściwymi przepisami, 

- protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, w tym protokół spisywany w trakcie prowadzenia 
prac iniekcyjnych w zakresie podanym w pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji, 

- protokoły odbiorów częściowych, 

- karty techniczne lub instrukcje producentów odnoszące się do zastosowanych materiałów, 

- wyniki ewentualnych badań laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze 
stron. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z 
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. SST oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty iniekcyjne powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny izolacja wtórna wykonana metodą iniekcji nie 
powinna być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
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- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności izolacji z 
wymaganiami określonymi w pkt. 5.5. niniejszej ST i przedstawić ją ponownie do odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, nie powodują 
nieszczelności izolacji oraz nie ograniczają jej trwałości, zamawiający może wyrazić zgodę na 
dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w 
stosunku do ustaleń umownych, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 
wykonać iniekcję ponownie i powtórnie zgłosić ją do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania prac iniekcyjnych z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji wtórnej po użytkowaniu w tym okresie 
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem 
zgłoszonych wad, a także ocena badań skuteczności wykonanej izolacji, przeprowadzonych po 6 tygodniach i 
po 6 miesiącach od wykonania iniekcji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z 
uwzględnieniem zasad opisanych dotyczących odbioru ostatecznego (końcowy) oraz na podstawie oceny 
wyników badań skuteczności izolacji, przeprowadzonych zgodnie z zapisami niniejszej specyfikacji. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do 
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady 
w wykonanych robotach izolacyjnych. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST1 „Wymagania ogólne” 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót betoniarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonywanego i odebranego zakresu robót betoniarskich stanowi 
wartość tych robót obliczona, w zależności od zapisów umowy, na podstawie: 

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 
zamawiającego  

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe uwzględniają: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 
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- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu niezbędnego do wykonania iniekcji, 
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót 

na wysokości do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia, 
- zabezpieczenie elementów nieprzeznaczonych do izolowania, 
- przygotowanie materiałów izolacyjnych i materiałów pomocniczych, 
- przygotowanie przegród do iniekcji, 
- demontaż przed robotami iniekcyjnymi i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają 

zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych, 
- wyznaczenie trasy przebiegu linii wierceń, 
- trasowanie otworów, 
- wykonanie odwiertów, 
- oczyszczenie otworów, 
- wypełnienie pustek w murze, a w iniekcji wielostopniowej iniekcję wstępną, 
- udrożnienie otworów lub ponowne ich nawiercenie, 
- przygotowanie mieszaniny iniekcyjnej, 
- wykonanie iniekcji, a w iniekcji wielostopniowej iniekcji właściwej i ewentualnie iniekcji aktywatora, 
- zaślepienie otworów, 
- usunięcie wad i usterek, w tym reiniekcje oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania 

robót, 
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w niniejszej ST 
- likwidację stanowiska roboczego, 
- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów i wymaganiami 

podanymi w niniejszej ST 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
Cena jednostkowa i kwota ryczałtowa nie obejmuje podatku VAT. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Ustawy 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 

1570). 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 

655). 

10.2. Rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. – w sprawie dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z późn. zm.). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych 
ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968) 

- Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie 
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). 
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- Rozporządzenie Komisji (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i 
stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). 

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006. 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. 
Nr 0, poz. 450). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub 
stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do 
obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny (tekst jednolity Dz. U. z 
2014 r. Nr 0, poz. 769). 

10.3. Normy 

- Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
- przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
- PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego–Oznaczanie współczynnika nasiąkliwości 

kapilarnej. 
- PN-EN 772-4:2001 Metody badań elementów murowych – Część 4: Określenie gęstości, gęstości 

objętościowej oraz porowatości całkowitej i otwartej elementów murowanych z kamienia naturalnego. 
- PN-EN 772-5:2016-06 Metody   badań   elementów  murowych  –   Część   5:   Określenie  

zawartości aktywnych   soli   rozpuszczalnych   w   elementach   murowych  ceramicznych (wersja 
angielska). 

- PN-EN 772-11:2011 Metody badań elementów murowych – Część 11: Określenie absorpcji wody 
elementów murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia naturalnego 
spowodowanej podciąganiem kapilarnym oraz początkowej absorpcji wody elementów murowych 
ceramicznych (wersja angielska). 

- PN-EN ISO 12571:2013-12 Cieplno-wilgotnościowe właściwości materiałów i wyrobów budowlanych –
Określanie właściwości sorpcyjnych. 

10.4. Inne dokumenty i instrukcje 

- Przygotowane w systemie SEKOSPEC specyfikacje techniczne opracowane przez OWEOP Promocja Sp. 
z o.o. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 
Warszawa 1989-1990. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 
2003. 

- Maciej Rokiel – „Hydroizolacje w budownictwie”, wydanie 2, Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2009 
r. 

- Maciej Rokiel – Renowacje obiektów budowlanych. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i 
odbioru robót. Grupa MEDIUM, Warszawa 2013 r. 
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ST 6. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I WODOCHRONNE CZĘŚCI PODZIEMNYCH I 
PRZYZIEMI BUDYNKÓW 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Nazwa nadana zamówieniu  przez Zamawiającego 

Remont zabytkowej kapliczki pw. Przemienienia Pańskiego  w Krościenku Nad Dunajcem   

1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i 
odbioru robót izolacyjnych części przyziemi i podziemi budynków, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 

1.3. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót izolacyjnych części przyziemi i podziemi budynków  dla zadania określonego w ST 1 
„Wymagania ogólne” 

1.4. Zakres robót objętych ST 
Niniejsza  specyfikacja techniczna (ST) dotyczą zasad wykonywania robót związanych z izolacją części 
przyziemi i podziemi budynków opisanych w Dokumentacji Projektowej. 

1.5. Określenia podstawowe, definicje  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 
w ST 1 „Wymagania ogólne” a także zdefiniowanymi poniżej. 
1.5.1. Podłoże 

Element budynku, na powierzchni którego wykonana ma być izolacja.  
1.5.2. Warstwa wyrównawcza 

Warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic poziomów powierzchni podłoża. 
1.5.3. Warstwa wygładzająca 

Cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni podłoża. 
1.5.4. Warstwa gruntująca 

Powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca przyczepność powłoki 
ochronnej. 

1.5.5. Faseta 
Wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych. 

1.5.6. Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnej i przyziemia budynku 
Hydroizolacje wykonywane w części podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyżej 
zwierciadła wody gruntowej, w gruntach przepuszczalnych, gdy nie występuje hydrostatyczne 
parcie wody na powłokę. 
Izolacje wodochronne części podziemnej i przyziemia budynku 

1.5.7. Hydroizolacje wykonywane w warunkach gdy: 

- budynek jest posadowiony powyżej zwierciadła wody gruntowej, lecz w gruntach 
nieprzepuszczalnych i uwarstwionych, 

- fundamenty budynku i ściany fundamentowe lub ich fragmenty są położone poniżej zwierciadła 
wody gruntowej, bez względu na rodzaj otaczającego gruntu. 
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1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące robót wykonywanych na tej budowie podano w ST 1 „Wymagania ogólne” 

1.7. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych 
Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykaz i podstawy prawne sporządzenia 
dokumentacji podano w ST1 „Wymagania ogólne”  
Powinna ona zawierać co najmniej następujące informacje i rozwiązania: 

- charakterystykę warunków gruntowo-wodnych wraz z uwarstwieniem gruntu w obszarze posadowienia 
fundamentów, 

- dobór i charakterystykę wyrobów do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych, obróbek, 
uszczelnień przebić itp., 

- rzuty fundamentów wraz z kondygnacjami podziemnymi i przekroje poprzeczne, 
- przekroje warstw izolacyjnych w strefie przemarzania i poza rejonem przemarzania gruntu wraz z 

przejściem pomiędzy tymi obszarami oraz zabezpieczeniem izolacji w strefie przemarzania, 
- sposoby przygotowania podłoża pod hydroizolację oraz jej zabezpieczenia przed uszkodzeniami, 
- rozmieszczenie oraz uszczelnienie dylatacji i przerw roboczych, 
- szczegóły przejścia instalacji przez warstwy hydroizolacji, połączeń izolacji pionowych i poziomych oraz 

zakończeń krawędzi poziomych izolacji pionowych, itp. 
Przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych części podziemnych i przyziemiu budynków 
należy wykorzystywać także: 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
UWAGA: Wymienić inne dodatkowe opracowania dokumentacyjne, jeżeli zostały sporządzone i są niezbędne 
do właściwego wykonania robót. 

1.8. Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót 

- 45320000-6 Roboty Izolacyjne 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST1 
„Wymagania ogólne” 

2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót hydroizolacyjnych części podziemnych i przyziemi budynków 
powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach 
technicznych, aprobatach technicznych – wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu ich 
ważności w krajowych ocenach technicznych. 
2.2.1. Bitumiczne wyroby do hydroizolacji bezspoinowych  

Do hydroizolacji bezspoinowych stosuje się: 

- roztwory i emulsje asfaltowe 

- masy asfaltowe 

- lepiki asfaltowe 
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- masy polimerowo-bitumiczne (masy KMB) 
Wymagania stawiane roztworom asfaltowym podają normy: 

- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno  
Wymagania stawiane emulsjom asfaltowym podają:  

- normy: 

- PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa 

- PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa 

-  ZUAT-15/IV.02/2005 – Wyroby bitumiczne. Emulsje asfaltowe i asfaltowe modyfikowane 
Wymagania stawiane masom asfaltowym podają normy:  

- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 

- PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa ewentualnie 

- PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa 
Wymagania stawiane masom KMB podaje norma PN-EN 15814. 
Wymagania stawiane lepikom podają normy: 

- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

- PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na 
gorąco.  

2.2.2. Bitumiczne wyroby do hydroizolacji rolowych 
Elastyczne wyroby asfaltowe na osnowie (papy, membrany samoprzylepne) powinny spełniać 
wymagania norm: 
– PN-EN 13969:2006 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji 
przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej części podziemnych 
– Definicje i właściwości 
– PN-EN 14967:2007 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji 
przeciwwilgociowej – 
Definicje i właściwości 
Papa na osnowie tekturowej nie jest materiałem hydroizolacyjnym i nie może być stosowana jako 
powłoka wodochronna (niezależnie od obciążenia wilgocią/wodą i sposobu mocowania) 

2.2.3. Wyroby z tworzyw sztucznych do hydroizolacji rolowych 
Elastyczne wyroby wodochronne z tworzyw sztucznych lub kauczuku (folie, membrany) powinny 
spełniać wymagania norm: 

- PN-EN 13967:2012 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby z tworzyw sztucznych i 
kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku 
do izolacji przeciwwodnej części podziemnych – Definicje i właściwości 

- PN-EN 14909:2012 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby z tworzyw sztucznych i 
kauczuku do poziomej izolacji przeciwwilgociowej – Definicje i właściwości 

2.2.4. Wyroby cementowe i cementowo-polimerowe do hydroizolacji bezspoinowych 
Wymagania stawiane szlamom uszczelniającym podaje ZUAT-15/IV.13/2002 – Wyroby 
zawierające cement przeznaczone do wykonywania powłok hydroizolacyjnych 

2.2.5. Wyroby do wykonywania izolacji wgłębnych 
Do izolacji wgłębnych stosuje się preparaty penetrujące w głąb podłoża i tworzące izolację w 
podłożu metodą krystalizacji wgłębnej. Wymagania stawiane krystalicznym zaprawom 
uszczelniającym podaje ZUAT-15/VI.21/2005 Wyroby do uszczelniania betonów i zapraw 
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cementowych krystalizacją wgłębną. Przy stosowaniu tego typu materiałów należy stosować się do 
wszelkich wymogów, które muszą być spełnione przy projektowaniu i wykonywaniu konstrukcji z 
betonów wodonieprzepuszczalnych 

2.2.6. Wyroby do czasowej likwidacji przecieków wody  
Do czasowej likwidacji przecieków wody pojawiających się na pęknięciach powierzchni 
betonowych służą preparaty produkowane na bazie cementów szybkowiążących, dostarczane w 
postaci sypkiej, odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych – wydanych do 31 grudnia 
2016 r., a po zakończeniu okresu ich ważności krajowych ocen technicznych. 

2.2.7. Materiały pomocnicze 
Odrębną grupę wyrobów stanowią materiały pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu 
izolacji i stosowane zgodnie z instrukcją producenta podstawowych materiałów hydroizolacyjnych, 
takie jak:  

- kleje, 

- rozpuszczalniki, środki odtłuszczające i zmywające, 

- łączniki mocujące, kotwy, śruby, 

- taśmy dylatacyjne, uszczelniające, – woda lub inne preparaty do rozcieńczania, spełniające 
wymagania określone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach, europejskich 
ocenach technicznych, aprobatach technicznych – wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po 
zakończeniu okresu ich ważności krajowych ocen technicznych. 

Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. Woda 
pochodząca z innych źródeł musi odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa 
do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 
betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. 
UWAGA: Tworząc Szczegółową Specyfikację Techniczną dla konkretnego przedmiotu zamówienia 
(dokumentacji) należy określić rodzaje, parametry oraz właściwości techniczne poszczególnych 
materiałów do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych części podziemnych i przyziemi 
budynków, jeżeli nie zostały one sprecyzowane w dokumentacji projektowej. 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych 
Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i niniejszej 
specyfikacji technicznej, 

- są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane w sposób 
umożliwiający ich pełną identyfikację (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol 
handlowy wyrobu), 

- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu lub udostępnieniu na rynku 

krajowym bądź do jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570), 
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 
ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym 
dyrektywę Rady 89/106/EWG oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne 
(zalecenia) stosowania wyrobów,  

- posiadają karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporządzeniem (WE) 
Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, 
udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) oraz 
ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie 
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i 
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stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), opakowania wyrobów zakwalifikowanych do 
niebezpiecznych spełniają wymagania wynikające z Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach 
chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0 poz. 1203, z późniejszymi zmianami) 
oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań 
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (tekst jednolity Dz.U. z 
2015 r. Nr 0, poz. 450), 

- spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót 
hydroizolacyjnych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów 
przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót hydroizolacyjnych części podziemnych i przyziemi budynków 
materiałów izolacyjnych nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub 
protokołem przyjęcia materiałów. 

2.4. Warunki przechowywania wyrobów do robót hydroizolacyjnych 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz 
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem 
promieni słonecznych. 
Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 
opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +30°C. Wyroby pakowane w worki powinny być 
układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. Rolki papy 
powinny być ustawione pionowo, a nie poziomo.  
Przy składowaniu i przechowywaniu wyrobów zawierających łatwopalne rozpuszczalniki należy zachować 
przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w 
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po 
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład 
chemiczny wody. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST1 „Wymagania ogólne” 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót hydroizolacyjnych 
Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić również wymagania producenta wyrobów 
hydroizolacyjnych. 
Do wykonywania robót hydroizolacyjnych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze:  

- do przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do mycia 
hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego, termometry elektroniczne, 
wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża, 

- do przygotowania zapraw – naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, betoniarki,  
- do nakładania izolacji z mas powłokowych – pędzle, szczotki, wałki, pace, kielnie, mechaniczne 

natryskiwacze materiałów izolacyjnych, 
- do cięcia taśm, wkładek zbrojących, materiałów rolowych i blach – nożyczki, nożyce, noże, 
- do zgrzewania – butle propan-butan z palnikiem, 
- do układania materiałów rolowych – urządzenia służące do odwijania materiałów izolacyjnych z rolek. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST1 „Wymagania ogólne” 

4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów hydroizolacyjnych 
Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, 
kolejowego, wodnego lub innymi. 
Materiały hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiały rolowe należy ustawiać równomiernie obok siebie 
na całej powierzchni ładunkowej środka transportu i zabezpieczać przed możliwością przesuwania się w 
trakcie przewozu. 
Środki transportu do przewozu wyrobów izolacyjnych workowanych muszą umożliwiać zabezpieczenie tych 
wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiały 
płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. należy chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i 
zniszczeniem mechanicznym. 
Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę należy dowozić w szczelnych i 
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w opakowaniach po środkach chemicznych 
lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny bądź substancje mogące zmienić skład 
chemiczny wody. 
Transport materiałów hydroizolacyjnych i materiałów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie 
może odbywać się po wcześniej wykonanej izolacji. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano ST1 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót hydroziolacyjnych 
Do wykonywania robót hydroizolacyjnych w części podziemnej i przyziemiu budynku można przystąpić po 
zakończeniu poprzedzających robót budowlanych i robót mogących stanowić przyczynę uszkodzenia warstw 
hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod roboty izolacyjne a także kontroli materiałów. 
W przypadku układania izolacji w budynku posadowionym poniżej zwierciadła wody gruntowej, w trakcie robót 
izolacyjnych poziom wody gruntowej powinien być obniżony co najmniej o 30 cm poniżej poziomu 
wykonywanej izolacji (do czasu zabezpieczenia jej warstwą dociskową). 

5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod hydroizolacje 
Podłoże, na którym stosowane są powłoki wodochronne, musi być nieodkształcalne i przenieść wszystkie 
oddziałujące na nieobciążenia, zwłaszcza hydrostatyczne parcie wody (jeżeli występuje). Jego parametry 
wytrzymałościowe (klasę betonu, cegły/bloczka, zaprawy murarskiej i tynkarskiej, itp.) określa projektant na 
podstawie obliczeń oraz analizy. Opisane poniżej parametry mogą być obniżone bądź podwyższone 
wymaganiami dokumentacji projektowej. 
5.3.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonania i przygotowania podłoży 

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków wykonuje się 
na podłożach 

- betonowych lub żelbetowych monolitycznych, 

- murowanych z kamienia, cegły ceramicznej budowlanej pełnej, klinkierowej, betonowej lub z 
bloczków betonowych, 

- z gładzią cementową lub otynkowanych tynkiem cementowym. 
Podłoża pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynków powinny spełniać 
następujące wymagania ogólne: 
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- powinny być nośne i nieodkształcalne, 

- powierzchnia powinna być czysta, odtłuszczona, odpylona, równa, wolna od mleczka 
cementowego, bez kawern, ubytków, wypukłości, pęknięć (luźne części należy usunąć, 
wypukłości powyżej 2 mm zlikwidować przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a 
ubytki i zagłębienia o głębokości powyżej 2 mm i rysy o szerokości większej niż 2 mm wypełnić 
zaprawą naprawczą zalecaną przez producenta wyrobów hydroizolacyjnych), 

- połączenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieć wykonane fasety o 
promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub powinny być sfazowane pod kątem 45° na szerokości i 
wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi (sposób ich wykonania powinien być zgodny z 
wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej 
przewidywanych do stosowania wyrobów hydroizolacyjnych), 

- Tolerancja wymiarowa podłoża powinna odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej. 
W przypadku braku spełnienia wymagań należy podjąć decyzję, czy rzeczywiste odchyłki 
należy skorygować czy też możliwe jest wykonanie powłok hydroizolacyjnych na podłożu nie 
spełniającym wspomnianych wymagań. Decyzję należy podjąć indywidualnie, dla konkretnej 
sytuacji. Przykładowe tolerancje wymiarowe podano poniżej: 

Tablica: Dopuszczalne odchyłki wymiarów zewnętrznych oraz powierzchni konstrukcji żelbetowych 
wg wytycznych: „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część A: Roboty 
ziemne i konstrukcyjne zeszyt 5: Konstrukcje betonowe i żelbetowe”, ITB, 2013 

Odchylenie Dopuszczalna 
odchyłka [mm] 

Płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia: 
- na wysokości 1 m 
- na całą wysokość konstrukcji w fundamentach 
- na całą wysokość konstrukcji w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz 

słupów podtrzymujących stropy monolityczne 

 
5 
20 

15 

Płaszczyzn poziomych od poziomu 
- na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku 
- na całą płaszczyznę 

 
5 
15 

Powierzchnie betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 2 m, z wyjątkiem powierzchni podporowych 
- powierzchni bocznych i spodnich 
- powierzchni górnych 

 
±4 
± 8 

Długości lub rozpiętości elementów ± 20 
Wymiarów przekroju poprzecznego belek, płyt i słupów, gdy wymiar ten wynosi: 

-  < 15 cm 
- ≤ 40 cm 
- > 250 cm 

 
± 5 

± 8 

Rzędnych powierzchni dla innych elementów ±20 
±3 

Tablica: Dopuszczalne odchyłki wymiarów zewnętrznych oraz powierzchni konstrukcji murowych 
wg wytycznych: „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”, część A: „Roboty 
ziemne i konstrukcyjne”, zeszyt 3: „Konstrukcje murowe”, ITB, 2015 
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Odchyłka od pionu 
Na każdej kondygnacji ± 20 mm 

Na wysokości budynku o trzech lub większej liczbie kondygnacji ± 50 mm 
Przesunięcie w pionie między sąsiednimi kondygnacjami ± 20 mm 

Odchyłka od poziomu a 
Na każdym metrze ± 10 mm 

Na 10 metrach i całego budynku ± 50 mm 
Odchylenie powierzchni muru od płaszczyzny 

Na dwóch metrach ± 10 mm 
Grubość ściany 

Warstwy ściany ± 5 mm lub ± 5% grubości warstwy, 
miarodajna jest wartość większa 

Całej ściany szczelinowej lub muru ± 10 mm 
a    Odchyłka od poziomu jest mierzona względem linii poziomej przeprowadzonej przez dwa dowolne punkty.b   

Wyłączając warstwy o grubości lub długości jednego elementu murowanego, gdzie tolerancje wymiarowe elementów 
murowanych odpowiadają tolerancji grubości warstwy. 

Wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część B: Roboty 
wykończeniowe. Zeszyt 1: Tynki, ITB, 2011, tynkom stawia się następujące wymagania: 

- tynki II kategorii powinny być wykonywane jako dwuwarstwowe – obrzutka + narzut wyrównany 
od ręki a następnie zatarty na ostro. Powierzchnia powinna być równa ale szorstka, 

- tynki III kategorii powinny być wykonywane jako trójwarstwowe – obrzutka + narzut + gładź 
jednolicie zatarta. Powierzchnia powinna być równa i gładka. Dopuszczalne są ślady  
wygładzania kielnią lub zacierania packą o głębokości do 1 mm i długości do 5 cm w ilości nie 
przekraczającej 3 szt./10 m2, 

- niedopuszczalne są pęcherze, wypryski, spęcznienia wykwity i zacieki, 
Podłoże powinno być: 

- Wariant 1 - suche (wilgotność nieprzekraczająca 5%),  

- Wariant 2 - wilgotne odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych 
podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej (podać wymaganą wilgotność) 
………………………………………… , 

UWAGA: W treści Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) należy pozostawić tylko 
odpowiedni do wykonywanej hydroizolacji wariant wilgotności, a pozostały wykreślić. 

- odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych określonych w aprobacie 
technicznej lub karcie technicznej podłoże należy zagruntować roztworem do gruntowania 
właściwym dla rodzaju nakładanej warstwy izolacyjnej (podać wymagany roztwór do 
gruntowania) …………………………………………………............ . 

Powierzchnia zagruntowana przed ułożeniem izolacji powinna być całkowicie wyschnięta, a 
powłoka gruntująca powinna być równomiernie rozłożona (ciągła) i wykazywać dobrą 
przyczepność do podłoża. 

 
5.3.2. Wymagania szczegółowe dotyczące podłoży betonowych i żelbetowych  

Podłoża betonowe i żelbetowe powinny być wykonane z następujących klas betonu: beton/żelbet 
zgodny z normą PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
Za minimalną klasę betonu przyjmuje się C8/10, zalecane C12/15). 
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Nie dopuszcza się układania hydroizolacji na tzw. chudym betonie. Do gruntowania podłoży 
betonowych wykonanych na płytach styropianowych nie wolno stosować roztworów zawierających 
rozpuszczalniki. 

5.3.3. Wymagania szczegółowe dotyczące podłoży murowanych  
Mur fundamentowy należy wykonać na zaprawie cementowej. Podłoże murowane należy 
przygotować odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze wskazaniami producenta 
wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypełnienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy 
cementowej, a następnie zagruntowanie powierzchni. 

5.3.4. Wymagania szczegółowe dotyczące podłoży z tynku 

- na ścianach fundamentowych należy wykonać tynk tradycyjny lub pocieniony cementowy II lub 
wyższej kategorii, klasy CS III lub CS IV według normy PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania 
dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa tynkarska (jednak o wytrzymałości nie 
mniejszej niż 6 MPa, zaleca się, aby wytrzymałość tynku wynosiła 10 MPa), 

- na cokole należy wykonać tynk tradycyjny lub pocieniony, cementowy lub cementowo-
wapienny (cokołowy) II lub wyższej kategorii, klasy CS III lub CS IV według normy PN-EN 998-
1:2016-12; wytyczne „Richtlinie für die fachgerechte Planung und Ausführung des 
Fassadensockelputzes sowie des Anschlusses der Außenanlagen”, I 2002 wymagają, aby na 
podłożu z cegieł/kamieni/pustaków o wytrzymałości na ściskanie nieprzekraczającej 6 MPa 
stosować tynk cementwo-wapienny (na wapnie hydraulicznym) klasy CS III według normy PN-
EN 998-1:2016-12 o wytrzymałości na ściskanie min. 5 MPa, przy czym wartość ta nie powinna 
być znacznie przekroczona. 

5.4. Warunki prowadzenia robót hydroizolacyjnych 
Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż podano w instrukcji 
producenta materiałów izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczęściej temperatury powietrza i 
podłoża w czasie układania izolacji powinny być nie niższe niż +5°C i nie wyższe od +30°C. Jednocześnie 
temperatury otoczenia i podłoża powinny być co najmniej o 3°C wyższe od panującej temperatury punktu 
rosy. 
Zabronione jest wykonywanie robót poza granicznymi temperaturami określonymi przez producenta 
stosowanych preparatów, w czasie deszczu, mżawki, przy silnym nasłonecznieniu i wilgotności powietrza 
przekraczającej 85%. W przypadku konieczności wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjających 
warunków atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotność powietrza roboty 
należy przeprowadzać pod namiotem, stosując elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru 
dopuszczalne jest układanie izolacji tylko na osłoniętej powierzchni. 
Roboty hydroizolacyjne podziemnych części budynków znajdujących się poniżej poziomu gruntu należy 
prowadzić w wykopach o szerokości nie mniejszej niż 60 cm. Jeżeli głębokość wykopu przekracza 1,00 m, to 
wykop należy wykonać ze skarpami (2,00 m dla skał zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub 
o ścianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zależy od kategorii gruntu danego 
miejsca. 
Przed nałożeniem izolacji wodochronnej poniżej poziomu terenu należy obniżyć poziom zwierciadła wody 
gruntowej do co najmniej 30 cm poniżej najniższego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy 
hydroizolacji. Obniżony poziom zwierciadła wody należy utrzymać przez cały okres wykonywania robót 
hydroizolacyjnych bądź do czasu zabezpieczenia izolacji warstwą dociskową. 

5.5. Wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych części podziemnych i 
przyziemi budynków 
5.5.1. Wymagania ogólne 

Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych” część C – 
Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 5 „Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych 
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budynków”, ITB, 2016, izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i przyziemi 
budynków powinny spełniać następujące wymagania ogólne: 

- stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający budynek lub jego część od wody lub pary wodnej 
(występowanie złuszczeń, zacieków, łysin, spękań, pęcherzy, zmarszczek, fałd itp. wad jest 
niedopuszczalne), 

- ściśle przylegać do izolowanego podłoża – nie powinny pękać, a ich powierzchnia powinna być 
gładka, bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń, 

- izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposób ciągły, przechodzić w izolację pionową, 

- rodzaje, grubości i ilości zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinny wynikać z 
dokumentacji projektowej (dane te powinny być zaprojektowane, przy uwzględnieniu 
istniejących warunków gruntowo-wodnych panujących w miejscu posadowienia budynku oraz 
jego poziomu posadowienia), 

- izolacja pionowa powinna być wyprowadzona na min. 50 cm powyżej poziomu okalającego 
terenu i zakończona w sposób uniemożliwiający wnikanie wód opadowych pod izolację, 

- niedopuszczalne jest łączenie w obrębie izolacji pionowych i poziomych wyrobów 
oddziałujących na siebie w sposób destrukcyjny, 

- miejsca przebić izolacji przez przewody, rury, słupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny 
być uszczelnione w sposób wykluczający przecieki wody do wnętrza budynku w tym rejonie, 

- w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny być zastosowane 
odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne taśmy lub wkładki dylatacyjne wbudowywane w 
trakcie betonowania (wkładki powinny być wykonane z tego samego materiału i o identycznym 
profilu na całej długości szczeliny). 

5.5.2. Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji przeciwwilgociowych 
Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnych i przyziemi budynków wykonuje się z 
następujących wyrobów hydroizolacyjnych: 

- lepików asfaltowych 

- roztworów i emulsji asfaltowych 

- mas asfaltowych 

- mas polimerowo-bitumicznych 

- szlamów uszczelniajacych 

- krystalicznych zapraw uszczelniajacych – pap asfaltowych i polimerowo-asfaltowych, 

- folii z tworzyw sztucznych. 
Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych” część C – 
Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 5 „Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych 
budynków”, ITB, 2016, wymagania szczegółowe dotyczące izolacji przeciwwilgociowych 
wykonywanych w części podziemnej i przyziemiu budynku są następujące: 

- przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne 
(np. mas bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy osłonowej na 
powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem, 

- wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych są takie 
same jak dla izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, różnica polega tylko na doborze 
odpowiedniej papy i ilości jej warstw, 

- izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podłoża powinny być dodatkowo 
uszczelniane w miejscach zamocowań, 
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5.5.3. Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych 
Izolacje wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków wykonuje się z następujących 
wyrobów hydroizolacyjnych: 

- mas asfaltowych 

- mas polimerowo-bitumicznych 

- szlamów uszczelniajacych 

- krystalicznych zapraw uszczelniających, pap polimerowo-asfaltowych, folii z tworzyw 
sztucznych. 

Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych” część C – 
Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 5 „Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych 
budynków”, ITB, 2016, wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych wykonywanych 
w części podziemnej i przyziemiu budynku są następujące: 

- izolacje wodochronne z wyrobów rolowych oraz bezspoinowych materiałów bitumicznych 
muszą być wykonywane od strony parcia wody na przegrodę; izolacje wodochronne z mas 
hydroizolacyjnych na bazie cementu mogą być wykonywane zarówno od strony parcia wody, 
jak też od strony przeciwnej – jeżeli takie zastosowanie jest dopuszczone w specyfikacji 
wyrobu i potwierdzone wynikami badań laboratoryjnych (rozwiązanie to należy stosować tylko 
jako ostateczność), 

- ścianki dociskowe (np. murowane, z cegły grubości nie mniejszej niż 12 cm) powinny być 
ustawione na podkładach ślizgowych z dwóch warstw papy podkładowej, 

- wysokość ścianek dociskowych powinna sięgać do poziomu o 30 cm wyższego od 
najwyższego przewidywanego poziomu występowania wody gruntowej, 

- powyżej ścianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilości warstw hydroizolacyjnych, pod 
warunkiem że krawędź warstwy wierzchniej jest ułożona na powierzchni warstwy położonej 
niżej, zgodnie z kierunkiem spływu wody po izolacji, 

- w przypadku przejścia słupa przez izolację należy zapewnić możliwość odkształceń słupa przy 
zachowaniu szczelności połączenia, 

- przejścia rur przez izolację wodochronną należy wykonać za pomocą urządzeń dławicowych. 
Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych wykonywanych z: 
A. Pap asfaltowych i samoprzylepnych membran bitumicznych 

- szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 cm; 
należy je wykonywać zgodnie z kierunkiem spływu wody, 

- zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładów warstwy 
spodniej odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej – o 1/2 szerokości arkusza, przy izolacji 
trzywarstwowej – o 1/3 szerokości arkusza itd., 

- papa na welonie szklanym może stanowić tylko jedną warstwę w wielowarstwowej (min. 
trzywarstwowej) izolacji wodochronnej, 

- temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorąco w chwili użycia powinna wynosić od 
160°C do 180°C, 

- izolacje wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków powinny być dylatowane w 
tych samych miejscach i płaszczyznach, w których wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub 
dylatacje z sąsiednim budynkiem. 

- W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, 
które są przeznaczone do przyklejania do podłoża oraz sklejania między sobą metodą 
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zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika gazowego 
do momentu nadtopienia masy powłokowej – należy przestrzegać następujących zasad: 

- palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i wstęgę 
papy od strony przekładki antyadhezyjnej; jedynym wyjątkiem jest klejenie papy na powierzchni 
płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza się ogrzewania podłoża, 

- dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień 
palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 

- niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu 
masy asfaltowej lub jej zapalenia, 

- fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do 
ogrzewanego podłoża wałkiem, o długości równej szerokości pasma papy. 

- Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych należy dodatkowo przestrzegać 
następujących zasad: 

- powierzchnia podłoża powinna być dostatecznie gładka i zagruntowana, aby zapewnić dobre 
doklejenie papy do podłoża, 

- korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezpośrednio po wykonaniu izolacji, 

- możliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w układach wielowarstwowych z papami 
klejonymi na gorąco (np. metodą zgrzewania); w takim przypadku zaleca się, aby papa 
samoprzylepna stanowiła pierwszą (spodnią) warstwę hydroizolacyjną, gdyż wówczas istnieje 
możliwość jej dodatkowego doklejenia w trakcie wydzielania ciepła stosowanego do klejenia 
warstw wierzchnich. 

B. Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku 

- Materiały rolowe z tworzyw sztucznych mogą być mocowane do podłoża i łączone metodą: 
klejenia lub wulkanizacji, 

- zgrzewania, 

- mocowania mechanicznego. 
Sposób mocowania i łączenia materiału izolacyjnego musi być zgodny z wymaganiami 
dokumentacji projektowej oraz zaleceniami określonymi przez producenta tego materiału w 
dokumencie odniesienia (aprobacie technicznej). Do wykonania izolacji wodochronnych z 
materiałów rolowych z tworzyw sztucznych wykorzystuje się: 

- folie polietylenowe o grubości 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grubości 0,3 mm mogą być 
stosowane tylko w izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany EPDM, 

- folie PVC ze spodnią warstwą bitumo-odporną przeznaczone do układania bezpośrednio na 
izolacji papowej. 

Zasady których należy przestrzegać przy układaniu hydroizolacji z materiałów rolowych: 

- zakłady z folii PVC należy łączyć za pomocą rozpuszczalników (cykloheksanolu lub 
tetrahydrofuranu) albo specjalnych klejów i dodatkowo wzdłuż krawędzi doszczelniać tzw. 
upłynnioną folią; dopuszcza się łączenie folii na zakładach metodą zgrzewania, 

- mocowanie mechaniczne w obrębie zakładu polega na osadzeniu łączników mocujących w 
spodniej części zakładu, wzdłuż linii równoległej do krawędzi brzegowej, a następnie 
dodatkowym doklejeniu warstwy wierzchniej zakładu do warstwy spodniej, pomiędzy krawędzią 
zewnętrzną warstwy wierzchniej i linią łączników mocujących; nie należy kleić zakładu nad 
łącznikami mocującymi, 
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- poszczególne pasma rolowego materiału hydroizolacyjnego EPDM należy łączyć na zakładach 
metodą wulkanizacji lub za pomocą specjalnego kleju wskazanego przez producenta materiału 
hydroizolacyjnego 

C. Szlamów uszczelniających 
Przy wykonywaniu izolacji z bezspoinowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu 
nanoszonych warstwowo na przygotowane podłoże należy: 

- nanosić preparat na przygotowane, zwilżone lub wilgotne podłoże 

- przy nanoszeniu poszczególnych warstw powłoki przestrzegać zasad podanych w 
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej i instrukcji (karcie technicznej) producenta układanej 
masy hydroizolacyjnej  

D. Krystalicznych zapraw uszczelniających 
Przy wykonywaniu hydroizolacji metodą krystalizacji wgłębnej należy: 

- nanosić preparat na przygotowane, zwilżone lub wilgotne podłoże, zgodnie z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji technicznej  i wytycznymi podanymi w karcie technicznej wyrobu 
hydroizolacyjnego  

- Preparaty penetrujące w głąb betonu, po prawidłowym ich naniesieniu na podłoże, mogą nie 
tworzyć na jego powierzchni powłoki, ponieważ powłoka ta nie pełni funkcji jedynej warstwy 
hydroizolacyjnej. Właściwą izolację betonu w tym przypadku stanowi preparat krystalizujący w 
jego porach, pod wpływem znajdującej się w nim wilgoci. E: Mas asfaltowych i polimerowo-
bitumicznych (mas KMB) Przy wykonywaniu hydroizolacji z w.w. materiałów należy: 

- nanosić masę na zagruntowane podłoże (preparat gruntujący musi być wyschnięty) 

- przy nanoszeniu poszczególnych warstw powłoki przestrzegać zasad podanych w 
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej i instrukcji (karcie technicznej) producenta układanej 
masy hydroizolacyjne 

- jeżeli jest to wymagane zastosować systemową siatkę lub włókninę wzmacniającą F: Lepików 
asfaltowych na zimno i roztworów/emulsji asfatltowych Przy wykonywaniu hydroizolacji z ww. 
materiałów należy: 

- nanosić lepik, roztwór lub emulsję na zagruntowane podłoże (preparat gruntujący musi być 
wyschnięty) 

- przy nanoszeniu poszczególnych warstw powłoki przestrzegać zasad podanych w 
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej i instrukcji (karcie technicznej) producenta układanej 
masy hydroizolacyjnej  

5.5.4. Wymagania dotyczące uszczelniania dylatacji i przejść rurowych oraz wykonywania obróbek 
blacharskich hydroizolacji 
Dylatacje i przejścia rurowe powinny być uszczelnione zgodnie z zaleceniami producenta systemu, 
z zastosowaniem dedykowanych materiałów, na podstawie szczegółowych rysunków znajdujących 
się w dokumentacji technicznej. Obróbki blacharskie zabezpieczeń wodochronnych części 
podziemnej i przyziemia budynku powinny być: 

- dostosowane do rodzaju izolacji, 

- wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 do 0,6 mm, zgodnie z 
dokumentacją projektową i wymaganiami Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, 

- wykonane tak, by zachowane zostały wszystkie dylatacje budynku. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST1 „Wymagania ogólne” 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót . 
Przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych należy przeprowadzić kontrolę jakości materiałów, które 
będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz badania przygotowanego podłoża. 
6.2.1. Kontrola jakości materiałów 

Materiały hydroizolacyjne użyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej 
powinny odpowiadać wymaganiom podanym w pkt.2 niniejszej specyfikacji technicznej. 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

- w protokole przyjęcia materiałów na budowę; czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące 
o dopuszczeniu do obrotu lub udostępnieniu na rynku krajowym bądź do  jednostkowego 
zastosowania wyrobów hydroizolacyjnych, – stan opakowań (oryginalność opakowań i ich 
szczelność) oraz sposób przechowywania materiałów, – terminy przydatności podane na 
opakowaniach. 

6.2.2. Badania podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne Kontrolą powinny być objęte w 
przypadku podłoży: 

- betonowych – zgodność wykonywania z dokumentacją projektową i odpowiednimi SST, w tym: 
wytrzymałość i równość podkładów, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, 
dopuszczalna wilgotność i temperatura podłoża, czas sezonowania, zabezpieczenie 
antykorozyjne wystających elementów metalowych, 

- murów z cegły, kamienia i bloczków betonowych – zgodność wykonania z dokumentacją 
projektową i odpowiednimi SST, w tym: wytrzymałość, dokładność wykonania z 
uwzględnieniem wymagań SST, wypełnienie spoin, czystość powierzchni, wykonanie napraw i 
uzupełnień lub wymaganej przez producenta wyrobów hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy 
cementowej, dopuszczalna wilgotność i temperatura muru, czas sezonowania, zabezpieczenie 
antykorozyjne wystających elementów metalowych, 

- gładzi i tynków cementowych – zgodność wykonania z dokumentacją projektową i SST, w tym: 
sztywność podkładu, równość i wygląd powierzchni, czystość powierzchni, wykonanie napraw i 
uzupełnień, wilgotność i temperatura gładzi lub tynku, czas sezonowania, zabezpieczenie 
antykorozyjne wystających elementów metalowych. Niezależnie od rodzaju podłoża kontroli 
ponadto podlegają: 

- styki różnych płaszczyzn (krawędzie, naroża itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni 
(fasety i sfazowania), 

- dodatkowe wymagania dotyczące przygotowania podłoży deklarowane przez producenta 
materiałów hydroizolacyjnych, w tym dotyczące gruntowania podłoża. 

Wygląd powierzchni podłoża należy ocenić wizualnie, z odległości 0,5-1 m, w rozproszonym 
świetle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podłoża należy przeprowadzić za 
pomocą łaty o długości 2,0 m, przyłożonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 20 m2 
podłoża i przez pomiar jego odchylenia od łaty z dokładnością do 1 mm, na zgodność z 
wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej ST. Wypukłości i wgłębienia na powierzchni 
podkładu powinny być nie większe niż 2 mm. Pęknięcia na powierzchni o szerokości powyżej 2 
mm powinny być wypełnione. Zapylenie powierzchni należy ocenić przez przetarcie powierzchni 
suchą, czystą ręką. 
Sprawdzenie wytrzymałości podłoża na odrywanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami 
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
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Wilgotność i temperaturę podłoża należy ocenić przy użyciu odpowiednich przyrządów 
(wilgotnościomierz, termometr). 
Sprawdzenie wielkości promienia zaokrąglenia lub wielkości skosów styków różnych płaszczyzn 
podłoży należy przeprowadzić za pomocą szablonu, na zgodność z wymaganiami podanymi w pkt. 
5.3 
Pozostałe badania należy przeprowadzić metodami opisanymi w odpowiednich SST. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej SST, 
odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez 
inspektora nadzoru. 

6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót hydroizolacyjnych z 
dokumentacją projektową, niniejszą SST i instrukcjami producentów wyrobów stosowanych do izolacji. W 
odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny być przeprowadzane przy wykonywaniu każdej 
warstwy.  
Powinny one obejmować sprawdzenie: 

- przestrzegania warunków prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w pkt. 5.4. niniejszej ST, 
- poprawności zagruntowania podłoży oraz wykonania poszczególnych warstw w sposób zapewniający ich 

ciągłość i szczelność, 
- poprawności obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku, 
- poprawności obrobienia przebić i przejść przewodów, rur lub innych elementów budowlanych przez 

izolację, 
- na bieżąco, w trakcie realizacji każdej warstwy, ilości zużywanych materiałów izolacyjnych, 
- przestrzegania pozostałych wymagań dotyczących wykonania robót hydroizolacyjnych podanych w 

punkcie 5.5. niniejszej SST, w tym: wymagań dotyczących stosowanych materiałów, ilości i grubości 
nanoszonych warstw, wielkości zakładów, dokładności sklejenia poszczególnych warstw itp. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące wykonanych robót hydroizolacyjnych, w szczególności w zakresie: 

- zgodności z dokumentacją projektową i niniejszą ST oraz zmianami naniesionymi w dokumentacji 
powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- prawidłowości wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i 

dociskowych, 
- sposobu wykonania i uszczelnienia przebić i przejść przez izolację, przerw roboczych, dylatacji i 

zakończeń krawędzi izolacji oraz obróbek blacharskich hydroizolacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót niezbędne są wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót 
i w trakcie ich wykonywania. 
Badania izolacji powłokowych z mas przy ich odbiorze należy przeprowadzać po ich całkowitym wyschnięciu i 
utwardzeniu. 
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności 
względnej powietrza nieprzekraczającej 65%. 
Ocena jakości izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (równości, ciągłości, miejsc przebić i dylatacji oraz zakończeń 
krawędzi izolacji), 

- sprawdzenie ilości warstw i ich grubości, 
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- sprawdzenie szczelności izolacji, 
- sprawdzenie przyczepności lub przylegania izolacji do podłoża, 
- sprawdzenie pozostałych wymagań określonych w pkt. 5.5. niniejszej ST. 
Sprawdzenie przylegania izolacji do podłoża można przeprowadzić wzrokowo i za pomocą młotka 
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 10-20 m2 
powierzchni zaizolowanej lub, w wyjątkowych przypadkach, metodami niszczącymi na podstawie 
indywidualnie dobranej metodyki 
Przy opukiwaniu młotkiem charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu i niezwiązaniu izolacji z 
podłożem. 
Sprawdzenia grubości powłok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych można dokonać metodami 
nieniszczącymi w trakcie ich nakładania (za pomocą specjalnych blaszek pomiarowych – 20 punktów 
kontrolnych na obiekt lub 100 m2 izolowanej powierzchni) lub niszczącymi (poprzez wycięcie próbek z tzw. 
próbek świadków przechowywanych po nałożeniu masy w wykopie) po ich wyschnięciu, wykonując co 
najmniej 1 pomiar na 25 m2 powłoki lecz nie mniej niż 5 na jednym obiekcie. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU  ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST1 „Wymagania ogólne” 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót hydroizolacyjnych w podziemnej części i przyziemiu budynku 
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza się w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w 
rozwinięciu. Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle surowych murów. Z obliczonej powierzchni potrąca 
się powierzchnie otworów, słupów, pilastrów itp. większe od 1 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz 
wykonanie faset, o ile stanowią one odrębne pozycje przedmiarowe, oblicza się w metrach. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST1 „Wymagania ogólne” 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami 
ulegającymi zakryciu są podłoża i poszczególne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbiór podłoży 
musi być dokonany przed rozpoczęciem robót hydroizolacyjnych, natomiast odbiór każdej ulegającej zakryciu 
warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed ułożeniem kolejnej warstwy. 
W trakcie odbioru podłoży należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej ST. Wyniki 
badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne, 
określonymi w pkt. 5.3 
W trakcie odbiorów kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych należy przeprowadzić badania wymienione w 
pkt. 6.3. niniejszej ST. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi poszczególnych warstw 
izolacji, podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.  
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża lub poszczególne warstwy 
izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz niniejszą 
SST i zezwolić na przystąpienie do kolejnego etapu robót hydroizolacyjnych. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badań jest negatywny podłoże lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie 
powinny być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do 
usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania 
nieodebranego podłoża lub nieprzyjętej warstwy hydroizolacji. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 
wykonawcy (kierownik budowy). 
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8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót (pkt 8.4.). 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół 
odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru końcowego 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszą Szczegółową 
Specyfikację Techniczną. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy 
powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

- SST ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu użytych materiałów i wyrobów budowlanych do obrotu 
lub udostępnieniu na rynku krajowym bądź do jednostkowego zastosowania, zgodnie z 
właściwymi przepisami, – protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 

- protokoły odbiorów częściowych, 

- karty techniczne lub instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, – wyniki 
badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z 
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty hydroizolacyjne podziemnej części i przyziemia budynku powinny być odebrane, jeżeli 
wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i 
prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny hydroizolacja nie powinna być przyjęta. W 
takim wypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności izolacji z 
wymaganiami określonymi w pkt. 5.5. niniejszej ST i przedstawić ją ponownie do odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, nie powodują 
nieszczelności hydroizolacji oraz nie ograniczają jej trwałości, zamawiający może wyrazić 
zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia 
w stosunku do ustaleń umownych, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 
usunąć wadliwie wykonaną izolację przeciwwilgociową lub wodochronną, wykonać ją ponownie 
i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
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Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót hydroizolacyjnych z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej w 
części podziemnej i przyziemiu budynku po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym 
okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do 
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady 
w wykonanych robotach hydroizolacyjnych. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST1 „Wymagania ogólne” 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót hydroizolacyjnych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i 
ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 

9.3. Podstawy rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres robót hydroizolacyjnych w podziemnej 
części i przyziemiu budynku  
9.3.1. Wariant 1 

Podstawy rozliczenia robót hydroizolacyjnych stanowią określone w dokumentach umownych 
(ofercie) ceny jednostkowe i ilości robót zaakceptowane przez zamawiającego, obmierzone 
zgodnie z pkt. 7.2 niniejszej SST. 
Ceny jednostkowe wykonania robót hydroizolacyjnych, obejmujące izolacje przeciwwilgociowe i 
wodochronne w podziemnej części i przyziemiu budynku, uwzględniają: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- obsługę sprzętu, 

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 
wykonanie robót na wysokości do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia, 

- zabezpieczenie elementów nieprzeznaczonych do izolowania, 

- przygotowanie materiałów izolacyjnych i materiałów pomocniczych, 

- przygotowanie podłoży, 
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- demontaż przed robotami hydroizolacyjnymi i montaż po wykonaniu robót elementów, które 
wymagają zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych, 

- wykonanie prac hydroizolacyjnych, 

- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 

- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w niniejszej ST (opisać 
sposób usunięcia pozostałości i odpadów) lub w specyfikacji „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, 

- likwidację stanowiska roboczego, 

- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów i 
wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji techniczne 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
UWAGA: Koszty ewentualnego obniżenia poziomu zwierciadła wody gruntowej należy rozliczyć wg 
jednego z niżej przedstawionych sposobów. 
Sposób I 
Ceny jednostkowe obejmują również koszty obniżenia poziomu zwierciadła wody gruntowej. 
Sposób II 
Ceny jednostkowe nie obejmują kosztów obniżenia poziomu zwierciadła wody gruntowej. Koszty 
wykonania tych robót będą rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu. 
UWAGI:  

- W treści Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) należy pozostawić tylko 
jeden sposób rozliczenia kosztów ewentualnego obniżenia poziomu zwierciadła 
wody gruntowej (treści dotyczące niewybranego sposobu lub obydwu sposobów, 
w przypadku niewystępowania konieczności obniżania poziomu zwierciadła 
wody gruntowej, należy usunąć).  

- Koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania robót 
na wysokości powyżej 4,5 m od poziomu ustawienia rusztowań należy rozliczyć 
wg jednego z niżej przedstawionych sposobów: 

Sposób I 
Ceny jednostkowe robót obejmują również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 
niezbędnych do wykonania robót na wysokości powyżej 4,5 m od poziomu ustawienia rusztowań 
oraz koszty pomostów i barier zabezpieczających. 
Sposób II 
Ceny jednostkowe robót nie obejmują kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań do 
wykonania robót na wysokości powyżej 4,5 m od poziomu ich ustawienia a także pomostów i barier 
zabezpieczających. Koszty tych rusztowań, pomostów i barier będą rozliczane w oddzielnych 
pozycjach kosztorysu. 
UWAGA: W treści Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) należy pozostawić tylko jeden 
sposób rozliczenia rusztowań wybrany przez Zamawiającego (treści dotyczące niewybranego 
sposobu należy usunąć). 
Ceny jednostkowe nie obejmują podatku VAT. 

9.3.2. Wariant 2 
Podstawę rozliczania robót hydroizolacyjnych stanowi ustalona w umowie kwota ryczałtowa za 
określony zakres robót obejmujący wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych 
części podziemnych i przyziemnych budynków. 
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Kwota ryczałtowa obejmująca izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i 
przyziemiu budynków uwzględnia koszty wykonania następujących prac hydroizolacyjnych oraz 
prac z nimi związanych takich jak: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- obsługę sprzętu, 

- ustawienie i przestawienie drabin lub montaż, demontaż i pracę rusztowań niezbędnych do 
wykonania robót hydroizolacyjnych, niezależnie od wysokości ich wykonania, 

- zabezpieczenie elementów nieprzeznaczonych do izolowania, 

- przygotowanie podłoży, 

- demontaż przed robotami hydroizolacyjnymi i montaż po wykonaniu robót elementów, które 
wymagają zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych, 

- obniżenie poziomu zwierciadła wody gruntowej (jeżeli występuje?), 

- wykonanie prac hydroizolacyjnych, 

- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 

- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w niniejszej 
specyfikacji technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów) lub w specyfikacji 
ST1 „Wymagania ogólne” 

- likwidację stanowiska roboczego, 

- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów i 
wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej ,  

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

- UWAGA: W Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) należy pozostawić tylko przyjęty w 
projekcie umowy (SIWZ) wariant podstaw rozliczenia robót, a pozostały wariant wykreślić. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Ustawy 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 
1570), 

- Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290), 
- Ustawa z 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. 

Nr 0 poz. 1203, z późniejszymi zmianami), 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655, z 

późniejszymi zmianami), 
- Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. 

Nr 0, poz. 1834, z późniejszymi zmianami). 

10.2. Rozporządzenia 

- 10.3. Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 

ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające 
dyrektywę Rady 89/106/EWG. 

- Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie 
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). 
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- Rozporządzenie Komisji (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i 
stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 23 stycznia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych 
mieszanin (Dz. U. z 2014 Nr 0, poz. 145 z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129). 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462, z 
późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422). 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. 
Nr 0, poz. 450). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub 
stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do 
obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny (tekst jednolity Dz. U. z 
2014 r. Nr 0, poz. 769). 

10.3. Normy 

- PN-B-24620:1998  
- PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
- PN-B-24002:1997  
- PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa. 
- PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa. 
- PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. 
- PN-EN 15814+A2:2015-02 Grubowarstwowe powłoki asfaltowe modyfikowane polimerami do izolacji 

wodochronnej – Definicje i wymagania (wersja angielska). 
- PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco. 
- PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji 

przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej części podziemnych – 
Definicje i właściwości. 

- PN-EN 14967:2007 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji 
przeciwwilgociowej – Definicje i właściwości. 

- PN-EN 13967:2012 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do 
izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej 
części podziemnych – Definicje i właściwości (wersja angielska). 

- PN-EN 14909:2012 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do 
poziomej izolacji przeciwwilgociowej – Definicje i właściwości (wersja angielska). 

- PN-EN 206+A1:2016-12  Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność (wersja angielska). 
PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa tynkarska 
(wersja angielska). 

- PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
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- PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Metody badań – 
Pomiar przyczepności przez odrywanie. 

- PN-EN 1015-12:2016-08 Metody badań zapraw do murów – Część 12: Określenie przyczepności do 
podłoża stwardniałych zapraw do tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego (wersja angielska). 

- PN-EN 197-1:2012 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 

- PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 
(wersja angielska). 

- PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne – Wymagania i badania przy odbiorze (norma wycofana). 
- ZUAT-15/IV.02/2005 – Wyroby bitumiczne. Emulsje asfaltowe i asfaltowe modyfikowane. 
- ZUAT-15/IV.13/2002 – Wyroby zawierające cement przeznaczone do wykonywania powłok 

hydroizolacyjnych. 
- ZUAT-15/VI.21/2005 Wyroby do uszczelniania betonów i zapraw cementowych krystalizacją wgłębną. 
- Richtlinie für die fachgerechte Planung und Ausführung des Fassadensockelputzes sowie des 

Anschlusses der Außenanlagen”, I 2002. 
- Richtlinie  für  die Planung  und  Ausführung  von  Abdichtung  mi   kunststoffmodifizierten 
- Bitumendickbeschichtungen (KMB) – erdberührte Bauteile. Deutsche Bauchemie e.V. 2010. 
- Richtlinie für die Planung und Ausführung von Abdichtung erdberührter Bauteile mit 

flexiblenDichtungsschlämmen. Deutsche Bauchemie e.V. 2006. 

10.4. Inne dokumenty i instrukcje 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod CPV 
45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja – 2017 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” część C – Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 5 
„Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków. ITB, 2016 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom 1, część 3, wydanie Arkady 
– 1990 r. 

- Maciej Rokiel – „Hydroizolacje w budownictwie”, wydanie 2, Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2009 
r. 

- Maciej Rokiel – Hydroizolacje podziemnych części budynków i budowli. Projektowanie i warunki 
techniczne wykonania i odbioru robót. Dom Wydawniczy Medium, Warszawa 2012 r. 

- Poradnik. Ochrona przed wilgocią i korozją biologiczną w budownictwie. Praca zbiorowa pod red. J. 
Karysia. Grupa Medium, 2014 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne 
zeszyt 5: Konstrukcje betonowe i żelbetowe” ITB, 2013 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”, część A: „Roboty ziemne i konstrukcyjne”, 
zeszyt 3: „Konstrukcje murowe”, ITB, 2015 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 1: 
Tynki, ITB, 2011 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i 
inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2014 r. 

10.5. Obwieszczenia 

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatów udzielonych 
przez Komisję Europejską na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do 
europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatów (M.P. z 2004 r. Nr 
32, poz. 571). 
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ST 7. WYKONANIE TYNKÓW RENOWACYJNYCH ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Nazwa nadana zamówieniu  przez Zamawiającego 

Remont zabytkowej kapliczki pw. Przemienienia Pańskiego  w Krościenku Nad Dunajcem    

1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem tynków renowacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych, w trakcie 
realizacji przedmiotu zamówienia. 

1.3. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji tynków renowacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych dla zadania określonego w ST 1 „Wymagania 
ogólne” 

1.4. Zakres robót objętych ST 
Niniejsza  specyfikacja techniczna (ST) dotyczą zasad wykonywania robót związanych z wykonaniem tynków 
renowacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych opisanych w Dokumentacji Projektowej. 

1.5. Określenia podstawowe, definicje  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 
w ST 1 „Wymagania ogólne” a także zdefiniowanymi poniżej. 
1.5.1. Roboty naprawczo-renowacyjno-osuszeniowe  

zespół czynności technicznych i technologicznych, powodujący trwałe zmniejszenie zawilgocenia 
ścian (do poziomu wilgotności higroskopijnej lub porównywalnej – zazwyczaj jest to ok. 3-5% 
wilgotności masowej), umożliwiające prowadzenie dalszych prac budowlanych lub 
konserwatorskich, a po ich wykonaniu zapewniający właściwą eksploatację. 

1.5.2. System tynków renowacyjnych 
system kompatybilnych ze sobą materiałów stosowanych do kompleksowej renowacji wilgotnych i 
zasolonych murów. Podstawowymi składnikami są: obrzutka, tynk podkładowy (magazynujący), 
tynk renowacyjny. Do składników uzupełniających zaliczyć można: preparat do neutralizacji soli, 
szpachlę wygładzającą, farby do wymalowań. 

1.5.3. Obrzutka 
warstwa zaprawy nakładana na podłoże w sposób półkryjący lub całopowierzchniowy, ma na celu 
poprawienia przyczepności tynku renowacyjnego do podłoża. 

1.5.4. Tynk podkładowy WTA 
fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka do wykonywania tynków, której producent deklaruje 
zgodność z normą PN-EN 998-1:2016-12 i jednocześnie spełniającą wymagania instrukcji WTA – 
Merkblatt 2-9-04 Sanierputzsysteme potwierdzone certyfikatem WTA, stosowana do 
wyrównywania podłoża pod tynk renowacyjny WTA lub jako warstwa systemu magazynująca 
szkodliwe sole budowlane. 

1.5.5. Tynk renowacyjny WTA 
fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka do wykonywania tynków, której producent deklaruje 
zgodność z normą PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: 
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Zaprawa tynkarska, klasyfikując ją jako zaprawa tynkarska renowacyjna i jednocześnie spełniającą 
wymagania instrukcji WTA – Merkblatt 2-9-04 Sanierputzsysteme potwierdzone certyfikatem WTA. 

1.5.6. Tynk renowacyjny 
zaprawa tynkarska o określonych właściwościach stosowana do ścian murowych wilgotnych 
zawierających sole rozpuszczalne w wodzie, którą producent klasyfikuje jako zaprawę tynkarską 
renowacyjną wg PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: 
Zaprawa tynkarska. Zaprawy te mają duża porowatość i przepuszczalność pary wodnej oraz 
obniżone podciąganie kapilarne. 

1.5.7. Preparat do neutralizacji soli 
preparat do powierzchniowej neutralizacji soli, nakładany zawsze bezpośrednio na oczyszczone i 
przygotowane podłoże przed rozpoczęciem robót tynkarskich. Może być stosowany opcjonalnie. 

1.5.8. Stopień zasolenia muru 
określona laboratoryjnie w % (w stosunku do masy) ilość szkodliwych soli budowlanych: azotanów,   
siarczanów   i   chlorków,   pozwalająca   na   klasyfikację,   wg   instrukcji   WTA   –   Merkblatt
 2-9-04 Sanierputzsysteme, obciążenia szkodliwymi solami i będąca podstawą do 
zaprojektowania układu i grubości warstw systemu tynków renowacyjnych. 

1.5.9. Wilgotność masowa 
wyrażany w % stosunek masy wilgoci znajdującej się w materiale do masy suchego materiału. 

1.5.10. Wilgotność higroskopijna 
wyrażany w % stosunek masy wilgoci wchłoniętej pod postacią pary wodnej przez materiał do 
masy suchego materiału, w konkretnych warunkach cieplno-wilgotnościowych, w stanie 
równowagi. Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ – wskaźnik, który określa ile razy 
wyższy jest opór dyfuzji warstwy materiału od oporu warstwy powietrza o tej samej grubości i w 
tych samych warunkach. 

1.5.11. Zastępczy (porównawczy) opór dyfuzyjny 
wyrażana w metrach grubość warstwy nieruchomego powietrza, której opór dyfuzyjny dla pary 
wodnej jest taki sam jak warstwy materiału o grubości d. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące robót wykonywanych na tej budowie podano w ST 1 „Wymagania ogólne” 

1.7. Nazwy i kody robót objętych zamówieniem:  

- 45410000-4 Tynkowanie 

- 45410000-4 Tynki renowacyjne zewnętrzne i wewnętrzne 

- 45453100-8 Roboty renowacyjne 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 1 
„Wymagania ogólne” 

2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania systemu tynków renowacyjnych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach 
technicznych, wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu ich ważności w krajowych ocenach 
technicznych, itp.). 
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Norma PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska zawiera 
także wymagania dotyczące tynków renowacyjnych. Przy renowacji zawilgoconych i zasolonych ścian jest 
istotne, żeby stosować nie pojedynczy tynk renowacyjny, lecz system tynków renowacyjnych, którego 
składniki cechują się odpowiednimi parametrami i są ze sobą kompatybilne czego nie uwzględnia PN-EN 998-
1:2016-12. Dlatego konieczne jest dodatkowo powołanie się na wymogi instrukcji WTA: Merkblatt 2-9-04 
Sanierputzsysteme (Systemy tynków renowacyjnych) 
 
2.2.1. Obrzutka półkryjąca (pokrywająca max 50% powierzchni) 

parametr Wymogi wg instrukcji 
WTA 2-9-04 

Wymogi wg 
PN-EN 998-1:2016-12 

Metodyka 
badań 

Grubość [mm] ≤ 5 – – 
całopowierzchniowa 

parametr Wymogi wg instrukcji 
WTA 2-9-04 

Wymogi wg 
PN-EN 998-1:2016-12 

Metodyka 
badań 

Grubość [mm] ≤ 5 – – 
Głębokość wnikania wody [mm] 

Po 1 godzinie 
Po 24 godzinach 

 
>5 

na całej grubości 

 
– 
– 

 
EN 1015-18 
EN 1015-18 

. 
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2.2.2. Tynk podkładowy 

parametr 
Wymogi wg instrukcji 

WTA 2-9-04 
Wymogi wg 

PN-EN 998-1:2016-12 
Metodyka badań 

Świeża zaprawa 
Konsystencja (rozpływ) w mm 170±5 – EN 1015-3 

Zawartość porów powietrza w % > 20 Wartość deklarowana EN 1015-7 
Czas zachowania własności roboczych w 

minutach – Wartość deklarowana EN 1015-9 

Stwardniała zaprawa 
Gęstość w kg/m3 Wartość deklarowana Wartość deklarowana EN 1015-10 

 
Wytrzymałość na ściskanie w N/mm2 

> wytrzymałości na 
ściskanie tynku 
renowacyjnego 

 
Kategoria CS II 

 
EN 1015-11 

Przyczepność w N/mm2 – Wartość deklarowana 
EN 1015-12 

Symbol modelu pęknięcia – A, B lub C 
Absorpcja wody spowodowana podciąganiem 

kapilarnym w kg/m2 

– ≥ 0,3 po 24 godzinach EN 1015-18 

Absorpcja wody spowodowana podciąganiem 
kapilarnym w ciągu 24 godzin w kg/m2  (badana 

na krążkach) 

 
> 1 

 
– 

 
DIN V 18550 

Penetracja wody po badaniu absorpcji wody 
spowodowanej podciąganiem kapilarnym wody 

(wysokość w mm) 

 
– 

 
≤ 5 mm 

 
EN 1015-18 

Głębokość wnikania wody w mm > 5 – 
pkt 6.3.7. instr. 

WTA 2-9-04 

Współczynnik przepuszczalności pary wodnej μ 
– Wartość deklarowana EN 1015-19 

< 18 – DIN EN ISO 12572 
Porowatość w % obj.   

 
pkt 6.3.9. instr. 

WTA 2-9-04 

– tynk stosowany jako podkładowy 
(magazynujący sole) > 45  

– tynk stosowany tylko jako wyrównujący 
podłoże 

> 35  

Współczynnik przewodzenia ciepła w W/mK (dla 
zapraw stosowanych w budynkach 

podlegającym wymaganiom cieplnym) 

 
– 

 
Wartość tabelaryczna 

 
EN 1745, tab. A.12 

Reakcja na ogień  Zgodnie z tabl. 2 oraz pkt. 5.2.2 normy 
PN-EN 998-1:2016-12 

Trwałość – 
Zgodnie z tabl. 2 oraz pkt. 5.2.3 normy 

PN-EN 998-1:2016-12 
Właściwości (dodatkowe) dla zaprawy nakładanej natryskowo 

Zawartość porów powietrza w % Wartość deklarowana – PN EN 1015-7 
Gęstość świeżej zaprawy w kg/m3 Wartość deklarowana – PN EN 1015-6 

Porowatość w % obj.  

– 
pkt 6.3.9. instr. 

WTA 2-9-04 

– tynk stosowany jako podkładowy 
(magazynujący sole) 

> 45 

– tynk stosowany tylko jako wyrównujący 
podłoże > 35 

 

2.2.3. Tynk renowacyjny 
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Parametr Wymogi wg instrukcji WTA 
2-9-04 

Wymogi wg PN-EN 998-
1:2016-12 

Metodyka badań 

Świeża zaprawa 
Konsystencja (rozpływ) w mm 170±5 – EN 1015-3 

Gęstość w kg/m3 Wartość deklarowana Wartość deklarowana EN 1015-6 
Zawartość porów powietrza w % > 25 Wartość deklarowana EN 1015-7 

Zdolność zatrzymywania wody w % > 85 – DIN 18555-7 
Czas zachowania własności roboczych w minutach – Wartość deklarowana EN 1015-9 

Stwardniała zaprawa 
Gęstość w kg/m3 < 1400 Wartość deklarowana EN 1015-10 

Wytrzymałość na ściskanie w N/mm2 Od 1,5 do 5 Kategoria CS II EN 1015-11 
Wytrzymałość na zginanie przy rozciąganiu w 

N/mm2 

Wartość deklarowana – EN 1015-11 

Stosunek wytrzymałości na ściskanie do 
wytrzymałości na zginanie przy rozciąganiu 

< 3 – pkt 6.3.4. instr. 
WTA 2-9-04 

Przyczepność w N/mm2 – Wartość deklarowana EN 1015-12 
Symbol modelu pęknięcia – A, B lub C  

Absorpcja wody spowodowana podciąganiem 
kapilarnym w ciągu 24 godzin w kg/m2 

– ≥ 0,3 EN 1015-18 

Absorpcja wody spowodowana podciąganiem 
kapilarnym w ciągu 24 godzin w kg/m2  (badana na 

krążkach) 

 
> 0,3 

 
– 

 
DIN V 18550 

 
Głębokość wnikania wody w mm 

< 5 – pkt 6.3.7. instr. 
WTA 2-9-04 

– ≤5 EN 1015-18 
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej μ – ≤ 15 EN 1015-19 

< 12 – DIN EN ISO 12572 
Porowatość w % obj. > 40  pkt 6.3.9. instr. 

WTA 2-9-04 
Odporność na sole odporny  pkt 6.3.10. instr. 

WTA 2-9-04 
Współczynnik przewodzenia ciepła w W/mK (dla 
zapraw stosowanych w budynkach podlegającym 

wymaganiom cieplnym) 

 
– 

 
Wartość tabelaryczna 

 
EN 1745, tab. A.12 

Reakcja na ogień  Zgodnie z tabl. 2 oraz pkt 5.2.2 normy 
PN-EN 998-1:2016-12 

Trwałość – Zgodnie z tabl. 2 oraz pkt 5.2.3 normy PN-EN 
998-1:2016-12 

Właściwości (dodatkowe) dla zaprawy nakładanej natryskowo 
Zawartość porów powietrza w % Wartość deklarowana – EN 1015-7 
Gęstość świeżej zaprawy w kg/m3 Wartość deklarowana – EN 1015-6 

Porowatość w % obj. > 40 – pkt 6.3.9. instr. 
WTA 2-9-04 

 
2.2.4. Szpachle i wymalowania 
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Parametr 
Wymogi wg instrukcji WTA 

2-9-04 
Wymogi wg PN-EN 998-

1:2016-12 Metodyka badań 

 Wymalowania i powłoki wewnętrzne 
Zastępczy (porównawczy) opór dyfuzyjny Sd  

dla 
każdej warstwy, w m 

< 0,2 – – 1) 

 Wymalowania i powłoki zewnętrzne 
Zastępczy (porównawczy) opór dyfuzyjny Sd  

dla 
każdej warstwy, w m 

< 0,2 – – 1) 

Współczynnik nasiąkliwości powierzchniowej 
w 

kg/m2h½ 

< 0,2 – – 1) 

 Mineralne szpachle zewnętrzne 
Absorpcja wody spowodowana podciąganiem 

kapilarnym w kg/m2h½ 

< 0,5 – DIN V 18550 

 
2.2.5. Woda 

Do przygotowania zapraw stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 
1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. 

2.2.6. Pozostałe materiały 
Wymagania stawiane pozostałym składnikom systemu takim jak preparaty do powierzchniowej 
neutralizacji soli, preparatom biobójczym, materiałom przygotowywanym na placu budowy itp. 
określają SST producentów systemu tynków renowacyjnych. 
Kruszywo, jeżeli jest stosowany do wytwarzania zapraw na budowie, powinno spełniać wymagania 
normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zaprawy”. 
Cement powinien spełniać wymagania z normy: PN-EN 197-1:2012 – „Cement. Część 1: skład, 
wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku”. 
Wapno powinno spełniać wymagania z normy: PN-EN 459-1:2015-06 – „Wapno budowlane. Część 
1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 
Szczegółowe wymagania dotyczące kruszywa (rodzaj, krzywa przesiewu), spoiwa (cement, 
wapno), rodzaju i klasy zaprawy oraz ewentualnych dodatków (dodatki napowietrzajace, emulsje 
polimerowe itp.) podają SST. 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do wykonywania systemu tynków renowacyjnych 
Wyroby do wykonywania systemu tynków renowacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki: 

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i SST, 
- posiadają certyfikat WTA (w zakresie objętym instrukcją WTA 2-9-04), 
- są w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, 
- są oznakowane w sposób umożliwiający pełną identyfikację, 
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu lub udostępnieniu na rynku 

krajowym bądź do jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570), 
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rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 
ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym 
dyrektywę Rady 89/106/EWG, karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania 
wyrobów, 

- posiadają karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporządzeniem (WE) 
Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, 
udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) oraz 
ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie 
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i 
stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), 

- opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania wynikające z Ustawy z 
dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0 
poz. 1203, z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w 
sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych 
mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 450), 

- spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia prac 
renowacyjnych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów 
przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). 
Niedopuszczalne jest stosowanie do prac renowacyjnych materiałów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub 
protokołem przyjęcia materiałów. 

2.4. Warunki przechowywania wyrobów wchodzących w skład systemu tynków renowacyjnych 
Wszystkie wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm, europejskich ocen technicznych bądź aprobat 
technicznych – wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu ich ważności krajowych ocen 
technicznych – lub wytycznych z SST. 
Jeżeli w skład systemu wchodzą wyroby zaklasyfikowane jako niebezpieczne, sposób magazynowania musi 
uwzględniać ochronę zdrowia człowieka i bezpieczeństwa oraz ochronę środowiska, zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, 
poz. 450), oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 
2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz 
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem 
promieni słonecznych. 
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w 
temperaturze powyżej +5°C a poniżej +30°C, o ile SST nie mówi inaczej. Wyroby pakowane w worki powinny 
być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w 
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po 
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład 
chemiczny wody. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 1 „Wymagania ogólne” 

3.2. Sprzęt do wykonywania systemu tynków renowacyjnych 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska, a także bezpieczne 
dla brygad roboczych wykonujących prace renowacyjne. Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić 
wymagania producenta stosowanych materiałów. 
Do wykonywania robót renowacyjnych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze: 

- do przygotowania i oceny stanu podłoża – młotki, przecinaki, szczotki, szczotki druciane, szpachelki, 
odkurzacze przemysłowe, urządzenia do mycia hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia 
strumieniowo-ściernego, termometry do mierzenia temperatury podłoża i powietrza, wilgotnościomierze do 
oznaczania wilgotności względnej powietrza, wilgotnościomierze do oznaczania wilgotności podłoża, 
mierniki umożliwiające określenie punktu rosy, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża, łaty, 

- do nakładania preparatów grzybobójczych, gruntujących, przeciwsolnych – pędzle, szczotki, wałki, 
urządzenia do natrysku (przy doborze urządzeń natryskowych należy się kierować wytycznymi SST), 

- do przygotowania zapraw – naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, mieszalniki, betoniarki 
(przeciwbieżne), urządzenia umożliwiające oznaczenie zawartości porów powietrza lub gęstości świeżej 
zaprawy (przy aplikacji metodami natryskowymi), 

- do ręcznej aplikacji zapraw – zwykłe narzędzia tynkarskie (kielnia, paca), 
- do natryskowego nakładania zapraw – informacje o typach stosowanych agregatów natryskowych, 

mieszalnikach, o średnicach i dopuszczalnych długościach wężów jak również typach dysz zawierają 
zawsze SST stosowanego materiału. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 1 „Wymagania ogólne” 

4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów 
Wyroby stosowane do wykonania systemu tynków renowacyjnych mogą być przewożone jednostkami 
transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem 
mechanicznym. Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. 
Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych 
takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 
Przewożone materiały należy ustawiać równomiernie obok siebie na całej powierzchni ładunkowej środka 
transportu i zabezpieczać przed możliwością przesuwania się w trakcie przewozu. Środki transportu do 
przewozu wyrobów workowanych muszą umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, 
przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne pakowane w pojemniki, 
kontenery itp. należy chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami, a także nadmiernym 
zawilgoceniem. 
Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę należy dowozić w szczelnych i 
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w opakowaniach po środkach chemicznych 
lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny bądź substancje mogące zmienić skład 
chemiczny wody. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano ST 1 „Wymagania ogólne” 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Do wykonywania robót tynkarskich można przystąpić po zakończeniu poprzedzających robót budowlanych i 
robót mogących stanowić przyczynę uszkodzenia warstw systemu tynków oraz po przygotowaniu i kontroli 
podłoża a także po przeprowadzeniu kontroli materiałów. 

5.3. Wymagania dotyczące podłoża 
System tynków renowacyjnych zasadniczo stosuje się na podłożach (ścianach) z cegieł, pustaków 
ceramicznych, betonowych, kamieni i bloczków betonowych wymurowanych na tradycyjnych zaprawach na 
spoiwie cementowymi/lub wapiennym oraz na podłożach z betonu. Wytyczne producenta mogą wprowadzić 
dodatkowe ograniczenia lub zezwolić na stosowanie tynków renowacyjnych na innych podłożach. 
5.3.1. Przygotowanie podłoża 

Stare, zniszczone i zasolone tynki skuć do wysokości około 80 cm powyżej najwyższej widocznej 
lub ustalonej badaniami linii zasolenia i/lub zawilgocenia. Usunąć luźne i niezwiązane cząstki, 
zmurszałą zaprawę i fragmenty muru. Wykuć lub wydrapać skorodowaną zaprawę ze spoin na 
głębokość około 2 cm. Powierzchnię oczyścić mechanicznie (przetrzeć szczotką drucianą, zmyć 
wodą pod ciśnieniem – w zależności od jej stanu i umiejscowienia). Gruz usunąć z terenu budowy. 
Nie dopuszczać do kontaktu skutego, zasolonego gruzu ze zdrowymi elementami budynku. 
Tynków renowacyjnych nie wolno stosować miejscowo, tylko w miejscu wysoleń, lecz na 
wydzielonej, najlepiej architektonicznie strefie, w której znajdują się uszkodzenia ścian (np. na 
cokołach, na ścianach piwnic, itp.). Zakres (miejsce) zastosowania systemu tynków renowacyjnych 
musi określać dokumentacja techniczna. 
Zanieczyszczenia, stare powłoki malarskie (wykonane bezpośrednio na murze) usunąć 
mechanicznie, zmyć wodą z dodatkiem detergentu lub zastosować specjalistyczne preparaty (o ile 
nie wpłyną one szkodliwie na późniejsze funkcjonowanie systemu tynków). 
Podłoże należy oczyścić z: 

- kurzu, luźnych i niezwiązanych cząstek, obcych ciał niestabilnych fragmentów cegieł itp. 
Zanieczyszczenia usunąć przez oczyszczenie przy pomocy szczotek, mioteł, spłukanie wodą 
itp. 

- starych wymalowań, wykwitów, zanieczyszczeń olejowych, tłustych zabrudzeń itp. W 
zależności od rodzaju zanieczyszczeń usunąć je mechanicznie, przez zmycie wodą z 
dodatkiem detergentu lub stosując specjalistyczne środki. 

- z wykwitów solnych, mchów, glonów, porostów. Stwierdzone wykwity usunąć np. przez 
szczotkowanie na sucho szczotka drucianą. 

5.3.2. Neutralizacja skażeń biologicznych. 
Po mechanicznym usunięciu skażeń biologicznych (mchów, porostów, grzybów pleśniowych itp.) 
zastosować środki biobójcze, zgodnie z SST systemu i kartami technicznymi produktów. 

5.3.3. Powierzchniowa neutralizacja soli. 
Przy średnim lub wysokim stopniu zasolenia należy stosować układ warstw, który zabezpiecza 
warstwę świeżo nałożonego i nie posiadającego jeszcze właściwości hydrofobowych tynku przed 
penetracją rozpuszczonych soli Można to uzyskać stosując specjalne preparaty na bazie np. 
związków baru i sześciofluorokrzemianu ołowiu, przekształcające na powierzchni przegrody sole 
rozpuszczalne w trudno rozpuszczalne. Należy je nakładać zgodnie z wymogami karty technicznej 
produktu i przestrzegając odpowiednich przepisów BHP z karty charakterystyki substancji 
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niebezpiecznej. Po nałożeniu i odczekaniu czasokresu podanego w instrukcji należy ścianę 
przetrzeć np. drucianą szczotką (skutki reakcji z solami widoczne są w postaci znajdujących się na 
powierzchni kryształków) usuwając powstałe kryształki soli. Przy wysokim stopniu zasolenia 
konieczna może być ponowna impregnacja ściany. Preparaty te nie są skuteczne w odniesieniu do 
azotanów. (wariant ten nie jest zalecany przez instrukcję WTA 2-9-04). 
Alternatywą jest wykonanie dodatkowej warstwy z tynku podkładowego lub renowacyjnego pod 
warunkiem nieuwzględniania jej w ogólnej grubości warstw systemu. Zakłada się, że warstwa ta 
będzie warstwą ochronną dla następnych, wliczanych do systemu (wariant ten jest zalecany przez 
instrukcję WTA 2-9-04). 
Rozwiązanie materiałowo-techniczne przyjmowane jest zawsze dla konkretnego obiektu i musi być 
podane w dokumentacji projektowej. 

5.3.4. Obrzutka 
Jej wykonanie jest konieczne, pełni rolę warstwy sczepnej. Obrzutkę wykonuje się jako półkryjącą 
lub całopowierzchniową, o grubości nie większej niż 5 mm. Musi być wykonana w sposób i z 
materiałów będących składnikiem systemu lub zaleconych przez producenta systemu. 
Spoiny muru nie mogą być wypełnione materiałem obrzutki. 
Obrzutkę wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5ºC (temperatura powietrza i podłoża). 
Należy przestrzegać wszystkich reguł sztuki budowlanej takich jak przy wykonywaniu tradycyjnych 
tynków z zapraw na spoiwie cementowym i wapiennym. Świeżo ułożoną wyprawę chronić przed 
zbyt szybkim wysychaniem od wiatru, temperatury i nasłonecznienia. 

5.3.5. Wyrównanie ubytków 
Ubytki wypełniać po związaniu i stwardnieniu obrzutki, chyba że SST zastosowanego systemu 
wyraźnie nakazuje inaczej. 
Do uzupełniania ubytków należy stosować: 

- przy niskim stopniu zasolenia: 

- tynk podkładowy, lub 

- tynk renowacyjny 

- przy średnim stopniu zasolenia: 

- tynk podkładowy, lub 

- tynk renowacyjny 

- przy wysokim stopniu zasolenia: 

- tynk podkładowy. 
Uwaga: tynk renowacyjny nie może być stosowany pod tynkiem podkładowym (nawet jeżeli służy 
tylko do wypełnienia wykutych spoin). Tynk renowacyjny może być stosowany jako warstwa 
wyrównawcza pod warunkiem, że jego sumaryczna grubość nie przekroczy 4 cm (za wyjątkiem 
spoin i lokalnych dużych nierówności. 
Nie zaleca się stosować do wypełniania ubytków tradycyjnych zapraw przygotowywanych na placu 
budowy.  
Przy szczególnie trudnych podłożach (mur niejednorodny pod względem materiałowym, z 
wtrąceniami, itp.) konieczne może być stosowanie zabezpieczonych antykorozyjnie siatek 
tynkarskich (np. Rabitza). 
Powierzchnia warstwy wyrównawczej musi pozostać szorstka, nie wolno jej zacierać. 
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5.4. Wykonanie tynków 
5.4.1. Stopnie zasolenia 

Wyróżnia się trzy stopnie zasolenia przegród. Podział, ze względu na ilość szkodliwych soli 
budowlanych w %, podano w poniższej tabeli. 

Rodzaj soli 
stopień zasolenia 

niski średni wysoki 
azotany (NO3 ) 

- 
< 0,1 0,1 – 0,3 > 0,3 

siarczany (SO4   ) 
2- 

< 0,5 0,5 – 1,5 > 1,5 

chlorki (Cl -) < 0,2 0,2 – 0,5 > 0,5 

 
5.4.2. Układ i grubości warstw systemu tynków renowacyjnych 

Dla poszczególnych stopni zasolenia dobiera się układ i grubości warstw składników systemu. 
Minimalne grubości warstw tynku podkładowego i tynku renowacyjnego podano w tabeli poniżej. 

5.4.3. Wykonanie tynków 
Warunkiem poprawnego wykonania tynków jest odpowiednie przygotowanie zaprawy tynkarskiej. 
Nie można podać jednolitych wymagań dotyczących jej przygotowania dla każdego rodzaju tynku, 
należy ściśle przestrzegać wytycznych i zaleceń podanych w SST lub kartach technicznych. 
Chodzi tu przede wszystkim o narzędzia i sprzęt, (mieszarki, sprężarki, pompy tłocząco-
mieszające, betoniarki), sposób dozowania wody i czas mieszania. Wymagania i wskazówki 
znajdują się w SST lub kartach technicznych zastosowanych produktów. 
Mniejsze ilości zapraw można zasadniczo przygotowywać zarabiając wodą suchą zaprawę w 
czystych pojemnikach lub wiadrach przy pomocy mieszarki wolnoobrotowej, przestrzegając 
jednakże podanego przez producenta sposobu dozowania wody, czasu mieszania i rodzaju 
narzędzi. Zastosowanie betoniarek wolnospadowych dozwolone jest tylko w przypadku zaleceń 
producenta. 
Niedopuszczalne jest stosowanie tynku nieodpowiednio napowietrzonego podczas mieszania i/lub 
po przekroczeniu czasu obrabialności. Niedopuszczalne jest dodawanie wody w ilości 
przekraczającej zalecenia producenta w celu poprawienia obrabialności zaprawy. 
Tynki wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5ºC (temperatura powietrza i podłoża) i nie 
wyższej niż +30ºC, o ile SST nie mówi inaczej. Wiązanie i twardnienie tynku musi przebiegać w 
temperaturze nie niższej niż +5ºC. 
Tynk/tynki nakłada się jedno- lub wielowarstwowo, układ i grubości warstw podano w pkt.5.4.2. W 
jednym zabiegu nie wolno nakładać warstwy o grubości większej niż 2-2,5 cm. Przy większych 
grubościach tynk nanosić etapowo. Uwaga: łączna grubość tynku renowacyjnego nie może być w 
żadnym z miejscu mniejsza niż podana w pkt. 5.4.2.. 
Jeżeli tynki układane są maszynowo, to należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych producenta 
dotyczących możliwych do zastosowania agregatów tynkarskich, mieszarek, pomp tłoczących, 
średnicy i długości węży, typów i średnicy dysz. 
Końcówkę tynkarską należy prowadzić ruchem ciągłym wahadłowo-posuwistym, zalecane 
odległości końcówki od powierzchni tynkowanej, wynoszą: 

- przy nanoszeniu obrzutki i gładzi – przy średnicy dyszy 11-12 mm ok. 40 cm, przy średnicy 
dyszy 13 14 mm ok. 30 cm. 
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- przy nanoszeniu narzutu – przy średnicy dyszy 11-12 mm ok. 20 cm, przy średnicy dyszy 13-14 
mm ok. 18 cm. 

Jeżeli producent stawia inne wymogi aplikacyjne mają one bezwzględny priorytet. Ciśnienie należy 
dobierać zawsze dla konkretnego materiału i konkretnych warunków aplikacji (długość i średnica 
węży, typ i średnica dyszy itp.). 
Warstwę wyrównującą ubytki oraz wewnętrzne warstwy systemu (patrz pkt 5.4.2..) bezpośrednio 
po stwardnieniu należy uszorstnić poziomymi ruchami i pozostawić do wyschnięcia. 
Przy nakładaniu powierzchni tynku nie wolno wygładzać (można ją jedynie delikatnie zatrzeć), aby 
nie zamknąć porów i nie zmienić dyfuzyjności. Delikatne zatarcie zapobiega powstawaniu rys 
skurczowych. Silne zacieranie „na gładko” prowadzi do koncentracji spoiwa na powierzchni tynku i 
powstawania rys. 
Czas schnięcia przed nałożeniem kolejnej warstwy podany jest w SST lub karcie technicznej. 
Zazwyczaj przyjmuje się 1 mm na dobę, jednak w zależności od warunków cieplno-
wilgotnościowych czas ten może ulec zmianie. Szczególnie istotne jest zachowanie przerwy 
technologicznej przed nakładaniem warstwy wierzchniej (szpachli, wymalowania) lub przy 
większych (powyżej 20 mm) grubościach tynków. 
Tynk renowacyjny nie powinien stykać się z gruntem. Należy pozostawić tam szczelinę lub 
wykonać dodatkowo pas z powłoki uszczelniającej. 
Nałożony tynk należy chronić przed zbyt szybkim schnięciem czy przesuszeniem. Powierzchnię, w 
zależności od miejsca zastosowania, należy delikatnie zwilżać wodą lub osłonić siatkami. Zbyt 
szybkie odparowanie wody prowadzi do zaburzeń procesu wiązania co powoduje spadek 
wytrzymałości tynku, niebezpieczeństwo powstania rys oraz pylenie się powierzchni. 
Wykorzystywanie ogrzewania pomieszczeń, w których w okresie zimowym wykonuje się prace 
renowacyjne do skrócenia czasu sezonowania tynku przed dalszymi pracami może prowadzić do 
powstawania rys, zwłaszcza gdy ogrzewanie wykorzystywane jest w sposób intensywny i 
niejednostajny. 
Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek materiałów na bazie gipsu na powierzchniach 
otynkowanych lub stykających się z tynkiem renowacyjnym. Obsadzenia gniazdek, włączników, 
kratek wentylacyjnych, mocowania przewodów itp. wykonywać tylko za pomocą szybkowiążących 
zapraw na bazie cementu. 

5.5. Szpachlowanie powierzchni 
Do wygładzania powierzchni stosować systemowe szpachle (pkt 2.2.) o wytrzymałości nie wyższej od 
wytrzymałości właściwego tynku renowacyjnego Przed rozpoczęciem szpachlowania usunąć z podłoża kurz i 
ewentualne zabrudzenia. Podłoże zwilżyć wodą. Szpachlowanie rozpoczynać po całkowitym wyschnięciu i 
związaniu tynku renowacyjnego. Zazwyczaj szybkość schnięcia przyjmuje się 1 mm na dobę, jednak w 
zależności od warunków cieplno-wilgotnościowych czas ten może ulec zmianie. Wcześniejsze rozpoczęcie 
szpachlowania może doprowadzić do pojawienia się rys skurczowych na powierzchni szpachli. 
Zaprawę szpachlową przygotować w sposób opisany przez producenta systemu. Gotowa do nakładania 
szpachla musi mieć postać jednorodnej, homogenicznej masy. 
Zazwyczaj nanosi się ją warstwą o grubości 1-2 mm przy użyciu pacy metalowej. Po wstępnym wyschnięciu 
(czasokres podaje SST lub karta techniczna zastosowanej szpachli) powierzchnię zaciera się kolistymi 
ruchami za pomocą packi z filcem. 
Wytyczne natryskowego nakładania szpachli podaje SST lub karta techniczna. 
Stosowanie gładzi nie jest obligatoryjne, powierzchnia tynku może być pokryta bezpośrednio odpowiednią 
farbą. 
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5.6. Wymalowania 
Do wymalowań nadają się zasadniczo wszelkiego rodzaju dyfuzyjne powłoki malarskie. Mogą to być, wg 
zaleceń WTA: 

- farby wapienne, 

- dwuskładnikowe farby krzemianowe (pod warunkiem ich hydrofobizacji po wykonaniu powłoki), 

- wysokoparoprzepuszczalne dyspersyjne farby krzemianowe, 

- wysokoparoprzepuszczalne farby silikonowe. 
Wymagania podaje pkt 2.1. Prace związane z wymalowaniami obejmuje osobna ST. Decyzję o wyborze 
konkretnego rodzaju farby podejmuje projektant. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST1 „Wymagania ogólne” 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
6.2.1. Badania wstępne 

Przed przystąpieniem do nakładania tynków renowacyjnych bezwzględnie należy określić 
przyczyny i źródła zawilgocenia oraz wykonać badania podane w pkt. 1.7. W przypadku 
stwierdzenia, że przyczyną zawilgocenia nie jest wilgoć kapilarna lub higroskopijna należy podjąć 
inne czynności zaradcze (odtworzenie izolacji, docieplenie itp.). 

6.2.2. Badania materiałów 
Materiały użyte do wykonania systemu tynków renowacyjnych powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym niniejszej specyfikacji technicznej. 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

- w protokole przyjęcia materiałów na budowę; czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące 
o dopuszczeniu do obrotu lub udostępnieniu na rynku krajowym bądź do jednostkowego 
zastosowania wyrobów będących materiałami budowlanymi w myśl Ustawy o wyrobach 
budowlanych z 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) lub 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 
ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i 
uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG, 

- stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania 
materiałów, 

- terminy przydatności podane na opakowaniach. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania wody oraz innych 
materiałów użytych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do 
akceptacji. Badania te powinny obejmować właściwości określone w pkt. 2.1. niniejszej specyfikacji 
oraz określone w SST zastosowanych materiałów. 

6.2.3. Badania podłoży pod tynki renowacyjne 
Bezwzględnemu sprawdzeniu podlega: 

- oczyszczenie podłoża z kurzu, luźnych i niezwiązanych cząstek, obcych ciał niestabilnych 
fragmentów cegieł itp. Sprawdzenie można przeprowadzić poprzez oględziny, ścieranie, 
skrobanie lub przetarcie podłoża. Zanieczyszczenia usunąć przez oczyszczenie przy pomocy 
szczotek, mioteł, spłukanie wodą itp. 

- oczyszczenie ze starych wymalowań, wykwitów, zanieczyszczeń olejowych, tłustych zabrudzeń 
itp. Sprawdzenie przeprowadzić poprzez oględziny, próbę zwilżenia wodą (woda nie wsiąka), 
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światło ultrafioletowe itp. W zależności od rodzaju zanieczyszczeń usunąć je mechanicznie, 
przez zmycie wodą z dodatkiem detergentu lub stosując specjalistyczne środki. 

- oczyszczenie z wykwitów solnych, mchów, glonów, porostów. Sprawdzenie przeprowadzić 
poprzez oględziny. Stwierdzone wykwity usunąć np. przez szczotkowanie na sucho szczotka 
drucianą. 

- równość podłoża. Sprawdzenie przeprowadzić łatą o długości 2 m. Ubytki wyrównać w sposób 
podany w punkcie 5.4 

- temperatura powietrza i podłoża. 

- przy wykonywaniu tynków renowacyjnych w pomieszczeniach (zwłaszcza w piwnicach) należy 
określić temperaturę punktu rosy. W przypadku niebezpieczeństwa wykraplania się wilgoci na 
podłożu podczas prac tynkarskich oraz w trakcie procesu twardnienia i wiązania tynku 
konieczne jest podjęcie czynności pozwalających na podniesienie temperatury punktu rosy. 

Wilgotność i temperaturę podłoża należy ocenić przy użyciu odpowiednich przyrządów 
(wilgotnościomierz, termometr). Wygląd powierzchni podłoża należy ocenić wizualnie, z odległości 
0,5-1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. 
Należy ponadto sprawdzić zgodność przygotowania podłoża z wymogami wynikającymi z 
dokumentacji projektowej i odpowiednich SST. 
Pozostałe badania należy przeprowadzić metodami opisanymi w odpowiednich SST. Wyniki badań 
powinny być porównane z wymaganiami podanymi w p. 5.3. SST, odnotowane w formie protokołu 
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót tynkarskich z dokumentacją 
projektową, SST oraz instrukcjami producentów zastosowanych wyrobów. W odniesieniu do tynków 
nakładanych wielowarstwowo badania te powinny być przeprowadzane przy wykonywaniu każdej warstwy. 
Powinny one obejmować sprawdzenie: 

- przestrzegania warunków prowadzenia prac podanych w pkt. 5.3.-5.7. niniejszej ST, 
- poprawności przygotowania podłoży oraz wykonania poszczególnych warstw w sposób pozwalający na ich 

całkowite stwardnienie i zapewniający ich zespolenie, 
- wilgotności powietrza. Podczas procesu twardnienia względna wilgotność powietrza nie może przekraczać 

65% (chyba że SST zastosowanego produktu wyraźnie to zmienia). W przypadku stwierdzenia że 
względna wilgotność powietrza jest wyższa, należy podjąć czynności pozwalające na jej obniżenie do 
momentu zakończenia procesu wiązania i twardnienia, lub wykonywać roboty w innym terminie w innych 
warunkach cieplno-wilgotnościowych. 

Przy nakładaniu wielowarstwowym tynków, poprzednią, stwardniałą warstwę traktować trzeba jak podłoże, 
konieczne jest jej sprawdzenie wg pkt. 6.2 
Wyniki badań zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
Przy nakładaniu natryskowym tynków renowacyjnych wymagana jest kontrola napowietrzenia gotowej masy. 
Wykonuje się to poprzez określenie gęstości przygotowanej do nałożenia zaprawy lub poprzez pomiar 
zawartości porów powietrza. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania tynków renowacyjnych powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę: 

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- przyczepności tynków do podłoża, 
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- łącznej grubości tynku oraz, dla tynków wielowarstwowych grubości poszczególnych warstw, 
- wyglądu powierzchni tynku, 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
- przestrzegania właściwej długości przerw technologicznych między poszczególnymi warstwami, 
- wykończenie tynku na narożach, stykach, przy posadzkach, przy gruncie i przy szczelinach dylatacyjnych. 

6.5. Badania właściwości stwardniałego tynku na próbkach pobranych z obiektu 
Badania takie przeprowadza się z ramach przyjętego Programu Zapewnienia Jakości lub gdy konieczność 
przeprowadzenia takich badań wynika z odrębnych przesłanek. 
Instrukcja WTA 2-9-04 podaje także wskazówki dotyczące badań stwardniałej zaprawy tynkarskiej na 
obiekcie. Badania kontrolne należy przeprowadzać na próbkach pobranych bezpośrednio z obiektu (np. 
wyciętych). Takie próbki należy bezpośrednio po pobraniu szczelnie zapakować. Program badań kontrolnych 
należy ustalać zawsze indywidualnie, przy wielowarstwowej budowie systemu, oddzielnie dla każdej warstwy. 
Tabela. Wskazówki Instrukcji WTA 2-9-04 dotyczące badań stwardniałego tynku renowacyjnego na obiekcie: 

Parametr Wymagania dla tynku podkładowego WTA Wymagania dla tynku renowacyjnego WTA 

Grubość warstwy 
Zgodnie z karta techniczną produktu i 

dokumentacją projektową 
Zgodnie z karta techniczną produktu i 

dokumentacją projektową 
Wilgotność Brak wymagań Brak wymagań 

Gęstość Brak wymagań < 1,5 kg/m3 

Wytrzymałość na ściskanie 
> wytrzymałości na ściskanie tynku 

renowacyjnego 1,5 – 5 N/mm2  1) 

Absorpcja wody spowodowana 
podciąganiem kapilarnym > 1 kg/m2  2) > 0,3 kg/m2  2) 

Głębokość wnikania wody > 5 mm < 5 mm 3) 

 
Porowatość (% obj.) 

>40% – tynk stosowany jako podkładowy 
(magazynujący sole)  

>35% >30% – tynk stosowany tylko jako wyrównujący 
podłoże 

1) Ze względu na różne warunki twardnienia wartość ta może być przekroczona. 
2) określana na stronie próbki zwróconej do podłoża. 
3) przy zasolonych próbkach kryterium może nie być spełnione. 
Oceny wyników badań należy dokonywać w sposób kompleksowy. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU  ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST1 „Wymagania ogólne” 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót tynkarskich 
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i 
wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. 
Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian 
surowych na płaszczyznę poziomą. 
Powierzchnię sklepień oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie surowym. 
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, 
kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 
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7.3. Ilość tynków w m2   określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze lub na podstawie pomiarów wykonanych po zakończeniu robót. 

7.4. Obmiar robót zanikających i ulegających zakryciu wykonać przed nałożeniem warstwy zakrywającej. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST1 „Wymagania ogólne” 

8.2. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych, natomiast 
odbiór każdej ulegającej zakryciu warstwy tynku po jej wykonaniu, a przed ułożeniem kolejnej warstwy. 
W trakcie odbioru podłoży należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszej specyfikacji. 
Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi przygotowania podłoża określonymi w pkt. 5.3. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoże za przygotowane prawidłowo, 
tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do nakładania zaprawy tynkarskiej. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badań jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim przypadku 
należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu 
ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania nieodebranego podłoża. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 
wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót (pkt 
8.4.). Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i 
ich usunięcie przed wykonaniem następnej warstwy lub odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest 
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest 
podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz SST. Odbiór ostateczny 
przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas 
jej działania powinna określać umowa 

8.4.2. Tolerancje wymiarowe tynków 
8.4.2.1 Minimalne grubości warstw tynku muszą spełniać wymagania podane w niniejszej 

specyfikacji. Łączna grubość tynku musi spełniać wymagania z dokumentacji 
projektowej. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek pocienienie zarówno pojedynczej 
warstwy jak i układu warstw. 

8.4.2.2 Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty 
dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

8.4.2.3 Dopuszczalne tolerancje wymiarowe podaje dokumentacja techniczna. 
Przykładowe wymagania wg Warunków technicznych wykonania i odbioru robót 
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budowlanych ITB część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 
2011 podano w tablicy poniżej. 

kategoria 
tynku 

odchylenie powierzchni tynku 
od płaszczyzny i odchylenie 

krawędzi od linii prostej 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenie przecinających 
się płaszczyzn od kąta w 

dokumentacji proj. pionowego (*) poziomego 

 
II 1) 2) 

≤ 4 mm na długości łaty 
kontrolnej 2 m 

 
≤ 3 mm na długości 1 m (*) 

≤ 4 mm na długości 1 m i 
ogółem 

≤ 10 mm na długości 
ściany 

 
≤ 1 mm na długości 1 m 

 
III 2) 

≤ 3 mm i w liczbie 
≤ 3 na długości łaty kontrolnej 

2 m 

≤ 2 mm na 1 m i ogółem ≤ 4 mm 
w pomieszczeniach do 3,5 m 

wysokości oraz ≤ 6 mm w 
pomieszczeniach wyższych (*) 

≤ 3 mm na długości 1 m i 
ogółem 

≤ 6 mm na powierzchni 
ściany 

 
≤ 3 mm na długości 1 m 

 
IV 3) 

≤ 2 mm i w liczbie 
≤ 2 na długości łaty kontrolnej 

2 m 

≤ 1,5 mm na 1 m i ogółem ≤ 3 
mm w pomieszczeniach do 3,5 m 

wysokości oraz ≤ 4 mm w 
pomieszczeniach wyższych (*) 

≤ 2 mm na długości 1 m i 
ogółem 

≤ 3 mm na powierzchni 
ściany 

 
≤ 2 mm na długości 1 m 

1) dla tynków podkładowych stosowanych przy wysokim stopniu zasolenia (pkt 5.4). 
2) dla tynków renowacyjnych. 
3) dla szpachli wygładzających. 
Dla tynków zewnętrznych dopuszczalne odchylenie od pionu nie może być większe niż 10 mm na 
wysokości kondygnacji. 

8.4.3. Niedopuszczalne wady tynków renowacyjnych: 

- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
przenikających z podłoża, 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża jak również rysy i spękania. 

Zespolenie tynku z podłożem należy sprawdzać przez delikatne opukiwanie drewnianym młotkiem. 
Niedopuszczalne jest powstawanie głuchego odgłosu świadczącego o braku zespolenia tynku z 
podłożem Tolerancje wymiarowe należy sprawdzać za pomocą łaty. 
Wygląd tynku należy sprawdzać z odległości ok. 1 metra w świetle naturalnym lub sztucznym 
rozproszonym 

8.4.4. Dokumenty do końcowego odbioru 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

- SST ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu lub udostępnieniu na rynku krajowym bądź 
do jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, 

– protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 
– protokoły odbiorów częściowych, 
– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w ST., porównać je z wymaganiami. oraz 
dokonać oceny wizualnej. 
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Roboty tynkarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny prace nie powinny być odebrane. W takim 
wypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności i przedstawić je 
ponownie do odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika oraz nie ograniczają 
trwałości i skuteczności robót, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń 
umownych, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 
usunąć wadliwie wykonane tynki, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. Protokół odbioru 
końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą. 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu tynków i ich skuteczności po użytkowaniu w 
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z 
usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie 
oceny wizualnej izolacji, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. Odbiór ostateczny (końcowy). 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego 
zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach tynkarskich. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST1 „Wymagania ogólne” 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót betoniarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonywanego i odebranego zakresu robót betoniarskich stanowi 
wartość tych robót obliczona, w zależności od zapisów umowy, na podstawie: 

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 
zamawiającego  

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe uwzględniają: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 



REMONT ZABYTKOWEJ KAPLICZKI PW. PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO 
W KROŚCIENKU NAD DUNAJCEM 

 
 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

ST 7 WYKONANIE TYNKÓW RENOWACYJNYCH ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH 
 

 

 

Strona 115 z 207 

 
 

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i przestawienie niezbędnych rusztowań umożliwiających wykonanie robót na wysokości, 
- zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do tynkowania, 
- przygotowanie materiałów, 
- przygotowanie podłoży, 
- demontaż przed robotami tynkarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają 

zdemontowania w celu wykonania prac tynkarskich, 
- wykonanie prac tynkarskich, 
- naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w SST, 
- likwidację stanowiska roboczego, 
- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów i wymaganiami SST 
Cena jednostkowa i kwota ryczałtowa nie obejmuje podatku VAT. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Ustawy 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 

1570). 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 

655). 
- Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. 

Nr 0, poz. 1834, z późniejszymi zmianami). 

10.2. Rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. – w sprawie dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z późn. zm.). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych 
ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968) 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 23 stycznia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych 
mieszanin (Dz. U. z 2014 Nr 0,poz. 145 z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129). 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. 
Nr 0, poz. 450). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub 
stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do 
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obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny (tekst jednolity Dz. U. z 
2014 r. Nr 0, poz. 769). 

10.3. Normy 

- PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa do tynkowania 
zewnętrznego i wewnętrznego (wersja angielska). 

- PN-EN 1015-3:2000, PN-EN 1015-3:2000/A1:2005, PN-EN 1015-3:2000/A2:2007,  Metody badań 
zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu) (wersja 
angielska). 

- PN-EN 1015-6:2000, PN-EN 1015-6:2000/A1:2007  Metody badań zapraw do murów – 
Określenie gęstości objętościowej świeżej zaprawy (wersja angielska). 

-  PN-EN 1015-7:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie zawartości powietrza w 
świeżej zaprawie. 

- PN-EN 1015-9:2001, Metody badań zapraw do murów – Część 9: Określenie czasu 
-  PN-EN 1015-9:2001/A1:2007 zachowania właściwości roboczych i czasu korekty świeżej zaprawy 

(wersja angielska). 
- PN-EN 1015-10:2001, PN-EN 1015-10:2001/A1:2007 7.  Metody badań zapraw do murów – Część 

10: Określenie gęstości wysuszonej stwardniałej zaprawy (wersja angielska). 
- PN-EN 1015-11:2001,PN-EN 1015-11:2001/A1:2007 Metody badań zapraw do murów – Część 11: 

Określenie wytrzymałości na zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy (wersja angielska). 
- PN-EN 1015-12:2016-08 Metody badań zapraw do murów – Część 12: Określenie przyczepnoścido 

podłoża stwardniałych zapraw do tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego (wersja angielska). 
- PN-EN 1015-18:2003 Metody badań zapraw do murów – Część 18: Określenie współczynnika 

absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardniałej zaprawy. 
- PN-EN 1015-19:2000, PN-EN 1015-19:2000/A1:2005  Metody badań zapraw do murów – 

Określenie współczynnika przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do 
tynkowania. 

- PN-EN 1745:2012 Mury i wyroby murowe – Metody określania wartości cieplnych (wersja angielska). 
- PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Cześć 

l: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień. 
- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
- PN-EN 197-1:2012 Cement. Część 1: skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 
- PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 

(wersja angielska). 

10.4. Inne dokumenty i instrukcje 

- Przygotowane w systemie SEKOSPEC specyfikacje techniczne opracowane przez OWEOP Promocja Sp. 
z o.o. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 
Warszawa 1989-1990. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 
2003. 

- Maciej Rokiel – Renowacje obiektów budowlanych. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i 
odbioru robót. Grupa MEDIUM, Warszawa 2013 r., 
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ST 8. TYNKI ZWYKŁE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE  

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Nazwa nadana zamówieniu  przez Zamawiającego 

Remont zabytkowej kapliczki pw. Przemienienia Pańskiego  w Krościenku Nad Dunajcem   

1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych, w trakcie realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

1.3. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót związanych z wykonaniem tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych dla zadania 
określonego w ST 1 „Wymagania ogólne” 

1.4. Zakres robót objętych ST 
Niniejsza  specyfikacja techniczna (ST) dotyczą zasad wykonywania robót związanych z wykonaniem tynków 
zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych, opisanych w Dokumentacji Projektowej. 

1.5. Określenia podstawowe, definicje  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 
w ST 1 „Wymagania ogólne” a także zdefiniowanymi poniżej. 
1.5.1. Podłoże 

Element budynku, na powierzchni którego wykonany ma być tynk.  
1.5.2. Warstwa wyrównawcza 

Warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności powierzchni podłoża.  
1.5.3. Warstwa gruntująca 

Powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca przyczepność dolnej warstwy 
tynku.  

1.5.4. Obrzutka (szpryc) 
Warstwa, która poprawia przyczepność tynków do podłoża oraz wyrównuje chłonności podłoża.  

1.5.5. Narzut 
Druga warstwa tynków wielowarstwowych kat. II, III lub IV.  

1.5.6. Gładź 
Warstwa wykańczająca tynków kat. III i IV.  

1.5.7. Wyprawa 
Stwardniała warstwa masy tynkarskiej nałożona na podłożu.  

1.5.8. Sucha mieszanka tynkarska 
Mieszanina spoiw mineralnych, wypełniaczy, domieszek lub dodatków modyfikujących, 
ewentualnie pigmentów, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.  

1.5.9. Masa tynkarska 
Masa otrzymana przez zarobienie wodą lub specjalną substancją suchej mieszanki tynkarskiej.  
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1.5.10. Pigment 
Naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor masie tynkarskiej. 
Okres przydatności mieszanki – okres, w którym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w 
opakowaniu fabrycznym spełnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące robót wykonywanych na tej budowie podano w ST 1 „Wymagania ogólne” 

1.7. Dokumentacja dla wykonania tynków zwykłych 
Roboty tynkarskie należy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy prawne 
sporządzenia podano w ST 1 „Wymagania ogólne” 

1.8. Nazwy i kody robót objęte zamówieniem 

- 45410000-4 Tynkowanie 
- 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 
- 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
- 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW  

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 1 
„Wymagania ogólne” 

2.1. Wymagania ogólne  
Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 1 
„Wymagania ogólne”. Wszystkie materiały wykorzystywane w robotach tynkarskich powinny być wprowadzone 
do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z właściwymi przepisami, a więc posiadać: 

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm lub z europejską oceną techniczną, albo  

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nieobjęte normą zharmonizowaną – dla 
której zakończył się okres koegzystencji – i dla których nie została wydana europejska ocena techniczna, a 
dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (do końca okresu ważności tej 
aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a później krajową oceną techniczną), bądź uznano za „regionalny 
wyrób budowlany”, albo 

- legalne wprowadzenie do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie 
członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostępniane na rynku krajowym są 
nieobjęte zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 
2 pkt 10 rozporządzenia Nr 305/2011, a ich właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie podstawowych 
wymagań przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w przepisach 
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym 
udostępnianym na rynku krajowym dostarcza się informacje o jego właściwościach użytkowych 
oznaczonych zgodnie z przepisami państwa, w którym wyrób budowlany został wprowadzony do obrotu, 
instrukcje stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i 
bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania i użytkowania), albo  

- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.  
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie dostępną w każdej chwili do kontroli pełną dokumentację 
dotyczącą znajdujących się na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót 
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2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót tynkarskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych wydanych 
do 31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu ich ważności w krajowych ocenach technicznych).  
2.2.1. Woda  

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 
próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę 
pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

2.2.2. Piasek  
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zapraw”, a w 
szczególności:  

-   nie zawierać domieszek organicznych,  

-   mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.  

Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do spodnich warstw tynku 
należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty 
odmiany 2. Natomiast do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie 
przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

2.2.3. Cement  
Cement to powszechnie stosowane spoiwo budowlane, składnik większości mieszanek i zapraw 
budowlanych. Cement otrzymuje się z surowców mineralnych takich jak margiel lub wapń i glina. 
Surowce te wypala się w piecu cementowym na klinkier, a następnie mieli otrzymany spiek (zwykle 
z gipsem).  
Wyróżnia się kilka odmian cementu stosowanych w robotach tynkarskich:  

- Cement portlandzki – najczęściej wykorzystywany rodzaj cementu. Cement ten wymaga 
starannego utrzymywania odpowiedniej wilgotności w okresie dojrzewania.  

- Cement portlandzki wieloskładnikowy – przy jego użyciu przygotowuje się m.in. zaprawy 
murarskie i tynkarskie. Cement ten z dodatkiem wapna jest często wykorzystywany do 
przygotowywania zapraw.  

- Cement murarski – cement o składzie podobnym do cementu portlandzkiego, ale z większą 
ilością dodatków; stosowany głównie do wyrobu zapraw murarskich i tynkarskich.  

- Cement hutniczy – cement ten jest na działanie siarczanów i kwasów humusowych.  
Cement stosowany do robót tynkarskich winien spełniać wymagania grupy norm PN-EN 196 i PN-
EN 197. Do zapraw najczęściej stosuje się cement portlandzki lub cement murarski, który winien 
spełniać wymagania normy PN-EN 413-1:2011 „Cement murarski – Część 1: Skład, wymagania i 
kryteria zgodności”.  
Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.  

2.2.4. Wapno  
Spoiwo stosowane jako materiał wiążący w zaprawach tynkarskich, poprawia jej urabialność, 
nadaje jej paroprzepuszczalność oraz zwiększa odporność na korozję biologiczną.  
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Wapno stosowane do wykonywania zapraw winno spełniać wymagania norm: PN-EN 945-1 
„Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności”, PN-EN 459-2 „Wapno 
budowlane – Część 2: Metody badań” oraz PN-EN 459-3 „Wapno budowlane – Część 3: Ocena 
zgodności”. Są dwa zasadnicze rodzaje wapna stosowanego w robotach tynkarskich: Wapno 
hydratyzowane – wapno to otrzymuje się w wyniku gaszenia wapna palonego wodą. Głównym jego 
składnikiem jest wodorotlenek wapnia, a dostępne jest w postaci proszku. Znane jest również pod 
nazwami wapno suchogaszone i wapno budowlane. Wapno palone – wapno to uzyskuje się przez 
wypalenie kamienia wapiennego lub dolomitu w piecu, w temperaturze powyżej 900°C. Głównym 
składnikiem wapna palonego jest tlenek wapnia. Sprzedawane jest w postaci kawałkowej (wapno 
palone w bryłach) oraz mielone (wapno palone mielone).  
Do zapraw cementowo-wapiennych można stosować zarówno wapno hydratyzowane 
(suchogaszone) jak gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna palonego 
(niegaszonego). Ciasto wapienne powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 
niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.  

2.2.5. Gips 
Gips stosowany do wykonywania tynków winien spełniać normy PN-EN 13279-1:2009 „Spoiwa 
gipsowe i tynki gipsowe – Część 1: Definicje i wymagania”. Tynki gipsowe przeznaczone do 
wykonywania jednowarstwowych tynków wewnątrz pomieszczeń.  

2.2.6. Gotowe zaprawy budowlane do wykonania tynków zwykłych  
Wielu producentów oferuje gotowe mieszanki do wykonania zapraw tynkarskich, które rozrabia się 
wodą, zgodnie ze szczegółowymi zaleceniami producenta.  
Zaprawy tynkarskie klasyfikowane są według normy PN-EN 998-1:2016-12. Najważniejszym 
podziałem według normy jest klasyfikacja według właściwości i sposobu zastosowania. Są zatem 
zaprawy tynkarskie: GP – ogólnego przeznaczenia, LW – lekkie i OC – do tynków 
jednowarstwowych.  

2.2.7. Akcesoria tynkarskie  
Akcesoria stosowane do wykonywania robót tynkarskich winny spełniać wymagania norm: PN-EN 
13658-1:2009 „Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe – Definicje, wymagania i metody 
badań – Część 1: Tynki wewnętrzne” oraz PN-EN 13658-2:2009 „Metalowe siatki, narożniki i listwy 
podtynkowe – Definicje, wymagania i metody badań – Część 2: Tynki zewnętrzne”. 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót tynkarskich. 
Materiały i wyroby do robót tynkarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: –są 
zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej), –są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 
oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu): 

- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu lub udostępnieniu na rynku 

krajowym bądź do jednostkowego zastosowania oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe 
wytyczne (zalecenia) ich stosowania,  

- spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót 
tynkarskich powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności 
do stosowania odpowiednich wyrobów).  

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone protokołem przyjęcia materiałów. 

2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót tynkarskich 
Materiały i wyroby do robót tynkarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia.  
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Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, 
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed 
działaniem promieni słonecznych.  
Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 
opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być 
układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10.  
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w 
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po 
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład 
chemiczny wody. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 1 „Wymagania ogólne” 

3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Przy doborze 
sprzętu i narzędzi należy uwzględnić również wymagania producenta.  
Do wykonywania robót tynkarskich należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze:  

- do przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do mycia 
hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego, termometry elektroniczne, 
wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża,  

- do przygotowania zapraw – betoniarki, mieszarki do zapraw, przewoźne zbiorniki na wodę, naczynia i 
wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym,  

- do nakładania zaprawy – agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 1 „Wymagania ogólne” 

4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów do wykonania tynków zwykłych 
Środki transportu do przewozu wyrobów przeznaczonych do wykonania robót tynkarskich workowanych 
powinny umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem.  
Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno 
suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób 
zabezpieczone przed zawilgoceniem.  
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.  
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem.  
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem 
mechanicznym.  
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, układanych luzem wykonuje się ręcznie przy 
maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST 1 „Wymagania ogólne”.  
Tynki zwykłe winny spełniać wymagania norm: PN-EN 13914-1:2016-06 „Projektowanie, przygotowywanie i 
wykonywanie tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego – Część 1: Tynkowanie zewnętrzne” oraz PN-EN 
13914-2:2016-06 „Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego 
– Część 2: Tynkowanie wewnętrzne”. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i 
okienne.  
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 
miesięcy po zakończeniu stanu surowego.  
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C oraz pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 0°C.  
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 
obniżonych temperatur”. 
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem 
dłuższym niż dwie godziny dziennie.  
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w 
ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.3. Kontrola materiałów 
Przed przystąpieniem do wykonania tynków należy sprawdzić materiały przeznaczone do ich wykonania.  
Należy skontrolować czy spełniają wymagania wymienione w pkt. 2 SST oraz czy nie upłynął okres ich 
ważności. W przypadku materiałów workowanych data ta jest widoczna na opakowaniu. 

5.4. Przygotowanie podłoża 
Podłoża dla wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13914-2:2016-06 
„Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego – Część 2: 
Tynkowanie wewnętrzne”.  
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 
substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła albo 
wypalając je opalarką elektryczną lub lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy 
zwilżyć wodą. Podłoże pod tynk musi być:  

- równe, –nośne i mocne,  
- wystarczająco stabilne,  
- jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilijne (zwilżalne),  
- szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczeń,  
- wolne od wykwitów,  
- nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C.  
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5.4.1. Podłoże z cegły ceramicznej lub wapienno-piaskowej  
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy w czasie murowania wypełniać zaprawą 
spoin na głębokości 5-10 mm od lica ściany.  
Przed wykonaniem tynkowania stropów ceglanych należy upewnić się, że zaprawa nie wystaje 
poza lico cegieł i w razie potrzeby usunąć jej nadmiar oraz skontrolować osiatkowanie dolnych 
półek belek stalowych. Bezpośrednio przed tynkowaniem należy podłoże z cegieł obficie zwilżyć 
wodą.  

5.4.2. Podłoże z betonu monolitycznego  
Podłoże betonowe powinno być mocne i mieć równą powierzchnię ale nie może być zbyt gładkie. 
Zbyt gładkie podłoże betonowe należy naciąć lub wypiaskować.  
Można też zastosować specjalne podkłady gruntujące przeznaczone do stosowania na 
niechłonnych gładkich podłożach betonowych. W wyniku reakcji chemicznej z tynkiem i betonem 
zapewniają one wysoką przyczepność cementowo-wapiennych tynków do powierzchni 
betonowych.  
Bezpośrednio przed tynkowaniem należy podłoże z betonu obficie zwilżyć wodą.  

5.4.3. Podłoże z betonu komórkowego  
Mury z bloczków i płyt betonu komórkowego należy oczyścić z nadmiaru zaprawy, a spoiny 
pogłębić na głębokość 2-3 mm od lica ściany. Większe uszkodzenia należy naprawić przez 
wycięcie uszkodzeń i uzupełnienie ich gazobetonem o identycznych parametrach wklejonym w 
opróżnione miejsce zaprawa do klejenia gazobetonu lub rzadką zaprawą cementową.  
Bezpośrednio przed tynkowaniem należy podłoże z gazobetonu obficie zwilżyć wodą.  

5.4.4. Podłoże z gipsu i gipsobetonu  
Jeśli stosowane będą inne tynki niż gipsowe lub gipsowo-wapienne wilgotność podłoża 
przeznaczonego do tynkowania nie powinna być większa niż 1%. Powierzchnię podłoża należy 
porysować, najlepiej w skośna kratkę, aby zapewnić odpowiednia przyczepność tynku.  
Elementy metalowe stykające się z gipsem musza być zabezpieczone przed korozją. 
Bezpośrednio przed  tynkowaniem należy podłoże gipsowe lekko zwilżyć (skropić).  

5.4.5. Podłoże z drewna i materiałów drewnopochodnych  
Podłoże takie należy przygotować do tynkowania przez wykonanie podkładu z maty trzcinowej lub 
siatki metalowej.  
Maty trzcinowe powinny mieć proste, czyste łodygi o średnicy 7-12 mm. Maty mocuje się na 
stropach prostopadle do kierunku deskowania, a na ścianach poziomo. Do mocowania mat stosuje 
się drut stalowy miękki wyżarzony o średnicy 0,8-1,0 mm i gwoździe sufitowe.  
Do osiatkowania elementów drewnianych należy stosować siatkę cięto-ciągniona lub plecioną z 
drutu 1 mm o oczkach 10x10 mm układaną z minimalnym zakładem 30 mm. Siatka winna być 
oczyszczona z rdzy i po zamocowaniu do podłoża pokryta zaczynem cementowym (rzadką 
zaprawą cementową). Pod tynki gipsowe należy stosować siatki ocynkowana lub powleczone np. 
lakierem asfaltowym.  

5.4.6. Podłoże metalowe  
Przeznaczone do otynkowania elementy metalowe (blachy, kształtowniki) muszą być w pełni 
osiatkowane siatką  
cięto-ciągniona lub plecioną z drutu 1 mm o oczkach 10x10 mm układaną z minimalnym zakładem 
30 mm. Podłoże metalowe i siatka winna być oczyszczona z rdzy oraz odtłuszczone. Po 
zamocowaniu do podłoża siatka winna być pokryta zaczynem cementowym (rzadką zaprawą 
cementową).  
Dla tynków gipsowych zarówno podłoże jak siatkę należy zabezpieczyć przed korozją.  
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Siatka stanowiąca samodzielne podłoże nie może mieć oczek większych niż 100x100 mm i dla 
zapewnienia odpowiedniej sztywności winna być wzmocniona prętami stalowymi. 

5.5. Wykonanie tynków zwykłych ręcznie 
5.5.1. Przygotowanie zapraw tynkarskich  

Najczęściej stosowane w budownictwie są tynki wapienne, cementowo-wapienne, cementowe lub 
gipsowe. Rodzaj tynku winien być określony w dokumentacji projektowej.  
Tynki wapienne stosuje się zazwyczaj jako wykończenie wewnętrzne pomieszczeń. Ze względu na 
ich stosunkowo dużą zdolność sorpcji wilgoci, paroprzepuszczalność i działanie przeciwgrzybowe, 
tynki te stwarzają korzystny dla mieszkańców mikroklimat wnętrza.  
Tynki cementowo-wapienne są stosunkowo odporne na działanie wilgoci i wód opadowych. Mają 
także dobrą wytrzymałość mechaniczną. Nie mają jednak tak dobrej paroprzepuszczalności jak 
tynki wapienne. Stosowane są jako tynki zewnętrzne oraz wewnętrzne w pomieszczeniach 
wymagających wypraw mocniejszych i odpornych na uderzenia, np. w magazynach, warsztatach, 
sklepach. Używa się ich jako narzutu wewnętrznych tynków wapiennych w pomieszczeniach 
mieszkalnych, na ścianach i sufitach betonowych lub ze starej cegły.  
Tynki cementowe stosuje się je tam, gdzie jest wymagana duża wytrzymałość i szczelność tynku, 
np. jako podkład pod hydroizolacje, w łazienkach, garażach podziemnych. Zaprawa cementowa 
jest także czasem używana jako obrzutka pod zaprawę cementowo-wapienną. Tynki cementowe 
mają słabą urabialność, duży skurcz i dużą rozszerzalność cieplną. Tynki gipsowe opisano w pkt. 
5.7.  
Zaprawy tynkarskie winny spełniać wymagania normy PN-EN 998-1:2016-12 „Wymagania 
dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa tynkarska”, a te urabiane na budowie także 
normy PN-10104:2014-03 „Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia – 
Zaprawy murarskie według przepisu, wytwarzane na miejscu budowy”. Orientacyjna ilość 
składników na 1 m3 zaprawy o konsystencji plastycznej:  
Tynki wapienne: 

warstwa tynku ciasto wapienne 
 [m3] 

piasek [m3] woda [dm3] 

obrzutka 1,0:1,5 0,51 0,77 około 37* 

narzut 1:2 0,43 0,68 około 50 

gładź 1:3 0,32 0,96 około 100* 

- stosuje się bardziej rzadką konsystencję, więc ilość wody będzie większa  
Tynki cementowo-wapienne  

warstwa tynku 
cement  

[kg] 
ciasto wapienne 

[m3] 
piasek [m3] woda [dm3] 

obrzutka 1:0,5:4,5 247 0,10 0,94 około 210* 

narzut 1:1:6 189 0,16 0,96 około 205 

gładź 1:2:9 124 0,21 0,95 około 215* 

- stosuje się bardziej rzadką konsystencję, więc ilość wody będzie większa  
Tynki cementowe  
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warstwa tynku 
cement  

[kg] 
piasek [m3] woda [dm3] 

obrzutka 1:3 411 1,03 około 236* 

narzut 1:4 326 1,08 około 230 

gładź 1:5 267 1,12 około 224 

- dla obrzutki stosuje się bardziej rzadką konsystencję, więc ilość wody będzie większa.  
Gotowe suche mieszanki tynków  
Przygotowanie zaprawy polega na mechanicznym wymieszaniu wodą aż do uzyskania jednorodnej 
masy. Wykonuje się pomocą wiertarek wolnobiegowych i odpowiednich mieszadeł. Ilość 
dozowanej wody zależy od wymaganej konsystencji zaprawy, rodzaju (chłonności) podłoża, 
wilgotności i temperatury otoczenia. Zwykle jest to około 4,5-5,0 dm3 wody na 25 kg suchej masy. 
Przygotowana zaprawa nadaje się do użycia bezpośrednio po wymieszaniu i zwykle zachowuje 
właściwości użytkowe około 3 godziny. Jednak w każdym wypadku należy postępować ściśle 
według zaleceń/instrukcji producenta mieszanki.  

5.5.2. Wykonywanie tynków jednowarstwowych  
Do tynków jednowarstwowych zwykłych zalicza się:  

-   surowe rapowane,  

-   surowe wyrównywanie kielnią,  

-   surowe ściągane pacą,  

-   surowe pędzlowane,  

-   zacierane na ostro.  
Sposób wykonania tych tynków opisano poniżej:  

- Tynki surowe rapowane należy wykonywać z zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowej, 
narzucając ją kielnią równomiernie na tynkowaną powierzchnię. Sąsiednie rzuty z kielni 
powinny zazębiać się między sobą, dopuszczalne są niewielkie prześwity podłoża.  

- Tynki surowe wyrównane kielnią należy wykonywać wg pkt. 5.7 wyrównując dodatkowo 
powierzchnię za pomocą kielni.  

- Tynki ściągane pacą należy wykonywać wg pkt. 5.7 z wyrównaniem powierzchni tynku za 
pomocą pacy z miękkiego drewna (najlepiej świerkowego).  

- Tynki pędzlowane należy wykonywać wg pkt. 5.7 z wyrównaniem powierzchni rzadką zaprawą 
rozprowadzoną pędzlem.  

- Tynki zacierane na ostro należy wykonywać z zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowej 
naniesionej na wilgotne podłoże betonowe z wyrównaniem powierzchni pacą i zatarciem 
packą.  

Grubość i odchyłki grubości tynków jednowarstwowych powinny wynosić :  

- tynk rapowany 12 mm z tolerancją +4 -6 mm,  

- tynk wyrównany kielnią, ściągany pacą i pędzlowany 10 mm z tolerancją +4 -6 mm,  

- tynk zacierany na ostro 5 mm z tolerancją +3 -4 mm.  
5.5.3. Wykonanie tynków dwuwarstwowych  

Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej mogą być stosowane na przeciętnie 
wykończonych elewacjach, na innych zaprawach przeciętnie wykończonych wnętrzach budynków; 
tynki ceramiczne należy stosować w przypadku wymaganej szczelności i znacznej odporności na 
czynniki agresywne.  
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Tynk dwuwarstwowy powinien być wyrównany z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki i należy 
uzależnić od rodzaju podłoża. Narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na ostro (kat. II) 
lub na gładko (kat. III). Marka zaprawy na narzut powinna być niższa niż na obrzutkę.  
Obrzutkę na podłożach ceramicznych, kamiennych, z betonów kruszywowych lub z betonów 
komórkowych należy wykonywać z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadającej 10-12 
cm zagłębienia stożka pomiarowego. Grubość obrzutki powinna wynosić 3-4 mm.  
Obrzutka na podłożu drewnianym powinna być wykonana z zaprawy gipsowo-wapiennej o 
proporcji 0,1 : 1 : 2. Konsystencja zaprawy powinna odpowiadać 7-10 cm zanurzenia stożka 
pomiarowego. Na podłoże drewniane obrzutkę można nanosić pacą, dokładnie dociskając ją do 
podłoża. Grubość obrzutki wraz z podkładem powinna wynosić ok. 20 mm.  
Na podłożu z gęstej siatki naciągniętej na drutach, obrzutkę należy wyciskać na drugą stronę 
siatki.  
Zaprawa powinna mieć konsystencję odpowiadającą 7-10 cm, a przy podłożu z nienasiąkliwego 
kamienia łamanego 4-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Narzut można wykonywać bez pasów 
lub listew, ściągając go pacą, a następnie zacierając packą drewnianą. Grubość narzutu  powinna 
wynosić 8-15 mm.  
Narzut wierzchni powinien być nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej 
stwardnieniem. Narzut należy ściągać pacą drewnianą. Podczas wyrównywania należy warstwę 
narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w jednym kierunku.  

5.5.4. Wykonanie tynków trójwarstwowych  
Tynki trójwarstwowe zalicza się do kategorii III lub IV. Tynki zwykłe kategorii III należą do odmian 
powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób standardowy, a tynki zwykłe kategorii IV 
zalicza się do odmian doborowych.  
Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych 
należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.  
Tynki trójwarstwowe wykonuje się tak jak opisano to w pkt. 5.5.4 i dodaje się jeszcze trzecią, 
cienką warstwę gładzi z rzadkiej zaprawy, przygotowanej z drobnego piasku, odsianego przez sito 
o prześwicie oczek 0,5 mm. Taka zaprawa jest zwykle bardziej tłusta, z większą ilością spoiwa, niż 
do wykonania narzutu.  
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. W celu zapewnienia 
należytej przyczepności należy narzut dobrze nawilżyć wodą. Grubość gładzi wynosi od 1 do 3 
mm. Zaprawę nanosi się ręcznie kielnią, a następnie rozprowadza pacą. Gdy tylko stężeje, zaciera 
się ją packą styropianową lub obłożoną filcem albo stalową – zależnie od kategorii tynku.  
Gładź zaciera się ruchami kolistymi, a w czasie zacierania należy tynk zwilżać, skraplając go wodą. 
Chodzi o uniknięcie ciągnięcia się zaprawy za packą, albo kruszenia się jej i odpadania – jeżeli jest 
za sucha. 

5.6. Wykonanie tynków zwykłych mechanicznie 
Kolejność czynności przy mechanicznym wykonywaniu tynków na oczyszczonym i przygotowanym podłożu 
powinna być następująca:  

- wyznaczenie lica powierzchni tynku,  
- mechaniczne wykonanie obrzutki,  
- mechaniczne wykonanie narzutu,  
- mechaniczny narzut gładzi z mechanicznym lub ręcznym zatarciem, ręczne wykonywanie ościeży, 

gzymsów, wyskoków itp.  
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Na podłoże o dobrej przyczepności można narzut nanosić bezpośrednio bez stosowania obrzutki. Na stropach 
i ścianach betonowych konieczne jest wykonanie obrzutki. Orientacyjny skład objętościowy i konsystencja 
zapraw na tynki wewnętrzne powinny być następujące: 

- obrzutka – cement : ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane) : piasek = 1:1:9, konsystencja wg stożka 
pomiarowego 11 cm,  

- narzut – ciasto wapienne (lub hydratyzowane) : piasek = 1:3, konsystencja wg stożka pomiarowego 9-10 
cm,  

- gładź – ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane) : piasek = 1:1,5, konsystencja wg stożka 
pomiarowego 11-13 cm.  

Dokładną recepturę zaprawy należy ustalać każdorazowo po dostarczeniu na budowę nowej partii składników 
lub przy zmianie wilgotności dostarczanych składników.  
Wszystkie warstwy tynków zewnętrznych powinny być wykonywane zaprawy cementowo-wapiennej.  
Czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili załadowania do mieszarki ostatniego składnika powinien wynosić 
nie mniej niż 2 minuty.  
Każdorazowo należy sprawdzić stan węży oraz ich połączeń i mocowań. Przed rozpoczęciem tynkowania 
należy przepompować przez węże 2 wiadra mleka wapiennego w celu zwiększenia poślizgu zaprawy. Przy 
wykonywaniu tynków zewnętrznych zaleca się – w celu zwiększenia przyczepności warstw tynku do podłoża – 
stosować zestaw tynkarski ze sprężarką.  
Końcówkę tynkarską należy prowadzić ruchem ciągłym wahadłowo-posuwistym, zachowując optymalną 
odległość końcówki od powierzchni tynkowanej, a mianowicie:  

- nanoszenie obrzutki i gładzi – przy średnicy dyszy 11-12 cm ok. 40 cm, przy średnicy dyszy 13-14 mm ok. 
30 cm,  

- nanoszenie narzutu – przy średnicy dyszy 11-12 mm ok. 20 cm, przy średnicy dyszy 13-14 mm ok. 18 cm. 
Narzut należy ściągać pacą drewnianą.  

Przy mechanicznym nanoszeniu gładzi zaprawę należy narzucać pasmami, przy czym przerwy między 
pasmami nie powinny być szersze niż pasma. Następnie wypełnia się przerwy między pasmami. Grubość 
gładzi po ręcznym jej wyrównaniu powinna wynosić 2 mm. 

5.7. Wykonanie tynków gipsowych 
Tynk gipsowy posiada korzystne parametry izolacyjności  cieplnej, akustycznej oraz odporności ogniowej. 
Zaletą tego tynku jest również utrzymywanie mikroklimatu przyjaznego człowiekowi – gips wchłania nadmiar 
wilgoci i oddaje ją, gdy w pomieszczeniu jest zbyt sucho.  
Tynki gipsowe są bardzo często stosowane w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym i 
jednorodzinnym. Doskonała gładkość i wysoka jakość powierzchni przy niskim koszcie jej uzyskania to 
ogromne zalety. Tak wykonanej powierzchni nie trzeba dodatkowo wygładzać, a wykończyć ją można w 
dowolnej technologii. Zastosowanie tynku gipsowego wewnątrz budynku wpływa również na oszczędności 
zużywanego ciepła.  
Wadą tynków gipsowych jest agresywność powodująca korozje w elementach stalowych. W przypadku 
używania gipsu takie elementy muszą być chronione przed korozją poprzez malowanie ochronne, 
lakierowanie lub ocynkowanie.  
Tynki gipsowe nie nadają się do pomieszczeń o stałej dużej wilgotności, takich jak baseny czy łazienki. Tynk 
gipsowy nie nadaje się również do zastosowania na zewnątrz budynku.  
5.7.1. Tynki gipsowe wykonywane ręcznie  

Przed wykonaniem tynku gipsowego należy zagruntować podłoże. Gruntować należy każde 
podłoże, na którym ma być zastosowany tynk. Producenci tynków gipsowych oferują zwykle także 
odpowiednie preparaty do gruntowania podłoży pod te tynki. Rodzaj gruntu winien być 
dostosowany do rodzaju tynkowanego podłoża. Należy stosować wyłącznie preparaty gruntujące 
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zalecane przez producenta tynku. Dopiero po całkowitym wyschnięciu gruntu (zwykle jest to ok. 24 
godziny) można przystąpić do tynkowania.  
Wykonywanie wewnętrznych jednowarstwowych tynków gipsowych narzucanych ręcznie 
rozpoczynamy zazwyczaj od sufitu, by później przejść do ścian.  
Sufity tynkujemy zaprawą wykonaną z gipsu tynkarskiego zgodnie z zaleceniami producenta. 
Zaprawę naciąga się na sufit przy użyciu długiej pacy metalowej, na którą nakładamy ją przy 
użyciu kielni murarskiej. Prace tynkarskie na suficie wykonujemy równolegle do mniejszego 
wymiaru pomieszczenia w miarę możliwości zaczynając nakładanie warstwy tynku od okna.  
Na odpowiednio przygotowaną powierzchnie ścian zaprawę tynkarską wykonaną zgodnie z 
zaleceniami producenta narzuca się ręcznie przy użyciu kielni lub naciąga się pacą metalową. 
Zaprawę o konsystencji gęsto-plastycznej nakłada się na wydzielone pola technologiczne ściany 
poziomymi pasami zachodzącymi na siebie, w kierunku od dołu do góry. Narzuconą zaprawę 
należy wstępnie wyrównać przy użyciu łaty. Po rozpoczęciu procesu wiązania zaprawy należy 
dokładnie wyprowadzić powierzchnie i kąty przy użyciu długiej szpachli metalowej. Lekko 
stwardniały tynk należy zrosić wodą w postaci mgły i zatrzeć pacą gąbkową celem „wyciągnięcia” 
na powierzchnię mleczka, które po zmatowieniu należy równomiernie rozprowadzić za pomocą 
długiej szpachli. Dzięki temu uzyskuje się zamkniętą, równą, ale nie pozbawioną porów 
powierzchnię.  

5.7.2. Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie  
Przed wykonaniem tynku gipsowego należy zagruntować podłoże. Gruntować należy każde 
podłoże, na którym ma być zastosowany tynk. Producenci tynków gipsowych oferują zwykle także 
odpowiednie preparaty do gruntowania podłoży pod te tynki. Rodzaj gruntu winien być 
dostosowany do rodzaju tynkowanego podłoża. Należy stosować wyłącznie preparaty gruntujące 
zalecane przez producenta tynku.  
Tynkowanie powierzchni można rozpocząć po pełnym wyschnięciu gruntu (czas schnięcia jest 
zawsze podawany w karcie technicznej gruntu).  
W przypadku maszynowych tynków gipsowych większość producentów w kartach technicznych 
wymaga, żeby tynki były aplikowane jednowarstwowo. W przypadku konieczności wykonania 
drugiej warstwy stosowana jest zasada nakładania nowej warstwy na jeszcze niezwiązaną 
warstwę poprzednią.  
Tynki winny być wykonywane zgodnie z wymogami normy PN-B-10110:2005 „Tynki gipsowe 
wykonywane mechanicznie – Zasady wykonywania i wymagania techniczne”. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 1 „Wymagania ogólne” 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
6.2.1. Badania materiałów 

Badanie materiałów przeprowadza się na podstawie protokołów dotyczących przyjęcia materiałów 
na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez dostawcę, pod kątem ich 
zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST oraz przywołanych norm. 

6.2.2. Badanie przygotowania podłoży 
Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie:  

- wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie potrzeby 
pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego,  

- równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty,  
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- przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania, – 
obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania (skrobania) i dotyku,  

- zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez ocenę wyglądu i 
próbę zwilżania,  

- chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania,  

- obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu,  

- złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu.  
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami wynikającymi z odpowiednich norm, a następnie 
odnotowane w formie protokołu kontroli dołączonego do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora 
nadzoru. 

6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieżącym sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową przywołanymi normami oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.  
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i 
konsystencji, powinny wynikać z normy PN-B-10104:2014-03 „Wymagania dotyczące zapraw murarskich 
ogólnego przeznaczenia – Zaprawy murarskie według przepisu, wytwarzane na miejscu budowy”. Proporcje 
składników zaprawy oraz parametry użytych surowców i samej zapraw powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  
Podczas robót tynkarskich należy zwracać szczególną uwagę na grubość i liczbę zaaplikowanych warstw 
tynków. Należy też na bieżąco sprawdzać, czy technologia wykonania tynków jest zgodna z zaleceniami 
producenta oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.  
Grubość warstw tynku powinna odpowiadać zaleceniom producenta suchej mieszanki. Jeśli jej nie określono 
należy stosować zalecenia normowe, zgodnie z którymi dla tynków zwykłych minimalne grubości tynku 
jednowarstwowego lub warstwy tynku wielowarstwowego to 5 mm, a średnia to 10 mm. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące wykonanych robót tynkowych, w szczególności w zakresie:  

- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi 
zmianami i zaleceniami Inspektora nadzoru,  

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
- prawidłowości przygotowania podłoża,  
- prawidłowości wykonania tynków zwykłych.  
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem 
do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót.  
Do badań odbiorowych należy przystąpić nie później niż przed upływem 1 roku od daty ukończenia robót 
tynkowych. Badania w czasie odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych przeprowadzać należy 
podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C.  
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie dokumentów:  

- czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane 
podłoża nadawały się do położenia tynku a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST,  

- czy w okresie wykonywania tynku zwykłego temperatura otoczenia w ciągu doby nie spadła poniżej 0°C.  
Wymagania dotyczące powierzchni tynków określono w przywołanych normach, w razie wątpliwości lub 
braków określonych wymogów minimalne wymagania podano poniżej: 

- odchylenie powierzeniu tynku od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej nie większe niż 5 mm w liczbie nie 
większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m, 
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- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 3 mm na długości 1 m i ogółem 
nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach o wysokości do 3,5 m oraz nie więcej niż 8 mm w 
pomieszczeniach o wysokości powyżej 3,5 m, 

- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie większe niż 4 mm na długości 1 m i ogółem 
nie więcej niż 8 mm na całej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi,  

- odchylenia przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji dopuszcza się nie 
większe niż 4 mm na długości 1 m.  

Prawidłowo wykonany tynk powinien mieć powierzchnię płaską, a krawędzie proste lub o innym kształcie i 
przebiegu, zgodnie z kształtem podłoża i uzgodnieniami. Powierzchnia tynku powinna być gładka, o 
naturalnym stopniu szorstkości. Barwa tynku powinna być jednolita na całej tynkowanej powierzchni (w 
pomieszczeniu).  
Dopuszcza się nieznaczne różnice odcieni barwy. Wygląd powierzchni tynku należy sprawdzić oglądając ją z 
odległości 2 m, w świetle naturalnym rozproszonym. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU  ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 1 „Wymagania ogólne” 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót tynkarskich. 
Powierzchnię tynków wewnętrznych ścian oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w 
stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu nad 
pomieszczeniem. ` 
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian 
surowych na płaszczyznę poziomą. Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w 
rozwinięciu według wymiarów w stanie surowym.  
Powierzchnię tynków zewnętrznych ścian oblicza się jako iloczyn długości ścian w rozwinięciu w stanie 
surowym i wysokości mierzonej od wierzchu cokołu lub terenu do górnej krawędzi ściany, dolnej krawędzi 
gzymsu lub górnej krawędzi tynku, jeżeli ściana jest tynkowana tylko do pewnej wysokości.  
Powierzchnię pilastrów, słupów i innych elementów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie 
surowym. Obliczenia powierzchni wykonuje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Z powierzchni 
tynków odejmuje się powierzchnię większych niż 1 m2 (w świetle ościeży) otworów na drzwi lub okna itp.  
Nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, okładzin, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i 
innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Jeśli nie ustalono osobnej pozycji przedmiarowej dla 
ościeży to przy potrącaniu powierzchni otworów okiennych i drzwiowych do powierzchni tynków ścian należy 
doliczyć powierzchnię ościeży w stanie surowym. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 1 „Wymagania ogólne” 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach tynkowych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany 
przed rozpoczęciem nakładania wyprawy (odbiór międzyoperacyjny). W trakcie odbioru należy przeprowadzić 
badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań dla podłoży należy porównać z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji.  
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podłoża zostały prawidłowo 
przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić 
na przystąpienie do nakładania wyprawy.  
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podłoża nie powinno być odebrane. W 
takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. 
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Po wykonaniu ustalonego zakresu prac uzupełniających lub naprawczych należy ponownie przeprowadzić 
ocenę przygotowania podłoża.  
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku 
budowy lub protokole podpisanym przez Inspektor nadzoru i kierownika budowy lub/i upoważnionego 
przedstawiciela Wykonawcy. 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót.  
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w 
obecności Kierownika budowy lub/i upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Protokół odbioru 
częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót (jeżeli umowa taką formę 
przewiduje). 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana 
przez Zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny 
wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca 
robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  

- dokumentację projektową z naniesionymi uzgodnionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,  
- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły 

kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,  
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu użytych materiałów i wyrobów budowlanych do obrotu lub 

udostępnieniu na rynku krajowym bądź do jednostkowego zastosowania, zgodnie z właściwymi 
przepisami,  

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,  
- instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,  
-  wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z 

przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej 
ST oraz przywołanych normach. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami podanymi w dokumentacji 
projektowej i niniejszej (szczegółowej) specyfikacji technicznej. Należy dokonać także oceny wizualnej 
wykonach tynków pod względem ich estetyki. Tynki zwykłe wewnętrzne i zewnętrzne powinny być 
odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez Wykonawcę dokumenty są 
kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.  

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny tynki nie powinny być odebrane. W takim przypadku 
należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości wykonania tynków w 
stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji technicznej i 
przedstawić je ponownie do odbioru,  

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości tynku Zamawiający 
może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,  

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest usunąć 
wadliwie wykonany tynk, wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. W przypadku 
niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.  

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać:  
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- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, – ocenę wyników badań,  
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynku zwykłego z zamówieniem.  
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST 1 „Wymagania ogólne” 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Podstawą płatności, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w umowie 
o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 tynków wykonanych zgodnie z zapisami dokumentacji 
projektowej (rodzaj, klasa itp.). Przyjmuje się, że cena za te prace w przyjętej ofercie Wykonawcy w przypadku 
umowy ryczałtowej lub stawka jednostkowa w przypadku rozliczenia kosztorysowego obejmuje poza 
wykonaniem samych tynków wszystkie czynności niezbędne do ich zrealizowania, a w szczególności:  

- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,  
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
- ocenę i przygotowanie podłoża, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  
- oczyszczenie miejsca pracy oraz wyniesienie śmieci i resztek materiałów,  
- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed zanieczyszczeniem i 

uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynków, 
- osiatkowanie elementów metalowych, bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia,  
- umocowanie profili tynkarskich, 
- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  
- montaż, demontaż i czas pracy rusztowań oraz koszty wykorzystania pomostów roboczych niezbędnych 

do wykonania tynków,  
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót tynkowych,  
- usunięcie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych zanieczyszczeń na elementach nie 

tynkowanych,  
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej specyfikacji 

technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów),  
- likwidację stanowiska roboczego.  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

10.1. Normy 

- PN-EN 197-1:2012 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku.  

- PN-EN 197-2:2014-05 Cement – Część 2: Ocena zgodności.  
- PN-EN 413-1:2011 Cement murarski – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności.  
- PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.  
- PN-EN 459-2:2010 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań.  
- PN-EN 459-3:2015-06 Wapno budowlane – Część 3: Ocena zgodności.  
- PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.  
- PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie – Zasady wykonywania i wymagania techniczne.  
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- PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe – Część 1: Definicje i wymagania.  
- PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i 

ocena zgodności.  
- PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.  
- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  
- PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.  
- PN-B-10104:2014-03 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia – Zaprawy murarskie 

według przepisu, wytwarzane na miejscu budowy.  
- PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa do tynkowania 

zewnętrznego i wewnętrznego (wersja angielska).  
- PN-EN 13914-1:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnętrznego i 

wewnętrznego – Część 1: Tynkowanie zewnętrzne (wersja angielska).  
- PN-EN 13914-2:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnętrznego i 

wewnętrznego – Część 2: Tynkowanie wewnętrzne (wersja angielska).  
- PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe – Definicje, wymagania i metody badań – 

Część 1  Tynki wewnętrzne.  
- PN-EN 13658-2:2009 Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe – Definicje, wymagania i metody badań – 

Część 2 Tynki zewnętrzne.  
- PN-EN 15824:2010 Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych na spoiwach organicznych. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Instrukcje stosowania i zalecenia producentów suchych mieszanek mas tynkarskich i innych wyrobów 
stosowanych do wykonania robót. 
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ST 9. IMPREGNACJA, NAŁOŻENIE POWŁOKI 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Nazwa nadana zamówieniu  przez Zamawiającego 

Remont zabytkowej kapliczki pw. Przemienienia Pańskiego  w Krościenku Nad Dunajcem    

1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z impregnacją i nałożeniem powłok, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 

1.3. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót związanych z impregnacją i nałożeniem powłok dla zadania określonego w ST 1 „Wymagania 
ogólne”. 

1.4. Zakres robót objętych ST 
Niniejsza  specyfikacja techniczna (ST) dotyczą zasad wykonywania robót związanych z impregnacją i 
nałożeniem powłok opisanych w Dokumentacji Projektowej. 

1.5. Określenia podstawowe, definicje  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 
w ST 1 „Wymagania ogólne” a także zdefiniowanymi poniżej. 
1.5.1. Środowisko agresywne 

środowisko powodujące niszczenie betonu lub żelbetu wg PN-EN 206+A1:2016-12 (wersja 
angielska) „Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność”. 

1.5.2. Agresywne środowisko ciekłe 
środowisko, którego oddziaływanie określone jest składem i właściwościami jego stanu ciekłego. 

1.5.3. Stopień agresywności środowiska 
techniczna ocena intensywności agresywnego oddziaływania środowiska na zmianę właściwości 
technicznych. 

1.5.4. Oddziaływanie środowiska agresywnego 
oddziaływanie środowiska agresywnego w sposób stały lub okresowy. Impregnacja 
hydrofobizujaca (H) – obróbka betonu nadająca jego powierzchni zdolność odpychania wody. Pory 
i kapilary nie zostają wypełnione, a jedynie ich ścianki są powleczone preparatem. Nie powstaje 
ciągła warstewka preparatu na powierzchni betonu, a jego wygląd zewnętrzny pozostaje 
niezmieniony lub zmieniony w niewielkim stopniu. Stosuje się tu np. materiały silikonowe, 
siloksanowe, silanowe i inne, oparte na związkach krzemoorganicznych. 

1.5.5. Impregnacja 
obróbka betonu zmniejszająca jego powierzchniową porowatość i wzmacniająca powierzchnię. 
Pory i kapilary zostają częściowo lub całkowicie wypełnione. Ten rodzaj zabezpieczenia zazwyczaj 
prowadzi do utworzenia nieciągłej, cienkiej warstwy na powierzchni betonu. Stosuje się materiały 
na bazie żywic syntetycznych: epoksydowych, poliuretanowych, akrylowych oraz na bazie 
polimerowo-cementowej oraz mineralnej. 

1.5.6. Powłoka 
ciągła, ochronna warstwa na powierzchni betonu o grubości zazwyczaj od 0,1 mm do 5 mm. 
Spoiwami są najczęściej żywice syntetyczne, polimery, cement lub bitum. 
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1.5.7. Posadzka chemoodporna 
posadzka wykonana z materiałów odpornych na działanie chemikaliów i agresywnych mediów, 
chroniąca konstrukcję podłogi przed ich oddziaływaniem. 

1.5.8. Powłoka aktywna 
powłoka, która zawiera elektrochemicznie aktywne pigmenty, mogące działać jako inhibitory lub 
mogące zapewnić lokalną ochronę katodową (dotyczy zabezpieczenia zbrojenia przed korozją). 

1.5.9. Izolacja chemoodporna 
niezbrojona lub zbrojona powłoka z żywic syntetycznych, tworząca ciągłą, szczelną dla cieczy i 
agresywnych mediów warstwę, zespoloną z podłożem. 

1.5.10. Spoiwo hydrauliczne (H) 
materiał nieorganiczny, który, reagując z wodą, ulega hydratacji, tworząc ciało stałe (na ogół są to 
cementy zgodne z PN-EN 197-1:2012 – „Cement. Część 1: skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku”). 

1.5.11. Spoiwo polimerowe (P) 
spoiwo (np. żywica syntetyczna) składające się zasadniczo z dwóch komponentów, reaktywnego 
polimeru oraz utwardzacza lub katalizatora, utwardzające się w temperaturze otoczenia. Para 
wodna z otoczenia może w niektórych systemach działać jako utwardzacz/katalizator. Typowymi 
spoiwami polimerowymi są np.: 

- epoksydy, 

- nienasycone poliestry, 

- akryle ulegające sieciowaniu, 

- jedno- lub dwuskładnikowe poliuretany. 
1.5.12. Podłoże 

żelbetowy lub betonowy element budynku, na którym stosowany jest wyrób (wyroby) ochrony 
powierzchniowej. 

1.5.13. Żywotność (czas obrabialności, czas obróbki) 
maksymalny czas, w jakim wyrób może być użyty po zarobieniu. 

1.5.14. Oczyszczanie strumieniowe 
usuwanie materiału podłoża betonowego do maksymalnej głębokości 2 mm. Oczyszczanie 
strumieniowo-ścierne – oczyszczanie strumieniem powietrza z dodatkiem materiału ściernego. 
Usuwanie mechaniczne – usuwanie podłoża przez młotkowanie lub ścieranie. 

1.5.15. Nieselektywne oczyszczanie hydrodynamiczne 
usuwanie betonu do wybranej głębokości z użyciem wody pod wysokim ciśnieniem. 

1.5.16. Selektywne oczyszczanie hydrodynamiczne 
usuwanie uszkodzonego betonu z pozostawieniem betonu nieuszkodzonego o wybranej 
wytrzymałości z użyciem wody pod wysokim ciśnieniem. 

1.5.17. Wilgotność masowa 
wyrażony w % stosunek masy wilgoci znajdującej się w materiale do masy materiału suchego. 
Wilgotność względna powietrza – stosunek ciśnienia cząstkowego pary zawartej w powietrzu do 
ciśnienia pary wodnej nasyconej przy tej samej temperaturze i ciśnieniu powietrza. 

1.5.18. Punkt rosy 
temperatura, przy której powietrze o określonej zawartości pary wodnej osiągnie stan nasycenia. 
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1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące robót wykonywanych na tej budowie podano w ST 1 „Wymagania ogólne” 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 1 
„Wymagania ogólne” 

2.2. Wszystkie materiały zastosowane do wykonania prac powinny być rozwiązaniami systemowymi i powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach 
technicznych, aprobatach technicznych, wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu ich 
ważności w krajowych ocenach technicznych, kartach technicznych itp.). 
Wymagania i właściwości użytkowe materiałów musza odpowiadać zamierzonym zastosowaniom i przyjętym 
metodom naprawy. Wymagania stawiane wyrobom definiują generalnie normy serii PN-EN 1504, jednakże na 
rynku funkcjonuje znaczna liczba systemów o zastosowaniu/kompletacji wykraczającym poza zakres norm 
serii PN-EN 1504, posiadająca ważne aprobaty techniczne, wydane do 31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu 
okresu ich ważności krajowe oceny techniczne lub europejskie oceny techniczne. W tym ostatnim przypadku 
wymagania techniczne oraz zakres zastosowania systemów definiują ww. dokumenty. Dla wyrobów 
deklarowanych na zgodność z normami serii PN-EN 1504 decyzję o uwzględnieniu w wymaganiach 
parametrów dodatkowych (dla niektórych zastosowań) podejmuje projektant indywidualnie dla każdej 
zabezpieczanej konstrukcji, w zależności od stopnia agresywności środowiska, intensywności jego 
oddziaływania, innych obciążeń oraz zamierzonej metody naprawy. 
Zawsze należy stosować rozwiązanie systemowe, niedopuszczalne jest mieszanie systemów. 
2.2.1. Podłoże 

Podłożem pod wyroby i systemy ochrony powierzchniowej konstrukcji betonowych i żelbetowych 
jest: 

- beton zgodny z PN-EN 206+A1:2016-12 (wersja angielska) „Beton – Wymagania, właściwości, 
produkcja i zgodność”, 

- zaprawy naprawcze zgodne z PN-EN 1504-3:2006 „Wyroby i systemy do ochrony i napraw 
konstrukcji betonowych 

Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 3: Naprawy konstrukcyjne i 
niekonstrukcyjne”. 
Dopuszcza się także stosowanie systemów ochrony powierzchniowej na podłożach z: 

- jastrychu cementowego zgodnego z PN-EN 13813:2003 „Podkłady podłogowe oraz materiały 
do ich wykonania – Materiały – Właściwości i wymagania”, 

- jastrychu epoksydowego wg PN-EN 13813:2003 „Podkłady podłogowe oraz materiały do ich 
wykonania – Materiały 

- Właściwości i wymagania” – parametry określa producent systemu żywic, 

- cementowych (bez dodatku wapna) zapraw zgodnych z PN-EN 998-1:2016-12 (wersja 
angielska) „Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska”. 

Decyzję o dopuszczeniu do stosowania systemów ochrony powierzchniowej na innych podłożach 
(np. anhydrytowe, magnezjowe, murowe) podejmuje projektant. 
Szczegółowe parametry podłoża (np. wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość powierzchni 
podłoża na rozciąganie, itp.) podane są w dokumentacji technicznej. 
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2.2.2. Wyroby i systemy do ochrony – wymagania wg norm serii PN-EN 1504 
Zestawienie wymaganych właściwości użytkowych wyrobów do powierzchniowej ochrony betonu 
dotyczące zasad ochrony wg PN-EN 1504-2:2006 „Wyroby i systemy do ochrony i napraw 
konstrukcji betonowych. Definicje. Wymagania. Sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 2: 
Systemy ochrony powierzchniowej betonu” 

2.2.3. Wymagania dla wyrobów wg ZUAT ITB 
ZUAT – 15/VI.05-1/2009 „Wyroby do zabezpieczenia powierzchni betonowych przed korozją – 
Część I – Wyroby do wykonywania ciągłych izolacji chemoodpornych. Ciekłe żywice syntetyczne i 
kompozycje z żywic syntetycznych definiuje wymagania dla ciekłych żywic syntetycznych 
służących do wykonywania ciągłych izolacji chemoodpornych chroniących przed silnie 
agresywnym środowiskiem wg normy PN-EN 206+A1:2016-12 (wersja angielska) „Beton – 
Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność”, oraz środowiskami gazowymi i ciekłymi 
zawierającymi inne agresywne substancje nie ujęte w tej tabeli. 
Wymagania ww. dokumentu mogą stanowić punkt wyjścia dla określenia minimalnych wymagań 
pozwalających na zastosowanie żywicy zgodnej z PN-EN 1504-2:2006 „Wyroby i systemy do 
ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena 
zgodności. Część 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu” jako powłoka ochronna w zakresie 
zastosowań definiowanych przez ZUAT, czyli do wykonywania samodzielnych zabezpieczeń lub 
zabezpieczeń stosowanych pod wyprawy, wykładziny, wymurówki i posadzki chemoodporne. 
Wymagania stawiane reaktywnym żywicom wg ZUAT – 15/VI.05-1/2009 „Wyroby do 
zabezpieczenia powierzchni betonowych przed korozją – Część I – Wyroby do wykonywania 
ciągłych izolacji chemoodpornych. Ciekłe żywice syntetyczne i kompozycje z żywic syntetycznych” 

2.2.4. Wyroby do ochrony konstrukcji – wymagania wg IBDiM 
Wybrane wymagania i właściwości techniczne wyrobów do ochrony konstrukcji 
betonowych/żelbetowych, stosowanych w budownictwie komunikacyjnym, o 
zastosowaniu/kompletacji wykraczającym poza zakres norm serii PN-EN 1504, stawiane przez 
IBDiM 

2.2.5. Woda 
Do przygotowania materiałów wiążących hydraulicznie oraz do przygotowania podłoża stosować 
można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. 
Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań można stosować wodę wodociągową 
przeznaczoną do spożycia. 

2.2.6. Pozostałe materiały 
Wymagania stawiane pozostałym składnikom systemu takim jak materiały do napraw podłoża, 
preparaty czyszczące itp. określają SST lub karty techniczne tych materiałów. 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do ochrony konstrukcji żelbetowych 
Wyroby do wykonywania posadzek żywicznych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 

-  są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i SST, 

- są w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, 

- są oznakowane w sposób umożliwiający pełną identyfikację, 

- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu lub udostępnieniu na rynku 
krajowym bądź do jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570), 
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rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 
ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym 
dyrektywę Rady 89/106/EWG, karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania 
wyrobów 

- niebezpieczne składniki systemu i/lub materiały pomocnicze zakwalifikowane do niebezpiecznych 
posiadają karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporządzeniem (WE) 
Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, 
udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) oraz 
ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie 
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i 
stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), 

- opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania wynikające z Ustawy z 
dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0 
poz. 1203, z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w 
sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych 
mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 450), 

- spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia prac powinien 
się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania 
odpowiednich wyrobów). 

Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub 
protokołem przyjęcia materiałów. 

2.4. Warunki przechowywania wyrobów wchodzących w skład systemów ochronnych 
Wszystkie wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm, europejskich ocen technicznych bądź aprobat 
technicznych, wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu ich ważności krajowych ocen 
technicznych lub wytycznych z SST. 
Jeżeli w skład systemu wchodzą wyroby zaklasyfikowane jako niebezpieczne, sposób magazynowania musi 
uwzględniać ochronę zdrowia człowieka i bezpieczeństwa oraz ochronę środowiska, zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, 
poz. 450) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 
r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz 
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem 
promieni słonecznych. 
Wyroby/systemy do zabezpieczenia konstrukcji powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 
opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +30°C, o ile SST nie mówi inaczej. 
Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości 
warstw nie większej niż 10. Dla pozostałych materiałów wiążące są zalecenia producenta. 
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w 
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po 
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład 
chemiczny wody. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 1 „Wymagania ogólne” 

3.2. Sprzęt do wykonywania prac 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska, a także bezpieczne 
dla brygad roboczych wykonujących roboty zabezpieczające. Przy doborze narzędzi i sprzętu należy 
uwzględnić wymagania producenta stosowanych materiałów. 
Do wykonywania prac należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze: 

- do przygotowania i oceny stanu podłoża – młotki, przecinaki, szczotki, szczotki druciane, szpachelki, 
odkurzacze przemysłowe, urządzenia do czyszczenia powierzchni za pomocą szlifowania, frezowania, 
wypalania, groszkowania, oczyszczenia hydrodynamicznego itp., termometry do mierzenia temperatury 
podłoża i powietrza, wilgotnościomierze do oznaczania wilgotności podłoża, przyrządy do badania 
wytrzymałości podłoża (młotki Schmidt’a, aparaty „pull-off”), itp., 

- do przygotowania materiałów jednoskładnikowych – naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, 
- do przygotowania materiałów wieloskładnikowych – naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, 

wagi, 
- do nakładania wyrobów/systemów – pędzle, wałki, rakle, szpachle, agregaty natryskowe. Informacje o 

typach stosowanych agregatów natryskowych, mieszalnikach, o średnicach i dopuszczalnych długościach 
wężów jak również typach dysz zawierają zawsze SST stosowanego materiału. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 1 „Wymagania ogólne” 

4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów 
Wyroby do wykonania zabezpieczeń mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, 
kolejowego lub wodnego. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem 
mechanicznym. Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. 
Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych 
takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 
Przewożone materiały należy ustawiać równomiernie obok siebie na całej powierzchni ładunkowej środka 
transportu i zabezpieczać przed możliwością przesuwania się w trakcie przewozu. Środki transportu do 
przewozu wyrobów muszą umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów (niezależnie od sposobu ich pakowania) 
przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST 1 „Wymagania ogólne” 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Do wykonywania prac związanych z wykonywaniem powierzchniowej ochrony konstrukcji betonowych można 
przystąpić po zakończeniu poprzedzających robót budowlanych i robót mogących stanowić przyczynę 
uszkodzenia warstw ochronnych lub samej konstrukcji oraz po przygotowaniu i kontroli podłoża a także po 
przeprowadzeniu kontroli materiałów. 
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5.3. Wymagania dotyczące podłoża 
Wymagania dotyczące stanu podłoża betonowego powinna podawać dokumentacja techniczna lub SST. 
Powinny być w nich zdefiniowane przynajmniej: 

-  parametry wytrzymałościowe betonu w naprawianej konstrukcji, 
- dopuszczalna wilgotność betonu, 
- szorstkość powierzchni, 
- czystość powierzchni. 
Podłoże betonowe powinno być tak przygotowane, aby możliwe było właściwe zastosowanie wyrobów i 
systemów ochrony powierzchniowej. 
Zgodnie z PN-EN 1504-10:2005 „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Definicje, 
wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 10: Stosowanie wyrobów i systemów na placu 
budowy oraz sterowanie jakością prac” – do podstawowych czynności związanych z przygotowaniem podłoża 
betonowego należą: 

-  oczyszczanie, 
- uszorstnianie, 
- usuwanie betonu. 
Za podłoże czyste uważa się powierzchnię betonu bez luźnych i niezwiązanych cząstek, pyłów, plam oleju i 
innych zanieczyszczeń. 
Za podłoże suche uważa się beton lub zaprawę w stanie powietrzno-suchym, bez zaciemnień i innych śladów 
wilgoci, o wilgotności masowej nie przekraczającej 4%. 
Parametry wytrzymałościowe podłoża (oraz ewentualne inne wymagania) należy zawsze skonfrontować z 
wymaganiami producenta zastosowanego systemu jak również przewidywanymi obciążeniami 
oddziaływującymi na zabezpieczaną konstrukcję lub jej element, dlatego są one podawane w dokumentacji 
technicznej. Czas sezonowania i maksymalna wilgotność podłoża podaje producent zastosowanego systemu. 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie podaje ww. wymogów można kierować się poniższymi zaleceniami: 

- betonowe podłoże powinno być wysezonowane przez minimum 28 dni (nie dotyczy wyrobów i systemów, 
których zastosowanie jest dedykowane świeżym betonom), 

- dla polimerowo-cementowych zapraw naprawczych wiążących hydraulicznie jest to czasokres rzędu kilku 
dni (o ile producent systemu nie mówi inaczej), 

- wilgotność cementowego podłoża (masowa) nie może być większa niż 4% dla powłok na bazie żywic 
syntetycznych (epoksydowych, poliuretanowych, o ile nie są one dedykowane podłożom wilgotnym). Dla 
powłok polimerowo-cementowych (mineralnych) podłoże musi być matowo-wilgotne. Dla powłok 
bitumicznych, bitumiczno-epoksydowych, itp. wiążące są wytyczne producenta (zazwyczaj powłoki tego 
typu tolerują podwyższoną wilgotność podłoża). 

Tolerancja wymiarowa oraz równość podłoża zależy od rodzaju i charakteru zabezpieczanego elementu, 
dlatego wymogi te podaje dokumentacja techniczna. 
Przykładowo, wg Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych: część B: „Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 3: Posadzki mineralne i żywiczne [ITB, 2013]” maksymalny prześwit między podłożem 
a 2-metrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu nie powinien być większy niż 3 mm, odchylenie od 
projektowanej płaszczyzny nie powinno przekraczać 2 mm/m oraz 5 mm na długości lub szerokości 
pomieszczenia. 
Natomiast dopuszczalne odchyłki wymiarów zewnętrznych oraz powierzchni konstrukcji żelbetowych wg 
wytycznych: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część A: „Roboty ziemne i 
konstrukcyjne zeszyt 5: Konstrukcje betonowe i żelbetowe [ITB, 2013]” 

5.4. Przygotowanie podłoża 
W celu przygotowania podłoża betonowego mogą być stosowane następujące metody mechaniczne: 
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-  oczyszczanie: przez młotkowanie, ścieranie, frezowanie, śrutowanie, szlifowanie, oczyszczanie 
strumieniowo-ścierne, oczyszczanie płomieniowe (wypalanie), oczyszczanie strumieniem wody o niskim 
ciśnieniu, do około 18 MPa, a gdy należy ograniczyć ilość wody, do 60 MPa, czyszczenie mechaniczne, 
zmywanie, szorowanie, 

- usuwanie: przez młotkowanie, oczyszczanie strumieniem wody o wysokim ciśnieniu, do około 60 MPa, i o 
bardzo wysokim ciśnieniu do 110 MPa, oczyszczanie strumieniowo-ścierne, 

- uszorstnianie: mechaniczne, przez ścieranie lub szlifowanie, przez oczyszczanie strumieniem wody o 
wysokim ciśnieniu do około 60 MPa, i o bardzo wysokim ciśnieniu do 110 MPa. 

Celem oczyszczania jest usunięcie pyłu, luźnych fragmentów i zanieczyszczeń, tak aby poprawić połączenie 
oczyszczonej powierzchni podłoża i systemu ochrony powierzchniowej. Skutecznymi metodami są: 
oczyszczanie strumieniem wody, działanie czystym sprężonym powietrzem lub oczyszczanie próżniowe. 
Gdy zanieczyszczenia znajdują się na powierzchni lub wniknęły pod powierzchnię, konieczne może być ich 
usunięcie metodami wymagającymi na przykład użycia rozpuszczalników lub pary wodnej. 
Oczyszczanie powierzchni betonowej bez usuwania betonu wykonuje się zazwyczaj strumieniem wody pod 
ciśnieniem do 18 MPa. 
Oczyszczanie strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem stosuje się do oczyszczania lub powierzchniowego 
usuwania betonu na głębokość do 2 mm. Inne przykłady usuwanych materiałów to membrany, pozostałości 
asfaltu, kolorowe oznaczenia i mleczko cementowe. 
Stosowanie wody pod wysokim ciśnieniem jest szybkim i skutecznym sposobem usuwania betonu, 
ograniczającym do minimum straty betonu nieuszkodzonego. Nie występują mikrospękania, a beton 
uszkodzony jest usuwany selektywnie, pozostawiając pozostały beton nienaruszony. Oceny zakresu 
czyszczenia dokonuje się, dochodząc do średniej głębokości usuwania. Procedurę tę można zastosować, jeśli 
używa się sprzętu o znanych parametrach użytkowych. Wymagania, które należy spełnić, to rozróżnienie 
między betonem uszkodzonym a pozostałym, usunięcie betonu uszkodzonego bez pozostawiania jego 
fragmentów, niewielka ilość bruzd pod zbrojeniem i uniknięcie tworzenia zagłębień. Możliwe jest usunięcie 
betonu do wstępnie założonej głębokości, jednakże w przypadku lokalnie osłabionego betonu głębokość ta 
ulegnie zwiększeniu. 
W stosowanych zazwyczaj urządzeniach do usuwania betonu strumieniem wody pod ciśnieniem wykorzystuje 
się ciśnienie 60-110 MPa. W przypadku selektywnego usuwania betonu tą metodą konieczne jest uprzednie 
określenie w specyfikacji odpowiedniego sprzętu. Szorstkość powierzchni może się znacząco różnić w 
zależności od odległości między dyszą a podłożem, ciśnienia wody, strumienia wody, szybkości podawania 
wody, stosowanego sprzętu oraz jakości betonu. 
Ciśnienie wody, mierzone zazwyczaj na pompie, może być kategoryzowane następująco: 

- niskie ciśnienie do 18 MPa – stosowane do oczyszczania podłoża betonowego. Ciśnienie >8 MPa pozwala 
także na usunięcie zmurszałych i niestabilnych fragmentów podłoża, 

- wysokie ciśnienie od 18 MPa do 60 MPa – stosowane do usuwania skorodowanych i niestabilnych warstw 
betonu o większej grubości, 

- bardzo wysokie ciśnienie powyżej 60 MPa – stosowane do usuwania betonu, jeśli konieczne jest 
ograniczenie ilości używanej wody. 

Frezowanie pozwala na usunięcie wierzchniej warstwy podłoża o zbyt niskich parametrach 
wytrzymałościowych lub zanieczyszczonej trudno usuwalnymi substancjami. Śrutowanie pozwala na 
bezpyłowe usunięcie stwardniałego zaczynu cementowego. 
Zalecane metody usunięcia zanieczyszczeń materiałami bitumicznymi, farbami oraz smołami to metody 
strumieniowo-ścierne (piaskowanie), frezowanie lub groszkowanie. Zanieczyszczenia chemiczne można 
usuwać przez oczyszczanie płomieniowe. Najskuteczniejszą metodą usunięcia zanieczyszczeń olejowych jest 
usunięcie skażonego podłoża. Inne metody, tj. stosowanie specjalnych preparatów czyszczących oraz 
mechaniczne zmycie czy szorowanie nie dają stuprocentowej gwarancji usunięcia skażeń z podłoża. 
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Rysy i złącza mogą być oczyszczane strumieniem wody pod ciśnieniem, spłukiwane wodą lub 
przedmuchiwane sprężonym powietrzem. 
Wszelkiego rodzaju wady podłoża, takie jak raki, ubytki w powierzchni, wykruszenia, nierówności, pustki itp. 
muszą być bezwzględnie usunięte przed wykonaniem właściwych prac. 
Raki, wykruszenia i inne ubytki, w zależności od ich wielkości, uzupełnić zaprawami reprofilacyjnymi (np. typu 
PCC) lub innymi zaprawami mogącymi służyć do reprofilacji (np. zaprawa cementowo-epoksydowa) jak 
również szpachlami i zaprawami epoksydowymi. Kierować się tu należy charakterem pracy elementu 
konstrukcyjnego, parametrami wytrzymałościowymi podłoża i materiału reprofilacyjnego oraz wytycznymi 
producenta systemu ochrony. 
Należy przestrzegać wymogów odnośnie wysezonowania podłoża (skurcz i wilgotność). Skurcz mas typu PCC 
ustaje praktycznie po kilku dniach, konieczna jest więc minimum kilkudniowa przerwa przed nakładaniem 
systemu uszczelnień powierzchni. W przypadku szpachli epoksydowych nakładanie kolejnych warstw możliwe 
jest zazwyczaj już po kilkunastu godzinach. Wiążące są wytyczne producenta systemu. 
Powierzchnia podłoża nie powinna być zatarta na gładko. Wykonywanie na takim podłożu ciągłych powłok 
chemoodpornych (nałożenie powłoki (C)) może znacznie pogorszyć przyczepność systemu ochrony do 
podłoża. 
W przypadku stwierdzenia niewystarczającej parametrów wytrzymałościowych podłoża pod powłoki ochronne 
zachodzi konieczność stosowania dodatkowych zabiegów wzmacniających, np. poprzez zastosowanie 
impregnacji specjalnymi żywicami epoksydowymi. Jeżeli sposób ten okaże się nieskuteczny, konieczne jest 
usunięcie niestabilnego podłoża w sposób podany powyżej. Stosując impregnację wzmacniającą należy 
bezwzględnie przestrzegać czasów przerw technologicznych, zwłaszcza, jeżeli preparat impregnujący jest na 
bazie rozpuszczalników, a systemem ochrony powierzchni – ciągła powłoka chemoodporna jest na bazie 
bezrozpuszczalnikowych żywic reaktywnych (konieczna jest tu z reguły kilkudniowa przerwa technologiczna). 
Sposób naprawy zarysowanego podłoża zależy przede wszystkim od przyczyn powstania rys, ich stabilności i 
szerokości rozwarcia, dlatego w przypadku stwierdzenia obecności zarysowań konieczne jest określenie 
przyczyny ich powstania oraz podjęcie środków zaradczych. 
Ostateczny sposób naprawy podłoża zarysowanego określa dokumentacja projektowa. 

5.5. Wykonanie systemu ochrony powierzchniowej 
Podane poniżej zalecenia mają charakter ogólny, należy je porównać z wymaganiami stosowanych systemów 
podanymi w kartach technicznych, SST i innych dokumentach związanych z zastosowanymi systemami. 
Należy zawsze przestrzegać wymagań dotyczących sposobu przygotowania materiałów, warunków aplikacji 
(czasu obrabialności, sposobu przygotowania i nakładania systemów), pielęgnacji, itp. 
Rodzaje wyrobów stosowanych do konkretnych metod ochrony podano poniżej: 

- impregnacja hydrofobizująca – stosuje się materiały i systemy na bazie silanów, siloksanów, silikonów oraz 
innych, opartych na materiałach krzemoorganicznych. Nadaje powierzchni właściwości hydrofobowe, poza 
tym pozwala na ograniczenie wysychania. Zwiększa się odporność betonu na cykle zamrażania-
rozmrażania. Nałożony wyrób nie tworzy ciągłej powłoki, pory i kapilary nie zostają wypełnione. Wygląd 
powierzchni betonu ulega niewielkiej zmianie, zazwyczaj ściemnieniu lub pozostaje bez zmian. 

- impregnacja – stosuje się materiały oparte na żywicach z tworzyw sztucznych – np. epoksydowych, 
akrylowych, poliuretanowych, poliestrowych, itp., jak również lakiery czy materiały mineralne i/lub 
polimerowe. Zastosowane produktu powodują całkowite lub częściowe wypełnienie porów i kapilar w 
przypowierzchniowej warstwie, czego skutkiem jest uszczelnienie i wzmocnienie zabezpieczanej 
powierzchni. Zwiększeniu ulega odporność betonu na obciążenia mechaniczne (uderzenia, ścieranie), na 
obciążenia termiczne (szok termiczny, zamrażanie-rozmrażanie, także w obecności soli). Na powierzchni 
zabezpieczanego elementu może tworzyć się cienka, nieciągłą powłoką. 

- powłoka ochronna – stosuje się tu materiały i systemy na bazie żywic syntetycznych: np. epoksydowych, 
poliuretanowych, epoksydowo-poliuretanowych, akrylowych, poliestrowych, poliwęglanowych, materiałów 
polimerowo-cementowych, bitumicznych, itp. W zależności od sytuacji mogą one być wykonywane z 
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wkładkami zbrojącymi z tkanin/siatek np. z włókna szklanego. Tworzą one ciągły, szczelny układ o 
grubości zazwyczaj nie przekraczającej 5mm, odporny także na parcie hydrostatyczne cieczy. 

Metody ochrony, które można stosować do realizacji konkretnej zasady, wg normy PN-EN 1504-2:2006 
„Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje. Wymagania. Sterowanie jakością i 
ocena zgodności. Część 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu” podano w pkt. 1.2. 
5.5.1. Impregnacja hydrofobizująca 

Materiały jednoskładnikowe są dostarczane w postaci gotowej do użycia – należy je starannie 
przemieszać. Materiały dwuskładnikowe są najczęściej dostarczane w odpowiednich proporcjach 
gotowych do użycia. Należy je starannie wymieszać, zachowując przewidziane przez producenta 
proporcje i czas mieszania. 
Materiał może być nakładany za pomocą wałka, pędzla lub natryskowo, zgodnie z wytycznymi 
producenta. Ilość nakładanych warstw i zużycie zależy od stanu podłoża i wytycznych producenta. 
Maksymalną wilgotność podłoża oraz temperaturę aplikacji określa producent systemu (niektóre 
systemy tolerują podwyższoną wilgotność podłoża; za minimalną temperaturę aplikacji najczęściej 
przyjmuje się 5°C÷10°C). Nie dopuszcza się do wykonywania prac, gdy temperatura podłoża jest 
wyższa od punktu rosy o mniej niż 3°C. 

5.5.2. Impregnacja 
Materiały jednoskładnikowe są dostarczane w postaci gotowej do użycia – należy je starannie 
przemieszać. Materiały dwuskładnikowe są najczęściej dostarczane w odpowiednich proporcjach 
gotowych do użycia. Należy je starannie wymieszać, zachowując przewidziane przez producenta 
proporcje i czas mieszania. 
Materiał może być nakładany za pomocą wałka, pędzla lub natryskowo, zgodnie z wytycznymi 
producenta. Ilość nakładanych warstw i zużycie zależy od stanu podłoża i wytycznych producenta. 
Maksymalną wilgotność podłoża oraz temperaturę aplikacji określa producent systemu (niektóre 
systemy tolerują podwyższoną wilgotność podłoża; za minimalną temperaturę aplikacji najczęściej 
przyjmuje się 5°C÷10°C). Nie dopuszcza się do wykonywania prac, gdy temperatura podłoża jest 
wyższa od punktu rosy o mniej niż 3°C. 

5.5.3. Nałożenie powłoki 
5.5.3.1 Przygotowanie materiału 

Materiały jednoskładnikowe należy starannie przemieszać przez przynajmniej 3 
minuty. 
Dwuskładnikowe materiały reaktywne (żywica i utwardzacz) są najczęściej 
dostarczane w odpowiednich proporcjach gotowych do użycia. Jeżeli składniki te 
dostarczane są większych opakowaniach (np. beczki) należy je przemieszać przed 
aplikacją w dodatkowym naczyniu i składniki te, po rozważeniu, należy mieszać 
zawsze w proporcjach przewidzianych przez producenta. Należy zawsze wlewać 
utwardzacz do żywicy, odczekując aż utwardzacz do końca wypłynie z pojemnika. 
Mieszanie przeprowadzać odpowiednim urządzeniem przy 300 obr/min (np. 
wiertarka z mieszadłem). W celu dokładnego rozprowadzenie utwardzacza należy 
dokładnie mieszać przy ścianach i dnie pojemnika. Operację prowadzić do 
uzyskania jednorodnej, homogenicznej mieszaniny bez smug. Czas mieszania nie 
powinien być krótszy niż 3 minuty o ile wytyczne producenta systemu nie mówią 
inaczej. Tak przygotowaną kompozycję przelać do czystego naczynia i jeszcze raz 
przemieszać. Nigdy nie nakładać na podłoże korzystając z opakowania 
dostawczego. Istnieje niebezpieczeństwo, że przy dnie i ściankach naczynia 
składniki nie zostały wystarczająco starannie przemieszane. Temperatura obu 
składników w czasie mieszania powinna wynosić 10÷20°C (zarówno zalecaną 
temperaturę obróbki jak i graniczne wartości temperatury przygotowania i aplikacji 
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materiału podaje zawsze producent – zwykle jest to przedział temperatur od +5°C 
do +30°C). 
Materiały polimerowo-cementowe występują jako jednoskładnikowe (zarabiane 
czystą wodą) lub dwuskładnikowe (proszek i płyn zarobowy). Suchy składnik 
należy zarobić, odpowiednio określoną przez producenta ilością wody albo płynu 
zarobowego (wtedy opakowania dostawcze zawierają odpowiednie proporcje). 
Materiał należy przygotowywać zgodnie z wytycznymi producenta, mieszając go 
niskoobrotową mieszarką (wiertarką), do uzyskania jednorodnej, homogenicznej 
masy. Tak przygotowany materiał należy odstawić na 1-3 minuty i ponownie 
przemieszać. Inne dwuskładnikowe materiały (np. bitumiczne) przygotowywać 
zgodnie z zaleceniami producenta (po zmieszaniu muszą utworzyć jednorodną, 
homogeniczną masę, bez grudek, smug czy zbryleń – czas mieszania zazwyczaj 
wynosi kilka minut). 
Materiały jednoskładnikowe (np. bitumiczne) wymagają starannego przemieszania 
przed aplikacją. 

5.5.3.2 Nakładanie materiału powłokowego 
Materiał do wykonywania powłoki nanoszony może być ręcznie: za pomocą wałka, 
pędzla, szpachli, pacy lub mechanicznie za pomocą agregatu natryskowego, 
zgodnie z wytycznymi producenta. 
Wyroby nanoszone wałkiem należy rozprowadzić równomiernie na podłożu, dbając 
o zapewnienie odpowiedniej i jednakowej grubości warstwy. Dobrym rozwiązaniem 
(tam gdzie jest to możliwe do zrealizowania – np. przy powłokach z żywic 
reaktywnych) może być rozprowadzenie wyrobu na podłożu np. za pomocą 
specjalnej listwy a następnie przy pomocy wałka z krótkim włosiem (jest to 
specjalny wałek do żywic), energicznymi ruchami w prostopadłych do siebie 
kierunkach wtarcie go w podłoże. 
Na powierzchniach poziomych, przy wykonywaniu grubowarstwowych powłok z 
żywic reaktywnych wylewany materiał można rozprowadzić równomiernie za 
pomocą kielni lub rakli warstwą o odpowiedniej grubości a następnie odpowietrzyć 
wałkiem z kolcami. 
Przy nakładaniu natryskowym należy przestrzegać zaleceń producenta 
dotyczących rodzaju agregatu natryskowego, typu dyszy, ciśnienia, itp. 
Niektóre systemy, zwłaszcza na bazie żywic reaktywnych, wymagają 
wcześniejszego zagruntowania podłoża. Niekiedy konieczne może być wykonanie 
posypki z piasku kwarcowego o uziarnieniu podanym przez producenta systemu 
(zazwyczaj jest to 0,1-0,4 mm, 0,2-0,7 mm). Posypkę taką wykonuje się jako 
pełnokryjącą, natychmiast po nałożeniu warstwy żywicy. Po związaniu żywicy 
(zazwyczaj jest to okres 12÷24 godzin) nadmiar kruszywa należy usunąć. 
Zalecana temperatura materiału, powietrza i podłoża wynosi od +15°C do +25°C, 
za minimalną temperaturę aplikacji uważa się +5÷8°C, za maksymalną +30°C, o 
ile producent w SST nie zastrzega inaczej. 
Wkładkę zbrojącą (jeżeli jest stosowana) należy wtapiać w warstwę żywicy w 
sposób zgodny z zaleceniami producenta systemu. 
Należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych producenta dotyczących czasów 
przerw technologicznych. Jeżeli producent systemu nie podaje inaczej, to należy 
przestrzegać poniższych odstępów czasowych: 

- aplikacja „mokre na mokre” – nanosić natychmiast warstwę na warstwę, 
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- nanoszenie kolejnej warstwy na uprzednio wykonanej bez posypki – w okresie 
12÷24 godziny, 

- nanoszenie kolejnej warstwy na uprzednio wykonanej z posypką – określa 
producent systemu. Generalnie nie ma czasowego ograniczenia, wymagane jest 
bardzo staranne oczyszczenie uprzednio wykonanej warstwy i usunięcie 
niezwiązanego materiału. Producent systemu może tu postawić dodatkowe 
warunki dotyczące przygotowania powierzchni. 

Wzajemna przyczepność do siebie poszczególnych warstw może zostać 
pogorszona przez zawilgocenie i zabrudzenie powierzchni między zabiegami 
Niskie temperatury: 

- opóźniają reakcję twardnienia, 

- mogą powodować zwiększone zużycie materiału (podwyższona lepkość), 

- utrudniają właściwe rozprowadzenie materiału po podłożu. Wysokie 
temperatury: 

- przyspieszają reakcję twardnienia, 

- skracają czas obróbki, 

- utrudniają uzyskanie powierzchni o optymalnej jakości. 
Czas obróbki podany jest zawsze przez producenta systemu i odnosi się do 
konkretnej temperatury aplikacji. Po przekroczeniu czasu obrabialności materiał 
zaczyna mieć konsystencję gęstopłynną do gęstej, staje się ciągnący, klejący i nie 
może być dalej stosowany. Pod koniec czasu obrabialności materiałów 
reaktywnych można zaobserwować wzrost temperatury masy przygotowanej do 
nakładania. 
Wykonując roboty w zmiennych warunkach temperaturowych pamiętać należy, że 
wzrost temperatury powoduje wzrost ciśnienia pary w podłożu, co może skutkować 
miejscowymi odspojeniami powłoki (powstawaniem pęcherzy osmotycznych). 
Dlatego też zaleca się wykonywanie prac przy stałych lub spadających 
temperaturach. Temperatura podłoża musi być wyższa od temperatury punktu rosy 
przynajmniej o +3°C. W przeciwnym przypadku prace należy przerwać. 
Wilgotność względna powietrza podczas wykonywania robót nie powinna 
przekraczać wartości podanej przez producenta systemu. 
Przy wykonywaniu prac przestrzegać zapisów z karty charakterystyki substancji 
niebezpiecznej (konieczność stosowania środków ochrony osobistej, zapewnienie 
wentylacji pomieszczeń – w przypadku żywic rozpuszczalnikowych, itp.). 
Materiały polimerowo-cementowe nakłada się zazwyczaj za pomocą twardego 
pędzla/szczotki i pacy, zazwyczaj w dwóch warstwach. Należy wówczas pierwszą 
warstwę starannie wetrzeć w podłoże pędzlem/szczotką, następna warstwa może 
być nakładana np. pacą (o ile pozwala na to np. rodzaj podłoża). Szczegółowe 
informacje, także o czasie przerw technologicznych, podaje zawsze producent 
zastosowanego systemu. Przy nakładaniu natryskowym należy przestrzegać 
zaleceń producenta dotyczących rodzaju agregatu natryskowego, typu dyszy, 
ciśnienia, itp. 
Materiały bitumiczne nakłada się zgodnie z zaleceniami producenta, zazwyczaj 
przynajmniej w dwóch warstwach. Można to wykonać za pomocą pędzla, szczotki, 
niekiedy pacy. Przy nakładaniu natryskowym należy przestrzegać zaleceń 
producenta dotyczących rodzaju agregatu natryskowego, typu dyszy, ciśnienia, itp. 
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5.5.3.3 Pielęgnacja nałożonej powłoki i warstwy ochronne 
Nałożoną powłokę należy chronić przed zbyt wysoką lub niską temperaturą, 
przesuszeniem (dotyczy przede wszystkim powłok mineralnych), wilgocią, wodą i 
agresywnymi substancjami minimum kilka godzin (dokładny czas oraz inne wymogi 
podane są zawsze w karcie technicznej stosowanego systemu). 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 1 „Wymagania ogólne” 
Przed przystąpieniem do wykonywania prac należy przeprowadzić kontrolę jakości i badania materiałów, które 
będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę przygotowania podłoża. 
Wszystkie materiały i systemy zarówno do wykonania powierzchniowej ochrony betonu jak również do 
naprawy podłoża oraz materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm, europejskich 
ocen technicznych lub aprobat technicznych, wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu ich 
ważności krajowych ocen technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji 
projektowej. 
Konieczna jest kontrola jakości każdego etapu robót, tj.: 

- przygotowania (oczyszczenia) podłoża, 
- naprawy podłoża, 
- wykonania impregnacji/impregnacji hydrofobizującej/powłoki ochronnej. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
6.2.1. Kontrola jakości materiałów 

Materiały użyte do prac naprawczych muszą odpowiadać wymaganiom podanym w pkt. 2 
niniejszej specyfikacji technicznej. 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

- w protokole przyjęcia materiałów na budowę; czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące 
o dopuszczeniu do obrotu lub udostępnieniu na rynku krajowym bądź do jednostkowego 
zastosowania wyrobów będących materiałami budowlanymi w myśl Ustawy o wyrobach 
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) oraz 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 
ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i 
uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG,  

- stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania 
materiałów, 

- terminy przydatności podane na opakowaniach. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania wody oraz ewentualnie 
innych materiałów użytych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi 
nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmować właściwości określone w pkt. 2.2.5 i 2.2.6. 
niniejszej specyfikacji oraz określone w SST zastosowanych materiałów. 

6.2.2. Badania podłoży 
Zakres badań i ich metodykę określa dokumentacja techniczna. Jeżeli szczegóły te nie są podane, 
należy kierować się wytycznymi normy PN-EN 1504-10:2005 „Wyroby i systemy do ochrony i 
napraw konstrukcji betonowych – Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – 
Część 10: Stosowanie wyrobów i systemów na placu budowy oraz sterowanie jakością prac” 
podanymi poniżej w tablicy nr 12. 
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W zależności od konkretnego obiektu projektant może wprowadzić wymóg przeprowadzenia 
dodatkowych badań lub wprowadzić wymóg przeprowadzenia badań wymaganych fakultatywnie 
przez PN-EN 1504-10:2005. 

- Odspojenie – celem jest wykrycie obszarów odspojonych w konstrukcji betonowej lub 
niezwiązanych pojedynczych ziaren kruszywa w powierzchniowej warstwie podłoża. 
Młotkowanie lub ostukiwanie powierzchni betonu można przeprowadzać lekkim młotkiem lub 
innym przyrządem stosowanym w metodzie „impact-echo”. 

- Czystość – należy sprawdzić, czy na powierzchni nie występuje: 

- stwardniały cement i inne osady, 

- wady, takie jak kieszenie piaskowe, 

- wykwity, 

- kredowanie i wykruszanie ziaren kruszywa, 

- luźne elementy, takie jak pył, luźne i niezwiązane cząstki, odłamki betonu, ciała obce itp., 

- zanieczyszczenia, takie jak olej, smar, nafta, tłuszcze itp., 

- środki antyadhezyjne, środki do pielęgnacji betonu lub pozostałości starych powłok, 

- odspojenia betonu lub zaprawy. 
Obecność pyłu lub zanieczyszczeń na powierzchni podłoża można wykryć wizualnie, przez 
przetarcie, ścieranie, skrobanie lub zadrapanie powierzchnię betonu. Taśma samoprzylepna 
przyłożona do powierzchni wykazuje obecność pyłu po oderwaniu. Zanieczyszczenia usunąć przez 
oczyszczenie przy pomocy szczotek, mioteł, spłukanie wodą, odkurzenie odkurzaczem 
przemysłowym itp. 
Obecność zanieczyszczeń olejowych, tłustych zabrudzeń, środków antyadhezyjnych itp. wykryć 
można poprzez oględziny, próbę zwilżenia wodą, itp. W zależności od rodzaju zanieczyszczeń 
usunąć je mechanicznie, przez zmycie wodą z dodatkiem detergentu lub stosując specjalistyczne 
środki. 

- Nierówność podłoża – sprawdzenie wizualne ujawni występowanie na powierzchni podłoża 
kawern i zagłębień, mogących powodować przerwanie ciągłości warstwy powłoki. Nierówności 
podłoża można ocenić, używając prostego stalowego ostrza. 

- Szorstkość – ocena za pomocą profilometru lub metody piaskowej. Można tu korzystać z norm 
PN-EN 1766:2001 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Metody 
badań – Betony wzorcowe do badań, PN-EN ISO 3274:2011 (wersja angielska) Specyfikacja 
geometrii wyrobów (GPS) – Struktura geometryczna powierzchni: Metoda profilowa – 
Charakterystyki nominalne przyrządów stykowych (z ostrzem odwzorowującym) i PN-EN ISO 
4288:2011 (wersja angielska) Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) – Struktura 
geometryczna powierzchni: Metoda profilowa – Zasady i procedury oceny struktury 
geometrycznej powierzchni. Wyniki należy porównać z wymaganiami dokumentacji technicznej. 

- Powierzchniowa wytrzymałość na rozciąganie – pomiar może być dokonany na placu budowy 
metodą „pull-off”, np. w sposób podany w PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i 
napraw konstrukcji betonowych – Metody badań – Pomiar przyczepności przez odrywanie. 
Metodę tę można stosować bezpośrednio na badanej powierzchni lub w miejscu, gdzie 
powierzchnia została częściowo nawiercona, jeśli wymagany jest pomiar wytrzymałości na 
określonej głębokości pod powierzchnią. Należy zwrócić uwagę na staranne przygotowanie 
powierzchni. Liczba i umiejscowienie punktów pomiarowych powinny być reprezentatywne dla 
konkretnej naprawianej konstrukcji lub jej elementu. Wyniki należy porównać z wymaganiami 
podanymi w pkt. 2.2.1. i 5.3. 
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- Rozwój zarysowań – szerokości rysy można mierzyć czujnikiem elektrycznym lub 
mechanicznym, przy czym zaleca się, aby pomiary były dokonywane z dokładnością co 
najmniej do 0,1 mm (zazwyczaj wystarczające jest wizualne porównanie szerokości rysy ze 
skalibrowaną linią na przymiarze kreskowym). Do pomiaru zmian odległości związanych ze 
zmianami szerokości rysy można stosować metody o różnej czułości: 

- przymiar kreskowy, 

- płytki szklane lub czujniki odkształceń mocowane na rysie, 

- szkło powiększające, 

- znaczniki w postaci cienkich warstewek gipsu nanoszonych pędzlem na powierzchnię 
betonu. Kiedy rysy w betonie rozszerzają się, pojawiają się także rysy w gipsie. Ich 
szerokość można łatwo zmierzyć, stosując szkło powiększające. Powtarzając odczyty, z 
dokładnością do 0,1 mm, można śledzić powolne zmiany szerokości rys, w tym zmiany w 
długich okresach. W razie konieczności można co pewien czas nakładać kolejne znaczniki 
na tę samą rysę. 

Jeżeli w ciągu dnia obserwuje się zmiany szerokości rysy, odpowiednie dane powinny być 
zapisywane kilkakrotnie w ciągu dnia. Jeśli zmiany szerokości rysy są powodowane przez ruch 
kołowy, dla bardziej efektywnych analiz niezbędna może być charakterystyka tego ruchu. Zaleca 
się, aby okresy dokonywania pomiarów były dobrane tak, aby z ich wyników można było 
wyciągnąć odpowiednie wnioski dotyczące krótkoterminowych i dziennych zmian szerokości rysy w 
planowanym czasie jej wypełnienia. 
Na nadbudowach mostów monolitycznych i podobnych konstrukcjach poddanych bezpośredniemu 
działaniu czynników atmosferycznych występują zmiany szerokości rys w ciągu dnia. Największych 
zmian oczekuje się w bezchmurne dni latem, jednakże nie w dniach, gdy występuje duże 
zachmurzenie i wysoka temperatura powietrza. Przy maksymalnej szerokości rysy ruch kołowy 
zazwyczaj prowadzi także do największych krótkoterminowych zmian szerokości. 

- Zawilgocenie podłoża – zawartość wilgoci w podłożu można oszacować, wykonując 
następujące badania i obserwacje wizualnie wilgotność powierzchniową można ocenić, 
stosując następujące przybliżone kryteria: 

- „sucho” – powierzchnia świeżego przełamu o głębokości około 2 cm nie powinna być 
wyraźnie jaśniejsza w wyniku suszenia, 

- „wilgotno” – powierzchnia ma matowy, wilgotny wygląd bez połyskującej warstewki wody, 
system porów w podłożu nie powinien być nasycony wodą, tzn. krople wody nakładane na 
podłoże betonowe powinny w nie wsiąkać, przy czym powierzchnia powinna stać się po 
krótkim czasie ponownie matowa, 

- „mokro” – system porów może być nasycony wodą, powierzchnia betonu może błyszczeć, 
jednakże na powierzchni nie występuje wolna woda. 

Dalsze wskazówki z obserwacji można otrzymać przez przykrycie powierzchni folią 
polietylenową na 24 godziny. Jeśli nie wystąpią wyraźne ślady wilgoci, powierzchnia i warstwa 
przypowierzchniowa mogą być uznane za suche. 
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- za pomocą badań laboratoryjnych (metody bezpośrednie) lub metodą CM, 

- metodami pośrednimi (wilgotnościomierze elektroniczne), 

- na próbkach pobranych na placu budowy i badaniach w laboratorium. 
Dla zapraw i betonów cementowych i polimerowo-cementowych do oznaczenie wilgotności 
zaleca się stosować metody bezpośrednie lub metodę CM. 
Otrzymane wartości należy porównać z podanymi w pkt. 5.3. 

- Temperatura podłoża – zaleca się, aby pomiar temperatury powierzchni podłoża był 
dokonywany termometrem przeznaczonym do pomiaru temperatury powierzchniowej. Jeśli 
zachodzi potrzeba dokładnego pomiaru temperatury podłoża, po zastosowaniu odpowiedniego 
materiału zapewniającego kontakt termiczny z podłożem można przeprowadzić pomiar w 
następujący sposób. Zaleca się umieszczenie termometru w pozycji pomiarowej w środku 
materiału izolacyjnego, takiego jak płyta styropianowa o wymiarach 0,5 metra kwadratowego i 
grubości 70 mm. Zaleca się przeprowadzenie pomiaru przy ustabilizowanej temperaturze, tzn., 
kiedy zmiana temperatury z upływem czasu jest niższa niż 1 stopień Celsjusza/5 minut. 
Otrzymane wartości należy porównać z podanymi w pkt. 5.5.1 - 5.5.3. 

- Karbonatyzacja – badanie można przeprowadzić za pomocą wskaźnika fenoloftaleinowego, 
jest ono podane w PN-EN 14630:2007 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 
betonowych – Metody badań – Oznaczanie głębokości karbonatyzacji w stwardniałym betonie 
metodą fenoloftaleinową. 

- Zawartość chlorków – zawartość chlorków w podłożu betonowym można określać, pobierając 
próbki, które po sproszkowaniu poddaje się analizie w laboratorium metodą podaną w PN-EN 
14629:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Metody badań – 
Oznaczanie zawartości chlorków w betonie, alternatywnie można używać systemów do badań 
przeznaczonych do stosowania na placu budowy (opartych np. na metodach 
elektrochemicznych). 

- Zanieczyszczenia podłoża – podłoże betonowe mogą być zanieczyszczone środkami 
powodującymi uszkodzenie podłoża oraz wyrobów i systemów naprawczych, a także 
ułatwiającymi korozję zbrojenia. Do zanieczyszczeń tych należą dwutlenek węgla, chlorki, 
siarczany i inne substancje organiczne i nieorganiczne. Historia konstrukcji i jej otoczenia z 
dużym prawdopodobieństwem wskazuje możliwe zanieczyszczenia. Jeśli istnieje podejrzenie 
zanieczyszczenia, można pobrać próbki za pomocą wiercenia i zbadać je w laboratorium, aby 
wykonać ilościową i jakościową analizę zanieczyszczeń. Alternatywnie, dla niektórych rodzajów 
zanieczyszczeń (np. siarczany, azotany), można używać systemów do badań przeznaczonych 
do stosowania na placu budowy. 

Należy ponadto sprawdzić zgodność przygotowania podłoża z wymogami wynikającymi z 
dokumentacji projektowej i odpowiednich SST. Inne badania, jeżeli są niezbędne i wykonywane, 
należy przeprowadzić metodami opisanymi w odpowiednich dokumentach odniesienia (normach, 
SST itp.). Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w dokumentacji 
projektowej, SST lub kartach technicznych odpowiednich materiałów, odnotowane w formie 
protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. Ocenę 
stanu przygotowania podłoża należy wykonać kompleksowo. 

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi oraz instrukcjami producentów zastosowanych wyrobów. 
W odniesieniu do systemów nakładanych wielowarstwowo badania te powinny być 
przeprowadzane przy wykonywaniu każdej warstwy. Powinny one obejmować sprawdzenie: 

- przestrzegania warunków prowadzenia prac podanych w pkt. 5.5. niniejszej ST, 
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- poprawności przygotowania podłoży oraz wykonania poszczególnych warstw w sposób 
pozwalający na ich całkowite stwardnienie i zapewniający ich zespolenie. 

Przy nakładaniu wielowarstwowym, poprzednią, stwardniałą warstwę traktować trzeba jak podłoże 
– konieczne jest jej sprawdzenie wg zasad podanych w pkt. 6.2.2. 

6.3.2. Zakres badań i ich metodykę określa dokumentacja techniczna. Jeżeli szczegóły te nie są podane, 
należy kierować się wytycznymi normy PN-EN 1504-10:2005 „Wyroby i systemy do ochrony i 
napraw konstrukcji betonowych – Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – 
Część 10: Stosowanie wyrobów i systemów na placu budowy oraz sterowanie jakością prac” 
podanymi poniżej w tablicy 14. 
W zależności od konkretnego obiektu projektant może wprowadzić wymóg przeprowadzenia 
dodatkowych badań lub wprowadzić wymóg przeprowadzenia badań wymaganych fakultatywnie 
przez PN-EN 1504-10:2005. 

- Temperatura powierza – temperaturę otoczenia mierzyć termometrem, np. rtęciowym lub 
cyfrowym. Zaleca się, aby dokładność odczytu wynosiła co najmniej ±1°C. Pomiary powinny 
być wykonywane w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca prowadzenia prac. Czujnik temperatury 
(termometr) nie powinien być poddawany bezpośredniemu działaniu promieni słonecznych. 
Zaleca się wykonywanie pomiarów wystarczająco często, aby odnotować zmiany o 2°C i 
odnotować tendencję obniżania lub wzrostu. Wyniki powinny odpowiadać zakresowi podanemu 
w pkt. 5.5, chyba że SST zastosowanego systemu dopuszcza inny zakres temperatur. 

- Wilgotność powietrza – pomiar za pomocą higrometrów. 

- Opady atmosferyczne – badanie przez obserwację lub za pomocą mierników. Dotyczy 
deszczu, śniegu, mgły i rosy. 

- Siła wiatru – zaleca się, aby badanie było przeprowadzone anemometrem. Po przekroczeniu 
maksymalnej dopuszczalnej prędkości wiatru (jeżeli jest podana przez dokumentację) prace 
należy przerwać. 

- Punkt rosy – badanie polega na oznaczeniu punktu rosy za pomocą termohigrometru i 
porównaniu jej z temperaturą podłoża. Alternatywnie, należy osobno oznaczyć temperaturę 
podłoża, oraz wilgotność i temperaturę powietrza oraz wyznaczyć punkt rosy obliczeniowo, 
przy pomocy elektronicznych termohigrometrów lub skorzystać z gotowej tablicy nr 16 (por. 
norma PN-EN 1504-10:2005). 

- Grubość powłoki w stanie nieutwardzonym – w metodzie nr 1 wg PN-EN ISO 2808:2008 Farby 
i lakiery – Oznaczanie grubości powłoki podano dwa sposoby pomiaru grubości w stanie 
nieutwardzonym: miernikiem grzebieniowym i kółkowym. 
Miernik grzebieniowy składa się z grzebienia ze stali nierdzewnej, którego zewnętrzne zęby 
tworzą linię odniesienia. Wewnętrzne zęby są stopniowo coraz krótsze i odpowiadają całemu 
zakresowi odległości od linii odniesienia; każdą odległość można odczytać ze skali miernika. 
Bezpośrednio po nałożeniu wyrobu miernik grzebieniowy umieszcza się na podłożu w taki 
sposób, aby zęby były prostopadłe do powierzchni, a miernik był zabezpieczony przed 
ślizganiem. Następnie miernik usuwa się z nałożonej powłoki i określa się najkrótszy ząb 
dotykający powłoki. Aby uzyskać wyniki reprezentatywne dla całego naprawianego obszaru, 
wykonuje się co najmniej trzy pomiary w różnych miejscach i w taki sam sposób. 
Można również używać miernika kołowego. 

W odniesieniu do materiałów nakładanych wielowarstwowo badania te powinny być 
przeprowadzane przy wykonywaniu każdej warstwy. 
W zależności od konkretnego obiektu projektant może wprowadzić wymóg przeprowadzenia 
dodatkowych badań. 
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6.3.3. Wyniki badań przeprowadzanych w czasie wykonywania robót powinny być odnotowane w formie 
protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych prac ochrony powierzchniowej, w szczególności w zakresie: 

- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podłoża, 

- prawidłowości wykonania warstwy ochronnej, 

- prawidłowości wykonania detali konstrukcyjnych. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 
wykonanych robót. 
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie dokumentów: 

- czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że 
przygotowane podłoża nadawały się do nałożenia systemów ochrony powierzchniowej, a użyte 
materiały spełniały wymagania podane w pkt. 2 niniejszej ST, 

- czy w okresie wykonywania robót spełnione były warunki podane w pkt. 5.5. niniejszej ST, 

- czy sposób wykonania prac odpowiada dokumentacji technicznej i wytycznym producenta. 
6.4.2. Opis badań 

Zakres badań i ich metodykę określa dokumentacja techniczna. Jeżeli szczegóły te nie są podane, 
należy kierować się wytycznymi normy PN-EN 1504-10:2005 „Wyroby i systemy do ochrony i 
napraw konstrukcji betonowych – Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – 
Część 10: Stosowanie wyrobów i systemów na placu budowy oraz sterowanie jakością prac” 
podanymi poniżej w tablicy 17. 
W zależności od konkretnego obiektu projektant może wprowadzić wymóg przeprowadzenia 
dodatkowych badań lub wprowadzić wymóg przeprowadzenia badań wymaganych fakultatywnie 
przez PN-EN 1504-10:2005 

- Głębokość wnikania impregnatu zależy od porowatości podłoża i od zdolności wyrobu do 
wnikania w podłoże. Znając ilość użytego wyrobu, można oszacować głębokość jego wnikania. 
W tym celu można zastosować PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery – Oznaczanie grubości 
powłoki (metoda nr 2: oznaczanie grubości powłoki przez obliczenie na podstawie masy 
powłoki przypadającej na jednostkę powierzchni). Głębokość wnikania można również 
oznaczać przez badanie odwiertu. 

- Przenikalność wody – zasadą niemieckiego testu Karstena jest pomiar objętości lub zważenie 
wody wnikającej w beton w jednostce czasu z zastosowaniem skalibrowanej szklanej rurki, 
umocowanej z zachowaniem wodoszczelności do badanej powierzchni. Średnica rurki, 
zależnie od stosowanej normy, może wynosić 20 mm, 50 mm, 100 mm. Wysokość słupa wody, 
zależnie od stosowanej normy, może wynosić 100 mm, 150 mm, 200 mm. 
Uzyskane wyniki to: 
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- ilość wody wnikającej w beton w czasie badania (zależność liniowa lub nie, ilość wody 
ograniczona lub nie), 

- temperatura badania, 

- zawartość wilgoci w badanym obszarze. 
W przypadku wątpliwości można pobrać rdzenie i zbadać ich przepuszczalność zgodnie z PN-
EN 12390-1:2013-03 (wersja angielska) Badania betonu – Część 1: Kształt, wymiary i inne 
wymagania dotyczące próbek do badań i form i ISO 7031:1988 Concrete Hardened – 
Determination Of The Depth Of Penetration Of Water Under Pressure. 
Otrzymane wyniki porównać z wymaganiami dokumentacji technicznej lub danymi producenta 
systemu. 

- Grubość powłoki w stanie utwardzonym można wyznaczyć, znając ilość zastosowanego 
wyrobu wg ISO 2808, metoda nr 2. 

- Grubość można także oznaczać metodami niszczącymi, takimi jak: 

- metoda profilometryczna podana w PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery – Oznaczanie 
grubości powłoki, 

- metoda nacinania krawędzi (dostępne są specjalne przyrządy, w tym mikroskopy z 
urządzeniami oświetlającymi i narzędzia do cięcia) podana w PN-EN ISO 2808:2008, 
metoda 5B, 

- wywiercenie rdzenia i pomiar grubości warstwy (ten sposób jest bardziej niszczący i nie 
jest objęty normą). 

- Zdolność krycia. Nieciągłości, przerwania i wady powłoki można wykryć wizualnie zgodnie z 
normą: 

- PN-EN ISO 4628-1:2016-03 (wersja angielska) Farby i lakiery -- Ocena zniszczenia powłok 
– Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie 
– Część 1: Wprowadzenie ogólne i system określania, 

- PN-EN ISO 4628-2:2016-03 (wersja angielska) Farby i lakiery – Ocena zniszczenia powłok 
– Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie 
– Część 2: Ocena stopnia spęcherzenia, 

- PN-EN ISO 4628-3:2016-03 (wersja angielska) Farby i lakiery -- Ocena zniszczenia powłok 
– Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie 
– Część 3: Ocena stopnia zardzewienia 

- PN-EN ISO 4628-4:2016-03 (wersja angielska) Farby i lakiery – Ocena zniszczenia powłok 
– Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie 
– Część 4: Ocena stopnia spękania 

- PN-EN ISO 4628-5:2016-03 (wersja angielska) Farby i lakiery – Ocena zniszczenia powłok 
– Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie 
– Część 5: Ocena stopnia złuszczenia 

- PN-EN ISO 4628-6:2012 Farby i lakiery – Ocena zniszczenia powłok – Określanie ilości i 
rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie – Część 6: Ocena 
stopnia skredowania metodą taśmy. 

- Przyczepność powłok można badać metodą nacinania podaną w PN-EN ISO 2409:2013-06 
Farby i lakiery – Badanie metodą siatki nacięć lub metodami analogicznymi do metod badań 
laboratoryjnych określonych w PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw 
konstrukcji betonowych – Metody badań – Pomiar przyczepności przez odrywanie. Metodę 
nacinania można stosować do warstw o grubości mniejszej niż 0,5 mm, a metodę odrywania do 
warstw grubszych. 
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Metody niszczące należy stosować tylko w uzasadnionych przypadkach. 
6.4.3. Dodatkowe badania właściwości technicznych systemów ochrony powierzchniowej 

Badania takie przeprowadza się z ramach przyjętego Programu Zapewnienia Jakości lub gdy 
konieczność przeprowadzenia takich badań wynika z odrębnych przesłanek i szczegółowej 
specyfikacji technicznej. 
Decyzję o wyborze parametrów do sprawdzenia oraz przeprowadzeniu dodatkowych badań 
podejmuje się w sposób indywidualny. Oceny wyników badań należy dokonywać w sposób 
kompleksowy 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU  ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 1 „Wymagania ogólne” 

7.2. Dla prac ochrony powierzchniowej jednostką rozliczeniową jest 1 m2. Obmiar robót zanikających i ulegających 
zakryciu wykonać przed nałożeniem warstwy zakrywającej. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 1 „Wymagania ogólne” 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy wykonywaniu powierzchniowego zabezpieczenia robotami ulegającymi zakryciu są prace naprawcze 
podłoża lub jego przygotowanie i każda stwardniała warstwa stanowiąca podłoże dla kolejnej nakładanej 
warstwy powłoki ochronnej. 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do nakładania systemu ochrony 
powierzchniowej (lub jego pierwszej warstwy), natomiast odbiór każdej ulegającej zakryciu warstwy systemu 
po jej wykonaniu, a przed ułożeniem kolejnej warstwy. 
W trakcie odbioru podłoży należy przeprowadzić badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki badań 
należy porównać z wymaganiami dotyczącymi przygotowania podłoża. Jeżeli wszystkie pomiary i badania 
dały wynik pozytywny można uznać podłoże za przygotowane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz SST i zezwolić na przystąpienie do nakładania systemów ochrony. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badań jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim przypadku 
należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu 
ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania nieodebranego podłoża. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 
wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed wykonaniem następnej warstwy lub odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest 
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót (jeżeli umowa taką 
formę przewiduje). 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz Szczegółową Specyfikacją 
Techniczną. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na 
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podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i 
terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Dokumenty do końcowego odbioru 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 
robót, 

- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
protokoły kontroli spisane w trakcie wykonywania prac, 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu lub udostępnieniu na rynku krajowym bądź 
do jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, 

- protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 

- protokoły odbiorów częściowych, 

- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi niniejszej specyfikacji porównać je z wymaganiami 
podanymi w dokumentacji projektowej niniejszej specyfikacji oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny prace nie powinny być odebrane. W takim 
wypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności robót z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej oraz w niniejszej Specyfikacji 
Technicznej i przedstawić prace ponownie do odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika oraz nie ograniczają 
trwałości i skuteczności robót, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń 
umownych, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 
usunąć wadliwie wykonane warstwy ochronne, ponowne wykonać prace i powtórnie zgłosić je 
do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
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8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu systemu ochrony powierzchniowej po 
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z 
uwzględnieniem zasad opisanych 8.4. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady 
w wykonanych pracach. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST 1 „Wymagania ogólne” 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym 
odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonywanego i odebranego zakresu robót betoniarskich stanowi 
wartość tych robót obliczona, w zależności od zapisów umowy, na podstawie: 

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 
zamawiającego  

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania systemów ochrony powierzchniowej lub kwoty ryczałtowe uwzględniają: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu, 
- zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do obróbki, 
- przygotowanie materiałów, 
- ocenę i przygotowanie podłoży, 
- demontaż przed robotami naprawczymi i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają 

zdemontowania w celu wykonania prac, 
- nałożenie systemów ochrony powierzchniowej, 
- naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
- montaż i demontaż rusztowań (jeżeli nie mają być wydzielone w oddzielnych pozycjach), 
-   
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w niniejszej specyfikacji 

technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów), lub w specyfikacji „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7, 

- likwidację stanowiska roboczego, 
- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów i wymaganiami 

specyfikacji, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
Cena jednostkowa i kwota ryczałtowa nie obejmuje podatku VAT. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Ustawy 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 

1570). 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 

655). 
- Ustawa z 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. 

Nr 0 poz. 1203, z późniejszymi zmianami). 
- Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 227 poz. 

1367). 
- Ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. Nr 0, 

poz. 149). 

10.2. Rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. – w sprawie dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z późn. zm.). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych 
ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968) 

- Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie 
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). 

- Rozporządzenie Komisji (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i 
stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). 

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129). 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462, z 
późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422). 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. 
Nr 0, poz. 450). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub 
stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do 
obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny (tekst jednolity Dz. U. z 
2014 r. Nr 0, poz. 769). 

10.3. Normy 

- PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Materiały –Właściwości i 
wymagania. 
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- PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje,wymagania, 
sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu. 

- PN-EN 1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – 
Definicje,wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 3: Naprawy konstrukcyjne i 
niekonstrukcyjne. 

- PN-EN 1504-9:2010 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – 
Definicje,wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 9: Ogólne zasady dotyczące 
stosowania wyrobów i systemów. 

-  PN-EN 1504-10:2005, PN-EN 1504-10:2005/AC:2006  Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 
betonowych – Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 10: Stosowanie 
wyrobów i systemów na placu budowy oraz sterowanie jakością prac. 

- PN-EN 206+A1:2016-12 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność (wersja angielska). 
- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
- PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. 

Pomiar przyczepności przez odrywanie. 
- PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 

1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień. 
- PN-EN ISO 7783:2012 Farby i lakiery – Oznaczanie właściwości przenikania pary wodnej – Metodaz 

zastosowaniem naczynka 
- PN-EN 12504-1:2011 Badania betonu w konstrukcjach – Część 1: Próbki rdzeniowe – Pobieranie, 

ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie 
- PN-EN 1062-3:2008 Farby i lakiery – Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na 

mury i beton – Część 3: Oznaczanie przepuszczalności wody. 
- PN-EN 1062-6:2003 Farby i lakiery – Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na 

mury i beton – Część 6: Oznaczanie przepuszczalności ditlenku węgla. 
- PN-EN 1062-7:2005 Farby i lakiery – Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na 

mury i beton – Część 7: Oznaczanie właściwości pokrywania rys. 
- PN-EN 1062-11:2003 Farby i lakiery – Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na 

zewnątrz na mury i beton – Część 11: Metody kondycjonowania przed badaniem. 
- PN-EN ISO 4628-1:2016-03 Farby i lakiery – Ocena zniszczenia powłok – Określanie ilości i rozmiaru 

uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie – Część 1: Ogólne wprowadzenie i system 
określania (wersja angielska). 

- PN-EN ISO 4628-2: 2016-03 Farby i lakiery – Ocena zniszczenia powłok – Określanie ilości i rozmiaru 
uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie – Część 2: Ocena stopnia spęcherzenia 
(wersja angielska). 

- PN-EN ISO 4628-3: 2016-03 Farby i lakiery – Ocena zniszczenia powłok – Określanie ilości i rozmiaru 
uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie – Część 3: Ocena stopnia zardzewienia 
(wersja angielska). 

- PN-EN ISO 4628-4: 2016-03 Farby i lakiery – Ocena zniszczenia powłok – Określanie ilości i rozmiaru 
uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie – Część 4: Ocena stopnia spękania (wersja 
angielska). 

- PN-EN ISO 4628-5: 2016-03 Farby i lakiery – Ocena zniszczenia powłok – Określanie ilości i rozmiaru 
- uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie – Część 5: Ocena stopnia złuszczenia 

(wersja angielska). 
- PN-EN ISO 4628-6:2012 Farby i lakiery – Ocena zniszczenia powłok – Określanie ilości i rozmiaru 

uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie – Część 6: Ocena stopnia skredowania 
metodą taśmy 
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-  PN-EN 13687-1:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Metody 
badań – Oznaczanie kompatybilności cieplnej – Część 1: Cykliczne zamrażanie-rozmrażanie przy 
zanurzeniu w roztworze soli odladzającej. 

-  PN-EN 13687-2:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Metody 
badań – Oznaczanie kompatybilności cieplnej – Część 2: Cykliczny efekt burzy (szok cieplny). 

-  PN-EN 13687-3:2002 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Metody 
badań – Oznaczanie kompatybilności termicznej – Część 3: Cykle termiczne bez soli odladzającej (wersja 
angielska). 

-  PN-EN 13687-4:2002 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Metody 
badań – Oznaczanie kompatybilności termicznej – Część 4: Cykle termiczne na sucho. 

- PN-EN 13687-5:2002 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Metody 
badań – Oznaczanie kompatybilności termicznej – Część 5: Odporność na szok termiczny (wersja 
angielska). 

-  PN-EN ISO 2812-1:2008 Farby i lakiery – Oznaczanie odporności na ciecze – Część 1: Zanurzanie w 
cieczach innych niż woda. 

-  PN-EN ISO 4624:2016-05 Farby i lakiery – Próba odrywania do oceny przyczepności (wersja 
angielska). 

-  PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery – Oznaczanie grubości powłoki. 
-  PN-EN ISO 2409:2013-06 Farby i lakiery – Badanie metodą siatki nacięć. 
-  PN-EN ISO 6272-1:2011 Farby i lakiery – Badania nagłego odkształcenia (odporność na uderzenie) – 

Część 1: Badanie za pomocą spadającego ciężarka, wgłębnik o dużej powierzchni. 
-  PN-EN 13529:2005 Wyroby i systemy do ochrony i napraw kon¬strukcji betonowych – Metody badań – 

Odporność na silną agresję chemiczną. 
-  PN-EN 12190:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Metody badań – 

Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie zaprawy naprawczej. 
-  PN-EN 1770:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Metody badań – 

Oznaczanie współczynnika rozszerzalności cieplnej. 
-  PN-EN 12617-1:2004 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Metody 

badań – Część 1: Oznaczanie skurczu liniowego polimerów i systemów zabezpieczeń powierzchniowych 
(SPS) (wersja angielska). 

-  PN-EN 13036-4:2011 Drogi samochodowe i lotniskowe – Metody badań – Część 4: Metoda 
pomiaru oporów poślizgu/ poślizgnięcia na powierzchni: próba wahadła (wersja angielska). 

-  PN-EN 13578:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Metody badań – 
Kompatybilność z betonem wilgotnym. 

-  PN-EN ISO 868:2005 Tworzywa sztuczne i ebonit – Oznaczanie twardości przy wciskaniu z 
zastosowaniem twardościomierza (twardość Shore’a). 

- PN-EN ISO 5470-1:2017-02 Płaskie wyroby tekstylne powleczone gumą lub tworzywami sztucznymi – 
Wyznaczanie odporności na ścieranie – Część 1: Urządzenie ścierające Tabera (wersja angielska). 

-  PN-EN 1081:2001, PN-EN 1081:2001/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podłogowe – Wyznaczanie 
rezystancji elektrycznej. 

-  PN-EN 197-1:2012 Cement. Część 1: skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku 

-  PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1. Zaprawa tynkarska 
(wersja angielska). 

-  PN-EN 13581:2004 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Metody badań – 
Oznaczanie ubytku masy betonu hydrofobizowanego przez impregnację po działaniu zamrażania-
rozmrażania w obecności soli. 

-  PN-EN 13580:2004 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Metody badań – 
Nasiąkliwość i odporność na alkalia przy impregnacji hydrofobizującej. 
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-  PN-EN 13579:2004 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Metody badań – 
Badanie schnięcia przy impregnacji hydrofobizującej. 

-  PN-EN 14630:2007 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Metody badań – 
Oznaczanie głębokości karbonatyzacji w stwardniałym betonie metodą fenoloftaleinową. 

-  PN-EN 1766:2001 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Metody badań – 
Betony wzorcowe do badań. 

-  PN-EN ISO 2815:2004 Farby i lakiery – Próba wciskania według Buchholza. 
-  PN-EN 1931:2002 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i 

kauczuku do izolacji wodochronnej dachów – Określanie przenikania pary wodnej. 
-  PN-EN ISO 527-1:2012 Tworzywa sztuczne – Oznaczanie właściwości mechanicznych przy 

statycznym rozciąganiu – Zasady ogólne (wersja angielska). 
- PN-EN ISO 527-2:2012 Tworzywa sztuczne – Oznaczanie właściwości mechanicznych przy 
- statycznym rozciąganiu – Warunki badań tworzyw sztucznych przeznaczonych do 

prasowania, wtrysku i wytłaczania. 
- PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne – Oznaczanie właściwości mechanicznych przy 
- statycznym rozciąganiu – Warunki badań folii i płyt. 
- PN-EN ISO 1519:2012 Farby i lakiery – Próba zginania (sworzeń cylindryczny). 
- PN-EN ISO 3274:2011 Specyfikacja   geometrii wyrobów   (GPS) – Struktura

 geometryczna 
- powierzchni: Metoda profilowa – Charakterystyki nominalne przyrządów stykowych (z ostrzem 

odwzorowującym) (wersja angielska). 
- PN-EN ISO 4288:2011 Specyfikacje   geometrii wyrobów   (GPS) – Struktura

 geometryczna 
- powierzchni: Metoda profilowa – Zasady i procedury oceny struktury geometrycznej powierzchni (wersja 

angielska). 
- PN-EN 1338:2005, PN-EN 1338:2005/AC:2007 Betonowe kostki brukowe – Wymagania i metody badań. 
- PN-EN 1436+A1:2008 Materiały do poziomego oznakowania dróg – Wymagania dotyczące 

poziomych oznakowań dróg (wersja angielska). 
- PN-EN ISO 4288:2011 Specyfikacje   geometrii wyrobów   (GPS) – Struktura

 geometryczna powierzchni: Metoda profilowa – Zasady i procedury oceny struktury geometrycznej 
powierzchni (wersja angielska). 

- PN-EN 14629:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Metody badań – 
Oznaczanie zawartości chlorków w betonie. 

- PN-EN 12390-1:2013-03 Badania betonu – Część 1: Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące 
próbek do badania i form (wersja angielska). 

- ISO 7031:1988 Concrete Hardened – Determination Of The Depth Of Penetration Of Water Under 
Pressure. 

- ZUAT – 15/VI.05-1/2009 Wyroby do zabezpieczenia powierzchni betonowych przed korozją – Część I 
– Wyroby do wykonywania ciągłych izolacji chemoodpornych. Ciekłe żywice syntetyczne i kompozycje z 
żywic syntetycznych. 

10.4. Inne dokumenty i instrukcje 

- Przygotowane w systemie SEKOSPEC specyfikacje techniczne opracowane przez OWEOP Promocja Sp. 
z o.o. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 
Warszawa 1989-1990. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 
2003. 
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ST 10. ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH, MONTAŻU OPRAW, 
OSPRZĘTU, URZĄDZEŃ I ODBIORNIKÓW 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Nazwa nadana zamówieniu  przez Zamawiającego 
Remont zabytkowej kapliczki pw. Przemienienia Pańskiego  w Krościenku Nad Dunajcem   

1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie instalacji elektrycznych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 

1.3. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót w zakresie instalacje elektryczne dla zadania określonego w ST 1 „Wymagania ogólne” 

1.4. Zakres robót objętych ST 
Niniejsza  specyfikacja techniczna (ST) dotyczą zasad wykonywania robót związanych z instalacjami 
elektrycznymi opisanych w Dokumentacji Projektowej. 

1.5. Określenia podstawowe, definicje  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 
w ST 1 „Wymagania ogólne” a także zdefiniowanymi poniżej. 
1.5.1. Część czynna 

Przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej lub urządzenia, 
który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod napięciem a nie spełnia 
funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną). 

1.5.2. Połączenia wyrównawcze 
Elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub obcych w celu wyrównania 
potencjału.  

1.5.3. Kable i przewody 
Materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów elektrycznych w 
wybrane miejsce. „Przewody powinny być oznaczone zgodnie z PN-EN 60445:2011 wersja 
angielska, również jeżeli niezbędna jest identyfikacja zacisków”. „Jeżeli instalacja jest wykonywana 
przy użyciu nowych materiałów, wynalazków lub metod prowadzących do odstępstw od zasad 
dokumentu wieloczęściowego PN-HD 60364, to wynikowy stopień bezpieczeństwa instalacji nie 
powinien być mniejszy niż uzyskany zgodnie z dokumentem wieloczęściowym  PN-HD 60364”. 
Oprzewodowanie powinno kończyć się w: 

- puszce, która spełnia wymagania PN-EN 60670-24:2013-10;    lub 

- urządzeniu do przyłączenia gniazdka oprawy oświetleniowej (DCL) zgodnie z IEC 61995-1 
umieszczonym w puszce; lub 

- urządzeniu elektrycznym, przeznaczonym do przyłączania bezpośrednio do systemu 
oprzewodowania, 

- w sufitach podwieszanych jedna skrzynka przyłączeniowa może być użyta dla kilku opraw 
oświetleniowych. 
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1.5.4. Przewód neutralny 
„W pewnych przypadkach i w określonych warunkach funkcję przewodu neutralnego i ochronnego 
mogą być zespolone w jednym przewodzie [patrz określenie przewodu PEN 826-13-25]”. 

1.5.5. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów 
Zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż 
oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów 
równoległych przewodów itp. 
Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów: 

- przepusty kablowe i osłony krawędzi, 

- drabinki instalacyjne, 

- koryta i korytka instalacyjne, 

- kanały i listwy instalacyjne, 

- rury instalacyjne, 

- kanały podłogowe, 

- systemy mocujące, 

- puszki elektroinstalacyjne, 

- końcówki kablowe, zaciski i konektory, 

- pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice, złączki i 
szyny, zaciski ochronne itp.). 

1.5.6. Urządzenia elektryczne 
Wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania, 
przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej. 

1.5.7. Odbiorniki energii elektrycznej 
Urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inną formę energii (światło, 
ciepło, energię mechaniczną itp.). 

1.5.8. Klasa ochronności 
Umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na jego cechy 
budowy, przy bezpośrednim dotyku. 

1.5.9. Złącze instalacji oświetlenia zewnętrznego 
„Złączem instalacji oświetlenia zewnętrznego jest punkt jej zasilania energią elektryczną przez 
dostawcę lub początek obwodu zasilającego wyłącznie instalację oświetlenia zewnętrznego”. 

1.5.10. Oprawa oświetleniowa 
Urządzenie służące do rozsyłu, filtracji i przekształcania światła emitowanego przez jedną lampę 
lub kilka lamp zawierające wszystkie elementy niezbędne do podtrzymania, mocowania i 
zabezpieczenia lamp oraz zawierające, w razie potrzeby, obwody pomocnicze wraz z elementami 
potrzebnymi do ich podłączenia do sieci zasilającej, lecz nie zawierające samych lamp”. 

1.5.11. Stopień ochrony IP 
Określony w PN-EN 60529:2003/A2: 2014-07 wersja angielska, umowna miara ochrony przed 
dotykiem elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem 
cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa. 

1.5.12. Obwód elektryczny (instalacji elektrycznej) 
Zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem energii elektrycznej za 
pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem kompletu odpowiednio 
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połączonych przewodów elektrycznych. Obejmuje przewody czynne, przewody ochronne (jeżeli 
są), urządzenia ochronne i przyłączoną aparaturę łączeniową, sterowniczą i akcesoria. Przewód 
ochronny może być wspólny dla różnych obwodów. 

1.5.13. Wyrób budowlany 
Należy przez to rozumieć wyrób, o którym mowa w art. 2 pkt 1 rozporządzenia Nr 305/2011. 

1.5.14. Przygotowanie podłoża 
Zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu instalacyjnego, urządzenia 
elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i przewodów mający na celu 
zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją. 
Do prac przygotowawczych zalicza się następujące grupy czynności: 

- wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 

- kucie bruzd i wnęk, 

- osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 

- montaż uchwytów do rur i przewodów, 

- montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, szynoprzewodów, 
– montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych, 

- oczyszczenie podłoża – przygotowanie do klejenia. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące robót wykonywanych na tej budowie podano w ST 1 „Wymagania ogólne” 

1.7. Dokumentacja robót montażowych i prefabrykacyjnych 
Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią: 

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst 
jednolity Dz. U. z 2013 Nr 0, poz. 1129), 

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), 
sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 Nr 0, poz. 
1129), 

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 
zmianami), 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu lub udostępnieniu na rynku krajowym bądź do 
jednostkowego jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570), karty 
techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – 
tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290). 
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Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i 
szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych, opracowanych dla 
konkretnego przedmiotu zamówienia. 

1.8. Nazwy i kody: 
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót 

- 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
- 45317000-2 Inne instalacje elektryczne 
- 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
- 45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW  

Materiały stosowane do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w 
obiektach budowlanych, będące wyrobami budowlanymi w myśl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 
2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0 poz. 1570) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów 
budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG, mogą być wprowadzone do obrotu lub udostępniane na 
rynku krajowym, jeżeli nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym 
ich właściwościom użytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, że ich właściwości użytkowe umożliwiają – 
prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których mają być one zastosowane w sposób 
trwały – spełnienie podstawowych wymagań, o  których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – 
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290). 
Wszystkie materiały wykorzystywane przy robotach instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii 
elektrycznej w obiektach budowlanych powinny być wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym 
zgodnie z właściwymi przepisami, a więc posiadać: 
-  oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 

wprowadzoną do zbioru Polskich Norm lub z europejską oceną techniczną, albo 
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nieobjęte normą zharmonizowaną – dla której 

zakończył się okres koegzystencji – i dla których nie została wydana europejska ocena techniczna, a dokonano 
oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (do końca okresu ważności tej aprobaty wydanej do 31 
grudnia 2016 r., a później krajową oceną techniczną), bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo 

-  legalne  wprowadzenie do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym 
oraz w Turcji, o ile wyroby  budowlane udostępniane na rynku krajowym są nieobjęte zakresem przedmiotowym 
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 rozporządzenia Nr 305/2011, a ich 
właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane zaprojektowane i 
budowane w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostępnianym na rynku krajowym dostarcza się informacje o jego 
właściwościach użytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami państwa, w którym wyrób budowlany został 
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia dla 
zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania i użytkowania), albo 

- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym. 
Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji. 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego standardu 
wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla 
projektowanych rozwiązań. 
Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem: 
-  spełniania tych samych właściwości technicznych, 
- przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie i  uzyskanie akceptacji projektanta. 
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2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 1 
„Wymagania ogólne” 
Wszystkie materiały do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii 
elektrycznej w obiektach budowlanych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 
odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych – wydanych do 31 
grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu ich ważności w krajowych ocenach technicznych). 

2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych – 
wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu ich ważności w krajowych ocenach technicznych). 
2.2.1. Kable i przewody 

Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg wymogów dla 
rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronną.  
Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, liczba żył: 1, 3, 4, 5.  
Napięcia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20 kV; 18/30 
kV, a przekroje żył: 16 do 1000 mm2. 
Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do układania 
na stałe, w osłonach lub bez, klejonych bezpośrednio do podłoża lub układanych na linkach 
nośnych, a także natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość żył zależy od przeznaczenia danego 
przewodu. 
Napięcia znamionowe izolacji wynoszą: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zależności od 
wymogów, przekroje układanych przewodów mogą wynosić (0,35) 0,4 do 240 mm2, przy czym 
zasilanie energetyczne budynków wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm2. 
Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, przy czym dla przekroju żył do 
10 mm2 należy stosować obowiązkowo przewody miedziane. 
Przewody szynowe służą do zasilania wewnętrznych magistrali energetycznych, obsługujących 
duże rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy, obwody rozdzielcze dla dużej 
liczby odbiorników zamontowanych w ciągach np. zasilanie dużej ilości silników lub opraw 
oświetleniowych zamontowanych liniowo. 
Jako materiały przewodzące szynoprzewodów można stosować miedź i aluminium (aluminium 
pokryte niklem i ocynowane); szynoprzewody można montować wykonane w obudowie o 
określonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy. 

2.2.2. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów 
Przepusty kablowe i osłony krawędzi – w przypadku podziału budynku na strefy pożarowe, w 
miejscach przejścia kabli między strefami lub dla ochrony izolacji przewodów przy przejściach 
przez ścianki konstrukcji wsporczych należy stosować przepusty ochronne. Kable i przewody 
układane bezpośrednio na podłodze należy chronić poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, 
listwy podłogowe). 
Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych jako mocowane 
systemowo lub samonośne stanowią osprzęt różnych elementów instalacji elektrycznej. Pozwalają 
na swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewodów, ale także innego wyposażenia, dodatkowo 
łatwo z nich budować skomplikowane ciągi drabinkowe.  
Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych lub 
siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokości 50 do 600 
mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadają bogate zestawy elementów dodatkowych, ułatwiających 
układanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniające utrudniony dostęp do kabli i przewodów dla 
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nieuprawnionych osób. Systemy koryt metalowych posiadają łączniki łukowe, umożliwiające płynne 
układanie kabli sztywnych (np. o większych przekrojach żył).  
Kanały i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych (PCV lub materiału 
bezhalogenowego), blach stalowych albo aluminiowych lub jako kombinacja metal-tworzywo 
sztuczne, ze względu na miejsce montażu mogą być ścienne, przypodłogowe, sufitowe, 
podłogowe; odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od –5 do +60ºC. Kanały bezhalogenowe 
wykazują się trudnopalnością i odpornością na płomienie, ogień nie rozprzestrzenia się, a podczas 
pożaru nie wytwarzają się gazy korozyjne. Oferta rynkowa obejmuje kanały o ognioodporności E 
30/60/90 minut zgodnie z norma DIN 4102 cz. 12 i izolacyjności ogniowej I 30 minut zgodnie z DIN 
4102 cz. 11. Dla kanałów bezhalogenowych stosuje się osprzęt (łączniki, przegrody, maskownice 
łączeń ciętych) również z materiału bezhalogenowego 
Wymiary kanałów i listew są zróżnicowane w zależności od decyzji producenta, przeważają płaskie 
a ich szerokości (10) 16 do 256 (300) mm, jednocześnie kanały o większej szerokości posiadają 
przegrody wewnętrzne stałe lub mocowane dla umożliwienia prowadzenia różnych rodzajów 
instalacji w ciągach równoległych we wspólnym kanale lub listwie. Zasady instalowania 
równoległego różnych sieci przy wykorzystaniu kanałów i listew instalacyjnych należy przyjąć wg 
zaleceń producenta i zaleceń normy. Kanały pionowe o wymiarach – wysokość 176 do 2800 mm 
występują w odmianie podstawowej i o podwyższonych wymaganiach estetycznych jako słupki lub 
kolumny aktywacyjne o wys. do 3600 mm. Osprzęt kanałów i listew można podzielić na dwie 
grupy: ułatwiający prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowiący wyposażenie użytkowe jak 
gniazda i przyciski instalacyjne silno- i słaboprądowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji 
danych oraz audio-video.  
Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane z tworzyw 
sztucznych albo metalowe, głównie stalowe – zasadą jest używanie materiałów o wytrzymałości 
elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych, trudnozapalnych, bezhalogenowych, które nie podtrzymują 
płomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe dla człowieka. 
Rurowe instalacje wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od –5 do 
+60ºC, a ze względu na wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i 
średnich. Jednocześnie podłączenia silników i maszyn narażonych na uszkodzenia mechaniczne 
należy wykonywać przy użyciu rur stalowych. Dobór średnicy rur instalacyjnych zależy od 
przekroju poprzecznego kabli i przewodów wciąganych oraz ich ilości wciąganej do wspólnej rury 
instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogą być gładkie lub karbowane i jednocześnie giętkie 
lub sztywne; średnice typowych rur gładkich: od ø 16 do ø 63 mm (większe dla kabli o dużych 
przekrojach żył wg potrzeb do 200 mm2) natomiast średnice typowych rur karbowanych: od ø 16 
do ø 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mogą być gładkie lub karbowane – 
średnice typowych rur gładkich (sztywnych): od ø 13 do ø 42 mm, średnice typowych rur 
karbowanych giętkich: od ø 7 do ø 48 mm i sztywnych od ø 16 do ø 50 mm. Dla estetycznego 
zamaskowania kabli i przewodów w instalacjach podłogowych stosuje się giętkie osłony kablowe – 
spiralne, wykonane z taśmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych. 
Kanały podłogowe poziome o wymiarach – szerokość 200, 250, 300, 350 i 400 mm należy 
wykonane z tworzyw sztucznych, blach aluminiowych jako perforowane lub pełne. Osprzęt 
kanałów podłogowych stanowią elementy ułatwiające prowadzenie instalacji oraz pokrywy i 
podłogowe punkty aktywacyjne (wyposażenie użytkowe) jak ramki i puszki montażowe wraz z 
wypustami do montażu osprzętu podtynkowego, z pierścieniem ø 45 mm, różnego typu i innego. 
Montaż kanałów podłogowych może odbywać się w podkładzie betonowym, warstwie 
wyrównawczej (zatapiane w szlichcie o grubości 40 do 115 mm – z możliwością regulacji do 25 
mm rzędnej góry kanału), a także w podłogach pustakowych lub podniesionych.  
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2.2.3. Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt  
Uchwyty do mocowania kabli i przewodów – klinowane w otworze z elementem trzymającym 
stałym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub 
uchwyty kablowe przykręcane; stosowane głównie z tworzyw sztucznych (niektóre elementy mogą 
być wykonane także z metali). 
Uchwyty do rur instalacyjnych – wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury 
instalacyjne – mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane).  
Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu gniazd i 
łączników instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub podłogowe i sufitowe. 
Wykonane są z materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub 
trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez 
puszkę gazy nie są szkodliwe dla człowieka, jednocześnie zapewniają stopień ochrony minimalny 
IP 2X. Dobór typu puszki uzależniony jest od systemu instalacyjnego. Ze względu na system 
montażu – występują puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo – wtynkowe, podłogowe. W 
zależności od przeznaczenia puszki muszą spełniać następujące wymagania co do ich wielkości: 
puszka sprzętowa ø 60 mm, sufitowa lub końcowa ø 60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub 
przelotowa ø 70 mm lub 75x75 mm – dwu- trzy- lub czterowejściowa dla przewodów o przekroju 
żyły do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne do montażu gniazd i łączników instalacyjnych powinny 
być przystosowane do mocowania osprzętu za pomocą „pazurków” i / lub wkrętów. 
Końcówki kablowe (końcowe, kompaktowe i wewnętrzne), zaciski, konektory, bloki zasilające i 
zaciskowe do transformatorów, złączki do puszek instalacyjnych i bezpiecznikowe do 
transformatorów wykonane z materiałów dobrze przewodzących prąd elektryczny jak aluminium, 
miedź, mosiądz, montowane poprzez zaciskanie, skręcanie lub lutowanie; ich zastosowanie 
ułatwia podłączanie i umożliwia wielokrotne odłączanie i przyłączanie przewodów do instalacji bez 
konieczności każdorazowego przygotowania końców przewodu oraz umożliwia systemowe 
izolowanie za pomocą osłon izolacyjnych.  
Pozostały osprzęt – ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka grup 
materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp. 

2.2.4. Sprzęt instalacyjny 
2.2.4.1 Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, 

natynkowych i natynkowo-wtynkowych: 

- Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach ø 
60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków”. 

- Łączniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane są do instalowania 
bezpośrednio na podłożu (ścianie) za pomocą wkrętów lub przyklejane. 

- Łączniki do montażu w listwach i kanałach instalacyjnych 

- Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o 
przekroju 1,0÷2,5 mm2. 

- Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub 
niepodtrzymujących płomienia. 

- Podstawowe dane techniczne: 
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- napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz, 
- prąd znamionowy: do 10 A, 
- stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 
- stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 

2.2.4.2 Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach 
podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych: 

- Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny i 
przystosowane do instalowania w puszkach ø 60 mm za pomocą wkrętów lub 
„pazurków”. 

- Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone 
w styk ochronny i przystosowane do instalowania bezpośredniego na podłożu za 
pomocą wkrętów lub przyklejane. 

- Gniazda do montażu w listwach i kanałach instalacyjnych. 
Gniazda natynkowe 3-fazowe muszą być przystosowane do 5-cio żyłowych 
przewodów, w tym do podłączenia styku ochronnego oraz neutralnego. 
Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o 
przekroju od 1,5÷6,0 mm2 w zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda 
wtykowego. 
Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących 
płomienia. 
Podstawowe dane techniczne gniazd: 

- napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz, 

- prąd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych, 

- prąd znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych, – stopień ochrony w 
wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, – stopień ochrony w wykonaniu 
szczelnym: minimum IP 44. 

2.2.5. Sprzęt oświetleniowy 
Montaż opraw oświetleniowych należy wykonywać na podstawie projektu oświetlenia, 
zawierającego co najmniej: 

- dobór opraw i źródeł światła, 

- plan rozmieszczenia opraw, 

- rysunki sposobu mocowania opraw, 

- plan instalacji zasilającej oprawy, 

- obliczenie rozkładu natężenia oświetlenia oraz spadków napięcia i obciążeń, 

- zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oświetleniowej. 
Oprawy oświetleniowe należy dobierać z katalogów producentów, odpowiednio do potrzeb 
oświetleniowych pomieszczenia i warunków środowiskowych – występują w czterech klasach 
ochronności przed porażeniem elektrycznym oznaczonych 0, I, II, III. 
Wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosowane do instalowania opraw oświetleniowych, 
przy czym przekrój przewodów ułożonych na stałe nie może być mniejszy od 1 mm2, a napięcie 
izolacji nie może być mniejsze od 750 V jeśli przewody układane są w rurkach stalowych lub 
otworach prefabrykowanych elementów budowlanych oraz 300 V w pozostałych przypadkach. 
Podział opraw oświetleniowych ze względu na rodzaj źródła światła: 

- do żarówek, 
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- do lamp fluorescencyjnych (świetlówek), 

- do lamp rtęciowych wysokoprężnych, 

- do lamp sodowych, 

- do lamp ksenonowych, 

- do lamp ledowych (mocowanych w oprawkach standardowych, wykorzystywanych do lamp 
wymienionych poprzednio), 

- diody LED, 

- żarówki LED, 

- naświetlacze LED, 

- świetlówki LED, 

-  taśmy i paski LED. 
Pod względem ochrony przed dotknięciem części opraw będących pod napięciem oraz 
przedostawaniem się ciał stałych i wody do opraw; nadano oprawom następujące oznaczenie 
związane ze stopniami ochrony: 

- Zwykła IP 20 

- Zamknięta IP 4X 

- Pyłoodporna IP 5X 

- Pyłoszczelna IP 6X 

- Kroploodporna IP X1 

- Deszczoodporna IP X3 

- Bryzgoodporna IP X4 

- Strugoodporna IP X5 

- Wodoodporna IP X7 

- Wodoszczelna IP X8 
W praktyce zdarza się, że dobrana oprawa oświetleniowa jednocześnie spełnia wymagania 
dotyczące ochrony przed wnikaniem ciał stałych i wody np. oprawa OUS 250 o stopniu ochrony IP 
64/23 jest oprawą pyłoszczelną i bryzgoodporną w części, gdzie znajduje się lampa oraz  zwykłą i 
deszczodporną w części, gdzie znajduje się osprzęt stabilizacyjno-zapłonowy (minimalny wymóg 
ochronny dla opraw drogowych).  

2.2.6. Sprzęt do innych instalacji 
Należy stosować następujący sprzęt do instalacji: 
– przyzywowej (dzwonki, gongi), 
– telefonicznej (centrale, rozety, gniazda, wtyczki telefoniczne),– antenowe (zbiorczej telewizji 
lub telewizji kablowej). 

  



REMONT ZABYTKOWEJ KAPLICZKI PW. PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO 
W KROŚCIENKU NAD DUNAJCEM 

 
 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
ST 10 ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH, MONTAŻU OPRAW, OSPRZĘTU, URZĄDZEŃ I 

ODBIORNIKÓW 
 

 

 

Strona 169 z 207 

 
 

2.2.7. Przykładowa specyfikacja materiałowa 
Obwód elektryczny nr 1 do 5 – rozdzielnica Rp 1/1 

Lp. Wyszczególnienie 
Jednostka 

 miary Ilość 
Typ, podstawowe 

parametry Uwagi 

1 2 3 4 5 6 
1 Przewód YDY 5x2,5 mm2 m 30 450/750V NYM300/500V 
2 Przewód YDYt 3x2,5 mm2 m 150 300/500V  
•      
8 Rura sztywna RB SPECIAL 47 m 75   
9 Rura sztywna RB SPECIAL 22 m 236   
10 Złączka karbowana średn. 47 szt. 12   
11 Złączka karbowana średn. 22 szt. 50   
12 Uchwyt zamykany średn. 47 szt. 50   
13 Uchwyt zamykany średn. 22 szt. 210   
14 Osłona OP-ABC m 6  podłogowa 
•      

20 Puszka uniwersalna do rur instalacyjnych, naścienna 75 x 
75 mm 

szt. 32 PU  

•      
24 Końcówka rurowa KM 2,5 mm2 szt. 60   
25 Końcówka KWI 2,5 mm2   KWI 2,5/3 PCV  
26 Oznaczniki szt. 50 TS 1KOL  
• • • • •  
• • • • •  

31 Łącznik 1-bieg. p/t szt. 38 WPt  
32 Łącznik schodowy n/t szt. 8 WNt  
• • • • •  
• • • • •  

35 Gniazdo 1-bieg. 2P+N p/t szt. 35 Pt-10C  
36 Gniazdo 1-bieg. 2x2P+N p/t szt. 18 Pt-230  
37 Gniazdo 1-bieg. 2P+N n/t szt. 4 n.t.421 bryzgoodporne 
•      
•      

41 Gniazdo 3-faz. 3P+N+Z szt. 5 IP57 32A 2142-620  
•      
•      

51 Oprawa żarowa do 2 świetlówek energooszczędnych szt. 31 ES 20 „downlight” 
•      
•      

55 Oprawa świetlówkowa (bez źródła światła) szt. 58 OS 418 
do wbudowania w 

sufit 
56 Świetlówka LED szt. 232 LED T8 10 W  
•      

58 Oprawa świetlówkowa szt. 33 OPK 240 
Pyło i bryzgoodporne  

IP 54 
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2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych 
Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej) SST, 

- są właściwie oznakowane i opakowane, 
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również karty 
katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych – wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

2.4. Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznych 
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B”) lub w krążkach 
(oznaczenie „K”), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i 
wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój).  
Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w 
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami 
atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone 
przed zawilgoceniem. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 1 „Wymagania ogólne” 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 1 „Wymagania ogólne” 

4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów 
Podczas transportu materiałów ze składu przyobiektowego na obiekt należy zachować ostrożność aby nie 
uszkodzić materiałów do montażu. Minimalne temperatury dopuszczające wykonywanie transportu wynoszą 
dla bębnów: –15°C i –5°C dla krążków, ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji. 
Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST 1 „Wymagania ogólne”.  

5.2. Montaż przewodów instalacji elektrycznych 
Zakres robót obejmuje:  

- przemieszczenie w strefie montażowej, 
- złożenie na miejscu montażu wg projektu, 
- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu osprzętu, 
- roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, przekucia ścian i 

stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów instalacyjnych, wykonanie ślepych 



REMONT ZABYTKOWEJ KAPLICZKI PW. PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO 
W KROŚCIENKU NAD DUNAJCEM 

 
 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
ST 10 ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH, MONTAŻU OPRAW, OSPRZĘTU, URZĄDZEŃ I 

ODBIORNIKÓW 
 

 

 

Strona 171 z 207 

 
 

otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne 
otworów w sufitach, ścianach lub podłożach, 

- osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, konsoli, wieszaków 
wraz z zabetonowaniem, 

- montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i przewodów (pkt 
2.2.3.), 

- łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich 
układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy 
rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku podane są w tablicy poniżej. Najmniejsze dopuszczalne 
promienie łuku: 

 
Średnica znamionowa rury [mm] 18 21 22 28 37 47 

Promień łuku [mm] 190 190 250 250 350 450 
 

- łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez kielichowanie), 
- puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu 

ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem, 
- przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy 

wprowadzanych rur, 
- koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm, 
- wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0 do 1,2 mm dla 

ułatwienia wciągania kabli i przewodów wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) SST, układanie (montaż) kabli i przewodów zgodne z ich wyszczególnieniem i 
charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST. W 
przypadku łatwości wciągania kabli i przewodów, wciąganie drutu prowadzącego, stalowego nie jest 
konieczne. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 
naprężenia, 

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) 
SST lub normami (PN-EN 60446:2008 wersja angielska Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy 
współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów 
barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych), 

- roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: zaprawianie bruzd, naprawa 
ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć kanałów instalacyjnych, 

- przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-HD 60364 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000. 

5.3. Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej 
Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i zabrudzeń. 
Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach rozporowych plastikowych. 
Ta sama uwaga dotyczy sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej montowanego na 
ścianach. 
Przed zamocowaniem opraw należy dokonać kompletacji oraz sprawdzić ich działanie i prawidłowość 
połączeń. 
Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw. 
Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie odbiorów 1-
fazowych. 
Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną wytrzymałość 
na wyciąganie wtyczki i gniazda. 
Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia. 
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W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem 
przestrzeni ochronnych. 
Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było jednakowe. 
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten występował u 
góry. 
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód fazowy 
dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. 
Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą kombinacją barwy 
zielonej i żółtej. 
Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami instalacji i 
schematami. 

5.4. Instalacja połączeń wyrównawczych 
Zespół połączeń ochrony uzupełniającej dla części przewodzących, chroniących przed niebezpiecznym 
napięciem dotykowym (np. zwarcie L-PE, zwarcie L-PEN, przerwanie przewodu PE czy zamianie przewodów 
L i PEN. Zespół połączeń wyrównawczych tworzą: instalacje połączeń wyrównawczych głównych i 
miejscowych; może dodatkowo spełniać rolę ochrony:  

- odgromowej i przeciwprzepięciowej,  
- przeciwzakłóceniowej, 
- przeciwwybuchowej i przeciwpożarowej, 
- przeciwkorozyjnej (niweluje różnice potencjałów styku różnych metali) 
- przed elektryzacją statyczną 
Wytyczne projektowania instalacji połączeń wyrównawczych zawiera obowiązująca norma PN-HD 60364-5-
54:2010 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – 
Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych”.  
Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy wybrać łącząc przewody ochronne z częściami 
przewodzącymi innych instalacji. 
Połączenia wyrównawcze główne należy wykonać na najniższej kondygnacji budynku tj. na parterze. 
Do głównej szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., 
sprowadzając je do wspólnego punktu – głównej szyny uziemiającej.  
W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementami metalowymi, należy 
stosować iskierniki.  
Dla instalacji połączeń wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających zewnętrzne obwody oświetleniowe 
należy stosować odgromniki zaworowe pomiędzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji 
piorunochronnej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 1 „Wymagania ogólne” 

6.2. Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań rozdzielnic zawarty jest w PN-EN 61439-1:2011 i PN-
E-04700:1998/Az1:2000 

6.3. Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych 
polegających na kontroli: 

- zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 
- zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej, 
- stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do kabli i przewodów, stanu i 

kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów, 
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- sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji, 
- poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych 

protokołem przez wykonawcę montażu, 
- poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, 
- poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych, 
- pomiarach rezystancji izolacji, 
Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MΩ. Rezystancja izolacji poszczególnych 
obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 MΩ. Pomiaru należy dokonać miernikiem 
rezystancji instalacji o napięciu 1 kV. 
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami 
zawartymi w normie PN-EN 60446:2008 wersja angielska 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami 
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub 
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą zasadniczego 
wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU  ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 1 „Wymagania ogólne” 

7.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji elektrycznej 
Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające zawartym 
w dokumentacji i tak: 

- dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m, 
- dla kabli i przewodów: m,  
- dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl., 
- dla opraw oświetleniowych: szt., kpl., 
- dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl. 

7.3. W specyfikacji technicznej szczegółowej dla robót montażowych instalacji elektrycznej opracowanej dla 
konkretnego przedmiotu zamówienia, można ustalić inne szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru 
przedmiotowych robót 
W szczególności można przyjąć zasady podane w katalogach zawierających jednostkowe nakłady rzeczowe 
dla odpowiednich robót. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 1.8 SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.2. Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających 
8.2.1. Odbiór międzyoperacyjny 

Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających 
wpływ na wykonanie dalszych prac. 
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: 

- przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, opraw 
oświetleniowych, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu, 
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- instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branże lub 
odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji elektrycznej np. 
zasilanie pomp. 

8.2.2. Odbiór częściowy 
Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów 
urządzeń, które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę 
prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac. 
Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi 
przepisami i projektem: 

- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych, 
8.2.3. Odbiór końcowy 

Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy 
przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń 
zasilających. Zakres badań obejmuje sprawdzenie: 

- dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji, 

- dla napięć powyżej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia 
kabla, ciągłości żył i zgodności faz, próba napięciowa kabla. Badania napięciem probierczym 
wykonuje się tylko jeden raz. 

Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-EN 
60446:2008 wersja angielska i PN-E-04700:1998/Az1:2000. 
Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST 1 „Wymagania ogólne” 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego.  
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie: 

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 
zamawiającego lub 

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 
instalacyjne uwzględniają również: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót 

na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje),  
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
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- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji technicznej 
szczegółowej, – likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do 
wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu. 
Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań mogą być 
uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów 
montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, należy 
ustalić w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST robót w zakresie instalacji oraz 
opraw elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Ustawy 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 
1570). 

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2016  r. Nr 0, poz. 
655). 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290). 

10.2. Rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

10.3. Normy 

- PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1). 

- PN-EN 62275:2015-03  Systemy prowadzenia przewodów – Opaski przewodów do instalacji 
elektrycznych (wersja angielska). 

- PN-EN 60445:2011  Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 
oznaczanie i identyfikacja – Identyfikacja zacisków urządzeń i zakończeń przewodów (wersja angielska). 

- PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia Część 1: Wymagania podstawowe, 
ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje. 

- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4.41. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed porażeniem elektrycznym. 

- PN-IEC 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

- PN-HD 60364-4-442:2012  Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-442: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przepięciami dorywczymi 
powstającymi wskutek zwarć doziemnych w układach po stronie wysokiego i niskiego napięcia (wersja 
angielska). 

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia
  bezpieczeństwa.  Stosowanie  środków  ochrony zapewniających bezpieczeństwo – 
Postanowienia ogólne – Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 

- PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 5-51: Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego – Postanowienia ogólne (oryg.). 
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- PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

- PN-IEC 60364-5-523:2001  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

- PN-IEC 60364-5-53:2016-02 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

- PN-IEC 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-54: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i przewody ochronne. 

- PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego – Inne wyposażenie – Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe 
(wersja angielska). 

- PN-IEC 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia- Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego – Instalacje bezpieczeństwa. 

- PN-HD 60364-7-701:2010  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 7-701: Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic. 

- PN-IEC 60364-7-702:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji – Baseny pływackie i fontanny (wersja angielska). 

- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa – Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych – Ochrona 
przeciwpożarowa (norma wycofana). 

- PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7-704: Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 

- PN-HD 60364-7-705:2007/A11:2013-03 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7-705: 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze (wersja 
angielska). 

- PN-HD 60364-7-714:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji – Instalacje oświetlenia zewnętrznego (wersja angielska). 

- PN-EN 60529:2003/A2:2014-07  Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) (wersja 
angielska). 

- PN-EN 60664-1:2011 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. 
Część 1: Zasady, wymagania i badania. 

- PN-EN 60670-24:2013-10  Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do stałych instalacji 
elektrycznych domowych i podobnych – Część 24: Wymagania szczegółowe dotyczące obudów do 
domowych urządzeń zabezpieczających i innego sprzętu elektrycznego z mocą rozpraszaną. 

- 25. PN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody 
pośredniczące. 

- PN-EN 60898-1:2007/IS1:2008 Sprzęt elektroinstalacyjny – Wyłączniki do zabezpieczeń 
przetężeniowych instalacji domowych i podobnych – Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu 
przemiennego. 

- PN-EN 61008-1:2013-05 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego 
zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB). Część 1: Postanowienia 
ogólne (wersja angielska). 

- PN-EN 61009-1:2013-06 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym 
zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO). Część 1: Postanowienia 
ogólne (wersja angielska). 

- PN-E-93207:1998/Az1:1999  Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na 
napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1). 

- PN-E-93210:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napięcie robocze 220 
V i 230 V i prądy znamionowe do 25 A. Wymagania i badania (norma wycofana). 
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- PN-E 05029:1990 Kod do oznaczania barw (norma wycofana). 

10.4. Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, 
Warszawa 1990 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: 
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: 
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r. 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-
7. Wydanie 3, OWEOB Promocja – 2017 r. 

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r. 
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ST 11. INSTALOWANIE SYSTEMÓW  ALARMOWYCH, ANTEN, POŻAROWYCH SYSTEMÓW 
ALARMOWYCH, DŹWIĘKOWYCH SYSTEMÓWOSTRZEGAWCZYCH 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Nazwa nadana zamówieniu  przez Zamawiającego 
Remont zabytkowej kapliczki pw. Przemienienia Pańskiego  w Krościenku Nad Dunajcem   

1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z instalacjami niskoprądowymi, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 

1.3. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji instalacji niskoprądowych dla zadania określonego w ST 1 „Wymagania ogólne” 

1.4. Zakres robót objętych ST 
Niniejsza  specyfikacja techniczna (ST) dotyczą zasad wykonywania robót związanych z instalacjami 
niskoprądowymi opisanych w Dokumentacji Projektowej. 

1.5. Określenia podstawowe, definicje  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 
w ST 1 „Wymagania ogólne” a także zdefiniowanymi poniżej. 
Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób, o którym mowa w art. 2 pkt 1 rozporządzenia Nr 
305/2011. 
1.5.1. System Sygnalizacji Pożaru SSP 

1.5.1.1 Centrala Sygnalizacji Pożarowej  (CSP) 
Centralna część instalacji sygnalizacji pożarowej SAP. Posiada ona zainstalowane 
oprogramowanie, które wykrywa i sygnalizuje zagrożenia pożarowe po odebraniu 
informacji od zainstalowanych czujek lub ręcznych ostrzegaczy pożarowych. W 
momencie odebrania sygnału alarmu centrala automatycznie może uruchomić 
sygnalizatory akustyczne lub akustyczno-optyczne oraz przesłać sygnał alarmu do 
stacji monitoringu. Przekaźniki wewnętrzne centrali pozwalają uruchomić 
zewnętrzne zabezpieczające urządzania przeciwpożarowe oraz kontrolować ich 
stan. Projekt i wykonanie muszą być zgodnie z normą PN-EN 54-2:/A1:2007 Pętla 
dozorowa – zespół połączonych ze sobą, za pomocą kabla alarmowego, 
elementów systemu – ich ilość zależy od wielkości i typu centrali. 

1.5.1.2 Monitoring 
Zbieranie informacji o stanie indywidualnych, rozproszonych instalacji sygnalizacji 
pożarowej SAP, przez centrum monitoringu w celu podjęcia działań 
interwencyjnych. Interwencja ma miejsce w wypadku odebrania sygnału alarmu, 
przekazywanego przy pomocy łączy telekomunikacyjnych lub radiowych. 
Elementy wykonawcze: 

- Stacja odbiorcza alarmów pożarowych (SOA) – centrum, znajdujące się w 
obiekcie zabezpieczonym lub poza nim, z którego mogą być w każdej chwili 
uruchomione niezbędne środki zabezpieczenia obiektu lub zwalczenia pożaru. 

- Tor transmisji – fizyczne połączenie, znajdujące się na zewnątrz obudowy 
centrali, służące do transmisji informacji i/lub zasilania pomiędzy centralą a 
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innymi częściami systemu sygnalizacji pożarowej. Tor transmisji może 
obejmować niezbędne do transmisji wyposażenie, np. modemy. 

- Urządzenie transmisji alarmów pożarowych (UTA) – wyposażenie 
pośredniczące, przekazujące sygnał alarmowy z centrali sygnalizacji pożarowej 
do stacji odbiorczej alarmów pożarowych. 

1.5.1.3 Systemy transmisji alarmów pożarowych (STAP) 
Stanowi element składowy systemu sygnalizacji pożarowej (Komendant Główny 
PSP w piśmie BZ-IV-6/44/93 z dnia 1.09.1993 r. określił warunki organizacyjno-
techniczne, jakim powinny odpowiadać połączenia urządzeń sygnalizacyjno-
alarmowych z jednostkami Państwowej Straży pożarnej i zasady ich uzgadniania).  
Wyodrębniono następujące typy systemów:  

- Jednostopniowy STAP obsługiwany przez jednego operatora. 

- Jednostopniowy STAP obsługiwany przez kilka firm komercyjnych.  

- Dwustopniowy STAP obsługiwany przez jednego operatora.  

- Dwustopniowy STAP obsługiwany przez kilka firm komercyjnych. 
1.5.1.4 Podział obszaru nadzorowanego 

System podziału SAP na elementy składowe instalacji (konfiguracja) zależy od 
wielkości oraz skomplikowania budynku oraz stopnia zagrożenia pożarowego 
poszczególnych jego części. 

- Budynek 

- Strefa pożarowa (np. fragment budynku) 

- Strefa dozorowa (np. kondygnacje) 

- Obszar ochronny (np. pomieszczenie) 

- Czujka (wydzielona przestrzeń chroniona przez system) 
1.5.2. Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze DSO 

1.5.2.1 Alarm strefowy 
Ogłaszany w wydzielonej strefie pożarowej lub także w strefach sąsiednich, w 
momencie zaistnienia pożaru. 

1.5.2.2 Alarm ogólny 
Podczas pożaru ogłaszany w całym wnętrzu budynku. 

1.5.2.3 Konfiguracje DSO 
Stosuje się w zależności od rodzaju obiektu, sposobu podziału i ilości stref 
pożarowych i nagłaśniania: 

- Scentralizowany z promienistymi liniami głośnikowymi, 

- Zdecentralizowany  pętlowy – pojedyncze centrum alarmowe i rozgłaszania, 

- Zdecentralizowany  pętlowy – pojedyncze centrum alarmowe i kilka centrów 
rozgłaszania, 

- Sygnalizacja przy zastosowaniu sygnalizatorów akustycznych i optycznych. 
1.5.2.4 DSO – komunikaty 

Przekazywane w formie złożonej ciągi następujących po sobie dźwięków i przerw 
w celu powiadomienia, przebywających w obiekcie osób o pożarze, także nadanie 
innych wiadomości  lub dźwięków, w zależności od potrzeb. 
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Występują następujące rodzaje komunikatów: kodowane lub niekodowane 
ewakuacyjne i alarmowe, a także odwołujące i testujące.  
Struktura komunikatów powinna zawierać element tonowego sygnału 
ostrzegawczego, przerwy oraz właściwego komunikatu słownego, podawanego 
przy użyciu mikrofonu pożarowego lub przy wykorzystaniu transmisji „gotowych 
komunikatów słownych” wg normy PN EN 60849:2001 i BS 5839. 

1.5.2.5 Głośnik pożarowy 
Przetwornik elektroakustyczny przekazujący komunikaty DSO: Typ A – do 
stosowania wewnątrz budynku 

- Typ B – do stosowania na zewnątrz budynku dla warunków standardowych 

- Typ C – do stosowania wewnątrz budynku w miejscach o podwyższonej 
wilgotności 

- Typ H – wysoka wierność odtwarzanego dźwięku w paśmie 50-12 000 Hz 

- Typ E (ewakuacyjny) – wystarczająca wierność odtwarzanego dźwięku w 
paśmie 250-4 000 Hz 

- Typ N – naturalna jakość odtwarzanego dźwięku w paśmie 100-10 000 Hz 
1.5.2.6 Linia głośnikowa 

Służy do przyłączania głośników do wzmacniacza poprzez kablowy tor elektryczny, 
może być pojedyncza lub podwójna. Odporność ogniowa linii nie może być 
mniejsza niż pozostałych elementów systemu tzn. 90 minut. 

1.5.2.7 Mikrofonowy pulpit ewakuacyjny (pulpit operatora) 
Służy do nadawania przez dowodzącego akcją gaśniczą komunikatów do 
selektywnie wybranych lub wszystkich stref budynku. 

1.5.2.8 Mikrofon strażaka 
Posiada najwyższy priorytet w systemie DSO i służy do nadawania komunikatów 
przez dowodzącego akcją gaśniczą lub osobę uprawnioną. 
Strefa głośnikowa – część obszaru pokrycia (spełniającego wymogi normy PN-EN 
60849) do którego komunikat może zostać przekazany oddzielnie. 

1.5.3. Elementy wspólne dla obu systemów (z poz. 1.5.1 i 1.5.2)  
1.5.3.1 Czas zachowania funkcji instalacji elektrycznych w przypadku pożaru 

Zgodnie z niemiecką normą DIN 4102 część 12/11.98 jest zachowany, jeżeli w linii 
kablowej znajdującej się pod wpływem ognia w określonym minimalnym czasie nie 
nastąpi przerwa przepływu prądu zasilającego przez ww. urządzenia i aparaty ani 
nie nastąpi zwarcie. 
System kablowy stanowią kable odporne na działanie wysokiej temperatury oraz 
właściwy sposób ich prowadzenia oraz elementy konstrukcyjne do wykonania tras 
kablowych jak: kanały ochronne, drabinki i korytka kablowe, obejmy kablowe oraz 
dystansowe, a także osprzęt montażowy – wsporniki poziome i pionowe, łączniki, 
wzmocnienia, rynienki, kotwy stalowe, przedłużki, elementy dystansowe, bloczki, 
korki, masy ognioodporne, powłoki, folie i inne warstwy ochronne na zewnątrz lub 
wewnątrz linii kablowych. Oznaczenie E 30, 60, 90 określa czas ochronnego 
działania (w minutach). 

1.5.3.2 Klasa odporności ogniowej kabli i przewodów 
Wg (PN-EN 50200:2016-01) kryterium stanowi ciągłość przekazywania sygnałów 
przez określony czas. W przypadku kabli z przewodami o przekroju nie większym 
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od 2,5 mm2 (instalacje sygnalizacyjno-alarmowe) oznacza się symbolami PH 15, 
PH 30, PH60, PH90. 
Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed układaniem kabli 
i innych elementów instalacji, mających na celu zapewnienie możliwości ich 
montażu lub ułożenia zgodnie z dokumentacją; zalicza się tu następujące grupy 
czynności: 

- wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 

- osadzanie ognioodpornych kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 

- wykucia i przekucia wymagane do prawidłowego montażu elementów systemu, 

- montaż ognioodpornych rur instalacyjnych lub uchwytów do mocowania i 
układania kabli,  

- montaż ognioodpornych konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych, 

- montaż kablowych przejść ogniochronnych, międzystrefowych, zbudowanych 
zgodnie z wymaganymi normy PN-EN 1366-3:2010 lub aprobatami technicznymi 
– wydanymi do 31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu ich ważności 
krajowymi ocenami technicznych. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące robót wykonywanych na tej budowie podano w ST 1 „Wymagania ogólne” 

1.7. Dokumentacja robót montażowych 
Roboty montażowe elementów instalacji elektrycznej dotyczącej sygnalizacji pożarowej oraz dźwiękowego 
systemu ostrzegawczego należy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy prawne 
sporządzania podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 45000000-7 pkt 1.6. 
Dodatkowo dokumentacja robót montażowych powinna zawierać: 

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), 
sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 Nr 0, poz. 
1129), 

- dokumenty świadczące o posiadaniu certyfikatu Centrum Naukowo Badawczego Ochrony 
Przeciwpożarowej a także o dopuszczeniu do obrotu lub udostępnieniu na rynku krajowym bądź do 
jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570), karty techniczne wyrobów lub 
zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – 
tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290). 

1.8. Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót: 

- 45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten 
- 45312200-9 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych 
- 45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych 
- 45317000-2 Inne instalacje elektryczne 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW  

Materiały stosowane do wykonania i montażu systemów alarmowych i anten, będące wyrobami budowlanymi w myśl 
Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0 poz. 1570) oraz 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego 
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 
89/106/EWG, mogą być wprowadzone do obrotu lub udostępniane na rynku krajowym, jeżeli nadają się do 
stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i 
zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, że ich właściwości użytkowe umożliwiają – prawidłowo zaprojektowanym i 
wykonanym obiektom budowlanym, w których mają być one zastosowane w sposób trwały – spełnienie 
podstawowych wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst 
jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290). 
Wszystkie materiały wykorzystywane do wykonania i montażu systemów alarmowych i anten być wprowadzone do 
obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z właściwymi przepisami, a więc posiadać: 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 

wprowadzoną do zbioru Polskich Norm lub z europejską oceną techniczną, albo 
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nieobjęte normą zharmonizowaną – dla której 

zakończył się okres koegzystencji – i dla których nie została wydana europejska ocena techniczna, a dokonano 
oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (do końca okresu ważności tej aprobaty wydanej do 31 
grudnia 2016 r., a później krajową oceną techniczną), bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo 

-  legalne  wprowadzenie do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym 
oraz w Turcji, o ile wyroby  budowlane udostępniane na rynku krajowym są nieobjęte zakresem przedmiotowym 
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 rozporządzenia Nr 305/2011, a ich 
właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane zaprojektowane i 
budowane w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostępnianym na rynku krajowym dostarcza się informacje o jego 
właściwościach użytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami państwa, w którym wyrób budowlany został 
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia dla 
zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania i użytkowania), albo 

-  dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym. 
Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji. 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego standardu 
wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla 
projektowanych rozwiązań. 
Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem: 
- spełniania tych samych właściwości technicznych, 
- przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie i uzyskanie akceptacji projektanta. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 1 
„Wymagania ogólne” 

2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania iniekcji przegród budynków powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia. 
Wszystkie materiały do wykonania i montażu systemów alarmowych i anten powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, 
aprobatach technicznych – wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu ich ważności w 
krajowych ocenach technicznych). 
Wszystkie materiały do wykonania instalacji systemów alarmowych i anten powinny odpowiadać powyższym 
wymaganiom i powinny być przygotowane dla: 
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- Każdego odcinka pętli dozorowej wykonany z  kabla miedzianego. Wymagane właściwości dla kabli 
określają elementy instalacji sygnalizacji pożarowej lub alarmowej oraz DSO, 

- Szafy do montażu urządzeń zarówno modułowe 19” jak i inne,  
- Wyposażenia szaf – elementy konfiguracji centrali sygnalizacji pożarowej oraz centralki DSO, 
- Urządzenia transmisyjnego, wzmacniaczy, głośników, kontrolerów, 
- Osprzętu instalacji alarmowej jak czujki i ich gniazda, ręczne ostrzegacze pożarowe,  
- Systemów służących do ochrony mechanicznej, mocowania, prowadzenia lub ukierunkowania w budynku 

linii kablowych alarmowych i połączeń DSO. 
2.2.1. Kable i przewody instalacji sygnalizacji lub alarmu pożarowego oraz DSO – rodzaje i układy 

2.2.1.1 Izolacja żył  
Jako izolację stosuje się tworzywa bezhalogenowe, gumę silikonową a dla kabli 
tzw. „przeżywających” (podtrzymujących funkcję kabla ) stosowanych do instalacji 
DSO – dodatkowo taśma mikowa. 

2.2.1.2 Powłoka 
Chroni izolację kabla przed czynnikami zewnętrznymi, głównie temperaturą, 
wykonana z tworzyw bezhalogenowych.  

2.2.1.3 Wypełnienie 
Materiał izolacyjny, stosowany pomiędzy żyłami kabla a powłoką, w celu 
ograniczenia możliwości jonizacji powietrza w przestrzeni wnętrza kabla. Dla 
stosowanych w instalacjach sygnalizacji pożarowej lub alarmowej i DSO głownie 
stosuje się tworzywa sztuczne – taśmy poliestrowe (także dodatkowo pokryte 
jednostronnie warstwą aluminium), uniepalnioną halogenową mieszankę gumową 
itp. 

2.2.1.4 Osłona zewnętrzna 
Chroni kabel przed szkodliwym wpływem czynników chemicznych i wilgoci przy 
wzroście temperatury. Osłony wykonuje się z tworzyw sztucznych 
bezhalogenowych. 

2.2.1.5 Oznaczenia przewodów 
W celu łatwiejszego rozróżniania i identyfikacji przewodów ognioodpornych dodano 
do oznaczeń wg krajowego systemu, symbole określające czas ochronnego 
działania np. EI 30 lub klasę odporności ogniowej np. PH 60. 
Wykaz kabli i przewodów instalacji do zasilania i przesyłu sygnałów SAP i DSO, 
posiadających ważny certyfikat CNBOP: 

- Kabel bezpieczeństwa bezhalogenowy na napięcie 300/500 V ekranowany i 
nieekranowany typ Flame-X 950 HLGs, HDGs, HLgGs, HDGsekwf, HLGsekwf, 
HlgGsekwf, 

- Telekomunikacyjne kable stacyjne do instalacji przeciwpożarowych typu 
YnTKSY i YnTKSX w wykonaniach: YnTKSY (1-10)x2x(0,8-1,05); YnTKSYekw 
(1-10)x2x(0,8-1,05); YnTKSXekw (1-10)x2x(0,8-1,05), 

- Kable elektroenergetyczne, bezhalogenowe, ognioodporne do instalacji ppoż. 
typu HDGs (FE 180) PH 90; HDGs ekwf (FE 180) PH 90; HLGs (FE 180) PH 90; 
HLGs ekwf (FE 180) PH 90, 

- Telekomunikacyjne kable stacyjne do instalacji przeciwpożarowych typ HTKSH 
PH90 i HTKSH ekw PH90 w wykonaniach 1x4x(0,8; 1,0; 1,05; 1,4; 1,8; 2,3),(1-
10)x2x(0,8; 1,0; 1,05; 1,4; 1,8; 2,3) mm, 
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- Kable elektroenergetyczne ognioodporne o izolacji i powłoce bezhalogenowej na 
napięcie znamionowe 0,6/1 kV typu: (N)HXH FE180 PH30/E30, (N)HXH FE180 
PH90/E90, (N)HXCH FE180 PH30/E30, (N)HXCH FE180 PH90/E90. 

Uwaga. W szczegółowej ST należy podać tylko te kable, które zostały 
zastosowane w danej dokumentacji – pozostałe należy wykreślić. 

2.2.2. Osprzęt kablowy  
2.2.2.1 Czujki pożarowe 

Są elementami bezpośredniego, automatycznego wykrywania pożaru. Ich podział 
został dokonany w oparciu o zjawiska związane z kolejno po sobie następującymi 
fazami pożaru: 
Jonizacyjne czujki dymu – zawierają źródło promieniotwórcze o bardzo małej 
aktywności, w ich działaniu jest wykorzystane zjawisko jonizacji powietrza w 
komorze pomiarowej czujki – działają punktowo. 
Optyczne czujki dymu – dokonują pomiaru rozproszonego przez dym światła w 
zakresie podczerwieni  – działają punktowo. 
Liniowe czujki dymu – tworzy je zespół nadajnika i odbiornika widma 
podczerwonego, oddalonych od siebie – pojawienie się dymu wyzwala alarm. 
Czujki temperaturowe (ciepła) – zadziałanie powoduje zmiana temperatury 
otoczenia. Występują w trzech rodzajach:  

- czujki nadmiarowe włączają alarm po przekroczeniu określonej temperatury,  

- czujki różnicowe reagują na przyrosty temperatury w określonym czasie,  

- czujki nadmiarowo-różnicowe zaś są czujkami dualnymi, łączącymi oba 
wymienione typy. 

Czujki płomienia – działają na zasadzie monitorowania promieniowania 
emitowanego przez płomień w paśmie od 100 nm do 1000 nm. 

2.2.2.2 Gniazda montażowe czujki pożarowej 
Pozwalają na szybkie podłączenie instalacji poprzez łatwe naprowadzanie i 
łączenie czujki z gniazdem. Gniazdo zwykle wyposażone jest w zatrzask, 
uniemożliwiający wyjęcie czujki bez zastosowania specjalnego klucza. 

2.2.2.3 Ręczne ostrzegacze pożarowe 
Priorytetowe przekazywanie informacji do centrali CSP. Występują jako 
wewnętrzne lub do instalowania na zewnątrz i w trudnych warunkach 
środowiskowych. 

2.2.2.4 Urządzenia prefabrykowane, instalowane w ramach linii SAP i DSO (centralki)  
Przykładowe elementy (podzespoły), wchodzące w skład centralki: 

- Panele: obsługi, wyświetlacza, sterująco-informacyjny, informacyjny, 

- Zasilacz wraz z przetwornicą napięcia linii czujek, 

- Moduły: procesora, pętli dodatkowych, wejść-wyjść, bezpieczników, 
wielofunkcyjny, 

- Płyta główna jedno- i dwupętlowa, 

- Przetwornica do panelu zdalnej obsługi i sygnalizacji, 

- Przetwornik portu drukarki, 

- Drukarka centrali. 
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2.2.3. Specyfikacja materiałowa 
Instalacja sygnalizacji pożarowej (przykładowa – w specyfikacji szczegółowej należy pozostawić 
elementy faktycznie przyjęte w projekcie – ewentualnie uzupełnić). 

Lp. Wyszczególnienie 
Jedn. 
miary Ilość 

Typ, podstawowe 
parametry Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

1. Adresowalna centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS 1080 szt. 1 Konfiguracja 
automatyczna 

 

2. Interaktywne czujki pożarowe szeregu 40     

2.1. Jonizacyjna czujka dymu DIO-4043 szt. 60 
Klasa przydatności 

A2R  

2.2. Optyczna czujka dymu DOR-40 szt. 54 
Klasa przydatności 

A2R 
 

2.3. Uniwersalna czujka ciepła TUN-4046 szt. 118 Klasa przydatności 
A2R 

 

3. Gniazdo montażowe G-40 dla czujek szt. 232   

….      

...      

8. Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-63 szt. 5  Wnętrzowy 

9. Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-63 H (IP55) szt. 1  Zewnętrzny 

...      

11. Przewód  YnTKSYekw 1x2x0,8 mm2 mb 8 
Powłoka zewnętrzna 

czerwona 
Do połączenia z 
centralką DSO 

Lp. Wyszczególnienie 
Jedn. 
miary 

Ilość 
Typ, podstawowe 

parametry 
Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

12. Przewód  YnTKSYekw 7x2x0,8 mm2 mb 8 
Powłoka zewnętrzna 

czerwona 
Do połączenia z 
centralką DSO 

13. Przewód HTKSH ekw PH90 1x2x1,0 mm2 mb 1180   

14. Urządzenie zasilania awaryjnego – praca 0,5 h kpl. 1 
Zestaw baterii 12V / 

120 VA 
Baterie 

bezobsługowe 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych instalacji sygnalizacji lub alarmu pożaru oraz 
DSO 
Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i niniejszej 
specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST, 

- są właściwie oznakowane i opakowane, 
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu lub udostępnieniu na rynku 

krajowym bądź do jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych 
prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów, 
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- dostawa kabli o izolacji, powłoce lub osłonie z tworzyw sztucznych powinna odbywać się przy 
temperaturze wyższej niż -15°C, natomiast bębny z nawiniętym kablem nie mogą być zrzucane i 
przewracane na ich tarcze. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych – wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

2.4. Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji sygnalizacji lub alarmu pożaru oraz DSO 
Wszystkie materiały pakowane, powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
Kable należy przechowywać zgodnie z instrukcją producenta, w zależności od typu kabla. 
Pozostały sprzęt i osprzęt podstawowy i pomocniczy należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, 
kartonach, opakowaniach foliowych itp. Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycznym oraz 
zawilgoceniem. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone 
przed zawilgoceniem. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 1 „Wymagania ogólne” 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 1 „Wymagania ogólne” 

4.2. Transport materiałów 
Podczas transportu na budowę oraz ze składu przyobiektowego na stanowisko robocze należy zachować 
ostrożność aby nie uszkodzić materiałów. Minimalne temperatury wykonywania transportu ze względu na 
możliwość uszkodzenia izolacji, wynoszą dla kabli nawiniętych na bębny: -15°C oraz -5°C dla odcinków 
zwiniętych w „ósemkę”. 
Wszelkie elementy konstrukcyjne należy przewozić zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta – 
zarówno elementy stalowe jak i z tworzyw sztucznych. 
Stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano ST 1 „Wymagania ogólne”.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót, powinien również posiadać uprawnienia do ich 
wykonywania – certyfikat Ośrodka Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych Stowarzyszenia Inżynierów i 
Techników Pożarnictwa. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru i 
Rzeczoznawcy PSP.  
Dokumentacja instalacji sygnalizacji lub alarmu pożaru oraz DSO  powinna składać się z projektu 
budowlanego, opracowanego w celu uzyskania pozwolenia na budowę oraz projektu budowlanego 
wykonawczego, zatwierdzonych przez przedstawiciela PSP lub osobę uprawnioną w zakresie tych prac. 
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5.2. Układanie kabli 
Szczegółowy opis warunków i sposobów układania kabli podano w Specyfikacji technicznej „Roboty w 
zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych – kod CPV 45310000-3. Roboty w zakresie przewodów, 
montażu opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej”. 

5.3. Montaż urządzeń 
5.3.1. Montaż gniazd czujek 

Wyznaczyć miejsce instalowania, przygotować podłoże pod kołki rozporowe lub konstrukcję 
wsporczą, zamontować gniazdo do gotowego podłoża, przygotować i podłączyć przewody zgodnie 
z instrukcją montażu producenta.  

5.3.2. Montaż czujek w gniazdach 
Zamocować czujkę w gnieździe postępując zgodnie z instrukcją producenta. Należy zwrócić 
uwagę na prawidłowość typu montowanej czujki (gniazda są z reguły uniwersalne dla kilku typów 
czujek). Montaż ręcznych ostrzegaczy pożarowych, przycisków przerywających, głośników Zakres 
czynności jak przy montażu gniazd czujek. 

5.3.3. Montaż central 
Zakres czynności jak przy montażu tablic i rozdzielni elektrycznych opisanych w specyfikacji 
technicznej: „Montaż rozdzielnic elektrycznych kod CPV 45315700-5”. Montaż akumulatorów 
Ustawić akumulatory w wyodrębnionym miejscu lub pojemniku, przygotować i podłączyć przewody 
zgodnie z instrukcją montażu producenta i połączyć z centralą zgodnie z DTR, sprawdzić 
poprawność podłączeń, przygotować i podłączyć przewody zgodnie z instrukcją montażu 
producenta. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 1 „Wymagania ogólne” 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Wobec braku uregulowań prawnych dotyczących odbioru instalacji sygnalizacji pożaru poniżej przytoczono 
podstawowe założenia wytycznych odbioru instalacji sygnalizacji pożaru, zawartych w opracowaniu Centrum 
Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej z 1994 r. „Podstawowe zasady projektowania instalacji 
sygnalizacji pożarowej”. Wykaz czynności, które należy wykonać w czasie odbioru:  

- sprawdzenie użytych materiałów w zakresie zgodności z obowiązującymi normami,  
- sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodności z projektem technicznym,  
- sprawdzenie rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia, rezystancji pętli linii dozorowych,  
- sprawdzenie czułości przy pomocy przyrządu serwisowego wszystkich czujek pożarowych (może być 

przedstawiony protokół pomiaru),  
- sprawdzenie sprawności czujek oraz ręcznych ostrzegaczy pożaru poprzez ich uruchomienie (podlega 

sprawdzeniu 100% elementów wykrywczych); w przypadku systemów analogowych dopuszczalne jest 
sprawdzenie poziomów czułości poszczególnych czujek,  

- sprawdzenie prawidłowości adresowania poszczególnych czujek lub ich grup (dotyczy systemów 
adresowalnych i analogowych).  

Wykaz dokumentów, które wykonawca jest zobowiązany dostarczyć inwestorowi:  

- aktualny projekt techniczny, w którym naniesiono wszelkie wprowadzone zmiany, uzgodnione z 
projektantem i rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,  

- protokoły obmiaru dozymetrycznego wszystkich czujek jonizacyjnych i protokoły pomiarów rezystancji 
izolacji żył linii dozorowych oraz uziemienia,  

- protokoły odbiorów częściowych,  
- dziennik budowy,  
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- ważne świadectwa dopuszczenia na zastosowaną konfigurację systemu. Wykaz zaleceń dla użytkownika 
W pomieszczeniu, w którym zainstalowano centralkę należy umieścić:  

- plan sytuacyjny nadzorowanego obszaru,  
- opis funkcjonowania i obsługi urządzeń sygnalizacji pożaru,  
- wskazówki, jak należy postępować w przypadku alarmu,  
- książkę pracy instalacji, do której należy wpisywać przeprowadzone kontrole instalacji, dokonywane 

naprawy, zmiany i uzupełnienia instalacji, wszystkie alarmy z podaniem daty, godziny i przyczyny ich 
wywołania (protokół taki należy prowadzić również w przypadku, gdy centralka sygnalizacji pożaru jest 
wyposażona w pamięć zdarzeń lub drukarkę).  

Należy dopilnować przeszkolenia przez wykonawcę instalacji osób, które będą obsługiwać centralkę.  
Po przekazaniu instalacji do eksploatacji należy zlecić stałą konserwację urządzeń i instalacji sygnalizacji 
pożaru.  
Podłączenie lokalnego sytemu sygnalizacji pożaru do stacji monitorowania i monitorowanie systemu do PSP 

- umowa z firmą monitorującą lokalny system sygnalizacji pożaru,  
- protokół odbioru urządzeń monitorujących, z potwierdzeniem sprawności technicznej podłączenia 

monitorującego lokalny system sygnalizacji do PSP,  
- przyjęty czas opóźnienia w monitorowaniu sygnału alarmowego do PSP (zaleca się aby był on nie dłuższy 

niż 3 min.),  
- instrukcja obsługi – wskazówki jak należy postępować w przypadku alarmu,  
- książka pracy urządzenia monitorującego, do której należy wpisywać przeprowadzone kontrole urządzeń 

monitorujących, dokonywane naprawy i uzupełnienia urządzeń,  
- zapewnienie przez firmę monitorującą przeszkolenia pracowników obsługujących urządzenie. 

6.3. Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych 
polegających na kontroli: 

- zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 
- jakości i zgodności wykonania robót z ustaloną w dokumentacji powykonawczej, normami, przepisami 

budowy oraz bhp, 
- poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych 

protokołem przez wykonawcę montażu. 
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań, zgodnie z instrukcją 
„Wypełnianie Dokumentów Odbiorowych Technicznych i Budowlanych” I-NJDB-00-50”. 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami 
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub 
zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor Nadzoru może uznać wadę za niemającą zasadniczego 
wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU  ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 1 „Wymagania ogólne” 

7.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji sygnalizacji lub alarmu pożaru oraz 
DSO 
Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające zawartym 
w dokumentacji i tak: 

- dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t, 
- dla kabli i robót towarzyszących: m lub kpl., cm długości przewiertu, 
- dla osprzętu linii: szt., kpl. 
Uwaga: 
W specyfikacji technicznej szczegółowej (SST) dla robót montażowych instalacji sygnalizacji lub alarmu 
pożaru oraz DSO, opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamówienia, można ustalić inne szczegółowe 
zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robót.  
W szczególności można przyjąć zasady podane w katalogach zawierających jednostkowe nakłady rzeczowe 
dla odpowiednich robót np. kompletna instalacja DSO. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 1 „Wymagania ogólne” 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
8.2.1. Odbiór międzyoperacyjny 

Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających 
wpływ na wykonanie dalszych prac. 
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: 

- kanały kablowe, bloki, rury osłonowe, 

- montaż koryt, drabinek, wsporników, 

- elementy central CSP lub CDSO. 
8.2.2. Odbiór częściowy 

Należy przeprowadzić badanie pomontażowe, częściowe robót zanikających oraz elementów 
urządzeń, które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę 
prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac. 
Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi 
przepisami i projektem: 

- wydzielonych instalacji np. instalacja podłączenia do BMS, 

- wydzielonych elementów funkcjonalnych np. prawidłowość wydruków sygnałów alarmowych i 
zadziałania systemu w warunkach symulowanych. 

8.2.3. Odbiór końcowy 
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy 
przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi całości 
instalacji sygnalizacji lub alarmu pożaru oraz DSO. Wyniki badań należy zamieścić w protokole 
odbioru końcowego. 
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST 1 „Wymagania ogólne” 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót montażowych linii i instalacji telekomunikacyjnej  może być dokonane jednorazowo po 
wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 
odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego.  
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie: 

- Wariant I– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

- Wariant II– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania robót instalacji telekomunikacyjnej lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty ww. 
uwzględniają: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót 

na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje),  
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów (w SST określić sposób usunięcia odpadów), – 

likwidację stanowiska roboczego. 
Rozliczenie rusztowań powyżej 4 m: 

- Wariant I Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań 
mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności.  

- Wariant II Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do 
wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji 
technicznej (szczegółowej) SST robót. 

Uwaga:  W SST należy wybrać ostatecznie właściwy wariant rozliczenia rusztowań. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Ustawy 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 
1570). 

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2016  r. Nr 0, poz. 
655). 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290). 

10.2. Rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129). 
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- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie 
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 
2117). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 
219, poz. 1864 z późn. zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie 
wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz 
mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, 
poz. 1002). 

- Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719). 

10.3. Normy 

- PN-EN 54-1:2011  Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 1: Wprowadzenie. 
- PN-EN 54-2:2002/A1:2007  Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 2: Centrale sygnalizacji pożarowej. 
- PN-EN 54-3:2014-12  Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 3: Pożarowe urządzenia alarmowe 

– Sygnalizatory akustyczne (wersja angielska). 
- PN-EN 54-4:2001/A2:2007  Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 4: Zasilacze. 
- PN-EN 54-5:2003  Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 5: Czujki ciepła. Czujki punktowe.  
- PN-EN 54-7:2004/A2:2009  Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 7: Czujki dymu – Czujki punktowe 

działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji. 
- PN-EN 54-10:2005/A1:2006  Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 10: Czujki płomienia – Czujki 
-  punktowe. 
- PN-EN 54-11:2004  Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 11: Ręczne ostrzegacze pożarowe. 
- PN-EN 54-12:2015-05  Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 12: Czujki dymu – Czujki liniowe 

działające z wykorzystaniem wiązki światła przechodzącego (wersja angielska). 
- PN-EN 54-13:2007  Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 13: Ocena kompatybilności podzespołów 

systemu. 
- PKN-CEN/TS 54-14:2006  Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 14: Wytyczne planowania, 

projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji. 
- PN-EN 54-17:2007  Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 17: Izolatory zwarć. 
- PN-EN 54-18:2007  Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 18: Urządzenia wejścia/wyjścia. 
- PN-EN 54-20:2010  Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 20: Czujki dymu zasysające. 
- PN-EN 54-21:2009  Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 21: Urządzenia do transmisji sygnałów 

alarmowych i uszkodzeniowych. 
- PN-EN 54-23:2010         Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 23: Pożarowe urządzenia alarmowe 

– Sygnalizatory optyczne. 
- PN-EN 54-24:2008         Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 24: Dźwiękowe systemy 

ostrzegawcze – Głośniki. 
- PN-EN 54-25:2011        Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 25: – Pod zespoły wykorzystujące 

łącza radiowe. 
- PN-EN 12094-1:2006  Stałe urządzenia gaśnicze – Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych – 

Część 1: Wymagania i metody badań elektrycznych central automatycznego sterowania. 
- PN-EN 12094-2:2007  Stałe urządzenia gaśnicze – Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych – 

Część 2: Wymagania i metody badań nieelektrycznych automatycznych urządzeń sterujących i 
opóźniających. 
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- PN-EN 12094-3:2006  Stałe urządzenia gaśnicze – Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych – 
Część 3: Wymagania i metody badań ręcznych urządzeń inicjujących i wstrzymujących. 

- DIN 4102-12/11.1998  Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen. Teil 12: Funktionserhalt von 
elektrischen Kabelanlagen. Anforderungen und Pruefungen. 

- PN-ISO 8421-3:1996  Ochrona  przeciwpożarowa – Wykrywanie pożaru i alarmowanie – 
Terminologia. 

- PN-ISO 8421-5:1997  Ochrona przeciwpożarowa – Terminologia – Ochrona przed zadymieniem. 
- PN-ISO 8421-6:1997 Ochrona przeciwpożarowa – Terminologia – Ewakuacja i środki ewakuacji. 
- PN-EN 50130-4 :2012  Systemy alarmowe – Część 4: Kompatybilność elektromagnetyczna – Norma 

dla grupy wyrobów: Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów sygnalizacji pożarowej, 
sygnalizacji włamania, sygnalizacji napadu, CCTV, kontroli dostępu i osobistych. 

- PN-EN 50130-5 :2012 Systemy alarmowe – Część 5: Próby Środowiskowe (wersja angielska).  
- PN-EN 50200:2016-01  Metoda badania odporności na ogień cienkich przewodów i kabli bez 

ochrony specjalnej, stosowanych w obwodach zabezpieczających (wersja angielska). 
- PN-EN 60849:2001  Dźwiękowe systemy ostrzegawcze. 
- PN-EN 61672-1:2014-03  Elektroakustyka – Mierniki poziomu dźwięku – Część 1: Wymagania. 
- PN-EN 61672-2:2014-03  Elektroakustyka – Mierniki poziomu dźwięku – Część 2: Badania typu. 
- PN-EN 61672-3:2014-03  Elektroakustyka – Mierniki poziomu dźwięku – Część 3: Badania okresowe. 
- PN-EN 1366-3:2010 Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych – Część 3: Uszczelnienia przejść 

instalacji. 

10.4. Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (część V) Wydanie 2 Warszawa, 
Wydawnictwo Akcydensowe 1981 r. 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-
7. Wydanie 3, OWEOB Promocja – 2017 r. 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. „Roboty w zakresie instalacji 
elektrycznych wewnętrznych” kod CPV 45310000. 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty w zakresie instalacji 
elektrycznych wewnętrznych – kod CPV 45310000-3. Roboty w zakresie przewodów, montażu, opraw, 
osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej”. 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych: „Montaż rozdzielnic elektrycznych kod 
CPV 45315700-5”. 

- CNBOP. Wstęp do projektowania Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych. (mgr inż. J. Ciszewski). 
- WBO/11/23/a CNBOP. Wymagania, metody badania głośników stosowanych w dźwiękowych systemach 

ostrzegawczych. CNBOP: 2001. 
- Katalogi i karty materiałowe producentów. 
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ST 12. MONTAŻ ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Nazwa nadana zamówieniu  przez Zamawiającego 
Remont zabytkowej kapliczki pw. Przemienienia Pańskiego  w Krościenku Nad Dunajcem   

1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i 
odbioru robót montażowych rozdzielnic elektrycznych, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 

1.3. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji montażu rozdzielnic elektrycznych dla zadania określonego w ST 1 „Wymagania ogólne” 

1.4. Zakres robót objętych ST 
Niniejsza  specyfikacja techniczna (ST) dotyczą zasad wykonywania robót związanych z montażem 
rozdzielnic elektrycznych opisanych w Dokumentacji Projektowej. 

1.5. Określenia podstawowe, definicje  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 
w ST 1 „Wymagania ogólne” a także zdefiniowanymi poniżej. 
1.5.1. Rozdzielnica elektryczna (tablica) 

Zespół aparatury odpowiednio dobranej i połączonej w bloki funkcjonalne (pola), służący do 
zasilania, zabezpieczania urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń, realizacji 
wyznaczonych zadań danego pola oraz kontroli linii i obwodów instalacji elektrycznej. Aparatura, 
stanowiąca wraz z obudową (obudowami) rozdzielnicę, w zależności od potrzeb może spełniać 
następujące funkcje: zmiany napięcia instalacji, łączeniowe, rozdzielcze, zabezpieczania, 
pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne i alarmowe. Rozdzielnice SN posiadają konstrukcję opartą na 
oddzielnych przedziałach dla obwodów głównych (np. szyn zbiorczych, aparaturowy, 
przyłączeniowy) oraz pomocnicze dla obwodów nn. 

1.5.2. Klasa ochronności 
Umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na jego cechy 
budowy, przy bezpośrednim dotyku. 

1.5.3. Stopień ochrony obudowy IP 
Określona w PN-EN 60529:2003/A2:2014-07 wersja angielska, umowna miara ochrony przed 
dotykiem elementów wyposażenia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem się ciał stałych, 
wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa. 

1.5.4. Wyposażenie rozdzielnicy elektrycznej 
Zespół aparatury i systemów połączeń wewnętrznych potrzebnych do realizacji wszelkich celów 
wyznaczonych danej rozdzielnicy. 

1.5.5. Obwód elektryczny (instalacji elektrycznej) 
Zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem energii elektrycznej za 
pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem kompletu odpowiednio 
połączonych przewodów elektrycznych. Obejmuje przewody czynne, przewody ochronne (jeżeli 
są), urządzenia ochronne i przyłączoną aparaturę łączeniową, sterowniczą i akcesoria. Przewód 
ochronny może być wspólny dla różnych obwodów. 
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1.5.6. Wyrób budowlany 
Należy przez to rozumieć wyrób, o którym mowa w art. 2 pkt 1 rozporządzenia Nr 305/2011. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące robót wykonywanych na tej budowie podano w ST 1 „Wymagania ogólne” 

1.7. Dokumentacja robót montażowych i prefabrykacyjnych 
Dokumentację robót montażowych i prefabrykacyjnych stanowią: 

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst 
jednolity Dz. U. z 2013 Nr 0, poz. 1129), 

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), 
sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 Nr 0, poz. 
1129), 

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. 
zmianami), 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu lub udostępnieniu na rynku krajowym bądź do 
jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570), karty techniczne wyrobów lub 
zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – 
tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290). 

Prefabrykację i montaż rozdzielnic należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych i prefabrykacji, opracowanych dla 
konkretnego przedmiotu zamówienia. 

1.8. Nazwy i kody: 
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót 

- 31213100-3 Rozdzielnie 
- 45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych 
- 45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW  

Materiały stosowane do wykonywania prefabrykacji i montażu rozdzielnic elektrycznych, będące wyrobami 
budowlanymi w myśl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0 
poz. 1570) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 
ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę 
Rady 89/106/EWG, mogą być wprowadzone do obrotu lub udostępniane na rynku krajowym, jeżeli nadają się do 
stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i 
zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, że ich właściwości użytkowe umożliwiają – prawidłowo zaprojektowanym i 
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wykonanym obiektom budowlanym, w których mają być one zastosowane w sposób trwały – spełnienie 
podstawowych wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst 
jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290). 
Wszystkie materiały wykorzystywane przy robotach prefabrykacji i montażu rozdzielnic elektrycznych powinny być 
wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z właściwymi przepisami, a więc posiadać: 
- –oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 

wprowadzoną do zbioru Polskich Norm lub z europejską oceną techniczną, albo 
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nieobjęte normą zharmonizowaną – dla której 

zakończył się okres koegzystencji – i dla których nie została wydana europejska ocena techniczna, a dokonano 
oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (do końca okresu ważności tej aprobaty wydanej do 31 
grudnia 2016 r., a później krajową oceną techniczną), bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo 

-  legalne  wprowadzenie do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym 
oraz w Turcji, o ile wyroby  budowlane udostępniane na rynku krajowym są nieobjęte zakresem przedmiotowym 
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 rozporządzenia Nr 305/2011, a ich 
właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane zaprojektowane i 
budowane w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostępnianym na rynku krajowym dostarcza się informacje o jego 
właściwościach użytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami państwa, w którym wyrób budowlany został 
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia dla 
zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania i użytkowania), albo 

- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym. 
Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji. 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego standardu 
wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla 
projektowanych rozwiązań. 
Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem: 
- spełniania tych samych właściwości technicznych, 
-  przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie i  uzyskanie akceptacji projektanta. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 1 
„Wymagania ogólne” 

2.2. Rodzaje materiałów 
Kablowe rozdzielnice szafowe i szafki pomiarowe niskiego napięcia mają spełniać wymagania następujących 
norm:  

- PN-EN 50274:2004+AC:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona przed porażeniem 
prądem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych 
czynnych,  

- PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 1: Postanowienia ogólne,  
- PN-EN 61439-5:2015-02 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 5: Zestawy do dystrybucji 

mocy w sieciach publicznych. 
Wszystkie materiały do prefabrykacji i montażu rozdzielnic powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych – 
wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu ich ważności w krajowych ocenach technicznych). 
2.2.1. Obudowy 

Stanowią element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie nie są 
elementem instalacji elektrycznej); spełniają rolę zabezpieczającą przed dotykiem elementów pod 
napięciem, są elementem łączącym podzespoły rozdzielnicy, chronią przed przedostawaniem się 
do wewnątrz ciał obcych (stopień ochrony obudowy IP), poprzez montaż wyposażenia 
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dodatkowego umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie rozdzielnicy w zmieniających się warunkach 
zewnętrznych i przy różnym obciążeniu, podnoszą estetykę instalacji elektrycznych, umożliwiają 
prawidłowy montaż.  
Należy przestrzegać stosowania tylko takich zamienników obudów, które wymieniane są jako 
marka referencyjna. 
Wykonujący prefabrykację powinien sprawdzić czy poszczególne elementy obudowy (lub cała 
obudowa) posiadają deklarację właściwości użytkowych lub aprobatę techniczną – wydaną do 31 
grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu jej ważności krajową ocenę techniczną. Wymagania 
ogólne dotyczące pustych obudów kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych zawiera 
norma PN-EN 62208:2011  „Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych”.  
Rozdzielnice SN posiadają wszystkie przedziały obwodów głównych z otworami kanałów 
wydmuchowych zamykane klapami dla rozładowania ciśnienia powstałego wewnątrz przedziału w 
przypadku zaistnienia zwarcia łukowego. 
Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposażania w zaprojektowane urządzenia 
lub prefabrykaty składowe, muszą zostać zachowane wszelkie uwagi i wytyczne producenta 
obudowy dotyczące metod łączenia obudów w zestawy, sposobu montowania lub usuwania 
ścianek bocznych wg potrzeb, zastosowania zalecanych materiałów złącznych i uszczelniających 
obudowy składowe. Wszelkie zaczepy, ucha oraz wzmocnienia transportowe montować zgodnie z 
instrukcją producenta obudów. Należy stosować wszelkie zaprojektowane pomocnicze elementy 
systematyzujące porządek wewnątrz rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i koryta kablowe, 
maskownice, panele szczotkowe itp.) oraz stosować odpowiednie zabezpieczanie elementów po 
obróbce mechanicznej (zaprawki). Listwy oraz linki uziemienia powinny wyróżniać się 
odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN 60446:2008.  

2.2.2. Wyposażenie wewnętrzne rozdzielnic 
Skład zestawu elementów wewnętrznych rozdzielnicy określa projekt, jednocześnie wykonujący 
prefabrykację powinien sprawdzić czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposażenia 
wewnętrznego posiadają deklarację właściwości użytkowych lub aprobatę techniczną – wydaną do 
31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu jej ważności krajową ocenę techniczną. 
Należy przestrzegać stosowania tylko takich zamienników elementów wewnętrznych rozdzielnicy, 
które wymieniane są jako marka referencyjna. 
Osprzęt ten należy montować do obudowy za pomocą: płyty montażowej lub płyty zabudowy, szyn 
lub belek nośnych zunifikowanych lub zaprojektowanych, półek i szuflad.  
Połączenia wewnętrzne elementów należy wykonywać za pomocą: szyn poprzez zaciski szynowe, 
szyny elastyczne, zaciski przyłączeniowe, przewody elektryczne, kanały grzebieniowe z PCV lub 
materiałów bezhalogenowych. 
Przewody o przekroju żyły do 2,5 (4) mm2 należy pocynować, natomiast na przewody powyżej 4 
mm2 należy montować końcówki kablowe wg instrukcji producenta. Do połączeń przewodów 
stosuje się również elementy specjalne np. szybkozłączki, końcówki tulejkowe lub tulejki łączące. 
Dla rozdzielnic teleinformatycznych należy używać elementów przyłączeniowych 
prefabrykowanych jak kable czteroparowe, krosowe, światłowody krosowe, pigtaile i patchkordy o 
określonych długościach, w zależności od potrzeb wyposażone w różne końcówki np. nasuwane, 
rozgałęźne, okrągłe, typu TWIN (dla par przewodów), z izolacją termokurczliwą lub kołnierzem, 
część w odmianach „żeńskie” lub „męskie”. 

2.2.3. Elementy mocujące rozdzielnice 
Wykonujący montaż rozdzielnicy lub każdego z jej segmentów powinien sprawdzić czy wszystkie 
zaprojektowane elementy mocujące posiadają deklarację właściwości użytkowych lub aprobatę 
techniczną – wydaną do 31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu jej ważności krajową ocenę 
techniczną. Podstawowe sposoby montażu: 
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- zabetonowanie w podłożu lub ścianie przygotowanych w obudowie kotew stalowych, 

- osadzenie w podłożu przy użyciu kołków kotwiących lub rozporowych (otwory do mocowania 
przygotowane w obudowie), 

- przykręcenie za pomocą materiałów złącznych lub przyspawanie do przygotowanej konstrukcji 
wsporczej.  

2.2.4. Przykładowa specyfikacja materiałowa Rozdzielnica 0.4 kV RN 

Lp. Wyszczególnienie Jedn. 
miary 

Ilość 
Typ, 

podstawowe 
parametry 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 
1 Rozdzielnica typu 600 V 250 P wykonana ze skrzynek z poliwęglanu o 

wymiarach ......, stopień ochrony IP65 wyposażona jak poniżej 
kpl. 1 ...........  

2 
• • 
• 

Rozłącznik bezpiecznikowy .......... A .....V z wkładką bezpiecznikową ..../A z 
blokadą mechaniczną załączania drugiego rozłącznika 

szt.    

8 
• • 
• 

Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy 3 bieg. typ ......., ....A z wkładką szt.    

20 
• • 
• 

Wyłącznik różnicowoprądowy typ ........ AC szt.    

50  
• • 
• 

Przycisk sterownicy typ .... szt.    

60 
• • 
• 

Transformator bezpieczeństwa 230/24 ....VA szt.    

64 
• • 
• 

Miernik ..... typ .... szt.    

70 
• • 
• 

Szyna montażowa typ ..... m    

 Przewód montażowy typ     

80 ........ 750V ......mm2 m    

81 ........ 750V ......mm2 m    

82 ........ 750V ......mm2 m    

2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do robót montażowych i prefabrykacji rozdzielnic 
Wyroby do robót montażowych i prefabrykacji rozdzielnic mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki: 
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- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej) SST, 

- są właściwie oznakowane i opakowane, 
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu lub udostępnieniu na rynku 

krajowym bądź do jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych 
prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych i prefabrykacji – wyrobów i materiałów nieznanego 
pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

2.4. Warunki przechowywania wyrobów do montażu i prefabrykacji rozdzielnic 
Wszystkie materiały i prefabrykaty pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone 
przed zawilgoceniem. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 1 „Wymagania ogólne” 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 1 „Wymagania ogólne” 
Spawanie powinno odbywać się przy użyciu spawarek o parametrach wymaganych dla grubości materiałów 
użytych na poszczególne elementy obudowy, dla łączenia elementów miedzianych należy stosować spawanie 
gazowe lub łukowe w osłonie gazowej. 

4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów 
Podczas transportu na budowę z miejsca składowania po prefabrykacji należy zachować ostrożność aby nie 
uszkodzić zamontowanych elementów wewnętrznych.  
Duże rozdzielnice należy przygotować do transportu dzieląc na elementy o wadze umożliwiającej łatwe 
dostarczenie na miejsce zabudowywania. Stosować opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń 
transportowych. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST 1 „Wymagania ogólne”.  

5.2. Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych 
Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje się w oparciu o projekt techniczny, uwzględniający 
wymagania stawiane wyrobowi. Do najważniejszych wymogów należą: stopień ochrony, ilość wolnego miejsca 
do montażu, lokalizacja (rodzaj pomieszczenia) typ rozdzielnicy, dane dotyczące sieci zasilającej, miejsce 
zasilania i odpływów oraz przekroje kabli, specyfikacja wyposażenia. W oparciu o powyższe dane należy 
sporządzić schemat ideowy, który zwykle jest załącznikiem do dokumentacji.  
Następnym etapem jest rozrysowanie widoku i wyposażenia rozdzielnicy w celu uzgodnienia planu z 
inspektorem nadzoru lub technologiem. Przy nieskomplikowanych rozdzielnicach etap ten można pominąć. 
Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementów rozdzielnicy należy dokonać 
mocowania i połączeń aparatów i urządzeń wg zaleceń producentów. 
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Przy skomplikowanych układach wyposażenia należy sporządzić kartę technologiczną dla prefabrykacji, 
stanowi ona załącznik do protokółu zdawczego rozdzielnicy. 
Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzględniać wszelkie wytyczne projektanta co do 
wymaganych cech obudowy, a w szczególności: 

- stopień ochronności, 
- wymiary zewnętrzne każdego elementu obudowy, 
- typ rozdzielnicy ze względu na sposób montażu: wolnostojąca, przyścienna, naścienna, wnękowa 
- typ rozdzielnicy ze względu na napięcie robocze: średniego napięcia, niskiego napięcia, słaboprądowa, –

sposób zasilania i odpływu: „od góry” lub „od dołu”, 
- typ przyłączenia do instalacji: płyty przepustowe, dławice, zaciski, przyłączenie bezpośrednie, 
- sposób mocowania wyposażenia w obudowie: płyty montażowe i osłonowe, elementy dystansowe, szyny 

nośne zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg wymagań normy PN-EN 61439-2:2011, 
- rodzaj materiału i kolor elementów obudowy, 
- sposób zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych, opracowane wg wymagań normy PN-EN 

61439-3:2012, 
- kompletność montażu wyposażenia dodatkowego, 
- kompletność i prawidłowość opisów oraz znaków wytypowanych dla danej rozdzielnicy; znaki znajdujące 

się wewnątrz i na zewnątrz rozdzielnicy, 
- oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno być wykonane w sposób czytelny najlepiej przy 

pomocy drukarki i nie powinno zakrywać danych technicznych aparatów i osprzętu, 
- w każdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdować się kieszeń przeznaczona na rysunek 

schematu rozdzielnicy.  
Ze względu na funkcje jaką spełniają, można wyróżnić rozdzielnice i sterownice. Oba typy tablic mogą być 
wykonane jako: główne, podrozdzielnice i rozdzielnice (sterownice) odbiorcze np. obwodowe, piętrowe lub 
wydzielone dla konkretnych instalacji.  
Ze względu na sposób montażu rozróżnia się następujące typy: 

- wolnostojące, 
-  przyścienne, 
- wiszące (naścienne), 
- wnękowe. 
Rozdzielnica (sterownica) musi spełniać wymogi PN-EN 61439-1:2011 (zgodnej z międzynarodową IEC-439-
1). Wymagane jest świadectwo badań dla prefabrykowanej rozdzielnicy lub sterownicy, zgodne z ww. 
wymogami normy.  
Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania na terenach budów musi spełniać wymogi norm 
PN-EN 61439-4:2013-06. 
Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania w miejscach ogólnodostępnych musi spełniać 
wymogi normy PN-EN 61439-5:2015-02. 
Rozdzielnica (sterownica) powinna być wyposażona w maskownicę z tworzywa sztucznego, chroniącą przed 
skutkami napięcia dotykowego, jeśli występuje możliwość kontaktu bezpośredniego z elementami pod 
napięciem.  
Wszystkie konstrukcje przyścienne rozdzielnic (sterownic) powinny zapewniać dostęp do kompletu elementów 
wykonawczych od frontu.  
Przy konstruowaniu rozdzielnicy (sterownicy) należy przewidzieć rozwiązanie pozwalające na ewentualną 
rozbudowę układu, bez konieczności zmiany systemu rozdzielnic (w przypadku, kiedy pozostawiona np. 
dwudziestoprocentowa rezerwa miejsca okaże się niewystarczająca).  
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Sposób rozmieszczenia montowanego wewnątrz wyposażenia powinien uwzględniać zasadę jednorodności w 
ramach wydzielonego segmentu rozdzielnicy oraz równomierności rozkładu w ramach dysponowanej 
powierzchni.  
Rozdzielnice (sterownice) montowane poza pomieszczeniami ruchu elektrycznego powinny być wykonane 
minimum w II klasie ochronności.  
W pomieszczeniach rozdzielnic SN, NN i rozdzielnic piętrowych należy przewidzieć dywaniki izolacyjne, 
stanowiące standardowe ich wyposażenie.  
Na drzwiach rozdzielnicy (sterownicy) winien znajdować się szyld z nazwą rozdzielnicy zgodną z nazwą 
rozdzielnicy ze schematu głównego zasilania budynku. Szyld winien być przymocowany w sposób trwały. 

5.3. Montaż rozdzielnic elektrycznych 
Zakres robót obejmuje:  

- przemieszczenie w strefie montażowej, 
- rozpakowanie, 
- ustawienie na miejscu montażu wg projektu, 
- wyznaczenie miejsca zainstalowania, 
- trasowanie, 
- wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie 

mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach, 
- osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników wraz z 

zabetonowaniem, 
- montaż wraz z regulacją mechaniczną elementów odmontowanych na czas mocowania (drzwiczki, klamki, 

zamki, pokrywy), 
- podłączenie uziemienia, 
- sprawdzenie prawidłowości usytuowania w pomieszczeniu, w szczególności zachowania minimalnych 

szerokości przejść i dróg ewakuacyjnych, 
- sprawdzenie prawidłowości działania po zamontowaniu, 
- przeprowadzenie prób i badań. 
Przy podłączaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej należy pamiętać aby wszystkie kable odpływowe 
wyposażyć w szyldy z adresami, warunek ten jest szczególnie ważny przy dużej ilości kabli odpływowych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 1 „Wymagania ogólne” 

6.2. Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań rozdzielnic zawarty jest w PN-EN 61439-1:2011 i PN-
E-04700:1998/Az1:2000 

6.3. Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych 
polegających na kontroli: 

- zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 
- zgodności połączeń z ustalonym w dokumentacji powykonawczej, 
- napisów informacyjno-ostrzegawczych, 
- działania przyrządów kontrolno-pomiarowych i rejestrujących (liczniki energii elektrycznej), 
- działania sygnalizacji stanu położenia łączników, 
- stanu i gotowości ruchowej aparatury i napędów łączników, 
- stanu zewnętrznego głowic kablowych, 
- stanu kanałów kablowych, kabli i konstrukcji wsporczych, – stanu ochrony przeciwporażeniowej, 
- stanu urządzeń wentylacyjnych – chłodzenie rozdzielnicy, 
- schematu stacji, rozdzielnicy lub sterownicy, 
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- stanu i kompletności dokumentacji eksploatacyjnej, 
- sprawdzenie ciągłości przewodów fazowych, neutralnych i ochronnych, 
- poprawności wykonania połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokołem przez 

wykonawcę montażu. 
Dodatkowo dla rozdzielnic SN-15 do 30 kV należy wykonać sprawdzenia odbiorcze polegające na: 

- pomiarach rezystancji izolacji głównej wyłączników, 
- pomiarach rezystancji torów prądowych wyłączników, 
- pomiarach rezystancji, czasów własnych i czasów niejednoczesności zamykania i otwierania wyłączników, 
- badania gazów wyłączników z SF6 (jeżeli wymaga tego producent), 
- próbach szczelności wyłączników z SF6 (jeżeli wymaga tego producent), 
- pomiarów czasów łączenia układów zwiernik – odłącznik, 
- pomiarów rezystancji izolacji uzwojeń pierwotnych i wtórnych przekładników. 
Dla układów sterowniczo-sygnalizacyjno-pomiarowych sprawdzenia odbiorcze polegają na: 

- pomiarach rezystancji izolacji, 
- sprawdzeniach funkcjonalnych, ruchowych i nastawczych, 
- zbadaniu przyrządów kontrolno-pomiarowych i rejestrujących (analizatory sieci), 
- zbadaniu wartości nastawczych wyłączników, przekaźników termicznych, przekaźników różnicowo 

prądowych, itp. 
Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MΩ. Rezystancja izolacji poszczególnych 
obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 MΩ. Pomiaru należy dokonać miernikiem 
rezystancji instalacji o napięciu 1 kV. 
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami 
zawartymi w normie PN-IEC 60364.6:2008. 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami 
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań zostały 
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na 
własny koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą zasadniczego 
wpływu na jakość funkcjonowania urządzenia (aparatu itp.) i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną 
jakość. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU  ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 1 „Wymagania ogólne” 

7.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych i prefabrykacji 
Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające zawartym 
w dokumentacji i tak: 

- dla rozdzielnicy: szt., kpl., 
- dla osprzętu montażowego w rozdzielnicy: szt., kpl., m, 
- dla aparatów montażowych w rozdzielnicy: szt., kpl., 
- dla przewodów, kabli, rur, listew: m, kpl. 

7.3. W specyfikacji technicznej szczegółowej dla montażu i prefabrykacji rozdzielnic, opracowanej dla konkretnego 
przedmiotu zamówienia, można ustalić inne szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robót 
W szczególności można przyjąć zasady podane w katalogach zawierających jednostkowe nakłady rzeczowe 
dla odpowiednich robót. 



REMONT ZABYTKOWEJ KAPLICZKI PW. PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO 
W KROŚCIENKU NAD DUNAJCEM 

   
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
ST 12 MONTAŻ ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH 

 

 

 

Strona 202 z 207 

 
 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 1 „Wymagania ogólne” 

8.2. Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających 
8.2.1. Odbiór międzyoperacyjny 

Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających 
wpływ na wykonanie dalszych prac. 
Odbiorowi takiemu podlegają m.in.: 

- wykonanie i montaż konstrukcji, 

- ustawienie na stanowiskach aparatów, urządzeń, dławików, baterii kondensatorów z 
przynależną do stosowania aparaturą, 

- ustawienie tablic sterowniczych i przekaźnikowych w nastawni, 

- ustawienie rozdzielnicy, 

- obwody zewnętrzne główne i pomocnicze, 

- instalacje oświetleniowe, grzejne, telefoniczne i inne. 
8.2.2. Odbiór częściowy 

Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów 
urządzeń, które ulegają zakryciu, uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po 
całkowitym ukończeniu prac. 
Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi 
przepisami i projektem: 

- instalacji wtynkowych i podtynkowych, 

- sieci uziemiającej, kablowej i odwadniającej układanej bezpośrednio w ziemi, 

- fundamentów, uziomów fundamentowych i przepustów umieszczonych w fundamentach. 
8.2.3. Odbiór końcowy 

Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy 
przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń 
zasilających. Zakres badań obejmuje sprawdzenie: 

- izolacji torów głównych, 

- izolacji torów pomocniczych, 

- działania funkcjonalnego obwodów pomocniczych, 

- działania mechanicznego łączników, blokad itp., – instalacji ochronnej. 
Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC 
60364.6:2008 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. 
Badania napięciem probierczym wykonuje się tylko jeden raz. Jeżeli producent dostarczył protokół 
z tych badań, rozdzielnice SN sprawdza się napięciem obniżonym do 75% napięcia probierczego, 
a rozdzielnice o napięciu do 1 kV – induktorem, sprawdzając tylko rezystancję izolacji. 
Badania działania obwodów pomocniczych polegają na sprawdzeniu prawidłowości działania 
układów zabezpieczeń, sterowania, sygnalizacji, blokad, automatyki i samoczynnego załączania 
rezerwy. Badania należy przeprowadzić według programu, który powinien być częścią 
dokumentacji eksploatacyjnej. 
Badania działania mechanicznego łączników, blokad itp. wykonuje się na napędach łączników oraz 
związanych z nimi blokadach mechanicznych. Należy wykonać 5 normalnych cykli roboczych 
(zamknięcie – otwarcie) każdego łącznika.  
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W rozdzielnicach dwuczłonowych należy wykonać 5 cykli przestawień każdego członu ruchomego 
– od stanu pracy do stanu spoczynku (próby) i od stanu spoczynku (próby) do stanu pracy. 
Łączniki sterujące wyposażeniem członu należy zamykać i otwierać w stanie pracy i w stanie 
próby. W trakcie próby trzeba także sprawdzić prawidłowe działanie blokad tego członu. 
Badania należy przeprowadzić według instrukcji rozdzielnicy. Wyniki badań trzeba zamieścić w 
protokole odbioru końcowego. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST 1 „Wymagania ogólne” 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót montażowych i prefabrykacyjnych rozdzielnic może być dokonane jednorazowo po 
wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 
odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego.  
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie: 

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 
zamawiającego lub 

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania, montażu i prefabrykacji rozdzielnic lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 
ww. 
uwzględniają: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót 

na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje),  
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji technicznej 

szczegółowej, 
- likwidację stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do 
wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu. 
Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań mogą być 
uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów 
montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, należy 
ustalić w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST montaż rozdzielnicy 
elektrycznej, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Ustawy 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 
1570). 
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- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2016  r. Nr 0, poz. 
655). 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290). 

10.2. Rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami). 

10.3. Normy 

- PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1). 

- PN-E-05163:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe osłonięte. Wytyczne badania w warunkach 
wyładowania łukowego, powstałego w wyniku zwarcia wewnętrznego. 

- PN-EN 50274:2004 + AC:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona przed 
porażeniem prądem  elektrycznym.  Ochrona  przed  niezamierzonym  dotykiem 
bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych. 

- PN-EN 62208:2011  Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne. 
- PN-EN 60439-5:2008  Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Wymagania szczegółowe 

dotyczące zestawów do rozdziału energii w sieciach publicznych. 
- PN-HD 60364-1:2010 Instalacje  elektryczne  niskiego  napięcia  –

  Część:  1  Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje. 
- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część: 4.41. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed porażeniem elektrycznym. 
- PN-HD 60364-4-442:2012  Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-442: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przepięciami dorywczymi 
powstającymi wskutek zwarć doziemnych w układach po stronie wysokiego i niskiego napięcia (wersja 
angielska). 

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo – Postanowienia ogólne – 
Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 

- PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego – Postanowienia ogólne. 

- PN-IEC 60364-5-53:2016-02  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

- PN-EN 60445:2011 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 
oznaczanie i identyfikacja – Identyfikacja zacisków urządzeń i zakończeń przewodów (wersja angielska). 

- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 
- PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Postanowienia ogólne. 
- PN-EN 61439-2:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 2: Rozdzielnice i 

sterownice do rozdziału energii elektrycznej. 
- PN-EN 61439-3:2012 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 3: Rozdzielnice tablicowe 

przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne (DBO). 
- PN-EN 61439-4:2013-06 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 4: Wymagania dotyczące 

zestawów przeznaczonych do instalowania na placu budowy (ACS). 
- PN-EN 61439-5:2015-02 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 5: Zestawy do dystrybucji 

mocy w sieciach publicznych. 
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- PN-EN 61439-6:2013-03 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 6: Systemy przewodów 
szynowych. 

10.4. Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, 
Warszawa 1990 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: 
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r. 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-
7. Wydanie 3, OWEOB Promocja – 2017 r. 
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ST 13. PRACE KONSERWATORSKIE  

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Nazwa nadana zamówieniu  przez Zamawiającego 

Remont zabytkowej kapliczki pw. Przemienienia Pańskiego  w Krościenku Nad Dunajcem   

1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z pracami konserwatorskimi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 

1.3. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót związanych pracami konserwatorskimi dla zadania określonego w ST 1 „Wymagania ogólne” 

1.4. Zakres robót objętych ST 
Niniejsza  specyfikacja techniczna (ST) dotyczą zasad wykonywania robót związanych z pracami 
konserwatorskimi opisanych w Dokumentacji Projektowej. 

1.5. Określenia podstawowe, definicje  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 
w ST 1 „Wymagania ogólne” ora w Programie Prac Konserwatorskich 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z programem prac 
konserwatorskich, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące robót wykonywanych na tej budowie podano w ST 1 „Wymagania ogólne” 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 1 
„Wymagania ogólne” oraz w Programie Prac Konserwatorskich.  

2.2. Rodzaje materiałów 
Dopuszczone do stosowania są wyroby oznakowane CE lub znakiem budowlanym B lub zrealizowane wg 
indywidualnej dokumentacji. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 1 „Wymagania ogólne” oraz w Programie Prac 
Konserwatorskich. 

3.2. Szczegółowe wymogi dotyczące sprzętu 

- roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zgodnego z DP i PPK wytycznymi dostawców i producentów 
stosowanych materiałów, sprzętu, urządzeń i innych elementów 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 1 „Wymagania ogólne” 

4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów 
Transport materiałów powinien się odbywać środkami transportowymi w sposób uniemożliwiający ich 
uszkodzenie oraz zgodnie z DP i wytycznymi dostawców i producentów stosowanych materiałów, sprzętu, 
urządzeń i innych elementów. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST 1 „Wymagania ogólne” oraz w Programie Prac 
Konserwatorskich. 

5.2. Szczegółowe zasady wykonywania robót 

- wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z DP oraz PPK, wytycznymi dostawców i producentów 
stosowanych materiałów, sprzętu, urządzeń i innych elementów 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 1 „Wymagania ogólne” oraz w Programie Prac 
Konserwatorskich. 

6.2. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości robót obejmuje:  

-  sprawdzenie dokładności i zgodności zrealizowanych prac z DP oraz PPK, wytycznymi dostawców i 
producentów stosowanych materiałów, sprzętu, urządzeń i innych elementów,  

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU  ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 1 „Wymagania ogólne” 

7.2. Jednostka obmiarowa 
- zgodnie z odpowiednimi tabelami przedmiaru prac lub tabel pomocniczych 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 1 „Wymagania ogólne” oraz w Programie Prac Konserwatorskich. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST 1 „Wymagania ogólne” 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy i wytyczne podane w ST 1 „Wymagania ogólne” oraz odpowiednie w pozostałych ST jak i w Programie 
Prac Konserwatorskich. 

 


