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1. Czg¢s¢ opisowa
1.1. Podstawa opracowania

— Umowa z Gming Swiebodzin,

— Inwentaryzacja obiektu,

— Rozp. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 63, poz. 735 ze zmianami w tym Dz.U. 2019 poz.1642),

— Rozp. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

— Obowigzujace normy i przepisy,

1.2. Zalozenia projektowe

Prace projektowe byty wykonywane w oparciu o ustalenia i uzgodnienia z Zamawiajagcym oraz o
uzupehiajgce pomiary inwentaryzacyjne w terenie.

Inwestycja polega¢ bedzie na catkowitej rozbidrce istniejgcego i wybudowaniu w jego miejscu
nowego obiektu mostowego. Nowy most zaprojektowano jako zelbetowy o schemacie
statycznym jednoprzgstowym swobodnie podpartym. Ustrdj nosny sklada¢ si¢ bedzie z
prefabrykowanych belek typu ,,DS9” dlugosci 9 m na klas¢ Il opartych na zelbetowych
przyczotkach posadowionych na zelbetowych palach. Prace projektowe byly wykonywane w
oparciu o pomiary inwentaryzacyjne w terenie. Projektowane nowe przgsto ptytowe, sktadajace
si¢ z belek strunobetonowych typu ,,DS9” zespolonych z ptyta zelbetowa, przenosi¢ bedzie
obcigzenie zmienne klasy Il. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe prowadzono W oparciu o
obowigzujace normy. Przyjeto beton plyty pomostowej (C30/37) o wytrzymato$ci obliczeniowe;j
Rb = 26,5 MPa 1 korpuséw podpor klasy (C25/30) o wytrzymalosci obliczeniowej Rb = 17,3
MPa oraz stal zbrojeniowa odpowiadajacg klasie stali BSOOSP. W najbardziej wytezonych
przekrojach przesta 1 na podporach naprezenia obliczeniowe od obcigzen zmiennych 1 statych nie
przekraczaja wielkos$ci naprezen obliczeniowych w betonie 1 stali. Spelnione sg rowniez warunki
stanu granicznego dotyczacego odksztatcen konstrukcji: obliczone wartosci ugiecia przgsta oraz

osiadania podpor sg mniejsze od wartosci dopuszczalnych w normach.

Zalozono, ze wszystkie prace budowlane beda wykonywane przy catkowitym zamknigciu
istniejagcego mostu dla ruchu. Dodatkowo w ramach planowanych prac, projektuje si¢
umocnienie brzegéw przez wykonanie materacy gabionowych grubosci 30 cm na geowldkninie

umocniony u podstawy palisadg z kotkow.



1.3. Opis stanu istniejacego

Ustrdj nosny i pomost

Istniejgcy obiekt to most drogowy dwuprzestowy o schemacie statycznym belki ciggle;j.
Rozpietos¢ teoretyczna wynosi Lt = 2 x 3,95 m. Ustrdj no$ny stanowi ptyta na ktoérg sktadajg sig
obetonowane dzwigary stalowe (szyny kolejowe) sztuk 6. Catkowita wysoko$¢ plyty
pomostowej wynosi 0,24 m, natomiast dlugo$¢ plyty wynosi 8,10 m a szerokos¢ 5,20 m. Na
gornej powierzchni plyty brak jest wyodrebnionej czesci jezdnej 1 chodnikowej np. za pomoca
kraweznikow czy zmiang nawierzchni, ruch odbywa si¢ po calej szerokosci w $wietle barier,
nawierzchni¢ stanowi powierzchnia betonowa ptyty. Na krawedziach plyty obustronnie
wystepuje jedynie balustrada wysokos$ci ok. 1,1 m wykonana z profili stalowych.

Podpory

Ustrdj nos$ny obiektu opiera si¢ bezposrednia na dwoch podporach skrajnych (przyczotkach) oraz
na jednej podporze posredniej (filarze).

Przyczotki wykonane sg w postaci ,,masywnych” ceglanych podpér usytuowanych prostopadle
do osi przeszkody. Dtugos$¢ podpor jest zréznicowana i wynosi od ok. 5,20 m do 6,17 m, grubos¢
ceglanych korpusow szacuje si¢ na ok. 0,55 m. Brak jest informacji o formie posadowienia
podpér, szacuje si¢ posadowienie bezposrednie. Podpory posrednie wyposazone sg w skrzydetka
ceglane usytuowane prostopadle oraz sko$nie do osi podpory.

Filar obiektu wykonany jest w postaci stupowej, na ktore sktadaty si¢ ceglano, betonowe stupy
sztuk 4 ( na dzien dzisiejszy tylko 3). W przekroju poprzecznym stupy sa bardzo zrdéznicowane i
praktycznie nie da si¢ doktadnie okresli¢ i podstawowych parametrow geometrycznych. Przyjeto
parametry stupa pierwszego od strony gornej wody 1 wynosza: szerokos¢ u podstawy ok. 0,87 m
natomiast w gornej czesci murowanej szerokos¢ wynosi ok. 0,65 m. Dlugos$¢ stupow od strony
gornej wody wynosza w cze$ci murowanej 1,26 m, 0,90 m, 0,53 m. Wysoko$¢ stupoéw od dna
wynosi §rednio ok. 1,25 m.

Stan techniczny

Obiekt mostowy z uwagi na zty stan techniczny jest wytaczony z eksploatacji. Na obiekcie
zaobserwowano znaczne uszkodzenia podpdr skrajnych tj.: przemieszczenia, osiadania,
peknigcia, rozluznienia elementéw ceglanych, ubytki, podmycia. Réwniez podpora posrednia
wykazuje znaczne uszkodzenia tj.: peknigcia 1 ubytki w cze$ci betonowej, peknigcia,
rozluznienia oraz ubytki w czesci ceglanej. Zaobserwowano catkowity ubytek jednego z czterech
stupow podpory posrednie;.

Ustroj nosny réwniez znajduje si¢ w nienajlepszym stanie technicznym. Zaobserwowano ubytki
betonowe, korozje szyn, zarysowania oraz zanieczyszczenia na powierzchniach betonowych.

Ustréj no$ny w porownaniu w podporami nie wykazuje uszkodzen przedawaryjnych.



W obrebie podpdér oraz bezposrednio przy obiekcie zaobserwowano rosniecie drzewa
owocowego, mtodych pedéw drzew (samosiej), ktore wrastaja w konstrukcje ceglane podpor,

powodujac w tych miejscach ich pekanie.

1.4. Rozwigzania konstrukcyjne

1.4.1. Zakres prac rozbiorkowych

Przed przystagpieniem do prac montazowych, konieczne bedzie przeprowadzenie prac
rozbiorkowych. Projektuje sie, ze przed przystgpieniem do prac rozbiorkowych istniejacej
konstrukeji drogi 1 mostu, konieczne begdzie odpowiednie zabezpieczenie (oznakowanie) terenu.
Po wykonaniu prac przygotowawczych mozna przystapi¢ do zasadniczych prac rozbiérkowych
polegajacych na:

- rozbidrce zelbetowego plyty pomostowej wraz z wyposazeniem,

- rozbiorce podpory posredniej oraz podpor skrajnych

- wykonaniu prac ziemnych, polegajacych na wykonaniu wykopow oraz zdjeciu warstwy
humusu,

- rozbidrce warstw konstrukcyjnych istniejgcej jezdni na dojazdach,

1.4.2. Projektowana konstrukcja jezdni, zjazdéw i chodnikow

Przebudowa jezdni polega¢ begdzie na wykonaniu rozbiorki istniejgcej nawierzchni bitumicznej
w rejonie dojazdéw do obiektu mostowego oraz jezdni na obiekcie mostowym.

Przebudowa chodnika polega¢ bedzie na rozbidrce istniejgcej nawierzchni 1 wykonaniu nowe;j
nawierzchni z kostki betonowej oraz w ciggu obiektu mostowego z ptyty betonowe;.
Nawierzchnia jezdni na dojazdach obiektu:

- W-wa $cieralna z SMA11 gr. 4 cm,

- W-wa wigzagca z AC16W gr. 6 cm,

- w-wa podbudowy zasadniczej z AC22P gr. 8 cm,

- W-wa z podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/32 gr.
20 cm.

Nawierzchnia chodnikéw poza obiektem mostowym:,

- kostka betonowa gr. 8cm,

- podsypka cementowo — piaskowa gr. 5¢cm,

- podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 gr. 10cm.

Nawierzchnia zjazdow:,

- kostka betonowa gr. 8cm,

- podsypka cementowo — piaskowa gr. 3cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 15cm.



Nawierzchnia chodnika i zjazdow ujeta w krawezniki i obrzeza betonowe ustawione na tawie

betonowej z oporem.

1.4.3. Ustroj noSny

Ustrojem no$nym mostu jest zelbetowa ptyta monolityczna zespolona z prefabrykowanymi
belkami typu ,,DS.-9”. Przyjeto prefabrykaty strunobetonowe zaprojektowane na kl. II.
Catkowita dlugos¢ belki wynosi 9 m, rozpicto$¢ teoretyczna w osiach podparciach 8,30 m.
Prefabrykaty strunobetonowe maja wysokos¢ 0,24 m oraz szerokos¢ 0,89 m.

Konstrukcja ustroju nosnego sktada si¢ z 8 belek prefabrykowanych, uktadanych na podporach
skrajnych. Belki zostaly tak rozstawione, aby nie kolidowaty w miejscu wystgpowania saczkow.
Przerwe¢ miedzy belkami nalezy zabezpieczy¢ przed wyciekaniem betonu. Przesto jest
zakonczone ptyta pionowa o grubosci 27 cm i monolitycznie z nig potaczona, majaca za zadanie
zabezpieczenie koncow splotow przed korozjg i zmniejszeniem ilosci tozysk. Natomiast w
gornej czgSci poprzecznica polaczona jest z warstwg nadbetonu grubosci 24 cm. Nadbeton z
betonu (C30/37) jest uzbrojony siatka z pretow potaczong ze strzemionami wystajacymi z belek.
Dla uzyskania nalezytego powigzania betonu wypelniajacego z betonem prefabrykatow nalezy
powierzchni¢ prefabrykatow doktadnie oczysci¢, zwilzy¢ 1 zabetonowa¢ po usunigciu wolnej
wody. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatow szczepnych. W przekroju poprzecznym,
gorng powierzchni¢ plyty wyksztalcono zgodnie ze spadkami poprzecznymi na jezdni i w
strefach chodnikowych. W strefie jezdni przyjeto spadek poprzeczny jednostronny i = 2%, w
strefie chodnika spadek jednostronny i = 3%, 5% w kierunku jezdni. Belki prefabrykowane
uktada si¢ w przekroju poprzecznym poziomo.

Chodniki w postaci zelbetowych kap utozonych na izolacji ptyty. Kapy zespolone z przg¢stem
stalowymi kotwami talerzowymi. W kapach przewidziano wykonanie rur PVC $r. 110 mm.
Jezdni¢ na obiekcie ograniczono kraweznikiem kamiennym 18x20 cm, przyjmujac poziom
przylegtych chodnikow odpowiednio wyniesiony (maksymalnie 14 cm ponad poziom jezdni). W
kapach na krawedzi pomostu, zamontowane sg deski gzymsowe gr. 4 cm 1 wysokosci 60 cm.
Podstawowe materiaty:

Belki pref. ,,DS9” obc. na kl. Il

Beton nadbetonu ptyty (C30/37)

1.4.4. Podpory mostu
Istniejagce podpory mostu wykonane sg z cegly. Ich stan techniczny jest zty z uwagi na

wystepowanie uszkodzen takich jak pekniecia, podmycia, przemieszczenia. W oparciu 0



przeprowadzong inwentaryzacj¢ oraz wczesniejsze przeglady mozna stwierdzi¢ ze podpory
wykazujg uszkodzenia, ktore na dzien dzisiejszy wylaczajg dotychczasowa eksploatacje obiektu.
Podpory mostu (przyczotki) nieznacznie roznig si¢ od siebie pod wzgledem geometrycznym z
uwagi na optymalne dostosowanie ich do uksztattowania istniejacego terenu.

Zelbetowa konstrukcja przyczotka ze skrzydtami prostopadtymi do korpuséw (podpora od strony
Jordanowa), oraz z jednym skrzydtem skosnym (podpora od strony Goscikowa) posadowiona
jest na zelbetowych palach wierconych.

Korpusy przyczotkow mostu wyksztatcone sg w postaci zelbetowego masywnego oczepu 0
dhlugosci 7,25 m i grubosci 1,68 m z dwoma bocznymi zelbetowymi skrzydtami. Dhigosc
skrzydet od ptyty wynosi dla podpory od strony m. Jordanowo 1,02 m i 2,95 m natomiast dla
podpory od strony m. Go$cikowo wynosi 1,02 m i 3,00 m. Gorna czgs¢ skrzydet jest
uksztattowana w taki sposob, ze stanowi przedluzenie ksztattu gzymsow kap chodnikowych na
moscie (deski gzymsowe).

Na gornej czeSci zelbetowych korpuséw przyczotkdw od strony nasypu oparta jest phyta
przejsciowe o dlugosci 4,0 m utozona w spadku 10% od mostu.

Wysokos$¢ przyczotkow dostosowana jest do uksztattowania terenu (nasypu drogowego) i
wynosi 1,90 m. Skarpy nasypow przy przyczotku od strony gornej wody nalezy umocnié
betonowymi plytami azurowymi umocnionymi u podstawy nasypu oporem w postaci
kraweznika betonowego na tawie betonowej. Natomiast od strony dolnej wody, nalezy wykonaé
umocnienie w postaci stalowej $cianki szczelnej traconej, ktora pozwoli na wykonanie robot
ziemnych oraz zasadniczych prac zwigzanych z wykonaniem podpor.

W przypadku konieczno$ci wbicia wigkszej ilosci Scianek, Wykonawca na wtasny koszt pokryje

dodatkowe jej wykonanie oraz rozbidrke w ramach zabezpieczenia terenu wykopu pod podpory.

1.4.5. Plyty przejSciowe

W ramach budowy obiektu zaprojektowano nowe ptyty przejsciowe o dilugosci 4,00 m.
Plyty zaprojektowano jako zelbetowe o grubosci 0,30 m z betonu C25/30 ulozone w
spadku podtuznym 1 = 10 % w kierunku nasypu. Plyty oparto od strony podpory na
nowoprojektowanym wsporniku zelbetowym, natomiast od strony nasypu ptyty spoczywaja
bezposrednio na gruncie zasypowym oraz warstwie wyroOwnawczej z betonu C12/15. Stal
zbrojeniowa klasy A-IIIN. Na ptytach przejsciowych nalezy wykonaé warstwe izolacji z papy
termozgrzewalnej.

1.4.6. Nawierzchnia na moscie

Nawierzchni¢ jezdni na obiekcie mostowym przewidziano jako dwuwarstwowa o tacznej

grubosci 80 mm . Przyjeto nastepujace warstwy:



- warstwe $cieralng grubosci 40 mm z mieszanki SMA,

- warstwe ochronng grubosci 40 mm z asfaltu lanego MA11.

Nawierzchnia uktadana bezposrednio na izolacji termozgrzewalnej grubosci 5 mm.

Na jezdni w warstwie $cieralnej, w miejscu polaczenia most/dojazd nalezy wykona¢ nacigcie
dylatacyjne szerokosci 3 cm i1 uzupetni¢ masg trwale plastyczna.

Nawierzchnig na obu kapach przyjeto z powloki cienko warstwowej poliuretanowo-epoksydowej
gr. 5 mm.

Konstrukcja chodnikow na dojsciach sktada¢ si¢ bedzie z kostki betonowej grubosci 8 cm na
podsypce cementowo — piaskowej 1:3 grubosci 5 cm ograniczona od strony zewngtrznej
obrzezem betonowym 8x30 cm osadzonym na tawie betonowej z oporem.

1.4.7. Odwodnienie

Na obiekcie przyjeto spadek podluzny 1%. W osiach zatamania (osie odwodnienia) gorne;j
powierzchni ptyty przyjeto zamontowanie saczkoOw odwadniajacych izolacje. Rozstaw saczkow
co 4,0 m. Saczki polaczone wzdhuz osi podluznej drenazem z grysu bazaltowego otoczonego
kompozycja epoksydowa. Dodatkowo przyjeto drenaz poprzeczny pod kapami chodnika.
Rozstaw co 4,0 m. W przekroju poprzecznym przyjeto drenaz na catej wysokosci warstwy
MA11.

W ramach odwodnienia powierzchniowego projektuje si¢ wykonanie $ciekéw skarpowych i
ulicznych z betonowych eclementow prefabrykowanych. Wylot nalezy zabezpieczy¢
umocnieniem z narzutu kamiennego o wymiarach 1,0x1,0 m glebokosci 0,5m wykonanego na
geowlokninie. W obrebie chodnika, elementy odwodnienia nalezy przykry¢ od gory, betonowa
plyta zbrojona siatka z pretow stalowych w celu uciaglenia nawierzchni chodnikowe;.
Dodatkowo projektuje sie, od strony m. Goscikowa, wykonanie nowego przylagcza wpustu
ulicznego oraz wymiang istniejgcego wpustu na nowy wraz z korekta wysokosciowa. Zaktada si¢
réwniez wymian¢ na nowe, istniejacego przykanalika stanowigcego wylot odwodnienia z istn.
wpustu.

1.4.8. Zasypka konstrukcyjna

Zasypke konstrukcyjng nalezy wykona¢ z gruntdw niespoistych dobrze przepuszczalnych.
Zasypke nalezy wykonywaé warstwami o grubosci 30-50 cm. Parametry sprzetu uzytego
do zageszczania powinny odpowiada¢ grubosciom zageszczanych warstw. Zasypke nalezy
zagesci¢ do Is =1,00 1 wykona¢ zgodnie z ST.

1.4.9. Hydroizolacje i zabezpieczenie przeciwwilgociowe

Powierzchni¢ ptyty pomostu nalezy zabezpieczy¢ poprzez wykonanie hydroizolacji z papy
termozgrzewalnej o grubosci min. 5,0 mm. Powierzchnie elementéw betonowych stykajace si¢ z

gruntem, dostepne do wykonania izolacji w trakcie prowadzenia robot, nalezy zabezpieczyc
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poprzez wykonanie izolacji bitumicznej o grubos$ci tacznej wszystkich nanoszonych warstw nie
mniejszej niz 2,0 mm. Nalezy podjac srodki w celu zabezpieczenia izolacji przed uszkodzeniem
w trakcie wykonywania dalszych robot.

1.4.10. Urzadzenia obce

Projektowany zakres prac nie przewiduje ingerencji czy kolizji z innymi urzadzeniami obcymi.
Jednakze w obrebie obiektu oraz na dojsciach do obiektu zlokalizowane sg urzadzenia obce,
ktore po odstonigciu nalezy zabezpieczy¢ np. przez zastosowanie rury ostonowej dwudzielnej
srednicy 110mm. Po zakonczeniu prac, kable nalezy pozostawi¢ w rurach ostonowych.
Dodatkowo projektuje si¢ utozenie w kapie chodnikowej dodatkowych rur ostonowych $rednicy
110 mm dla przysztosciowej mozliwo$¢ przeprowadzenia innych urzadzen obcych.

Natomiast na istniejacych stupach sieci napowietrznej elektroenergetycznej nalezy wymieni¢ na
nowe istniejace oprawy o$wietlenia ulicznego zgodnie z uzgodnieniem.

Pozostate wytyczne i warunki realizacji robot w obrebie sieci przedstawiono w uzgodnieniach
branzowych dotaczonych do dokumentacji.

Nalezy réwniez uwzgledni¢ wykonanie korekty wysokosciowej wszystkich elementéw urzadzen
obcych (sieci) zlokalizowanych w obrebie projektowanych robot — dostosowaé¢ do
projektowanych rzednych nawierzchni chodnika i jezdni.

1.4.11. Zabezpieczenie powierzchni betonowych

Projektuje si¢ zabezpieczenie powierzchni betonowych poprzez pokrycie materiatami PCC:

— belki spr¢zone skrajne (boczne zewngtrzne Sciany, spdd belki oraz boczne powierzchnie
wewnetrzne do 30 cm) - powltokami PCC o grubosci 0,3 mm bez zdolnosci pokrywania
zarysowan,

— belki sprezone srodkowe tylko spod belki oraz boczne powierzchnie do wysokosci 30 cm -
powtokami PCC o grubosci 0,3 mm bez zdolnosci pokrywania zarysowan,

— elementy zelbetowe (podpory cala powierzchnia betonowa przyczotkow,) - powlokami PCC o
grubosci powyzej 0,3 mm ze zdolno$cig pokrywania zarysowan.

Dodatkowo, nalez w tych miejscach wykona¢ powtoki malarskie, natomiast kolorystyke nalezy
uzgodni¢ w inwestorem.

1.4.12. Bariery ochronne

Na krawedzi obiektu od strony gornej i dolnej wody, zastosowano bariero-porecz o parametrach
min. (H2,W1,B) wysokosci min. 1,1 m, natomiast na dojazdach nalezy zastosowac bariery
drogowe — dopuszcza si¢ zmniejszenie parametrow barier drogowych o jedng wielkosc.

1.4.13. Koryto rzeki

W obrgbie mostu projektuje si¢ umocnienie brzegdéw materacami gabionowymi (narzut

kamienny) grubosci 30 cm na geowldkninie tj. wykonanie materacy gabionowych umocnionych
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u podstawy ( na calym odcinku umocnienia) palisadg z kotkéw $rednicy 15 cm i dlugosei 1,5 m.
Przed przystapieniem do robdt nalezy koryto oczy$ci¢ z zanieczyszczen oraz odmuli¢ do
projektowanych rzgdnych. Po wykonaniu umocnienia nalezy od strony dolnej i gornej wody
dostosowac (dowigzac) brzegi do istniejgcego terenu. W miejscu wystepowania urzagdzen obcych
(sie¢ gazowa, wodociggowa) nalezy skroci¢ palisade, tak oby tych sieci nie uszkodzié.

1.4.14. Prace wykonczeniowe

Po wykonaniu prac, teren bezposrednio pod obiektem nalezy oczysSci¢ z pozostatosci materiatlow
i sprzg¢tu oraz zalegajacych zanieczyszczen i porastajacej dziko roslinnosci w tym dziko
rosnacych drzew owocowych bezposrednio przy obiekcie. Teren o nawierzchni gruntowej nalezy
wyrownac.

Teren w obrgbie mostu nalezy uporzadkowaé z zalegajacych zanieczyszczen takich jak: suche
konary drzew, gal¢zie, usunigcie porastajacej teren roslinno$ci w ktoérych gromadzone sa inne
zanieczyszczenia.

Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg, 0znakowanie drogowe
wynikajace z projektu stalej organizacji ruchu.

1.4.15. Wymagane materialy

Wszystkie materiaty zastosowane podczas prowadzenia robot muszg posiadac¢ certyfikat lub
deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng lub krajowa oceng techniczng. Wszystkie
wymagania dotyczace wbudowywanych materiatéw zawieraja Szczegotowe Specyfikacje

Techniczne stanowigce integralng czgs¢ projektu wykonawczego.
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2. Informacja BiOZ

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO I BUDOWA NOWEGO
MOSTU DROGOWEGO W RAMACH ZADANIA:

,BUDOWA MOSTU W CIAGU DROGI GMINNEJ NR 006121F
W MIEJSCOWOSCI GOSCIKOWO”

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Dz. nr 307/6, 310/4,319 - obreb: 080805 5.0004, Goscikowo
Dz. nr 516/4 - obreb: 080805 _5.0007, Jordanowo
Jednostka ewidencyjna: Swiebodzin — obszar wiejski

INWESTOR:

GMINA SWIEBODZIN

ul. Rynkowa 2,

66-200 Swiebodzin

PROJEKTANT :
MGR INZ. ERYK WRONSKI

UPR. PROJEKTOWE NR LBS/0094/POOM/12

ADRES:

ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 80/39,
65-762 ZIELONA GORA , WOJ. LUBUSKIE

Zielona Gora, CZERWIEC 2021 r
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CZESC OPISOWA

1. ZAKRES ROBOT
Przedmiotowa inwestycja dotyczy rozbiorki istniejacego i budowy nowego mostu w ciggu drogi
gminnej nr 006121F, ktory zlokalizowany jest nad rzekg Paklica. Projektuje si¢ budowe
nowego obiektu o szerokosci 8,15 m i1 dlugosci 15,55 m wyposazonego w jezdni¢ o szerokosci

4,0 m i chodnik o szeroko$ci uzytkowej 2,00 m. Obiekt wykonany bedzie na klasg¢ I obcigzenia.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie na ktorym realizowana bedzie inwestycja znajduje si¢ droga oraz most drogowy.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU MOGACE
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI
Ze wzgledu na to, ze prace budowlane prowadzone sa na wysokosci i w poblizu rzeki, nalezy w

tym zakresie przeszkoli¢ pracownikow z zakresu BHP i przyjetych wewnetrznych procedur.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT, SKALA I
RODZAJE ZAGROZEN

Roboty ziemne — pracownikow zatrudnionych przy robotach ziemnych wykonywanych
mechanicznie nalezy zapoznaé z zagrozeniami jakie wystepujg przy pracach z wykorzystaniem
koparek, wywrotek 1 zaggszczarek. Teren wykopow powinien by¢ odpowiednio oznakowany, a
wykopy powinny posiada¢é umocnienia $cian lub S$ciany powinny by¢ odpowiednio
wyprofilowane.

Montaz elementéw konstrukcyjnych moze odbywac si¢ za pomocg dzwigu i w zwigzku z tym
pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie umiejgtnosci wspdlpracy z etatowg obstuga
dzwigu.

Podczas prac zwigzanych z ukladaniem warstw bitumicznych nawierzchni nalezy zwroci¢
uwage na wystepowanie materiatdw o wysokiej temperaturze, co moze grozi¢ poparzeniami.

W czasie prowadzenia prac rozbidrkowych istniejacej konstrukcji nalezy zapoznaé
pracownikow z obstuga sprzetu do prowadzenia prac rozbidrkowych takich jak mtoty
pneumatyczne, spr¢zarka powietrza, itp.

W czasie prowadzenia prac zwigzanych z ewentualng wycinkg drzew, nalezy pracownikow
zapozna¢ z obstugg sprzetu do prowadzenia wycinki drzew takich jak: podnosniki koszowe, pity
fancuchowe, siekiery itp. Wszystkie osoby musza by¢ przeszkolone w zakresie uzywania tego

sprzetu.
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5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Wszystkie prace budowlane moga wykonywaé wylacznie pracownicy posiadajacy

wymagane kwalifikacje, uzaleznione od stanowiska, rodzaju pracy, ktéra bedzie wykonywat
pracownik. Kazdy pracownik winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy zgodnie ze stanowiskiem i specyfice wykonywanej pracy. Przed przystgpieniem do
wykonywania robdt, nalezy informowac pracownikdw o czynnikach mogacych stwarzaé
zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach przeciwdzialania zagrozeniom. W szczegolnosci
nalezy przestrzega¢ wymogdéw wynikajacych z przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy w
zakresie prowadzenia robot budowlanych, obowiazku stosowania S$rodkéw ochrony
indywidualnej itp. oraz zasadach postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia. Wszystkie
informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamiesci w ‘“Planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Wszyscy pracownicy winni by¢ zapoznani z Planem

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNIE
ZAGROZONYCH W TYM ZAPEWNIENIE BEZPIECZNA I SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN

Kierownik budowy okresli sposob realizacji robdt budowlanych oraz wskaze s$rodki

techniczne 1 organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom przez: zachowanie warunkow
BHP, nadzér kierownika budowy, uzywanie wlasciwej odziezy roboczej, uzywanie wlasciwego
sprzetu 1 narzedzi oraz zapewni numery telefonéw alarmowych wraz z apteczka pierwszej
pomocy. Roboty budowlane beda prowadzone pod nadzorem os6b wykwalifikowanych ze
stosownymi uprawnieniami. Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy przeprowadzic¢
szkolenie dla pracownikow w zakresie planu ,,BiOZ". Przed rozpoczeciem robot pracownicy
winni by¢ zaopatrzeni w odziez robocza 1 ochronng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami ( w
tym kaski i rekawice ochronne), wraz z uwzglednieniem niebezpieczenstw wynikajacych z
urazé6w mechanicznych, porazeniem pragdem, oparzeniami, zatruciem, promieniowaniem,
wibracjami, upadkami z wysokos$ci lub innymi szkodliwymi czynnikami 1 zagrozeniami
zwigzanymi z wykonywang pracg. Nalezy stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne (np.
ostony). Wszystkie urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne atesty. Codziennie w

czasie na budowie przeprowadzac instruktaz stanowiskowy z omowieniem sposobu prowadzenia
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robdt, wystepujace 1 mogace wystapi¢ przy tym zagrozenia wraz ze sposobem ich zabezpieczen.
Pracownicy winni mie¢ staty dostep do telefonow alarmowych, wraz z wykazem adreséw
najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczke pierwszej
pomocy oraz $rodki 1 urzadzenia przeciwpozarowe. Na budowie powinny znajdowac si¢
podreczne $rodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze).
Wykona¢ i1 oznakowa¢ drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu strazy

pozarnej oraz karetki pogotowia. Drogi te muszg by¢ zawsze dostepne i przejezdne.

3. Uwagi

Teren, na ktérym ma by¢ zrealizowana inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow 1 nie
podlega ochronie. Obiekt nie znajduje si¢ na terenie wystepowania szkdd gorniczych. Planowana
inwestycja nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.
Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach szczegdlnie prawnie chronionego
srodowiska.

Planowane przedsiewzigcie, w stosunku do stanu istniejacego, nie bedzie miato zadnego
negatywnego wplywu na $rodowisko przyrodnicze, siedliska przyrodnicze i gatunki roslin i
zwierzat chronionych w ramach sieci Natura 2000. Nie bedzie miatlo rowniez wptywu na obszary
chronionego krajobrazu.

Zaplecze budowy (tj. baza materialowo-sprz¢towa) powinno by¢ zorganizowane na terenie
przeksztalconym antropogenicznie, zapewniajac oszcz¢dne korzystanie z terenu 1 minimalne
przeksztalcenie jego powierzchni, a po zakonczeniu prac teren nalezy przywroci¢ do
poprzedniego stanu.

Budowa mostu nie zmienia w zaden sposob dotychczasowego sposobu eksploatacji i
wykorzystania terenu.

Sprzet wykorzystywany podczas prac budowlanych musi by¢ w pelni sprawny oraz spetniac¢
wymogi dopuszczajace go do uzytku. Rodzaj i1 stan techniczny sprzetu zastosowanego podczas
robot musi zapewni¢ ochrone gruntu, woéd powierzchniowych 1 gruntowych przed
zanieczyszczeniami, ochrone przed emisjg pylow 1 gazow do powietrza i ochrong przed emisjg
hatasu do srodowiska.

Odpady powstajace podczas realizacji inwestycji nalezy segregowac i gromadzi¢ w pojemnikach
lub miejscach do tego przeznaczonych oraz zapewni¢ ich sukcesywny odbidér badz

zagospodarowanie.
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Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w sposob bezpieczny dla pracownikéw wykonujacych prace
budowlane, jak i dla uzytkownikow ruchu kotowego i pieszego.

Po zakonczeniu prac budowlanych teren budowy nie obj¢ty zmianami projektowymi nalezy
doprowadzi¢ do pierwotnego stanu.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane z zachowaniem obowigzujacych przepisow BHP.
Szczegblowy opis oraz zakres poszczegolnych robot zawarty jest w  Szczegotowych
Specyfikacjach Technicznych oraz rysunkach technicznych zalaczonych do projektu

wykonawczego.

Projektant:

mgr inz. Eryk Wronski
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