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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowg i montazem instalacji sanitarnych, tj. wodociagowej, kanalizacji sanitarnej, ,
c.0., wentylacjj mechanicznej dla tematu: ,ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
POMIESZCZEN URZEDU GMINY LIPNICA WIELKA NA GABINETY REHABILITACYINE”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamdéwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zwigzanych z budowg i montazem instalacji sanitarnych w ww.
budynku.

Inwestor: Urzad Gminy w Lipnicy Wielkiej

’ 34-483 Lipnica Wielka 518

1. 3. Zakres robét objetych ST

Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Wymagania ogolne zawarte w ST dotyczg wszystkich rob6t budowlanych i nalezy je stosowaé w
powigzaniu z nizej wymienionymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi SST :

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Nr Opis
dziatu

453. ROBOTY INSTALACYJNE
453-1 INSTALACIE WOD-KAN
453-2 INSTALACIE CIEPLNE
453-3 INSTALACIA WENTYLAC)I

1.4 Okreslenia_podstawowe.
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnoé¢ z projektem
budowlano-wykonawczym (PB-W), specyfikacjg techniczng (ST), oraz przepisami prawa
budowlanego i sztukg budowlana.
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Zakres robét

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatdéw, sprzetu, narzedzi, transportu i
dostaw, niezbednych do wykonania robét objetych umowg, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i
ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego jezeli zostat powotany. Przed
ostatecznym odbiorem robdot Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona
rozliczenia wykonanych robét, dostaw inwestorskich, materiatéw z demontazu i przygotuje obiekt
do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet
dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z
inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie robét

Podczas realizacji robot (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrong robdt oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajagcym stanie, przez caty
czas, do momentu odbioru koricowego.

Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpocza¢ takie roboty, jednak nie pdzniej niz w 24 godziny od wezwania,
pod rygorem wstrzymania robdt z winy Wykonawecy.

Zgodnosc¢ robot z PB i ST

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego {np. protokoty koniecznoéci na roboty
dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zamdéwionym zakresie i sg integralng czescia
umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy.

Projekt (PB) jest dokumentacjg nadrzedng w stosunku do przedmiaréw, kosztoryséw oraz
specyfikacji technicznych wykonywanych na jego podstawie. W przypadku odstepstw pomiedzy
zapisami w przedmiarach, kosztorysach lub specyfikacjach technicznych, a projektem wszelkie
watpliwosci nalezy rozwigzywaé w oparciu o projekt.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w PB i SST lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z PB i ST.

Dane okreslone w PB i w ST uwaiane sg za wartoéci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PB lub ST i wptynie to na zmiane
parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny byé niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Projekt budowlany

Projekt budowlany dla budynku, obejmuje:
Projekt budowlany — architektura

Projekt budowlany — konstrukcja

Projekty instalacyjne
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Przedmiary robot
Kosztorysy
Specyfikacje techniczne.

2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy nastepujgce dokumenty:

- oswiadczenia osob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robaot).

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowsa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej jezeli sg potrzebne. Wykonawca wykona z materiatéw
wiasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru mediéw w sposéb uzgodniony z
dostawcg (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robét Wykonawca obwiedci publicznie w sposéb uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miare
potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposéb ogrodzenia
terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.

2.3. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac¢ wszystkie przepisy powszechnie obowiazujgce oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktére sg w jakichkolwiek sposdb
zwigzane z robotami oraz musi by¢ w peini odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. W sposéb ciagty
powinien informowac inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w cafoéci
obcigzg one Wykonawce.

- Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnoéci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub
brakiem koniecznych dziatari ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnoéci
prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swéj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong
wiasnosé.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wifasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
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uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz
musi uzyskac od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robdt wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

- Ochrona sSrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢, w czasie prowadzenia robdt, wszelkie przepisy
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:

-podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajagce do stosowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci
dla oséb lub wtasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia $rodowiska, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

-miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet
nie moze powodowal zniszczert w Srodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych Srodowiska, obcigzajg Wykonawce.
-wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajgce z zaniedban w czasie realizacji
robét, obcigzajag Wykonawce.

-Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
wolno stosowac materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robdét muszg mieé¢ Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia za zgoda Inwestora, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.
Utylizacja materiatéw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej optacie.

-Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieéci
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w
pojazdach mechanicznych. Materiaty fatwopalne bedg sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego
dziatalnoscig przy realizacji robdt przez personel Wykonawecy.

Wykonawca odpowiadac bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

- Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)
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Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczacych BHP. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowie oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zapfacie i s3 uwzglednione w
cenie kosztorysowej.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAtOW, SPRZETU | TRANSPORTU.

3.1. MATERIALY - akceptowanie uzytych materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce
proponowanego Zrodta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania jakosci w
celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu z
danego Zrodfa nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrédta.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badai w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczalnego Zrédta w sposob ciagty spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia
robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego Zrddfa sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci,
Wykonawca powinien zmienic Zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykorczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢
z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie
catego procesu eksploatacji.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materiatéw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

Inspekcja wytworni materiatow i elementéw

Wytwornie materiatdw i elementéw, zaréwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, mogg by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkeyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

-wspotprace i pomoc Wykonawcy,

-wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie proces

produkcji materiatow przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne
do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakoéé i wiaéciwosci
oraz byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiatdbw musi sie odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz
w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem o0sob trzecich.
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Wszystkie miejsca czasowego skfadowania materiatdéw powinny by¢ po zakorczeniu robét
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uiywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowad przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje si¢ mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robodt, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i na wiasciwosci przewozonych materiatéw.
Wykonawca bedzie usuwat, na biezgco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogdlne zasady wykonania robdt

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowg oraz za jakosé
stosowanych materiatdw iwykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z PB, wymaganiami ST,
programem zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéow
konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PB lub przekazanymi przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach.
Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robodt i kontroli wszystkich materiatéw
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.
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W przypadku opozZnien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakoriczenia
robdt, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okre$lone roboty na koszt Wykonawcy.

4.3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

4.3.1. Zasady kontroli jakosci i robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robét. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwodci sg okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania robét
zgodnie z PB.

4.3.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badar. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
przez Inspektora. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde zgdanie
Inspektora nadzoru.

4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie oceniac zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikow
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy nie s3
wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badai. W tym
przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badar poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce,
Inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie
Wykonawca.

4.3.4. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badari jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnoéé z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kaida partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badari bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢
badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde
Zadanie.

4.3.5. Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy nie jest wymaganym dokumentem.
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Ksiega obmiaru robét.

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazadac Inspektor nadzoru w przypadku robét o duzym
stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru robét bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym.
Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawg do wystawienia faktury
bedzie zataczony oryginat protokotu odbioru poszczegdlnych elementéw potwierdzony przez
Inspektora w oparciu o procentowe zaawansowanie robot.

Obmiary wykonanych robot prowadzi sie w jednostkach przyjetych w ST.

Ksiega obmiaru robdt zawiera karty obmiaru robét z:

-numerem kolejnym karty,

-podstawa wyceny i opisem robdét,

-iloscig przedmiarowg robot,

-datg obmiaru,

-obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego rozdziatu ST,
-iloscig robét wykonanych od poczatku budowy.

Ksigga obmiaru robot, (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po
wykonaniu robot, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i wyniki badari sporzadzone
przez Wykonawce bedga stanowic zatgcznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

-decyzje o pozwoleniu na budowe,

-protokot przekazania placu budowy,

-harmonogram budowy,

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
-protokéty odbioru roboét,

-protokoty z narad i ustalen,

-dowody przekazania materiatéw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu
podlegajgce utylizacji,

-korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

4.4. OBMIAR ROBOT

4.4.1. Ogblne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z PB i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki
obmiaru wpisywane bedg do Ksiggi obmiaru robét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
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nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do umownych ptatnoéci.

4.4.2. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdt, a takie w przypadku
wystepowania diuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

4.4.3. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposdb
zrozumiaty i jedno-znaczny.

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale,
jednoznacznie okreslajgcg wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robét zawieraé bedzie:

-podstawe wyceny i opis robot,

-iloé¢ przedmiarowg roboét (z kosztorysu ofertowego),

-date obmiaru,

-miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,

-obmiar robot z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dtugos$¢ x szerokosé x gtebokos$é x
wysokos¢ x ilosé = wynik obmiaru,

-ilo$¢ robo6t wykonanych od poczatku budowy,

-dane osoby sporzadzajgcej obmiaru.

4.5. ODBIOR ROBOT.

4.5.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:
-odbiorowi roboét zanikajacych,

-odbiorowi czesciowemu, elementow robét,

-odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

-odbiorowi pogwarancyjnemu.

4.5.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robot dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdiniej jednak, niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takie
Inspektora.

4.5.3. Odbidr czesSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesdci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
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jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie
poiniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora.

4.5.4. Odbiér ostateczny (koricowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny, zawierajgcy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie
siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie
Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie
prac komisji nastgpi nie pdzniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badar i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z PB,
PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robét, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo oséb i mienia, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie.

4.5.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokédt odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny
zawierajacy:

-PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

-Dziennik budowy — oryginat i kopie (jesli byt wymagany prawem).

-Obmiar robét, (jesli wymagany)

-Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow.

-Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen.

-Sprawozdania techniczne z préb ruchowych.

-Protokéty préb i badan.

12
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-Protokéty odbioru robot zanikajacych.

-Rozliczenie z demontazu.

-Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi.

-Wykaz przekazywanych kluczy.

-Oswiadczenia osob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.

-Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w
terminie ustalonym przez komisje.

4.6. PODSTAWA PtATNOSCI.

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone w ST i PB.

Cena obejmuje:

-robocizne,

-warto$é zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

-wartosc pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy iz
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

-koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace b h p, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

-zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkdw, ktére moga
wystgpic w czasie realizacji robét.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robdt bedzie, potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru, protokét czesciowego wykonania i odbioru robdt ustalony w oparciu o procentowe
zaawansowanie robot w danej branzy dla poszczegdlnych elementéw robét. Szczegéty rozliczenia
Wykonawcy z Inwestorem regulujg zapisy umowy.
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453. ROBOTY INSTALACYJNE

453-1 INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omoéwiono ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z budowg i montazem instalacji wod-kan w ramach zadania:

»ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZEéCI POMIESZCZEN URZEDU GMINY LIPNICA WIELKA
NA GABINETY REHABILITACYINE”,

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien. (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000-0 | | 7 Roboty w zakresie instalacji
| budowlanych
.45330000—9 ‘Hydraulika i roboty sanitarne
| .45332400—7 -Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu

sanitarnego

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamodwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w pkt 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych specyfikacja

Zakres robdt przy wykonywaniu instalacji obejmuje:

-wykonanie instalacji zimnej oraz cieptej wody uzytkowej z rur tworzywowych,
-wykonanie izolacji cieplnej przewodoéw,

-wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur i ksztattek kanalizacyjnych z PVC-U,
-dostawe materiatow,

-montaz armatury,

-przeprowadzenie pomiaréow i badart wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.5. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczyc jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku
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niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okredlonych w dokumentacji technicznej na inne,
nie mogg powodowacl zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania

Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadaé
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz. 881).
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie
jednego materiatu z danego Zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych
materiatow z tego Zrddta. Jezeli materiaty z akceptowanego Zrédta sg niejednorodne lub nie
zadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ Zzrédto zaopatrywania w materiaty. Odbior
techniczny materiatéw powinien by¢é dokonywany wedtug wymagarn i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.

Instalacja tworzywowa wykonana z polipropylenu typ 3 (PP-R), rury w typoszegach PN 10, PN, 16,
PN 20 spetniajgce odpowiednio klasy zastosowania zgodne z obowigzujgcg norma : kl 1; kl 1 2; ki
1,2,5. Rura stabi z wktadkg aluminiowg o rurze bazowej w klasie PN 25 (kl 1,2 i 5). Rury wykonane z
PP-RCT (typ 4), wzmacniane wiéknem bazaltowym w $rodkowej czesci rury. Rury PP posiadajg
zwiekszona trwatosc i odpornos¢ na temperature i ci$nienie, obnizone opory liniowe i wieksza
wydajnos¢ hydrauliczng w stosunku do rur stabi. Ksztattki w typoszeregu PN 25 o obnizonym
wspotczynniku oporéw miejscowych, z wygtadzonym uskokiem na styku ksztattki z rura,
powodujgce mniejsze zawirowania przeptywu. Kolana 90 st. posiadajgce przesuniecie osi symetrii
na zewnatrz ksztattki, co w efekcie kieruje strumieni gtéwny przeptywajgcej masy na tagodniejszy
tuk zewnetrzny rowniez obnizajgc wspodtczynnik oporéw miejscowych.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatéw innych producentéw niz
sugerowani pod warunkiem, iz jako$ciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz spetniaé
warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustaled w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet naleigcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
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potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez zgody
Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone
do robot. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot do ktdérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegajg oddzielnej zaptacie.

4. Transport
4.1. Transport rur przewodowych

Rury moina przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie
przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi
przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowac
przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej. Przy
wielowarstwowym ukfadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzszac Scian srodka transportu o
wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i kotnierzowych
nalezy ukfada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegélne warstwy nalezy przedzielaé
elementami drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajgce czesci rur.

4.2. Transport armatury

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty (do czasu, gdy beda one potrzebne
do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci
oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiatdw musi sie odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz
w sposOb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakoriczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do
ich pierwotnego stanu.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stfonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie
rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno
nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie.

Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, rury o grubszej Sciance winny znajdowac sie na spodzie.

Rury powinny byc sktadowane na réwnym podtoiu na podktadach i przektadkach drewnianych, a
wysokos¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposéb sktadowania nie moze powodowaé nacisku
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na kielichy rur, powodujgc ich deformacje.

Zabezpieczenia przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur moina dokonaé za pomoca kotkéw i
klinbw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy
czedci uszkodzone odcigd, a korice rur sfazowaé.

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia itp.) powinny by¢ sktadowane w
sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych $rodkéw ostroznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Instalacja wod-kan

1.Do rozpoczecia montazu instalacji wody zimnej, cieptej moina przystgpi¢ po stwierdzeniu
przez kierownika budowy, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeristwa pracy do prowadzenia robét
instalacyjnych,

- elementy  budowlano-konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzadzed instalagji
wodociggowo-kanalizacyjnych i cieptej wody, odpowiadajg zatozeniom projektowym.

2. Odstgpstwa od dokumentacji technicznej mogg dotyczy¢ tylko dostosowania urzadzer
instalacji wodociggowej i cieptej wody do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych
badZ zastapienia zaprojektowanych materiatéw lub elementéw (w przypadku niemoznodci ich
uzyskania) przez inne rodzaje materiatéw lub elementdw o zblizonych charakterystykach i
wymaganiach technicznych, pod warunkiem, ze w wyniku wprowadzonych zmian nie nastgpi
pogorszenie wtasciwosci uzytkowania i trwatodci urzadzenia. Odstepstwa te muszg byé
zaakceptowane przez inwestora i projektanta.

3. Przewody wodociggowe i cieptej wody nalezy prowadzi¢ w posadzkach oraz $cianach
wewnetrznych.

4. W miejscu przejsc rurociggdw przez przegrody budowlane nalezy osadzi¢ rury ostonowe i tuleje,
przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczenr rur. Przestrzeri miedzy rurociagiem a tulejg
ochronng, powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez strop
powinny wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.

5. Wewnetrzne przewody wodociggowe powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych i
réownolegtych do $cian. Spadki przewoddw powinny zapewnia¢ moiliwoéé odwodnienia
instalacji w jednym lub kilku punktach oraz moiliwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone
punkty czerpalne.

6. Pionowe przewody spustowe powinny by¢ ukfadane pionowo. Dla ominiecia przeszkéd
dopuszcza sie stosowanie odsadzek, z tym ze przy wigkszej dtugosci odsuniecia pionu (ponad 0,9
m) odcinek odsadzki powinien by¢ nachylony do pionu pod katem nie mniejszym od 45°.

7. Przewody wodociggowe i cieptej wody mogg by¢ prowadzone w obudowanych weztach
sanitarnych, przy czym nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajacych
odgatezienia. Przewody spustowe prowadzone przez pomieszczenia lub szyby instalacyjne nalezy
zaizolowac akustycznie.

8. Przewody w bruzdach powinny miec izolacje cieplng oraz powietrzng nie mniejszg niz
3cm. Niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi; zakrycie
bruzd powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji wodociagoweji cieptej
wody. Powierzchnia przewodow cieptej i zimnej wody prowadzonych w bruzdach powinna by¢
zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzd .
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9. Instalacje wodociggowe z rur PVC i innych tworzyw sztucznych (np. polietylenu) o
podobnych wtasciwosciach powinny by¢: prowadzone w odlegtosci min. 10 cm od rurociagéw
cieplnych - mierzac od powierzchni rur. W przypadku gdy odlegtosé ta jest mniejsza niz 10 cm,
nalezy zastosowac izolacjg cieplng. Przewody nalezy réwniez izolowa¢, gdy dziatanie dowolnego
Zradta ciepta mogtoby spowodowad podwyzszenie temperatury scianki rurociggu:

- w przewodach wodociggowych - powyzej + 30°C,

10. Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych i cieptej wody powyiej przewodow
elektrycznych.

11. Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni rury wodociggowej lub jej izolacji od $ciany, stropu albo
podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:

- dla przewoddw o srednicy 25 mm - 3 cm,

- dla przewododw o srednicy 32 - 50 mm -5 cm,

12. Minimalne odlegtosci przewoddw wody zimnej i cieptej od przewoddw elektrycznych powinny
wynosi¢ 10 cm.

13. Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukeji budynkéw za pomocg uchwytéw lub
wspornikow. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewnié tatwy i trwaty montaz
instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i
hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu
lub wspornika nalezy stosowad podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do
mocowania przewodow poziomych powinna zapewniac swobodne przesuwanie sie rur.

14. Podejécia wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
15. Nie wolno taczy¢ przewodéw wodociggowych wody pitnej lub cieptej z siecig przewoddéw
zasilanych z innych Zrédet; niedopuszczalne jest bezposrednie potgczenie wodne przewodéw wodociggowych
z przyborami sanitarnymi, kottami i instalacjami centralnego ogrzewania oraz urzgdzeniami
przemystowymi.

16. Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej
zawartosci pary wodnej, nalezy izolowa¢ przed zamarznigciem lub wykraplaniem pary na
zewnetrznej powierzchni rur.

17. Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych.

18. Poziome przewody kanalizacyjne z rur PVC prowadzone wewnatrz budynku pod posadzka
pomieszczen, w ktorych temperatura nie spada ponizej 0°C powinny by¢ utozone w ziemi na
takiej gtebokosci, aby odlegtosc od powierzchni podtogi do wierzchu przewodu wynosita co najmniej
50 cm. Niedopuszczalne jest bezposrednie uktadanie przewodéw pod twarda podtogg na podtozu
betonowym.

19. Uktadanie poziomych przewodéw kanalizacyjnych pod podtogg réwnolegle do scian
konstrukcyjnych ponizej faw fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem statecznodci
budowli.

20. Wewnetrzne przewody wodociggowe powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadiych i
réwnolegtych do scian.

5.2.Montaz przewodow z rur stalowych ocynkowanych

1.Potaczenia gwintowane nalezy uszczelniac przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej,

lub past uszczelniajgcych. Do urzadzen wody pitnej nie wolno stosowaé minii lub farb miniowych.

2. Zmiany kierunku prowadzenia przewodéw nalezy wykonywaé wyfgcznie przy uizyciu
tacznikdw; niedopuszczalne jest gigcie rur stalowych ocynkowanych zaréwno na zimno, jak i na
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gorgco.
3. Maksymalne odlegtosci pomiedzy punktami mocowania przewodéw poziomych z rur
stalowych ocynkowanych powinny wynosi¢:

- dla rur o $rednicy: 15-20 mm - odlegtosé¢ 1,5 m,

- dla rur o $rednicy: 25 - 32 mm - odlegtoéé 2,0 m,

- dla rur o $rednicy: 40 - 63 mm - odlegtosé 2,5m.

5.3. Kanat z rur PVC

Rury z PVC nalezy faczy¢ za pomoca kielichowych potaczen weiskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym. W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu
przewodu nalezy wiasciwie przygotowac rury z PVC, wykonujgc odpowiednio wszystkie czynnosci
przygotowawcze, takie jak: przycinanie rur, ukosowanie bosych koricéw rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowa¢ bose korice rury pod
katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci
scianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koricu rury nalezy przy potaczeniu
kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gtebokos¢ ztgcza.

Ztacza kielichowe weciskane nalezy wykonywa¢ wktadajagc do wgtebienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowang pierscieniowg uszczelke gumowa, a nastepnie wciskajgc bosy zukosowany koniec
rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do weciskania bosego
korica rury przy $rednicach powyzej 90 mm uzywac nalezy wciskarek.

Potwierdzeniem prawidtowego wykonania potaczenia powinno byc¢ osiggniecie przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspoétosiowos¢ taczonych elementdw. Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na to,
aby koniec bosy rury posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez
producenta.

Potgczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owinag¢ folig z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed sScieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.4. Metody taczenia rur i ksztattek PE

Nalezy stosowac generalng zasade, ze przy zgrzewaniu rur i ksztaftek PE obowigzuja procedury
podane przez ich producentdw.

Stanowisko do zgrzewania rur powinno sie znajdowa¢ w miejscu ostonietym przed bezpoérednim
nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi.

Zgrzewanie czotowe

Zgrzewanie czofowe polifuzyjne zaprojektowano dla rur PEHD od @75mm do @#160mm. Wszystkie
parametry zgrzewania rur polietylenowych muszg by¢ podane przez producenta rur w instrukcji
montazu.

Zgrzewanie przy pomocy ztgcz elektrooporowych

Do taczenia ksztafttek elektrooporowych oraz rur o S$rednicy mniejszej lub réwnej 63mm
zastosowane bedzie zgrzewanie elektrooporowe. Odbywa sie ono przy uzyciu ksztattek z
wtopionym drutem elektrooporowym. W ztgcza wsuwa sie przyciete prostopadle i oczyszczone
koncowki rur z PE, a nastepnie przepuszcza "sie przez drut oporowy, prad w okreslonym czasie i o
odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcja producenta ztacz. Operacja elektrozgrzewania
powinna by¢ przeprowadzona przy unieruchomionych koricdwkach rur. Kaide ztacze
elektrooporowe ma ,swoje" parametry zgrzewania. S3 one zapisane bgdZ na ztgczu w postaci
nadruku, badZ w postaci kodu kreskowego, bgdz na karcie magnetycznej, bad? zakodowane w
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relacji: drut elektrooporowy w zfaczu - elektrozgrzewarka. Niektére ztgcza elektrooporowe
posiadajg wskazniki przebiegu zgrzewania w postaci wyptywek (wysuwajace sie preciki PE po
zakoniczeniu procesu zgrzewania). Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich mozna
dokonywac zgrzewania okreslajg producenci ztgcz elektrooporowych. Ogdlnie moina przyjaé, ze
zgrzewanie to jest dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45°C.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakoriczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu préby
szczelnoSci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem
odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylegaé¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne iwzdiuine
elementow nastgpnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykéw elementéw warstwy
dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uiyciu
konwencjonalnych narzedzi.

5.6.Montaz armatury

1 Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy
(cisnienie, temperatura) danej instalacji.

2. W przypadkach koniecznych, wynikajacych z dokumentacji technicznej, powinna by¢
stosowana armatura przemystowa lub specjalna.

3. Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowa¢ w najnizszych punktach instalacji
oraz na kazdym pionie wodociggowym. Zawory te powinny byc¢ zlokalizowane w miejscach tatwo
dostepnych.

4. Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimng lub ciepta do
pomieszczenia uzytkowego nalezy w miejscu fatwo dostepnym zainstalowacd zawér przelotowy.

5. Do baterii i zaworow czerpalnych stojgcych nalezy stosowac taczniki elastyczne, ograniczajace
rozchodzenie sie hatasu i drgann powodowanych dziataniem tej armatury.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét montazowych nalezy sprawdzi¢ projekt z aktualnym projektem
architektoniczno - konstrukcyjnym.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

-instalacje wody cieptej i zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelnos¢.

-badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywad w temperaturze powietrza wewnatrz powyzej
0°C.

-badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatdw, przed
robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢
wykonana proba czesciowa, jezeli badanie szczelnosci w czasie préby korfcowej bytoby
niemozliwe lub utrudnione.

-badang instalacje po zakorkowaniu otworow nalezy napetni¢ woda wodociggowg lub z innego
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Zrodta, doktadnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole
catego urzadzenia, zwracajac szczegdlng uwage czy potaczenia przewoddéw i armatury sg
szczelne.

-po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie poddac prébie podwyzszonego cisnienia za pomocg
recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania préb
cisnieniowych.

-instalacja wodociggowa przy ci$nieniu prébnym rownym 1,5 krotnej wartosci ciénienia
roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywac przeciekdw na przewodach,
armaturze przelotowo-regulacyjnej i potaczeniach.

-instalacje uwaia sie za szczelng, jeieli manometr w ciggu 20 min. nie wykazuje spadku
cisnienia. Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje
wodg zimng, drugi raz wody o temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzié
zachowanie sie wydtuzek, punktéw statych i przesuwnych. Prébe szczelnosci na goraco
przeprowadzamy na ci$nienie wodociggowe.

Catosc¢ roboét nalezy wykonaé zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych cz. Il - instalacje sanitarne i wodne”.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Instalacja wodociggowa

-odchylenie przewodu rurowego nie powinna przekracza¢ 5 mm,

-odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé
-5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku).

Instalacja kanalizacji

-Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodéw poziomych, zatozonych w projekcie
technicznym, mogg wynosi¢ + 10%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikaja z zastosowanych
trojnikow taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady
osiowego montazu elementéw przewoddw.

-Odgatezienia przewodow odptywowych (poziomdéw) powinny by¢ wykonane za pomoca tréjnikéw o kacie
rozwarcia nie wigkszym niz 45°. Stosowanie na tych przewodach czwérnikéw nie jest
dopuszczalne. Kazda dostarczona partia materiatéw powinna byc zaopatrzona w $wiadectwo
kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagar nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robét uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

7. Obmiar robét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej , Wymagania ogélne”.
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu .

8. Odbiory robot
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8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera
Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiory robét

Odbidr robdt nastepuje po zakorczeniu montazu iprzeprowadzeniu préb ima na celu
stwierdzenie czy urzadzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do eksploatacji
i osiggajg zaktadane parametry. Kierownik budowy (robdt) powiadamia inwestora o gotowosci
obiektéw do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakoriczeniu robét na budowie.

8.2.1. Odbidr czesciowy

Nalezy je przeprowadzac¢ w stosunku do robét ,zanikajacych”, ktére musza by¢ wykonane przed
zakoniczeniem catosci zadania. Nalezy sprawdzié:

-zgodnos¢ wykonania z projektem,

-uzycie witasciwych materiatow,

-wykonanie prawidtowych potfgczen i konstrukcji.

Odbiory czgsciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koricowych, jednak bez
oceny prawidtowosci dziatania catego urzadzenia.

8.2.2. Odbior koricowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokonaé komisyjnego
odbioru koricowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy inwestora i uzytkownika;

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane
uprzednio, wowczas protokdty tych odbioréw stanowig zatgcznik do protokétu koricowego.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢:

-zgodnos¢ wykonania z projektem,

-zgodnos¢ wykonania z WTWIO.

Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

-Dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian iuzupetnieniami dokonywanymi
w trakcie budowy,

-Dziennik budowy i ksigzke obmiardw,

-protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajgce”,

-protokoty wykonanych préb i badan,

-Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatéw podlegajacych odbiorom
technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

-Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzgdzen zastosowanych w instalacjach.
Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z inwestorem przed
dokonaniem odbiorow koricowych. Podczas odbioru koricowego nastepuje sprawdzenie dziatania
poszczegolnych urzgdzer iparametréw roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych
dokumentow. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokédt kocowy z adnotacja 0 jakosci
wykonania prac z uwzglednieniem opiséw poszczegdinych parametréw podlegajgcych odbiorowi
oraz zgodnosci terminow realizacji. Protokét nalezy podpisac przez osoby prowadzace budowe.
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8.3. Zobowigzania wykonawcy po zakoriczeniu robét

Przedsigbiorstwo wykonawcze bgdzie musiato zapewni¢, po odbiorze, obecnosé¢ wykwalifikowanego
technika, uczestniczagcego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majacego obstugiwaé sprzet
i urzgdzenia instalacji.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne”.

10. Przepisy zwigzane

PN-86/H-74374 Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogélne

PN-92/M-74001  Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania

PN-83/M- Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zZeliwne.

74024/00 Wymagania i badania

PN-89/M-74091  Armatura przemysfowa. Hydranty nadziemne na ciénienie
nominalne 1 MPa

PN-84/H-74200 Rury i ksztattki stalowe

ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu PE i elementy taczace w rurociggach
cisnieniowych do wody.

N-B-02421:200 Izolacje cieplne

PN-EN 13476-1d03:2007 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do bezci$nieniowej

podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej —Systemy przewoddw rurowych o $ciankach

strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu

(PE).

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci

wodociggowych — 2001 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom | rozdz. IV, Arkady

1989 r. — Roboty ziemne
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453-2 INSTALACIE CIEPLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omdéwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych zwigzanych z budowg i montazem instalacji ogrzewczej dla tematu:
»ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN URZEDU GMINY LIPNICA WIELKA
NA GABINETY REHABILITACYINE”.

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamodwien. (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 ‘ Roboty w zakresie instalacji
budowlanych
45330000-9 ‘ Hydraulika i roboty sanitarne
' 45331100-7 Instalowanie centralnego
ogrzewania

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamodwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1

1.3. Okredlenia podstawowe
Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce imajgce na celu
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem
nizej wymienionych robot:

- dostawe materiatow,

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

- montaz armatury,

- montaz urzadzen grzejnych

1.5. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 5, 22, 23
i 28 ustawy Prawo budowlane oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét
instalacji grzewczych” zeszyt 6, Wymagania techniczne COBRTI Instal 05.2003 r.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczyc jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy, o co najmniej nie gorszych
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charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementdw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne,
nie moga powodowal zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét instalacji grzewczych”
zeszyt 6, Wymagania techniczne COBRTI Instal 05.2003 r., Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881).
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie
jednego materiatu z danego Zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych
materiatow z tego Zrodta. Jezeli materiaty z akceptowanego irddta sg niejednorodne lub nie
zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ irédto zaopatrywania w materiaty. Odbiér
techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagad i w sposéb okreélony
aktualnymi normami.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatéw innych producentéw niz
sugerowani pod warunkiem, iz jakosciowo nie mogg by¢ gorsze od wymienionych oraz spetniaé
warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881).

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustaled w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi byé utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje si¢ mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moie by¢ pdiniej zmieniany bez zgody
Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone
do robot. Wykonaweca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot do ktdrych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegajg oddzielnej zaptacie.
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4. Transport
4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Nie podlega opracowaniu. W budynku instalacja C.O pozostaje bez zmian. Projektowane sa
wyfacznie dodatkowe elektryczne grzejniki scienne.

4.2. Transport armatury

Transport armatury powinien odbywac sig krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Transport grzejnikéw

Transport grzejnikow powinien odbywac sie krytymi $rodkami. Zaleca sie transportowanie
grzejnikéw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny byé pakowane
grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby
w czasie ruchu srodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie iuszkodzenie grzejnikéow.
Dopuszcza sig transportowanie grzejnikow luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.4. Izolacja termiczna
Nie podlega opracowaniu. W budynku instalacja C.O pozostaje bez zmian. Projektowane sa
wytgcznie dodatkowe elektryczne grzejniki écienne.

4.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty (do czasu, gdy beda one potrzebne
do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakoé¢ i wiaéciwosci
oraz bylty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiatow musi sie odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz
w spos6b skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osdb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
sktadowania materiatow powinny by¢ po zakoriczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawce do
ich pierwotnego stanu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt podane zostaty w ST ,,Wymagania ogélne"

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca opracuje :
- plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (plan bioz)
- projekt organizacji budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za

jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora
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Nadzoru. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez
Wykonawce nie poiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.3 Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawic¢ w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni sciany
lub wneki. Odlegtosc grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm.
Kolejnos¢ wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

- wykonanie otwordw i osadzenie uchwytow,

- zawieszenie grzejnika,

- podtgczenie grzejnika do instalacji elektrycznej.

Grzejniki nalezy montowac¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewac budynek podczas prac wykoriczeniowych, lub by go osuszaé,
grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy winny
sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero
po zakoriczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.Niedopuszczalne sg dziatania mogace
powodowac deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt montazowych naleiy sprawdzi¢ projekt z aktualnym projektem
architektoniczno - konstrukcyjnym.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogodlne zasady obmiaru robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt.
&

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robodt, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inpektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

7.3. Jednostki i zasady obmiaru roboét

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach. Obmiar instalacji ogrzewczej nalezy wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami
przyjetymi w kosztorysowaniu. Jednostka obmiarowa instalacji ogrzewczej dla grzejnikéw i
armatury w ilosci sztuk.
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8. Odbiory robét

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiory robét

Odbior robdt nastepuje po zakoriczeniu montazu i przeprowadzeniu préb i ma na celu stwierdzenie
czy urzadzenia zostaly wykonane zgodnie zprojektem, nadajg sie do eksploatacji i 0siggaja
zaktadane parametry. Kierownik budowy (robdt) powiadamia inwestora o gotowosci obiektow do
odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakoriczeniu robét na budowie.

8.3. Odbidr czesciowy

Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robét ,zanikajgcych”, ktére muszg by¢ wykonane przed
zakoriczeniem catosci zadania. Nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z projektem

- uzycie wiasciwych materiatow

- wykonanie prawidtowych potgczer i konstrukgji

Odbiory czgsciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koricowych, jednak bez
oceny prawidtowosci dziatania catego urzadzenia.

8.4. Odbidr koncowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegélnych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego
odbioru koricowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele Generalnego
Wykonawcy, Inwestora lub Uzytkownika.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane
uprzednio, wowczas protokéty tych odbioréw stanowig zatacznik do protokétu koricowego.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z projektem

- zgodnos¢ wykonania z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét instalacji
grzewczych” zeszyt 6, Wymagania techniczne COBRTI Instal 05.2003 r. oraz wczesniej powotanymi
w PB i ST nhormami.

Przy odbiorze koficowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian iuzupetnieniami dokonywanymi
w trakcie budowy

- Dziennik Budowy i Ksigzke Obmiaréw (jezeli jest wymagane)

- Protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajace”

- Protokoty wykonanych préb i badan

- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzer i materiatéw podlegajacych odbiorom
technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie

- Instrukcje obstugi

Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywaé w uzgodnieniu z inwestorem przed
dokonaniem odbioréw koricowych. Podczas odbioru koicowego nastepuje sprawdzenie dziatania
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poszczegblnych urzgdzen iparametrow roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych
dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét koricowy z adnotacjg o jakosci
wykonania prac z uwzglednieniem opiséw poszczegélnych parametréw podlegajacych odbiorowi
oraz zgodnosci termindw realizacji. Protokét nalezy podpisac przez osoby prowadzace budowe.

8.5. Zobowigzania wykonawcy po zakoriczeniu robét

Przedsigbiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewni¢, po odbiorze, obecnosé wykwalifikowanego
technika, uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majacego obstugiwaé sprzet
i urzadzenia instalacji.

9. Podstawa ptatnodci
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej , Wymagania ogélne”.

10. Przepisy zwigzane

e ,Warunki techniczne wykonania iodbioru robdét budowlano-montazowych. Tom |I
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

e PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

e PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych  systemu  zamknigtego z naczyniami  wzbiorczymi  przeponowymi.
Wymagania”.

e PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych. Wymagania”.

e PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania”.

e PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania
i badania”.

e PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

e PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czesé¢ 1: Wymagania
i badania”.

e PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

e PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badar (zmiana A1)”.

e PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo icieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

e PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody.
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453-3 INSTALACIA WENTYLACII

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST
W niniejszym rozdziale omdéwiono ogélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét budowlanych zwigzanych z tematem :

»ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN URZEDU GMINY LIPNICA WIELKA
NA GABINETY REHABILITACYINE”.

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien. (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
-45300000—0 | | | | Roboty w zakresie instalacji
budowlanych
.45320000-6 | | Roboty izolacyjne
| .45321000-3 ‘Izolacja cieplna
745331000-6 | Alnstalacje cieplne, wentylacyjne i

konfekcjonowanie powietrza

45331200-8 Instalacja cieplna, wentylacyjna i
konfekcjonowanie powietrza

45331210-1 Instalowanie wentylacji

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w pkt 1.1

1.3 Zakres robét objetych specyfikacjg
Zakres robot przy wykonywaniu instalacji wentylacji mechanicznej w tym, montazu przewoddéw i

urzadzen, wykonywanie izolacji, dostawe materiatéw i przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i
badan.

1.4 Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych lub zastagpienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych
charakterystykach i trwatosci.
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Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i
elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia
trwafosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

2. Materialy

2.1 Ogdlne wymagania

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadac¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881 z dnia 16 kwietnia 2004 r).
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie
jednego materiatu z danego Zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych
materiatfow z tego Zrddta. Jezeli materialy z akceptowanego Zrédta sg niejednorodne lub
niezadowalajgcej, jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ Zrédto zaopatrywania w materiaty.
Odbidr techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.

Wszystkie wykorzystane materiaty i urzadzenia powinny by¢ fabrycznie nowe i najwyzszej jakosci.
Winny réwniez posiada¢ odpowiednio uwidoczniony znak jakosci.

W razie braku jakiegokolwiek znaku, jakosci, bedzie moina zazgdac przeprowadzenia préb oraz
przedstawienia kart opisu technicznego i sprawozdan autoryzowanych pracowni badawczych.
Powierzchnie poszczegdlnych elementdéw urzadzers wentylacyjnych muszg by¢ gtadkie bez zataman i
zgniecen. Materiat powinien by¢ bez wieréw i wad walcowniczych. Pofaczenia roztgczne
poszczegolnych elementdw urzadzenia powinny by¢ szczelne a powierzchnie stykowe do siebie
dopasowane. Powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w ptaszczyinie prostopadtej do osi
otworu. Powtoki antykorozyjne, blachy i ksztattowniki przed malowaniem oczysci¢ z rdzy i ttuszczu,
krawedzie zaokragli¢, a zadziory usung¢. Stopien oczyszczenia przed natozeniem powtok
antykorozyjnych. Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego, jezeli nie sg zastrzezone wymagania
specjalne, jak dla klasy starannoéci wykonania 2 i typu pokrycia Il. Powtoki antykorozyjne powinny by¢
natozone réwnomiernie.

Kanaty wentylacyjne nalezy wykonywa¢ z blachy lub tasmy stalowej ocynkowanej w klasie
szczelnosci B.

Scianki kanatéw prostokatnych pod wptywem réinicy cisniert w przewodzie i otoczeniu nie moga
uginac sie wigcej niz 0,2% dtugosci boku. W celu zwigkszenia sztywnosci $cianek nalezy stosowac
kopertowanie albo przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili usztywniajgcych. Pofaczenia
blach na sciankach kanatéw grubosci 1,5 mm nalezy wykonaé na zamek blacharski.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatéw innych producentéw niz
sugerowani pod warunkiem, iz jakoSciowo nie mogg by¢ gorsze od wymienionych oraz spetniaé
warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881).

2.2. Szczegétowe wymagania dotyczace materiatéw
2.2.1. Przewody wentylacyjne
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Przewody wentylacyjne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej, przewody nalezy zaizolowaé
wetng mineralna.

Przewody wentylacyjne okragte wykonac z blachy stalowej ocynkowanej w z klasie szczelnoéci B.

Powierzchnie przewodow powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniece. Materiat powinien by¢
jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryé ochronnych nie powinny
miec ubytkéw, pekniec i tym podobnych wad.

Wymiary przewodow o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiadaé wymaganiom
norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

Szczelnos¢ przewodoéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.
Wykonanie przewoddw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-03434. Pofaczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadaé wymaganiom
normy PN-B-76002.

W przewodach wykonac otwory rewizyjne, zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych” — zeszyt nr 5 COBRTI Instal, umozliwiajace czyszczenie
wewnegtrznych powierzchni przewodéw. Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢
zamontowane wigcej niz dwa kolana lub fuki o kacie wigkszym niz 45% a w przewodach poziomych
odlegtos¢ migdzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10 m. Otwory rewizyjne nie
mogg powodowac ostabienia skutecznosci izolacji cieplnej lub ogniowej. Wymagania dotyczace
sztywnosci i szczelnosci otworéw rewizyjnych do czyszczenia powinny byé takie same jak dla
przewodow wentylacyjnych.

2.2.2. Wentylatory

Wentylatory kanatowe z jednofazowym silnikiem indukcyjnym klatkowym oraz dachowe.
Wentylatory nalezy wyposazy¢ w krécce elastyczne oraz regulatory pozwalajace na mozliwosé
zmiany predkosci obrotowej wirnika (regulacja wydajnosci).

Obudowa wentylatoréw kanatowych wykonana jest z tworzywa sztucznego, a wirniki s3 wykonane
z tworzywa sztucznego ABS. Wentylatory wyposazone sg w jednofazowe (220-240V, 50Hz) silniki
elektryczne, zgodne ze standardami UNE 20-113 i IEC 34-1.

Wentylatory powinny spetnia¢ wszystkie obowigzujgce przepisy i normy.

2.2.3.Centrala wentylacyjna

Centrale wentylacyjne dostarczane w komplecie przez ich producenta powinny by¢ wykonane
zgodnie z normg PN-EN 1886:2001 oraz innymi obowigzujgcymi przepisami i normami. Centrale
wentylacyjne nawiewno-wywiewne musza spetnia¢ wymagania jakosciowe i eksploatacyjne
zatozone w projekcie bud-wykonawczym. Centrale zamawia¢ z rozdzielnicy zasilajgco-sterujaca,
kompletem automatyki wraz z okablowaniem. Musi ponadto spetnia¢ wymagania z zakresu bhp,
p.poz.

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepta na wymienniku krzyzowym,
nagrzewnicg wodng, w wykonaniu higienicznym.
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2.2.4.Nawiewniki, zawory wyciggowe, kratki wentylacyjne

Nawiew | wywiew powietrza systemem kanatéw wentylacyjnych zakornczonych nawiewnikami z
filtrami HEPA w skrzynkach rozpreinych z przepustnicami, kratkami wentylacyjnymi, zaworami
powietrznym. Wszystkie elementy nawiewne i wyciggowe stosowaé z przepustnicami
regulacyjnymi.

2.2.5. Czerpnia, wyrzutnia

Czerpnie powietrza dachowe oraz $cienne wykonane sg z blachy stalowej ocynkowane;j.
Zabezpieczenie antykorozyjne czerpni powinno wykonane by¢ przez producenta.

Wyrzutnie dachowe wykonane sa z blachy stalowej ocynkowanej. Zabezpieczenie antykorozyjne
wyrzutni wykonywane jest przez producenta.

Montaz czerpni/wyrzutni na systemowych podstawach dachowych.

2.2.6. Ttumiki hatasu

Ttumiki hatasu sktadajg sie z obudowy wykonanej z blachy stalowej ocynkowanej oraz wyttumienia
wykonanego z wetny mineralnej oklejonej tkaning z wtokien szklanych. Powinny byé wykonane
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

2.2.7. Klapy p.poz.

Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia pozarowego (stropy,
dciany) nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajagce o odpornosci réwnej odpornosci
przegrody wyposazone w wyzwalacz termiczny.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST. W przypadku braku ustaledn w wymienionych
dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi
by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy na
zgdanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw
technologicznych nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegajg oddzielnej zaptacie.
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4. Transport
4.1 Transport materiatow

Urzadzenia beda dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku
elementéw instalacji, takich jak: wentylatory, agregaty, elementy ttumikéw, naleiy zachowac
szczegblng ostroznos¢, aby ich nie uszkodzi¢, pamietajgc jednoczesnie o zachowaniu wszelkich
wymagar bhp. Na terenie budowy przewiduje sie¢ transport reczny, w czesci wspomagany
urzgdzeniami mechanicznymi stanowigcymi wyposazenie wentylatorni podstawowe;j.

4.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty (do czasu, gdy beda one potrzebne
do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja, jakos¢ i wtasciwodci
oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiatéw musi sie odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz
W sposob skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem os6b trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakoriczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do
ich pierwotnego stanu.

Materiaty podstawowe, jak przewody i ich osprzet oraz uzbrojenie otworéw, nie wymagaja
opakowan i mogg by¢ sktadowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjatkiem:

- $rub i nakretek, ktére wymagajg opakowania skrzyniowego,

- farb i lakierow oraz olejéw, wymagajgcych transportu w beczkach lub barikach stalowych,

- kratek wentylacyjnych, anemostatéw itp. wymagajacych opakowan kartonowych,

aparatury kontrolno-pomiarowej, ktéra wymaga opakowania skrzyniowego i sktadowania w
pomieszczeniach zamknietych i ogrzewanych. Opakowania szkieletowego wymagajg przewody z piyt
winidurowych i pilsniowych, wentylatory osiowe i promieniowe, filtry tkaninowe i olejowe
obrotowe, nagrzewnice ramowe, chtodnice, odkraplacze, i kierownice powietrza, zespoty
ogrzewczo-wentylacyjne, agregaty chtodnicze, sprezarki powietrzne, klimatyzatory, szafy
sterownicze. W magazynach zamknigtych nalezy sktadowaé nastepujace urzadzenia: zespoty
grzewczo - wentylacyjne i nawilzajace, silniki wentylatoréw, mechanizmy i rekawy filtréw
tkaninowych, reduktory obrotéw, dysze wodne i zraszacze wodne, klimatyzatory, filtry z tworzyw
sztucznych, nagrzewnice elektryczne i sprezarki powietrzne.

5. Wykonanie robot
5.1 Ogdlne wymagania wykonania robdt budowlanych
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST ,Wymagania Ogélne”.

5.2 Szczegotowe wymagania wykonania robét budowlanych
5.2.1. Montaz urzadzen wprowadzajgcych powietrze w ruch
— Wentylatory, tak promieniowe jak i osiowe powinny by¢ izolowane przeciw drganiowo przez
zastosowanie ptyt amortyzacyjnych, dylatacji fundamentéw, amortyzatoréw gumowych lub
sprezynowych, kompensatorow itp.
— Wentylatory powinny byc¢ tak zamontowane, aby ich dostep nie nastreczat trudnoéci, ani nie
stwarzat zagrozenia dla obstugi.
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— Wentylatory promieniowe (z wyjatkiem dachowych) powinny by¢ tak ustawione, aby wat
wirnika miat pofozenie poziome. W przypadku montazu wentylatoréw osiowych o osi
pionowej wat wirnika powinien by¢ Scisle pionowy, a tozyska przewidziane do pracy
pionowej.

— Przy montazu wentylatorow dostarczonych na plac budowy w czesciach, przed ich
uruchomieniem nalezy wirnik wywazy¢ wirnik statycznie.

— Przed i po montazu wentylatoréw nalezy dokona¢ recznej préby ruchu wirnika i stwierdzi¢,
czy nie wystepuje zakleszczenie lub tarcie wirnika o obudowe, a takie, czy szczelina miedzy
wirnikiem i obudowg wentylatora jest jednakowa na catym obwodzie.

— Jedli istnieje mozliwos¢ przedostania sie do wentylatora skroplin, obudowa wentylatora
powinna by¢ odwodniona w najnizszym punkcie, przez zamontowanie rurki syfonowej.

— Wentylatory powinny by¢ potaczone z kanatami wentylacyjnymi za pomoca elastycznych
kréccdw amortyzujacych (brezent, skéra, igelit itp.). Dtugos¢ elastycznych kréécow powinna
wynosi¢ 100-150 mm, wymiary i ksztatt krdécow powinny byé zgodne z wymiarami i
ksztattem otwordéw wentylatora.

5.2.2. Montaz przewoddéw wentylacyjnych
Montaz przewoddédw powinien spetnia¢ nastepujgce warunki:

— przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych,

— przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonaé w otworach, ktérych
wymiary s3 od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw lub
przewodow z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny byé obtozone wetng
mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtaéciwosciach,

— przejScia przewodoéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé
wykonane w sposéb nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegréd,

— izolacje cieplne przewoddéw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuine i poprzeczne,

— izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenie, np. przez zastosowanie oston
na swojej zewnetrznej powierzchni,

— materiat podpdr i podwieszert powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na
korozje w miejscu zamontowania,

— metoda podparcia lub podwieszenia powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania,

— odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem
ich wytrzymatodci i wytrzymatosci przewoddéw tak, aby ugiecie sieci przewoddw nie
wptywato na jej szczelnosé¢, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$é konstrukcji,

— zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia
wynikajgce z ciezarow:

— przewodow,

— materiatu izolacyjnego,
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elementow instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewoddw,
np. ttumikéw, przepustnic,

elementdw sktadowych podpdr lub zawieszen,

osoby lub osdb, ktére bedy stanowity dodatkowe obcigzenie przewodéw w czasie
czyszczenia lub konserwacji,

zamocowanie przewoddw powinno by¢ odporne na podwyiszong temperature powietrza
transportowanego w sieci przewododw, jesli taka wystepuje,

elementy zamocowania podpoér lub podwieszer do konstrukcji budowlanej powinny mie¢
wspotczynnik bezpieczeristwa réwny, co najmniej 3,0 w stosunku do obliczeniowego
obcigzenia,

w przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia lub elementy w sieci przewodéw mogty
by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewnié¢ niezaleine ich zamocowanie do
konstrukcji budynku,

w przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieping konstrukcja podpor
lub podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych,

podpory i podwieszenia w obrebie w odlegtosci nie mniejszej niz 15m od Zrédta drgari
powinny by¢ wykonane, jako elastyczne 2z zastosowaniem podkiadek z materiatéw
elastycznych lub wibroizolatoréw,

Powinna by¢ zapewniona mozliwo$¢ czyszczenia i rewizji instalacji poprzez otwory rewizyjne,
ktére powinny spetniac nastepujgce wymagania:

otwory rewizyjne powinny umozliwiac oczyszczenie wewnetrznych powierzchni
przewodow, a takie urzadzen i elementdw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i
elementdw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposdb,

wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnodci
przewodow, jak rowniez wiasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych,

elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewoddéw powinny byé tak
zamocowane aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow,

elementy usztywniajgce wewnatrz przewodéw o przekroju prostokatnym powinny mieé
optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie taém
perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia,

nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodow ostro zakoriczonych $rub lub innych elementéw,
ktore mogg powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzgdzen czyszczacych,

nie dopuszcza sig ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach
rewizyjnych,

pokrywy otworéw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny sie tatwo otwierac,

w przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy
stosowac zdejmowane zadlepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku
przewodow o wiekszych $rednicach nalezy stosowac tréjniki o minimalnej $rednicy 200mm
lub otwory rewizyjne,

w przypadku wykonania otworéw rewizyjnych na koricu przewodu, ich wymiary powinny
by¢ réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu,
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jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢
zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wigkszym niz 459 a w przewodach
poziomych odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10m,

5.2.3. Montaz wentylatoréw

Montaz wentylatoréw powinien spetniac nastepujgce wymagania:

wymiary poprzeczne i ksztatt fgcznikéw elastycznych powinny byé zgodne z wymiarami i
ksztattem otworéw wentylatora,

odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznosci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika
wentylatora,

zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem)
kierunek obrotéw wentylatora.

5.2.4. Montaz nawiewnikéw i kratek wentylacyjnych

elementy ruchome powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscia ich przestawienia.
Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty,

elementy nawiewne i wywiewne nie powinno umieszczac sie w poblizu przeszkdd (takich jak
np. elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majacych zaktécajacy wptyw na
ksztatt i zasieg strumienia powietrza,

elementy nawiewne i wywiewne powinny by¢ pofaczone z przewodem w sposéb trwaty i
szczelny,

przewdd faczacy sie¢ przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzié¢ jak
najkrotsza trasa, bez zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkow,

sposob zamocowania nawiewnikow i wywiewnikéw powinien zapewnia¢ dogodng obstuge,
konserwacje oraz wymiang jego elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody,
elementy nawiewne i wywiewne powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac
budowlanych,

elementy nawiewne i wywiewne z elementami regulacyjnymi powinny byé zamontowane w
pozycji catkowicie otwartej

5.2.5. Montaz urzadzen automatycznej regulacji

Do montazu urzgdzen automatycznej regulacji moina przystgpi¢ po wykonaniu wszystkich robét
budowlanych. Montaz urzadze automatycznej regulacji powinien byé wykonany wg instrukgji
producenta.

5.2.6. Montaz przepustnic i regulatoréow wydatku

przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, powinny byé wyposazone w element
umozliwiajacy trwate zablokowanie diwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizmy
napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujgcych powstawanie
drgan i hatasu w czasie pracy instalacji,

mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwa zmiane potoienia topat w
petnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia
otwartego i zamknietego,
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— szczelnosc przepustnice zamykajacej w pozycji zamknietej powinna odpowiadaé co najmniej
klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751,

— szczelno$¢ obudowy przepustnic powinna odpowiadaé co najmniej klasie A wg klasyfikacji
podanej w PN-EN 1751.

— nastawienie regulatorow statego i zmiennego wydatku zgodnie z zatozeniami projektowymi

5.2.7. Montaz ttumikéw
- tlumiki powinny by¢ potfaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z
oznakowaniem zawierajgcym:
— kierunek przeptywu powietrza,
— wersje usytuowania ttumika w instalacji,
— sieC przewodow nalezy faczy¢ z ttumikiem za pomoca tagodnych ksztatftek przejéciowych.

5.2.8. Montaz klap ppoz
— Klapy p/poz. mogg by¢ montowane w ptaszczyZnie pionowej jak i poziomej niezaleznie od
kierunku przeptywu, pod warunkiem ze os przegrody zamykajgcej klapy usytuowana jest
poziomo i umozliwiony jest dostep do obstugi klapy

6. Kontrola jakosci robét

6.1 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét montazowych nalezy sprawdzi¢ projekt z aktualnym projektem
architektoniczno - konstrukcyjnym. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podane zostaty w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogodlne” pkt. 6.

6.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robdt
6.2.1. Ogdlne wymagania kontroli jakosci
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.
Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykona¢ nastepujgce prace wstepne:
— proébny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzer (72 godziny),
— regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkéw
eksploatacyjnych,
— nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych,
— okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku,
— nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajgcych,
— nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego,
— nastawienie regulatordw regulacji automatycznej,
— nastawienie elementdw zasilanie elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi,
— przedtozenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej.

6.2.2 Szczegétowe wymagania — odbiér miedzyoperacyjny
Odbiory migdzyoperacyjne sg elementem kontroli wykonania robét poprzedzajacych zasadnicze
roboty instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub przedsiebiorstwa.
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Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do nastepujacych rodzajéw robét:
~ Przejécia dla przewoddw przez $ciany i stropy.
— Fundamenty pod urzadzenia.
— Konstrukcje pod ttumiki.
— Konstrukcja wyrzutni.
— Kraty i kanaty nawiewno-wywiewne.

6.2.3. Procedura prac

Kontrola dziatania powinna postgpowal w kolejnosci od pojedynczych urzadzer i czesci
sktadowych instalacji, przez poszczegdlne uktady instalacji. Poszczegdlne czesci sktadowe i uktady
instalacji powinny by¢ doprowadzone do okredlonych warunkéw pracy. Naleizy obserwowaé
rzeczywistg reakcje poszczegolnych elementéw sktadowych instalacji. Nie jest wystarczajace
poleganie na wskazaniach elementdw regulacyjnych i innych posrednich wskaznikach. W celu
potwierdzenia prawidlowego dziatania urzadzen regulacyjnych nalezy réwniez obserwowaé
zalezno$¢ migdzy sygnatem wymuszajagcym a dziataniem tych urzadzer. Dziatanie regulatora
sprawdza sig przez kilkakrotng zmiane jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzajac jednoczeénie
dziatanie spowodowane przez ten regulator. Jedli badanie to wykaze usterke, nalezy sprawdzi¢
sygnat wejsciowy regulatora. Nalezy obserwowac stabilnosé¢ dziatania instalacji jako catosci.

W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badar,
nastaw i regulacji wstepnej instalacji.

6.2.4. Kontrola dziatania wentylatoréw
— dziatanie wytacznika,
— wigczanie i wytgczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic,
— dziatanie systemu przeciwzamrozeniowego,
— dziafanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych,
— elementy zabezpieczajgce silnikéw napedzajacych.

6.2.5. Kontrola dziatania centrali wentylacyjnej
Przed rozruchem nalezy doktadnie oczysci¢ wnetrze urzadzen i instalacje kanatéw. Sprawdzié czy:
— w trakcie prac montazowych nie zostaty uszkodzone elementy urzadzen i instalacji,
automatyki lub wyposazenia automatyki,
— wszystkie urzadzenia wentylacyjne sg zainstalowane mechaniczne i podtaczone do sieci
wentylacyjnej,
— przewody uziemiajgce tgczace centrale z kanatami wentylacyjnymi sg zamontowane,
— instalacja hydrauliczna jest catkowicie zainstalowana i przygotowana do pracy, a medium
grzewcze jest dostepne podczas rozruchu,
— odbiorniki energii elektrycznej sg okablowane i gotowe do pracy,
— wszystkie elementy automatyki sg zainstalowane i okablowane.
Centrala zawsze musi by¢ eksploatowana z zamontowanymi filtrami. Przed zamknieciem sekgji
filtracji nalezy:
— usungc folie zabezpieczajaca filltry,
— zamocowac filtry w prowadnicach w taki sposéb aby kieszenie byty w pozycji pionowej,
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sprawdzic stan filtrow i szczelno$¢ zamocowania w prowadnicach,
sprawdzi¢ nastawy presostatow roznicowych, (jesli s3 zamontowane) okreslajacych
dopuszczalng réznice cisnienia statycznego kwalifikujgca filltr do wymiany.

W nagrzewnicach wodnych nalezy sprawdzi¢:

stan lamel nagrzewnicy,

prawidfowosc podtgczenia rurociggow zasilajacego i odptywowego,

czy kapilara termostatu przeciwzamarzaniowego jest trwale przymocowana do obudowy
nagrzewnicy,

nastawe termostatu przeciwzamarzaniowego (nastawa fabryczna+ 5°C),

czy zawor regulacyjny nagrzewnicy jest zainstalowany zgodnie z umieszczonymi na jego
obudowie oznaczeniami.

W zespole wentylatorowym nalezy sprawdzic czy:

w otoczeniu wentylatora nie znajdujg sie zadne przedmioty, ktdre mogtyby byé wessane do
wirnika po jego uruchomieniu,

wirnik wentylatora obraca sig swobodnie, bez ocierania o fragmenty obudowy,

silnik jest prawidtowo ustawiony i czy instalacja oraz warunki pracy odpowiadajg danym
zapisanym na tabliczce znamionowej (napiecie zasilania, prad, czestotliwo$é, potaczenia
uzwojen),

wirnik silnika obraca sie swobodnie bez ocierania o stojan,

powietrze chtodzace silnik moze swobodnie doptywad i wyptywac z obudowy silnika,
potaczenia uziemiajace i ochronne sg wtasciwie wykonane,

nie bedzie przekroczona projektowa predkos¢ obrotowa wentylatora,

wszelkie Sruby, elementy przytrzymujace i potgczenia elektryczne sg mocno dokrecone,
przewody zasilajgce znajdujace sie wewnatrz sekcji wentylatorowej sa oddalone od
wszystkich ruchomych elementéw napedu i zamocowane odpowiednimi uchwytami do
przewodow elektrycznych,

wszystkie przepustnice na sieci kanatéw wentylacyjnych ustawione sg zgodnie z projektem,
kierunek obrotu wirnika jest zgodny ze strzatkg umieszczong na obudowie wentylatora
(wigczy¢ impulsowo wentylator). W przypadku odwrotnego kierunku obrotéw nalezy
zamieni¢ ze sobg dowolne dwie fazy w puszce zaciskowej silnika lub zmieni¢ kierunek
obrotdw na przemienniku czestotliwosci,

nacigg pasow klinowych i ustawienie két przektadni pasowej odpowiada wymaganiom.

Po wykonaniu powyzszych czynnosci sprawdzajgcych nalezy starannie zamkngac¢ wszystkie panele
inspekcyjne urzadzenia i mozna przystapi¢ do wykonania pierwszego rozruchu.

Wentylator nalezy uruchomic ze zmniejszonym obcigzeniem i doprowadzi¢ do parametréw
zblizonych do zatozonego punktu pracy. W trakcie zwiekszania obcigzenia stale kontrolowaé
prad pobierany przez silnik.

Bezwzglednie nalezy przestrzegac zasade, ze dla projektowych parametréw powietrza

natezenie pradu zasilajgcego silnik wentylatora nie moze przekraczac wartosci znamionowe;j.

Po uruchomieniu nalezy sprawdzic czy:

nie stychac niepokojacych odgtoséw i nienaturalnych mechanicznych diwiekdw,
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— nie odczuwalne sg drgania centrali, ktére mozna uznaé za zbyt duze.
— Centrala powinna pracowac przez okoto 30min.

Po tym czasie wytaczy¢ jg i dokonac przegladu poszczegdlnych sekcji. Szczegding uwage nalezy
zwrécic na:

— filtry (czy nie ulegty uszkodzeniu),

— zespot wentylatorowy (nacigg paséw, temperature fozysk wentylatora i silnika).

Po dokonaniu rozruchu nalezy wymienic lub wyczyscié filtry wstepne. Uzyskanie zatozonych
efektow dziatania centrali wentylacyjnej uzaleznione jest miedzy innymi od przeprowadzenia
regulacji i pomiaréw kontrolnych.

Przed przystapieniem do pomiaréw i regulacji nalezy:
- sprawdzi¢ czy przepustnice przy wszystkich kratkach sg ustawione zgodnie z projektem,
- zmierzy¢ prad pobierany przez silnik wentylatora. Jezeli to konieczne zdtawi¢ przeptyw
przepustnicg gtowng lub zredukowac predkos¢ obrotowg wentylatora.

Wyznaczenie objgtosciowego strumienia powietrza oparte jest na pomiarze $redniej predkosci
przeptywu powietrza w przekroju pomiarowym kanatu wentylacyjnego.
Waznymi czynnikami wptywajgcymi na doktadnosé pomiaru sg:

— potozenie przekroju pomiarowego w stosunku do elementéw,

— ilos¢ i potozenie punktow pomiarowych w przekroju pomiarowym,

— W miarg ustabilizowany i jak najmniej zaktécony przeptyw powietrza.

Szczegolnie niewskazana jest lokalizacja przekroju pomiarowego bezpoérednio za:
— elementami sieci wywotujacymi deformacje pola predkosci (kolana, zweiki, tréjniki,
przepustnice itp.),
— wentylatorem, gdzie w przekroju moga wystepowac predkosci o znaku przeciwnym.

Pomiar powinien by¢ wykonany na odcinku kanatu o $ciankach réwnolegtych posiadajacym proste
odcinki o dtugosci przynajmniej 6 $rednic lub Srednic réwnowaznych przed punktem pomiarowym
i nie mniej niz 3 Srednice za. W rzeczywistym uktadzie wentylacyjnym znalezienie tak dtugiego,
prostego odcinka moze byc trudne. W takim wypadku nalezy wyznaczy¢ przekréj pomiarowy w
miejscu, w ktoérym spodziewane sg najmniejsze zaburzenia przeptywu oraz zageécic siatke punktéw
pomiarowych. Mierzong wydajnos¢ oceniamy jako wtasciwa, jezeli nie rézni sie od zaktadanej nie
wiecej niz +10%.

W przypadku wigkszych dysproporcji wydajno$¢ zblizong do projektowej moina uzyska¢ poprzez:
zmiane nastawienia przepustnicy giéwnej,

zmiane predkosci obrotowej wentylatora.

Regulacje wydajnosci nagrzewnicy wodnej dokonuje sie po ustaleniu wtasciwych ilosci powietrza
przeptywajacego przez centrale. Regulacja wydajnosci nagrzewnicy polega na sprawdzeniu efektu
jej dziatania od strony powietrza przez pomiary temperatury powietrza przed i za nagrzewnica,
przy ustalonych zgodnie z projektem temperaturach zasilania i powrotu oraz iloéci
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przeptywajgcego czynnika grzewczego.

Wydajnos¢ nagrzewnicy regulowana jest zmiang temperatury zasilania wody. Uzyskuje sie to
poprzez mieszanie w zaworze tréjdrogowym wody zasilajgcej o wysokiej temperaturze, z wodg o
nizszej temperaturze powracajacg z nagrzewnicy. Po zmieszaniu woda zasilajgca nagrzewnice
osigga odpowiednig temperature zalezng od stopnia zmieszania.

Sprawdzenie dziatania termostatu przeciwzamarzaniowego mozliwe jest tylko wtedy, kiedy
temperatura powietrza naptywajgcego na wymiennik jest nizsza od nastawy na termostacie
(fabryczna nastawa +5°C).

6.2.6. Kontrola dziatania sieci przewodéw
- dziafanie elementéw dfawigcych zainstalowanych w instalacjach, dostepnos¢ do sieci
przewodow.

6.2.7. Kontrola dziatania nawiewnikéw i wywiewnikéw oraz kontrola przeptywu powietrza w
pomieszczeniu

- wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow i wywiewnikéw,
proba dymowa do-wstepnej oceny przeptywdw powietrza w pomieszczeniu jak réwniez cyrkulacji
powietrza w poszczegdlnych punktach pomieszczenia.

6.2.8. Kontrola dziatania elementéw regulacyjnych i szaf sterowniczych
Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach
eksploatacyjnych przy réznych wartosciach zadanych regulatoréw, a w szczegdlnosci:

— wartosci zadanej temperatury wewnetrznej,

— wartosci zadanej temperatury zewnetrznej,

— dziatania wigcznika rozruchowego,

— dziatania przeciwzamrozeniowego,

— dziatanie regulacji strumienia powietrza,

7. Obmiar robot
7.1 Ogdlne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogélne”.

8. Odbiory robét
8.1.1 Ogélne wymagania odbioru robét
Ogdine wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST ,Wymagania Ogéine”,
— dostepnosci dla obstugi,
— stanu czystosci urzadzenr i systemu rozprowadzenia powietrza,
— rozmieszczenia i dostepnosci otworéw do czyszczenia urzadzen i przewodoéw,
— kompletnosci oznakowania,
— rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych,
— zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych,
— zainstalowania urzadzen, zamocowania przewoddw,
— $rodkéw do uziemienia urzadzen i przewoddw.
— badania szczelnosci,
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odpowietrzenia,

zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury,
zabezpieczenia przed korozjg wewnetrzng i zewnetrzna,

badania oznakowania instalacji ogrzewczej,

badania poprawnosci dziatania i szczelno$ci na gorgco instalacji ogrzewczej,

badania dopuszczalnych odchytek temperatury powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu,
badania efektdw regulacji instalacji ogrzewczej

badania armatury.

. Badanie wentylatoréw i innych centralnych urzadzeh wentylacyjnych

sprawdzenie, czy elementy urzgdzenia zostaty potgczone w prawidtowy sposéb,
sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych,

sprawdzenie konstrukcji i wtasciwosci,

badanie przez ogledziny szczelnosci urzgdzen i tacznikdéw elastycznych,

sprawdzenie zainstalowania wibroizolatoréw,

sprawdzenie zamocowania silnikow,

sprawdzenie prawidfowosci obracania sie wirnika w obudowie,

sprawdzenie naciggu i liczby paséw klinowych,

sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych,

sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem,

sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora, sprowadzenie zgodnosci predkosci
obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce znamionowej.

Badanie czerpni powietrza, wyrzutni

sprawdzenie wielkosci, materiatu i konstrukeji zaluzji zewnetrznych z danymi projektowymi.

Badanie sieci przewodow

badanie wyrywkowe szczelnosci potaczen przewoddw przez sprawdzenie wzrokowe i
kontrole dotykowa,

sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

Badanie elementéw nawiewnych i wywiewnych
sprawdzenie, czy typ, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

Badanie elementéw regulacji automatycznej i szaf sterowniczych

sprawdzenie kompletnodci kaidego obwodu uktadu regulacji na podstawie schematu
regulacji,

sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow,

sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatordw,

sprawdzenie sitownikow sterujgcych,

sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodnos¢ z projektem.

8.2 Odbiory robot

Odbiér roboét nastepuje po zakoriczeniu montazu iprzeprowadzeniu préb ima na celu
stwierdzenie czy urzgdzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadaja sie do eksploatacji
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i osiggajg zaktadane parametry. Kierownik budowy (robét) powiadamia inwestora o gotowosci
obiektéw do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakoriczeniu robét na budowie.
Przedmiotem odbioru sg te instalacje wentylacji itechnologiczne, ktére wyodrebniono jako
oddzielne skfadniki inwestycji.

8.2.1. Odbidr czesciowy

Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robot ,zanikajacych”, ktére muszg byé wykonane przed
zakonczeniem catosci zadania. Nalezy sprawdzié:

-zgodnos$c¢ wykonania z projektem,

-uzycie wtasciwych materiatéw,

-wykonanie prawidfowych potgczen i konstrukgji.

Odbiory czgsciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koricowych, jednak bez
oceny prawidtowosci dziatania catego urzadzenia.

8.2.2. Odbidér koricowy

Po wykonaniu prob przewidzianych dla poszczegélnych instalacji nalezy dokonaé¢ komisyjnego
odbioru korficowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy inwestora i uzytkownika.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane
uprzednio, wowczas protokoty tych odbioréw stanowig zatgcznik do protokétu koricowego.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

-zgodnos¢ wykonania z projektem,

-zgodnos¢ wykonania z WTWIO.

Przy odbiorze koficowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

-Dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian iuzupetnieniami dokonywanymi
w trakcie budowy,

-Dziennik budowy i ksigzke obmiaréw( jezeli byt wymagany)

-protokoty odbioréw czeéciowych na roboty ,zanikajgce”,

-protokoty wykonanych préb i badan,

-$wiadectwa, jakosci, wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatéw

- podlegajgcych odbiorom technicznym, atakie decyzje o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie,

-Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych w instalacjach.

Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywac w uzgodnieniu z inwestorem przed
dokonaniem odbioréw koricowych. Padczas odbioru koricowego nastepuje sprawdzenie dziatania
poszczegolnych urzadzeri iparametrow roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych
dokumentow. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét koricowy z adnotacjg o jakosci
wykonania prac z uwzglednieniem opisow poszczegolnych parametréw podlegajacych odbiorowi
oraz zgodnosci termindw realizacji. Protokét nalezy podpisac przez osoby prowadzace budowe.
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8.3 Zobowigzania wykonawcy po zakoriczeniu robdt

Przedsigbiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewnié, po odbiorze, obecno$é¢ wykwalifikowanego
technika, uczestniczgcego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majacego obstugiwaé sprzet
i urzadzenia instalacji.

9. Podstawa piatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania
ogoblne" pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robdt montazowych instalacji wentylacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robot i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,
po dokonaniu odhioréw czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru koricowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$é tych
robét obliczona na podstawie:
— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloici robot
potwierdzonych przez zamawiajacego lub
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe
wentylacji uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robét,
— wykonanie ewentualnie wystepujacych robét ziemnych,
— wykonanie robdt pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,
— montaz przewododw i urzadzen,
— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét,
— wszelkie roboty dodatkowe wynikajace z koniecznosci prawidtowego wykonania i dziatania
elementu, wiedzy technicznej oraz zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami i normami,
umozliwiajgce osiagniecie zatozonego projektem efektu.

10. Przepisy zwigzane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz.
1608 i 2351) w § 267

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
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przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.47.401)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie
wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga byé wprowadzane do obrotu
i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U.98.55-362)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI Instal — zeszyt 5
- Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzer i materiatéw.

Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania:

- PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego iuzytecznosci
publicznej. Wymagania.

- PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

- PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczeri w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

- PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

- PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeri w budynkach.

- PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

Inne normy:

- PN-B-01411: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

- PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
- PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza

w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
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