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ST-00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1.  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t dla zadania: ,,Ocieplenie 1 zmiana kolorystyki elewacji oraz wymiana
poszycia dachowego na ganku i nad kotlownia w budynku swietlicy wiejskiej w Wiechowicach”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacje techniczne stanowia czg$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych i nalezy je
stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.  Zakres robdt objetych specyfikacija

1.3.1. Zakres robét do wykonania w ramach inwestycji:
- docieplenie budynku,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;j,

- wymiana poszycia dachu.

1.3.2.  Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Szczegdétowymi Specyfikacjami Technicznymi:

1. Roboty rozbiérkowe

2. Roboty dociepleniowe

3. Roboty remontowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte (czeSciowo) w ST wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

Dni robocze - dni pracy w urzgdach panstwowych w Rzeczypospolitej Polskie;.

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania robaét.

Inspektor Nadzoru - organ rzadowy, osoba prawna podlega prawnie publicznemu lub osoba fizyczna
lub prawna wyznaczona przez Stron¢ Zamawiajaca, zgodnie z prawem kraju pochodzenia Strony
Zamawiajacej, ktora jest odpowiedzialna za kierowanie lub kontrol¢ wykonania robot objetych
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Umowa, lub na ktérg Strona Zamawiajaca moze delegowaé uprawnienia kompetencje w ramach
Umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji i kontraktu.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakos$ci materiatéw oraz roboét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Obiekt budowlany - budynek, droga, plac, chodnik, element uzbrojenia terenu stanowigce catos¢
techniczno-uzytkowa.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostal okre§lony -z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdgca autorem dokumentacji projektowe;.

Przedmiar - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Przedsigewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowej inwestycji.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢s¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i1 administracyjnymi, dziennik budowy
oraz egzemplarz dokumentacji projektowe;j.

1.5.2.  Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegdlowych warunkach umowy.

1.5.3.  Zgodnos$¢ rob6t z dokumentacija projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru
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Wykonawcy stanowig cze¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,,Ogbélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i

poprawek.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialéw i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wptynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty i
wykonana ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym. Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robdt. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaly i1 znaki ostrzegawcze, dozorcéw oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robét, wygody spotecznosci i1 innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne;j
zaplacie 1 przyjmuje sig¢, ze jest wlaczony w cen¢ umowna.

1.5.5.  Ochrona $§rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $§rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
utrzymywac teren budowy, podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢
do przepiséw i1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla os6b lub wilasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatow,
sktadowisk i drog dojazdowych, $§rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza
pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem o0s6éb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
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dopuszcza si¢ uzywania materialtéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslanego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do
robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko. Materialy, ktore sa szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika mogg by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8.  Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatne;j
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie

jak rurociagi, kable, itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i1 zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji 1 urzagdzen w czasie trwania budowy, Wykonawca zobowigzany jest
umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen na terenie budowy i powiadomi¢ inspektora
nadzoru i witadze lokalne o zamiarze rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat inspektora nadzoru. Pojazdy tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy 1 Wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11.  Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone¢ robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
inspektora nadzoru). Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru powinien rozpoczaé
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roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.  Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod 1 w
sposéb ciggly bedzie informowaé inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.  Zrédta uzyskania materiatéw

Zatwierdzenie partii materialow z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z
danego zrédia uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spetniaja
wymagania ST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych witadz na pozyskanie
materialdéw z jakichkolwiek zroédet miejscowych wlaczajac w to zrédla wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan
terenowych 1 laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i1 selekcji do
zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych 1 jako$ciowych materialéw z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatébw do robdt. Eksploatacja zrédel materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwoérni materialow

Wytwdérnie materialdéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru. W celu
sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materialéw moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy inspektor nadzoru bedzie
przeprowadzat inspekcje wytwoérni, beda zachowane nastepujgce warunki: Inspektor nadzoru begdzie
mial zapewniong wspoiprace 1 pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw. W czasie
przeprowadzania inspekcji, inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych
czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli inspektor nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
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tych materiatow zostanie przewarto§ciowany przez inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym
znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac si¢ z jego nie przyje¢ciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wtasciwos¢ do robot i
byty dost¢pne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda
zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcg.

2.6.  Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze
przed uzyciem materiatu, albo jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez inspektora
nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3.  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i1 niedopuszczone do robot.



4.  TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych materialéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
dopuszczone przez inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrdécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pisSmie przez inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie inspektora
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub
wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadno$¢. Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw rob6t beda oparte na wymaganiach sformutlowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i1 robdt, rozrzuty normalnie wystgpujace przy
produkciji 1 przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robdét zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.



6.2. Zasady kontroli, jako$ci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby o0siggngc
zatozong jakos$¢ rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos$ci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek 1 badan materiatéw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektora nadzoru moze zazagda¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich cze¢stotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa Wykonawca dostarczy
inspektorowi nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja
wazng legalizacj¢, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywac

Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggni¢ciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggnigcia te beda tak powazne, ze mogg wplynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociagni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunig¢te i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badah materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektor nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunicte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektor nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi
na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.



6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli; pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialéw. Inspektor nadzoru,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawcg. Inspektor nadzoru moze pobierac¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych
przepis6w i dokumentéw technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskag Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobéw; dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt. 11 ktére spetniajg wymogi ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty
sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace
w spos6b jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie,
wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spelniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy (wewnetrzny) jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i
beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcze;j
strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
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drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do
dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy.

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci 1 harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robaét.

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakoSci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat.

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat.

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

2. Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiar6w stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do rejestru obmiarow.

3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialéw, orzeczenia o
jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz i wymienionych w punktach (1)-(3) nast¢pujace
dokumenty:

a) pozwolenie (zgtoszenie) na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,
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e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

5. Przechowywania dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne
dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogoblne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t 1 terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie
indziej ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawceg i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt 1 materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomigedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgdg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jesli ST wilasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m? jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktére maja byé obmierzone
wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze
w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza
si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w spos6b
zrozumialy 1 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupeinione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow-w razie braku miejsca szkice
moga by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.  Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos$¢ danej czeSci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru
na podstawie dokumentéw zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Odbidr czegsciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci rob6t. Odbioru czesciowego
robdét dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robdt dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.4.  Odbidr ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbidr ostateczny robdt nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa 1 ST. W toku odbioru
ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét
uzupetniajagcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze
jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;j
dokumentacja projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
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eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1.  dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace
lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy 1 rejestry obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan 1 pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp. oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t
wlascicielom urzadzen).

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

N kAW

8.5.  Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4.1.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena
jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami, -koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i
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ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

9.2.  Warunki umowy 1 wymagania

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy 1 wymagan ogdllnych zawartych w ST
»Wymagania ogoélnie" obejmuje wszystkie warunki okreSlone w w/w dokumentach, a nie
wyszczegOlnione w kosztorysie.

9.3.  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru 1 odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru
1 wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie,  przykrycie 1 usunig¢cie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZARZADZENIA

1. Prawo budowlane

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cz¢$¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie si¢ ,iz Wykonawca jest w pelni
zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie b¢dg mialy ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajéow UE lub beneficjentow Programu ISPA w zakresie przyjetym przez
polskie ustawodawstwo. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych
norm przy wykonywaniu robdt okreslonych w dokumentacji technicznej oraz do stosowania ich
postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych. Rozumie si¢, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami
tych norm.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST - 01 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét rozbiérkowych zwigzanych z realizacja zadania:

,»Ocieplenie i zmiana kolorystyki elewacji oraz wymiana poszycia dachowego na ganku i nad
kottownig w budynku $wietlicy wiejskiej w Wiechowicach”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie wszystkich rob6t rozbiérkowych
przewidzianych w projekcie budowlanym.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robét rozbiérkowych:
- demontaz elementéw zamocowanych na elewacji,

- przetozenie i rozebranie rynien i rur spustowych oraz montaz nowych,

- demontaz parapetéw oraz montaz nowych,

- demontaz stolarki drzwiowej,

- demontaz daszkéw,

- demontaz istniejgcych zbgdnych na elewacji kabli, tablic informacyjnych, itp.

- demontaz istniejgcej warstwy pokrycia dachowego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z rozbidrkami i demontazami oraz wszystkie
roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich
zgodno$¢ z umowa, projektem, pozostalymi ST i poleceniami zarzadzajacego realizacjag umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

2. MATERIALY
Folie zabezpieczajace, siatki zabezpieczajace.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogdélnej Specyfikacji Techniczne;.

Rodzaje sprzegtu uzywanego do robot rozbidrkowych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy. Jakikolwiek sprze¢t, maszyny lub narzedzia
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niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych roboét i przepiséw zostang przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét. Wykonawca powinien dysponowac
nast¢pujacym sprzetem:

- mfotami wyburzeniowymi,

- mtotami kujacymi,

- odkurzaczem przemystowym,

- samochodami do wywozu odpadéw,

- kontenerami do gromadzenia odpadéw na placu budowy,

- drobnym sprzgtem pomocniczym.

4. TRANSPORT

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaly w trakcie transportu i nie
zanieczyszczaly srodowiska. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Zalecany jest transport w szczelnie zamknigtych kontenerach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy:

- wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowac i zabezpieczy¢ go zgodnie z wymogami przepiséw BHP.
- teren oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zabezpieczy( istniejgce zasilanie w energi¢ elektryczng.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr
47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
5.2.1. Tynki sku¢ recznie lub mechanicznie.

5.2.2. Materialy posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

5.2.3. Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy, ktére zgodnie z dokumentacjg projektowa maja
zosta¢ zachowane. Odpady transportowac¢ tak aby nie zanieczyszczaly placu budowy. Do czasu
wywiezienia, odpady sktadowa¢ w kontenerach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego, a
w tym ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa i obowigzujacymi przepisami. Na zadanie Inspektora,
Wykonawca przedstawi §wiadectwa utylizacji odpadow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg
dokonywania obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdélnych pozyciji,
jest zatagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi s3:

- 1 m? odbitych tynkéw,

- 1 m rozebranych elementéw rynien, rur spustowych,
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- 1 m zdemontowanych parapetéw
- 1 kpl zdemontowanych elementéw z elewacji,
- 1 szt. stolarki okiennej i drzwiowe;j.

8. ODBIORY ROBOT
Ogodlne zasady odbioréw robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Wszystkie roboty objete
specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Cena rob6t obejmuje w przypadku wszystkich rob6t rozbiérkowych objetych niniejszg ST:
- wyznaczenie zakresu prac,

- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie zachowywanych
elementéw przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontazu,

- rozdrobnienie zdemontowanych elementéw,

- oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,

- przetransportowanie odpadéw z miejsca rozbidrki do konteneréw,

- selektywne ztozenie odpadéw w kontenerach.

Cena rob6t obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadéw:

- zaladunek odpadow,

- zabezpieczenie tadunku,

- przew6z odpadéw do miejsca utylizacji,

- utylizacje odpadow.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
U. 22001 r. Nr 112, poz. 1206),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz
wzoréw formularzy stuzacych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien

danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie ogdélnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST - 02 ROBOTY DOCIEPLENIOWE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét dociepleniowych zwigzanych z realizacja zadania:

,»Ocieplenie i zmiana kolorystyki elewacji oraz wymiana poszycia dachowego na ganku i nad
kottownig w budynku $wietlicy wiejskiej w Wiechowicach”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie wszystkich robét dociepleniowych
przewidzianych w projekcie budowlanym.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robo6t dociepleniowych:
- oczyszczenie $cian i stropu z pylow, brudu, grzybow, itp.

- zagruntowanie podtoza,

- przyklejenie plyt styropianowych do scian zewnetrznych,

- wykonanie warstwy zbrojacej,

- zagruntowanie podtoza,

- wykonanie tynkéw silikonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1 wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robdt zwigzanych z dociepleniem $cian zewnetrznych oraz
wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz
ich zgodno$¢ z umowa, projektem, pozostatymi ST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacjag umowy.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Materiaty stosowane do wykonywania termomodernizacji budynku powinny mie¢ m. in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
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- na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami

podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowania na
budowie materialow przeznaczonych do wykonania termomodernizacji.

2.2.Rodzaje materiatow

Wszelkie materiaty do wykonania termomodernizacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.1.Plyty styropianowe
Plyty styropianowe EPS 70 — styropian samogasngcy, wg normy PN-B-20130-A1 1999, frezowany
piéro-wpust.
Wymagania:

- wymiary powierzchniowe nie wigksze niz 60x120cm, z doktadnoscia do 3%,

- struktura styropianu zwarta — niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki

- powierzchnia szorstka, po krojeniu z blokéw

- krawedzie proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wytaman

- wytrzymatos¢ na rozrywanie sita prostopadta do powierzchni — nie mniej niz 80kPa dla

kazdej préby.

Od producenta nalezy wymaga¢ podania gestosci, gdyz do prac ociepleniowych nalezy stosowac
material o gestosci nie mniejszej niz 15kg/m>. Plyty styropianowe powinny byé sezonowane, co
najmniej 2 miesigce od daty wyprodukowania, w celu wyeliminowania odksztatcen skurczowych,
ktére sg wyraznie widoczne w poczatkowym okresie. Skurcze moga dochodzi¢ do 1+3mm na dtugosci
plyty. Plyty z polistyrenu ekspandowanego EPS (styropian) klasy reakcji na ogien minimum E, o
maksymalnej gestosci 20 kg/m3 i grubosci 20140 mm.

2.2.2. Tkaniny zbrojace

Do wykonania ocieplenia nalezy stosowa¢ tkaning z widkna szklanego. Powinna ona spetniac¢
nast¢pujace wymagania:

- wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku, 7-14 mm w drugim kierunku,

- sita zrywajaca pasek tkaniny o szerokosci 5 cm wzdtuz watku w stanie aklimatyzowanym — nie mniej
niz 125 DN,

- pozostate wymagania powinny by¢ zgodne z PN-92/P-85010.

2.2.3.Kleje i masy klejace

Zaprawy klejace nalezy stosowac zgodnie ze wskazaniami producenta odrgbnie do mocowania plyt
styropianowych, odrebnie do wykonania warstwy zbrojonej na ptytach styropianowych pod wyprawe
tynkarska.

2.2.4.1.aczniki do mocowania styropianu do podtoza
Do mocowania ptyt styropianowych stosowa¢ nalezy iaczniki z tworzyw sztucznych gr.10mm z
gtéwka o srednicy min. 45 mm dtugosci min.180 mm.
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2.2.5.Materialy uszczelniajace

Jednosktadnikowa pianka poliuretanowa do uszczelniania niedokladnie zamontowanych ptyt
styropianowych. Wszystkie materialty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materialéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1.Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu zgodne z obowigzujagcymi normami.

3.2.Sprzet do wykonywania robot.

Do wykonywania rob6t dociepleniowych nalezy stosowac¢ nastgpujace narze¢dzia:

- szczotki druciane do oczyszczenia $cian,

- szpachle 1 packi do naktadania mas klejacych i tynkarskich,

- pitki rgczne o drobnych zabkach lub noze do cigcia ptyt styropianowych,

- pace drewniane pokryte papierem $ciernym do wyréwnywania powierzchni przyklejonych piyt
styropianowych,

- nozyce krawieckie lub ostrza techniczne do ci¢cia tkaniny zbrojacej,

- faty do sprawdzania ptasko$ci powierzchni przyklejonych ptyt styropianowych,

Do wykonywania robot dociepleniowych nalezy stosowac¢ nast¢pujacy sprzet i urzadzenia:

- mieszadla koszyczkowe napg¢dzane elektrycznie oraz pojemniki o pojemnosci ok.40-60 I do
przygotowania masy klejacej,

- agregaty tynkarskie lub pistolety natryskowe w wlasnym zbiornikiem i spr¢zarkg powietrza do
nakladania masy tynkarskiej,

- urzadzenia transportu pionowego,

- rusztowania stojakowe state,

- aparaty do zmywania wodg podioza $ciennego.

4. TRANSPORT
Materialty nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie
zanieczyszczaly srodowiska. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogdlne dla wykonania rob6t

Ocieplenie $cian metoda ,,bezspoinowa” powinno by¢ wykonywane $cisle wg wytycznych
szczegdlowych wylacznie przez wyspecjalizowane jednostki. Roboty dociepleniowe wykonac nalezy
wg wytycznych okreslonych w swiadectwie dopuszczenia ITB. Budynek przeznaczony do ocieplenia
Scian zewnetrznych powinien by¢ nalezycie przygotowany do wykonania robét. Dotyczy to zaréwno
podtoza jak 1 otoczenia budynku. Roboty dociepleniowe nalezy prowadzi¢ jedynie przy pogodzie
bezdeszczowej w temperaturze powietrza nie nizszej niz + 5 °C i1 nie wyzszej niz + 25 °C. Takie
warunki temperatury powinny panowa¢ przez co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robot.
Zaleca si¢ aby wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie byta nizsza niz 55%. Podczas wykonywania rob6t
$ciany zewnetrzne budynku oraz materialy powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami i deszczem.
Warstwy materialowe powinny by¢ chronione przed zmianami pogodowymi oraz uszkodzeniami
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zaréwno podczas ich naktadania jak i bezposrednio po ich natozeniu. Powierzchnie robocze powinny
by¢ chronione przed kondensacjg pary wodnej i bezposrednim promieniowaniem stonecznym za
pomocg oston z brezentu lub nieprzezroczystej folii z tworzywa sztucznego w celu niedopuszczenia
do uszkodzenia lub zniszczenia warstw dociepleniowych. Nalezy zadba¢ o to aby roboty byly
wykonywane przez wystarczajacy zespot pracownikéw dysponujacy wilasciwym sprzetem i
narz¢dziami w dostatecznej ilosci tak , aby roboty byly wykonywane w sposéb ciagly bez spoin,
uszkodzen po rusztowaniach i1 innych wyniktych w trakcie prac. W celu zapewnienia wlasciwe;j
przyczepnosci warstwy dociepleniowej do podioza, powinno si¢ ono znajdowac¢ w stanie powietrzno
- suchym a powierzchnia poditoza powinna by¢ oczyszczona z luznych czasteczek, pytu i
zanieczyszczen. Wszystkie roboty remontowe przewidziane do wykonania na elewacjach a majace
wplyw na trwato$¢ i estetyczny wyglad elewacji powinny by¢ wykonane przed pracami
dociepleniowymi.

5.2.Kolejnos¢ wykonywania robot:

- prace przygotowawcze,

- montaz rusztowan,

- wykonanie otworéw umozliwiajgcych podawanie materiatu,

- kontrola i ewentualne uprzatni¢cie zanieczyszczen z przestrzeni stropodachu,
- zabezpieczenie otworéw wentylacyjnych siatka,

- robocza kontrola grubosci izolacji w trakcie wykonywania prac,

- sprawdzenie i1 przygotowanie powierzchni $cian,

- cigcie ptyt styropianowych na potrzebne wymiary,

- przygotowanie masy klejacej,

- nakfadanie warstwy elewacji z wtopieniem w nig tkaniny z widkna szklanego,
- wykonanie obrébek blacharskich i parapetow,

- wykonanie zewngtrznej warstwy elewacji,

- demontaz rusztowan,

- uporzadkowanie terenu wokét budynku.

5.3.Wykonanie proby przyklejenia styropianu.

Powierzchnie $ciany nalezy oczysci€ z kurzu, pytu, cienkich powtok i wypraw (jezeli uleglty w sposéb
widoczny tuszczeniu) i przyklei¢ w réznych miejscach 8-10 prébek styropianu o wym. 10x10 cm.
Mase klejaca nalezy natozy¢ na cate powierzchnie préobek styropianowych warstwa o grubosci okoto
10 mm a nastepnie przylozy¢ i docisng¢ probki styropianowe do przygotowanych miejsc na
powierzchni §ciany. Po 4 dniach nalezy wykona¢ prébe recznego odrywania przyklejonego styropianu.
Wytrzymatos$¢ podtoza i przyczepnos¢ kleju sg wystarczajace jezeli styropian ulegnie rozerwaniu.
Jezeli probki styropianu oderwa si¢ od powierzchni Sciany wraz z warstwa masy klejacej oznacza to
ze podioze nie zostalo prawidtowo oczyszczone lub ze wierzchnia warstwa nie ma wystarczajacej
wytrzymatosci. W takim przypadku nalezy doktadniej oczysci¢ powierzchni¢ $ciany lub usunagé
warstwe 1 wykona¢ ponownie proba przyklejenia styropianu. Jezeli rozerwanie nastagpi w spoinie
klejowej to oznacza, ze charakteryzuje si¢ on zbyt niska wytrzymatoscig i takiego kleju nie wolno
stosowa¢. Wykonawcg przed rozpoczgciem robot wykona gruntowanie S$cian $Srodkiem
grzybobdjczym i przeciw glonom.
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5.4.Przygotowanie zapraw mas klejacych

Zaprawa klejaca do mocowania ptyt styropianowych do podtoza uzyskiwana jest przez zarobienie
woda fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki w proporcji podanej przez producenta. Warstwa
masy klejacej na ptytach styropianowych powinna mie¢ grubos¢ 4 — 5 mm.

Masa klejaca do wykonywania warstwy zbrojonej na ptytach styropianowych pod wyprawe tynkarska,
uzyskiwana jest przez zarobienie woda fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki w proporcji
podanej przez producenta.

5.5.Mocowanie ptyt styropianowych do podtoza.

Mocowanie nalezy rozpoczyna¢ od dotu §ciany budynku, to jest od poziomu cokotu i posuwac si¢ ku
gbérze. Mase klejaca nalezy uktada¢ packa stalowa na ptycie styropianowej na obrzezach pasem o
szerokos$ci 4cm 1 w cze$ci srodkowej plackami o Srednicy okoto 10 cm o grubos$ci okoto 10 mm. Po
natozeniu masy klejacej nalezy plyty styropianowe natychmiast przytozy¢ do S$ciany w
przewidywanym miejscu i docisnag¢ uderzeniami deski drewnianej o szerokosci 10 cm i dlugosci
min.1,8m az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami, co nalezy sprawdzi¢ przez
przyktadanie taty kontrolnej. Jezeli masa klejagca wycisnie si¢ poza obrys plyty, nadmiar nalezy
usuna¢. Niedopuszczalne jest dociskanie klejonych ptyt po raz drugi, uderzenia lub pézniejsze ruszanie
ptyty. W przypadku niewtasciwego przyklejenia ptyty styropianowej nalezy ja oderwac, zebra¢ mase
klejaca ze Sciany i ponownie ptyte przyklei¢. Ptyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych
krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin. Plyty nalezy uktada¢ na styk bez spoin.
Powierzchni bocznych nie smarowa¢ masa klejacag. W przypadku plyt pierwszego rzedu oraz plyt
klejonych do $cian przy otworach przewidziane jest stosowanie dodatkowych waskich paskéw tkaniny
zbrojacej wtopionych w mase klejaca owijajacych boczne skrajne powierzchnie ptyt wraz z
krawegdziami w celu wzmocnienia ostonigtych obrzezy ptyt. Wywinigcie siatki na $ciang¢ powinno
wynosi¢ min.60 mm. Jezeli kontrola powierzchni przy uzyciu laty kontrolnej wykaze nieréwnosci,
nalezy je wygtadzi¢ za pomoca pac drewnianych oklejonych papierem $ciernym ruchami okreznymi.
Po wyréwnaniu powierzchni plyt nalezy je oczysci¢ z luznych czasteczek szczotka lub sprezonym
powietrzem. Przed wykonaniem wiasciwej wyprawy elewacyjnej nalezy wzmocni¢ naroza $cian oraz
naroza otwordéw. Naroza $cian i otworéw wzmacnia si¢ kgtownikami ochronnymi ze stali szlachetnej
z nalozong siatka.

Kazdg otwartg spoing¢ lub ubytek nalezy wypetni¢ pianka poliuretanowa. Mocowanie mechaniczne
plyt wykona¢ niezaleznie od przyklejenia ptyt masa klejaca. Do mocowania ptyt stosowac taczniki
tworzywowe. Laczniki powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie. Zaleca si¢ stosowanie min. 6
kotkéw na m2. Wszystkie nieréwnosci wzmocni¢ nalezy dodatkowymi kolkami. Zaktadanie
tacznikéw wykonywac¢ mozna dopiero po 24 godzinach od czasu przyklejenia ptyt styropianowych.
Przed wprowadzeniem iacznika w wywiercone otwory nalezy oczy$ci¢ z urobku, np. przez ich
przewietrzanie. Wiertarke uruchamia¢ nalezy dopiero po przebiciu warstwy izolacyjnej 1 dotknigciu
wierttem podtoza.

5.6. Przyklejanie tkaniny zbrojace;j

Do przyklejenia tkaniny zbrojacej nalezy stosowac kleje i masy klejace przygotowane zgodnie z
instrukcjg producenta. Przyklejanie tkaniny zbrojacej mozna rozpoczaé¢ nie wcezesniej niz po uptywie
3 dni od czasu przyklejenia plyt styropianowych przy pogodzie bezdeszczowej i temperaturze nie
nizszej niz + 5 °C i nie wyzszej niz + 25 °C. Mase klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchni¢ ptyt
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styropianowych ciggla warstwa o szerokosci 1,10-1,20 m i grub. 2,5 — 3,0 mm, rozpoczynajac od gory
$ciany pionowej o szerokosci tkaniny zbrojacej. Po natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast
przyklei¢ tkaning zbrojaca rozwijajac rolke tkaniny w miar¢ przyklejania wciskajac ja w mase klejaca
za pomocg packi stalowej. Tkanina powinna by¢ napieta 1 catkowicie wcisnigta w mase klejaca.
Nastepnie wyszpachlowa¢ mas¢ przenikajaca przez oczka siatki. Siatka musi by¢ wszechstronnie
okryta masg zbrojeniowa 1 znajdowac si¢ mozliwie u gory tak aby nie byt widoczny kolor siatki.
Grubos¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,5 mm i nie
wiecej niz 3mm. Tkaning zbrojeniowg nalezy przeprowadzi¢ przez dziurkowana krawegdz listwy
cokotowej i rowno obcig¢. Naktadana tkanina nie powinna wykazywac¢ sfatdowan i powinna by¢
rOwnomiernie napigta. Sasiednie pasy tkaniny powinny by¢ przyklejone na zaktad nie mniejszy niz
100 mm w pionie i poziomie. W narozach siatka powinna zachodzi¢ za krawedz naroza w obu
kierunkach lecz nie wigcej niz na dtugos¢ 20 cm. Powierzchnia po utozeniu tkaniny zbrojacej powinna
by¢ gtadka 1 pozbawiona nieréwnosci. Jesli stwierdzi si¢ miejsca, w ktérych tkanina wzmacniajgca
jest widoczna, miejsca te nalezy wyréwnac¢ masg klejaca. Szeroko$¢ tkaniny powinna by¢ tak dobrana
aby mozliwe byto wyklejenie osciezy okiennych i drzwiowych na catej ich glgbokosci. Narozniki
otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez naklejenie bezposrednio na
styropianie kawatkéw tkaniny o wymiarach 20 x 35 cm. Tkanina przyklejona na jednej Scianie nie
moze by¢ ujeta na krawedzi naroznika, lecz nalezy ja wywing¢ na §ciane sgsiednig pasem o szerokosci
okoto 15-20 cm. W taki sam spos6b nalezy wywing¢ tkanine na o$cieza okienne i drzwiowe.

5.7. Wykonywanie wyprawy elewacyjnej.

Wyprawy elewacyjne mozna stosowac¢ nie wczesniej niz po uptywie 3 dni od naklejenia tkaniny z
zbrojacej na styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w

temperaturach nie nizszych niz + 5 °C i nie wyzszych niz + 25 °C. Niedopuszczalne jest wykonywanie
wypraw elewacyjnych w czasie opadéw atmosferycznych,

silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej O °C w przeciggu 24

godzin. Do wykonywania wypraw elewacyjnych nalezy stosowa¢ masy tynkarskie zgodnie z
odpowiednimi §wiadectwami ITB.

5.8. Obrobki blacharskie.

Obrébki blacharskie powinny zapewnia¢ nalezyta ochrong ocieplenia przed wodami opadowymi,
odprowadza¢ wody opadowe poza powierzchni¢ elewacji. Podokienniki ksztaltowa¢ tak aby ich
kapinos znajdowat si¢ w odlegto$ci min 40 mm od powierzchni Sciany. Obrébki blacharskie otworéw
montowa¢ przed potozeniem warstwy klejowej. Warstwy wyréwnawcze pod obrébki okienne
wykona¢ z masy klejowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego, a
w tym ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa i obowigzujacymi przepisami.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa
dokonywania obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji,
jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostka obmiarowg jest 1 m?.

8. ODBIORY ROBOT

Ogolne zasady odbiorow rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wszystkie roboty objete
specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych. Roboty termomodernizacyjne, jako
roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czgsciowego nalezy
przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony. Odbidr
czeSciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podktadu

b) jakosci zastosowanych materiatow

¢) doktadnosci wykonania przyklejenia ptyt,

d) doktadnosci wykonania masy zbrojacej

Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania
koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét. Roboty uznaje si¢ za zgodne z ST i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie obmiary i badania z zachowaniem tolerancji daty
pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny
by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nast¢pujacych rozwigzan:

- poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci, obnizy¢ ceng
robot,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ ocieplenie i ponownie je wykonac.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Cena rob6t obejmuje w przypadku wszystkich rob6t ociepleniowych objetych niniejsza ST:
- prace pomiarowe

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow 1 sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan,

- wykonanie termomodernizacji §cian zewnetrznych,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

Swiadectwo ITB Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw.
PN-EN ISO 6946 Opér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepla.
PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.

PN-B-20130 1999 Ptyty styropianowe.
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PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania
ognia przez $ciany.

PN-B 10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST - 03 ROBOTY REMONTOWE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
robo6t remontowych zwiazanych z realizacjg zadania:

,»Ocieplenie i zmiana kolorystyki elewacji oraz wymiana poszycia dachowego na ganku i nad
kottownig w budynku $wietlicy wiejskiej w Wiechowicach”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie wszystkich rob6t remontowych
przewidzianych w projekcie budowlanym.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych czynnos$ci przy wykonywaniu
robdt remontowych:

- skucie odspajajacych si¢ i sypigcych tynkow,
- skucie parapetéw,

- oczyszczenie 1 mycie elewacji,

- uzupetnienie ubytkow,

- usunigcie grzybow i plesni,

- wykonanie nowych parapetéw,

- wykonanie nowych obrébek blacharskich,

- natozenie warstwy tynku silikonowego,

- wykonanie nowych rynien i rur spustowych,
- wymiana o$wietlenia,

- wymiana stolarki drzwiowej wejsciowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robét zwigzanych z robotami remontowymi oraz wszystkie
roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich
zgodno$¢ z umowa, projektem, pozostalymi ST i poleceniami zarzadzajacego realizacjag umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne
Materiaty stosowane do wykonywania rob6t remontowych powinny mie¢ m. in.:
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- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu 1 sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami 1 wymaganiami

podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowania na
budowie materiatow przeznaczonych do wbudowania.

2.2.Rodzaje materiatow

Wszelkie materiaty do wykonania rob6t remontowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do
powszechnego stosowania w budownictwie.

3. SPRZET
3.1.Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu zgodne z obowigzujagcymi normami.

3.2.Sprzet do wykonywania robot.

Do wykonywania rob6t remontowych nalezy stosowac¢ nast¢pujace narze¢dzia:

- szczotki druciane do oczyszczenia $cian,

- szczotki, pedzle, pace, gabki, itp.

- szpachle do naktadania mas tynkarskich,

- faty do sprawdzania plaskosci powierzchni przyklejonych ptyt styropianowych,

Do wykonywania rob6t remontowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet i urzadzenia:
- mieszadla koszyczkowe nape¢dzane elektrycznie oraz pojemniki o pojemnosci ok.40-60 I do
przygotowania masy tynkarskiej,

- urzgdzenia transportu pionowego,

- rusztowania stojakowe state,

- aparaty (myjki cisSnieniowe) do zmywania woda podtoza Sciennego.

4. TRANSPORT
Materialty nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie
zanieczyszczaty srodowiska. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania og6lne dla wykonania robdt

Kolejnos¢ robét:

- wstepne oczyszczenie warstwy kurzu i brudu migkkimi szczotkami,

- mycie wodg pod ci$nieniem z uzyciem $rodka glono i grzybobdjczego, przy zabrudzeniach nie
dajacych si¢ usung¢ w spos6b naturalny mozna zastosowacé gotowe pasty czyszczace,

- luzne 1 odspajajace si¢ tynki nalezy sku¢ i odtworzy¢

- wymieni¢ stolarke okienng, drzwiowa, parapety.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego, a
w tym ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa i obowigzujacymi przepisami.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg
dokonywania obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji,
jest zatagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostka obmiarowa jest 1 m?oraz 1 mb.

8. ODBIORY ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wszystkie roboty objete
specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych. Roboty remontowe, jako roboty
zanikajgce, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czeSciowego nalezy
przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony. Odbidr
cze$ciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) stopien oczyszczenia podtoza,

b) jakos$ci zastosowanych materiatéw,

¢) prawidtowos¢ przygotowania podtoza,

d) przyczepnos¢ tynkéw do podtoza,

e) grubo$¢ warstwy tynku zgodnie z wymaganiami producenta,

f) wyglad zewnetrzny powierzchni tynku,

g) wykonczenie tynku na narozach i stykach,

h) prawidtowo$¢ pokrycia farbg wszystkich elementéw malowanych,

i) prawidlowos¢ montazu poszczeg6lnych obrébek blacharskich, parapetéw, elementéw rynien, rur
spustowych i podbitki.

Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania
koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu rob6t. Roboty uznaje si¢ za zgodne z ST i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie obmiary 1 badania z zachowaniem tolerancji daty
pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny
by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nast¢pujacych rozwigzan:

- poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci, obnizy¢ cen¢
robot,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ ocieplenie i ponownie je wykonac.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Cena rob6t obejmuje w przypadku wszystkich rob6t remontowych objetych niniejszg ST:
- prace pomiarowe

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

29



- ustawienie i rozbiérke rusztowan,

- wykonanie remontu $ciany zewnetrznych,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

Swiadectwo ITB dla poszczegélnych systeméw tynkarskich.

PN-EN 998-1 Wymagania dotyczace zapraw do muréw.

PN-EN 1015-2,3,4,7:2000 Metody badan zapraw do muréw.

PN-B 10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle.
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