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1. PODSTAWY OPRACOWANIA 

1.1. Zlecenie Inwestora. 

1.2. Umowa na wykonanie prac projektowych. 

1.3. Wizje lokalne przeprowadzone w okresie listopad 2023 r. 

1.4. Dokumentacja fotograficzna. 

1.5. Literatura fachowa, Normy i Rozporządzenia. 

 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest budynek użyteczności publicznej o funkcji świetlicy 

wiejskiej zlokalizowany w miejscowości Wiechowice przy al. Jana Pawła II 42, na działce 

nr 283.  

 

3. CEL l ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest projekt docieplenia budynku. 

Tak przyjętemu celowi pracy podporządkowano zakres obejmujący: 

• Wizję lokalną. 

• Ocenę stanu technicznego przegród zewnętrznych. 

• Obliczenie potrzebnej grubości materiału izolacyjnego. 

• Technologię ocieplenia i remontu przegród zewnętrznych. 

• Kolorystykę elewacji. 

• Rysunki szczegółowe. 

 

4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU ISTNIEJĄCEGO 

Charakterystykę obiektu, dla celów niniejszego opracowania, przedstawiono na 

podstawie wizji lokalnej przeprowadzonej na obiekcie w listopadzie 2023 r. Budynek 

znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków nr 460/1271.  

Budynek jest obiektem użyteczności publicznej o funkcji świetlicy wiejskiej w zabudowie 

wolnostojącej. Budynek na planie w kształcie wieloboku. Posiada trzy kondygnacje 

nadziemne. Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej ze ścianami murowanymi z cegły 

pełnej obustronnie otynkowanej i kamiennymi fundamentami. Stropy i więźba wykonane 

jako drewniane. Dach kryty blachodachówką w kolorze grafitowym. Budynek jest 

wyposażony w podstawowe media.  

We wszystkich elewacjach występują otwory okienne. W elewacji północnej znajduje się 

wejście główne do budynku. Ponadto wejścia znajdują się jeszcze w elewacji południowej i 



 

zachodniej.  

• Ściany zewnętrzne podłużne i poprzeczne w postaci tradycyjnych murów, 

otynkowane dwustronnie,  

 

 

 

Rys. nr 1. Lokalizacja przedmiotowego budynku przy ul. Al. Jana Pawła II 42- widok 

ogólny 



 

 

Rys. nr 2. Widok elewacji zachodnia - frontowa. 

 

 
Rys. nr 3. Widok elewacji południowa. 

. 



 

 
Rys. nr 4. Widok elewacji wschodniej. 

 

 

Rys. nr 5. Widok elewacji zachodniej. 

 

5. STAN TECHNICZNY PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH 

Oceny stanu technicznego przegród zewnętrznych dokonano pod kątem ich termomodernizacji. 

Stwierdzono występowanie uszkodzeń widocznych od strony zewnętrznej: 

- zacieki i zabrudzenia na elewacjach, 

- miejscowe ubytki warstwy fakturowej. 

 



 

Stan techniczny przegród zewnętrznych kwalifikuje je do remontu. Zgodnie z 

zaleceniami zawartymi w Instrukcji ITB nr 334/96, dokonano przeglądu powierzchni 

elewacji. Stwierdzono w kilku miejscach występowanie odprysków i ubytków elewacji. 

 

6. REMONT PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH  

 

6.1. Zakres robót budowlanych  

- wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych w systemie ETICS ze styropianu o grubości 15 

cm (λ=0,033 W/mK), 

- roboty towarzyszące:  

- zdjęcie wszystkich niepotrzebnych elementów występujących na elewacji, 

- skucie odspajających się tynków wraz z ich uzupełnieniem, 

- skucie cokołu, 

- podmurowanie cokołu w miejscu ubytku, 

- demontaż parapetów stalowych, 

- wymiana tablicy informacyjnej oraz z adresem budynku, 

- wymiana kratek wentylacyjnych, kratki wymienić na aluminiowe, 

- wymiana uchwytów na flagi, 

- wymiana pionowej instalacji odgromowej, 

- wymiana parapetów na wykonane z blachy malowanej proszkowo o grubości 0,70 mm w 

kolorze grafitowym RAL 7016, 

- wymiana obróbek blacharskich przy dachu na wykonane z blachy malowanej proszkowo o 

grubości 0,70 mm w kolorze grafitowym RAL 7016, 

- przełożenie istniejących rynien i rur spustowych oraz montaż nowych przy wejściu głównym 

oraz na kotłowni na wykonane z blachy ocynkowanej grubości 0,70 mm, 

- wymiana drzwi wejściowych w budynku świetlicy na aluminiowe, w kolorze grafitowym 

RAL 7016, 

- wymiana drzwi wejściowych w budynku kotłowni na drzwi stalowe, w kolorze grafitowym 

RAL 7016, 

- wymiana barierek przy wejściu na ocynkowane, malowane proszkowo, 

- wymiana starych opraw oświetleniowych oraz przełożenie doświetlaczy zewnętrznych, 

- wymiana wyłącznika p.poż., 

- wymiana daszków nad wejściami w elewacji wschodniej ( do budynku świetlicy oraz do 

kotłowni), 

- odtworzenie gzymsu, 



 

- wymiana poszycia dachowego na ganku oraz na kotłowni z papy na papę, 

- remont kominów. 

 

6.3. Ściany zewnętrzne  

Projektuje się przyjęcie izolacji cieplnej dla ścian ze styropianu EPS 70-033 FASADA 

(samogasnący polistyren spieniony przeznaczony do ociepleń ścian zewnętrznych) o grubości 

15,0 cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,033 W/(m∙K). 

Ościeża okienne ocieplić styropianem o gr. 1 - 3 cm wraz z wykończeniem kątownikami.  

Grubość 1cm i 2cm stosować wyłącznie w miejscach, gdzie nie mieści się ocieplenie ze 

styropianu gr. 3cm. Całość prac wykonać zgodnie z instrukcją ITB 447/09. 

Cokół zostanie skuty i zlicowany z pozostałą ścianą. Na jednym z rogów budynku cokół należy 

podmurować. Nowopowstały cokół zostanie wykonany na zasadzie różnicy w kolorze tynku. 

Opaski okienne wykonać jako namalowane farbą o szerokości 10 cm. 

 

Roboty przygotowawcze przed ociepleniem przegród 

Przygotowanie podłoża wykonać zgodnie z instrukcją ITB 447/09: 

- demontaż elementów zamocowanych na elewacji min. tablicy z adresem budynku, rur 

spustowych, rynien, obróbek blacharskich, daszków  itp. 

- demontaż parapetów, 

- skucie odspajających się tynków, 

- skucie cokołu, 

- sprawdzenie nośności podłoża (ściany przyziemia oraz nadziemia), 

- demontaż poszycia z papy, 

 - demontaż zadaszeń nad wejściami, 

- oczyszczenie podłoża. 

 

Technologia ocieplenia ścian zewnętrznych 

Zastosowany system musi być przeznaczony do ocieplenia otynkowanych lub nieotynkowanych 

monolitycznych ścian betonowych, ścian wymurowanych z cegieł, bloczków gazobetonowych, 

pustaków betonowych i pustaków ceramicznych.  

Podłoże musi być nośne, równe i oczyszczone z wszelkich elementów mogących 

powodować osłabienie przyczepności zaprawy. Powierzchnie ścian należy zagruntować. 

Podłoże przygotować zgodnie z wytycznymi systemodawcy oraz instrukcji ITB nr 447/09. 

 

 



 

Mocowanie płyt z płyt styropianowych 

Zaprawę klejącą należy nanieść na wewnętrzną stronę płyty metodą "obwodowo-punktową". 

Polega ona na wykonaniu ciągłej pryzmy obwodowej (o szerokości co najmniej 3-4 cm) 

przy krawędzi płyty i równomiernym rozłożeniu na całej powierzchni 6 placków o średnicy 

ok. 10 cm. W sumie należy nałożyć taką ilość masy, aby pokrywała ona co najmniej 40% 

powierzchni płyty (po dobiciu płyty do podłoża min. 60%) i zapewniała w ten sposób 

odpowiednie połączenie płyty ze ścianą. Bezpośrednio po nałożeniu zaprawy klejącej 

płytę należy przyłożyć do podłoża, a następnie dobić do żądanego położenia tak, by 

grubość zaprawy pod płytą nie przekraczała 1 cm. Przy równych i gładkich podłożach 

dopuszczalne jest równomierne rozprowadzanie zaprawy pacą z grzebieniem po całej 

powierzchni płyty tak, by po przyklejeniu tworzyła warstwę o grubości 2-5 mm. Ponadto należy 

zastosować dodatkowo mocowanie płyt termoizolacyjnych za pomocą kołków z tworzywa 

sztucznego w ilości minimum 4sztuk/m2 (min. 2 szt. na każdą mocowaną płytę 500x1000mm, 

również płytę dociętą), Największe siły wywołane wiatrem występują na pasmach o szerokości 

ok. 2m, umiejscowionych wzdłuż krawędzi budynku, wszystkich pasach narożnych i górnym pasie 

przy wiatrownicy, dlatego w tych miejscach ilość łączników należy zwiększyć do minimum 

8sztuk/m2. Z ociepleniem ściany zewnętrznej należy zejść do dolnej krawędzi cokołu. 

 

Wykonanie warstwy zbrojonej 

Warstwę zbrojoną stanowi siatka zbrojąca, wykonana z włókna szklanego, zatopiona w zaprawie 

klejącej. W celu zwiększenia odporności warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, 

na wszystkich narożach pionowych budynku oraz na narożach ościeży drzwi i okien, należy 

stosować kątownik z siatką. W dalszej kolejności należy wzmocnić powierzchnie ścian w 

sąsiedztwie styku pionowych i poziomych naroży otworów okiennych i drzwiowych, poprzez 

zatopienie w zaprawie pasków siatki o wymiarach 20x30 cm. Paski te powinny być ustawione 

pod kątem 45° do linii wyznaczonych przez krawędzie ościeży. Warstwę zbrojoną wykonuje 

się najwcześniej po upływie 48 godzin po przyklejeniu płyt i rozprowadza się pacą. Szerokość 

pasa nałożonej zaprawy wynosi ok. 120,0 cm. Tkaninę zbrojącą z włókna szklanego należy ułożyć 

pasami na naniesionym kleju, stosując na zakład ok. 10 cm, względnie przeciągnąć ją poza 

krawędzie i otwory okienne. Delikatnie wciskać ją pacą stalową, a następnie ściągnąć płasko 

zaprawę wydostającą się przez oczka tkaniny. Po wygładzeniu powierzchni tkanina musi być 

niewidoczna i całkowicie zatopiona w 1/3 grubości warstwy zbrojonej. 

 

 

 



 

Warstwa wykończeniowa 

Warstwą wykończeniową jest tynk silikonowy. Przed jego nałożeniem  zagruntować warstwę 

zbrojoną systemowym podkładem pod tynk.  Podkład ten można nałożyć dopiero po wyschnięciu 

warstwy zbrojonej (nie mniej niż 24 godziny od jej wykonania). Nie wolno gruntować warstwy 

zbrojonej przed jej wyschnięciem. Do wykonania warstwy wykończeniowej można przystąpić po 

około 48 godzinach od nałożenia systemowego podkładu pod tynk.  

 

Przerwy technologiczne 

• czystą, zagruntowaną ścianę należy pozostawić na 2 godziny, po czym można przystąpić 

do przyklejania płyt ze styropianu, 

• do kołkowania styropianu można przystąpić najwcześniej po stwardnieniu warstwy 

klejowej czyli po ok. 48 godzinach, 

• warstwę zbrojoną można wykonać najwcześniej po upływie 48 godzin po przyklejeniu 

płyt, 

• wierzchnią warstwę tynkarską należy nałożyć po dokładnym wyschnięciu warstwy 

zbrojonej i po wyschnięciu uprzednio wykonanego na niej podkładu tynkarskiego ( o ile 

występuje w systemie) nie wcześniej jednak niż po 48 godzinach. 

Dodatkowe wytyczne dla zachowania właściwej technologii i jakości robót, dotyczy prac 

wymagających procesów chemicznych (kleje, tynki, zaprawy, pianki) : 

- Prace powinny być prowadzone w temp. +5°C ÷ +25°C, ww. przerwy technologiczne powinny 

być odpowiednio wydłużane wraz ze spadkiem temperatury. 

- W zakresie temp. +25°C ÷ +30°C prace można warunkowo dopuścić, za zgodą Inspektora. 

Należy zastosować wtedy wszelkie możliwe środki ostrożności dotyczące prac, np. uniemożliwić 

nasłonecznienie obszaru prowadzonych robót. Ponadto należy uważnie obserwować jak 

zachowują się wbudowywane materiały. 

- Przy temperaturze powyżej +30°C oraz poniżej +5°C zasadniczo zabrania się prowadzenia 

wszelkich prac wymagających procesów chemicznych bez zastosowania systemowych środków 

pozwalających na warunkowe prowadzenie prac w temperaturach spoza zakresu +5°C ÷ +25°C. 

- Podczas wykonywania robót i w fazie wiązania, materiały należy chronić przed niekorzystnymi 

warunkami atmosferycznymi. Zagrożone powierzchnie należy odpowiednio zabezpieczyć np. 

poprzez stosowanie osłon. 

- Rusztowanie wykorzystywane do prac dociepleniowych należy ustawić z wystarczająco dużym 

odstępem od powierzchni ścian zapewniającym odpowiednią przestrzeń roboczą. Rusztowanie 

musi być ustawione przez osoby posiadające właściwe zezwolenia do użytkowania jak również 

przeprowadzania określonych przeglądów przez osoby posiadające właściwe uprawnienia. 



 

Materiały 

Wszystkie materiały stosowane przy ociepleniu powinny  posiadać świadectwo jakości 

gwarantujące ich skuteczne zastosowanie i trwałość w czasie. Materiały powinny być 

przechowywane w warunkach niepowodujących utraty ani obniżenia ich docelowych 

właściwości. Materiały stosować według ścisłych wytycznych producenta.  

Podstawowe materiały i układ w systemie: 

1. Styropian EPS 70-033 FASADA o grubości 15,0 cm (λ=0,033 W/mK),  

1. Układ warstw systemu: 

- ściana zewnętrzna istniejąca, 

- grunt, 

- mocowanie podstawowe: zaprawa klejąca, 

- izolacja termiczna ze styropianu o grubości 15 cm, 

- warstwa zbrojona: siatka zbrojąca, zaprawa klejąca, 

- systemowy podkład pod tynk, 

- wyprawa tynkarska tynk silikonowy. 

2. Łączniki systemowe posiadające Aprobatę Techniczną lub ETA 

(europejską aprobatę techniczną), zgodna z ETAG 014 (wytycznymi do europejskich 

aprobat technicznych), w ilości przewidzianej przez systemodawcę. 

Przed przystąpieniem do robót należy przedstawić Inwestorowi do zaakceptowania system 

dociepleń ścian zewnętrznych oraz wykonywać docieplenie zgodnie z informacjami zawartymi 

w materiałach technicznych producenta. 

 

6.4. Skucie tynków 

Odspajające tynki należy skuć oraz uzupełnić. Cokół należy skuć i zlicować z pozostałą ścianą. 

Nowy cokół powstanie na zasadzie różnicy w kolorze tynku. W miejscu ubytku cokołu należy 

go podmurować. 

 

6.5. Wymiana pionowej instalacji odgromowej 

Przewody odprowadzające należy wykonać w postaci drutu aluminiowego Ø8mm 

prowadzonego w rurkach ochronnych na elewacji pod warstwą ocieplenia.                                                   

Na poziomie gruntu przewody odprowadzające połączyć (poprzez złącze kontrolne) 

z istniejącym uziomem otokowym budynku. 

 

 

 



 

6.6. Parapety, obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe, 

Parapety należy wymienić na wykonane z blachy malowanej proszkowo o grubości 0,70 mm w 

kolorze grafitowym RAL 7016. 

Obróbki blacharskie, ze względu na warstwę docieplenia, przy dachu należy zdemontować i 

wymienić na wykonane z blachy malowanej proszkowo o grubości 0,70 mm w kolorze 

grafitowym RAL 7016.  

Istniejące rynny i rury spustowe na budynku, ze względu na ich dobry stan,  należ przełożyć. 

Wymianie podlegają rynny i rury przy ganku oraz kotłowni. Należy je wymienić na wykonane 

z blachy ocynkowanej grubości 0,70 mm – dostosowując je do rynien i rur spustowych na 

całym budynku. 

 

6.7. Drzwi wejściowe 

Drzwi wejściowe główne oraz dodatkowe drzwi w elewacji północnej i zachodniej należy 

wymienić na nowe.  

Drzwi wejściowe główne wymienić na dwuskrzydłowe, aluminiowe o minimalnej szerokości 

skrzydła w świetle ościeżnicy 90 cm, a drzwi jednoskrzydłowe na aluminiowe z 

przeszkleniami w kolorze grafitowym RAL 7016. Drzwi w elewacji zachodniej wymienić na 

aluminiowe bez przeszklenia i w kolorze grafitowym RAL 7016. 

Drzwi wejściowe do kotłowni wymienić na stalowe w kolorze grafitowym RAL 7016. 

Istniejące barierki przy wejściu głównym należy wymienić na nowe. Barierki wymienić na 

ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze RAL 7016. 

6.8. Montaż nowego zadaszenia nad wejściem 

W ramach inwestycji należy zamontować nowe zadaszenie szklane. Zadaszenie o szerokości 

120 cm i 90 cm głębokości i grubości szkła ponad 12mm - 6.6.4 esg/vsg, na podporach. 

Szkło: 

- bezpieczne, 

- ESG(hartowane) , 

- VSG(laminowane), 

- kolor przezroczyste. 

Okucia:  

Podpory ze stali nierdzewnej INOX. 

Montaż zgodnie z zaleceniami producenta. 

Daszki należy wymienić nad wejściem w elewacji zachodniej i przy wejściu do kotłowni  

również w elewacji zachodniej.  

Daszek nad wejściem do kotłowni jest wykonany z azbestu.  



 

Przy rozbiórce elementów zawierających azbest, należy: 

- nawilżać wodą wyroby przed ich usuwaniem lub demontażem i utrzymać wstanie wilgotnym 

przez cały czas, 

- demontować całe płytki i kształtki bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam gdzie jest to 

technicznie możliwe, 

- odspajać materiały trwale związane z podłożem przy stosowaniu wyłącznie narzędzi ręcznych 

lub wolnoobrotowych, wyposażonych w miejscowe instalacje odciągające powietrze, 

- prowadzić kontrolny monitoring powietrza w przypadku stwierdzenia występowania 

przekroczeń najwyższych dopuszczalnych stężeń pyłków azbestu w środowisku pracy, 

- codziennie zabezpieczać zdemontowane wyroby i odpadów zawierające azbest oraz 

magazynować je na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu. 

 

 

Rys. Widok poglądowy zadaszenia nad wejściem 

6.9. Odtworzenie gzymsów 

Występujące na elewacji gzymsy należy odtworzyć. Gzymsy odtworzyć przy pomocy 

styroduru a następnie otynkować tynkiem silikonowym. Kształt gzymsu dostosować do 

istniejącego. 

 
6.10. Wymiana poszycia dachowego na ganku i kotłowni 

Przewiduje się wymianę poszycia z papy nad gankiem i kotłownią. Remont zadaszenia należy 

rozpocząć od demontażu istniejącego pokrycia. Następnie należy położyć nowe przykrycie w 

postaci dwóch warstw papy. Należy pamiętać o wykonaniu odpowiednich obróbek 

blacharskich, rynien i rur spustowych. 

6.10.  Remont kominów  

Kominy należy poddać remontowi. Warstwę zbrojoną stanowi siatka zbrojąca, wykonana z 

włókna szklanego, zatopiona w zaprawie klejącej, a warstwę wykończeniową tynk silkonowy. 

Należy pamiętać o wykonaniu nowych czap kominowych oraz przełożyć drabinkę  

 



 

kominiarską na jednym z nich. 

UWAGA: Jeden z kominów należy przemurować. 

 

6.12. Prace towarzyszące: 

- zdjęcie wszystkich niepotrzebnych elementów występujących na elewacji, 

- wymiana tablicy informacyjnej oraz z adresem budynku, 

- wymiana kratek wentylacyjnych, kratki wymienić na aluminiowe, 

- wymiana uchwytów na flagi, 

- wymiana starych opraw oświetleniowych oraz przełożenie doświetlaczy zewnętrznych, 

- wymiana wyłącznika p.poż, 

 

7. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

 

7.1. Dane podstawowe 

Budynek zlokalizowany w Wiechowicach, przy ul. Al. Jana Pawła II 42, budynek jest o 

przeznaczeniu świetlicy wiejskiej. 

Powierzchnia zabudowy: 241,50 m2. 

Kubatura budynku: 1310 m³. 

Wysokość budynku: ok. 9,77 m - wysokość mierzona od poziomu terenu przy najniżej 

położonym wejściu do budynku lub jego części, znajdującym się na pierwszej kondygnacji 

nadziemnej budynku, do górnej powierzchni najwyżej położonego stropu, łącznie z grubością 

izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej. 

 

7.2. Usytuowanie z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe 

Budynek po przeprowadzonych pracach ociepleniowych pozostanie nadal budynkiem 

wolnostojącym.  

Odległości od sąsiednich budynków mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej 

nie ulegną zmianie.  

 

7.3. Parametry występujących materiałów palnych 

Budynek zostanie poddany pracom termomodernizacyjnym za pomocą płyt styropianowych 

nierozprzestrzeniających ogień (ściany). 

Cały system ETICS (łącznie z kołkami) musi zapewnić wymagania przeciwpożarowe w zakresie NRO 

(nierozprzestrzeniania ognia). 

 



 

7.4. Kategoria zagrożenia ludzi 

Przedmiotowe budynki zostały zakwalifikowane do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. 

W obiektach nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem. 

 

7.5. Podział obiektu na strefy pożarowe 

Budynek stanowi jedną strefę pożarową. 

 

7.6. Klasa odporności pożarowej budynku 

a) Kwalifikacja budynku ze względu na grupę wysokości. 

Obiekty zaliczono do budynków N (niski). 

b) Kwalifikacja budynku do kategorii zagrożenia ludzi 

Obiekty zaliczono do kategorii ZL III zagrożenia ludzi 

c) Wymagana klasa odporności pożarowej dla budynku. 

Wymagana klasa odporności pożarowej to „C”. 

Wszystkie elementy budowlane muszą spełniać warunek nierozprzestrzeniania ognia. 

 

Niniejsze opracowanie nie jest  projektem zagospodarowania działki lub terenu, projektem 

architektoniczno ‑budowlane oraz projektem technicznym. Uzgodnienia pod względem 

zgodności  z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej nie dokonuje się. 

 

8. NADZÓR TECHNICZNY 

Roboty należy prowadzić pod merytorycznym nadzorem inwestorskim. Prowadzenie i odbiór 

robót zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz 

instrukcji ITB 447/2009. 

 

9. UWAGI KOŃCOWE 

Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby budowlane spełniające wymogi 

określone w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 z późniejszymi zmianami). 
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1. Zakres robót. 

Roboty objęte projektem budowlanym polegać będą na ociepleniu, zmianie kolorystyki oraz 

wymianie poszycia dachowego na ganku i kotłowni w budynku użyteczności publicznej o 

funkcji świetlicy wiejskiej znajdującego się w miejscowości Wiechowice, przy ul. Al. Jan Pawła 

II 42. 

Kolejność wykonywania robót: 

- ogrodzenie terenu robót, 

- montaż tablicy informacyjnej budowy oraz ostrzegawczych tabliczek informacyjnych,  

- ustawienie rusztowania i zabezpieczenie go w całości siatkami ochronnymi,  

- ostrożne skucie odspajających się warstw elewacji, 

- roboty ociepleniowe, 

- wymiana poszycia dachu na ganku i kotłowni, 

- roboty tynkarskie, 

- roboty towarzyszące. 

Przy prowadzeniu robót nie występują działania substancji chemicznych lub czynników 

biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Na działce  nie znajdują się inne obiekty i budynki. Przy budynku znajduje się istniejąca wiata. 

 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa zdrowia i ludzi. 

Nie występują utrudnienia i ewentualne zagrożenia bezpieczeństwa ludzi, które mogą 

uniemożliwić prowadzenie prac budowlanych. 

 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robot budowlanych. 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych: 

- upadek pracownika z wysokości (rusztowania), 

- uderzenie spadającym przedmiotem. 

Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce materiałów budowlanych, pracownicy powinni używać 

środków ochrony indywidualnej, takich jak: 

- gogle lub okulary ochronne 

- hełmy ochronne 

- rękawice ochronne 

- obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp, 



 

 -stanowiska pracy powinny umożliwiać swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy. 

Maszyny i inne urządzenia techniczne, oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 

montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać 

wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 

 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych. 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 

- szkolenie wstępne, 

- szkolenie okresowe, 

- szkolenie stanowiskowe. 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na 

stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez 

pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania aktualne 

instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 

pracowników, 

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

- udzielana pierwszej pomocy. 

Nie wolno dopuszczać pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych 

kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz 

zasad BHP. 

 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 

bezpieczną ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy, sprawują 

odpowiednio kierownik budowy, kierownicy robót, mistrzowie budowlani, stosownie do 

zakresu obowiązków. 



 

Nieprzestrzeganie przepisów BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich 

zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 

pracy, 

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 

przeznaczeniem, 

- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając bezpieczeństwo pracowników 

przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z 

warunkami środowiska pracy, 

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także 

o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. 

Obowiązki te  realizowane są z uwzględnieniem: 

- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku 

pracy, 

- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 

- określenia podstawowych wymagań BHP przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych, 

- wykazu prac wykonywanych szczególnie przez dwie osoby, 

- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. 

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 

zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 

- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników, głównie przez stosowanie 

technologii, materiałów i substancji nie powodujący takich zagrożeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników, osoba 

kierująca pracownikami, zobowiązana jest do natychmiastowego wstrzymania prac i podjęcia 

działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej 

oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej 

oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników 

tych środków powinny zapewniać wystarczająca ochronę przed występującymi zagrożeniami 

(np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 



 

Kierownik budowy zobowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się 

tymi środkami.        

                                                                                                            Autor 
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