HALIKOWSKI Maciej Halikowski
ul. Parkowa 7D

48-100 Glubczyce

NIP: 748-155-00-53

Tel: 504 008 641

BIURO PROJEKTOWE, ZARZADZANIE, e-mail: maciej @halikowski.pl
NADZOR INWESTORSKI, NIERUCHOMOSCI

EZG. 1.

ZALACZNIK DO ZGELOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJACYCH

POZWOLENIA NA BUDOWE

INWESTOR Gmina Branice

ul. Stowackiego 3

48-140 Branice
NAZWA ZAMIERZENIA Ocieplenie i zmiana kolorystyki elewacji oraz wymiana
BUDOWLANEGO

poszycia dachowego na ganku i nad kottownig w budynku
swietlicy wiejskiej w Wiechowicach

ADRES OBIEKTU

48-140 Wiechowice,

BUDOWLANEGO Al. Jana Pawtla II 42,
POZOSTALE DANE Nazwa jednostki ewidencyjnej: Branice
ADRESOWE Nazwa i numer obr¢bu ewidencyjnego: Wiechowice
Numer dziatki/ek ewidencyjnych: 283
IDENTYFIKATOR 160202_2.0016.283
DZIALKI
DATA OPRACOWANIA | [istopad 2023 r.
ZESPOL AUTORSKI:

ZAKRES PROJEKTANT, SPECJALNOSC I NUMER PIECZATKA
OPRACOWANIA UPRAWNIEN
branza mgr inZ. arch. Ilona Kuszarecka - Barela
architektoniczna

specjalnosé: do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci architektonicznej

nr upr.: 08/OPOKK/2019

Branza mgr inz. Maciej Halikowski
konstrukcyjna specjalnoéé: do projektowania bez ograniczen w

specjalnosci konstrukcyjno - budowlane;j

(upr. nr: OPL/0884/POOK/13)




SPIS TRESCI

I CZESC OPISOWA
1. PODSTAWY OPRACOWANIA 3
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3
3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 3
4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU ISTNIEJACEGO 3
5. STAN TECHNICZNY PRZEGROD ZEWNETRZNYCH 6
6. REMONT PRZEGROD ZEWNETRZNYCH 6
7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA 13
8. NADZOR TECHNICZNY 15
9. UWAGI KONCOWE 15
10. INFORMAGCJA BIOZ ...cccuuiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiististiaciscistsscsscscscnses 16
I CZESC GRAFICZNA - spis rysunkéw

SKALA:
1. Plan sytuacyjny skazona
2. Elewacja p6tnocna - inwentaryzacja 1:100
3. Elewacja potudniowa — inwentaryzacja 1:100
4, Elewacja wschodnia - inwentaryzacja 1:100
5. Elewacja zachodnia — inwentaryzacja 1:100
6. Elewacja p6tnocna - kolorystyka 1:100
7. Elewacja potudniowa — kolorystyka 1:100
8. Elewacja wschodnia - kolorystyka 1:100
0. Elewacja zachodnia — kolorystyka 1:100
10. Ocieplenie budynku szczegot 1:20
11. Ocieplenie budynku szczeg6t 1:20
12. Ocieplenie budynku szczegot 1:5
13. Ocieplenie budynku szczegot 1:5
14. Ocieplenie budynku szczegot 1:5
15. Ocieplenie budynku szczegot 1:5
16. Ocieplenie budynku szczegot 1:5



1. PODSTAWY OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora.

1.2. Umowa na wykonanie prac projektowych.

1.3. Wizje lokalne przeprowadzone w okresie listopad 2023 r.
1.4. Dokumentacja fotograficzna.

1.5. Literatura fachowa, Normy i Rozporzadzenia.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest budynek uzyteczno$ci publicznej o funkcji §wietlicy

wiejskiej zlokalizowany w miejscowosci Wiechowice przy al. Jana Pawla II 42, na dziatce

nr 283.

3. CEL1ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt docieplenia budynku.

Tak przyjetemu celowi pracy podporzadkowano zakres obejmujacy:
* Wizje lokalna.

* Oceng stanu technicznego przegrod zewnetrznych.

* Obliczenie potrzebnej grubosci materiatu izolacyjnego.

* Technologig¢ ocieplenia i remontu przegrdd zewnetrznych.

* Kolorystyke elewacji.

* Rysunki szczegétowe.

4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU ISTNIEJACEGO
Charakterystyke obiektu, dla cel6w niniejszego opracowania, przedstawiono na
podstawie wizji lokalnej przeprowadzonej na obiekcie w listopadzie 2023 r. Budynek

znajduje si¢ w Gminnej Ewidencji Zabytkéw nr 460/1271.

Budynek jest obiektem uzytecznosci publicznej o funkcji swietlicy wiejskiej w zabudowie
wolnostojacej. Budynek na planie w ksztalcie wieloboku. Posiada trzy kondygnacje
nadziemne. Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej ze Scianami murowanymi z cegly
petnej obustronnie otynkowanej i kamiennymi fundamentami. Stropy i wi¢zba wykonane
jako drewniane. Dach kryty blachodachowka w kolorze grafitowym. Budynek jest

wyposazony w podstawowe media.

We wszystkich elewacjach wystepuja otwory okienne. W elewacji péinocnej znajduje si¢

wejscie gtéwne do budynku. Ponadto wejscia znajdujg si¢ jeszcze w elewacji potudniowe;j i



zachodniej.

o Sciany zewnetrzne podluzne i poprzeczne w postaci tradycyjnych muréw,

otynkowane dwustronnie,

Rys. nr 1. Lokalizacja przedmiotowego budynku przy ul. Al. Jana Pawta II 42- widok
ogolny



Rys. nr 2. Widok elewacji zachodnia - frontowa.

Rys. nr 3. Widok elewacji potudniowa.



Rys. nr 4. Widok elewacji wschodniej.

Rys. nr 5. Widok elewacji zachodniej.

5.STAN TECHNICZNY PRZEGROD ZEWNETRZNYCH

Oceny stanu technicznego przegrdd zewngtrznych dokonano pod katem ich termomodernizacji.
Stwierdzono wystepowanie uszkodzen widocznych od strony zewngtrzne;j:

- zacieki i zabrudzenia na elewacjach,

- miejscowe ubytki warstwy fakturowe;.



Stan techniczny przegréod zewnetrznych kwalifikuje je do remontu. Zgodnie z
zaleceniami zawartymi w Instrukcji ITB nr 334/96, dokonano przegladu powierzchni

elewacji. Stwierdzono w kilku miejscach wystepowanie odpryskow i ubytkéw elewacji.

6. REMONT PRZEGROD ZEWNETRZNYCH

6.1. Zakres rob6t budowlanych

- wykonanie izolacji termicznej $cian zewnetrznych w systemie ETICS ze styropianu o grubosci 15
cm (A=0,033 W/mK),

- roboty towarzyszace:

- zdjecie wszystkich niepotrzebnych elementéw wystepujacych na elewacji,

- skucie odspajajacych si¢ tynkéw wraz z ich uzupetnieniem,

- skucie cokotu,

- podmurowanie cokotu w miejscu ubytku,

- demontaz parapetéw stalowych,

- wymiana tablicy informacyjnej oraz z adresem budynku,

- wymiana kratek wentylacyjnych, kratki wymieni¢ na aluminiowe,

- wymiana uchwytoéw na flagi,

- wymiana pionowej instalacji odgromowej,

- wymiana parapetow na wykonane z blachy malowanej proszkowo o grubosci 0,70 mm w
kolorze grafitowym RAL 7016,

- wymiana obrébek blacharskich przy dachu na wykonane z blachy malowanej proszkowo o
grubosci 0,70 mm w kolorze grafitowym RAL 7016,

- przetozenie istniejacych rynien i rur spustowych oraz montaz nowych przy wejsciu gtéwnym
oraz na kottowni na wykonane z blachy ocynkowanej grubosci 0,70 mm,

- wymiana drzwi wejsciowych w budynku $wietlicy na aluminiowe, w kolorze grafitowym
RAL 7016,

- wymiana drzwi wejsciowych w budynku kotlowni na drzwi stalowe, w kolorze grafitowym
RAL 7016,

- wymiana barierek przy wejsciu na ocynkowane, malowane proszkowo,

- wymiana starych opraw oswietleniowych oraz przetozenie doswietlaczy zewnetrznych,

- wymiana wyltacznika p.poz.,

- wymiana daszkéw nad wejsciami w elewacji wschodniej ( do budynku §wietlicy oraz do
kottowni),

- odtworzenie gzymsu,



- wymiana poszycia dachowego na ganku oraz na kottowni z papy na pape,

- remont kominow.

6.3. Sciany zewnetrzne

Projektuje si¢ przyjecie izolacji cieplnej dla $cian ze styropianu EPS 70-033 FASADA
(samogasnacy polistyren spieniony przeznaczony do ocieplef §cian zewng¢trznych) o grubos$ci
15,0 ecm o wspoétczynniku przewodzenia ciepta A = 0,033 W/(m-K).

Oscieza okienne ociepli¢ styropianem o gr. 1 - 3 em wraz z wykonczeniem katownikami.
Grubos$¢ lcm i 2cm stosowaé wylacznie w miejscach, gdzie nie miesci si¢ ocieplenie ze
styropianu gr. 3cm. Catos¢ prac wykonac zgodnie z instrukcja ITB 447/09.

Cokot zostanie skuty i1 zlicowany z pozostatg sciana. Na jednym z rogéw budynku cokoét nalezy
podmurowaé. Nowopowstaly cokot zostanie wykonany na zasadzie réznicy w kolorze tynku.

Opaski okienne wykona¢ jako namalowane farbg o szerokosci 10 cm.

Roboty przygotowawcze przed ociepleniem przegréd

Przygotowanie podtoza wykona¢ zgodnie z instrukcja ITB 447/09:

- demontaz elementéw zamocowanych na elewacji min. tablicy z adresem budynku, rur
spustowych, rynien, obrébek blacharskich, daszkéw itp.

- demontaz parapetow,

- skucie odspajajacych si¢ tynkow,

- skucie cokotu,

- sprawdzenie nos$nosci podioza (Sciany przyziemia oraz nadziemia),

- demontaz poszycia z papy,

- demontaz zadaszen nad wej$ciami,

- oczyszczenie podioza.

Technologia ocieplenia $cian zewnetrznych

Zastosowany system musi by¢ przeznaczony do ocieplenia otynkowanych lub nieotynkowanych
monolitycznych $cian betonowych, Scian wymurowanych z cegiet, bloczkéw gazobetonowych,
pustakéw betonowych i pustakéw ceramicznych.

Podloze musi by¢ nosne, réwne i1 oczyszczone z wszelkich elementéw mogacych
powodowac ostabienie przyczepnosci zaprawy. Powierzchnie §cian nalezy zagruntowac.

Podtoze przygotowac¢ zgodnie z wytycznymi systemodawcy oraz instrukcji ITB nr 447/09.



Mocowanie plyt z plyt styropianowych

Zaprawg klejaca nalezy nanie$¢ na wewnetrzng stron¢ ptyty metoda "obwodowo-punktowa".
Polega ona na wykonaniu ciggtej pryzmy obwodowej (o szerokosci co najmniej 3-4 cm)
przy krawedzi ptyty i rOwnomiernym roztozeniu na calej powierzchni 6 plackéw o $rednicy
ok. 10 cm. W sumie nalezy natozy¢ takg ilo§¢ masy, aby pokrywata ona co najmniej 40%
powierzchni ptyty (po dobiciu ptyty do podioza min. 60%) 1 zapewniala w ten sposéb
odpowiednie potaczenie plyty ze Sciang. Bezposrednio po natozeniu zaprawy klejacej
plyte nalezy przytozy¢ do podtoza, a nastepnie dobi¢ do zadanego potozenia tak, by
grubos$¢ zaprawy pod ptyta nie przekraczala 1 cm. Przy réwnych i gladkich podiozach
dopuszczalne jest rownomierne rozprowadzanie zaprawy pacg z grzebieniem po calej
powierzchni plyty tak, by po przyklejeniu tworzyta warstwe¢ o grubosci 2-5 mm. Ponadto nalezy
zastosowa¢ dodatkowo mocowanie ptyt termoizolacyjnych za pomocg kotkéw z tworzywa
sztucznego w ilosci minimum 4sztuk/m? (min. 2 szt. na kazda mocowana ptyte 500x1000mm,
rowniez ptyt¢ docieta), Najwieksze sity wywotane wiatrem wystgpuja na pasmach o szerokosci
ok. 2m, umiejscowionych wzdtuz krawedzi budynku, wszystkich pasach naroznych i gérnym pasie
przy wiatrownicy, dlatego w tych miejscach ilo$¢ tacznikéw nalezy zwiekszy¢ do minimum

8sztuk/m”. Z ociepleniem $ciany zewnetrznej nalezy zej$¢ do dolnej krawedzi cokotu.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Warstwe zbrojong stanowi siatka zbrojaca, wykonana z widkna szklanego, zatopiona w zaprawie
klejacej. W celu zwigkszenia odpornos$ci warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne,
na wszystkich narozach pionowych budynku oraz na narozach o$ciezy drzwi i okien, nalezy
stosowac katownik z siatkg. W dalszej kolejnosci nalezy wzmocni¢ powierzchnie Scian w
sgsiedztwie styku pionowych i poziomych narozy otworéw okiennych i drzwiowych, poprzez
zatopienie w zaprawie paskow siatki o wymiarach 20x30 cm. Paski te powinny by¢ ustawione
pod katem 45° do linii wyznaczonych przez krawedzie oSciezy. Warstwe zbrojona wykonuje
si¢ najwczesniej po uptywie 48 godzin po przyklejeniu plyt i rozprowadza si¢ pacg. Szerokos¢
pasa natozonej zaprawy wynosi ok. 120,0 cm. Tkaning¢ zbrojacg z wtdkna szklanego nalezy utozy¢
pasami na naniesionym kleju, stosujac na zaktad ok. 10 cm, wzglednie przeciaggnaé ja poza

krawedzie 1 otwory okienne. Delikatnie wciskac¢ ja paca stalowa, a nastepnie Sciaggna¢ ptasko

zaprawe wydostajaca si¢ przez oczka tkaniny. Po wygladzeniu powierzchni tkanina musi by¢

niewidoczna i catkowicie zatopiona w 1/3 grubos$ci warstwy zbrojonej.




Warstwa wykonczeniowa

Warstwa wykonczeniowg jest tynk silikonowy. Przed jego natlozeniem zagruntowac warstwe
zbrojong systemowym podktadem pod tynk. Podktad ten mozna natozy¢ dopiero po wyschnigciu
warstwy zbrojonej (nie mniej niz 24 godziny od jej wykonania). Nie wolno gruntowa¢ warstwy
zbrojonej przed jej wyschnigciem. Do wykonania warstwy wykonczeniowej mozna przystapi¢ po

okoto 48 godzinach od natozenia systemowego podktadu pod tynk.

Przerwy technologiczne

* czystg, zagruntowang Scian¢ nalezy pozostawi¢ na 2 godziny, po czym mozna przystgpic
do przyklejania ptyt ze styropianu,

* do kotkowania styropianu mozna przystgpi¢ najwczesniej po stwardnieniu warstwy
klejowej czyli po ok. 48 godzinach,

* warstwe zbrojong mozna wykona¢ najwczesniej po uptywie 48 godzin po przyklejeniu
piyt,

* wierzchnig warstwe tynkarska nalezy nalozy¢ po doktadnym wyschnigciu warstwy
zbrojonej i po wyschnigciu uprzednio wykonanego na niej podkiadu tynkarskiego ( o ile
wystepuje w systemie) nie wezesniej jednak niz po 48 godzinach.

Dodatkowe wytyczne dla zachowania wlasciwe] technologii i jakosci robdt, dotyczy prac

wymagajacych proceséw chemicznych (kleje, tynki, zaprawy, pianki) :

- Prace powinny by¢ prowadzone w temp. +5°C + +25°C, ww. przerwy technologiczne powinny
by¢ odpowiednio wydtuzane wraz ze spadkiem temperatury.

- W zakresie temp. +25°C + +30°C prace mozna warunkowo dopusci¢, za zgoda Inspektora.
Nalezy zastosowac wtedy wszelkie mozliwe srodki ostrozno$ci dotyczace prac, np. uniemozliwic¢
nastonecznienie obszaru prowadzonych robdt. Ponadto nalezy uwaznie obserwowaé jak
zachowujg si¢ wbudowywane materiaty.

- Przy temperaturze powyzej +30°C oraz ponizej +5°C zasadniczo zabrania si¢ prowadzenia
wszelkich prac wymagajacych proceséw chemicznych bez zastosowania systemowych srodkow
pozwalajacych na warunkowe prowadzenie prac w temperaturach spoza zakresu +5°C + +25°C.
- Podczas wykonywania rob6t 1 w fazie wigzania, materialy nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi. Zagrozone powierzchnie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ np.
poprzez stosowanie oston.

- Rusztowanie wykorzystywane do prac dociepleniowych nalezy ustawi¢ z wystarczajaco duzym
odstepem od powierzchni $cian zapewniajacym odpowiednig przestrzen roboczg. Rusztowanie
musi by¢ ustawione przez osoby posiadajagce wlasciwe zezwolenia do uzytkowania jak réwniez

przeprowadzania okreslonych przegladéw przez osoby posiadajace wtasciwe uprawnienia.



Materialy
Wszystkie materialty stosowane przy ociepleniu powinny posiada¢ $wiadectwo jakosci
gwarantujace ich skuteczne zastosowanie i1 trwalo$¢ w czasie. Materialy powinny by¢
przechowywane w warunkach niepowodujacych utraty ani obnizenia ich docelowych
wlasciwosci. Materiaty stosowa¢ wedtug Scistych wytycznych producenta.
Podstawowe materiaty i uktad w systemie:
1. Styropian EPS 70-033 FASADA o gruboéci 15,0 cm (A=0,033 W/mK),
1. Uktad warstw systemu:
- $ciana zewngtrzna istniejaca,
- grunt,
- mocowanie podstawowe: zaprawa klejaca,
- izolacja termiczna ze styropianu o grubosci 15 cm,
- warstwa zbrojona: siatka zbrojaca, zaprawa klejaca,
- systemowy podktad pod tynk,
- wyprawa tynkarska tynk silikonowy.
2. baczniki  systemowe  posiadajace  Aprobate¢  Techniczng lub ETA
(europejskq aprobate techniczng), zgodna z ETAG 014 (wytycznymi do europejskich
aprobat technicznych), w ilosci przewidzianej przez systemodawce.

Przed przystapieniem do robdt nalezy przedstawi¢ Inwestorowi do zaakceptowania system

docieplen scian zewnetrznych oraz wykonywac¢ docieplenie zgodnie z informacjami zawartymi

w materiatach technicznych producenta.

6.4. Skucie tynkow
Odspajajace tynki nalezy sku¢ oraz uzupetni¢. Cokét nalezy skuc i zlicowac z pozostatg Sciana.
Nowy cokdt powstanie na zasadzie réznicy w kolorze tynku. W miejscu ubytku cokotu nalezy

go podmurowac.

6.5. Wymiana pionowej instalacji odgromowej

Przewody odprowadzajace nalezy wykona¢ w postaci drutu aluminiowego @8mm
prowadzonego w rurkach ochronnych na elewacji pod warstwa ocieplenia.

Na poziomie gruntu przewody odprowadzajace potaczy¢ (poprzez ztacze kontrolne)

z istniejagcym uziomem otokowym budynku.



6.6. Parapety, obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe,

Parapety nalezy wymieni¢ na wykonane z blachy malowanej proszkowo o grubosci 0,70 mm w
kolorze grafitowym RAL 7016.

Obrdébki blacharskie, ze wzgledu na warstwe docieplenia, przy dachu nalezy zdemontowac i
wymieni¢ na wykonane z blachy malowanej proszkowo o grubosci 0,70 mm w kolorze
grafitowym RAL 7016.

Istniejace rynny i rury spustowe na budynku, ze wzgledu na ich dobry stan, nalez przetozy¢.
Wymianie podlegajg rynny i rury przy ganku oraz kotlowni. Nalezy je wymieni¢ na wykonane
z blachy ocynkowanej grubosci 0,70 mm — dostosowujac je do rynien i rur spustowych na

catym budynku.

6.7. Drzwi wejsciowe

Drzwi wejsciowe gléwne oraz dodatkowe drzwi w elewacji pétnocnej i zachodniej nalezy
wymieni¢ na nowe.

Drzwi wejsciowe gtéwne wymieni¢ na dwuskrzydlowe, aluminiowe o minimalnej szerokosci
skrzydta w $wietle o$cieznicy 90 cm, a drzwi jednoskrzydtowe na aluminiowe z
przeszkleniami w kolorze grafitowym RAL 7016. Drzwi w elewacji zachodniej wymieni¢ na
aluminiowe bez przeszklenia i w kolorze grafitowym RAL 7016.

Drzwi wejsciowe do kottowni wymieni¢ na stalowe w kolorze grafitowym RAL 7016.
Istniejgce barierki przy wejsciu gléwnym nalezy wymieni¢ na nowe. Barierki wymieni¢ na
ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze RAL 7016.

6.8. Montaz nowego zadaszenia nad wejsciem

W ramach inwestycji nalezy zamontowa¢ nowe zadaszenie szklane. Zadaszenie o szerokosci
120 cm 1 90 cm glebokosci i grubosci szkta ponad 12mm - 6.6.4 esg/vsg, na podporach.
Szkto:

- bezpieczne,

- ESG(hartowane) ,

- VSG(laminowane),

- kolor przezroczyste.

Okucia:

Podpory ze stali nierdzewnej INOX.

Montaz zgodnie z zaleceniami producenta.

Daszki nalezy wymieni¢ nad wejsciem w elewacji zachodniej i przy wejsciu do kottowni
rowniez w elewacji zachodnie;.

Daszek nad wejsciem do kottowni jest wykonany z azbestu.



Przy rozbiérce elementdw zawierajgcych azbest, nalezy:

- nawilza¢ wodg wyroby przed ich usuwaniem lub demontazem i utrzymac¢ wstanie wilgotnym
przez caty czas,

- demontowa¢ cate plytki i ksztaltki bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam gdzie jest to
technicznie mozliwe,

- odspaja¢ materiaty trwale zwigzane z podtozem przy stosowaniu wytacznie narzedzi rgcznych
lub wolnoobrotowych, wyposazonych w miejscowe instalacje odciggajace powietrze,

- prowadzi¢ kontrolny monitoring powietrza w przypadku stwierdzenia wystepowania
przekroczen najwyzszych dopuszczalnych stezen pytkow azbestu w srodowisku pracy,

- codziennie zabezpiecza¢ zdemontowane wyroby i odpadéw zawierajace azbest oraz
magazynowac je na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu.

Rys. Widok pogladowy zadaszenia nad wejsciem

6.9. Odtworzenie gzymsow

Wystepujace na elewacji gzymsy nalezy odtworzy¢. Gzymsy odtworzy¢ przy pomocy
styroduru a nastgpnie otynkowac tynkiem silikonowym. Ksztalt gzymsu dostosowa¢ do

istniejacego.

6.10. Wymiana poszycia dachowego na ganku i kotfowni

Przewiduje si¢ wymiang¢ poszycia z papy nad gankiem i1 kotlownia. Remont zadaszenia nalezy
rozpocza¢ od demontazu istniejagcego pokrycia. Nastepnie nalezy polozy¢ nowe przykrycie w
postaci dwoch warstw papy. Nalezy pamigta¢ o wykonaniu odpowiednich obrébek

blacharskich, rynien i rur spustowych.

6.10. Remont kominow

Kominy nalezy podda¢ remontowi. Warstwe zbrojong stanowi siatka zbrojaca, wykonana z
widkna szklanego, zatopiona w zaprawie klejacej, a warstwe wykonczeniowg tynk silkonowy.

Nalezy pami¢ta¢ o wykonaniu nowych czap kominowych oraz przetozy¢ drabinke



kominiarskg na jednym z nich.

UWAGA: Jeden z kominéw nalezy przemurowac.

6.12. Prace towarzyszace:

- zdjecie wszystkich niepotrzebnych elementéw wystepujacych na elewacji,

- wymiana tablicy informacyjnej oraz z adresem budynku,

- wymiana kratek wentylacyjnych, kratki wymieni¢ na aluminiowe,

- wymiana uchwytéw na flagi,

- wymiana starych opraw o§wietleniowych oraz przetozenie doswietlaczy zewnetrznych,

- wymiana wylacznika p.poz,

7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

7.1. Dane podstawowe

Budynek zlokalizowany w Wiechowicach, przy ul. Al. Jana Pawla II 42, budynek jest o
przeznaczeniu $wietlicy wiejskiej.

Powierzchnia zabudowy: 241,50 m?.

Kubatura budynku: 1310 m3.

Wysoko$¢ budynku: ok. 9,77 m - wysoko$¢ mierzona od poziomu terenu przy najnizej
potozonym wejsciu do budynku lub jego czgsci, znajdujacym si¢ na pierwszej kondygnacji
nadziemnej budynku, do gérnej powierzchni najwyzej potozonego stropu, tacznie z gruboscia

izolacji cieplnej 1 warstwy ja ostaniajace;.

7.2. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Budynek po przeprowadzonych pracach ociepleniowych pozostanie nadal budynkiem
wolnostojacym.
Odlegtosci od sasiednich budynkéw mieszkalnych oraz budynkéw uzytecznosci publicznej

nie ulegng zmianie.

7.3. Parametry wystepujacych materiatléw palnych

Budynek zostanie poddany pracom termomodernizacyjnym za pomocg ptyt styropianowych
nierozprzestrzeniajacych ogien ($ciany).

Caty system ETICS (facznie z kotkami) musi zapewni¢ wymagania przeciwpozarowe w zakresie NRO

(nierozprzestrzeniania ognia).



7.4. Kategoria zagrozenia ludzi
Przedmiotowe budynki zostaty zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

W obiektach nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem.

7.5. Podzial obiektu na strefy pozarowe

Budynek stanowi jedng stref¢ pozarowa.

7.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku

a) Kwalifikacja budynku ze wzgledu na grupe wysokosci.

Obiekty zaliczono do budynkéw N (niski).

b) Kwalifikacja budynku do kategorii zagrozenia ludzi

Obiekty zaliczono do kategorii ZL III zagrozenia ludzi

¢) Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku.

Wymagana klasa odpornosci pozarowe;j to ,,C”.

Wszystkie elementy budowlane musza spetnia¢ warunek nierozprzestrzeniania ognia.

Niniejsze opracowanie nie jest projektem zagospodarowania dziatki lub terenu, projektem
architektoniczno -budowlane oraz projektem technicznym. Uzgodnienia pod wzgledem

zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej nie dokonuje sig.

8. NADZOR TECHNICZNY
Roboty nalezy prowadzi¢ pod merytorycznym nadzorem inwestorskim. Prowadzenie i odbior
robot zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych oraz

instrukcji ITB 447/20009.

9. UWAGI KONCOWE
Przy wykonywaniu robét nalezy stosowa¢ wyroby budowlane spetniajgce wymogi

okreslone w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 z p6zniejszymi zmianami).



Nazwa obiektu:

Adres:

Inwestor:

Projektant sporzgdzajgcy
informacje BIOZ:

INFORMACJA BIOZ

Budynek uzytecznosci publicznej o funkcji

Swietlicy wiejskiej

ul. Al. Jana Pawla II 42, Wiechowice
48 — 140 Branice

Gmina Branice
ul. Stowackiego 3

48 — 140 Branice

mgr inz. arch. Ilona Kuszarecka -
Barela

48-100 Glubczyce,

ul. Konstytucji 3 maja 16/9



1. Zakres robot.

Roboty objete projektem budowlanym polega¢ beda na ociepleniu, zmianie kolorystyki oraz
wymianie poszycia dachowego na ganku i kotlowni w budynku uzytecznosci publicznej o
funkcji §wietlicy wiejskiej znajdujacego si¢ w miejscowosci Wiechowice, przy ul. Al. Jan Pawta
11 42.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- ogrodzenie terenu robot,

- montaz tablicy informacyjnej budowy oraz ostrzegawczych tabliczek informacyjnych,

- ustawienie rusztowania i zabezpieczenie go w catosci siatkami ochronnymi,

- ostrozne skucie odspajajacych si¢ warstw elewacji,

- roboty ociepleniowe,

- wymiana poszycia dachu na ganku i kottowni,

- roboty tynkarskie,

- roboty towarzyszace.

Przy prowadzeniu robot nie wystepuja dzialania substancji chemicznych lub czynnikéw

biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na dzialce nie znajduja si¢ inne obiekty i budynki. Przy budynku znajduje si¢ istniejaca wiata.

3. Flementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa zdrowia i ludzi.

Nie wystepuja utrudnienia i ewentualne zagrozenia bezpieczenstwa ludzi, ktére moga

uniemozliwi¢ prowadzenie prac budowlanych.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (rusztowania),

- uderzenie spadajagcym przedmiotem.

Przy rgcznej lub mechanicznej obrébce materiatéw budowlanych, pracownicy powinni uzywac
srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub okulary ochronne

- hetmy ochronne

- rekawice ochronne

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stép,



-stanowiska pracy powinny umozliwia¢ swobode¢ ruchu, niezb¢dng do wykonywania pracy.
Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne, oraz narzedzia zmechanizowane powinny byc¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac

wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robodt

szczegllnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe,

- szkolenie stanowiskowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéow szkolenia.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdélnego, szkolenia wstgpnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwiagzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postgpowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielana pierwszej pomocy.

Nie wolno dopuszczaé pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisOw oraz

zasad BHP.

6. Srodki techniczne i organizacyijne zapobiegajace niebezpieczehstwom wynikajacym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca

bezpieczna ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy, sprawuja
odpowiednio kierownik budowy, kierownicy robodt, mistrzowie budowlani, stosownie do

zakresu obowigzkow.



Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- dba¢ o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac bezpieczenstwo pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia technicznego, a takze
o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.
Obowigzki te realizowane sg z uwzglednieniem:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku
pracy,

- wykazu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,

- okreS§lenia podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych szczegdlnie przez dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacj¢ pracy 1 stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacj¢ zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw, gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujacy takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia i zdrowia pracownikow, osoba
kierujgca pracownikami, zobowigzana jest do natychmiastowego wstrzymania prac i podjgcia
dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualne;j
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualne;j
oraz odziezy 1 obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw
tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami

(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gltowy, twarzy, wzroku, stuchu).



Kierownik budowy zobowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania si¢

tymi Srodkami.



