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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Wstep
Przedmiotem zamowienie jest budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami do granic dziatek z

niezbedng infrastrukturg w miejscowosci Przyjezierze ul. Moryhska

Planowane przedsiewziecie inwestycyjne obejmie swoim zakresem:

- zaprojektowanie i budowe sieci wodociggowej PE-RC PN10 SDR 17 160mm o dtugosci ok. 760m,
- zaprojektowanie i budowe sieci wodociggowej PE-RC PN10 SDR 17 110mm o dtugosci okoto 95m
-zaprojektowanie i budowe przytgczy wody PEHD PN10 SDR17 32mm o dlugosci okoto 92m -31szt

- zaprojektowanie i budowe uzbrojenia sieci wodociggowej w postaci hydrantéw okoto 7szt., zaséw
wodociggowych DN 100 min 3szt, DN150 min 4szt.

1.2. Zakres i sposob realizacji przedmiotu zamoéwienia

W ramach przedmiotu zamdéwienia nalezy wykona¢ kompletng dokumentacje projektowg wraz z
uzyskaniem, w imieniu Zamawiajgcego, decyzji o pozwoleniu na budowe (Zamawiajgcy przekaze
Wykonawcy stosowne upowaznienie do niezbednych czynnosci administracyjnych zwigzanych z
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe). W ramach przedmiotu zamoéwienia nalezy réwniez
wykona¢ wszelkie niezbedne opracowania wymagane do realizacji inwestycji, miedzy innymi projekty
techniczne (w tym projekty branzowe: elektryczne, drogowe, sanitarnej inne niezbedne dla
prawidtowej realizacji zamoéwienia), dokumentacje geologiczno-inzynieryjng uwzgledniajgcg warunki
hydrogeologiczne, uzgodnienia z konserwatorem zabytkéw, uzyskanie decyzji konserwatora
zabytkéw oraz uzyskanie pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych (jesli takie beda
wymagane). Na podstawie uzyskanej prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe nalezy wykonac
roboty budowlane niezbedne do osiggniecia celéw opisanych w niniejszym Programie Funkcjonalno
— Uzytkowym

Uwaga: Podane dtugosci sieci sg dtugosciami orientacyjnymi. Ostateczne dtugosci oraz srednice
kanatéw gtéwnych i odgatezien ustali Wykonawca w Dokumentaciji Projektowej, ktoéra bedzie podlegac
weryfikacji i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Projektant zaprojektuje i wykonawca robot
zrealizuje inwestycje z wykorzystaniem metod wykopowych oraz/lub metod bezwykopowych
uwzgledniajgc aspekty ekonomiczne, srodowiskowe i spoteczne a takze warunki administratorow i
wiascicieli nieruchomos$ci. Preferowane jest stosowanie technologii wykopowych. Dobér technologii
robot dla poszczegdlnych fragmentéw stanowi element prac projektowych. Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo akceptacji proponowanej przez Wykonawce technologii prowadzenia robét na etapie
uzgadniania dokumentacji projektowej.

1.3 Spodziewany efekt inwestycji

Spodziewanym efektem w wyniku realizacji inwestycji bedzie rozbudowa wiejskie sieci wodociggowej,
wymiana zuzytej sieci wodociggowej z materiatdw zagrazajgcych zdrowiu, eliminacji przeciekéw nie
kontrolowanych do gruntu Do prowadzenie wody zwigkszy atrakcyjnos¢ terenu oraz zapewni
podstawowe warunki bytowe. Dzieki tej realizacji zminimalizowane zostang zagrozenia
zanieczyszczenia gruntu oraz wod podziemnych i powierzchniowych.
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1.4. Gwarancje

Zamawiajgcy wymaga co najmniej trzy letniej gwarancji na zaprojektowane i wybudowane elementy
sieci wodociggowej oraz wszystkie zaprojektowane i zastosowane urzgdzenia sieciowe takie jak,
zasuwy hydranty, zasuwy a takze wszystkie inne skfadniki, elementy i urzadzenia zastosowane w
sieci wodociggowej objetej zakresem niniejszego PFU.

Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji oraz rekojmi wykonywaé¢ moze Eksploatator Sieci.
Wykonawca obowigzany jest do przyjmowania i realizacji wszelkich zgtaszanych przez ten podmiot
reklamaciji, tak jakby zgtoszenia dokonywat Zamawiajacy.

1.5. Aktualne uwarunkowania dla wykonania przedmiotu zamoéwienia

1.5.1. Lokalizacja inwestycji

Teren objety niniejszym opracowaniem to gtéwnie miejscowos¢ Przyjezierze ul. Moryriska i jej
okolica . Istniejgca zabudowa niska jednorodzinna i letniskowa . Projektowane sieci oraz towarzyszace
obiekty budowlane objete opracowaniem. Budowe projektowanych kanatéw i rurociggow
przewidziano metodg tradycyjng w wykopach waskoprzestrzennych o $cianach pionowych
obustronnie zabezpieczonych obudowami pogrgzalnymi, grodzicami lub wypraskami stalowymi.
Przewidywana gtebokos¢ wykopdw liniowych ok. 1,2— 5,0 m p.p.t. w zaleznosci od konfiguracji terenu.
Metode bez wykopowg nalezy zastosowac¢ w przypadku braku mozliwosci zastosowania metody
tradycyjnej. Istnieje mozliwosé na terenie objetym opracowaniem koniecznos¢ wycinki drzew oraz
krzewdw kolidujgcych z trasg projektowanych rurazy. Dlatego dla catego obszaru przedmiotowego
przedsiewzigcia nalezy opracowa inwentaryzacje dendrologiczng wraz z planem wycinki
kolidujgcych drzew. Nalezy jednak zaznaczy¢, iz trasa projektowanego wodociggu bedzie tak
usytuowana, aby zminimalizowac ryzyko kolizji kolektoréw z istniejgca zielenig. Na terenie planowanej
inwestycji wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:

- Sie¢ wodociggowa

- Sie¢ kanalizacyjna

- Sie¢ teletechniczna kablowa

- Sie¢ gazowa

- Sie¢ energetyczna kablowa

- Sieci energetyczne napowietrzne (NN, SN, WN)

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innej niezinwentaryzowanej infrastruktury technicznej. Przytgcza
wykonaé w pozostawionych przepustach pod jezdnia zaznaczonych na planszy. W przypadku i ch
braku metoda bez wykopowa.

1.5.2. Koniecznos¢ realizacji przedmiotu zaméwienia

Realizacja inwestycji przyczyni sie do osiggniecia zgodnosci z polskimi i unijnymi przepisami i w
konsekwenciji przyczyni sie znacznie do poprawy jakosci zycia na terenie objetym projektem. Zapewni
warunki bytowe mieszkancow i podniesie walory ekonomiczne terenu

Ekologiczne aspekty realizacji przedmiotu zaméwienia

- Dazenie do osiggniecia wymaganego dyrektywami UE stanu srodowiska naturalnego.
- Przyczynienie sie do rewitalizacji Srodowiska naturalnego
-Ograniczenie zagrozen sanitarno-epidemiologicznych.
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Ekonomiczne i spoteczne aspekty realizacji przedmiotu zaméwienia

- Wzrost rozwoju spoteczno-gospodarczego poprzez poprawe stanu infrastruktury technicznej (dostep
do sieci wodociggowe;j).

- Zapewnienie komfortu zycia mieszkancéw na minimalnym poziomie wzgledem standardow
europejskich.

1.5.3. Uwarunkowania z zakresu Ochrony Srodowiska

W ramach inwestycji planuje sie budowe sieci wodociggowej o tgcznej dtugosci ok.0,8km. W zwigzku
z tym inwestycja kwalifikuje nie sie jako przedsiewzigecie mogace potencjalnie znaczaco
wptywaé na srodowisko, wskazane w § 3 ust. 1 pkt 81 lit. c Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (t. .
Dz.U. z 2019 r., poz. 283) tj: sieci kanalizacyjne i wodociggowe o catkowitej dtugosci przedsiewziecia
nie mniejszej niz 1 km. Inwestycja nie wymaga zatem uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Inwestycja jest zlokalizowana w granicach nastepujgcych form ochrony przyrody okreslonych w art. 6
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1098 ze zm. ) tj.:w
obszarze specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 Ostoja Cedynska PLB320017.

Zachodnim fragmentem inwestycja biegnie rowniez bezposrednio przy granicy Zespotu Przyrodniczo-
Krajobrazowego ,Morzycko” przyjetego uchwatg Nr XXXI/276/2006 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia
09.02.2006 r.;Ponadto Inwestycja w catosci jest potozona w obszarze otuliny Cedynskiego Parku
Krajobrazowego, zgodnie z art 6 ww. ustawy otuliny nie stanowig form ochrony przyrody.

Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza
oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

W trakcie prowadzenia prac budowlanych moze dojs¢ do krétkotrwatego zanieczyszczenia powietrza
atmosferycznego spowodowanego pyleniem powstajgcym przy prowadzeniu prac ziemnych (praca
urzgdzen, sktadowanie materiatu na hatdach). Zrédtem emisji mogg byé réwniez operacje spawania,
jezeli technologia wykonawstwa bedzie tego wymagata. Oddziatywanie to bedzie miato charakter
lokalny i ustgpi catkowicie po zakonczeniu prac. Na etapie eksploatacji nie wystgpi istotne
oddziatywanie w zakresie emisji zanieczyszczen gazowych i pytbw do powietrza spowodowane
funkcjonowanie wodociggu, w zwigzku z tym nie zaktada sie aby nastgpito pogorszenie aktualnego
stanu powietrza. Brak jest dostepnych raportow, opinii lub ekspertyz z zakresu ochrony srodowiska
dla przedmiotowej inwestycji. Teren po zakonczeniu realizacji przedsiewziecia doprowadzony
zostanie do stanu pierwotnego. Na etapie realizacji planowanego zamierzenia nie przewiduje sie
koniecznosci zastosowania specjalnych rozwigzan chronigcych srodowisko. Prace budowlane
prowadzone bedg zgodnie z wymogami bezpieczenstwa i higieny pracy. Podczas prac budowlanych
proponuje sie podjaé nastepujgce dziatania majgce na celu ograniczenie lub zapobiezenie
negatywnym oddziatywaniom na srodowisko:
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biezgca kontrola stanu technicznego urzadzen wykorzystywanych przy budowie, tak aby
charakteryzowaty sie korzystnymi wlasnosciami akustycznymi oraz byty w petni sprawne technicznie,
- ograniczenie szerokosci pasa terenu zajetego w trakcie budowy, poprzez oszczedne i efektywne
korzystanie z terenu, przestrzeganie zasady niewykraczania poza granice pasa drogowego i pasa
technologicznego,
- zalecenie ograniczenia do godzin dziennych (od 6-tej do 20-tej) prowadzenia prac powodujgcych
znaczng emisje hatasu — dotyczy szczegdlnie prac charakteryzujgcych sie duzg ucigzliwoscig
akustyczng dla otoczenia (zageszczanie),
- zwrocenie szczegolnej uwagi na gospodarowanie wytwarzanymi odpadami, w taki sposéb, aby
powstajgce podczas budowy odpady byty gromadzone w wydzielonym do tego miejscu lub
bezposrednio po powstaniu wywozone poza teren prac budowlanych (przy przekazywaniu odpadéw
nalezy kierowac sie zasadg — w pierwszej kolejnosci przekazywaé odpady do odzysku lub recyklingu,
jezeli nie istniejg gospodarcze metody ich zagospodarowania przekazywacé na sktadowisko odpadéw),
- wyeliminowanie mozliwosci niekontrolowanych zrzutéw sciekéw i odpadéw do srodowiska w trakcie
prowadzenia prac budowlanych, w tym przygotowanie zaplecza socjalnego dla pracownikow
(przewozne toalety).
W trakcie eksploatacji sieci wodociggowej nie bedzie koniecznosci stosowania specjalistycznych
rozwigzan oraz urzgdzen chronigcych srodowisko. Jedynie w przypadku sytuacji awaryjnych np.
zatkanie sieci, nalezy wiasciwie przeprowadzac¢ prace udrozniajgce, tak aby nie narazi¢ srodowiska
wodno — gruntowego na skazenie w postaci wycieku $ciekdw na powierzchnie i bezposredniego
sptywu do srodowiska gruntowego.

1.5.4. Inwentaryzacja zieleni

Na omawianym terenie moze wystgpi¢ koniecznos¢ wycinki kilku drzew oraz krzewdw kolidujgcych z
trasg projektowanych kanatéw . Wykonawca projektant jest zobowigzany do zinwentaryzowania
istniejgcej zieleni zlokalizowanej w pasie technologicznym wykonywania robét, a w razie potrzeby w
pasie oddziatywania robot (przypadek, gdy korzenie drzew zlokalizowanych w poblizu miejsca
prowadzenia prac ziemnych zostatyby naruszone podczas wykonywania wykopow. W inwentaryzacji
nalezy wyszczegolnié drzewa i krzewy podlegajgce ochronie zgodnie z przepisami Ustawy z dnia
16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2016 poz. 2134 z p6zn. zm.). Wykonawca projektu powinien
przyja¢ zasade, ze trasa projektowanych sieci powinna zosta¢ tak usytuowana, aby zminimalizowac¢
zakres koniecznej wycinki zieleni.

1.6. Ogodlne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wymagania ogodlne

Planowana inwestycja polegajgca na sporzadzeniu dokumentacji projektowej oraz wykonaniu robét
budowlanych zwigzanych z budowg sieci wodociggowej powinna byé realizowana w oparciu o
podstawowe wymagania, ktére zapewnig jej prawidtowe witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

- jako podstawe opracowania projektow i wykonania robdt nalezy przyjg¢ zatozenia i wymagania
przedstawione w PFU, ktére pod wzgledem technicznym pozwolg uzyska¢ spodziewany efekt
rzeczowy i ekologiczny inwestycji

- rozwigzania projektowe, a w szczegodlnosci: dobdér technologii i zastosowane materialy oraz
urzgdzenia jak réwniez jakos¢ wykonanych robét powinny zapewnia¢ wysoka trwatos¢ i niezawodnosc¢
budowanych sieci i urzadzen. Powinny réwniez uwzgledniaé mozliwosé bezawaryjnej ich pracy

- dobodr parametréw technicznych materiatdw powinien by¢ przeprowadzony w oparciu o analize
rzeczywistych warunkéw ich pracy

- zastosowane do zabudowy materiaty powinny by¢ wysokiej jakosci, trwate i odporne na korozje w
srodowisku wodnym oraz | klasie wykonania
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- zastosowana armatura powinna charakteryzowa¢ sie wysokg jakoscig, niezawodnoscig oraz
wysokim standardem wykonania

- wszystkie materiaty przewidziane do zabudowy powinny uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego

- akceptacje Zamawiajgcego powinny uzyskaé réwniez technologie prowadzenia robdt na etapie
projektu i wykonawstwa

- dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ wytyczne techniczne do projektowania i realizacji
sieci, przytaczy oraz urzgdzen wodociggowych

- roboty powinny by¢ realizowane w oparciu o ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych i Wodociggowych"

1.7. Szczegobdtowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie i wybudowanie:

- sieci wodociggowej

- przytaczy wody

- odbudowa nawierzchni ulicy, chodnikéw, itp. oraz terenéw przylegtych po wykonanych robotach
-akceptacje Zamawiajgcego powinny uzyska¢ réwniez technologie prowadzenia robét na etapie
projektu i wykonawstwa

-dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ wytyczne techniczne do projektowania i realizacji
sieci,

-roboty powinny by¢ realizowane w oparciu o ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych i Wodociggowych ”

1.7.1. Wymagania techniczne dotyczace budowy sieci

Parametry dotyczgce dtugosci i Srednic podane sg w przyblizonych wartosciach i stuzg ujednoliceniu
danych do wyliczenia ceny ofertowej. Dane te powinny zostaé zweryfikowane przez Wykonawce w
dokumentacji projektowej. Budowane sieci wodociggowe nalezy lokalizowaé w istniejgcych pasach
drogowych. W przypadku koniecznosci poprowadzenia sieci po trasie innej niz wskazana przez
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest na etapie projektowania, przy udziale Zamawiajgcego,
do zaproponowania alternatywnego przebiegu trasy.

WYTYCZNE DLA PROJEKTOWANYCH MATERIALOW:

Zasuwy — klinowe, korpus i pokrywa - zeliwo sferoidalne, pokrycie - farba epoksydowa zewn. i wewn.,
trzpien - stal nierdzewna, uszczelnienie - pierscien z gumy NBR, 4 oringi z gumy NBR, klin - zeliwo
sferoidalne, Sruby pokrywy - stal nierdzewna / zatopione masg na gorgco / lub réwnowazne

Obejma nawiertki /do nawiercania pod cisnieniem / zeliwo sferoidalne z powtokga z farby epoksydowej
zewn. i wewn., wyktadzina wewnetrzna guma SBR, $ruby ze stali nierdzewnej,do obejmy wkrecana
zasuwa z gwintem zewnetrznym.

Obudowy zasuw - teleskopowe / tgcznik dolny z zeliwa sferoidalnego, obudowa z rur PE, zawleczka
ze stali nierdzewnej wrzeciono - pret stalowy ocynkowany.

Hydranty - kolumna hydrantu z zeliwa sferoidalnego, zespo6t uruchamiajgcy ze stali nierdzewnej,
gtowica zabezpieczona farbg epoksydowg. Przytgcze kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2.

Rury PE/PVC- minimalna wytrzymatos¢ na cidnienie 10Mpa, SDR17, rura wzmaciana typu RC
przystosowana do metod bez wykopowych
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1 Wstep

Wymagania Zamawiajgcego podane w niniejszym punkcie PFU sg rozszerzeniem zapiséw punktu
,0golne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe" i jako takie stanowig ich uzupetnienie i
uszczegotowienie. Niniejszy rozdziat okresla wymagania, ktére nalezy spetnic¢ i elementy jakie muszg
by¢ uwzglednione przez Wykonawce w projektowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie wymogi
podane w niniejszym PFU bedg traktowane przez Wykonawce jako wigzacy element przedmiotu
zamowienia w rozumieniu jego opisu. Podane wymogi sg obligatoryjne, chyba, ze Wykonawca, w
uzasadnionym przypadku, uzyska akceptacje Zamawiajgcego dla rozwigzan zamiennych, o co
najmniej rownorzednych parametrach technicznych i ekonomicznych. Zastosowane rozwigzania
zamienne nie mogg powodowac zmiany ceny.

2.2 Podstawa wykonania roboét objetych przedmiotem zaméwienia

Podstawg wykonania robot objetych przedmiotem zamdéwienia jest zawarta umowa z wykonawca
robot, oraz dokumentacja projektowa opracowana przez Projektanta i zatwierdzona przez
Zamawiajgcego oraz prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowe.

2.3 Okreslenia podstawowe

Uzyte w PFU wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgcg
jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do
udzielania aprobat technicznych.

Armatura - r6znego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajgco - odpowietrzajgce,
ktérych zadaniem jest sterowanie przeptywem cieczy oraz opréznianiem i odpowietrzaniem
poszczegodlnych odcinkow.

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego.

Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem tablice reklamowe i urzgadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekow, sktadowiska
odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane
urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych, elektrowni jgdrowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw
skfadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-
uzytkowg (droge) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegréd budowlanych, posiadajgcy fundamenty i dach.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujgcy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb; proces lub ustuga sg
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zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane - tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 290.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja projektowa — oznacza dokumentacje stuzgcg do opisu przedmiotu zamowienia na
wykonanie robot budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po
jego zakonczeniu.

Dziennik Budowy - oznacza urzedowy dokument przebiegu Robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania Robét, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Gwarancja - techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajgce bezawaryjne
funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi.
Infrastruktura techniczna - Zesp& maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajgcy prawidtowe
funkcjonowanie catosci lub czesci zatozonych proceséw technicznych.

Inspektor Nadzoru — Osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, inzynier o specjalnosci sanitarnej
lub konstrukcyjno - budowlanej, posiadajgcy uprawnienia budowlane - sieciowe oraz obiektowe bez
ograniczen reprezentujgcy Zamawiajgcego dla potrzeb realizacji inwestycji, zgodnie z zapisami PFU,
STWIORB oraz postanowieniami zawartej z Wykonawcg Umowy.

Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kanalizacja sanitarna - system kanatéw wraz z uzbrojeniem, stuzgcy do odprowadzania $ciekow
bytowo-gospodarczych i przemystowych do oczyszczalni $ciekéw lub odbiornika.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu zawartej Umowy.

Kierownik robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca zgodnie z polskim Prawem
budowlanym uprawnienia do kierowania robotami w odpowiedniej specjalnosci.

Kolektor - kanat gtdwny zbierajacy Scieki z catej zlewni,

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane zwigzane w sposéb trwaty z gruntem, wraz z opisem
technicznym sposobu ich wykonania.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielgcymi jezdnie.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Krajowa deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta, stwierdzajgce na jego wylaczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczna.
Ksztaltki - Wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkéw, srednic, rozgatezien itp.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz Robdét. W przypadku
przedmiotowej inwestycji o kitérej mowa w niniejszym PFU moze by¢ to laboratorium
wyspecjalizowanej w takich badaniach instytuciji, ktérej w wypadkach koniecznych Zamawiajgcy moze
Zleci¢ badanie laboratoryjne.

Mapa zasadnicza (kopia) - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, ktére mozna otrzymaé w
miejskim osrodku dokumentacji geodezyjne;j i kartograficznej, popularnie nazywanym sktadnicg. Moze
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stuzy¢ jedynie do celdéw informacyjnych, jest to bowiem mapa archiwalna i moze nie zawierac
wszystkich obiektéw znajdujgcych sie w terenie.,

Mapa do celéw projektowych - jest to uaktualniona przez geodete mapa zasadnicza. Mapa do celéw
projektowych potrzebna jest do uzyskania pozwolenia na budowe i musi by¢ dotgczona do projektu
architektoniczno-budowlanego. Wazno$¢ mapy do celéw projektowych jest ograniczona czasowo.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Wymaganiami
Zamawiajgcego i opracowang Dokumentacjg Projektowg , zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podioze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta - Wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju robét
ziemnych, obiektéw budowlanych, sieci itp. z linig taczacg charakterystyczne punkty wysokosciowe
tych robot i obiektéw.

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca
cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami, obiekt matej architektury.

Obiekt malej architektury - niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci: posagi, wodotryski i inne obiekty
architektury ogrodowej, uzytkowe, stuzgce rekreacji codziennej i utrzymania porzadku, jak: drabinki,
S$mietniki, ogrodzenia.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

Odgalezienie wodociggowe - odcinek przewodu wodociggowego stanowigcy odejscie boczne od
przewodu wodociggowego gtownego do granicy posesji (w przypadku przebudowy, odcinek od
przewodu wodociggowego gtdwnego do potgczenia z istniejgcym przytgczem wodociggowym w
granicy posesiji).

Odgalezienie kanalizacyjne - odcinek przewodu kanalizacyjnego stanowigcy odejscie boczne od
przewodu kanalizacyjnego gtéwnego do granicy posesji (w przypadku przebudowy, odcinek od
przewodu kanalizacyjnego gtéwnego do potgczenia z istniejgcym przytgczem kanalizacyjnym w
granicy posesji).

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

Organ samorzadu zawodowego - organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. nr
5 poz. 42 z p6zni. zm.),

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu, przeznaczony do umieszczania w
nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze rowniez obejmowaé teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwo$ciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Plan BIOZ - Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzony zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126).
Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazddw,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwéch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgcg lub odcinajgca.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod kanatem, fundamentem lub nawierzchnia.
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Polska Norma - dokument techniczny, przyjety do stosowania, zatwierdzony przez upowazniong
jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalajgcy zasady, wytyczne
lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporzadkowania w okreslonym zakresie.
Potaczenie doczolowe - potgczenie, ktére uzyskuje sie w wyniku nagrzania przygotowanych do
tgczenia powierzchni przez przytozenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej i utrzymanie do uzyskania
temperatury zgrzewania, nastepnie usuniecie ptyty grzejnej i docisniecie fgczonych koncéw.
Potaczenie elektrooporowe - potgczenie miedzy kielichem PE lub ksztaltkg siodtowg zgrzewang
elektrooporowo a rurg lub ksztattkg z bosym koricem. Ksztaltki zgrzewane elektrooporowo sg
nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni fgczenia, powodujgcy stopienie
przylegajgcego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z ksztaitka.

Potaczenie mechaniczne - potgczenie rury z inng rurg lub innym elementem rurociggu za pomoca
ztgczki zawierajgcej element zaciskowy.

Potaczenie siodtowe - pofgczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni siodta i
zewnetrznej powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania, a nastepnie usuniecie
elementu grzejnego i docisniecie tgczonych powierzchni lub wykonywane za pomocg instalowania
ksztattki siodtowej na rurociggu z uzyciem obejm.

Podlagczenie na opaske - podigczenie do rurociggu uzyskane w wyniku montazu elementu
obejmujgcego rurocigg pozwalajgce na jego boczne nawiercenie.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robo6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z
poézniejszymi zmianami) i towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujgca dziatalno$¢ obejmujaca
projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbioérki obiektéw budowlanych oraz okreslajgca zasady
dziatania organdw administracji publicznej w tych dziedzinach.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytut prawny wynikajgcy z prawa
wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego przewidujgcego uprawnienie do wykonywania robét budowlanych.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) - oznacza dokument tak zatytutowany, wigczony do
Umowy, przygotowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004
roku w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. nr
202, poz. 2072, z pdzn. zmianami).

Program Organizacji Roboét (POR) - dokument opisujgcy metody przygotowania i realizacji prac oraz
wszelkich dziatahh zapewniajgcych bezpieczenstwo na kazdym etapie prowadzonych robot.
Przygotowany przez Wykonawce dokument powinien by¢ zgodny z planowang technologig wykonania
robot oraz dokumentacjg projektowg, dokumentacjg techniczng i instrukcjami eksploatacyjnymi. Str
Program Zapewnienia Jakosci (PZJ) - dokument zatwierdzany przez Zamawiajgcego, zawierajgcy
zasady dziatania systemu zapewnienia jakosci robét. Dokument powinien zawiera¢ informacje
dotyczace: rodzaju robét, sprzetu do wykonywania robét, materiatéw przewidzianych do wykonywania
rob6t budowlanych, opisu technologii, zatrudnianego personelu Wykonawcy oraz dane adresowe
biura budowy.

Projekt Budowlany - Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe,
ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22
wrzeénia 2015 roku zmieniajgce Rozporzgdzenie w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1554 z pdzniejszymi zmianami).

Projekt Wykonawczy - oznacza uszczegoétowienie Projektu Budowlanego dla potrzeb realizacji
Robot budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentac;ji Projektowe;.
Protokét Odbioru — Dokument koricowy powykonawczy potwierdzajgcy odbidr robot, ktéry winien
zawiera¢ m.in.: date sporzadzenia protokotu, uczestnikow odbioru, przedmiot odbioru, ustalenia co do
jakosci wykonanych robot, w tym ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad wraz z
ewentualnymi terminami ich usuniecia lub o$wiadczeniem inwestora o wyborze innego uprawnienia
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przystugujacego mu z tytutu odpowiedzialno$ci wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze, podpisy
0s0b uczestniczacych w odbiorze. Protokoty odbiorow wchodzg w sktad dokumentacji budowy.
Préby - Proby, badania i sprawdzenia wymienione w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Przepompownia - urzadzenie technologiczne, ztozone ze zbiornika roboczego lub dolnego zrédta
pompowanej cieczy i urzadzen elektromechanicznych (pomp) stuzgce do nadania pompowanej cieczy
energii kinetycznej niezbednej do przetransportowania cieczy z poziomu nizszego na wyzszy lub z
ukfadu o nizszym ci$nieniu do uktadu o wyzszym cisnieniu.

Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzgce do przeptywu
matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.
Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przykfad droga, linia kolejowa, rurociag itp.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Remont, renowacja - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji, przy czym
dopuszcza sie stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

Reper - Punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomoca stupa
betonowego, gtowicy w $cianie budowli, itp.

Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego.

Rodzaje Robét - Roboty ze wzgledu na swojg specyfike wtasciwe dla danej branzy, np. geodezyjne,
sanitarne, drogowe, hydrogeologiczne, elektroenergetyczne.

Rurociag cisnieniowy - rurocigg, w ktérym przeptyw ptyndw odbywa sie dzigki nadcisnieniu
uzyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnosnikow.

Rurociag grawitacyjny - rurociag, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci a przewody sg
projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego napetnienia.

Sie¢ wodociggowa lub kanalizacyjna - Przewody wodociggowe Ilub kanalizacyjne wraz z
uzbrojeniem i urzadzeniami, ktérymi dostarczana jest woda (sie¢ wodociggowa) lub ktérymi
odprowadzane sg Scieki (sie¢ kanalizacyjna), bedace w posiadaniu przedsiebiorstwa wodociggowo-
kanalizacyjnego.

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo Zamdwieh Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z pdzniejszymi zmianami)
oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy.

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna, potaczeniowa, przelotowa, spustowa) - element uzbrojenia
sieci kanalizacyjnej ztozony z komory roboczej, komina, elementéw podtrzymujgcych wiaz.

Studnia wodociggowa, komora wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym,
przeznaczony do zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza itp.).

STWIORB - Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych. Stanowi zbiér wytycznych do
prawidtowego wykonania robét budowlanych, w zgodnosci z oczekiwaniami Zamawiajgcego. Stron
a27|38

Teren budowy - przestrzenh, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: urzadzenia, barakowozy,
obiekty kontenerowe.

Ulica - droga zlokalizowana na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy

Umowa — nalezy przez to rozumie¢ umowe zawartg w formie pisemnej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg dotyczgcy realizacji prac projektowych i robét budowlanych w celu wykonania
przedmiotowego zadania
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Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym - urzgdzenia techniczne zapewniajgce
mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia $ciekow, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe,
place pod $mietniki.

Urzadzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urzgdzen kanalizacyjnych stuzgcych do
wprowadzania $ciekéw do odbiornikow oraz urzadzenia podczyszczajgce i oczyszczajgce scieki
oraz przepompownie sciekow.

Urzadzenia wodociggowe - ujecia wéd powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne,
urzadzenia stuzgce do magazynowania i uzdatniania wod, sieci i rurociggi wodociggowe, urzadzenia
regulujgce cisnienie wody.

Urzadzenie zabezpieczajace - urzgdzenie stuzgce w zaleznosci od przeznaczenia do ochrony
przed zanieczyszczeniem, przekroczeniem zadanych parametréw, lub nieuprawnionym dostepem.
Urzadzenie zbiornikowo-ttoczne — przydomowa przepompownia sciekéw do indywidualnego
odprowadzania $ciekéw z pojedynczego budynku.

Uzbrojenie przewodéw wodociggowych - armatura i przyrzgdy pomiarowe zapewniajgce
prawidiowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;j.

Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowg, zapewniajgca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

Wiasciwy organ - organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wtasciwosci;

Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV) - systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych
stworzonym na potrzeby zamowien publicznych;

WTWIiOSK - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych wydane przez
Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL z siedzibg przy ul.
Ksawerow 21, 02-656 Warszawa w postaci wytycznych zawierajacych zasady wykonawstwa sieci
kanalizacyjnych przeznaczone dla projektantow, wykonawcéw i uzytkownikéw.

Wyréb budowlany - wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Zamawiajgcy — Katowicka Infrastruktura Wodociggowo — Kanalizacyjna sp. z 0.0. (KIWK sp. z 0.0.)
Ztaczka - element rurociggu lub instalacji stuzgcy do potgczenia pomiedzy sgsiadujgcymi ze sobg
koncami dwoch elementéw wraz z ich uszczelnieniem.

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania, iz dany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

2.4 Wymagania Zamawiajacego dotyczace przedmiotu zamoéwienia

2.4.1 Wymagania dotyczace projektowania

Wykonawca projektant witasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacje Projektowg bedaca
podstawg wykonania Robét budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie Pozwolenia na
Budowe/Zgtosznie. W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca przygotuje
niezbedne materialy wyjsciowe, uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia i opinie, decyzje
administracyjne i pozwolenia niezbedne do zaprojektowania.
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Wykonawca jest takze zobowigzany do wykonania innych opracowan wynikajgcych z warunkéw
wiascicieli, administratoréw i zarzadcow infrastruktury kolidujgcej z projektowanymi sieciami w tym
dokumentaciji dendrologicznej (w przypadku kolizji projektowanej infrastruktury z zieleniag).

2.4.1.1 Wymagania formalno-prawne

Wykonawca przygotuje wszystkie niezbedne dokumenty projektowe i inne dokumenty (w tym m.in.
wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbedne dziatania (poza zastrzezonymi dla innych
podmiotéw), ktére bedg niezbedne do uzyskania i uprawomocnienia potrzebnych Decyzji o
Pozwoleniu na budowe/zgtoszenia lub zmian tych Decyzji oraz dokona wszelkich niezbednych korekt
w dokumentaciji.

2.4.1.2 . Wymagania szczego6towe Zamawiajgcego

Wykonawca wykona badz pozyska:

- mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celow projektowych na tereny i obiekty objete zakresem robot
przewidzianych w Umowie,

- warunki odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnikéw uzyskane od zarzgdcéw w drég (niezbedne do
opracowania projektéw odtworzenia nawierzchni),

- zgody odpowiednio: wiascicieli nieruchomosci lub uzytkownikow wieczystych lub zarzadcow
nieruchomosci na zajecie terenu na czas prowadzenia robét

- operat terenowo-prawny zawierajgcy: mape ewidencyjno-sytuacyjng z zaznaczonym przebiegiem
projektowanych sieci i pasem technologicznym wykonywanych robét,

- inwentaryzacje zieleni w formie operatu zawierajgcego mape ewidencyjno-sytuacyjng z
zaznaczonym przebiegiem projektowanej infrastruktury oraz wszystkimi drzewami i krzewami
zlokalizowanymi w pasie oddziatywania inwestycji z podziatem na zielen przewidziang do usuniecia
oraz do ochrony w trakcie wykonywanych prac

- operat wodno-prawny (jesli jest wymagany),

- pozwolenia wodno-prawne na szczegolne korzystanie ze srodowiska w tym zrzut wod pochodzacych
z odwodnienia wykopow (jesli jest wymagany),

- uzgodnienia Dokumentac;ji Projektowej i rozwigzan w niej zawartych z odpowiednimi urzedami

- uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestyciji celu publicznego;

- uzyskanie decyzji sSrodowiskowej (jesli jest wymagana);

- badania geologiczne (jesli sg wymagane),

- odtworzenie nawierzchni wszystkich drég po robotach, zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z
uzgodnien z zarzgdcami drog,

. - projekty budowlane — zgodne z zakresem okreslonym w PFU-1 Czes¢ opisowa: ,Szczegotowe
wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe" wraz z wszystkimi dokumentami niezbednymi do uzyskania
pozwolenia na budowe,

Optaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, dokumentdéw, map, opinii i decyzji (w tym optaty
administracyjne) ponosi Wykonawca.

2.4.1.3 Podejmowanie decyzji w sprawie przyjecia rozwigzan projektowych

Na kazdym etapie projektowania Wykonawca zwréci sie niezwtocznie do Zamawiajgcego o akceptacije
proponowanych rozwigzan projektowych we wszystkich przypadkach, poza sytuacjami, gdy w sposéb
oczywisty i bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwigzania projektowego. Akceptacja
Zamawiajgcego w zadnym stopniu nie zmniejsza odpowiedzialno$ci Wykonawcy za poprawnosé
przyjetych rozwigzan projektowych i w konsekwencji wykonanych Robét. Dobdér Urzgdzen i Materiatow
nalezy wykonywaé¢ zgodnie z niniejszym PFU Przy wyborze rozwigzan projektowych Wykonawca
bedzie sie kierowat kryteriami wg. pierwszenstwa wynikajgcego z kolejnosci ich podania:
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- zastosowania rozwigzah najlepszych pod wzgledem technicznym lub technologicznym sposréd
dostepnych na rynku (poprzedzone zawsze analizg alternatyw)

- przyjmowania rozwigzan zapewniajgcych w jak najwiekszym stopniu bezpieczne, mozliwie
najszybsze i sprawne wdrozenie Przedsiewziecia.

- zastosowanie rozwigzan najlepszych z ekonomicznego punktu widzenia (poprzedzone zawsze
analizg alternatyw)

W przypadku, gdy zaistnieje watpliwosé, co do potrzeby wykonania jakiej$ analizy lub opracowania,
Wykonawca uzyska potwierdzong pisemnie decyzje w tej sprawie od Zamawiajgcego.

2.4.1.4 Prace i analizy przedprojektowe — koncepcja

Wykonawca przygotuje koncepcje proponowanych rozwigzah projektowych (w tym rozwigzan
dotyczgcych proponowanych materiatéw). Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiajagcemu
koncepcje rozwigzan projektowych. Wszystkie rozwigzania techniczne zawarte w koncepcji
przedstawione przez Wykonawce muszg by¢ zgodne z aktualnymi, obowigzujgcymi przepisami
prawa. Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia koncepcje w trzech egzemplarzach w wersji
papierowej oraz jeden egzemplarz w wersji elektronicznej na nosniku CD/DVD (format .pdf).
Staranno$¢ dotyczgca formy opracowan dla potrzeb dokonania analiz koncepcyjnych musi by¢
wystarczajgca dla celdw, jakim te opracowania stuzg.

2.4.1.5 Inwentaryzacja stanu istniejacego

Wymaga sie od Wykonawcy sporzgdzenia szczegotowej inwentaryzacji istniejgcych obiektow, ktdre
zlokalizowane sg w zasiegu oddziatywania inwestycji. Inwentaryzacja bedzie obejmowata okreslenie
wszystkich danych niezbednych do opracowania Dokumentacji Projektowej zgodnie z wymaganiami,
w tym takich elementéw jak wymiary, rzedne wysokosciowe, wspoétrzedne, stan budowli, zieleh w
pasie oddziatywania inwestycji itd. Zatgczone do PFU, mapy sytuacyjno-wysokosciowe majg
charakter jedynie poglgdowy, stuzacy do okreslenia zakresu robét i dokonania wyceny wartosci robot
przez Wykonawce.

2.4.1.6 Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach przedmiotu zamodwienia jest zobowigzany wykona¢ mape do celéow
projektowych. Wykonawca takze we witasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i
pomiarowe zwigzane ze szczego6towg inwentaryzacjg obiektow w terenie planowanej inwestycji.
Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ dokumentacje geologiczno-inzynierskg, uwzgledniajacg
warunki hydrogeologiczne dla docelowego przebiegu sieci.

Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona z uwzglednieniem wymogow:

1) Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012
r. 463 z pozniejszymi zmianami)

2) Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. z 2014 r. poz. 596 z pdézniejszymi
Zmianami)

2.4.1. 7. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa (projekt budowlany i techniczny) musi rozwigzywaé/uwzglednia¢ wszelkie
istotne zagadnienia projektowe zwigzane z wyborem metody budowy i materialu oraz sposobu
prowadzenia robét. Dobrane materiaty muszg spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszym PFU.
Wykonawca w ramach zamdéwienia opracuje dokumentacje projektowg sktadajacy sie z:

. Projektu Budowlanego wraz z uzyskaniem ostatecznej Decyzji o pozwoleniu na budowe,
. Projektow branzowych wynikajgcych z uzyskanych uzgodnien i decyzji,

. Operatu wodno-prawnego (jesli jest wymagany)

. Inwentaryzacji dendrologicznej (jesli jest wymagana)
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. Projektu Technicznego

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany zgodnie z wymogami okreslonymi w Rozporzadzeniu
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z pdzniejszymi
zmianami) oraz zastosuje sie do ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz.
290 z pobzniejszymi zmianami) oraz ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych i wodociggowych” opracowanych przez COBRTI INSTAL

Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zawartych w uzyskanych
opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez szczegoétowych wytycznych Zamawiajgcego. Wykonawca
uzgodni z Zamawiajgcym wszystkie parametry projektowanych elementéw, istotne z punktu widzenia
kosztéw eksploatacyjnych i ich trwatosci. Dokumentacja projektowa (projekt budowlany) powinna
obejmowac wszystkie branze i specjalnosci potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego.
Wyltaczenie niektérych z wyzej wymienionych opracowan z zakresu prac Wykonawcy moze nastgpié¢
po wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego.

2.4.1.8. Forma dokumentacji projektowej

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu

. a) 3 komplety dokumentacji projektowej w wersji papierowej (w tym 1 kpl opieczetowany i
zatwierdzony przez organ wydajacy pozwolenie na budowe),

. b) ostateczng Decyzje o pozwoleniu na budowe/ zgtoszenie ,

. C) operat terenowo-prawny zawierajgcy oryginaty zgéd i uzdgodnien stanowigcych podstawe
podpisania oswiadczenia o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

. d) wersje elektroniczng dokumentéw wymienionych w punktach a, b, ¢ (format .pdf i .jpg oraz

format .dwg, .dxf i .doc).

Wszystkie egzemplarze (3 kpl) dokumentacji projektowej powinny byé oprawione w segregatory i
opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierajgcym nazwe zadania

2.4.1.9 Dziatania Wykonawcy i Zamawiajgcego zwigzane z uzyskiwaniem pozwolen,
uzgodnien i decyzji administracyjnych

Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i
pozwolenia niezbedne do zrealizowania rob6t oraz uzytkowania przez Zamawiajgcego
wybudowanych obiektéw (np. operaty, pozwolenia, itp.). Optaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich
uzgodnien, opinii i decyzji, map ponosi Wykonawca. Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie
koszty sporzadzania dokumentacji wynikajgcych 2z warunkéw wtascicieli nieruchomosci,
administratoréw i zarzadcow infrastruktury i obiektéw. Wykonawca uzyska zgody wiascicieli
nieruchomosci na prowadzenie rob6t budowlanych. Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato w
szczegolnosci:

- uzyskanie (i przekazanie Zamawiajgcemu) warunkéw prowadzenia Robé6t w pasach zieleni i w
poblizu drzew (jesli jest wymagane) .

Wykonawca wystgpi o wydanie Decyzji o pozwoleniu/pozwolen na budowe w imieniu
Zamawiajgcego. Opfaty administracyjne zwigzane z uzyskaniem pozwolen ponosi Wykonawca. -------
- - uzyskanie warunkow odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnikéw od Zarzgdcéw Drog (koniecznych
do opracowania projektu odtworzenia nawierzchni)

- uzgodnienie opracowanego projektu odtworzenia nawierzchni po robotach sieciowych z zarzgdcami
drog,
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- uzyskanie zgdd wtascicieli nieruchomosci na prowadzenie robét budowlanych oraz na lokalizacje
infrastruktury technicznej pod warunkiem ustanowienia nieodptatnej stuzebnosci przesytu oraz
akceptacji przez Zamawiajgcego dodatkowych warunkéw udzielenia zgody na zajecie nieruchomosci
w celu realizacji robét i umieszczenia infrastruktury techniczne;j

- uzgodnienie projektu budowlanego i technicznego z Zamawiajgcym i operatorem sieci wodociagowej
a) zgodnosci projektow z wydanymi warunkami technicznymi

b) zgodnosci projektéw z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi
Normami, zasadami wiedzy technicznej,

c¢) zgodnosci z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych i wodociggowych”
opracowanych przez COBRTI INSTAL,

2.5.2. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych
2.5.2.1 Roboty budowlane

Wykonawca wykona we wtasnym zakresie i na wilasny koszt zaplecze budowy wraz z dostawg
mediéw: energii elektrycznej, wody itp. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty budowlane
zwigzane z budowg sieci wodociagowej wraz z siegaczami do granic posesji zgodnie z zatwierdzonym
projektem budowlanym i ostateczng decyzjg o pozwoleniu na budowe, obowigzujgcymi normami
technicznymi oraz sztukg budowlana.

Wykonawca na wtasny koszt zapewni:

1) kierownika budowy i w miare potrzeb kierownikow robot,

3) uprawnionego geodete do sprawowania petnej obstugi geodezyjnej podczas wykonywania robot
budowlanych.

Do obowigzkow Wykonawcy i na jego koszt bedzie nalezato:

1) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowg tymczasowych obiektow,

2) sporzadzenie cyfrowej, kolorowej dokumentacji fotograficznej terenu objetego realizacjg inwestyc;ji
przed, w trakcie oraz po wykonanych robotach,

4) opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji robot (POR) i tymczasowej organizacji ruchu w
pasach drogowych (na warunkach okreslonych przez wtasciwego zarzadce lub administratora)

5) wytyczenie geodezyjne trasy wodociggu w terenie,

6) wykonanie robét rozbiérkowych nawierzchni i zagospodarowania terenu,

7) wykonanie robot budowlanych polegajgcych na budowie wodociggu wraz z siegaczami do granicy
poses;ji ,

8) wykonanie wycinki zieleni na podstawie uzyskanych i ostatecznych decyzji administracyjnych, a w
przypadku zieleni nieobjetej ochrong zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody na podstawie zgody wtascicieli nieruchomosci.

9) odtworzenie i przywrdcenie terendw do stanu pierwotnego potwierdzone podpisaniem przez
wiascicieli nieruchomosci protokotéw zdawczo — odbiorczych,

10) wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,

12) opracowanie i dostarczenie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej (3 egz.).

W celu kontroli jakosci wykonywanych rob6t Zamawiajgcy ustanowi Inspektora nadzoru.

2.5.2.2 Odbiory robét

Odbiory czesciowe

Odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, kiére zgtasza Wykonawca, dokonuje Inspektor
Nadzoru. Dokonanie odbioru potwierdza sie wpisem do Dziennika Budowy. W przypadku
niezgtoszenia przez Wykonawce robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu, Wykonawca na zgdanie
Zamawiajgcego, zobowigzany jest do ich odkrycia na wtasny koszt i ryzyko.

Odbiér techniczny
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Odbiér techniczny dokonywany jest przez Zamawiajagcego w obecnosci operatora sytemu
wodociagowego i wtasciwego zarzadcy drogi. Odbidér techniczny poprzedza odbiér koncowy. Odbidr
techniczny obejmuije:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z zatwierdzonym projektem

- odbidr techniczny wykonanej sieci wodociggowej

- odbiér odtworzenia nawierzchni

Z przeprowadzonych czynnosci odbiorowych sporzgdzony zostanie stosowny protokét.

Odbiér koncowy

Pisemnego zgtoszenia do odbioru koncowego (w terminie obowigzywania umowy) dokonuje
Wykonawca po wykonaniu wszystkich robét budowlanych objetych przedmiotem umowy,
dostarczeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej i po potwierdzeniu wykonania robot przez
Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy. Po zweryfikowaniu kompletnosci przedtozonej
przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej Zamawiajgcy powota komisje odbiorowg i
rozpocznie czynnosci zwigzane z koncowym odbiorem przedmiotu umowy w terminie okreslonym w
umowie.

Wykonawca zobowigzuje sie powiadomic¢ o dacie i miejscu czynnosci odbiorowych Podwykonawce,
ktory realizowat objete danym odbiorem prace (tozsame zobowigzanie winno dotyczy¢ dalszych
Podwykonawcow).

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad lub usterek, Wykonawca usunie je w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego.

2.5.2.3 Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

- Projekt techniczny potwierdzony przez Projektanta i Kierownika budowy lub kopie rysunkéw Projektu
technicznego z naniesionymi w sposob czytelny (kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty niezbednych obliczen statyczno - wytrzymatosciowych i
wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie projektowania/wykonawstwa, ktére
dotycza przysztego uzytkowania obiektéw,

- Powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng wraz ze szkicami i kartami obiektow oraz oswiadczeniem
geodety o zgodno$ci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub
terenu lub odstepstwach od tego projektu (inwentaryzacja ta musi posiada¢ potwierdzenie przyjecia
do zasobow osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej),

- Dokumentacje geodezyjna, powykonawczg na nosniku CD/DVD w formacie .dwg lub .dxf oraz .shp,
- Szczegotowe zestawienie wykonanych robdt podpisane przez Kierownika Budowy oraz
potwierdzone przez geodete (dlugosci rurociggdw mierzone w osiach obiektéw),

- Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania inwestycji z pozwoleniem na budowe
oraz zatwierdzonym projektem budowlanym wraz z podpisem Inspektora nadzoru i Projektanta (w
przypadku wprowadzonych w trakcie realizacji zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu
budowlanego i pozwolenia na budowe),

- Oswiadczenie Kierownika budowy o doprowadzeniu do stanu pierwotnego terenéw po wykonanych
robotach,

- Oswiadczenie Kierownika budowy o uporzadkowaniu terenu zajetego pod zaplecze budowy wraz z
odbiorem przez wtasciciela terenu

- Dokumenty z utylizacji lub zagospodarowania odpadéw wytworzonych w trakcie realizacji inwestyc;ji
- Kopie wszystkich decyzji administracyjnych wydanych w trakcie realizacji inwestycji

- Protokoty odbioréw czesciowych

- Protokoty z prob szczelnosci sieci wodociggowej

- Raport powykonawczy z monitoringu CCTV wraz z inspekcjg obejmujgcg kanaty, ztgcza i studnie

- Protokoty ze zgrzewania rur PE (jesli dotyczy)

- Protokoty z badan pobranych prébek zabudowanych materiatéw (jesli dotyczy)
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- Protokoty z zageszczenia gruntu (podsypki, obsypki, zasypki)

- Protokoty badania nosnosci podbudowy

- Protokoty odbioru odtworzonych nawierzchni po robotach sieciowych podpisany przez wiasciwego
zarzgdce drogi

- Protokoty odbioréw technicznych

- Protokoty likwidacji sieci (w przypadku przebudowy) z opisanymi odcinkami, diugosciami,
materiatem, $rednicg oraz opisanym sposobem likwidacji sieci (demontaz, zamulenie)

- Oswiadczenia wtascicieli nieruchomosci o przywrdceniu terenu do stanu pierwotnego, odtworzeniu
sktadnikéw zagospodarowania lub wypfacie odszkodowania oraz o spetieniu ewentualnych
dodatkowych warunkéw udzielonej zgody,

- Karta gwarancji jakosci (wg wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego) a w przypadku obiektow
sieciowych i urzadzen (pompowni, tfoczni i urzgdzen pomiarowych) karty gwarancyjne wystawione
przez producentéw lub dostawcow na okres zgodny z gwarancjg jakosci udzielong przez Wykonawce
na cate zrealizowane zamowienie,

- Dokumentacja fotograficzna w formie cyfrowej (zdjecia wykonanych weztéw potgczeniowych i
istotnych robot zanikowych, dokumentacje fotograficzng z realizacji robot)

- Zatwierdzone wnioski materiatowe

- Atesty, Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne wraz z
oswiadczeniem Kierownika budowy, ze materiaty zostaty zabudowane w trakcie realizacji inwestycji

- Dziennik budowy

Zamawiajgcy wymaga dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej w wersji elektronicznej
(skany wszystkich dokumentéw wymienionych powyzej) na nosniku CD/DVD.

Po przeprowadzonym odbiorze korncowym robét, w terminie nie diuzszym niz 21 dni Wykonawca
dostarczy Zamawiajagcemu dokumentacje niezbedng do przedtozenia w PINB, WINB w celu
zgtoszenia zakonczenia wykonywania robot lub uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wybudowanych obiektéw (jesli wymagane).

2.5.2.4 Sprawowanie nadzoru autorskiego

Zamawiajgcy w ramach realizowanej umowy jest zobowigzany do zapewnienia sprawowania nadzoru
autorskiego dla zadan, dla ktérych wykonywat prace projektowe. Czynnosci nadzoru autorskiego
muszg by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce uprawnienia projektowe w odpowiednich branzach.
Zakres nadzoru autorskiego obejmuje:

. a) wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych projektu i zawartych w nim rozwigzan (zgodnie z art.
20.1.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z pOzniejszymi
Zmianami),

. b) stwierdzania w toku wykonywania Robot budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,

. €) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez Kierownika budowy Ilub Inspektora nadzoru
inwestorskiego [zgodnie z art. 20.1.4b Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016
r. poz. 290 z pézniejszymi zmianami)].

Osoby petnigce nadzér autorski w czasie realizacji Robét budowlano-montazowych sg zobowigzane
do pobytéw na Terenie Budowy w miare potrzeb lub na wezwanie Zamawiajgcego. Realizacja
poszczegblnych etapéw roboét nie moze powodowac jakichkolwiek utrudnieh komunikacyjnych
wywotanych wzajemnym oddziatywaniem. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ dojazd do posesiji
mieszkancom oraz wszelkim stuzbom ratowniczym (Straz Pozarna, Pogotowie Ratunkowe,
Pogotowie Gazowe itp.). Wykonawca poniesie wszelkie koszty (w tym optaty administracyjne)
zwigzane z zajeciem pasa drogowego, oczyszczaniem pasa drogowego oraz koszty usuwania innych
zanieczyszczen powstatych w wyniku prowadzenia robot, chodnikéw.

2.5.2.5 Platnosci
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Podstawg ptatnosci jest wykonanie zakresu robdt objetego umowa, i potwierdzonego protokotem
odbioru czesciowego. Dotyczy zaréwno prac projektowych i samej budowy. Przewiduje sie czesciowe
rozliczenia prac. Ptatnosci bedg ustalone z zamawiajgcym w umowie.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowacé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci uzytych materiatow i jakoscig
wykonanych robot, w oparciu o wyniki pomiardéw i badan.

Rozliczenie zakresu robo6t zwigzanych z budowg sieci wodociggowej bedzie w oparciu o cene
jednostkowg skalkulowang przez Wykonawce za jednostke obmiarowg, ustalong dla danej pozycji.
Cena jednostkowa danej pozycji Wykazu Cen bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w PFU i w Dokumentacji Projektowe;j.
Cena skalkulowana przez Wykonawce za wykonanie okre$lonego zakresu prac/robét z danej pozyciji
Wykazu cen bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Dokumentacji Projektowej i PFU.

Cena bedzie obejmowac w szczegdlnosci:

-koszt prac projektowych,

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w skiad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i
bocznic), ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,

-zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT oraz optat celnych i importowych.

Szczegotowe informacje dotyczgce rozliczeh zostang okreslone we wzorze umowy.

2.5.2.6 Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robdt, wyliczonego zgodnie z
Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 3 grudnia 1998 r. w sprawie przepisow ustawy o drogach
publicznych lub innego obowigzujgcego prawa miejscowego wtasciwego terenowo dla miejsca
wykonywania Robét. Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robét ponosi Wykonawca.

Koszty umieszczenia obcych urzadzen w pasie drogowym
Optaty za state umieszczenie obcych urzagdzen w pasie drogowym ponosi Zamawiajgcy.

2.5.2.7. Koszty petnienia nadzoru Konserwatora Zabytkéw

Jesli zachodzi¢ bedzie potrzeba zapewnienia nadzoru Konserwatora Zabytkow (nadzoru
archeologicznego) nad prowadzonymi robotami to bedzie je ponosit Wykonawca i nalezy uwzglednic¢
je w cenie kontraktowe;.

2.5.2.8 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Wykonawca opracuje i uzgodni z administratorem drogi, wtasciwymi instytucjami i Inspektorem
nadzoru inwestorskiego projekt organizacji ruchu oraz harmonogram =zajecia drég. Koszt
wybudowania objazdéw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajgcych z postepu Robdt,
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- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

- optaty,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
odwodnienia,

- tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

- Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- montaz, oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

- optaty/dzierzawy terenu,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

- koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania - likwidacja objazdow/przejazdéw i elementéw
organizacji ruchu (tymczasowe nawierzchnie, tymczasowa przebudowa urzadzen obcych,
oznakowanie, oswietlenie, bariery, itp.)

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem organizacji ruchu, utrzymaniem i jej likwidacjg ponosi
Wykonawca robét.

2.5.2.9 Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy

Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru koncowego, jest zobowigzany wykonac
zabezpieczenie terenu budowy:

0 dostarczy¢, zainstalowaé urzgdzenia zabezpieczajgce (zapory, Swiatta ostrzegawcze, znaki itp.),
0 utrzymac urzadzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym,

[0 usungc¢ urzadzenia zabezpieczajgce po zakonczeniu Robbt.

2.5.2.10.Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace
pomiarowe

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonaé dokumentacje geodezyjng, wykonawczg
i powykonawczg inwestycji. Wykonawca takze we wiasnym zakresie wykona wszelkie prace
geodezyjne i pomiarowe, zgodnie z wymaganiami Kontraktu.

2.5.2.11. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca w cenie Kontraktowej jest zobowigzany do:

a. Organizacji zaplecza Wykonawcy:

- dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkéw okreslonych
prawem,

- wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow,

- wynajecie, dzierzawe i zajecia terenéw niezbednych do realizacji budowy.

b. Utrzymania Zaplecza Wykonawcy:

- utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiane na nowy,

- ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,

- utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzgdzeh w nalezytej sprawnosci, wraz z kosztami utrzymania
i eksploatacji,

- zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i p.poz.,

- utrzymanie czystosci pomieszczen i placéw,
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- zapewnienie potrzebnych materiatow, Srodkéw czystosci, ochrony indywidualne;j itp.,

- zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatow i urzgdzen.

c. Likwidacji zaplecza Wykonawcy:

- likwidacja zaplecza Wykonawcy

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wykonawca powinien ujg¢ w swoich cenach:

- wszystkie wydatki zwigzane z zainstalowaniem i podtgczeniem mediow jak woda, elektrycznosci itp.
oraz wszelkie optaty zwigzane z ich uzyciem,

- koszt utozenia tymczasowych kabli i rurociggu oraz przewozu wody, odwozu nieczystosci i wszelkie
inne wydatki oraz optaty dla wtasciwej dystrybucji elektrycznosci i wody do jakiegokolwiek, i kazdego
punktu budowy jak bedzie konieczne dla jakiegokolwiek celu zwigzanego z wykonywaniem robét.

2.5.2.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem

obowigzujgcych miedzynarodowych i polskich przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy, wigczajgc
w to koszt zakupu i utrzymania niezbednego wyposazenia, jak tez jego okresowych badan.

str. 23



PFU-II
CZESC INFORMACYJNA
PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UZYTKOWEGO

str. 24



Spis tresci

1.1 Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z odrebnych przepisow
1.2 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
1.3 Prawa autorskie
1.4 Réwnowaznos$¢ norm i zbiorowo przepiséw prawnych
1.5 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z
budowaii jej przeprowadzeniem
1.6 Pozostate informacje
1.7. Dozér mienia
1.8. Istniejaca infrastruktura
1.9. Materiaty
1.10. Préby

str. 25

str.26
str.26
str.26
str.27

str.27
str.27
str.28
str.28
str.28
str.28



1.1 Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

Zamawiajgcy dysponuje wstepnym opracowaniem koncepcyjnym, w formie zatgcznika graficznego
oraz przedmiarem i kosztorysem robot

1.2 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w
sposéb ciggly bedzie informowaé inspekiora nadzoru inwestorskiego o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.3 Prawa autorskie

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utworéow powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy
(lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach Ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na
rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, catos¢ autorskich praw majgtkowych
do kazdego z przyjmowanych przez Zamawiajgcego utworow w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1231), stworzonych na
potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki,
plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, projekty wykonawcze i inne dokumenty przekazane
Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej ,utworami”. Przeniesienie autorskich
praw majgtkowych nastepowac bedzie z chwilg przyjecia danego utwory przez Zamawiajgcego, bez
dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie wraz z wylgcznym prawem do wykonywania i
zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych we
wzorze Umowy. Réwnoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego witasnos¢ wszelkich
egzemplarzy lub nos$nikéw, na ktérych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajgcemu
stosownie do postanowien niniejszej Umowy. W wypadku, gdy Zamawiajgcy tego zazada,
Wykonawca — bez prawa do odrebnego wynagrodzenia — zobowigzany bedzie do ztozenia odrebnego,
pisemnego, oswiadczenia o przeniesieniu na Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa p/w
Zamawiajagcy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do
utworéw wchodzgcych w sktad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie mdgt korzystac z niej w catosci
lub w czedci, w szczegdlnosci na nastepujacych polach eksploataciji:

a. utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe,
odrecznie i odmianami tych technik,

b. wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji Zamawiajgcego,

c. wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

d. wprowadzanie do pamieci komputera,

e. wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowe] eksploatacji utworu w przedsiebiorstwie
Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

f. udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

g. najem, dzierzawa,

h. wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami i
kosztorysami inwestorskimi,

i. rozpowszechnianie w inny sposob w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie czesci
lub catosci, opracowania,

j- przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.
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Postanowienia o ktérych mowa p/w stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzgcych w sktad
ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych tg
dokumentacjg. Rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w niniejszym pkt moze
nastepowa¢ w catosci, w czesci, we fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu z dzietami innych
podmiotéw, w tym jako czes$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i
drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetien lub innych modyfikaciji, itd.

W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego z
roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majgtkowych, jezeli
naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach Umowy przez
Wykonawce, Wykonawca:

a. przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;
b. w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do procesu po stronie
Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w postepowaniu
sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej
postepowania;

c. poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych i
niemajagtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych osoby lub
0s0b zgtaszajgcych roszczenia.

Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Strone autorskie prawa majgtkowe, o ktérych mowa w
niniejszym pkt, nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie tych praw na Zamawiajgcego
nastapi z chwilg odstgpienia przez Strone od Umowy.

1.4 Réwnowaznos$¢ norm i zbiorowo przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty,
wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, o ile
w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe
lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Réznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone zespotowi inspektorow
nadzoru inwestorskiego, co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce
zatwierdzenia ich przez zespdt. W przypadku, kiedy zespot inspektorow stwierdzi, ze zaproponowane
zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje
sie do norm powotanych w dokumentach.

1.5 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
przeprowadzeniem

Wszelkie wytyczne i uwarunkowania zwigzane z realizacjg prac objetych niniejszym kontraktem
zostaly szczegdtowo opisane w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym. Ewentualne dodatkowe

uzupetniajgce uzgodnienia z Zamawiajgcym dokonywane winny by¢ przez Wykonawce na biezgco
podczas opracowywania projektu budowlanego i realizacji robét budowlanych.

1.6 Pozostate informacje

Wszelkie wytyczne i uwarunkowania zwigzane z realizacjg prac objetych niniejszym kontraktem
zostaty szczegdtowo opisane w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym. Ewentualne dodatkowe
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uzupetniajgce uzgodnienia z Zamawiajgcym dokonywane winny by¢ przez Wykonawce na biezgco
podczas opracowywania projektu budowlanego i realizacji rob6t budowlanych.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach koszty utrzymania budowy w stanie czystym i
uporzadkowanym tak jak jest to wymagane odpowiednimi przepisami i regulacjami.

1.7. Dozér mienia

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach koszt dozoru mienia i srodkéw bezpieczenstwa
potrzebnych dla ochrony robét na czas trwania prac zwigzanych z zamoéwieniem az do daty dokonania
Odbioru Koncowego.

1.8. Istniejaca infrastruktura

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach koszt badanh istniejgcej infrastruktury, na ktére
wptyw maijg roboty, dostarczenie informacji, rysunkéw, opiséw i notatek wymaganych przez przepisy
prawa lub inng wtadze lub jakgkolwiek osobe czy organizacje bedgcg zainteresowang robotami oraz
dla podjecia wszelkich potrzebnych srodkéw ostroznosci dla unikniecia jakichkolwiek uszkodzeh
infrastruktury.

Jakiekolwiek szkody wyrzgdzone instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym, gazowym czy
telefonicznym powinny by¢ naprawione przez stuzby stosowne dla danej instalacji na koszt
Wykonawcy.

1.9. Materiaty

Wykonawca powinien ujgé w swoich cenach materiaty zaréwno te, ktére bedzie sam dostarczat, jak i
tych dostarczanych przez swoich podwykonawcéw.

1.10. Préby
Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatéw niezbednych do wykonania proéb i

odbioréw winny by¢ uwzglednione przez Wykonawce w cenie umownej. Koszt zuzycia wody
wodociggowe] w trakcie préb ponosi¢ bedzie Wykonawca.
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1.1. Zakres stosowania

Postanowienia zawarte w niniejszych warunkach technicznych, stosuje sie przy budowie

i rozbudowie sieci wodociggowych, przeznaczonych do zbiorowego zaopatrzania i odprowadzania
Sciekéw bytowych, komunalnych, przemystowych i opadowych z budynkéw i terendw okreslonych w
ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow.

1.2. Wymagania dla projektu

Zakres i tres¢ projektu budowlanego powinny by¢ dostosowane do specyfiki

i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robét budowlanych1. Szczegétowy zakres

1 forme projektu budowlanego okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. Projekt zagospodarowania terenu i techniczny
powinien miedzy innymi zawierac:

- warunki techniczne przytgczenia do sieci

- oryginat uzgodnienia przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o ile
dotyczy (protokdt z narady koordynacyjnej i uzgodnienie),

- uzgodnienia wynikajgce z protokotu jw.,

- uzgodnienia z zarzgdcami terenu, przez ktéry przebiegajg sieci

- uzgodnienia i opinie, pozwolenia oraz inne dokumenty i decyzje wynikajgce z obowigzujgcych
przepisow wydane przez stosowne organy,

- wykaz podmiotow i dziatek/wypis z rejestru gruntéw i mapa ewidenc;ji gruntéw dla dziatek, na ktérych
sytuowane bedzie uzbrojenie, z naniesiong trasg projektowane;j sieci,

- oswiadczenie Projektanta o zaprojektowaniu sieci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
- kserokopia zaswiadczenia o aktualnej przynaleznosci Projektanta do OIIB,

- opis istniejgcego i projektowanego zagospodarowania terenu z uwzglednieniem informacji w
zakresie przyjetych w projekcie rzednych terenu.

- Warunki gruntowo-wodne.

- Opis projektowanego rozwigzania, zastosowane materiaty, sposéb realizacji — wytyczne oraz
wymagania dotyczgce montazu i ukfadania rur w wykopie, zageszczenia gruntu, uzasadnienie
przyjetych rzednych posadowienia.

-Uzbrojenie projektowanej sieci.

- wytyczne w zakresie zabezpieczenia i odwodnienia wykopéw,

- sposob witgczenia do czynnej sieci wodociggowej

sposoéb likwidacji istniejgcej sieci wodociggowej (o ile wystepuje),

- wytyczne w zakresie etapowania realizacji inwestycji wraz z ewentualnymi obejSciami
tymczasowymi.

- Kontrola jakosci, nadzér, odbiér robot — wytyczne i wymagania.

- Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z danymi technicznymi projektowanej sieci.

-Profil podtuzny sieci wodociagowej z uwzglednieniem zaréwno istniejgcej jak i projektowanej
nawierzchni oraz skrzyzowan z infrastrukturg podziemna.

- Rozwigzanie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia podczas realizacji robot.

str. 31



1.3. Definicje

Sie¢ kanalizacyjna
Ukfad potgczonych przewodow kanalizacyjnych i obiektow inzynierskich, znajdujgcych sie
poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac od strony budynku do oczyszczalni
Sciekdéw lub wylotow kanatow deszczowych albo burzowych do odbiornikéw.
Sie¢ wodociggowa
Uktad przewoddéw wodociggowych wraz z uzbrojeniem i urzgdzeniami, znajdujgcych sie poza
budynkami odbiorcéw, zaopatrujgcy w wode ludno$é lub zakfady produkcyjne. Stanowi uktad
wspotdziatajgcych elementow, ktdérych zadaniem jest zaopatrzenie odbiorcow w wode.
Kanalizacja grawitacyjna
System kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $ciekéw nastepuje dzieki sile ciezkosci.
Przepompownia sciekéw
Przepompownie $ciekéw stosowane sg w systemach kanalizacji grawitacyjnej, gdy obszar
objety ta kanalizacjig moze by¢ skanalizowany jedynie poprzez zastosowanie jednej lub
kilkuprzepompowni sciekow.
Kanalizacja ci$nieniowa
System kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $ciekéw nastepuje wskutek cisnienia wytworzonego przez
pompy. i urzadzenie sterujace.
Przykanalik
Przewdéd odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku
Kineta
Koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.
Podtoze naturalne
Podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.
Podtoze naturalne z podsypka
Podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z gruntu drobnoziarnistego,
albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z
ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi
producenta tych rur.
Podtoze wzmocnione
Podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polega¢ na wymianie gruntu na
piasek lub zwir albo wykonanie fawy betonowej lub specjalnej konstrukcji.
Podsypka
Materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.
Obsypka
Materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypkg a zasypkag wstepng, otaczajgcy przewdd
kanalizacyjny.
Zasypka wstepna
Warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.
Zasypka gtéwna
Warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki wstepnej i terenem.
Blok oporowy
Element zabezpieczajagcy przewdd przed przemieszczaniem sie w poziomie i w pionie na
skutek cisnienia Sciekdéw.
Powierzchnia zwilzona
Wewnetrzna powierzchnia przewodéw i studzienek kanalizacyjnych objetych badaniem
Szczelnosci
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1.4 Wymagania dotyczace wyrobow stosowanych w sieciach

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy, stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami
dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg

wiasciwie oznaczone:

1) wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy,

ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich

Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w

odniesieniu do wyrobow podlegajgcych tej certyfikacji.

2) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi

przepisami dokonano oceny zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejska

wprowadzong do zbioru Polskich Norm4, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg

specyfikacjg techniczng panstwa cztionkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

Wyroby z ktérych moga by¢ wykonywane przewody sieci

Do sieci wodociggowej. Nalezy zastosowac rury i ksztattki: polietylenowe (PE) zgodnie z aprobata
techniczna.

1.5. Usytuowanie

Przewody sieci wodociggowej powinny by¢ usytuowane( o ile jest to mozliwe) :

a) na terenie zabudowanym:

- w ulicach istniejacych i projektowanych, w liniach rozgraniczajgcych ulic, poza jezdniami,

- w ulicach zbiorczych, lokalnych i dojazdowych dopuszcza sie usytuowanie pod jezdniami

b) poza terenem zabudowanym: wzdtuz drég poza pasem jezdni, np.: w poboczu lub w terenie z
zapewnieniem dojazdu do kanatu

1.6 Wykopy

Wykop otwarty dla przewoddw sieci wodociggowej nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.Wykop otwarty dla przewodow sieci
wodociggowej nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem technicznym, w ktérym powinny byé
ustalone:

a) szerokos¢ odpowiednia dla srednic przewodéw,

b) zabezpieczenie od obcigzen ruchem kotowym,

C) sposob zageszczenia osypki i zasypki przewodu,

d) poziom wody gruntowe;j,

e) wystepowanie innych przewodoéw w wykopie.

O$ przewodu w wykopie, powinna byé wytyczona i oznakowana. Szeroko$¢ wykopu okresla
projektant:

a) jezeli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy rure a sciane wykopu lub jego szalunku, nalezy
zapewni¢ przestrzen roboczag

Minimalna przestrzen robocza miedzy rurg a $ciang wykopu lub jego szalunkiem

Statecznos¢ wykopu powinna byé zabezpieczona przez: zastosowanie odpowiedniego oszalowania
wykopéw o scianach pionowych;

- utrzymanie odpowiedniego kgta nachylenia scian wykopdow ze skarpami.

Dopuszcza sie niestosowanie oszalowania wykopdw o $cianach pionowych o

gtebokosci nie wiekszej niz 1 m w gruntach zwartych w przypadku nieobcigzenia terenu przy wykopie
w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu. Jesli wzdiuz wykopu odbywa sie komunikacja, to
powinna by¢ zastosowana odpowiednia obudowa. Warunek taki powinien by¢ rowniez spetniony, jesli
w obrebie klina odtamu scian wykopu okreslonego wg PN-EN 1610, znajdujg sie fundamenty budowli
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posadowionej powyzej dna wykopu. Wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie
wykopu lub wywieziony na odkiad. Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny z projektem
technicznym. W dnie wykopu powinny by¢ wykonane zagtebienia pod kielichy. Podczas montazu
przewodu, wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem przez wody opadowe.
Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas
robét, natomiast przewdd nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynieciem.

Podtoze naturalne lub wzmocnione powinno by¢ zgodne z projektem technicznym.

a) W zaleznosci od rodzaju gruntu, mogg by¢ stosowane nastepujace rodzaje przygotowania
podtoza naturalnego:

- bez podsypki z przewodami utozonymi bezposrednio na wyréwnanym i

uksztattowanym dnie wykopu w jednolitym drobno uziarnionym gruncie;

z podsypkg wynoszacg 100 mm w jednolitym drobnouziamionym gruncie i 150 mm

w gruncie skalistym i twardym:;

W obu przypadkach rodzaje przygotowania podtoza powinny by¢ okreslone w projekcie
technicznym.

b) W sytuacji, gdy nosnos¢ dna wykopu jest niewystarczajgca, np.: w gruntach nie

stabilnych, do ktorych zalicza sig torf lub kurzawka, powinno by¢ stosowane podtoze

wzmocnione, takie jak: piasek, zwir, fawa betonowa lub specjalna konstrukcja.

Szerokos¢ obsypki przewodu powinna by¢ rowna szerokosci wykopu i siega¢ do

wierzchu rury.

Minimalna grubosé¢ zasypki wstepnej, to jest warstwy gruntu nad wierzchem rury,

powinna wynosi¢ 15 cm. Dobér wiasciwego gruntu oraz doktadne zageszczenie obsypki i

zasypki jest podstawowym warunkiem stabilnosci przewodu i nawierzchni. Grunt uzyty do zasypki
wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. Grunt ten moze by¢
gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnagtrz. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢
materiatow, takich jak: grunty zbrylone (takze zamarzniete), gruz, Smieci, itp. mogacych uszkodzi¢
przewod lub spowodowaé niewlasciwe zageszczenie zasypki. Zageszczanie zasypki wstepnej,
powinno w zasadzie odbywac sie recznie. Zageszczenie zasypki gtdwnej przewodu moze odbywaé
sie mechanicznie. Ustalony stopieh zageszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez geologa.
Inne przewody, kable itp. wystepujgce w wykopie, powinny by¢ odpowiednio

zabezpieczone przed uszkodzeniami.

1.7. Metoda bez wykopowa

Prowadzenie robét bez wykopowych dla przewodow sieci wodociagowej nalezy wykonywac zgodnie

z PN-EN-12889. Wybdr rodzajow technik bezwykopowych jest uzalezniony od warunkéw gruntowych
oraz srednicy przewoddw i powinien by¢ dokonany w projekcie technicznym.
Oszalowanie t powinno gwarantowac bezpieczng komunikacje, odbywajgcg sie przy szybach, a takze
zabezpiecza¢ fundamenty budowli, jesli sg posadowione powyzej dna szybu .Szyby wprowadzajgce i
odbiorcze sg wykopami punktowymi i powinny by¢ wykonywane wg PN-B-10736 i PN-EN
1610.0Osiadanie i podnoszenie gruntu wywofane metodg bez wykopowg nie moze przekraczaé
wartosci podanych w projekcie technicznym. Dla zminimalizowania osiadania gruntu, przestrzeh
miedzy przewodem a gruntem powinna by¢ wypetniona materiatem, metodg podang w projekcie
technicznym .Przewody budowane metodami bez wykopowymi, utozone w rurze ochronnej lub
wykonane przeciskiem albo przewiertem, powinny zaczyna¢ i konczyé sie studzienkami lub
komorami.Wiasciwe utozenie przewodu w rurze ochronnej nalezy zabezpieczyé poprzez pierscienie
z kotkami dystansujgcymi lub innym rozwigzaniem przewidzianym w dokumentaciji.
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1.8 Sie¢ wodociggowa

Przewody

Przewody cisnieniowe, powinny by¢: zeliwne lub stalowe odpowiednio zabezpieczone antykorozyjnie
albo z tworzyw sztucznych .Przewody ci$nieniowe, powinny by¢ zaprojektowane na minimalne
cisnienie 10bar

Srednica wewnetrzna przewodéw ci$nieniowych, powinna byé réwna lub wieksza od $rednicy wylotu
Z pompy. Predkosc¢ przeptywu sciekow w przewodach cisnieniowych, powinna wynosic

przynajmniej raz na dobe 0,7 m/sek, co zapobiega sedymentacji osadow. Przejscie przewoddw
cisnieniowych pod torami kolejowymi, moze by¢ wykonane w rurze ochronnej lub kanale zbiorczym,
przy zachowaniu nastepujgcych wymagan:

a) zagtebienie od wierzchu rury ochronnej lub kanatu zbiorczego do gtéwki szyny, powinno

wynosi¢ minimum 1,5 m, lecz nie mnigj niz 0,5 m od dna rowu odwadniajgcego;

b) kat skrzyzowania przewodu z torami kolejowymi powinien zawiera¢ sie w granicach od

60° do 90° z zaleceniem stosowania kagta zblizonego do 90°;

Rura ochronna lub kanat zbiorczy powinny by¢ wyprowadzone minimum 10 m poza

skrajnie ostatniego toru i zakonczone studzienkami lub komorami po obydwu stronach toréw.

Dla wspomagania przeptywu sciekow, nalezy uzy¢ sprezonego powietrza ze stacji

stacjonarnych lub przenosnych, zlokalizowanych lub przytgczanych w gérnych miejscach
przewodow cisnieniowych. Dla piukania przewoddéw cisnieniowych, nalezy wykorzystaé wyzej
wymienione miejsca przytgczen. Dla przeprowadzenia ptukania nie mozna tgczy¢ sie bezposrednio z
przewodami wody do picia.

1.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przy budowie przewodoéw sieci wodociggowej nalezy przestrzegaé przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy

1.10. Kontrola wykonania

Kontrola wykonania sieci wodociggowej polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z projektem.
Nalezy sprawdzi¢:

a) wytyczenie osi przewodu,

b) szerokos¢ wykopu,

c) gtebokosé wykopu,

d) odwadnianie wykopu,

e) szalowanie wykopu,

f) zabezpieczenie od obcigzeh ruchu kotowego,

g) odlegtos¢ od budowli sgsiadujgce;j,

h) zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie,

i) rodzaj podtoza,

j) rodzaj rur i ksztaltek,

k) sktadowanie rur i ksztattek,

1) utozenie przewodu,

m) zageszczenie obsypki przewodu,

n) przewody utozone nad terenem,

O$ przewodu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w

dowigzaniu do punktéw statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym. Gtebokos¢ wykopu powinna
by¢ zgodna z gtebokoscig, okreslong w projekcie. Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane do
wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie i dowigzane do reperow
okreslonych przez geodete. Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem waéd gruntowych i
opadowych. Sposdb obnizenia poziomu wod gruntowych powinien by¢é wykonany zgodnie z

str. 35



dokumentacjg. Natomiast przed naptywem wdd opadowych powinien zabezpieczaé odpowiednio
wyprofilowany teren. Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpieczaé jego statecznosé i jesli projekt
nie przewiduje inaczej, szalowanie to powinno by¢ usuwane w miare postepu zasypki wykopu. W
obrebie klina odtamu niezabezpieczonych $cian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja. Jesli
komunikacja odbywa sie w obrebie odtamu $cian wykopu, konieczne jest zastosowanie odpowiednigj
obudowy wykopu. zmniejszenie tych odlegtosci wymaga kazdorazowo opracowania odpowiedniego
zabezpieczenia, ktére powinna zawieraé dokumentacja techniczna. Zabezpieczenie skrzyzowan
innych przewoddéw podziemnych z wykopem powinno byé wykonane zgodnie z dokumentacja.
Zabezpieczenie tych przewoddéw polega na ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami
mechanicznymi w postaci obudowy oraz ochronie przed ich Scieciem przez pozostawienie szpar w
oszalowaniu wykopu. Wybrany rodzaj podtoza okresla dokumentacja techniczna. Rury, ksztattki, ,
pompy, zawory oprozniajgce, przygotowane do montazu powinny by¢ oznakowane zgodnie z
wymaganiami przyjetymi w dokumentaciji technicznej, a takze zgodne z dokumentami stwierdzajgcymi
dopuszczenie do stosowania w budownictwi,. Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych powinny by¢
zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych. Przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z
wytyczong osig na wyrownanym podtozu wykopu i zinwentaryzowany przez geodete. Prawidtowos¢
wykonania potgczen spawanych rur stalowych powinna by¢ sprawdzona zgodnie z dokumentacjg. Na
podtozu naturalnym przewdd powinien by¢ zagtebiony na catej dtugosci, co najmniej na IA swojego
obwodu. Na podtozu naturalnym z podsypka oraz podtozu wzmocnionym, przewdd powinien byé
utozony zgodnie z dokumentacjg. Przewdd ttoczny lub cisnieniowy, powinien by¢ zabezpieczony
przed przemieszczeniami, blokami oporowymi, w miejscach ustalonych w dokumentacji. Bloki
powinny opiera¢ sie o nienaruszony grunt. Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona
szczegolnie starannie, zageszczona recznie lub mechanicznie, w zaleznosci od wymagan ustalonych
w dokumentaciji. Wysokos¢ zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie powinna byc¢
mniejsza niz 15 cm. Zageszczanie zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywaé sie recznie.
Zageszczenie zasypki gtownej przewodu moze odbywac sie mechanicznie. Przewody o konstrukcji
samonosnej, umieszczone nad terenem oraz przewody umieszczone nad lub pod konstrukcjg nosna,
powinny mie¢ wykonane dojscia umozliwiajgcych sprawdzanie.

1.11 Badania przy odbiorze

Rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewodow sieci wodociggowej zalezne sg od rodzaju odbioru
technicznego robét. Odbiory techniczne robét sktadajg sie z odbioru technicznego
czesciowego dla robdt zanikajgcych i odbioru technicznego kohcowego po zakonczeniu robét.
Odbiér techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

a) zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg
geodezyjna.

b) zbadaniu prawidtowosci wykonania potgczen spawanych w sposéb ustalony w
dokumentaciji,

¢) zbadaniu podfoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku
naruszenia podtoza naturalnego, sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z
projektantem lub nadzorem,

d) zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

e) zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien

by¢ drobny i Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

f) zbadaniu szczelnosci przewodu.

Dopuszcza sie wykonywanie préby szczelnosci za pomocg powietrza
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Szczelnosé przewodow ttocznych i cisnieniowych, powinna zapewnic¢ utrzymanie

cis$nienia probnego przez okres 30 minut podczas przeprowadzania proby hydrauliczne;j.

Cisnienie prébne powinno wynosic 1,5 cisnienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa (10 barow).
Szczelnosé przewodow podcisnieniowych powinna zapewnic:

dla systemu bez rur kontrolnych utrzymanie podcisnienia 70 kPa w ciggu 1 godziny.

Prébe uznaje sie za udang, jesli w ciggu 1 godziny podcisnienie nie spadnie wiecej niz

1 % podcisnienia prébnego.

dla systemu z rurami kontrolnymi utrzymanie podci$nienia 70 kPa w ciggu 1 godziny.

Prébe uznaje sie za udanag, jesli w ciggu 1 godziny podcisnienie nie spadnie wiecej niz

5 % podcisnienia probnego. Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z
protokétem proby szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje
szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami
technicznymi, jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego - czesciowego
ktéry stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka. Wymagane jest
takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego czesciowego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
technicznym - czesciowym przewodu wodociagowego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty
ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng
inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg.

Odbioér techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym, polegajg na:

a) zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjng,

b) zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikdow badan stopnia zageszczenia gruntu

zasypki wykopu,

c) protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu wodociagowego

d) projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

e) wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

f) inwentaryzacjg geodezyjna,

f) protokétem szczelnosci sieci wodociggowe;j

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawo budowlane , przy
odbiorze kohcowym ztozy¢ oswiadczenia: o wykonaniu przewodu wodociagowego zgodnie z
projektem i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy i sgsiadujgcej nieruchomosci.

1.12 Powotlane rozporzadzenia i normy

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

2. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

3. PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania ogdlne.

. PN-80/H-74219: Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco, ogdlnego zastosowania.

. PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

. PN-87/B-011070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
. PN-92/B-03020 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

10. PN-87/H-74051/02 Wtazy kanatowe klasy B,C,D (wtazy typu ciezkiego).
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11. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlany zwykte.

12. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

13. PN-85/H-74306: Armatura i rurociggi. Wymiary potgczeniowe kotnierzy na cisnienie nominalne
do 1 MPa.

14. PN 74/C-89200: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

15. BN-86/8971-08: Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

16. PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze zmiang PN-B-
01706:1992/Azi: 1999.

17. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

18. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty, elementy wyposazenia.

19. PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

20. PN-91/B-10728 Studzienki wodociggowe.

21. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
22. PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

23. PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

24. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

25. PN-87/M - 69008 Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych.

26. PN-78/M - 69011 Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach stalowych. Podziat i
wymagania.

27. PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych
28. PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych

29. PN-75/M - 69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okres$lenia.

30. PN-85/M - 69775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztgczy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwosci na
postawie ogledzin zewnetrznych.

31. PN-ISO 3545-1:1996 Rury stalowe i ksztattki. Symbole stosowane w specyfikacjach
technicznych. Rury stalowe i ksztattki rurowe o przekroju okragtym.

32. PN-ISO 5252:1996 Rury stalowe. Systemy toleranciji.

33. PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

34, PN-84/H-74220 Rury stalowa bez szwu ciggnione i walcowane ogdlnego przeznaczenia.

35. PN-ISO 1127:1999 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na
jednostke dtugosci

36. PN-1S04200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koricach. Wymiary, i masy na
jednostke dtugosci

37. PN-64/H-74204 Rurociagi - Rury stalowe przewodowe - Srednice zewnetrzne

38. PN-92/M-74001 - Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania

63. PN-ISO 7005-1:1996 Kotnierze metalowe - Kotnierze stalowe

64. PN-86/H-74374.01 Armatura i rurociagi - Potgczenia kotnierzowe - Uszczelki —~Wymagania
ogolne.

65. PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi - Cisnienia i temperatury.

66. PN-75/B-23-100 Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych - Wetna mineralna.
67. PN-M-44015:1997 Pompy. Ogdlne wymagania i badania.

68. PN-EN20225:1994 Czeéci ztaczne - Sruby, wkrety i nakretki - Wymiarowanie.

69. PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu.

70. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu.

71. PN-B-02424:1999 Rurociagi - Ksztattki - Wymagania i metody badan.

72. PN-75/M-69014 Spawanie tfukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegdw do spawania. Ksztatt i wymiary brzegéw

73. PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie
brzegéw do spawania
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