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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
1.1. Wstęp  
Przedmiotem zamówienie jest budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i  sieci wodociągowej  w 

miejscowości Moryń ul. Leśna z wpięciem do istniejących sieci  

  
Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne obejmie swoim zakresem:  
- zaprojektowanie i budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC 200mm o długości ok. 230m,  

- zaprojektowanie i  budowę sieci wodociągowej PE-RC PN10 SDR 17 110mm o długości około 220m   

- zaprojektowanie i budowę uzbrojenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  w postaci hydrantów około 

3 szt., zasuw wodociągowych DN 100 min 4szt.  

 
1.2. Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia  
 
W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać kompletną dokumentację projektową wraz z 

uzyskaniem, w imieniu Zamawiającego, decyzji o pozwoleniu na budowę (Zamawiający przekaże 

Wykonawcy stosowne upoważnienie do niezbędnych czynności administracyjnych związanych z 

uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę). W ramach przedmiotu zamówienia należy również 

wykonać wszelkie niezbędne opracowania wymagane do realizacji inwestycji, między innymi projekty 

techniczne (w tym projekty branżowe: elektryczne, drogowe, sanitarnej inne niezbędne dla 

prawidłowej realizacji zamówienia), dokumentację geologiczno-inżynieryjną uwzględniającą warunki 

hydrogeologiczne, uzgodnienia z konserwatorem zabytków, uzyskanie decyzji konserwatora 

zabytków oraz uzyskanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych (jeśli takie będą 

wymagane). Na podstawie uzyskanej prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę należy wykonać 

roboty budowlane niezbędne do osiągnięcia celów opisanych w niniejszym Programie Funkcjonalno 

– Użytkowym  

Uwaga:  

Podane długości sieci są długościami orientacyjnymi. Ostateczne długości oraz średnice kanałów 

głównych i odgałęzień ustali Wykonawca w Dokumentacji Projektowej, która będzie podlegać 

weryfikacji i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  Projektant zaprojektuje i wykonawca robót 

zrealizuje inwestycję z wykorzystaniem metod wykopowych oraz/lub metod bezwykopowych 

uwzględniając aspekty ekonomiczne, środowiskowe i społeczne a także warunki administratorów i 

właścicieli nieruchomości. Preferowane jest stosowanie technologii wykopowych.  Dobór technologii 

robót dla poszczególnych fragmentów stanowi element prac projektowych. Zamawiający zastrzega 

sobie prawo akceptacji proponowanej przez Wykonawcę technologii prowadzenia robót na etapie 

uzgadniania dokumentacji projektowej.  

 
1.3 Spodziewany efekt inwestycji  
 
Spodziewanym efektem w wyniku realizacji inwestycji będzie uporządkowanie gospodarki ściekowej 

i wodociągowej na terenie objętym przedsięwzięciem poprzez eliminację zbiorników bezodpływowych 

(będących często w złym stanie technicznym i posiadających nieszczelności) oraz podłączenia posesji 

nieskanalizowanych do nowo projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej oraz zapewnieniu wody na 

cele bytowe.  Pozwoli to ograniczyć niekontrolowane zrzuty nieczystości ciekłych oraz ich przenikanie 

do gleby, wód gruntowych i podziemnych.  

Projektowana inwestycja ma na celu poprawę stanu środowiska naturalnego. Budowa kanalizacji 

pozwoli na kontrolowane i bezpieczne odprowadzanie ścieków bytowych z posesji do oczyszczalni. 

Do prowadzenie wody zwiększy atrakcyjność terenu oraz zapewni  podstawowe warunki bytowe. 

Dzięki tej realizacji zminimalizowane zostaną zagrożenia zanieczyszczenia gruntu oraz wód 

podziemnych i powierzchniowych.   
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1.4. Gwarancje  
 
Zamawiający wymaga co najmniej trzy letniej  gwarancji na zaprojektowane i wybudowane elementy 

sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz wszystkie zaprojektowane i zastosowane urządzenia 

sieciowe takie jak, studnie rewizyjne, urządzenia płuczące, urządzenia odpowietrzająco – 

napowietrzające, zasuwy  a także wszystkie inne składniki, elementy i urządzenia zastosowane w 

sieci kanalizacyjnej i wodociągowej objętej zakresem niniejszego PFU.  

Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji oraz rękojmi wykonywać może Eksploatator Sieci. 

Wykonawca obowiązany jest do przyjmowania i realizacji wszelkich zgłaszanych przez ten podmiot 

reklamacji, tak jakby zgłoszenia dokonywał Zamawiający.  

 
1.5. Aktualne uwarunkowania dla wykonania przedmiotu zamówienia  
 
1.5.1. Lokalizacja inwestycji  
 

Teren objęty niniejszym opracowaniem  to głównie miejscowość Moryń   gmina Moryn. Istniejąca 

zabudowa niska jednorodzinna i letniskowa . Istniejący sposób odprowadzania ścieków sanitarnych 

w głównej mierze za pomocą szczelnych zbiorników bezodpływowych. Projektowane sieci oraz 

towarzyszące obiekty budowlane objęte opracowaniem, będą prowadzone w głównej mierze w 

działkach na którym obowiązuje nie ma miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego   

Budowę projektowanych kanałów i rurociągów przewidziano metodą tradycyjną w wykopach 

wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych obustronnie zabezpieczonych obudowami pogrążalnymi, 

grodzicami lub wypraskami stalowymi. Przewidywana głębokość wykopów liniowych ok. 1,2– 5,0 m 

p.p.t. w zależności od konfiguracji terenu . Metodę bez wykopową należy zastosować w przypadku 

braku możliwości zastosowania metody tradycyjnej. Istnieje możliwość na terenie objętym 

opracowaniem  konieczność wycinki drzew oraz krzewów kolidujących z trasą projektowanych 

kanałów sanitarnych. Dlatego dla  całego obszaru przedmiotowego przedsięwzięcia należy 

opracować inwentaryzację dendrologiczną wraz z planem wycinki kolidujących drzew. Należy jednak 

zaznaczyć, iż trasa projektowanych kanalizacji będzie tak usytuowana, aby zminimalizować ryzyko 

kolizji kolektorów z istniejącą zielenią.  

Na terenie planowanej inwestycji występuje następujące uzbrojenie terenu:  

- Sieć wodociągowa  

- Sieć kanalizacyjna  

- Sieć teletechniczna kablowa  

- Sieć gazowa  

- Sieć energetyczna kablowa  

- Sieci energetyczne napowietrzne (NN, SN, WN)  

Nie wyklucza się istnienia w terenie innej niezinwentaryzowanej infrastruktury technicznej 

 

 
1.5.2. Konieczność realizacji przedmiotu zamówienia  
 
Realizacja inwestycji przyczyni się do osiągnięcia zgodności z polskimi i unijnymi przepisami 

(Dyrektywa 91/271 dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych) i w konsekwencji przyczyni się 

znacznie do poprawy jakości środowiska i jakości życia na terenie objętym projektem. Zapewni 

warunki bytowe mieszkańców  

 
Ekologiczne aspekty realizacji przedmiotu zamówienia  
 

- Likwidacja zbiorników bezodpływowych (szamb), często o niezadowalającym stanie     technicznym 

(nieszczelności), z których nieczystości ciekłe przenikają bezpośrednio do gleby, wód gruntowych 

oraz wód powierzchniowych.  



  

str. 6 

 

- Dążenie do osiągnięcia wymaganego dyrektywami UE stanu środowiska naturalnego.  

- Przyczynienie się do rewitalizacji środowiska naturalnego  

-Ograniczenie zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych.  

 
Ekonomiczne i społeczne aspekty realizacji przedmiotu zamówienia  
 

- Aktywizacja gospodarcza kanalizowanych i  rejonów (poprzez zwiększenie ich atrakcyjności 

inwestycyjnej).  

- Wzrost rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez poprawę stanu infrastruktury technicznej (dostęp 

do sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej).  

- Zapewnienie komfortu życia mieszkańców na minimalnym poziomie względem standardów 

europejskich.  

 

 
      

      
      
      
      
      
       

      

1.5.3. Uwarunkowania z zakresu Ochrony Środowiska  
 
W ramach inwestycji planuje się budowę kanalizacji sanitarnej  o łącznej długości ok.0,2km oraz sieci 

wodociągowej o łączne długości 0,2km. W związku z tym inwestycja nie kwalifikuje się jako 

przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco wpływać na środowisko, wskazane w § 3 ust. 

1 pkt 81 lit. c Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 283) tj: sieci kanalizacyjne 

i wodociągowe o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km. Inwestycja nie wymaga 

zatem uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Inwestycja jest zlokalizowana w granicach następujących form ochrony przyrody określonych w art. 6 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1098 ze zm. ) tj.: 

Inwestycja w całości jest położona w obszarze otuliny Cedyńskiego Parku Krajobrazowego, zgodnie 

z art 6 ww. ustawy otuliny nie stanowią form ochrony przyrody. 

Inwestycja przebiega również bezpośrednio przy granicy Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego 

„Morzycko” przyjętego uchwałą Nr XXXI/276/2006 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 09.02.2006 r. 

Ponadto inwestycja zbliża się do siedliska przyrodniczego zaklasyfikowanego jako siedlisko 6510 – 

Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie 6510 (Waloryzacja przyrodnicza woj.zach 

(BKP, 2010)). 

 

Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery niezbędne do analizy ochrony powietrza 

oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 

W trakcie prowadzenia prac budowlanych może dojść do krótkotrwałego zanieczyszczenia powietrza 

atmosferycznego spowodowanego pyleniem powstającym przy prowadzeniu prac ziemnych (praca 

urządzeń, składowanie materiału na hałdach). Źródłem emisji mogą być również operacje spawania, 

jeżeli technologia wykonawstwa będzie tego wymagała. Oddziaływanie to będzie miało charakter 

lokalny i ustąpi całkowicie po zakończeniu prac. Na etapie eksploatacji nie wystąpi istotne 

oddziaływanie w zakresie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłów do powietrza spowodowane 

funkcjonowanie kanalizacji, w związku z tym nie zakłada się aby nastąpiło pogorszenie aktualnego 

stanu powietrza. Brak jest dostępnych raportów, opinii lub ekspertyz z zakresu ochrony środowiska 
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dla przedmiotowej inwestycji. Teren po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia doprowadzony 

zostanie do stanu pierwotnego. Na etapie realizacji planowanego zamierzenia nie przewiduje się 

konieczności zastosowania specjalnych rozwiązań chroniących środowisko. Prace budowlane 

prowadzone będą zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy. Podczas prac budowlanych 

proponuje się podjąć następujące działania mające na celu ograniczenie lub zapobieżenie 

negatywnym oddziaływaniom na środowisko:  

-  bieżąca kontrola stanu technicznego urządzeń wykorzystywanych przy budowie, tak aby 

charakteryzowały się korzystnymi własnościami akustycznymi oraz były w pełni sprawne technicznie,  

- ograniczenie szerokości pasa terenu zajętego w trakcie budowy, poprzez oszczędne i efektywne 

korzystanie z terenu, przestrzeganie zasady niewykraczania poza granice pasa drogowego i pasa 

technologicznego,  

- zalecenie ograniczenia do godzin dziennych (od 6-tej do 20-tej) prowadzenia prac powodujących 

znaczną emisję hałasu – dotyczy szczególnie prac charakteryzujących się dużą uciążliwością 

akustyczną dla otoczenia (zagęszczanie),  

- zwrócenie szczególnej uwagi na gospodarowanie wytwarzanymi odpadami, w taki sposób, aby 

powstające podczas budowy odpady były gromadzone w wydzielonym do tego miejscu lub 

bezpośrednio po powstaniu wywożone poza teren prac budowlanych (przy przekazywaniu odpadów 

należy kierować się zasadą – w pierwszej kolejności przekazywać odpady do odzysku lub recyklingu, 

jeżeli nie istnieją gospodarcze metody ich zagospodarowania przekazywać na składowisko odpadów),  

- wyeliminowanie możliwości niekontrolowanych zrzutów ścieków i odpadów do środowiska w trakcie 

prowadzenia prac budowlanych, w tym przygotowanie zaplecza socjalnego dla pracowników 

(przewoźne toalety).  

W trakcie eksploatacji kanalizacji sanitarnej i wodociągowejj nie będzie konieczności stosowania 

specjalistycznych rozwiązań oraz urządzeń chroniących środowisko. Jedynie w przypadku sytuacji 

awaryjnych np. zatkanie sieci, należy właściwie przeprowadzać prace udrożniające, tak aby nie 

narazić środowiska wodno – gruntowego na skażenie w postaci wycieku ścieków na powierzchnię i 

bezpośredniego spływu do środowiska gruntowego.  

 
1.5.4. Inwentaryzacja zieleni  
 
Na omawianym terenie może wystąpić konieczność wycinki kilku drzew oraz krzewów kolidujących z 

trasą projektowanych  kanałów . Wykonawca projektant  jest zobowiązany do zinwentaryzowania 

istniejącej zieleni zlokalizowanej w pasie technologicznym wykonywania robót, a w razie potrzeby w 

pasie oddziaływania robót (przypadek, gdy korzenie drzew zlokalizowanych w pobliżu miejsca 

prowadzenia prac ziemnych zostałyby naruszone podczas wykonywania wykopów. W inwentaryzacji 

należy wyszczególnić drzewa i krzewy podlegające ochronie zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 

16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2016 poz. 2134 z późn. zm.). Wykonawca projektu powinien 

przyjąć zasadę, że trasa projektowanych sieci powinna zostać tak usytuowana, aby zminimalizować 

zakres koniecznej wycinki zieleni. 

 

 
 
1.6. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe  
 
Wymagania ogólne  

Planowana inwestycja polegająca na sporządzeniu dokumentacji projektowej oraz wykonaniu robót 

budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej powinna być 

realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, które zapewnią jej prawidłowe właściwości 

funkcjonalno-użytkowe:  

-  jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia i wymagania 

przedstawione w PFU, które pod względem technicznym pozwolą uzyskać spodziewany efekt 

rzeczowy i ekologiczny inwestycji  
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- rozwiązania projektowe, a w szczególności: dobór technologii i zastosowane materiały oraz 

urządzenia jak również jakość wykonanych robót powinny zapewniać wysoką trwałość i niezawodność 

budowanych sieci i urządzeń. Powinny również uwzględniać możliwość bezawaryjnej ich pracy  

-  dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu o analizę 

rzeczywistych warunków ich pracy  

-  zastosowane do zabudowy materiały powinny być wysokiej jakości, trwałe i odporne na korozję w 

środowisku wodnym oraz I klasie wykonania  

- zastosowana armatura powinna charakteryzować się wysoką jakością, niezawodnością oraz 

wysokim standardem wykonania  

-  wszystkie materiały przewidziane do zabudowy powinny uzyskać akceptację Zamawiającego  

- akceptację Zamawiającego powinny uzyskać również technologie prowadzenia robót na etapie 

projektu i wykonawstwa  

- dokumentacja projektowa powinna uwzględniać wytyczne techniczne do projektowania i realizacji 

sieci, przyłączy oraz urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych  

-  roboty powinny być realizowane w oparciu o „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci 

Kanalizacyjnych i Wodociągowych"  

 
 
 
 

1.7. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe  
 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie:  

- sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej  

- odbudowa nawierzchni ulicy, chodników, itp. oraz terenów przyległych po wykonanych robotach  

-akceptację Zamawiającego powinny uzyskać  również technologie prowadzenia robót na etapie 

projektu i wykonawstwa 

-dokumentacja projektowa powinna uwzględniać wytyczne techniczne do projektowania i realizacji 

sieci,  

-roboty powinny być realizowane w oparciu o „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci 

Kanalizacyjnych i Wodociągowych ” 

 
 
1.7.1. Wymagania techniczne dotyczące budowy sieci   

 
Parametry dotyczące długości i średnic podane są w przybliżonych wartościach i służą ujednoliceniu 

danych do wyliczenia ceny ofertowej. Dane te powinny zostać zweryfikowane przez Wykonawcę w 

dokumentacji projektowej. Budowane sieci kanalizacyjne  i wodociągowe należy lokalizować w 

istniejących pasach drogowych. W przypadku konieczności poprowadzenia sieci po trasie innej niż 

wskazana przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest na etapie projektowania, przy udziale 

Zamawiającego, do zaproponowania alternatywnego przebiegu trasy. Każdy z sięgaczy 

kanalizacyjnych należy  zabezpieczyć korkiem usytuowanym w granicy kanalizowanej nieruchomości.  

 
WYTYCZNE DLA  PROJEKTOWANYCH MATERIAŁÓW:  

 
STUDZIENKI KANALIZACYJNE  
Studnie rewizyjne betonowe (żelbetowe) ,rozprężne , pod pompownię  
Stosować studnie prefabrykowane z elementów żelbetowych, składające się z podstawy studni 
(dennicy z kinetą), jako monolityczny odlew z betonu formowane wraz z przejściami szczelnymi, i 
kinetą w jednym cyklu produkcyjnym.  
Studnie złazowe wykonać zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 1917: 2004 oraz Aprobatą 

Techniczną IBDIM.  

Opis elementów studni:  
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-  dno stanowiące monolityczny prefabrykat  z wyprofilowaną kinetą i osadzonymi przejściami 

szczelnymi do przegubowego przyłączenia rur w ściance studni, w przypadku korpusu pompowni dno 

płaskie z skosem w kierunku pomp , studnia rozprężna z elementem dławiącym przepływ na wlocie 

do studni 

-   kręgi żelbetowe wykonane zgodnie z normą PN-EN 1917: 2004,  

-   płyta pokrywowa, żelbetowa z otworem na właz kanałowy,  

 -  włazy okrągłe o średnicy 600mm wg normy PN-EN 124:2000P (w pasie drogowym należy stosować 

włazy klasy nośności D-400, w terenach zielonych należy stosować włazy o klasie nośności B-125) 

wykonane z żeliwa szarego z pokrywą zatrzaskową, jednoczęściową (jednolity odlew pokrywy z 

zatrzaskami) lub włazów z wypełnieniem betonowym, w drogach o nawierzchniach bitumicznych 

należy stosować włazy pływające  

 - stopnie złazowe montowane fabrycznie, żeliwne typu ciężkiego lub klamry stalowe o pełnym profilu 

w otulinie PE w jaskrawym kolorze (żółty lub pomarańczowy)  

- elementy studni łączone za pomocą uszczelek   

-  wytrzymałość betonu: C35/45  

-  mrozoodporność betonu: F150  

 -  wodoszczelność betonu: ≥W8  

 -  nasiąkliwość betonu: ≤5%  

Kaskady w studniach należy wykonywać fabrycznie albo indywidualnie, jako zewnętrzne (w miejscach 

włączeń do studni kanalizacyjnych, gdy różnica wysokości jest większa niż 0,5m. Dopuszcza się 

studzienki kaskadowe z kaskadą wewnętrzną w szczególnie uzasadnionych przypadkach po 

uzgodnieniu z Inwestorem. W przypadku studzienek kaskadowych z kaskadą zewnętrzną rura 

spadowa powinna być posadowiona wraz ze studzienką na wspólnym fundamencie. Na 

podłączeniach kanałów bocznych do studni kanalizacyjnych winny być wykonane kinety w dnie studni. 

Studnie należy zaizolować w zależności od miejscowych warunków przed ewentualnym wpływem 

agresywnego środowiska gruntowo-wodnego (odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne na 

oddziaływanie środowiska o podwyższonej agresywności chemicznej wg wymagań norm PN-EN 

1610:2002, PN-EN1610:2002/Ap1:2007 oraz zabezpieczenie anty wilgociowej studni od zewnątrz).  

 
PRZEWODY  

 

Kanalizację grawitacyjną wykonywaną metodą wykopową należy wykonać z rur PVC-U. Kanalizację 

tłoczną wykonywaną metodą wykopową oraz z wykorzystaniem metod bez wykopowych (przewierty, 

przeciski, mikrotuneling) należy wykonać z rur PE. 

Rury PVC-U powinny być wykonane z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) z wydłużonym 

kielichem zgodne z PN-EN 1401:1999, o sztywności obwodowej 8kN/m2 lub 12kN/m2 ze ścianką litą 

jednorodną, uszczelki gumowe samosmarujące zgodnie z normą PN-EN 311-1.  

Rury muszą spełniać poniższe wymagania:  

-  sztywność obwodowa – min. 8 kN/m2 lub 12kN/m2  

-  chropowatość bezwzględna powierzchni wewnętrznych o wsp. Kmax = 0,1 mm  

-  odporność na agresywne działanie ścieków zakresie odczynu pH (pH 2-12)  

-  połączenia kielichowo-uszczelkowe zapewniające szczelność 0,5 bara  

-  najwyższa trwałość, szczelność i odporność chemiczna połączeń  

 

Rury PE do kanalizacji  tłocznej musza spełniać poniższe wymagania;  

- odporne na  erozję mechaniczną, 

- minimalna wymagana wytrzymałość MRS ISO 12162  10 MPa 

-  wytrzymałość na granicy plastyczności 50 mm/min ISO 527-2     25MPA 
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Zasuwy – klinowe, korpus i pokrywa - żeliwo sferoidalne, pokrycie - farba epoksydowa zewn. i wewn., 

trzpień - stal nierdzewna, uszczelnienie - pierścień z gumy NBR, 4 oringi z gumy NBR, klin - żeliwo 

sferoidalne, śruby pokrywy - stal nierdzewna / zatopione masą na gorąco / lub równoważne  

Obejma nawiertki /do nawiercania pod ciśnieniem / żeliwo sferoidalne z powłoką z farby epoksydowej 

zewn. i wewn., wykładzina wewnętrzna guma SBR, śruby ze stali nierdzewnej,do obejmy wkręcana 

zasuwa z gwintem zewnętrznym. 

Obudowy zasuw - teleskopowe / łącznik dolny z żeliwa sferoidalnego, obudowa z rur PE, zawleczka 

ze stali nierdzewnej wrzeciono - pręt stalowy ocynkowany. 

Hydranty - kolumna hydrantu z żeliwa sferoidalnego, zespół uruchamiający ze stali nierdzewnej, 

głowica zabezpieczona farbą epoksydową. Przyłącze kołnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2. 

Rury PE/PVC- minimalna wytrzymałość na ciśnienie  10Mpa, SDR17, rura wzmaciana typu RC 

przystosowana do metod bez wykopowych  

 
 
 
 

 

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA  
 
2.1 Wstęp  
 

Wymagania Zamawiającego podane w niniejszym punkcie PFU są rozszerzeniem zapisów punktu 

„Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe" i jako takie stanowią ich uzupełnienie i 

uszczegółowienie. Niniejszy rozdział określa wymagania, które należy spełnić i elementy jakie muszą 

być uwzględnione przez Wykonawcę w projektowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie wymogi 

podane w niniejszym PFU będą traktowane przez Wykonawcę jako wiążący element przedmiotu 

zamówienia w rozumieniu jego opisu. Podane wymogi są obligatoryjne, chyba, że Wykonawca, w 

uzasadnionym przypadku, uzyska akceptację Zamawiającego dla rozwiązań zamiennych, o co 

najmniej równorzędnych parametrach technicznych i ekonomicznych. Zastosowane rozwiązania 

zamienne nie mogą powodować zmiany ceny.  

 

2.2 Podstawa wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia  
 

Podstawą wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia jest zawarta umowa z wykonawca 

robót, oraz dokumentacja projektowa opracowana przez Projektanta  i zatwierdzona przez 

Zamawiającego oraz prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę.  

 
2.3 Określenia podstawowe  
 
Użyte w PFU wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą 

jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do 

udzielania aprobat technicznych.  

Armatura - różnego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzająco - odpowietrzające, 

których zadaniem jest sterowanie przepływem cieczy oraz opróżnianiem i odpowietrzaniem 

poszczególnych odcinków.  

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, 

nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego.  

Budowla - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 

obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące 
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maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia 

reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno 

stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska 

odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla 

pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane 

urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz 

fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 

składających się na całość użytkową.  

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-

użytkową (drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny 

(obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).  

Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 

pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach.  

Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że 

zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób; proces lub usługa są 

zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane - tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 290.  

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 

pieszych i odpowiednio utwardzony.  

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  

Dokumentacja projektowa – oznacza dokumentację służącą do opisu przedmiotu zamówienia na 

wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę.  

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 

wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.  

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po 

jego zakończeniu.  

Dziennik Budowy - oznacza urzędowy dokument przebiegu Robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

(Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 wraz z późniejszymi zmianami).  

Gwarancja - techniczne zobowiązanie czasowe Wykonawcy zapewniające bezawaryjne 

funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z założeniami projektowymi.  

Infrastruktura techniczna - Zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe 

funkcjonowanie całości lub części założonych procesów technicznych.  

Inspektor Nadzoru – Osoba wyznaczona przez Zamawiającego, inżynier o specjalności sanitarnej 

lub konstrukcyjno - budowlanej, posiadający uprawnienia budowlane - sieciowe oraz obiektowe bez 

ograniczeń reprezentujący Zamawiającego dla potrzeb realizacji inwestycji, zgodnie z zapisami PFU, 

STWiORB oraz postanowieniami zawartej z Wykonawcą Umowy.  

Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.  

Kanalizacja sanitarna - system kanałów wraz z uzbrojeniem, służący do odprowadzania ścieków 

bytowo-gospodarczych i przemysłowych do oczyszczalni ścieków lub odbiornika.  

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu zawartej Umowy.  

Kierownik robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca zgodnie z polskim Prawem 

budowlanym uprawnienia do kierowania robotami w odpowiedniej specjalności.  

Kolektor - kanał główny zbierający ścieki z całej zlewni,  

Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.  
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Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, wraz z opisem 

technicznym sposobu ich wykonania.  

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami 

dzielącymi jezdnie.  

Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.  

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.  

Krajowa deklaracja zgodności - oświadczenie producenta, stwierdzające na jego wyłączną 

odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną.  

Kształtki - Wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień itp.  

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 

wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. W przypadku 

przedmiotowej inwestycji o której mowa w niniejszym PFU może być to laboratorium 

wyspecjalizowanej w takich badaniach instytucji, której w wypadkach koniecznych Zamawiający może 

zlecić badanie laboratoryjne.  

Mapa zasadnicza (kopia) - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, które można otrzymać w 

miejskim ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, popularnie nazywanym składnicą. Może 

służyć jedynie do celów informacyjnych, jest to bowiem mapa archiwalna i może nie zawierać 

wszystkich obiektów znajdujących się w terenie.,  

Mapa do celów projektowych - jest to uaktualniona przez geodetę mapa zasadnicza. Mapa do celów 

projektowych potrzebna jest do uzyskania pozwolenia na budowę i musi być dołączona do projektu 

architektoniczno-budowlanego. Ważność mapy do celów projektowych jest ograniczona czasowo.  

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Wymaganiami 

Zamawiającego i opracowaną Dokumentacją Projektową , zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 

ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.  

Niweleta - Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju robót 

ziemnych, obiektów budowlanych, sieci itp. z linią łączącą charakterystyczne punkty wysokościowe 

tych robót i obiektów.  

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca 

całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury.  

Obiekt małej architektury - niewielkie obiekty, a w szczególności: posągi, wodotryski i inne obiekty 

architektury ogrodowej, użytkowe, służące rekreacji codziennej i utrzymania porządku, jak: drabinki, 

śmietniki, ogrodzenia.  

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 

ruchu publicznego na okres budowy.  

Odgałęzienie wodociągowe - odcinek przewodu wodociągowego stanowiący odejście boczne od 

przewodu wodociągowego głównego do granicy posesji (w przypadku przebudowy, odcinek od 

przewodu wodociągowego głównego do połączenia z istniejącym przyłączem wodociągowym w 

granicy posesji).  

Odgałęzienie kanalizacyjne - odcinek przewodu kanalizacyjnego stanowiący odejście boczne od 

przewodu kanalizacyjnego głównego do granicy posesji (w przypadku przebudowy, odcinek od 

przewodu kanalizacyjnego głównego do połączenia z istniejącym przyłączem kanalizacyjnym w 

granicy posesji).  

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, 

a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.  

Organ samorządu zawodowego - organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o 

samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001r. nr 

5 poz. 42 z późń. zm.),  

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu, przeznaczony do umieszczania w 

nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do 
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rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami 

powodowanymi przez ruch na drodze.  

Plan BIOZ - Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126).  

Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, 

umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca 

jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.  

Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 

Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.  

Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 

nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.  

Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 

zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może 

zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.  

Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanałem, fundamentem lub nawierzchnią.  

Polska Norma - dokument techniczny, przyjęty do stosowania, zatwierdzony przez upoważnioną 

jednostkę organizacyjną do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalający zasady, wytyczne 

lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w określonym zakresie.  

Połączenie doczołowe - połączenie, które uzyskuje się w wyniku nagrzania przygotowanych do 

łączenia powierzchni przez przyłożenie ich do płaskiej płyty grzejnej i utrzymanie do uzyskania 

temperatury zgrzewania, następnie usunięcie płyty grzejnej i dociśnięcie łączonych końców.  

Połączenie elektrooporowe - połączenie między kielichem PE lub kształtką siodłową zgrzewaną 

elektrooporowo a rurą lub kształtką z bosym końcem. Kształtki zgrzewane elektrooporowo są 

nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni łączenia, powodujący stopienie 

przylegającego materiału i zgrzanie powierzchni rury z kształtką.  

Połączenie mechaniczne - połączenie rury z inną rurą lub innym elementem rurociągu za pomocą 

złączki zawierającej element zaciskowy.  

Połączenie siodłowe - połączenie uzyskane w wyniku ogrzania wklęsłej powierzchni siodła i 

zewnętrznej powierzchni rury aż do uzyskania temperatury zgrzewania, a następnie usunięcie 

elementu grzejnego i dociśnięcie łączonych powierzchni lub wykonywane za pomocą instalowania 

kształtki siodłowej na rurociągu z użyciem obejm.  

Podłączenie na opaskę - podłączenie do rurociągu uzyskane w wyniku montażu elementu 

obejmującego rurociąg pozwalające na jego boczne nawiercenie.  

Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 

budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.  

Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z 

późniejszymi zmianami) i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulująca działalność obejmującą 

projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określająca zasady 

działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.  

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - tytuł prawny wynikający z prawa 

własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 

zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do wykonywania robót budowlanych.  

Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) - oznacza dokument tak zatytułowany, włączony do 

Umowy, przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 

roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 r. nr 

202, poz. 2072, z późn. zmianami).  

Program Organizacji Robót (POR) - dokument opisujący metody przygotowania i realizacji prac oraz 

wszelkich działań zapewniających bezpieczeństwo na każdym etapie prowadzonych robót. 

Przygotowany przez Wykonawcę dokument powinien być zgodny z planowaną technologią wykonania 

robót oraz dokumentacją projektową, dokumentacją techniczną i instrukcjami eksploatacyjnymi. S t r 
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Program Zapewnienia Jakości (PZJ) - dokument zatwierdzany przez Zamawiającego, zawierający 

zasady działania systemu zapewnienia jakości robót. Dokument powinien zawierać informacje 

dotyczące: rodzaju robót, sprzętu do wykonywania robót, materiałów przewidzianych do wykonywania 

robót budowlanych, opisu technologii, zatrudnianego personelu Wykonawcy oraz dane adresowe 

biura budowy.  

Projekt Budowlany - Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę, 

którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 

września 2015 roku zmieniające Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1554 z późniejszymi zmianami).  

Projekt Wykonawczy - oznacza uszczegółowienie Projektu Budowlanego dla potrzeb realizacji 

Robót budowlanych.  

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.  

Protokół Odbioru – Dokument końcowy powykonawczy potwierdzający odbiór robót, który winien 

zawierać m.in.: datę sporządzenia protokołu, uczestników odbioru, przedmiot odbioru, ustalenia co do 

jakości wykonanych robót, w tym ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad wraz z 

ewentualnymi terminami ich usunięcia lub oświadczeniem inwestora o wyborze innego uprawnienia 

przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze, podpisy 

osób uczestniczących w odbiorze. Protokoły odbiorów wchodzą w skład dokumentacji budowy.  

Próby - Próby, badania i sprawdzenia wymienione w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  

Przepompownia - urządzenie technologiczne, złożone ze zbiornika roboczego lub dolnego źródła 

pompowanej cieczy i urządzeń elektromechanicznych (pomp) służące do nadania pompowanej cieczy 

energii kinetycznej niezbędnej do przetransportowania cieczy z poziomu niższego na wyższy lub z 

układu o niższym ciśnieniu do układu o wyższym ciśnieniu.  

Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do przepływu 

małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego.  

Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 

zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.  

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 

przykład droga, linia kolejowa, rurociąg itp.  

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.  

Remont, renowacja - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 

polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym 

dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.  

Reper - Punkt o znanej wysokości nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocą słupa 

betonowego, głowicy w ścianie budowli, itp.  

Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego.  

Rodzaje Robót - Roboty ze względu na swoją specyfikę właściwe dla danej branży, np. geodezyjne, 

sanitarne, drogowe, hydrogeologiczne, elektroenergetyczne.  

Rurociąg ciśnieniowy - rurociąg, w którym przepływ płynów odbywa się dzięki nadciśnieniu 

uzyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnośników.  

Rurociąg grawitacyjny - rurociąg, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości a przewody są 

projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego napełnienia.  

Sieć wodociągowa lub kanalizacyjna - Przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z 

uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda (sieć wodociągowa) lub którymi 

odprowadzane są ścieki (sieć kanalizacyjna), będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-

kanalizacyjnego.  

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) 

oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.  
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Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna, połączeniowa, przelotowa, spustowa) - element uzbrojenia 

sieci kanalizacyjnej złożony z komory roboczej, komina, elementów podtrzymujących właz.  

Studnia wodociągowa, komora wodociągowa - obiekt na przewodzie wodociągowym, 

przeznaczony do zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza itp.).  

STWiORB - Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Stanowi zbiór wytycznych do 

prawidłowego wykonania robót budowlanych, w zgodności z oczekiwaniami Zamawiającego. S t r o n 

a 27 | 38  

Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  

Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w 

okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub 

rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: urządzenia, barakowozy, 

obiekty kontenerowe.  

Ulica - droga zlokalizowana na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy  

Umowa – należy przez to rozumieć umowę zawartą w formie pisemnej pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą dotyczącą realizacji prac projektowych i robót budowlanych w celu wykonania 

przedmiotowego zadania  

Urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym - urządzenia techniczne zapewniające 

możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 

instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia ścieków, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, 

place pod śmietniki.  

Urządzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do 

wprowadzania ścieków do odbiorników oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki 

oraz przepompownie ścieków.  

Urządzenia wodociągowe - ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, 

urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci i rurociągi wodociągowe, urządzenia 

regulujące ciśnienie wody.  

Urządzenie zabezpieczające - urządzenie służące w zależności od przeznaczenia do ochrony 

przed zanieczyszczeniem, przekroczeniem zadanych parametrów, lub nieuprawnionym dostępem.  

Urządzenie zbiornikowo-tłoczne – przydomowa przepompownia ścieków do indywidualnego 

odprowadzania ścieków z pojedynczego budynku.  

Uzbrojenie przewodów wodociągowych - armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające 

prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej.  

Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 

czynników atmosferycznych.  

Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca 

lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.  

Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 

istniejącej nawierzchni.  

Właściwy organ - organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, 

stosownie do ich właściwości;  

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych 

stworzonym na potrzeby zamówień publicznych;  

WTWiOSK - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych wydane przez 

Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL z siedzibą przy ul. 

Ksawerów 21, 02-656 Warszawa w postaci wytycznych zawierających zasady wykonawstwa sieci 

kanalizacyjnych przeznaczone dla projektantów, wykonawców i użytkowników.  

Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.  

Zamawiający – Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna sp. z o.o. (KIWK sp. z o.o.)  
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Złączka - element rurociągu lub instalacji służący do połączenia pomiędzy sąsiadującymi ze sobą 

końcami dwóch elementów wraz z ich uszczelnieniem.  

Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 

certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub 

usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.  

 
 

2.4 Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia  
 
2.4.1 Wymagania dotyczące projektowania  
 
Wykonawca projektant  własnym kosztem i staraniem wykona Dokumentację Projektową będącą 

podstawą wykonania Robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie Pozwolenia na 

Budowę/Zgłosznie. W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca przygotuje 

niezbędne materiały wyjściowe, uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia i opinie, decyzje 

administracyjne i pozwolenia niezbędne do zaprojektowania. 

Wykonawca jest także zobowiązany do wykonania innych opracowań wynikających z warunków 

właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury kolidującej z projektowanymi sieciami w tym 

dokumentacji dendrologicznej (w przypadku kolizji projektowanej infrastruktury z zielenią).  

 
2.4.1.1 Wymagania formalno-prawne  
 
Wykonawca przygotuje wszystkie niezbędne dokumenty projektowe i inne dokumenty (w tym m.in. 

wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informację dotyczącą bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbędne działania (poza zastrzeżonymi dla innych 

podmiotów), które będą niezbędne do uzyskania i uprawomocnienia potrzebnych Decyzji o 

Pozwoleniu na budowę/zgłoszenia lub zmian tych Decyzji oraz dokona wszelkich niezbędnych korekt 

w dokumentacji.  

 

2.4.1.2 . Wymagania szczegółowe Zamawiającego  
 
Wykonawca wykona bądź pozyska:  

-  mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych na tereny i obiekty objęte zakresem robót 

przewidzianych w Umowie,  

-  warunki odtworzenia nawierzchni jezdni i chodników uzyskane od zarządców w dróg (niezbędne do 

opracowania projektów odtworzenia nawierzchni),  

-  zgody odpowiednio: właścicieli nieruchomości lub użytkowników wieczystych lub zarządców 

nieruchomości na zajęcie terenu na czas prowadzenia robót  

- operat terenowo-prawny zawierający: mapę ewidencyjno-sytuacyjną z zaznaczonym przebiegiem 

projektowanych sieci i pasem technologicznym wykonywanych robót,  

- inwentaryzację zieleni w formie operatu zawierającego mapę ewidencyjno-sytuacyjną z 

zaznaczonym przebiegiem projektowanej infrastruktury oraz wszystkimi drzewami i krzewami 

zlokalizowanymi w pasie oddziaływania inwestycji z podziałem na zieleń przewidzianą do usunięcia 

oraz do ochrony w trakcie wykonywanych prac  

-  operat wodno-prawny (jeśli jest wymagany),  

- pozwolenia wodno-prawne na szczególne korzystanie ze środowiska w tym zrzut wód pochodzących 

z odwodnienia wykopów (jeśli jest wymagany),  

-  uzgodnienia Dokumentacji Projektowej i rozwiązań w niej zawartych z odpowiednimi urzędami  

-  uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego; 

-   uzyskanie decyzji środowiskowej (jeśli jest wymagana); 

- badania geologiczne (jeśli są wymagane), 
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- odtworzenie nawierzchni wszystkich dróg po robotach, zgodnie z wymaganiami wynikającymi z 

uzgodnień z zarządcami dróg, 

. -  projekty budowlane – zgodne z zakresem określonym w PFU-1 Część opisowa: „Szczegółowe 

właściwości funkcjonalno-użytkowe" wraz z wszystkimi dokumentami niezbędnymi do uzyskania 

pozwolenia na budowę,  

Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, dokumentów, map, opinii i decyzji (w tym opłaty 

administracyjne) ponosi Wykonawca.  

 

2.4.1.3 Podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia rozwiązań projektowych  
 
Na każdym etapie projektowania Wykonawca zwróci się niezwłocznie do Zamawiającego o akceptację 
proponowanych rozwiązań projektowych we wszystkich przypadkach, poza sytuacjami, gdy w sposób 
oczywisty i bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwiązania projektowego. Akceptacja 
Zamawiającego w żadnym stopniu nie zmniejsza odpowiedzialności Wykonawcy za poprawność 
przyjętych rozwiązań projektowych i w konsekwencji wykonanych Robót. Dobór Urządzeń i Materiałów 
należy wykonywać zgodnie z niniejszym PFU Przy wyborze rozwiązań projektowych Wykonawca 
będzie się kierował kryteriami wg. pierwszeństwa wynikającego z kolejności ich podania:  
- zastosowania rozwiązań najlepszych pod względem technicznym lub technologicznym spośród 
dostępnych na rynku (poprzedzone zawsze analizą alternatyw)  

- przyjmowania rozwiązań zapewniających w jak największym stopniu bezpieczne, możliwie 
najszybsze i sprawne wdrożenie Przedsięwzięcia.  

-  zastosowanie rozwiązań najlepszych z ekonomicznego punktu widzenia (poprzedzone zawsze 
analizą alternatyw)  
W przypadku, gdy zaistnieje wątpliwość, co do potrzeby wykonania jakiejś analizy lub opracowania, 
Wykonawca uzyska potwierdzoną pisemnie decyzję w tej sprawie od Zamawiającego.  

 
2.4.1.4 Prace i analizy przedprojektowe – koncepcja  
 

Wykonawca przygotuje koncepcję proponowanych rozwiązań projektowych (w tym rozwiązań 

dotyczących proponowanych materiałów). Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu 

koncepcje rozwiązań projektowych. Wszystkie rozwiązania techniczne zawarte w koncepcji 

przedstawione przez Wykonawcę muszą być zgodne z aktualnymi, obowiązującymi przepisami 

prawa. Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia koncepcję w trzech egzemplarzach w wersji 

papierowej oraz jeden egzemplarz w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD (format .pdf). 

Staranność dotycząca formy opracowań dla potrzeb dokonania analiz koncepcyjnych musi być 

wystarczająca dla celów, jakim te opracowania służą.  

 

2.4.1.5 Inwentaryzacja stanu istniejącego 
 

Wymaga się od Wykonawcy sporządzenia szczegółowej inwentaryzacji istniejących obiektów, które 

zlokalizowane są w zasięgu oddziaływania inwestycji. Inwentaryzacja będzie obejmowała określenie 

wszystkich danych niezbędnych do opracowania Dokumentacji Projektowej zgodnie z wymaganiami, 

w tym takich elementów jak wymiary, rzędne wysokościowe, współrzędne, stan budowli, zieleń w 

pasie oddziaływania inwestycji itd. Załączone do PFU, mapy sytuacyjno-wysokościowe mają 

charakter jedynie poglądowy, służący do określenia zakresu robót i dokonania wyceny wartości robót 

przez Wykonawcę.  

 

2.4.1.6 Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe  
 

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany wykonać mapę do celów 

projektowych. Wykonawca także we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i 

pomiarowe związane ze szczegółową inwentaryzacją obiektów w terenie planowanej inwestycji.  

 Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację geologiczno-inżynierską, uwzględniającą 

warunki hydrogeologiczne dla docelowego przebiegu sieci.  

Dokumentacja powinna być sporządzona z uwzględnieniem wymogów:  
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1) Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 

r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 

r. 463 z późniejszymi zmianami)  

2) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. z 2014 r. poz. 596 z późniejszymi 

zmianami)  

2.4.1. 7. Dokumentacja projektowa  
 
Dokumentacja projektowa (projekt budowlany i techniczny) musi rozwiązywać/uwzględniać wszelkie 

istotne zagadnienia projektowe związane z wyborem metody budowy i materiału oraz sposobu 

prowadzenia robót. Dobrane materiały muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszym PFU.  

Wykonawca w ramach zamówienia opracuje dokumentację projektową składającą się z:  

• Projektu Budowlanego wraz z uzyskaniem ostatecznej Decyzji o pozwoleniu na budowę,   

• Projektów branżowych wynikających z uzyskanych uzgodnień i decyzji,  

•  Operatu wodno-prawnego (jeśli jest wymagany)  

• Inwentaryzacji dendrologicznej (jeśli jest wymagana) 

 
•  Projektu Technicznego 

 

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z późniejszymi 

zmianami) oraz zastosuje się do ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 

290 z późniejszymi zmianami) oraz „Warunków technicznych wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnych i wodociągowych” opracowanych przez COBRTI INSTAL   

Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych w uzyskanych 

opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego. Wykonawca 

uzgodni z Zamawiającym wszystkie parametry projektowanych elementów, istotne z punktu widzenia 

kosztów eksploatacyjnych i ich trwałości. Dokumentacja projektowa (projekt budowlany) powinna 

obejmować wszystkie branże i specjalności potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego.  

Wyłączenie niektórych z wyżej wymienionych opracowań z zakresu prac Wykonawcy może nastąpić 

po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego.  

 

2.4.1.8. Forma dokumentacji projektowej  
 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu  

• a) 3 komplety dokumentacji projektowej w wersji papierowej (w tym 1 kpl opieczętowany i 

zatwierdzony przez organ wydający pozwolenie na budowę),  

• b) ostateczną Decyzję o pozwoleniu na budowę/ zgłoszenie ,  

• c) operat terenowo-prawny zawierający oryginały zgód i uzdgodnień stanowiących podstawę 

podpisania oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane  

• d) wersję elektroniczną dokumentów wymienionych w punktach a, b, c (format .pdf i .jpg oraz 

format .dwg, .dxf i .doc).  

 

Wszystkie egzemplarze (3 kpl) dokumentacji projektowej powinny być oprawione w segregatory i 

opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierającym nazwę zadania  
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2.4.1.9 Działania Wykonawcy i Zamawiającego związane z uzyskiwaniem pozwoleń, 
uzgodnień i decyzji administracyjnych  
 
Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i 
pozwolenia niezbędne do zrealizowania robót oraz użytkowania przez Zamawiającego 
wybudowanych obiektów (np. operaty, pozwolenia, itp.). Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich 
uzgodnień, opinii i decyzji, map ponosi Wykonawca. Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie 
koszty sporządzania dokumentacji wynikających z warunków właścicieli nieruchomości, 
administratorów i zarządców infrastruktury i obiektów. Wykonawca uzyska zgody właścicieli 
nieruchomości na prowadzenie robót budowlanych. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało w 
szczególności:  
- uzyskanie (i przekazanie Zamawiającemu) warunków prowadzenia Robót w pasach zieleni i w 
pobliżu drzew (jeśli jest wymagane) . 

-  Wykonawca wystąpi o wydanie Decyzji o pozwoleniu/pozwoleń na budowę w imieniu 
Zamawiającego. Opłaty administracyjne związane z uzyskaniem pozwoleń ponosi Wykonawca.  ------- 
- - uzyskanie warunków odtworzenia nawierzchni jezdni i chodników od Zarządców Dróg (koniecznych 
do opracowania projektu odtworzenia nawierzchni)  

- uzgodnienie opracowanego projektu odtworzenia nawierzchni po robotach sieciowych z zarządcami 
dróg,  

- uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości na prowadzenie robót budowlanych oraz na lokalizację 
infrastruktury technicznej pod warunkiem ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu oraz 
akceptacji przez Zamawiającego dodatkowych warunków udzielenia zgody na zajęcie nieruchomości 
w celu realizacji robót i umieszczenia infrastruktury technicznej  

- uzgodnienie projektu budowlanego i technicznego z Zamawiającym i operatorem sieci kanalizacyjnej  

a) zgodności projektów z wydanymi warunkami technicznymi 

b) zgodności projektów z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, obowiązującymi Polskimi 
Normami, zasadami wiedzy technicznej,  

c) zgodności z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych i wodociągowych” 
opracowanych przez COBRTI INSTAL,  

 

2.5.2. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych  
 
2.5.2.1 Roboty budowlane  
 
Wykonawca wykona we własnym zakresie i na własny koszt zaplecze budowy wraz z dostawą 

mediów: energii elektrycznej, wody itp. Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty budowlane 

związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami do granic posesji zgodnie z 

zatwierdzonym projektem budowlanym i ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę, 

obowiązującymi normami technicznymi oraz sztuką budowlaną.  

Wykonawca na własny koszt zapewni:  

1) kierownika budowy i w miarę potrzeb kierowników robót,  

3) uprawnionego geodetę do sprawowania pełnej obsługi geodezyjnej podczas wykonywania robót 

budowlanych.  

Do obowiązków Wykonawcy i na jego koszt będzie należało:  

1) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów,  

2) sporządzenie cyfrowej, kolorowej dokumentacji fotograficznej terenu objętego realizacją inwestycji 

przed, w trakcie oraz po wykonanych robotach,  

4) opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji robót (POR) i tymczasowej organizacji ruchu w 

pasach drogowych (na warunkach określonych przez właściwego zarządcę lub administratora)  

5) wytyczenie geodezyjne trasy kanalizacji sanitarnej w terenie,  

6) wykonanie robót rozbiórkowych nawierzchni i zagospodarowania terenu,  

7) wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami 

do granicy posesji ,  
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8) wykonanie wycinki zieleni na podstawie uzyskanych i ostatecznych decyzji administracyjnych, a w 

przypadku zieleni nieobjętej ochroną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody na podstawie zgody właścicieli nieruchomości.  

9) odtworzenie i przywrócenie terenów do stanu pierwotnego potwierdzone podpisaniem przez 

właścicieli nieruchomości protokołów zdawczo – odbiorczych,  

10) wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,  

12) opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej (3 egz.).  

 

W celu kontroli jakości wykonywanych robót Zamawiający ustanowi Inspektora nadzoru.  

 
2.5.2.2 Odbiory robót  
 
Odbiory częściowe  

Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, które zgłasza Wykonawca, dokonuje Inspektor 

Nadzoru. Dokonanie odbioru potwierdza się wpisem do Dziennika Budowy. W przypadku 

niezgłoszenia przez Wykonawcę robót zanikowych i ulegających zakryciu, Wykonawca na żądanie 

Zamawiającego, zobowiązany jest do ich odkrycia na własny koszt i ryzyko.  

Odbiór techniczny  

Odbiór techniczny dokonywany jest przez Zamawiającego w obecności operatora sytemu 

kanalizacyjnego i właściwego zarządcy drogi. Odbiór techniczny poprzedza odbiór końcowy. Odbiór 

techniczny obejmuje:  

- sprawdzenie zgodności wykonania przedmiotu umowy z zatwierdzonym projektem  

-  odbiór techniczny wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej  

-  odbiór odtworzenia nawierzchni  

Z przeprowadzonych czynności odbiorowych sporządzony zostanie stosowny protokół.  

 

Odbiór końcowy  

Pisemnego zgłoszenia do odbioru końcowego (w terminie obowiązywania umowy) dokonuje 

Wykonawca po wykonaniu wszystkich robót budowlanych objętych przedmiotem umowy, 

dostarczeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej i po potwierdzeniu wykonania robót przez 

Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy. Po zweryfikowaniu kompletności przedłożonej 

przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej Zamawiający powoła komisję odbiorową i 

rozpocznie czynności związane z końcowym odbiorem przedmiotu umowy w terminie określonym w 

umowie.  

Wykonawca zobowiązuje się powiadomić o dacie i miejscu czynności odbiorowych Podwykonawcę, 

który realizował objęte danym odbiorem prace (tożsame zobowiązanie winno dotyczyć dalszych 

Podwykonawców).  

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad lub usterek, Wykonawca usunie je w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego.  

 

2.5.2.3 Dokumentacja powykonawcza  
 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:  

- Projekt techniczny potwierdzony przez Projektanta i Kierownika budowy lub kopie rysunków Projektu 

technicznego  z naniesionymi w sposób czytelny (kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty niezbędnych obliczeń statyczno - wytrzymałościowych i 

wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie projektowania/wykonawstwa, które 

dotyczą przyszłego użytkowania obiektów,  

-  Powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz ze szkicami i kartami obiektów oraz oświadczeniem 

geodety o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub 

terenu lub odstępstwach od tego projektu (inwentaryzacja ta musi posiadać potwierdzenie przyjęcia 

do zasobów ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej),  
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-  Dokumentację geodezyjną, powykonawczą na nośniku CD/DVD w formacie .dwg lub .dxf oraz .shp,  

-  Szczegółowe zestawienie wykonanych robót podpisane przez Kierownika Budowy oraz 

potwierdzone przez geodetę (długości rurociągów mierzone w osiach obiektów),  

 -  Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania inwestycji z pozwoleniem na budowę 

oraz zatwierdzonym projektem budowlanym wraz z podpisem Inspektora nadzoru i Projektanta (w 

przypadku wprowadzonych w trakcie realizacji zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu 

budowlanego i pozwolenia na budowę),  

-  Oświadczenie Kierownika budowy o doprowadzeniu do stanu pierwotnego terenów po wykonanych 

robotach,  

-  Oświadczenie Kierownika budowy o uporządkowaniu terenu zajętego pod zaplecze budowy wraz z 

odbiorem przez właściciela terenu  

- Dokumenty z utylizacji lub zagospodarowania odpadów wytworzonych w trakcie realizacji inwestycji  

- Kopie wszystkich decyzji administracyjnych wydanych w trakcie realizacji inwestycji  

-  Protokoły odbiorów częściowych  

-  Protokoły z prób szczelności sieci kanalizacyjnej i wodociągowej 

-  Raport powykonawczy z monitoringu CCTV wraz z inspekcją obejmującą kanały, złącza i studnie  

-   Protokoły ze zgrzewania rur PE (jeśli dotyczy)  

- Protokoły z badań pobranych próbek zabudowanych materiałów (jeśli dotyczy)  

- Protokoły z zagęszczenia gruntu (podsypki, obsypki, zasypki)  

-  Protokoły badania nośności podbudowy  

-  Protokoły odbioru odtworzonych nawierzchni po robotach sieciowych podpisany przez właściwego 

zarządcę drogi  

-  Protokoły odbiorów technicznych  

- Protokoły likwidacji sieci (w przypadku przebudowy) z opisanymi odcinkami, długościami, 

materiałem, średnicą oraz opisanym sposobem likwidacji sieci (demontaż, zamulenie)  

-  Oświadczenia właścicieli nieruchomości o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego, odtworzeniu 

składników zagospodarowania lub wypłacie odszkodowania oraz o spełnieniu ewentualnych 

dodatkowych warunków udzielonej zgody,  

-  Karta gwarancji jakości (wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego) a w przypadku obiektów 

sieciowych i urządzeń (pompowni, tłoczni i urządzeń pomiarowych) karty gwarancyjne wystawione 

przez producentów lub dostawców na okres zgodny z gwarancją jakości udzieloną przez Wykonawcę 

na całe zrealizowane zamówienie,  

-  Dokumentacja fotograficzna w formie cyfrowej (zdjęcia wykonanych węzłów połączeniowych i 

istotnych robót zanikowych, dokumentację fotograficzną z realizacji robót)  

-  Zatwierdzone wnioski materiałowe  

-  Atesty, Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne wraz z 

oświadczeniem Kierownika budowy, że materiały zostały zabudowane w trakcie realizacji inwestycji  

-  Dziennik budowy  

Zamawiający wymaga dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej w wersji elektronicznej 

(skany wszystkich dokumentów wymienionych powyżej) na nośniku CD/DVD.  

Po przeprowadzonym odbiorze końcowym robót, w terminie nie dłuższym niż 21 dni Wykonawca 

dostarczy Zamawiającemu dokumentację niezbędną do przedłożenia w PINB, WINB w celu 

zgłoszenia zakończenia wykonywania robót lub uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

wybudowanych obiektów (jeśli wymagane).  

 

2.5.2.4 Sprawowanie nadzoru autorskiego  
 
Zamawiający  w ramach realizowanej umowy jest zobowiązany do zapewnienia sprawowania nadzoru 

autorskiego dla zadań, dla których wykonywał prace projektowe. Czynności nadzoru autorskiego 

muszą być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia projektowe w odpowiednich branżach.  

Zakres nadzoru autorskiego obejmuje:  
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• a) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań (zgodnie z art. 

20.1.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późniejszymi 

zmianami),  

• b) stwierdzania w toku wykonywania Robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,  

• c) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru 

inwestorskiego [zgodnie z art. 20.1.4b Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 

r. poz. 290 z późniejszymi zmianami)].  

Osoby pełniące nadzór autorski w czasie realizacji Robót budowlano-montażowych są zobowiązane 

do pobytów na Terenie Budowy w miarę potrzeb lub na wezwanie Zamawiającego. Realizacja 

poszczególnych etapów robót nie może powodować jakichkolwiek utrudnień komunikacyjnych 

wywołanych wzajemnym oddziaływaniem. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić dojazd do posesji 

mieszkańcom oraz wszelkim służbom ratowniczym (Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, 

Pogotowie Gazowe itp.). Wykonawca poniesie wszelkie koszty (w tym opłaty administracyjne) 

związane z zajęciem pasa drogowego, oczyszczaniem pasa drogowego oraz koszty usuwania innych 

zanieczyszczeń powstałych w wyniku prowadzenia robót, chodników.  

 
2.5.2.5 Płatności  
 

Podstawą płatności jest wykonanie zakresu robót objętego umową, i potwierdzonego protokołem 

odbioru częściowego. Dotyczy zarówno prac projektowych i samej budowy. Przewiduje się częściowe 

rozliczenia prac. Płatności  będą ustalone z zamawiającym w umowie. 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości użytych materiałów i jakością 

wykonanych robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań.  

Rozliczenie zakresu robót związanych z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej  będzie w oparciu 

o cenę jednostkową skalkulowaną przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej 

pozycji.  Cena jednostkowa danej pozycji Wykazu Cen będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w PFU i w Dokumentacji 

Projektowej. Cena skalkulowana przez Wykonawcę za wykonanie określonego zakresu prac/robót z 

danej pozycji Wykazu cen będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 

się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Dokumentacji Projektowej i PFU.  

Cena będzie obejmować w szczególności:  

-koszt prac projektowych,  

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,  

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),  

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 

nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie 

energii i wody, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i 

bocznic), ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 

przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne,  

-zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,  

 - podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami; do cen jednostkowych nie należy wliczać 

podatku VAT oraz opłat celnych i importowych.  

Szczegółowe informacje dotyczące rozliczeń zostaną określone   we wzorze umowy.  

 
2.5.2.6 Koszty zajęcia pasa drogowego  
 
Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót, wyliczonego zgodnie z 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1998 r. w sprawie przepisów ustawy o drogach 
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publicznych lub innego obowiązującego prawa miejscowego właściwego terenowo dla miejsca 

wykonywania Robót. Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót ponosi Wykonawca.  

Koszty umieszczenia obcych urządzeń w pasie drogowym  

Opłaty za stałe umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym ponosi Zamawiający.  

 
2.5.2.7. Koszty pełnienia nadzoru Konserwatora Zabytków  
 
Jeśli zachodzić będzie potrzeba zapewnienia nadzoru Konserwatora Zabytków (nadzoru 

archeologicznego) nad prowadzonymi robotami to będzie je ponosił Wykonawca i należy uwzględnić 

je w cenie kontraktowej.  

 
2.5.2.8 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu  
 
Wykonawca opracuje i uzgodni z administratorem drogi, właściwymi instytucjami i Inspektorem 

nadzoru inwestorskiego projekt organizacji ruchu oraz harmonogram zajęcia dróg. Koszt 

wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas 

trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 

wynikających z postępu Robót,  

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

ruchu,  

- opłaty,  

-  przygotowanie terenu,  

-  konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

odwodnienia,  

-  tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  

-  Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

-  montaż, oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł,  

-  opłaty/dzierżawy terenu,  

-  utrzymanie płynności ruchu publicznego.  

-  koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

-  usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania - likwidacja objazdów/przejazdów i elementów 

organizacji ruchu (tymczasowe nawierzchnie, tymczasowa przebudowa urządzeń obcych, 

oznakowanie, oświetlenie, bariery, itp.)  

-  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  

 

Wszystkie koszty związane z przygotowaniem organizacji ruchu, utrzymaniem i jej likwidacją ponosi 

Wykonawca robót.  

 

2.5.2.9 Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy  

 
Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru końcowego, jest zobowiązany wykonać 

zabezpieczenie terenu budowy:  

 

 

 

 
 2.5.2.10.Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace 
pomiarowe  
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Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać dokumentację geodezyjną, wykonawczą 

i powykonawczą inwestycji. Wykonawca także we własnym zakresie wykona wszelkie prace 

geodezyjne i pomiarowe, zgodnie z wymaganiami Kontraktu.  

 
2.5.2.11. Zaplecze Wykonawcy  
 
Wykonawca w cenie Kontraktowej jest zobowiązany do:  

a. Organizacji zaplecza Wykonawcy:  

- dostawa montaż, wyposażenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków określonych 

prawem,  

- wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów,  

- wynajęcie, dzierżawę i zajęcia terenów niezbędnych do realizacji budowy.  

b. Utrzymania Zaplecza Wykonawcy:  

- utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego wymianę na nowy,  

- ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia,  

- utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz z kosztami utrzymania 

i eksploatacji,  

- zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP i p.poż.,  

- utrzymanie czystości pomieszczeń i placów,  

- zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp.,  

- zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i urządzeń.  

c. Likwidacji zaplecza Wykonawcy:  

- likwidacja zaplecza Wykonawcy  

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  

Wykonawca powinien ująć w swoich cenach:  

- wszystkie wydatki związane z zainstalowaniem i podłączeniem mediów jak woda, elektryczności itp. 

oraz wszelkie opłaty związane z ich użyciem,  

- koszt ułożenia tymczasowych kabli i rurociągu oraz przewozu wody, odwozu nieczystości i wszelkie 

inne wydatki oraz opłaty dla właściwej dystrybucji elektryczności i wody do jakiegokolwiek, i każdego 

punktu budowy jak będzie konieczne dla jakiegokolwiek celu związanego z wykonywaniem robót.  

 
2.5.2.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
 
Wykonawca powinien uwzględnić w swoich cenach wszelkie koszty związane z przestrzeganiem 

obowiązujących międzynarodowych i polskich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, włączając 

w to koszt zakupu i utrzymania niezbędnego wyposażenia, jak też jego okresowych badań.  
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1.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów  
 
Zamawiający dysponuje wstępnym opracowaniem koncepcyjnym, w formie załącznika graficznego 

oraz przedmiarem i kosztorysem robót 

 
1.2 Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 

sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

 
1.3 Prawa autorskie  
 

Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej Umowy 

(lub przyjmowanej przez niego części), w ramach Ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na 

rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych 

do każdego z przyjmowanych przez Zamawiającego utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 

1994r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1231), stworzonych na 

potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, 

plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, projekty wykonawcze i inne dokumenty przekazane 

Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej „utworami”. Przeniesienie autorskich 

praw majątkowych następować będzie z chwilą przyjęcia danego utwory przez Zamawiającego, bez 

dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i 

zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych we 

wzorze Umowy. Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność wszelkich 

egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono ww. utwory, które przekaże Zamawiającemu 

stosownie do postanowień niniejszej Umowy. W wypadku, gdy Zamawiający tego zażąda, 

Wykonawca – bez prawa do odrębnego wynagrodzenia – zobowiązany będzie do złożenia odrębnego, 

pisemnego, oświadczenia o przeniesieniu na Zamawiającego praw, o których mowa p/w  

Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do 

utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł korzystać z niej w całości 

lub w części, w szczególności na następujących polach eksploatacji:  

a. utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, 

reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, 

odręcznie i odmianami tych technik,  

b. wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego,  

c. wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,  

d. wprowadzanie do pamięci komputera,  

e. wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu w przedsiębiorstwie 

Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,  

f. udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii,  

g. najem, dzierżawa,  

h. wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami i 

kosztorysami inwestorskimi,  

i. rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie części 

lub całości, opracowania,  
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j. przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.  

Postanowienia o których mowa p/w stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących w skład 

ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objętych tą 

dokumentacją.  

Rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w niniejszym pkt może następować w całości, 

w części, we fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część 

dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu 

opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd.  

W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z 

roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli 

naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach Umowy przez 

Wykonawcę, Wykonawca:  

a. przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń;  

b. w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie 

Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu 

sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej 

postępowania;  

c. poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i 

niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub 

osób zgłaszających roszczenia.  

 

Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Stronę autorskie prawa majątkowe, o których mowa w 

niniejszym pkt, nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych praw na Zamawiającego 

nastąpi z chwilą odstąpienia przez Stronę od Umowy.  

 
1.4 Równoważność norm i zbiorowo przepisów prawnych  
 
Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, 

wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile 

w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe 

lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie 

normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 

przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi 

zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone zespołowi inspektorów 

nadzoru inwestorskiego, co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę 

zatwierdzenia ich przez zespół. W przypadku, kiedy zespół inspektorów stwierdzi, że zaproponowane 

zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje 

się do norm powołanych w dokumentach.  

 

1.5 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budowa i jej 
przeprowadzeniem  
 

Wszelkie wytyczne i uwarunkowania związane z realizacją prac objętych niniejszym kontraktem 

zostały szczegółowo opisane w Programie Funkcjonalno – Użytkowym. Ewentualne dodatkowe 

uzupełniające uzgodnienia z Zamawiającym dokonywane winny być przez Wykonawcę na bieżąco 

podczas opracowywania projektu budowlanego i realizacji robót budowlanych.  

 
1.6 Pozostałe informacje  
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Wszelkie wytyczne i uwarunkowania związane z realizacją prac objętych niniejszym kontraktem 

zostały szczegółowo opisane w Programie Funkcjonalno – Użytkowym. Ewentualne dodatkowe 

uzupełniające uzgodnienia z Zamawiającym dokonywane winny być przez Wykonawcę na bieżąco 

podczas opracowywania projektu budowlanego i realizacji robót budowlanych. 

Wykonawca powinien uwzględnić w swoich cenach koszty utrzymania budowy w stanie czystym i 

uporządkowanym tak jak jest to wymagane odpowiednimi przepisami i regulacjami.  

 

1.7. Dozór mienia  
 
Wykonawca powinien uwzględnić w swoich cenach koszt dozoru mienia i środków bezpieczeństwa 

potrzebnych dla ochrony robót na czas trwania prac związanych z zamówieniem aż do daty dokonania 

Odbioru Końcowego.  

 

1.8. Istniejąca infrastruktura  
 
Wykonawca powinien uwzględnić w swoich cenach koszt badań istniejącej infrastruktury, na które 

wpływ mają roboty, dostarczenie informacji, rysunków, opisów i notatek wymaganych przez przepisy 

prawa lub inną władzę lub jakąkolwiek osobę czy organizację będącą zainteresowaną robotami oraz 

dla podjęcia wszelkich potrzebnych środków ostrożności dla uniknięcia jakichkolwiek uszkodzeń 

infrastruktury.  

Jakiekolwiek szkody wyrządzone instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym, gazowym czy 

telefonicznym powinny być naprawione przez służby stosowne dla danej instalacji na koszt 

Wykonawcy.  

 

1.9. Materiały  
 

Wykonawca powinien ująć w swoich cenach materiały zarówno te, które będzie sam dostarczał, jak i 

tych dostarczanych przez swoich podwykonawców.  

 

1.10. Próby  
 
Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów niezbędnych do wykonania prób i 

odbiorów winny być uwzględnione przez Wykonawcę w cenie umownej. Koszt zużycia wody 

wodociągowej w trakcie prób ponosić będzie Wykonawca. 
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1.1. Zakres stosowania  

 
Postanowienia zawarte w niniejszych warunkach technicznych, stosuje się przy budowie 

i rozbudowie sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, przeznaczonych do zbiorowego zaopatrzania  i 

odprowadzania ścieków bytowych, komunalnych, przemysłowych i opadowych z budynków i terenów 

określonych w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

Postanowień zawartych w warunkach nie stosuje się do sieci kanalizacyjnych na terenach 

górniczych objętych oddzielnymi przepisami. 

 
1.2. Wymagania dla projektu  
 

 Zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki 

i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych1. Szczegółowy zakres 

1 formę projektu budowlanego określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Projekt zagospodarowania terenu i techniczny 

powinien  między innymi zawierać:  

- warunki techniczne przyłączenia do sieci   

- oryginał uzgodnienia przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o ile 

dotyczy (protokół z narady koordynacyjnej i uzgodnienie),  

- uzgodnienia wynikające z protokołu jw.,  

- uzgodnienia z zarządcami terenu, przez który przebiegają sieci  

-  uzgodnienia i opinie, pozwolenia oraz inne dokumenty i decyzje wynikające z obowiązujących 

przepisów wydane przez stosowne organy,  

- wykaz podmiotów i działek/wypis z rejestru gruntów i mapa ewidencji gruntów dla działek, na których 

sytuowane będzie uzbrojenie, z naniesioną trasą projektowanej sieci,  

- oświadczenie Projektanta o zaprojektowaniu sieci zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

- kserokopia zaświadczenia o aktualnej przynależności Projektanta do OIIB,  

-  opis istniejącego i projektowanego zagospodarowania terenu z uwzględnieniem informacji w 

zakresie przyjętych w projekcie rzędnych terenu.  

- Warunki gruntowo-wodne.  

- Opis projektowanego rozwiązania, zastosowane materiały, sposób realizacji – wytyczne oraz 

wymagania dotyczące montażu i układania rur w wykopie, zagęszczenia gruntu, uzasadnienie 

przyjętych rzędnych posadowienia.  

-Uzbrojenie projektowanej sieci.  

-  dobór urządzeń specjalnych (hydrofornie strefowe, zawory redukcyjne, zawory napowietrzająco-

odpowietrzające, przepompownie ścieków, tłocznie ścieków, kaskady, syfony, itp.).   
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- wytyczne w zakresie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów,  

-  sposób włączenia do czynnej sieci wodociągowej/ kanalizacyjnej,  

 sposób likwidacji istniejącej kanalizacji (o ile występuje),  

- wytyczne w zakresie etapowania realizacji inwestycji wraz z ewentualnymi obejściami 

tymczasowymi.  

-  Kontrola jakości, nadzór, odbiór robót – wytyczne i wymagania.  

-  Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z danymi technicznymi projektowanej sieci.   

-Profil podłużny sieci kanalizacyjnej z uwzględnieniem zarówno istniejącej jak i projektowanej 

nawierzchni oraz skrzyżowań z infrastrukturą podziemną.   

-  Rozwiązanie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia podczas realizacji robót.  

 

 
1.3. Definicje 
 
Sieć kanalizacyjna 

Układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów inżynierskich, znajdujących się 

poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej licząc od strony budynku do oczyszczalni 

ścieków lub wylotów kanałów deszczowych albo burzowych do odbiorników. 

Sieć wodociągowa  

Układ przewodów wodociągowych wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, znajdujących się poza 

budynkami odbiorców, zaopatrujący w wodę ludność lub zakłady produkcyjne. Stanowi układ 

współdziałających elementów, których zadaniem jest zaopatrzenie odbiorców w wodę. 

Kanalizacja grawitacyjna 

System kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile ciężkości. 

Przepompownia ścieków 

Przepompownie ścieków stosowane są w systemach kanalizacji grawitacyjnej, gdy obszar 

objęty tą kanalizacją może być skanalizowany jedynie poprzez zastosowanie jednej lub 

kilkuprzepompowni ścieków. 

  Kanalizacja ciśnieniowa 

System kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje wskutek ciśnienia wytworzonego przez 

pompy. i urządzenie sterujące.  

 Przykanalik 

Przewód odpływowy od pierwszej studzienki od strony budynku  

Kineta 

Koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 

Podłoże naturalne 

Podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu. 

Podłoże naturalne z podsypką 

Podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypką z gruntu drobnoziarnistego, 

albo podłoże naturalne z określonym rodzajem podsypki wymaganej ze względu na materiał z 

którego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi 

producenta tych rur. 

Podłoże wzmocnione 

Podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może polegać na wymianie gruntu na 

piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub specjalnej konstrukcji. 

Podsypka 

Materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką. 

Obsypka 

Materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający przewód 

kanalizacyjny. 

Zasypka wstępna 
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Warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury. 

Zasypka główna 

Warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki wstępnej i terenem. 

Blok oporowy 

Element zabezpieczający przewód przed przemieszczaniem się w poziomie i w pionie na 

skutek ciśnienia ścieków. 

Powierzchnia zwilżona 

Wewnętrzna powierzchnia przewodów i studzienek kanalizacyjnych objętych badaniem 

Szczelności 

1.4 Wymagania dotyczące wyrobów stosowanych w sieciach 
 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, stosować wyroby budowlane, które zostały 

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami 

dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są 

właściwie oznaczone: 

1) wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, 

że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 

Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w 

odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji.  

2) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi 

przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 

wprowadzoną do zbioru Polskich Norm4, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 

specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję 

Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

 Wyroby z których mogą być wykonywane przewody sieci 

kanalizacyjnej 

 Materiały stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny być tak dobrane, aby nie 

powodowały zmian obniżających trwałości sieci kanalizacyjnej. 

Do sieci kanalizacji grawitacyjnej i  przyłączy należy zastosować rury i kształtki:z niezmiękczonego 

poli(chlorku winylu) PVC-U wg PN-EN 1401,lub równoważne  

 Do sieci kanalizacji ciśnieniowej i wodociagowej 

Należy zastosować rury i kształtki: polietylenowe (PE) zgodnie z aprobatą techniczną. 

. 

1.5. Usytuowanie 
 
Przewody sieci kanalizacyjnej i wodociągowej powinny być usytuowane( o ile jest to możliwe) : 

a) na terenie zabudowanym: 

- w ulicach istniejących i projektowanych, w liniach rozgraniczających ulic, poza jezdniami, 

- w ulicach zbiorczych, lokalnych i dojazdowych dopuszcza się usytuowanie pod jezdniami 

b) poza terenem zabudowanym: wzdłuż dróg poza pasem jezdni, np.: w poboczu lub w terenie z 

zapewnieniem dojazdu do kanału 

Trasy przewodów sieci kanalizacyjnej powinny przebiegać prosto z najmniejszą ilością 

zmian kierunku. Studzienki kanalizacyjne usytuowane w jezdniach, powinny znajdować 

się w miejscach najmniej narażonych na działanie kół pojazdów. 

 

1.6 Wykopy 

 
 Wykop otwarty dla przewodów sieci kanalizacyjnej  i wodociągowej należy wykonać zgodnie z 
warunkami 
technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.Wykop otwarty dla przewodów sieci 
kanalizacyjnej i wodociągowej należy wykonać zgodnie z projektem technicznym, w którym 
powinny być ustalone: 
a) szerokość odpowiednia dla średnic przewodów, 
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b) zabezpieczenie od obciążeń ruchem kołowym, 

c) sposób zagęszczenia osypki i zasypki przewodu, 

d) poziom wody gruntowej, 

e) występowanie innych przewodów w wykopie. 

Oś przewodu w wykopie, powinna być wytyczona i oznakowana. Szerokość wykopu określa 

projektant: 

a) jeżeli istnieje potrzeba wchodzenia między rurę a ścianę wykopu lub jego szalunku, należy 

zapewnić przestrzeń roboczą  

Minimalna przestrzeń robocza między rurą a ścianą wykopu lub jego szalunkiem 

Jeśli istnieje potrzeba wchodzenia między, np.: studzienkę kanalizacyjną a ścianę wykopu minimalna 

przestrzeń robocza powinna wynosić 0,5 m. Stateczność wykopu powinna być zabezpieczona przez: 

zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopów o ścianach pionowych; 

- utrzymanie odpowiedniego kąta nachylenia ścian wykopów ze skarpami. 

Dopuszcza się niestosowanie oszalowania wykopów o ścianach pionowych o 

głębokości nie większej niż 1 m w gruntach zwartych w przypadku nieobciążenia terenu przy wykopie 

w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. Jeśli wzdłuż wykopu odbywa się komunikacja, to 

powinna być zastosowana odpowiednia obudowa. Warunek taki powinien być również spełniony, jeśli 

w obrębie klina odłamu ścian wykopu określonego wg PN-EN 1610, znajdują się fundamenty budowli 

posadowionej powyżej dna wykopu. Wydobywany grunt powinien być składowany po jednej stronie 

wykopu lub wywieziony na odkład. Spadek dna wykopu powinien być zgodny z projektem 

technicznym. W dnie wykopu powinny być wykonane zagłębienia pod kielichy. Podczas montażu 

przewodu, wykop powinien być odwodniony i zabezpieczony przed  zalewaniem przez wody opadowe. 

Przy poziomie wody gruntowej powyżej dna wykopu należy zapewnić odwodnienie wykopu na czas 

robót, natomiast przewód należy zabezpieczyć przed ewentualnym wypłynięciem. 

Podłoże naturalne lub wzmocnione powinno być zgodne z projektem technicznym. 

a) W zależności od rodzaju gruntu, mogą być stosowane następujące rodzaje przygotowania 

podłoża naturalnego: 

- bez podsypki z przewodami ułożonymi bezpośrednio na wyrównanym i 

ukształtowanym dnie wykopu w jednolitym drobno uziarnionym gruncie; 

z podsypką wynoszącą 100 mm w jednolitym drobnouziamionym gruncie i 150 mm 

w gruncie skalistym i twardym; 

W obu przypadkach rodzaje przygotowania podłoża powinny być określone w projekcie 

technicznym. 

b) W sytuacji, gdy nośność dna wykopu jest niewystarczająca, np.: w gruntach nie 

stabilnych, do których zalicza się torf lub kurzawka, powinno być stosowane podłoże 

wzmocnione, takie jak: piasek, żwir, ława betonowa lub specjalna konstrukcja. 

Szerokość obsypki przewodu powinna być równa szerokości wykopu i sięgać do 

wierzchu rury. 

 Minimalna grubość zasypki wstępnej, to jest warstwy gruntu nad wierzchem rury, 

powinna wynosić 15 cm. Dobór właściwego gruntu oraz dokładne zagęszczenie obsypki i 

zasypki jest podstawowym warunkiem stabilności przewodu i nawierzchni. Grunt użyty do zasypki 

wykopu powinien odpowiadać wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. Grunt ten może być 

gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawierać 

materiałów, takich jak: grunty zbrylone (także zamarznięte), gruz, śmieci, itp. mogących uszkodzić 

przewód lub spowodować niewłaściwe zagęszczenie zasypki. Zagęszczanie zasypki wstępnej, 

powinno w zasadzie odbywać się ręcznie. Zagęszczenie zasypki głównej przewodu może odbywać 

się mechanicznie. Ustalony stopień zagęszczenia gruntu powinien być potwierdzony przez geologa. 

Inne przewody, kable itp. występujące w wykopie, powinny być odpowiednio 

zabezpieczone przed uszkodzeniami. 

 
1.7. Metoda bez wykopowa 
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 Prowadzenie robót bez wykopowych dla przewodów sieci kanalizacyjnej i wodociagowej należy 

wykonywać zgodnie z PN-EN-12889. Wybór rodzajów technik bezwykopowych jest uzależniony od 

warunków gruntowych oraz średnicy przewodów i powinien być dokonany w projekcie technicznym. 

Stateczność szybów wprowadzających i odbiorczych, sytuowanych w miejscach studzienek 

kanalizacyjnych, powinna być zabezpieczona poprzez zastosowanie odpowiedniego oszalowania 

ścian ustalonych w projekcie. Oszalowanie to powinno gwarantować bezpieczną komunikację, 

odbywającą się przy szybach, a także zabezpieczać fundamenty budowli, jeśli są posadowione 

powyżej dna szybu .Szyby wprowadzające i odbiorcze są wykopami punktowymi i powinny być 

wykonywane wg PN-B-10736 i PN-EN 1610.Osiadanie i podnoszenie gruntu wywołane metodą bez 

wykopową nie może przekraczać wartości podanych w projekcie technicznym. Dla zminimalizowania 

osiadania gruntu, przestrzeń między przewodem a gruntem powinna być wypełniona materiałem, 

metodą podaną w projekcie technicznym .Przewody budowane metodami bez wykopowymi, ułożone 

w rurze ochronnej lub wykonane przeciskiem albo przewiertem, powinny zaczynać i kończyć się 

studzienkami lub komorami.Właściwe ułożenie przewodu w rurze ochronnej należy zabezpieczyć 

poprzez pierścienie z kołkami dystansującymi lub innym rozwiązaniem przewidzianym w 

dokumentacji. 

 

1.8  Kanalizacja grawitacyjna 
 
Przewody kanalizacyjne 

Rury, kształtki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwieńczenia wpustów i studzienek 

kanalizacyjnych, powinny być sprawdzane przed montażem, czy spełniają wymagania projektowe, są 

oznakowane i czy nie są uszkodzone. Rury, kształtki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwieńczenia 

wpustów i studzienek kanalizacyjnych, powinny być składowane i magazynowane zgodnie z 

zaleceniami producentów.Przewody kanalizacyjne powinny być układane na całej długości w ziemi. 

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się układanie przewodów kanalizacyjnych nad poziomem 

terenu. 

Przewody kanalizacyjne powinny być układane na odpowiednim dla rodzaju rur 

podłożu, naturalnym lub wzmocnionym. 

Nominalne średnice przewodów kanalizacyjnych nie powinny być mniejsze, niż:dla kanałów 

ściekowych - DN 200 Minimalne spadki przewodów kanalizacyjnych dla przewodów kanalizacji 

ściekowej o DN 200 - minimalny spadek 0,5 %. Na przewodach kanalizacyjnych nie przełazowych 

należy stosować studzienki kanalizacyjne przy każdej zmianie kierunku, spadku i przekroju a także w 

odległościach nieprzekraczających 60 m.  

 

Studzienki kanalizacyjne  

Studzienki kanalizacyjne dzielą się na: włazowe i nie włazowe. Minimalna średnica 

wewnętrzna studzienek nie włazowych, przeznaczonych do obsługi kanału z poziomu terenu 

przy pomocy odpowiedniego sprzętu, powinna wynosić 315 mm, minimalna średnica 

studzienek włazowych, powinna wynosić 1000 mm. Średnice studzienek kanalizacyjnych 

należy przyjmować wg PN-B-10729 i PN-EN 476.Studzienki kanalizacyjne mogą być wykonane z 

kręgów betonowych, żelbetowych .Stopnie złazowe lub inne rozwiązania zejść, powinny być 

zamocowane w ścianach 

komory roboczej oraz komina włazowego DN 800 -f 1000, zgodnie z PN-B-10729. 

Zwieńczenia studzienek kanalizacyjnych oraz wpustów ściekowych, powinny mieć 

odpowiednią klasę, uzależnioną od usytuowania w przekroju drogi i obciążenia ruchem 

drogowym, zgodnie z PN-EN 124.Kanałowe obiekty, takie jak: komory kaskadowe, studzienki 

przepadowe, separatory, syfony i wyloty ścieków, powinny być wykonane zgodnie z indywidualnymi 

rozwiązaniami projektowymi lub dobrane z katalogów producentów .Przejścia przewodów 

kanalizacyjnych przez przeszkody terenowe, powinny 

przebiegać najkrótszą drogą możliwie pod katem prostym w stosunku do przeszkody. 

Przejścia przewodów kanalizacyjnych pod ciekami wodnymi, powinny być 
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wykonane w rurze ochronnej. Przejścia przewodów kanalizacji grawitacyjnej pod torami 
kolejowymi, mogą być wykonane w rurze ochronnej lub bez rury ochronnej, przy zachowaniu 
następujących wymagań: 
a) wierzch rury ochronnej lub wierzch przewodu kanalizacyjnego bez rury ochronnej 
powinien być zagłębiony minimum 1,5 m poniżej główki szyny, lecz nie mniej niż 0,5 m 
poniżej dna rowu odwadniającego tory kolejowe; 
b) kąt skrzyżowania przewodu z torami kolejowymi powinien zawierać się w granicach od 
60° do 90° z zaleceniem stosowania kąta zbliżonego do 90°; 
c) jeżeli jest stosowana rura ochronna, to powinna być ona wyprowadzona minimum 10 m 
poza skrajnię ostatniego toru i zakończona studzienkami lub komorami po obydwu 
stronach toru; 
d) jeżeli przejście przewodu kanalizacyjnego jest bez rury ochronnej, to konstrukcja tego 

przewodu powinna być projektowana na obciążenie wg PN-S-10030. 
Przewody przebiegające poprzecznie pod drogą, nie powinny zmniejszać 
stateczności i nośności podłoża oraz nawierzchni drogi a także naruszać skrajni drogi,  
Skrzyżowanie przewodów kanalizacyjnych z innymi przewodami podziemnymi 
uzbrojenia terenu, nie powinno naruszać bezpieczeństwa posadowienia tych przewodów. 
Przykanaliki od pierwszej studzienki od strony budynku, powinny spełniać 
następujące wymagania: 
a) połączenie z kanałem, powinno odbywać się poprzez: trójnik lub studzienkę 
kanalizacyjną 
b) minimalna średnica przykanalika DN 150, 
c) minimalne spadki przykanalików w zależności od średnicy: 
- DN 150-1,5% 
- DN 200- 1,0 % 
- DN 250-0,8 % 
- DN 300-0,6 % 
d) maksymalne spadki przykanalików w zależności od materiału: 
 - tworzywa sztuczne - 25 % 
e) studzienki na przy kanalikach należy lokalizować: 
- pierwszą przy granicy nieruchomości, 
- przy zmianie kierunku, średnicy, spadku, 
- na odcinkach prostych co 35 m dla DN 150 i co 50 m dla DN > 200. 
 
Przepompownie ścieków 

Przepompownie jednokomorowe i z pompami zatapialnymi, powinny posiadać 

włazy kanalizacyjne i montażowe, dostosowane do wymiarów pomp i armatury oraz 

ewakuacji pracowników. Budynki i komory, powinny być odpowiednio wentylowane. 

Pompy, armatura i przewody, powinny mieć zapewnione dojścia o szerokości 

min.0,6 m. 

 Zbiornik czerpalny w przepompowni ścieków powinien spełniać następujące 

wymagania: 

a) dno zbiornika, powinno być ukształtowane z odpowiednim spadkiem w kierunku lejów 

ssawnych pomp. Spadek dna powinien zabezpieczać przed gromadzeniem się osadów, 

b) dno i ściany zbiornika, powinny być zabezpieczone wykładziną ceramiczną lub inną 

odporną na korozję i ścieranie, 

c) zejścia do zbiorników czerpalnych, powinny być: przy głębokości zbiornika do 6 m, powinny być 

zastosowane klamry złazowe, drabiny 

stałe lub opuszczane, 

przy głębokości 6 m i większej, należy stosować pomosty dodatkowe (stropy 

pośrednie, galerie, spoczniki) ogrodzone barierkami o wysokości 1,10 m, 

d) zbiornik czerpalny, powinien mieć wentylację grawitacyjną, zapewniającą co najmniej 

dwie wymiany powietrza w ciągu godziny oraz możliwość zainstalowania wentylatorów 

przewoźnych, zapewniających co najmniej 10 wymian powietrza w ciągu godziny. 

Rurociągi stosowane w przepompowniach ścieków, powinny być: żeliwne, stalowe 
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lub z tworzywa sztucznego. Przewody tłoczne, powinny być uzbrojone w zasuwy, odpowietrzniki, 

odwodnienia i rewizje. Zagłębienie przewodów tłocznych powinno uwzględniać strefę przemarzania 

gruntu. Zmiany kierunku przewodów tłocznych, powinny być zabezpieczone blokami 

oporowymi. Przepompownie ścieków powinny mieć zapewnioną automatykę i sygnalizację: 

a) pompy powinny samoczynnie załączać się i wyłączać w zależności od poziomu ścieków 

w komorze czerpalnej, 

b) sygnalizacja powinna wskazywać pracę pomp i urządzeń sterowanych samoczynnie, 

zdalnie lub ręcznie, a także stany awaryjne, w tym przekroczenie maksymalnego poziomu 

ścieków. 

Dopuszczalny poziom hałasu w przepompowni, powinien być zgodny zwymaganiami wg PN-B-

02151.02.Teren przepompowni powinien być ogrodzony, oświetlony  

 

1.9.Kanalizacja ciśnieniowa i wodociągowa 

 

Przewody 

Przewody ciśnieniowe, powinny być: żeliwne lub stalowe odpowiednio zabezpieczone antykorozyjnie 

albo z tworzyw sztucznych .Przewody ciśnieniowe, powinny być zaprojektowane na minimalne 

ciśnienie 10bar 

Średnica wewnętrzna przewodów ciśnieniowych, powinna być równa lub większa od średnicy wylotu 

z pompy. Prędkość przepływu ścieków w przewodach ciśnieniowych, powinna wynosić 

przynajmniej raz na dobę 0,7 m/sek, co zapobiega sedymentacji osadów. Przejście przewodów 

ciśnieniowych pod torami kolejowymi, może być wykonane w rurze ochronnej lub kanale zbiorczym, 

przy zachowaniu następujących wymagań: 

a) zagłębienie od wierzchu rury ochronnej lub kanału zbiorczego do główki szyny, powinno 

wynosić minimum 1,5 m, lecz nie mniej niż 0,5 m od dna rowu odwadniającego; 

b) kąt skrzyżowania przewodu z torami kolejowymi powinien zawierać się w granicach od 

60° do 90° z zaleceniem stosowania kąta zbliżonego do 90°; 

Rura ochronna lub kanał zbiorczy powinny być wyprowadzone minimum 10 m poza 

skrajnię ostatniego toru i zakończone studzienkami lub komorami po obydwu stronach torów. 

Dla wspomagania przepływu ścieków, należy użyć sprężonego powietrza ze stacji 

stacjonarnych lub przenośnych, zlokalizowanych lub przyłączanych w górnych miejscach 

przewodów ciśnieniowych. Dla płukania przewodów ciśnieniowych, należy wykorzystać wyżej 

wymienione miejsca przyłączeń. Dla przeprowadzenia płukania nie można łączyć się bezpośrednio z 

przewodami wody do picia. 

Studzienki 

Studzienki kanalizacyjne włazowe, powinny spełniać wymagania: 

- powinny być wodoszczelne, 

powinny być wentylowane, 

mieć źródło zasilania w energię elektryczną, 

powinny być wyposażone w urządzenia alarmowe i sterujące pracą pomp. 

Przewody podciśnieniowe powinny być wykonane z tworzyw sztucznych o wytrzymałości 

na ciśnienie robocze min. 600 kPa (6 bar). 

 

1.10.Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

Przy budowie przewodów sieci kanalizacyjnej  i wodociągowej należy przestrzegać przepisów 

bezpieczeństwai higieny pracy 

 

1.11. Kontrola wykonania 
 
Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej i wodociągowej polega na sprawdzeniu zgodności budowy z 
projektem. Należy sprawdzić: 
a) wytyczenie osi przewodu, 
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b) szerokość wykopu, 

c) głębokość wykopu, 

d) odwadnianie wykopu, 

e) szalowanie wykopu, 

f) zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego, 

g) odległość od budowli sąsiadującej, 

h) zabezpieczenie innych przewodów w wykopie, 

i) rodzaj podłoża, 

j) rodzaj rur i kształtek, 

k) składowanie rur i kształtek, 

1) ułożenie przewodu, 

m) zagęszczenie obsypki przewodu, 

n) studzienki kanalizacyjne 

o) przewody ułożone nad terenem, 

p) przepompownie ścieków, stacje podciśnieniowe. 

Oś przewodu, powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę w 

dowiązaniu do punktów stałych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym. Głębokość wykopu powinna 

być zgodna z głębokością, określoną w projekcie. Dno wykopu powinno być wyrównane do 

wymaganego spadku, zgodnie z rzędnymi ustalonymi w projekcie i dowiązane do reperów 

określonych przez geodetę. Wykop powinien być zabezpieczony przed napływem wód gruntowych i 

opadowych. Sposób obniżenia poziomu wód gruntowych powinien być wykonany zgodnie z 

dokumentacją. Natomiast przed napływem wód opadowych powinien zabezpieczaćodpowiednio 

wyprofilowany teren. Szalowanie ścian wykopu powinno zabezpieczać jego stateczność i jeśli projekt 

nie przewiduje inaczej, szalowanie to powinno być usuwane w miarę postępu zasypki wykopu. W 

obrębie klina odłamu niezabezpieczonych ścian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja. Jeśli 

komunikacja odbywa się w obrębie odłamu ścian wykopu, konieczne jest zastosowanie odpowiedniej 

obudowy wykopu. zmniejszenie tych odległości wymaga każdorazowo opracowania odpowiedniego 

zabezpieczenia, które powinna zawierać dokumentacja techniczna. Zabezpieczenie skrzyżowań 

innych przewodów podziemnych z wykopem powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją. 

Zabezpieczenie tych przewodów polega na ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami 

mechanicznymi w postaci obudowy oraz ochronie przed ich ścięciem przez pozostawienie szpar w 

oszalowaniu wykopu. Wybrany rodzaj podłoża określa dokumentacja techniczna. Rury, kształtki, 

studzienki kanalizacyjne, pompy, zawory opróżniające, przygotowane do montażu powinny być 

oznakowane zgodnie z wymaganiami przyjętymi w dokumentacji technicznej, a także zgodne z 

dokumentami stwierdzającymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.Rury, kształtki, 

studzienki kanalizacyjne, pompy, zawory opróżniające, powinny być zabezpieczone i składowane na 

płaskim, równym podłożu. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych powinny być zabezpieczone przed 

działaniem promieni słonecznych. Przewód powinien być ułożony zgodnie z wytyczoną osią na 

wyrównanym podłożu wykopu i zinwentaryzowany przez geodetę. Prawidłowość wykonania połączeń 

spawanych rur stalowych powinna być sprawdzona zgodnie z dokumentacją. Na podłożu naturalnym 

przewód powinien być zagłębiony na całej długości, co najmniej na lA swojego obwodu. Na podłożu 

naturalnym z podsypką oraz podłożu wzmocnionym, przewód powinien być ułożony zgodnie z 

dokumentacją. Przewód tłoczny lub ciśnieniowy, powinien być zabezpieczony przed 

przemieszczeniami, blokami oporowymi, w miejscach ustalonych w dokumentacji. Bloki powinny 

opierać się o nienaruszony grunt. Obsypka przewodu powinna być przeprowadzona szczególnie 

starannie, zagęszczona ręcznie lub mechanicznie, w zależności od wymagań ustalonych w 

dokumentacji. Wysokość zasypki wstępnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie powinna być 

mniejsza niż 15 cm. Zagęszczanie zasypki wstępnej powinno w zasadzie odbywać się ręcznie. 

Zagęszczenie zasypki głównej przewodu może odbywać się mechanicznie. Przewody o konstrukcji 

samonośnej, umieszczone nad terenem oraz przewody umieszczone nad lub pod konstrukcją nośną, 

powinny mieć wykonane dojścia umożliwiających sprawdzanie. 
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1.12 Badania przy odbiorze 
 
Rodzaje badań 

Badania przy odbiorze przewodów sieci kanalizacyjnej zależne są od rodzaju odbioru 

technicznego robót. Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego 

częściowego dla robót zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu robót. 

Odbiór techniczny częściowy 

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 

a) zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją 

geodezyjna.  

b) zbadaniu prawidłowości wykonania połączeń spawanych w sposób ustalony w 

dokumentacji, 

c) zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku 

naruszenia podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z 

projektantem lub nadzorem, 

d) zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z 

dokumentacją, 

e) zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien 

być drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony, 

f) zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z 

PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej, PN-EN 1671 dla kanalizacji ciśnieniowej, 

7Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować 

utrzymanie przez okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego 

odcinka przewodu wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10 kPa i większe 

niż 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury. 

Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeśli uzupełnienie wody 

do początkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej: 

- 0,15 1/m" dla przewodów; 

- 0,2 l/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi; 

- 0,4 l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych. 

Dopuszcza się wykonywanie próby szczelności za pomocą powietrza  

Szczelność przewodów tłocznych i ciśnieniowych, powinna zapewnić utrzymanie 

ciśnienia próbnego przez okres 30 minut podczas przeprowadzania próby hydraulicznej. 

Ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, nie mniej niż 1 MPa (10 barów). 

Szczelność przewodów podciśnieniowych powinna zapewnić: 

dla systemu bez rur kontrolnych utrzymanie podciśnienia 70 kPa w ciągu 1 godziny. 

Próbę uznaje się za udaną, jeśli w ciągu 1 godziny podciśnienie nie spadnie więcej niż 

1 % podciśnienia próbnego. 

dla systemu z rurami kontrolnymi utrzymanie podciśnienia 70 kPa w ciągu 1 godziny. 

Próbę uznaje się za udaną, jeśli w ciągu 1 godziny podciśnienie nie spadnie więcej niż 

5 % podciśnienia próbnego. 

Przy bez wykopowej budowie przewodów kanalizacyjnych w gruncie należy zbadać 

usytuowanie i długość przewodu zgodnie z dokumentacją inwentaryzacyjną geodezyjną oraz 

zbadać jego szczelności. Badania szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610. 

Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółem 

próby szczelności przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację 

szkicową) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami 

technicznymi, dotyczącymi rur i kształtek, studzienek kanalizacyjnych, zwieńczeń wpustów i 

studzienek kanalizacyjnych jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru 

technicznego - częściowego który stanowi podstawę do decyzji o możliwości 
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zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej. Wymagane jest także dokonanie 

wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego częściowego. Kierownik budowy jest 

zobowiązany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - częściowym 

przewodu kanalizacyjnego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić 

dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, 

przygotować dokumentację powykonawczą. 

Odbiór techniczny końcowy 

Badania przy odbiorze technicznym końcowym, polegają na: 

a) zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją 

geodezyjną, 

b) zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu 

zasypki wykopu, 

c) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych, 

d) zbadaniu protokołów odbiorów prób szczelności przewodów kanalizacyjnych (w stosunku 

do kanalizacji podciśnieniowej, wymagany jest protokół z przeprowadzonej próby 

utrzymania podciśnienia całego systemu, łącznie ze stacją próżniową; dla systemu bez rur 

kontrolnych, utrzymanie podciśnienia 70 kPa w ciągu 4 godzin nie tracąc więcej, niż 1 % 

e) zbadaniu protokołów uruchomienia przy użyciu wody systemu kanalizacji ciśnieniowej, 

podciśnieniowej oraz przepompowni ścieków. Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika 

budowy, Dokumenty : 

a) protokółami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego 

b) projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, 

c) wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 

d) inwentaryzacją geodezyjną, 

e) protokółem szczelności systemu kanalizacji podciśnieniowej, 

f) protokółem odbioru uruchomienia systemu kanalizacji ciśnieniowej, oraz 

przepompowni ścieków  należy przekazać inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci 

kanalizacyjnej. Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru 

technicznego końcowego. Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien być doprowadzony 

do pierwotnego stanu. Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi określonego 

systemu kanalizacyjnego .Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy 

Prawo budowlane , przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia: o wykonaniu przewodu 

kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do 

należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - ulicy i sąsiadującej 

nieruchomości. 

 
 
 
 
 

1.13 Powołane rozporządzenia i normy 
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

2. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.  

3. PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania ogólne.  

4. PN-80/H-74219: Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego zastosowania.  

5. PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.  

6. PN-87/B-011070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia.  

7. PN-92/B-03020 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

8. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

9. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  
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10. PN-87/H-74051/02 Włazy kanałowe klasy B,C,D (włazy typu ciężkiego).  

11. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlany zwykłe.  

12. PN-88/B-06250 Beton zwykły.  

13. PN-85/H-74306: Armatura i rurociągi. Wymiary połączeniowe kołnierzy na ciśnienie nominalne 
do 1 MPa.  
14. PN 74/C-89200: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.  

15. BN-86/8971-08: Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.  

16. PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze zmianą PN-B-
01706:1992/Azi: 1999.  

17. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu  

18. PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty, elementy wyposażenia.  

19. PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

20. PN-91/B-10728 Studzienki wodociągowe.  

21. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych.  

22. PN-92/N-01255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa.  

23. PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.  

24. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

25. PN-87/M - 69008 Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych.  

26. PN-78/M - 69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych. Podział i 
wymagania.  

27. PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych  

28. PN-73/M-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych  

29. PN-75/M - 69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.  

30. PN-85/M - 69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwości na 
postawie oględzin zewnętrznych.  

31. PN-ISO 3545-1:1996 Rury stalowe i kształtki. Symbole stosowane w specyfikacjach 
technicznych. Rury stalowe i kształtki rurowe o przekroju okrągłym.  

32. PN-ISO 5252:1996 Rury stalowe. Systemy tolerancji.  

33. PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.  

34. PN-84/H-74220 Rury stalowa bez szwu ciągnione i walcowane ogólnego przeznaczenia.  

35. PN-ISO 1127:1999 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na 
jednostkę długości  

36. PN-IS04200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich końcach. Wymiary, i masy na 
jednostkę długości  

37. PN-64/H-74204 Rurociągi - Rury stalowe przewodowe - Średnice zewnętrzne  

38. PN-92/M-74001 - Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania  

63. PN-ISO 7005-1:1996 Kołnierze metalowe - Kołnierze stalowe  

64. PN-86/H-74374.01 Armatura i rurociągi - Połączenia kołnierzowe - Uszczelki –Wymagania 
ogólne.  

65. PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi - Ciśnienia i temperatury.  

66. PN-75/B-23-100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych - Wełna mineralna.  

67. PN-M-44015:1997 Pompy. Ogólne wymagania i badania.  

68. PN-EN20225:1994 Części złączne - Śruby, wkręty i nakrętki - Wymiarowanie.  

69. PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu.  

70. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu.  

71. PN-B-02424:1999 Rurociągi - Kształtki - Wymagania i metody badań.  

72. PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych. 
Przygotowanie brzegów do spawania. Kształt i wymiary brzegów  
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73. PN-73/M-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie 
brzegów do spawania  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


