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Opis techniczny 

do projektu stałej organizacji ruchu przy przebudowie drogi wojewódzkiej nr 518 w km 8+885 – 

9+885 
 

1. Podstawa opracowania 

 

Dokumentacje opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o: 

• Mapy topograficzne, 

• Wizję w terenie, 

• Uzgodnienia z zamawiającym, 

• Normy, normatywy i wytyczne w tym zakresie, 

• Ustawę o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r., z późniejszymi 

zmianami, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem, 

• Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, 

z późniejszymi zmianami, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania 

na drogach, z późniejszymi zmianami. 

2. Zakres przedsięwzięcia 

 

Dokumentacja stałego oznakowania przy przebudowie drogi wojewódzkiej nr 518 w km 8+885 – 

9+885 

Z powodu przebudowy drogi, projektuje stałą organizację ruchu.  

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu – Maj 2020- grudzień 2020 r. Wprowadzenie 

organizacji ruchu po wyłonieniu wykonawcy w procesie przetargowym. 

Trasa nie przebiega przez obszary chronione.  
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3. Stan istniejący 

3.1 Charakterystyka drogi 

* Droga wojewódzka nr 518 na odcinku od km 8+885 – 9+885 w przekroju poprzecznym 

składa się z jednego pasa jezdni o dwóch pasach ruchu, szerokości 2,75 m oraz poboczy z 

kruszywa po obu stronach szerokości 1,25 m. Nawierzchnia drogi jest bitumiczna o szerokości 

5,5 m. Na przedmiotowym odcinku obowiązuje ograniczenie prędkości do 90 km/h w km 

8+885 - 9+114 i 50 km/h w km 9+114 – 9+885. 

 

3.2 Charakterystyka ruchowa 

Natężenie ruchu na drodze wojewódzkiej nr 518 jest niskie (524 poj/doba SDR) jest to 

głównie ruch samochodów osobowych. Ruch pieszy odbywa się sporadycznie po poboczu 

drogi.  

4. Rozwiązania projektowe: 

 

Projekt stałej organizacji ruchu obejmuje: 

Wykonanie oznakowanie poziome cienkowarstwowe oraz oznakowanie pionowe w/g planu 

sytuacyjnego nr 1 i 2. Istniejące oznakowanie należy przestawić zachowując odpowiednią 

skrajnię zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, z późniejszymi 

zmianami.  

Wszystkie istniejące znaki, które zostaną uszkodzone podczas robót drogowych należy 

wymienić na nowe. 

Znaki nowe należy wykonać z blachy ocynkowanej pokrytej folią odblaskową typu II, 

wielkości: średnie.  Montaż powinien być zapewniony przy pomocy obejm do słupków 

stalowych ocynkowanych śr 60 mm zamontowanych w ławie fundamentowej jak dla 

typowych znaków drogowych.  

4.1. Zbiorcze zestawienie elementów oznakowania: 
 

Na oznakowanie składają się następujące elementy: 

Oznakowanie pionowe 

• Znaki A30+T16 - 1 kpl  

• Słupek U1a+U7+U8 – 16 szt. 
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• Słupek U1a+U7+U8+U1f – 3 szt. 

Oznakowanie poziome 

• Znaki P4 = 270 mb [64,80 m2]  

• Znaki P1e = 34 mb [4,08 m2] 

• Znaki P6 = 51 mb [4,08 m2] 

• Znaki P1b = 682 mb [27,28 m2] 

• Znaki P7c = 1491 mb [89,46 m2] 

• Znaki P7d = 486 mb [58,32 m2] 

• Znaki P13= 11 mb [2,89 m2] 

4.2. Plan sytuacyjny wraz z opisem 

Na planie sytuacyjnym pokazano lokalizację znaków. 

5. Wnioski ogólne 

a) Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami BHP, 

b) Roboty ziemne w rejonie uzbrojenia podziemnego należy prowadzić ręcznie, 

c) Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić zarządców dróg oraz policję 

zgodnie z uzgodnieniami 
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PLAN ORIENTACYJNY  

SKALA 1:25 000 
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