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Errata do kosztorysu wskaźnikowego – podsumowanie działu II ROBOTY BUDOWLANE 

Było: 

II   ROBOTY BUDOWLANE       943 610,63 

 

Zmienia się na: 

II   ROBOTY BUDOWLANE       953 939,90 

 

Errata do kosztorysu wskaźnikowego – podsumowanie poddziału 3. Jezdnia i zjazdy 

Było: 

3. 
45233120-

6 
Jezdnia i zjazdy       766 991,39 

 

Zmienia się na: 

3. 
45233120-

6 
Jezdnia i zjazdy       774 949,44 

 

Errata do kosztorysu wskaźnikowego – poz. 3.1 

Było: 

3.1   
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie 

m2 998,67 2,30 2 296,94 

 

Zmienia się na: 

3.1   
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie 

m2 
1 

035,95 
2,30 2 382,69 

 

Errata do kosztorysu wskaźnikowego – poz. 3.2 

Było: 

3.2   
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem. 
Grubość 20 cm. 

m2 998,67 55,00 54 926,85 

 

Zmienia się na: 

3.2   
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem. 
Grubość 20 cm. 

m2 
1 

035,95 
55,00 56 977,25 

 

 



Errata do kosztorysu wskaźnikowego – poz. 3.3 

Było: 

3.3   
Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego 
mechanicznie, grubość 20 cm. 

m2 998,67 25,00 24 966,75 

Zmienia się na: 

3.3   
Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego 
mechanicznie, grubość 20 cm. 

m2 
1 

035,95 
25,00 25 898,75 

 

Errata do kosztorysu wskaźnikowego – poz. 3.4 

Było: 

3.4   
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm, grubość 
20 cm. 

m2 998,67 65,00 64 913,55 

 

Zmienia się na: 

3.4   
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm, grubość 
20 cm. 

m2 
1 

035,95 
65,00 67 336,75 

 

Errata do kosztorysu wskaźnikowego – poz. 3.6 

Było: 

3.6   
Pobocze gruntowe wzmocnione z KŁSM o uziarnieniu 
ciągłym 0/31,5, gr. 10 cm. 

m2 
1 

081,28 
45,00 48 657,60 

 

Zmienia się na: 

3.6   
Pobocze gruntowe wzmocnione z KŁSM o uziarnieniu 
ciągłym 0/31,5, gr. 10 cm. 

m2 
1 

069,82 
45,00 48 141,90 

 

Errata do kosztorysu wskaźnikowego – poz. 3.7 

Było: 

3.7   Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego BA 0/16 gr. 6cm m2 
5 

043,95 
45,00 226 977,75 

 

Zmienia się na: 

3.7   Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego BA 0/16 gr. 6cm m2 
5 

081,23 
45,00 228 655,35 



Errata do kosztorysu wskaźnikowego – poz. 3.8 

Było: 

3.8   
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowegoBA 0/12,8 gr. 
4cm 

m2 
5 

043,95 
35,00 176 538,25 

 

Zmienia się na: 

3.8   
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowegoBA 0/12,8 gr. 
4cm 

m2 
5 

081,23 
35,00 177 843,05 

 

Errata do kosztorysu wskaźnikowego – podsumowanie poddziału 4. Elementy ulic 

Było: 

4. 45233120-6 Elementy ulic       152 048,24 

 

Zmienia się na: 

4. 
45233120-

6 
Elementy ulic       154 419,46 

 

Errata do kosztorysu wskaźnikowego – poz. 4.1 

Było: 

4.1   
Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, 
wraz z wykonaniem ław betonowych C12/15 z oporem, 
wtopiony 

mb 199,31 67,00 13 353,77 

 

Zmienia się na: 

4.1   
Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, 
wraz z wykonaniem ław betonowych C12/15 z oporem, 
wtopiony 

mb 227,22 67,00 15 223,74 

 

Errata do kosztorysu wskaźnikowego – poz. 4.2 

Było: 

4.2   
Krawężniki betonoww 15x30 najazdowe na ławie 
betonowej z oporem z bet. cementowego C12/15, 
wystający +2cm   

mb 136,13 67,00 9 120,71 

 

 



Zmienia się na: 

4.2   
Krawężniki betonoww 15x30 najazdowe na ławie 
betonowej z oporem z bet. cementowego C12/15, 
wystający +2cm   

mb 156,18 67,00 10 464,06 

 

Errata do kosztorysu wskaźnikowego – poz. 4.3 

Było: 

4.3   
Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm,na podsypce 
cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą 
cementową wraz z wykonaniem ław betonowych C12/15 

mb 
1 

344,03 
42,00 56 449,26 

 

Zmienia się na: 

4.3   
Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm,na podsypce 
cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą 
cementową wraz z wykonaniem ław betonowych C12/15 

mb 
1 

323,98 
42,00 55 607,16 

 

Errata do kosztorysu wskaźnikowego – podsumowanie 

Było: 

    Razem roboty budowlane       969 939,33 

    Podatek VAT       223 086,05 

    Razem roboty budowlane z VAT       1 193 025,38 

 

Zmienia się na: 

    Razem roboty budowlane       980 268,60 

    Podatek VAT       225 461,78 

    Razem roboty budowlane z VAT       1 205 730,37 

 

 

 

 

 

 

 

 



Errata do kosztorysu wskaźnikowego – KOSZTY PRAC PROJEKTOWYCH 

Było: 

KOSZTY PRAC PROJEKTOWYCH 

Koszt robót budowlanych 969 939,33 

Wskaźnik procentowy okreslony zgodnie z rozporządzeniem 
ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych okreslonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym  

2,50% 

Razem koszty prac projektowych 24 248,48 

Podatek VAT 5 577,15 

Razem koszty prac projektowych z VAT 29 825,63 
 

Zmienia się na: 

KOSZTY PRAC PROJEKTOWYCH 

Koszt robót budowlanych 980 268,60 

Wskaźnik procentowy okreslony zgodnie z rozporządzeniem 
ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych okreslonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym  

2,50% 

Razem koszty prac projektowych 24 506,71 

Podatek VAT 5 636,54 

Razem koszty prac projektowych z VAT 30 143,26 
 

Errata do kosztorysu wskaźnikowego – RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA BRUTTO 

Było: 

RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA BRUTTO 1 222 851,01 

 

Zmienia się na: 

RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA BRUTTO 1 235 873,63 

 

 

 



Errata do rysunku 2 z 2 Projekt zagospodarowania terenu, km ok 0+617P, wjazd na dz. nr 

464/35 

Było: 

 

Zmienia się na: 

 



 

 

Errata do rysunku 2 z 2 Projekt zagospodarowania terenu, km ok 0+533P, wjazd na dz. nr 

468/38 

Było: 

 

 

Zmienia się na: 



 

 


