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D-06.03.01 POBOCZE Z DESTRUKTU BITUMICZNE

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s

związanych z utwardzeniem pobocza 

w Górze Kalwarii. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargow

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. zgodnie z D

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz

i odbiorem utwardzonego pobocza za pomo

bitumicznej. 

  

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urz

organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruch

nawierzchni. 

1.4.2. Gruntowe pobocze – część pobocza drogowego, stanowi

ustawiania znaków i urządzeń zabezpieczenia ruchu.

1.4.3. Odkład – miejsce składowania gruntu pozyskanego w czasie 

1.4.4. Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupełnienia poboczy poło

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe s

definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

 Ogólne wymagania dotyczą

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materi

 Ogólne wymagania dotyczą
„Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 

2.2. Materiały do wykonania robót

Do wykonania poboczy należy stosowa

pochodzący z frezowania nawierzchni.

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprz

 Ogólne wymagania dotyczą

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót

 Przy wykonywaniu robót Wykonawca

korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyj

– mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposa

powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno

zapewnia dostawę jednorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotno

– równiarki albo układarki do rozkładania 

– walce lub płytowe zagęszczarki wibracyjne,

– przewoźne zbiorniki na wodę do zwil

kontrolowanego dozowania wody,

– koparki do wykonania koryta, w przypadku utwardzania 

– zrywarki, kultywatory lub brony 
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DESTRUKTU BITUMICZNEGO 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

zanych z utwardzeniem pobocza destruktem bitumicznym w ramach remontu drogi gminnej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontra

ionych w pkt. 1.1. zgodnie z D-00.00.00. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót zwi

odbiorem utwardzonego pobocza za pomocą destruktu bitumicznego pochodzącego z frezowania nawierzchni 

 korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urz

stwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji 

ęść pobocza drogowego, stanowiąca obrzeże utwardzonego pobocza, przeznaczona do 

 zabezpieczenia ruchu. 

jsce składowania gruntu pozyskanego w czasie ścinania poboczy. 

miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupełnienia poboczy położone poza pasem drogowym.

lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5.

ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D

2.2. Materiały do wykonania robót 

ży stosować destrukt bitumiczny o uziarnieniu doprowadzonym do 0/31

cy z frezowania nawierzchni. 

ące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.

t stosowany do wykonania robót 

Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykaza

tu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 

mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia dozuj

zenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, chyba 

 jednorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotno

równiarki albo układarki do rozkładania destruktu, 

wibracyjne, 

ę do zwilżania mieszanki, wyposażone w urządzenia do równomiernego i 

kontrolowanego dozowania wody, 

koparki do wykonania koryta, w przypadku utwardzania istniejącego pobocza gruntowego,

zrywarki, kultywatory lub brony talerzowe, 

W GÓRZE KALWARII” 

ące wykonania i odbioru robót 

remontu drogi gminnej – ul. Towarowej 

y i kontraktowy przy zlecaniu 

robót związanych z wykonaniem 

cego z frezowania nawierzchni 

 korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń 
nie do bocznego oparcia konstrukcji 

e utwardzonego pobocza, przeznaczona do 

one poza pasem drogowym. 

cymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 

ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.00 

ziarnieniu doprowadzonym do 0/31.5mm 

00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 

ci od potrzeb, powinien wykazać się możliwością 

dzenia dozujące wodę (mieszarki 

ci optymalnej, chyba że producent kruszywa 

 jednorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotności), 

ądzenia do równomiernego i 

cego pobocza gruntowego, 
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– równiarki z transporterem (ścian raki poboczy),

– równiarki do profilowania, 

– frezarki,  

– sortowniki, 

– przesiewacze, 

– kruszarki. 

Sprzęt powinien odpowiada

producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien by

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

      Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D

4.2. Transport materiałów 

 Materiały sypkie można przewozi

przed  zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

      Ogólne zasady wykonania robót p

5.2. Zasady wykonywania robót 

Sposób wykonania robót powinny by

wystarczających danych można korzysta

w załącznikach. 

 Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmuj

1.  roboty przygotowawcze,  

2.  wykonanie koryta, 

3.  ułożenie nawierzchni utwardzonego pobocza (wytworzenie i wbudowanie mieszanki),

4.  roboty wykończeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót nale

– ustalić lokalizację terenu robót, 

– przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezb

danych wysokościowych, 

– usunąć przeszkody, np. elementy dróg, ew. słupki, zatrawienie itd.,

– ew. splantować pobocze istniejące,

– zgromadzić wszystkie materiały potrzebne do rozpocz

Zaleca się korzystanie z ustale

przygotowawczych oraz z ustaleń ST D

5.4. Wykonanie koryta i przygotowanie podło

 Koryto wykonuje się w przypadku utwardzania pobocza istniej

 Koryto powinno być wykonane bezpo

nawierzchni utwardzonego pobocza. Wcze

korzystnych warunkach atmosferycznych.

 Koryto można wykonywać r
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc nale

do trudności jego odspojenia. 

 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powin

dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane lub 

zaaprobowane przez Inżyniera. 

 Przed przystąpieniem do profilowania dna koryta, podło

zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podło

uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rz

 Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 

rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i wyst

przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni

Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt, spełniaj
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cian raki poboczy), 

t powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach 

ykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

ące transportu  

ące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]  pkt 4.

na przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczaj

przed  zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.

Sposób wykonania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. W przypadku braku 

na korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych 

ci przy wykonywaniu robót obejmują: 

enie nawierzchni utwardzonego pobocza (wytworzenie i wbudowanie mieszanki),

pieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,  ST lub wskaza

 obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalen

 przeszkody, np. elementy dróg, ew. słupki, zatrawienie itd., 

 pobocze istniejące, 

 wszystkie materiały potrzebne do rozpoczęcia budowy. 

 korzystanie z ustaleń ST D-01.00.00 [2] w zakresie niezbędnym do wykonania robót 

ń ST D-02.00.00 [3] przy występowaniu robót ziemnych.

5.4. Wykonanie koryta i przygotowanie podłoża 

 w przypadku utwardzania pobocza istniejącego gruntowego.

wykonane bezpośrednio przed rozpoczęciem robót zwi

nawierzchni utwardzonego pobocza. Wcześniejsze wykonanie koryta jest możliwe wyłącznie za zgod

korzystnych warunkach atmosferycznych. 

na wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie posiadanych maszyn. 

ści jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone s

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 

dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane lub 

pieniem do profilowania dna koryta, podłoże powinno być oczyszczone 

. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rz

uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. 

dne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wy

ższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podło

przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głęboko

grunt, spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilo

W GÓRZE KALWARII” 

lonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach 

 

00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]  pkt 4. 

rodkami transportu, w warunkach zabezpieczających je 

przed  zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 

00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 

ą i ST. W przypadku braku 

i oraz z informacji podanych 

enie nawierzchni utwardzonego pobocza (wytworzenie i wbudowanie mieszanki), 

y, na podstawie dokumentacji projektowej,  ST lub wskazań Inżyniera: 

dne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia 

ędnym do wykonania robót 

powaniu robót ziemnych. 

cego gruntowego. 

ciem robót związanych z wykonaniem 

ącznie za zgodą Inżyniera, w 

 nie pozwala na zastosowanie posiadanych maszyn. 

 do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i 

 wykorzystany zgodnie z ustaleniami 

dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane lub 

ć oczyszczone z wszelkich 

ące rzędne terenu umożliwiają 

cm wyższe niż projektowane 

żenia poziomu w podłożu 

ębokość zaakceptowaną przez 

ce dla górnej strefy korpusu, w ilości 
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koniecznej do uzyskania wymaganych rz

zagęszczenia 1,00. 

 Profilowanie można wykona

powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez In

 Bezpośrednio po profilowaniu podło

do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,00.

 Wilgotność gruntu podłoża podczas zag

od -20% do +10%. 

 Koryto po wyprofilowaniu i zag

 Jeżeli po wykonaniu robót zwi

robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania nawierzchni, to powinien on zabezpieczy

przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozło

Inżyniera. 

 Jeżeli podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania nawierzchni mo

po jego naturalnym osuszeniu. 

5.5. Wbudowanie i zagęszczenie destruktu

Destrukt powinien być rozkładan

równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rz

układanej warstwy nie przekraczała 20 cm po zag

po odbiorze poprzedniej warstwy przez In

przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o

Zagęszczanie należy rozpocz

nakładającymi się, w kierunku górnej kraw

powinny być wyrównywane bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie b

do otrzymania równej powierzchni. Zag

mniejszego niż 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej wed

Do zagęszczenia zaleca się stosowanie maszyn (np. walców, zag

szerokość utwardzonego pobocza.  

Przy wbudowywaniu i zag

szczególną uwagę na właściwe jego wykonanie przy kraw

być równy i szczelny. 

 5.7. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny by

wykończeniowych należą prace zwi

terenowych, takie jak: 

– wyrównanie poziomu utwardzonego pobocza i gruntowego pobocza z ewentualnym splantowaniem istniej

gruntowego pobocza, 

− odtworzenie przeszkód czasowo usuni

− niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót ro

− roboty porządkujące otoczenie terenu robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

 Ogólne zasady kontroli jakoś

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczaj

(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno

dostawców itp.), 

− ew. wykonać własne badania wła

Inżyniera, 

− sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materia

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada

6.3. Badania w czasie robót 

 Częstotliwość oraz zakres bada
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koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę

na wykonać ręcznie lub sprzętem dostosowanym do szeroko

 wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez In

rednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania, które nale

szczenia nie mniejszego od 1,00. 

ża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancj

Koryto po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie.

konaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podło

robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania nawierzchni, to powinien on zabezpieczy

przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez 

e uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania nawierzchni mo

destruktu 

ć rozkładany w warstwie o jednakowej grubości, przy pomocy układarki lub 

równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Zaleca się
twy nie przekraczała 20 cm po zagęszczeniu. Rozpoczęcie budowy następnej warstwy mo

po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa, nale

 kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 

y rozpocząć od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłu

, w kierunku górnej krawędzi. Nierówności i zagłębienia powstające w czasie zag

o przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie bą
do otrzymania równej powierzchni. Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wska

 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN

 stosowanie maszyn (np. walców, zagęszczarek płytowych) o szeroko

Przy wbudowywaniu i zagęszczaniu mieszanki kruszywa na utwardzonym poboczu nale

ciwe jego wykonanie przy krawędzi jezdni. Styk jezdni i utwardzonego pobocza powinien 

czeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektow

 prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniej

wyrównanie poziomu utwardzonego pobocza i gruntowego pobocza z ewentualnym splantowaniem istniej

wo usuniętych,  

dne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, np. zatrawienia,  

ce otoczenie terenu robót. 

ROBÓT 

ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST   D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6.

pieniem do robót 

pieniem do robót Wykonawca powinien: 

 wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez 

 własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, okre

trzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

 oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 1. 

W GÓRZE KALWARII” 

ę do uzyskania wskaźnika 

nym do szerokości koryta. Ścięty grunt 

 wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

szczania, które należy kontynuować 

 równa wilgotności optymalnej, z tolerancją 

 utrzymane w dobrym stanie. 

szczeniem podłoża nastąpi przerwa w 

pi natychmiast do układania nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże 

ii lub w inny sposób zaakceptowany przez 

e uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania nawierzchni można przystąpić dopiero 

ci, przy pomocy układarki lub 

ciowych. Zaleca się, aby grubość pojedynczo 

ępnej warstwy może nastąpić 
yniera. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa, należy 

 pasami podłużnymi, częściowo 

bienia powstające w czasie zagęszczania 

o przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie bądź usunięcie materiału, aż 
cia wskaźnika zagęszczenia nie 

ług PN-B-04481:1988 [6]. 

szczarek płytowych) o szerokości nie większej niż 

szczaniu mieszanki kruszywa na utwardzonym poboczu należy zwrócić 
dzi jezdni. Styk jezdni i utwardzonego pobocza powinien 

 projektową i ST. Do robót 

zane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków 

wyrównanie poziomu utwardzonego pobocza i gruntowego pobocza z ewentualnym splantowaniem istniejącego 

00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 

ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

ci, ew. badania materiałów wykonane przez 

ci materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez 

ynierowi do akceptacji. 

 w czasie robót podaje tablica 1.  
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Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres bada

Lp. Wyszczególnienie robót

1 
Lokalizacja i zgodność granic terenu 

robót z dokumentacją projektow

2 Roboty przygotowawcze 

3 
Wykonanie koryta i przygotowanie 

podłoża 

4 Wbudowanie i zagęszczanie d

5 Wykonanie robót wykończeniowych

6.4. Badania po zakończeniu robót

 Wykonane utwardzone pobocze powinno spełnia

– szerokość utwardzonego pobocza mo

– nierówności pobocza mierzone 4

– spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacj

– różnice wysokościowe z rzędnymi projektowanymi nie powinny przekracza

– grubość utwardzonego pobocza nie mo

Zaleca się badać grubość utwardzonego pobocza w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni

pozostałe cechy co 100 m wzdłuż osi drogi.

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  D

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m

 8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  D

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacj

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 d

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegaj

 Odbiorowi robót zanikających i ulegaj

− wykonanie koryta i przygotowanie podło

 Odbiór tych robót powinien  by

oraz niniejszej ST. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania  1 m
2
 utwardzonego pobocza obejmuje:

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

− oznakowanie robót, 

− przygotowanie  podłoża, 

− dostarczenie materiałów i sprzętu,

− ewentualne ścięcie istniejącego pobocza, ew. spulchnienie, wyprofilowanie i zag

− przesortowanie, przesiewanie ora

− wykonanie nawierzchni utwardzonego pobocza według wymaga

technicznej, 

− przeprowadzenie pomiarów i bada

− odwiezienie sprzętu. 
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 oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Wyszczególnienie robót 
Częstotliwość 

badań 
Wartości dopuszczalne

 granic terenu 

 projektową 
1 raz 

Wg pktu 5 i dokumentacji 

projektowej  

1 raz Wg pktu 5.3 

Wykonanie koryta i przygotowanie 
Bieżąco Wg pktu 5.4 

destruktu Jw. Wg pktu 5.5 

czeniowych Ocena ciągła Wg pktu 5.6 

czeniu robót\ 

Wykonane utwardzone pobocze powinno spełniać następujące wymagania: 

 utwardzonego pobocza może się różnić od szerokości projektowanej nie wię
e 4-metrową łatą nie mogą przekraczać 10 mm, 

ć zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją                   ± 0,5%,

dnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm,           

zonego pobocza nie może się różnić od grubości projektowanej o                 ± 10%.

ść utwardzonego pobocza w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni

ż osi drogi. 

zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.

 jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanego utwardzonego pobocza.

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.

 za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami In

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne.

cych i ulegających  zakryciu 

ących i ulegających zakryciu podlegają: 
wykonanie koryta i przygotowanie podłoża. 

Odbiór tych robót powinien  być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00

ce podstawy płatności 

ące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9.

utwardzonego pobocza obejmuje: 

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

ętu, 

cego pobocza, ew. spulchnienie, wyprofilowanie i zagęszczenie gru

az przekruszenie destruktu do wymaganego uziarnieni

wykonanie nawierzchni utwardzonego pobocza według wymagań dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji 

przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w  specyfikacji technicznej, 

W GÓRZE KALWARII” 

ci dopuszczalne 

Wg pktu 5 i dokumentacji 

ci projektowanej nie więcej niż +10 cm i -5 cm, 

                   ± 0,5%, 

 +1 cm,           -2 cm, 

ci projektowanej o                 ± 10%. 

 utwardzonego pobocza w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m
2
, a 

00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 

(metr kwadratowy) wykonanego utwardzonego pobocza. 

00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 

, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

ały wyniki pozytywne. 

00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 

00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9. 

szczenie gruntowego pobocza, 

ia, 

 dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji 
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9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz

 Cena wykonania robót okreś
− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie s

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,

− prace towarzyszące, które są niezb

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

10.1. Specyfikacje techniczne (ST)

1. D-00.00.00 Wymagania ogólne

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

3. D-02.00.00 Roboty ziemne

10.2. Normy 

4. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwi

materiałów stosowanych w obiektach budowlanych            

i budownictwie dro

5. PN-EN 13285:2004 Mieszanki niezwi

6. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu

7. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych (W okresie p

stosowana zamiast poz. 4 i 5)

 

8. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek (W okresie przej

być stosowana zamiast poz. 4 i 5)

10.3. Inne dokumenty 

9. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiada

10. Wytyczne utwardzania poboczy. Centralny Zarz
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9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

ia robót określonych niniejszą ST obejmuje: 

ą potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie s

 usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

ce, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10.1. Specyfikacje techniczne (ST) 

Wymagania ogólne 

Roboty przygotowawcze 

Roboty ziemne 

Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie 

materiałów stosowanych w obiektach budowlanych            

i budownictwie drogowym (patrz: poz. 7 i 8) 

Mieszanki niezwiązane. Specyfikacje (patrz: poz. 7 i 8) 

Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 

Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych (W okresie przejściowym norma może być
stosowana zamiast poz. 4 i 5) 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek (W okresie przejściowym norma może 

ć stosowana zamiast poz. 4 i 5) 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. nr 43, poz. 430

Wytyczne utwardzania poboczy. Centralny Zarząd Dróg Publicznych, Warszawa, 1981 r.

W GÓRZE KALWARII” 

 potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 

dne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

zanych hydraulicznie 

materiałów stosowanych w obiektach budowlanych            

Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

e być 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

ciowym norma może 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

 drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. nr 43, poz. 430 

1981 r. 


