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I. CzZESC OPISOWA

1. Opis ogdiny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji sanitarnej tfocznej

i grawitacyjnej oraz dwdch obiektéw przepompowni sciekédw sanitarnych w m. Sadlno

i m. Wierzbinek na terenie gminy Wierzbinek, w ramach inwestycji pn.:,Budowa kanalizacji

sanitarnej Sadlno-Wierzbinek”.

Zasadniczo inwestycja sktada sie z dwdch odcinkow:

A. W ciggu drdg gminnych:
Projektowany obiekt przepompowni $ciekéw sanitarnych (1szt.) zlokalizowany na terenie
biologicznej oczyszczalni $ciekdw (dz. 164/1, obreb Sadlno) wraz z rurociggiem ttocznym
kanalizacji sanitarnej o szacunkowej dtugosci L=1200m oraz odcinkami rurociggu grawitacyjnego
o szacunkowej dtugosci L=20m. Projektowana sie¢ ttoczna bedzie wtgczona (poprzez studnie
rozprezng) do istniejgcego systemu kanalizacji sanitarnej na wysokosci dz. nr 263/1, obreb Sadlno.

B. W ciaggu drogi powiatowej nr 3193P:
Projektowany obiekt przepompowni s$ciekdw sanitarnych (1szt) zlokalizowany w rejonie cieku
,Doptyw z Ziemiecina” (dz. 164/1, obreb Sadlno) wraz z rurociggiem ttocznym kanalizacji
sanitarnej o szacunkowej dtugosci L=720m oraz rurociggiem grawitacyjnym kanalizacji sanitarnej
o szacunkowej dtugosci L=2000m. Nalezy wykona¢ takze odcinki przytaczy kanalizacji sanitarnej
zakonczone na granicy pasa drogowego, z wigczeniem do proj. sieci grawitacyjnej. Przytacza
nalezy wykona¢ do wszystkich dziatek zabudowanych oraz wydzielonych dziatek ewidencyjnych,
na trasie projektowanej sieci grawitacyjnej. Ostateczna decyzja odnosnie ilosci realizowanych
przytaczy nastgpi na etapie przygotowania i weryfikacji dokumentacji projektowe;j.
Projektowana sie¢ ttoczna bedzie wtgczona (poprzez studnie rozprezng) do istniejgcego systemu
kanalizacji sanitarnej na wysokosci dz. nr 157/2, obreb Chlebowo. Projektowana sie¢ grawitacyjna
bedzie potgczona z istniejgcym systemem kanalizacji sanitarnej w rejonie istniejgcej

przepompowni sciekéw zlokalizowanej na dz. nr 122/1, obreb Ziemiecin.

Wskazane dtugosci sieci sg diugosciami orientacyjnymi wynikajagcymi z rzeczywistych odlegtosci
w terenie pomiedzy punktami stanowigcymi granice zakresu. Wykonawca na etapie przygotowania

projektu budowlanego zobligowany jest zrewidowac podane dtugosci.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$¢ obiektu lub zakres robét budowlanych

Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zamodwienia

W ramach niniejszego kontraktu nalezy wykona¢ kompletng dokumentacje projektowg wraz
z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowe (Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
stosowne upowaznienie) oraz wybudowac kanalizacje sanitarng wraz z niezbedng infrastrukturg

(m. in. obiekty przepompowni sciekdw).
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Zakres ustug objetych kontraktem stanowi:
Zaprojektowanie i wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej w m. Sadlno
i m. Wierzbinek wraz z niezbednym uzbrojeniem (m.in. studnie kanalizacyjne, przepompownia
Sciekdw itp.), sporzadzenie przedmiaru robdt wraz z kosztorysem inwestorskim, sporzgdzenie
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych ze szczegdtowoscig wskazang
W Rozporzqdzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r. w sprawie szczegéfowego
zakresu i formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego oraz uzyskanie
prawomocnego pozwolenia na budowe.
Zamowienie obejmuje:
— Woykonanie niezbednych dla wykonania kontraktu: pomiaréw oraz badan (m.in. badania
geotechniczne),
— uzyskanie niezbednych decyzji administracyjnych,
— sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikajgcych z obowigzujgcych
przepiséw: opinii, zgdd, uzgodnien i pozwolen wraz z pozwoleniem na budowe,
— zapewnienie kompleksowe] obstugi geodezyjnej,
— wykonanie robét budowlanych i montazowych na podstawie zaakceptowanego projektu
budowlanego,
— przeprowadzenie wymaganych préb i badan oraz przygotowanie dokumentéw zwigzanych
z oddaniem sieci kanalizacji sanitarnej,
— inwentaryzacje powykonawczg,

— nadzdr autorski projektanta.

Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamowienia

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamdwienia dokumentacje projektowg
zawierajgcg nastepujgce elementy:
— pie¢ egzemplarzy wielobranzowego projektu budowlanego opracowanego zgodnie
z Rozporzqdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2021r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (wraz z pdzniejszymi zmianami) oraz zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi normami uwzgledniajgcg miedzy innymi:
a) komplet niezbednych decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan
projektowych z odpowiednimi instytucjami, w tym m.in. Narada Koordynacyjna,
b) aktualny wykaz wtascicieli dziatek objetych projektem — z aktualnymi adresami,

c) informacje projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
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Zatwierdzony przez organ architektoniczno-budowlany projekt budowlany bedacy
przedmiotem postepowania o pozwolenie na budowe, nie wlicza sie do w/w egzemplarzy
przekazywanych Zamawiajacemu.

— wystgpienie w imieniu Zamawiajgcego do zaktadu energetycznego o warunki przytgczenia
dla projektowanych obiektdw przepompowni Sciekéw,

— instrukcja eksploatacji obiektu przepompowni $ciekéw - 2 egz. dla kazdego obiektu

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych., wykonang zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, celem wykorzystania
przy odbiorze robdt budowlanych - 2 egz.

— Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
zdnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzqdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym, stuzgcego
do rozliczen finansowych robdt budowlanych. — 1 egz. w formie papierowej oraz 1 egz.
w formie elektronicznej,

— kompletny spis opracowan z oswiadczeniem, ze dokumentacja wykonana jest zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami i wytycznymi oraz
ze zostata wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

— teczka z oryginatami wszelkich uzyskanych decyzji i uzgodnien itp.

Powyzisza dokumentacja ma umozliwi¢ uzyskanie pozwolenia na budowe w zakresie budowy sieci
kanalizacji sanitarnej objetej niniejszym Programem Funkcjonalno - Uzytkowym. Przed wystgpieniem
o wydanie pozwolenia na budowe, Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu
do weryfikacji minimum 3 egzemplarze projektu budowlanego z elementami rozwigzan projektowych
o stopniu szczegétowosci projektu wykonawczego, opracowanego w jezyku polskim zawierajgcego
(opisy, obliczenia, rysunki i inne niezbedne materiaty konieczne do realizacji przedsiewziecia
i wymagane przepisami odrebnymi). Zamawiajacy zgtosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan
i wyda zalecenia do uwzglednienia w projekcie budowlanym.

Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych
z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania
dokumentacji projektowe;j.

Catos$¢ opracowanej dokumentacji Wykonawca, dostarczy w wersji papierowej jak réwniez w wersji

elektronicznej na dysku CD lub DVD lub innej trwatej formie elektronicznej. Wersja elektroniczna
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dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem nastepujgcych formatéw

elektronicznych:

a)

rysunki, schematy, diagramy: format .pdf oraz .dxf/.dwg,

b) opisy, zestawienia, specyfikacje: format .pdf oraz .doc, .xls

Zakres robdt budowlano-montazowych do wykonania w ramach zamowienia

zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej,

wykonanie robét budowlanych zgodnie z zaakceptowang przez zamawiajgcego dokumentacja
projektowsa,

dostawe i montaz kompletnych urzadzen i instalacji,

wykonanie rozruchu sieci kanalizacyjnej wraz z obiektami przepompowni Sciekow,

uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub dokonanie zgtoszenia rozpoczecia uzytkowania
instalacji do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

przeprowadzenie szkolenia obstugi i uzytkowania pompowni,

przeprowadzenie szkolenia obstugi i uzytkowania systemu monitoringu w dyspozytorni
na oczyszczalni,

wykonanie dokumentacji powykonawczej i odbiorowe;j,

wykonanie tablic informacyjnych,

wykonanie oznakowania armatury na sieci,

wykonanie inspekcji CCTV kanatéw wraz z oceng stanu technicznego, petng dokumentacjg
zdjeciowo-filmowag i pomiarem spadkow,

wykonawca wystgpi z wnioskiem o pozwolenie na wycinke drzew bedacych w kolizji
z projektowang kanalizacjg, a wymagajacych uzyskania decyzji administracyjnej na wycinke.
Po uzyskaniu pozwolenia na wycinke Wykonawca usunie drzewa we wifasnym zakresie

i na wtasny koszt,

Oferta powinna by¢ przygotowana i wyceniona tak, aby obejmowata wszystkie elementy niezbedne

do realizacji przedmiotu zamoéwienia zgodnie z celem, ktéremu ma stuzyé, w tym w szczegdélnosci:

dojazdy, transport, przemieszczenie sie wykonawcy,

prace przygotowawcze i sprawdzajgce (np. pomiary dodatkowe, wykopy kontrolne itp.),
rozbidrka i odtworzenie nawierzchni komunikacyjnych i elementéw pasa drogowego na trasie
wykonywanych robdt, doprowadzenie terendw budowy do stanu zastanego lub zaktadanego
stanu w rozwigzaniach projektowych lub wynikajacego z uzgodnien,

obstuge geodezyjng,

obstuge geologiczng, w razie koniecznosci,

obstuge archeologiczng, w razie koniecznosci
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— prace projektowe,

— uzyskanie warunkodw, decyzji, uzgodnien, opinii itd.

— powielenie, drukowanie i sktadowanie dokumentacji projektowej,

— przygotowanie do prac ziemnych, zaplecze budowy, sktadowanie materiatow, itp.,

— organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy Wykonawcy,

— opracowanie projektu organizacji ruchu,

— uzyskanie przez Wykonawce robdt zezwolenia wtasciwego rzeczowo zarzadcy drog
na prowadzenie robdt w pasie drogowym

— realizacje warunkdéw prowadzenia robdét w drogach publicznych,

— odwadnianie wykopdw,

— prace ziemne i montazowe,

— wymiane gruntédw w przypadku natrafienia na grunty nienadajgce sie do ponownego
wbudowania,

— zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg ucigzliwosci
dla mieszkancéw,

— wycinke niezbednej zieleni,

— odtwarzanie terenu do stanu pierwotnego z uwzglednieniem dodatkowego zageszczenia
gruntu w wykopach,

— usuniecie i zagospodarowanie we witasnym zakresie nadmiaru urobku, materiatow, odpadéw
i wszelkich innych pozostatosci zwigzang z realizacjg przedmiotu zamoéwienia,

— opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

— roboczogodziny,

— zuzycie sprzetu,

— dostawe i zakup materiatow.

Cene podang w ofercie traktuje sie jako sume cen wszystkich ww. elementéw sktadowych, w tym
takze narzuty i zysk, a wynagrodzenie traktuje sie jako ryczattowe.

Wykonawca, a co za tym idzie projektant jest zobowigzany do petnienia nadzoru autorskiego
w trakcie realizacji inwestycji, az do zakonczenia okresu rekojmi i gwarancji za wady robdt
budowlanych. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje

powykonawczg w ilosci 5 egz.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

Projekt kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez

administratora sieci na danym terenie oraz obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
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technicznej. Trase sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowaé oraz wykonac¢ uwzgledniajgc

uzgodnienia z zarzadcg drdg oraz gming Wierzbinek.

Lokalizacja inwestycji

Teren objety inwestycjg znajduje sie na terenie gminy Wierzbinek, powiat koninski, wojewddztwo
wielkopolskie. Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z niezbednym uzbrojeniem zaktada sie
wykonaé na terenie dziatek:

Obreb geodezyjny Sadlno — dz. nr 164/1; 147; 130; 128/2; 70; 295; 128/3; 68;

Obreb geodezyjny Ziemiecin — dz. nr 122/1; 104

Obreb geodezyjny Chlebowo — dz. nr 159.

Planowany przebieg trasy nowoprojektowanej sieci kanalizacji, przedstawiono w czesci rysunkowej

niniejszego opracowania.

Teren inwestycji czeSciowo objety jest obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, a dla czesci terenu obwigzujgca jest decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego. Zamawiajgcy jest w trakcie jej pozyskiwania i przekaze pozyskang decyzje Wykonawcy.
Bilans Sciekéw

Dla potrzeb opracowania projektu nalezy przyjgé¢ jednostkowe zapotrzebowanie na wode na cele
bytowo-gospodarcze na kazdego mieszkaica w ilosci 110 dm3/Mk-d oraz wspodtczynnik
nieréwnomiernosci godzinowej Nh=2 i wspétczynnik nierdownomiernosci dobowej Nd=1,5. W kazdym
domu przyjetym do obliczen nalezy przyjag¢ min. 3,5 osoby/dom. llos¢ odprowadzanych $ciekow
rowna jest ilosci pobieranej wody.

W obliczeniach nalezy uwzgledni¢ wszystkie istniejgce zabudowania oraz potencjalnie moggace
powsta¢ w przysztosci budynki (majagc na uwadze mozliwosci zabudowy zgodnie z obowigzujgcym
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz na zasadach analogii sasiedniej
zabudowy na terenach nie objetych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego),
z ktérych scieki sanitarne bedg przeptywaty przez rurociagi projektowane w ramach przedmiotowego

kontraktu.

Konieczno$¢ realizacji przedmiotu zamodwienia

Realizacja inwestycji pozwoli dostosowac stan infrastruktury kanalizacyjnej eksploatowanej przez
Zamawiajgcego do polskich i unijnych standardéw. Urzeczywistnienie inwestycji przyczyni sie
znacznie do poprawy jakosci Srodowiska i jakos$ci zycia na terenie objetym projektem. Rozbudowa
systemu kanalizacji sanitarnej zwiekszy liczbe mieszkancéw podtgczonych do zbiorczego systemu
odbioru sciekdw. Realizacja inwestycji przyczyni sie do osiggniecia zgodnosci z polskimi i unijnymi
przepisami (Dyrektywa 91/271 - S$cieki komunalne) i w konsekwencji przyczyni sie znacznie

do poprawy jakosci srodowiska i jakosci zycia na terenie objetym projektem.

PER-FEKT Firma Ustugowo — Handlowa Jakub Dtuzewski
Os. Bolestawa Chrobrego 27 lok. 102, 60-681 Poznari
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Ekologiczne aspekty realizacji przedmiotu zamdwienia

Likwidacja zbiornikdw bezodptywowych na nieczystosci ciekte (szamb), czesto o niezadowalajgcym
stanie technicznym (nieszczelnosci), z ktdrych nieczystosci ciekte mogg przenika¢ bezposrednio do
gleby, wdd gruntowych oraz wéd powierzchniowych.

Dazenie do osiggniecia wymaganego dyrektywami UE stanu srodowiska naturalnego.

Spoteczne aspekty realizacji przedmiotu zamodwienia

Wzrost rozwoju spoteczno-gospodarczego poprzez poprawe stanu infrastruktury technicznej (dostep
do kanalizacji sanitarnej),

Zapewnienie komfortu zycia mieszkancéw na minimalnym poziomie wzgledem standardéw
europejskich,

Aktywizacja gospodarcza kanalizowanych rejonéw (poprzez zwiekszenie ich atrakcyjnosci
inwestycyjnej),

Ograniczenie zagrozen sanitarno-epidemiologicznych (wtérnych zanieczyszczen przydomowych ujec

wody przez nieczystosci ciekte wydostajgce sie z nieszczelnych zbiornikdw bezodptywowych).

Uwarunkowania Srodowiskowe

Przedmiotowa inwestycja zalicza sie do przedsiewzie¢ moggacych potencjalnie znaczgco oddziatywad
na $rodowisko, zgodnie Rozrzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogqgcych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko. W zwigzku z powyiszym
dla planowanego  zadania  wymagane jest uzyskanie decyzji o  srodowiskowych
uwarunkowaniach przedsiewziecia. Zamawiajgcy jest w trakcie jej pozyskiwania i przekaze pozyskang
decyzje Wykonawcy.

Spodziewany efekt inwestycji

Budowa nowej sieci kanalizacji sanitarnej umozliwi rozwigzanie kluczowych probleméw zwigzanych
z efektywniejszym  zarzadzaniem  Sciekami. Spodziewanym efektem inwestycji bedzie
uporzadkowanie gospodarki sciekowej na terenie objetym przedsiewzieciem poprzez eliminacje
zbiornikéw bezodptywowych, (bedacych czesto w ztym stanie technicznym i posiadajgcych
nieszczelnosci) w wyniku podtgczenia posesji do nowoprojektowanej sieci kanalizacji sanitarne;j.
Pozwoli to ograniczy¢ niekontrolowane zrzuty nieczystosci ciektych oraz ich przenikanie do gleby,

woéd gruntowych i podziemnych.

Gwarancje

Udzielenie gwarancji w ramach zamoéwienia nastgpi zgodnie z zapisami Umowy na wykonanie catego

zakresu prac projektowych i wykonawczych. Umowa nie jest zatacznikiem do PFU.

PER-FEKT Firma Ustugowo — Handlowa Jakub Dtuzewski
Os. Bolestawa Chrobrego 27 lok. 102, 60-681 Poznari
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1.3. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Ogdlne uwarunkowania wykonania

Planowana inwestycja w postaci robét projektowych i budowlanych zwigzanych z budowg sieci
kanalizacji sanitarnej powinna by¢ realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, ktére zapewnig
jej prawidtowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe. Jako podstawe opracowywania projektéw
i wykonania robét nalezy przyjgé zatozenia i wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym, ktdre pod wzgledem technicznym pozwolg uzyskac¢ spodziewany efekt inwestycji.
Rozwigzania projektowe, zastosowane materiaty oraz jako$¢ wykonywanych robét powinny zapewnié
wysoka trwatos¢ i niezawodnos$¢ budowanych sieci i urzadzen. Powinny réwniez uwzgledniac
mozliwos¢ bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, mozliwych
do przewidzenia na etapie projektowania i robét budowlanych. Dobdr parametréow technicznych
materiatdw powinien by¢ przeprowadzony w oparciu o analize rzeczywistych warunkéw pracy, w tym
warunkéw gruntowo-wodnych. Zastosowane do zabudowy materiaty winny by¢ wysokiej jakosci,
trwate i odporne na korozje w S$rodowisku wodnym. Zastosowana armatura powinna
charakteryzowac sie wysokg jakoscig, niezawodnoscig oraz wysokim standardem wykonania.
Wszystkie wymienione w PFU materiaty powinny uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego. Powyiszg
akceptacje powinny uzyska¢ réwniez technologie prowadzenia robdét na etapie projektu
i wykonawstwa.

Dobér rur stuzgcych do budowy sieci kanalizacyjnej powinien wynika¢ z panujgcych warunkéw
gruntowo-wodnych oraz gtebokosci posadowienia kanalizacji i by¢ poparty deklaracjami wtasciwosci
uzytkowych producenta rur co do mozliwosci wbudowania w danych warunkach lub zostaé poparty

przez Wykonawce na etapie projektu obliczeniami statyczno-wytrzymatoSciowymi.

Docelowe parametry

Zaprojektowana i wybudowana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej powinna byé wykonana z rur
o $rednicy min. DN 200 PVC-U SN8 SDR34 (rura lita), a przylacza kanalizacji sanitarnej z rur
min. DN 160 PVC-U SN8 SDR34 (rura lita). Na trasie sieci grawitacyjnej nalezy zaprojektowac studnie
rewizyjne betonowe o Srednicy min. DN1000 z wfazami zeliwnymi, niewentylowanymi o klasie
obcigzenia D400. Wtaczenia do projektowane] sieci grawitacyjnej innych kolektoréw kanalizacji
sanitarnej nalezy realizowaé poprzez studnie rewizyjne. Wiaczenie przytgczy kanalizacji sanitarnej
nalezy realizowac poprzez tréjnik badz studnie rewizyjne.

Zaprojektowana i wybudowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej powinna by¢é wykonana z rur
o Srednicy min. DN 90 PE100 SDR17. Na trasie sieci ttocznej nalezy zaprojektowaé studnie rewizyjne
(tzw. ,,czyszczakowe”) betonowe o srednicy min. DN1200 z wtazami zeliwnymi, niewentylowanymi
o klasie obcigzenia D400. Studnie czyszczakowe winny by¢ wyposazone w czyszczak z oknem

rewizyjnym i zaworem dedykowanym do s$ciekéw zakonczony nasadg pftuczacg umozliwiajgcy

PER-FEKT Firma Ustugowo — Handlowa Jakub Dtuzewski
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hydrodynamiczne czyszczenie przewoddéw oraz 2szt. zasuw nozowych do S$ciekdw. Studnie
czyszczakowe nalezy lokalizowaé przed kazdg zmiang kierunku przeptywu w uktadzie poziomym lub
pionowym o kacie 245°, a w przypadku dwéch lub wiecej nastepujgcych po sobie zataman (o tgcznym
kacie zmiany kierunku 245° w odlegtosci do 20m od siebie). Na odcinkach prostych stosowacd studnie
czyszczakowi nie rzadziej niz 150m. Studnie czyszczakowe lokalizowaé przed zatamaniami patrzac
zgodnie z kierunkiem przeptywu s$ciekdw. Wigczenie projektowanego rurociggu ttocznego
do istniejgcego systemu kanalizacji sanitarnej nalezy realizowa¢ poprzez studnie rozpreing,
betonowg DN1200 i odcinek rurociggu grawitacyjnego.

Srednice rur kanalizacyjnych nalezy zrewidowaé na etapie realizacji projektu budowlanego i powinna

ona wynika¢ z obliczen hydraulicznych i bilansu sciekdw.

1.4. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Informacje ogdlne

Wszystkie zastosowane rozwigzania przy projektowaniu sieci kanalizacji powinny by¢ oparte na
materiatach posiadajgcych aprobaty techniczne. Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ wytyczne
zarzadcy drdég oraz gestora sieci. Projekt sieci nalezy opracowaé na aktualnej mapie sytuacyjno—
wysokosciowej do celéw projektowych w skali 1:500. Autor dokumentacji powinien posiadac
odpowiednie uprawnienia branzowe, jak réwniez udokumentowang przynalezno$é do Okregowe;j
Izby Inzynieréw Budownictwa.

Szczegdtowe witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W zestawieniu tabelarycznym (Tabela 1) podano podstawowe parametry dotyczgce $rednic i dtugosci
planowanych do wybudowania sieci.

Parametry techniczne w zakresie Srednic zostaty okreslone na podstawie posiadanych materiatow
koncepcyjno-programowych, a w przypadku ich braku wynikaja ze wstepnych zatozen
Zamawiajgcego. Parametry dotyczace dtugosci podane sg w przyblizonych wartosciach. Dane te
powinny zostaé¢ zweryfikowane przez Wykonawce w dokumentacji projektowej. Dla $rednic
wynikajgcych ze wstepnych zatozen Zamawiajacego nalezy wykonaé obliczenia hydrauliczne,
potwierdzajgce wymagang przepustowos¢é.

Budowang sie¢ kanalizacyjng nalezy lokalizowa¢ w istniejgcych pasach drogowych i na dziatkach
wskazanych przez Zamawiajgcego. W przypadku koniecznosci poprowadzenia sieci po trasie innej niz
wskazana przez Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest na etapie projektowania przy udziale
Zamawiajgcego do zaproponowania alternatywnego przebiegu trasy. Wykonawca uzyska stosowne

zgody wiascicieli nieruchomosci, jezeli takowe okazg sie niezbedne.
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Tabela 1 - Zestawienie sieci i materiatow

L.p. Element Srednica** | Dtugoéé */ Parametry** Materiat

1. | Siec Ifanali|zag| sanitarnej DN200 1=2020 m PVC-U SN8 SDR34 lita
grawitacyjnej

2. | Przytacza kanalizacji DN160 ok. 60szt. PVC-U SN8 SDR34 lita
sanitarnej grawitacyjnej L=500 m

3. | Obiekt przepompowni DN1500 Qp=4,11/s Hp=28,9 m Studnia betonowa
$ciekow 2x7,4 kW C35/45, W10, F150, XA3

4. | Obiekt przepompowni DN1500 Qp=6,81/s Hp=22,0 m Studnia betonowa
$ciekow 2x7,4 kW C35/45, W10, F150, XA3
Sie¢ kanalizacji sanitarnej PE100 SDR17

5. 1aitzad ) DN90 L=1920 m PE100RC SDR17
ttocznej .

(min. dwuwarstwowe)

* Dtugosci przewoddéw sg dtugosciami orientacyjnymi wynikajgcymi z rzeczywistych odlegtosci

w terenie pomiedzy punktami stanowigcymi granice zakresu,

** Srednice i parametry wynikajg z koncepcji programéw dla sieci kanalizacyjnych oraz ze wstepnych

zatozen Zamawiajgcego.

Uwagi:

a)

c)

Zaproponowane dtugosci rurociggdéw oraz ilosci przepompowni sg jedynie wartosciami
orientacyjnymi. Zaleca sie zweryfikowanie przedmiotowej koncepcji kanalizacji sanitarnej pod
katem zminimalizowania ilosci przepompowni oraz rurociggu tfocznego, aby w perspektywie
eksploatacja systemu byta mozliwie najprostsza i najtanisza,

W ramach projektu sieci kanalizacji sanitarnej, nalezy zaprojektowac odcinki przytgczy do granicy
nieruchomosci (kazdorazowo uzgadniajgc jego lokalizacje z wtascicielem posesji) zakanczajgc
odcinek korkiem na granicy nieruchomosci. llo$¢ oraz lokalizacje proj. przytaczy nalezy uzgodnic
z Zamawiajgcym na etapie realizacji dokumentacji projektowej i projektu budowlanego.
Przytacza w ramach projektu ipozwolenia na budowe majg obejmowac odcinek od sieci
do granicy nieruchomosci.

Trasy kanalizacji sanitarnej nalezy projektowa¢ w pasie drogowym. Nalezy, o ile to mozliwe,
dazy¢ do posadowienia sieci poza jezdnig, bez naruszania nawierzchni.

W obrebie drogi gminnej (dz. 147, obreb SadIno) sie¢ nalezy lokalizowa¢ w poboczu, bez
naruszania nawierzchni jezdni. W przypadku koniecznosci lokalizacji sieci w jezdni, nalezy
stosowac technologie bezwykopowg (przewiert sterowany) na jak najdtuzszych odcinkach,
minimalizujac ilos¢ i wielko$¢ komér technologicznych.

W obrebie drogi powiatowej nr 3193P (dz. 68, obreb Sadlno; dz. 104, obreb Ziemiecin; dz. 159,

obreb Chlebowo) sieci nalezy lokalizowaé tylko w obrebie jednego pasa ruchu (po stronie

potnocnej).
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Wytyczne projektowe

Wykonawca witasnym kosztem i staraniem wykona dokumentacje projektowg, ktéra postuzy
do wykonania robét budowlanych, dla ktérych wymagane jest uzyskanie prawomocnego pozwolenia
na budowe dla kanalizacji sanitarnej. W ramach opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca
opracuje niezbedne materiaty wyjsciowe, uzyska wszystkie wymagane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne, warunki techniczne i pozwolenia
niezbedne do zakonczenia catego zakresu robét.

Wykonawca bedzie rowniez zobowigzany do wykonania innych opracowan wynikajgcych z warunkéw
wiascicieli, administratoréw i zarzadcéw infrastruktury kolidujgcej z projektowanymi sieciami
kanalizacji sanitarne;j.

Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach prowadzonych prac projektowych wykona bgdz pozyska mapy ewidencyjne
wraz z wypisami z rejestru gruntdw obejmujace tereny i dziatki objete zakresem prac projektowych
przewidzianych w Zamowieniu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami odpowiednimi do tego zakresu
zadania.

Dokumentacja geotechniczna

Wykonawca w ramach Zamoéwienia zobowigzany bedzie do wykonania szczegétowej dokumentacji
geotechnicznej na etapie realizacji projektu budowlanego, dla docelowego przebiegu sieci kanalizacji
sanitarnej oraz przyjetych rozwigzan projektowych.

Dokumentacja powinna uwzglednia¢ wymogi nastepujacych przepisow:

— Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. z 2020 r., poz. 1064
z pbézniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U.z 2012 r., poz. 463 z pdzniejszymi zmianami),

— Norma Eurokod 7 (EC7, EN 1997) Projektowanie geotechniczne.

Na etapie sporzadzanie PFU postuzono sie wykonang opinig geotechniczng wraz z badaniami podtoza
gruntowego, ktéra stanowi zatgcznik do niniejszego opracowania.

Prace i analizy przedprojektowe

Podczas wykonania analiz przedprojektowych i szkicdw koncepcji projektowych Wykonawca bedzie
zdecydowanie dazyt do uzyskania przez Zamawiajacego najlepszych efektow w konsekwencji
realizacji robét (minimalizacja kosztéw eksploatacyjnych oraz naktadéw pracy zwigzanej

z eksploatacjg zaprojektowanych robot).
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Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu warianty rozwigzan projektowych, analizujgc nastepujgce

aspekty:

efektywnosci ekonomicznej,

techniczny,

technologiczny,

trwatosci przyjetych rozwigzan.

Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez Wykonawce muszg byé zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami prawnymi. Jezeli dla analiz bedzie niezbedne badanie kosztéw lub cen,
Wykonawca kierujgc sie zasadg nalezytej starannosci przygotuje zestawienie danych rynkowych
dla oszacowania potrzebnych wartosci. Zestawienie powinno zawiera¢ rowniez dostepne materiaty
lub ustugi o najnizszych cenach z podaniem ich wiodgcych parametréw. Starannos¢ dotyczaca formy
opracowan dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkicow koncepcji projektowych musi by¢
wystarczajgca dla celéw, jakim te opracowania stuza.

Dokumentacja techniczna

Wykonawca w ramach ceny ofertowej opracuje dokumentacje techniczng sktadajgcg sie
z nastepujacych elementéw:

> Projektu Budowlanego zgodnie z aktualnym stanem prawnym, z uzyskaniem prawomocnej
decyzji o pozwoleniu na budowe. Projekt Budowlany powinien obejmowaé wszystkie branze
i specjalnosci potrzebne do prawidtowego wykonania zakresu inwestycji,
Projektu organizacji ruchu na czas budowy,
Harmonogramu robét,
Projektu odtworzenia nawierzchni,

Operatu wodnoprawnego (jezeli bedzie wymagany odrebnymi przepisami),

YV V V V V

Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewziecia (jezeli bedzie

wymagana odrebnymi przepisami),

> Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (jezeli bedzie wymagana odrebnymi
przepisami),

» Pozwolenia konserwatorskiego (jezeli bedzie wymagana odrebnymi przepisami),

» Innych wymaganych dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamodwienia, a wynikajgcy

z obowigzujgcych przepiséw prawa i zastosowanych rozwigzan projektowych.

Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zawartych w uzyskanych
opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez szczegétowych wytycznych Zamawiajgcego wskazanych
w niniejszym PFU, a takze wynikajgcych ze sprawdzen i uzgodnien na etapie weryfikacji dokuemnatcji
projektowej. Wykonawca uzgodni z operatorem kanalizacji sanitarnej wszystkie parametry

projektowanych elementéw istotne z punktu widzenia kosztéw eksploatacyjnych i trwatosci
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poszczegblnych elementow. Wykonawca wykona i wniesie do projektu budowlanego wszystkie

potrzebne obliczenia dla wykazania, ze ww. parametry zostang dochowane.

Ponadto Projekt Budowlany musi spetni¢ nastepujagce wymagania:

— musi zawieraé¢ rozwigzania wszystkich potencjalnych problemdw, ktérych rozwigzanie jest
mozliwe na etapie sporzadzania projektu budowlanego. Wykonawca powinien zidentyfikowad
wszystkie problemy, ktérych identyfikacja jest mozliwa przy petnej wnikliwosci i starannosci,

— musi zawieraé¢ uzasadnienie wyboru metody budowy rurociggu, wyboru materiatu oraz jedli
to niezbedne obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe,

— musi by¢é dostarczony na rysunkach spetniajgcych wymagania odpowiednich przepiséw
dla projektéw budowlanych,

— musi by¢ dostarczony Zamawiajgcemu w ilosci i formie opisanych ponize;j.

Projekt budowlany musi uwzglednia¢ wszelkie istotne zagadnienia projektowe zwigzane z wyborem
metody budowy i doborem materiatéw oraz sposobu prowadzenia robét. Dobrane materiaty musza
spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszym PFU, a w szczegdlnosci posiadac niezbedne atesty.
Zaktadany przebieg tras sieci kanalizacji sanitarnej przedstawiono w czesci graficznej do niniejszego
opracowania.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy zaprojektowac z rur i ksztattek PVC-U SN8 SDR34 (rura
lita) o s$rednicy wynikajacej z obliczen hydraulicznych, ale nie mniejszej niz DN200, natomiast
przytacza kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC-U SN8 SDR34 (rura lita) o srednicy
min. DN160 i zaslepi¢ korkiem w granicy nieruchomosci. W przypadku realizacji w/w sieci
grawitacyjnych technologia bezwykopowg nalezy stosowaé rury ochronne petnigce role rur
przewiertowych (stosowaé ptozy oraz manszety) lub stosowaé rury przewodowe dedykowane
do robot bezwykopowych.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej nalezy wykonaé¢ z rur PE100 SDR11 zgodnie z PN-EN 13244,
o $rednicy wynikajacej z obliczen hydraulicznych, ale nie mniejszej niz DN90, tgczonych za pomoca
ksztattek elektrooporowych lub zgrzewania doczotowego. W przypadku realizacji sieci technologig
bezywkopowa stosowac rury dedykowane do robét bezwykopowych (PE100 RC z ptaszczem
naddanym, min. dwuwarstwowe). Projektujgc uktad sieci rurociggdw ttocznych nalezy sie staraé, aby
odprowadzenie sciekdw mogto sie odbywac najkrétszg drogg. Poszczegdlne elementy sieci kanalizacji
ttocznej powinny by¢ szczelne i umozliwiaé przeptyw $ciekdw przy jak najmniejszych stratach energii.
Srednice kanatéw nalezy zweryfikowa¢ na etapie projektu na podstawie obliczeri hydraulicznych
uwzgledniajacych ilos¢ sciekéw i predkos¢ ttoczenia. Rurociggi powinny zostaé wyposazone
w studzienki rewizyjne. Studzienke rozprezng nalezy stosowaé przed wigczeniem odcinka ttocznego
do odbiornika tak, aby scieki do odbiornika wptywaty grawitacyjnie. Studzienki kanalizacyjne powinny

spetnia¢ wymagania normy PN-B-10729. Przy dtuzszych odcinkach rurociggow ttocznych
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w najwyzszych punktach trasy nalezy zlokalizowa¢ studzienki odpowietrzajgce z kompletem
armatury, a w najnizszych punktach trasy nalezy zlokalizowa¢ studzienki odwadniajgce. Wtaczenie
do kolektoréw grawitacyjnych zaprojektowac poprzez studzienki rozprezne.
Na trasie projektowane]j kanalizacji zlokalizowanej w obrebie pasa drogowego nalezy zaprojektowac
studnie betonowe DN1000 (na sieci grawitacyjnej) oraz DN1200 (na sieci ttocznej) z wtazem o klasie
obcigzenia D400.
Sie¢ kanalizacji nalezy zaprojektowac z minimalnym przykryciem 1,20 m.
W przypadku przykrycia kanatu mniejszego niz 1,20 m i powyzej 6,00 m oraz w przypadku
wystgpienia niekorzystnych warunkéw gruntowo-wodnych i terenowych, wymagane jest
przeprowadzenie obliczern obcigzen statycznych i dynamicznych (obcigzenie ruchem kotowym),
potwierdzajgcych dobdr typu materiatu z jakiego projektowany jest kanat, studzienki i inne elementy
oraz przedstawienie sposobu posadowienia kanatu i ww. obiektow.
Ustalajac zagtebienie kanatu i jego spadek nalezy przestrzegaé predkosci samooczyszczania kanatu
0,8m/s, minimalnego przykrycia i nie powodowac kolizji z innymi urzadzeniami. Najmniejsze spadki
kanatéw grawitacyjnych nie powinny by¢ mniejsze od wyliczonych z zaleznoSci:

i=1000/D

gdzie:
i - spadek kanatu (%o)
D — $rednica kanatu (mm).

Parametry dotyczace dtugosci podane sg w przyblizonych wartosciach. Dane te powinny zostaé
zweryfikowane przez Wykonawce w dokumentacji projektowej. Dla sSrednic wynikajgcych
ze wstepnych zatozen Zamawiajgcego nalezy wykonac obliczenia hydrauliczne, potwierdzajace
wymagang przepustowosc.

Studzienki rewizyjne na kanatach grawitacyjnych projektuje sie przy kazdej zmianie kierunku, spadku
i przekroju, a na odcinkach prostych zaleca sie w odlegtosciach nieprzekraczajgcych 50m
(nie dopuszcza sie przekraczania odlegtosci 100m).

Studzienki rewizyjne na kanatach ttocznych projektuje sie jako tzw. studnie ,,czyszczakowe” o $rednicy
min. DN1200. Studnie czyszczakowe winny by¢ wyposazone w czyszczak z oknem rewizyjnym
i zaworem dedykowanym do $Sciekdw zakonczony nasada ptuczacg umozliwiajacg hydrodynamiczne
czyszczenie przewoddw oraz 2szt. zasuw nozowych do sciekdw. Studnie czyszczakowe nalezy
lokalizowa¢ przed kazdg zmiang kierunku przeptywu w uktadzie poziomym lub pionowym o kacie
>45°, a w przypadku dwdch lub wiecej nastepujgcych po sobie zataman (o fagcznym kacie zmiany
kierunku 245°) w odlegtosci do 20m od siebie. Na odcinkach prostych stosowaé studnie
czyszczakowe nie rzadziej niz 150m. Studnie czyszczakowe lokalizowac przed zatamaniami patrzac

zgodnie z kierunkiem przeptywu Sciekow.
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Kazda nieruchomo$¢ powinna mieé zaprojektowane wtasne przytgcze kanalizacyjne do zewnetrznej
sieci  kanalizacji sanitarnej. W  przypadkach uzasadnionych wzgledami technicznymi
lub ekonomicznymi dopuszcza sie zaprojektowanie wspdlnego przytgcza kanalizacyjnego dla
budynkéw blizniaczych lub dla dwdch segmentéw. Kat wewnetrzny wigczenia siegacza do kanatu
powinien wynosi¢ od 45° do 90° i by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu. Przytgcza kanalizacyjne
nalezy wtgczy¢ za pomoca tréjnikéw badz w studzienkach.

Wymagania materiatowe w stosunku do rurociggdw grawitacyjnych i ttocznych

Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej nalezy zaprojektowac z rur PVC-U SN8 SDR 34 (zastosowac rury lite)
taczonych przy uzyciu uszczelek gumowych. Srednice rurociggéw nalezy dostosowaé do ilosci
prowadzonych rurociggiem s$ciekdw, jednak kolektory gtdwne powinny posiadaé srednice minimum
200mm. Srednice przytaczy kanalizacyjnych nalezy dostosowaé do iloéci prowadzonych rurociggiem
sciekéw, jednak przytacza powinny posiadaé srednice minimum 150mm.

Sie¢ kanalizacji ttocznej wykonaé nalezy z rur PE100 SDR17 zgodnie z PN-EN 13244 tgczonych
za pomocg ksztattek elektrooporowych lub zgrzewania doczotowego, a w przypadku zastosowania
technologii bezwykopowej zastosowa¢ dedykowane rury PE100 RC z ptaszczem naddanym
(min. dwuwarstwowe). Projektujgc uktad sieci rurociggdw ttocznych nalezy sie staraé, aby
odprowadzenie sciekdw mogto sie odbywac najkrétszg drogg. Poszczegdlne elementy sieci kanalizacji
ttocznej powinny by¢ szczelne i umozliwia¢ przeptyw Sciekdw przy jak najmniejszych stratach energii.
Srednice kanatéw nalezy zweryfikowaé na etapie projektu na podstawie obliczerr hydraulicznych
uwzgledniajgcych ilos¢ sciekéw i predkos¢ ttoczenia. Rurociggi powinny zostaé wyposazone
w studzienki rewizyjne (,czyszczakowe”). Studzienki rozprezine nalezy stosowaé przed kazdym
wiaczeniem kanalizacji cisnieniowej do odbiornika tak, aby scieki do odbiornika wptywaty
grawitacyjnie. Studzienki kanalizacyjne powinny spetniaé wymagania normy PN-B-10729.
Przy dtuzszych odcinkach rurociggéw ttocznych w najwyzszych punktach trasy nalezy zlokalizowac
studzienki odpowietrzajagce z kompletem armatury, a w najnizszych punktach trasy nalezy
zlokalizowaé studzienki odwadniajgce. Wtaczenie do kolektoréw grawitacyjnych zaprojektowaé
poprzez studzienki rozprezne.

Wymagania materiatowe w stosunku do studni kanalizacyjnych

Na catej sieci kanalizacji grawitacyjnej zaleca sie aby studnie rewizyjne lokalizowaé¢ w odlegtosciach
nieprzekraczajgcych 50m (nie dopuszcza sie przekraczania odlegtosci 100m) na odcinkach prostych.
Studzienki rewizyjne stosuje sie w celu umozliwienia zmiany kierunkéw, spadkéw oraz z uwagi
na mozliwos¢ czyszczenia kanatéw. Na kolektorach gtdéwnych grawitacyjnych nalezy zaprojektowad
studnie betonowe DN1000, a na kolektorach ttocznych studnie czyszczakowi i rozprezne DN1200.
Wtazy na studniach stosowaé niewentylowane, a klase obcigzenia witazu nalezy dostosowac
do rodzaju uzytkowania terenu, w ktérym bedg one posadowione. W obrebie paséw drogowych

nalezy stosowaé wtaz typu ciezkiego, klasy D400.
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Minimalne parametry i podstawowe elementy studni:

e elementy betonowe: beton klasy C35/45 o w<0,45, wodoszczelno$¢ W10, nasigkliwo$¢<5%,
mrozoodpornos¢ F150, klasa ekspozycji XA3,

e kregi betonowe DN1000+1200, zwezka koniczna: DN1000/600+DN1200/600, gr. Scianki
min. 120mm,

e studnie posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie fundamentowej, z betonu klasy min. C16/20
o grubosci min. 15cm, na podsypce piaskowej o Is > 1,00, gr. 15cm.

e elementy studni tgczy¢ z zastosowaniem uszczelki gumowej,

e fabrycznie zamontowane stopnie ztazowe kanatowe (klamry), dostepne w handlu jako produkt
spetniajgcy wymogi normy PN-EN 13101, zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem,
rozmieszczone w pionie co 25cm do 30cm, w uktadzie drabinkowym, w odlegtosci 15cm
od Sciany studzienki.

Wymagania w stosunku do przepompowni Sciekow

Projektowana przepompownia $ciekdw powinna spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach
oraz odrebnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniaé:

— ciggly i niezawodny odbidr sciekéw,

— niezawodny przesyt (ttoczenie) sciekow.
Parametry techniczne przepompowni S$ciekdw na etapie projektu muszg wynika¢ z obliczen
hydraulicznych uwzgledniajgcych ilos¢ Sciekdw, réznice w doptywie w réznych porach doby, doptywy
waéd obcych oraz réznice wysokosci terenu przepompowni i studni rozpreznej.
Przepompownie nalezy lokalizowa¢ na gruntach nalezgcych do gminy Wierzbinek. Projektujgc
przepompownie sciekéw Wykonawca powinien zapewnic jak najmniejsze zuzycie energii elektrycznej.
Wyposazenie pompowni (konstrukcje wsporcze, uchwyty, pomosty, drabiny, taricuchy, mocowania,
wtazy itp.) powinno by¢ wykonane wytgcznie ze stali nierdzewnej. Pompownia powinna by¢ obiektem
podziemnym wyposazonym w pompy zanurzeniowe z armaturg zlokalizowang w czesci goérnej
pompowni lub w odrebnej komorze zasuw. Komora pompowni winna byé wyposazona w wentylacje
grawitacyjng. Obiekt przepompowni nalezy wyposazy¢ w odrebng szafke elektryczng wyposazong
w licznik energii z dostepem dla Rejonu Energetycznego w celu odczytu, do ktérej nalezy doprowadzic
zasilanie w energie elektryczng oraz szafke ze sterownikiem, modemem komérkowym przemystowym
GPRS dla przekazu danych dotyczacych pracy lub awarii obiektu do odpowiednich stuzb
eksploatacyjnych. Wszystkie przepompownie nalezy wyposazy¢ w gniazdo do podtaczenia
przewoznego agregatu pradotwdrczego.
Pompy zamontowane w pompowni powinny by¢ konstrukcyjnie przystosowane do pompowania
Sciekdw surowych. Dopuszcza sie stosowanie pomp zatapialnych do sciekéw z wirnikiem otwartym

zabudowanych pionowo w formie blokowej na stopie sprzegajacej z poziomym wyjsciem ttocznym.
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Pompownie $ciekdw nalezy wyposazy¢ w zuraw do wyciggania pomp ze zbiornika pompowni; Zurawie
mogg by¢ trwale przymocowane do konstrukcji pompowni. W przypadku lokalizacji przepompowni
w pasie drogowym i stosowania przejezdnej komory przepompowni zaleca sie stosowanie
przenos$nych zurawikéw. W przypadku braku mozliwosci demontazu pomp przy pomocy zurawia na
pompowni nalezy wykonac statg konstrukcje umozliwiajgcg demontaz pomp. Wszystkie elementy do
wyciggania pomp nalezy wykonac ze stali nierdzewnej. Konstrukcja zbiornika przepompowni powinna
by projektowana indywidualnie w zaleznosci od warunkéw lokalizacji i  warunkdéw
hydrogeologicznych. Zbiornik pompowni powinien by¢ wykonany z materiatéw nieulegajacych korozji
w Srodowisku wéd gruntowych i Sciekdw. Zaprojektowane przepompownie $ciekédw powinny by¢
jednolite technologicznie w celu utatwienia ich pdzniejszej eksploatacji.
Na etapie PFU dobrano obiekty przepompowni sciekéw sanitarnych:
** na terenie biologicznej oczyszczalni $ciekdw (dz. 164/1, obreb Sadino):

—  pompa: silnik 7,4 kW, parametry pracy pompy: wydajnos$¢ pompy Qp=4,1 I/s, wysokosc¢

podnoszenia Hp=28,9m,
— komora przepompowni: studnia betonowa DN1500 - beton klasy C35/45 o w<0,45,

wodoszczelnosé W10, nasigkliwo$é<5%, mrozoodpornosé F150, klasa ekspozycji XA3,

Pompownia przystosowana musi by¢ do posadowienia w terenie wysoko nawodnionym
i zabezpieczona przed wyptynieciem. Pompownia przystosowana musi byé wyposazona we wiaz
zeliwny klasy D400 o $rednicy 800mm, umozliwiajgcy swobodng eksploatacje pomp. Obiekt
wyposazony w dwie pompy na kolanie sprzegajacym potgczone kotnierzowo z pionem ttocznym
DN80. Pompy wykonane w najwyzszym stopniu ochrony IP68. Pompy przystosowane do pracy
naprzemiennej 1+1. Kazda pompa zapewni catkowity zaktadany wydatek obliczeniowy pompowni.
«* W ciggu drogi powiatowej nr 3193P (dz. 104, obreb Ziemiecin):

— pompa: silnik 7,4 kW, parametry pracy pompy: wydajnos¢ pompy Qp=6,8 I/s, wysokos¢

podnoszenia Hp=22,0m,
— komora przepompowni: studnia betonowa DN1500 - beton klasy C35/45 o w<0,45,

wodoszczelnos¢ W10, nasigkliwo$é<5%, mrozoodpornos$é F150, klasa ekspozycji XA3,

Pompownia przystosowana musi by¢ do posadowienia w terenie przejezdnym, wysoko nawodnionym
i zabezpieczona przed wyptynieciem. Pompownia przystosowana musi by¢é wyposazona we wiaz
zeliwny klasy D400 o srednicy 800mm, umozliwiajagcy swobodng eksploatacje pomp. Obiekt
wyposazony w dwie pompy na kolanie sprzegajacym potgczone kotnierzowo z pionem ttocznym
DN80. Pompy wykonane w najwyzszym stopniu ochrony IP68. Pompy przystosowane do pracy
naprzemiennej 1+1 Kazda pompa zapewni catkowity zaktadany wydatek obliczeniowy pompowni.

System monitoringu i wizualizacji przepompowni

Monitoringiem oraz wizualizacjg nalezy obja¢ projektowane przepompownie.
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Minimalne wymagania dla sytemu monitoringu:

O

system zdarzeniowo-czasowy - kazda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie powoduje
wystanie petnego statusu wejsé/wyjs¢ modutu telemetrycznego oraz dodatkowo stacja
monitorujgca ma zdalnie w okreslonych odstepach czasowych wymusi¢ przestanie ww. statusu
z danego modutu. Dodatkowo niezaleznie od powyzszego, stacja monitorujgca powinna czasowo
(np. co 1-2 godziny) odpytywa¢ moduty telemetryczne o ich aktualny stan wejs¢/wyjsc.

gtéwne okno synoptyczne - umozliwiajgce podglad graficzny wszystkich monitorowanych
obiektéw (dla kazdej pompowni indywidualnie) pod wzgledem: wizualizacji poziomu S$ciekdw
w zbiorniku; wizualizacja pracy danej pompy; wizualizacji awarii danej pompy; wizualizacji
odstawienia danej pompy (pompa odstawiona nie jest zatgczana w automatycznym cyklu pracy
przepompowni); wizualizacji alarmdéw na wszystkich przepompowniach w formie tabeli alarméw
biezgcych (alarmy podawane z nastepujgcymi informacjami: data wystgpienia, nazwa obiektu, typ
alarmu, data ustgpienia, w jakim czasie alarm zostat potwierdzony przez operatora), co pozwala
na szybkg analize monitorowanych stanéw przepompowni bez potrzeby przegladania kolejnych
okien synoptycznych przepompowni,

funkcja logowania/wylogowania operatoréw stacji monitorujace;j,

funkcja alarméw historycznych,

funkcja alarmoéw biezgcych - wizualizuje w postaci tabeli wszystkie biezgce (niepotwierdzone)
stany alarmowe z monitorowanych obiektow,

podglad modutu telemetrycznego - peten podglad wszystkich wejsé, wyjs¢ wykorzystywanych
rejestréw wszystkich zainstalowanych modutéw telemetrycznych,

baza danych - zapis wszystkich odebranych danych w bazie danych SQL wraz z narzedziem do jej
przegladania oraz eksportowania do pliku csv, ktory jest obstugiwany przez arkusz kalkulacyjny
np.: MSExcel,

kontrola pofaczenia stacji monitorujgcej z monitowanymi pompowniami - informowanie
operatora o braku komunikacji z monitorowanym obiektem wraz z podaniem doktadnego czasu
zerwania potaczenia,

kontrola dostepu do monitorowanego obiektu - rozbrojenie/uzbrojenie obiektu za pomoca
stacyjki (lokalnie) lub funkcji rozbrojenia/uzbrojenia (zdalnie ze stacji monitorujacej),

alarm wtfamania - wywotanie na stacji monitorujgcej alarmu wtamania do obiektu nastepuje
po okreslonym czasie od otwarcia szafy sterowniczej i nie rozbrojeniu obiektu. Alarm nie ulega
skasowaniu po czasie. Wymaga zdalnego kasowania przez operatora, w ten sposdb informujac
g0 0 swoim wystgpieniu.

funkcja zdalnego wytaczenia sygnalizacji alarmowej dziwiekowo-optycznej z poziomu stacji

monitorujgce;j.
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Monitorowane powinny by¢ co najmniej nastepujgce sygnaty:

O

O

Praca reczna/automatyczna,

Obecnosé/brak napiecia zasilania,

Sygnat alarmowy $wietlny,

Sygnat alarmowy dzwiekowy,

Poziom sciekdéw w zbiorniku na podstawie sygnatu z sondy hydrostatycznej,

Przeptyw chwilowy na podstawie sygnatu z przeptywomierza,

Praca/stop pompy nr1i2,

Awaria pompynr1i?2,

Sygnalizator suchobiegu,

Sygnalizator przelewu,

Funkcja odswiezenia obiektu - umozliwia na zyczenie operatora przestanie do stacji monitorujgcej
aktualnego statusu wej$¢/wyj$é modutu telemetrycznego danej przepompowni,

Funkcja odswiezenia zegardéw - umozliwia na zyczenie operatora przestanie do stacji monitorujgcej
aktualnych danych odnosnie czasu pracy i ilosci zatgczen danej pompy,

Funkcja kasowania zegardw - operator ma mozliwo$¢ wyzerowania zegaréw czasu pracy pomp
wraz z licznikami ilosci zatgczen w celu dokonania analizy czasowej pracy pompowni
np. réwnomierne zuzycie pomp w ciggu miesigca.

Zdalne zatgczanie/wytgczanie pomp.

Funkcja odtgczenia/podtgczenia pompy - pozwala na zdalne ,poinformowanie” sterownika
o odtaczeniu/podtaczeniu danej pompy, co wigze sie z nieuwzglednianiem danej pompy w cyklu
pracy pompowni,

Funkcja zdalnej zmiany poziomdw pracy pomp -istnieje mozliwos¢ zdalnej (zestacji monitorujacej)
zmiany poziomu zafaczania, wyfaczania pomp oraz poziomu alarmowego -oczywiscie
przy zastosowaniu sondy hydrostatycznej.

Funkcja ,,Alarm czasu pracy pompy” - uzytkownik ustala jednostajny czas pracy, po przekroczeniu
ktdrego zataczany jest alarm, sygnalizujacy o zbyt dtugiej pracy pomp,

Funkcja ,, Alarm parametréw pracy” - uzytkownik ustawia parametry typu: poziom, przeptyw, prad
pompy. Po przekroczeniu wartosci granicznych wyzwalany jest alarm, ktéry informuje
0 nietypowym zachowaniu pompowni,

Funkcja blokady wystania kilku rozkazéw - operator w danej chwili moze wykonaé tylko jeden
rozkaz (np. zatgcz pompe nr 1). Po potwierdzeniu tego rozkazu moze wykona¢ kolejny. Jest
to zabezpieczenie przed wysytaniem nadmiernej ilosci rozkazéw w jednej chwili,

Wykresy szybkiego podgladu - pozwalajg na podglad: pracy, spoczynku, awarii dwdch pomp;

ci$nienia; przeptywu w okresie ostatnich 2 godzin,
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o Trendy historyczne - mozliwo$¢ sporzadzania wykreséw: stanu pomp, cisnienia, przeptywu
na doktadnej skali czasu w wybranym okresie historycznym z mozliwoscig wydruku,

o Raporty - mozliwos¢ sporzadzania raportdw odnoscie: czasu pracy, ilosci zatgczen, ilosci awarii,
czasu awarii pomp w wybranym okresie historycznym z mozliwoscig wydruku,

o Opis obiektu - okno, stuzgce jako dziennik pracy pompowni,

o SMS - dodatkowo system pozwalajgcy na wysytanie wiadomosci SMS pod wskazany numer
telefonu w momencie zaistnienia stanéw alarmowych na ww. przepompowniach.

Wytyczne w zakresie budowy

Zamawiajgcy wymaga, aby rozpoczecie robdt budowlanych byto podjete niezwtocznie po uzyskaniu
przez Wykonawce pozwolenia na budowe.
Wykonawca zapewni zawarcie umoéw ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko zwigzane

z nieprawidtowym dziataniem w zakresie:

organizacji robét budowlanych,

— zabezpieczenia intereséw oséb trzecich,

— ochrony srodowiska,

— warunkodw bezpieczenstwa pracy,

— warunkéw bezpieczenistwa ruchu drogowego,

— zabezpieczenia robét przed dostepem osdb trzecich,

zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia petnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane. Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie
z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosc¢
z dokumentacja projektowg oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego
bedzie Zamawiajgcy, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji
lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedy oparte na wymaganiach sformutowanych
w umowie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takie w normach
i wytycznych. Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane, nie pdzZniej niz w czasie przez niego

wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ ewentualnych btedéw lub opuszczenia w Dokumentach
Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona

odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

2. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

Wstep

Wymagania Zamawiajgcego podane w niniejszym punkcie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU)
sg rozszerzeniem zapisOw punktu , 0gdlne witasciwosci funkcjonalno uzytkowe” i jako takie stanowig
uzupetnienie i uszczegétowienie.

Niniejszy rozdziat okresla wymagania, ktére nalezy spetnic i elementy jakie muszg by¢ uwzglednione
przez Wykonawce w projektowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie wymogi podane w niniejszym
PFU beda traktowane przez Wykonawce jako wigzacy element Kontraktu w rozumieniu opisu
przedmiotu zamowienia. Podane wymogi sg obligatoryjne, chyba, ze Wykonawca, w uzasadnionym
przypadku, uzyska akceptacje Zamawiajgcego dla rozwigzan zamiennych, o co najmniej
rownorzednych parametrach technicznych i ekonomicznych. Zastosowane rozwigzania zamienne
nie mogg powodowac zmiany ceny Kontraktowej.

Okreslenia podstawowe

Uzyte w PFU wymienione ponizej okres$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgca
jego przydatnos$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do
udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. z 2014 r., poz. 1040). Jesli chodzi
o Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostek upowaznionych do ich wydawania jest
wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku 1989 (informacja, Komisja
Europejska, DG Enterprise, Bruksela)

Armatura - rdznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajgco — odpowietrzajgce,
ktorych zadaniem jest sterowanie przeptywem cieczy oraz oprdznianiem i odpowietrzaniem
poszczegdblnych odcinkéw.

Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takie odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego.

Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojgce maszty antenowe,
wolnostojgce trwate zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojgce instalacje przemystowe Ilub urzadzenia techniczne,
oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania $ciekdw, konstrukcje oporowe, sieci
uzbrojenia terenu, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.
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Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catos$¢ technicznouzytkowa
(droge) albo jego cze$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt
mostowy, korpus ziemny, wezet).

Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg
zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 oraz ustawie z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy
Prawo Budowlane Dz.U. z 2020 r., poz. 471) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢
wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustalono PN)

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Dokumentacja projektowa — oznacza projekt Robdt w rozumieniu warunkéw Kontraktu

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

Dziennik Budowy - oznacza urzedowy dokument przebiegu Robdt budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robét, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U.z 2018 r., poz. 963).

Gwarancja — techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajgce bezawaryjne
funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi;
Harmonogram realizacji robét — zdefiniowano pod pojeciem zamiennym ,,Program”.

Infrastruktura techniczna - Zespdt maszyn, urzadzend i instalacji zapewniajacy prawidtowe
funkcjonowanie catosci lub czesci zatozonych proceséw technicznych.

Inzynier/Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna
za nadzorowanie robét i administrowanie Kontraktem.

Jezdnia - czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kanalizacja sanitarna — system rurociggdw wraz z uzbrojeniem stuzgcy do odprowadzania $ciekow
bytowo-gospodarczych i przemystowych do oczyszczalni sciekdw lub odbiornika. Kierownik budowy -
osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kierownik rodzaju robdét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca zgodnie z polskim
Prawem budowlanym uprawnienia do kierowania rodzajem robdt, do prowadzenia ktérego zostata
wyznaczona,

Kolektor - rurociag zbierajacy Scieki z catej zlewni,
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Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia. Konstrukcje
budowlane — obiekty budowlane zwigzane w sposéb trwaty z gruntem, wraz z opisem technicznym
sposobu ich wykonania.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielgcymi jezdnie.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Krajowa deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta, stwierdzajgce na jego wytgczna
odpowiedzialno$¢, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Norma albo aprobatg techniczng;
Ksztattki - wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkdéw, srednic, rozgatezien, itp. sieci.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inzyniera, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich
badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz Robét.

Mapa zasadnicza (kopia) - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne mozna je otrzymac
w powiatowym osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, popularnie nazywanym
sktadnicg. Moze stuzy¢ jedynie do celdw informacyjnych, jest to bowiem mapa archiwalna i moze nie
zawierac wszystkich obiektédw znajdujacych sie w terenie.

Mapa do celdw projektowych — jest to uaktualniona przez geodete mapa zasadnicza. Mapa do celow
projektowych potrzebna jest do uzyskania pozwolenia na budowe i musi by¢ dotaczona do projektu
architektoniczno-budowlanego. Waznos$¢ mapy do celéw projektowych jest ograniczona czasowo.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Wymaganiami
Zamawiajgcego i opracowang Dokumentacjg Projektowg , zaakceptowane przez Inzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta - Wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju robot
ziemnych, obiektéw budowlanych, sieci itp. z linig tgczaca charakterystyczne punkty wysokosciowe
tych robdt i obiektow.

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca
catosc¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami, obiekt matej architektury.

Obiekt matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci: posagi, wodotryski i inne obiekty
architektury ogrodowej, uzytkowe, stuzace rekreacji codziennej i utrzymania porzadku, jak: drabinki,
Smietniki, ogrodzenia.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

Odgatezienie wodociggowe - odcinek przewodu wodociggowego stanowigcy odejscie boczne od
przewodu wodociggowego gtéwnego do granicy posesji (w przypadku przebudowy, odcinek od
przewodu wodociggowego gtéwnego do pofaczenia z istniejgcym przytgczem wodociggowym przed
granicg posesji)

Odgatezienie kanalizacyjne - odcinek przewodu kanalizacyjnego stanowigcy odejscie boczne od
przewodu kanalizacyjnego gtéwnego do granicy posesji (w przypadku przebudowy, odcinek od
przewodu kanalizacyjnego gtdwnego do potgczenia z istniejgcym przytgczem kanalizacyjnym przed
granica posesji)

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robdét budowlanych.
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Organ samorzadu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2019 r.,
poz. 1117),

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze rdwniez obejmowal teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzed chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwos$ciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

"Program Funkcjonalno-Uzytkowy”(PFU) - oznacza dokument tak zatytutowany, wigczony do
Kontraktu, przygotowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004
roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129),
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego oraz wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem.
Program Funkcjonalno-Uzytkowy zawiera Wymagania Zamawiajgcego. Gdziekolwiek w Warunkach
Kontraktu wystepuje okreslenie ,Wymagania Zamawiajgcego” nalezy zastgpi¢ je okresleniem
,Program Funkcjonalno- Uzytkowy” i wszelkie odniesienia do ,Wymagan Zamawiajgcego” beda
oznacza¢ odniesienie do ,,Programu Funkcjonalno-Uzytkowego”.

Plan BIOZ - Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Pobocze - cze$s¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

Podbudowa zasadnicza - godrna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza.

Moze zawieraé warstwe mrozoochronng, odsgczajgca lub odcinajaca.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod kanatem, fundamentem lub nawierzchnia.
Polecenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera,
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Polska Norma — dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i zatwierdzony
przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalajgcy
zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporzadkowania w
okreslonym zakresie;

Pofaczenie doczotowe - potfgczenie, ktére uzyskuje sie w wyniku nagrzania przygotowanych do
taczenia powierzchni przez przytozenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania
temperatury zgrzewania, nastepnie usuniecie ptyty grzejnej i docisniecie tgczonych koncéw.
Potgczenie elektrooporowe - potgczenie miedzy kielichem PE lub ksztattkg siodtowg zgrzewana
elektrooporowo a rurg lub ksztattka z bosym korcem. Ksztattki zgrzewane elektrooporowo sg
nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni tgczenia, powodujacy stopienie
przylegajagcego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z ksztattka.

Pofaczenie mechaniczne - potgczenie rury z inng rurg lub innym elementem rurociggu za pomoca
zfaczki zawierajgcej element zaciskowy.
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Potgczenie siodtowe - pofaczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni siodfa i
zewnetrznej powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania, a nastepnie usuniecie
elementu grzejnego i docisniecie tagczonych powierzchni/ lub wykonywane za pomoca instalowania
ksztattki siodtowej na rurociggu z uzyciem obejm.

Podtgczenie na opaske — podtgczenie do rurociggu uzyskane w wyniku montazu elementu
obejmujacego rurocigg pozwalajgce na jego boczne nawiercenie,

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego. Prawo Budowlane -
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 oraz ustawie z dnia 13
lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane Dz.U. z 2020 r., poz. 471) i towarzyszacymi
rozporzadzeniami, regulujgca dziatalnos¢ obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbioérki
obiektéw budowlanych oraz okreslajgca zasady dziatania organdéw administracji publicznej w tych
dziedzinach.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytut prawny wynikajgcy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego przewidujgcego uprawnienie do wykonywania robét budowlanych.

Program — (inaczej: Harmonogram realizacji robét) to dokument opracowany przez Wykonawce
i podlegajacy  akceptacji Inzyniera, przedstawiajgcy rozplanowanie robdt budowlanych
na poszczegdlne etapy w czasie przewidzianym na realizacje Kontraktu.

Projekt Budowlany - Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe,
ktdrego zakres i forma jest zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004
roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1935).
Projekt Wykonawczy - oznacza uszczegotowienie Projektu Budowlanego dla potrzeb realizacji Robdt
budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.
Préby - Préby, badania i sprawdzenia wymienione w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Przepompownia — urzadzenie technologiczne, ztozone ze zbiornika roboczego lub dolnego Zrddta
pompowanej cieczy i urzgdzen elektromechanicznych (pomp) stuzgce do nadania pompowanej cieczy
energii kinetycznej niezbednej do przetransportowania cieczy z poziomu nizszego na wyzszy lub ze
uktadu o nizszym cisnieniu do uktadu o wyzszym cisnieniu.

Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzgce do przeptywu
matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego
Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, linia kolejowa, rurociag itp.

PZ) - Program Zapewnienia Jakosci, opracowanie w formie dokumentu opracowane przez
Wykonawce, okreslajgce metody, sposoby i technologie prowadzenia robdt zmierzajgce do ich
wykonania zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego i opracowang dokumentacjg projektowa.
Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Remont, renowacja — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym
dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym; Reper -
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punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocg stupa betonowego,
gtowicy w Scianie budowli, itp.

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego;

Roboty kwalifikowane — s3 to roboty, ktérych koszt poniesiony jest zgodnie z zasadami
obowiazujgcymi w ,Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatkéw w ramach POIiS”

Roboty niekwalifikowane — sg to roboty, ktérych koszt poniesiony nie jest zgodny z zasadami
obowiazujgcymi w ,Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatkéw w ramach POIiS”.

Rodzaje Robét — Roboty ze wzgledu na swojg specyfike wtasciwe dla danej branzy, np. geodezyjne,
sanitarne, drogowe, hydrogeologiczne, elektroenergetyczne.

Rurocigg cisnieniowy — rurocigg, w ktérym przeptyw ptyndw odbywa sie dzieki nadcisnieniu
uzyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnosnikéw.

Rurocigg grawitacyjny - rurocigg, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci a przewody
sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego napetnienia.

Sie¢ wodociggowa lub kanalizacyjna - Przewody wodociggowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem
i urzagdzeniami, ktérymi dostarczana jest woda (sie¢ wodociggowa) lub ktérymi odprowadzane
sg Scieki (sie¢ kanalizacyjna), bedgce w posiadaniu przedsiebiorstwa wodociggowokanalizacyjnego.
SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy.
Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna, potgczeniowa, przelotowa, spustowa) — element uzbrojenia sieci
kanalizacyjnej ztozony z komory roboczej, komina, elementéw podtrzymujgcych wtazu, uzbrojenia.
Studnia wodociggowa, komora wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym, przeznaczony
do zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza itp.).

SUW - stacja uzdatniania wody,

WWIORB - Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Stanowi zbiér wytycznych
do prawidtowego wykonania robdét budowlanych, w zgodnosci z oczekiwaniami Zamawiajgcego.
Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania
w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: urzadzenia, barakowozy,
obiekty kontenerowe.

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym — urzadzenia techniczne zapewniajgce
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia
instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia Sciekdw, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe,
place pod $mietniki.

Urzadzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzgcych do
wprowadzania sciekéw do odbiornikdw oraz urzgdzenia podczyszczajgce i oczyszczajgce Scieki oraz
przepompownie $ciekdw.

Urzadzenia wodociggowe - ujecia wod powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne,
urzadzenia stuzgce do magazynowania i uzdatniania waéd, sieci i rurociggi wodociggowe, urzadzenia
regulujace ci$nienie wody.

Urzadzenie zabezpieczajace - urzadzenie stuzgce w zaleznosci od przeznaczenia do ochrony przed
zanieczyszczeniem, przekroczeniem zadanych parametréw, lub nieuprawnionym dostepem.
Uzbrojenie przewoddw wodociggowych - armatura i przyrzgdy pomiarowe zapewniajgce prawidtowe
dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe].
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Warstwa S$cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikdw atmosferycznych.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwa Scieralng a podbudowg, zapewniajgca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe. Warstwa
wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyrdwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej
nawierzchni.

Wtasciwy organ — organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
stosowanie do ich wtasciwosci;

Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV) - systemem klasyfikacji produktdw, ustug i robét budowlanych
stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych;

WTWIORB — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wydawane przez ITB
(Instytut Techniki Budowlanej z siedzibg przy ul. Filtrowej 1, 00-611 Warszawa) w postaci instrukcji,
wytycznych i poradnikdw zawierajgcych zasady projektowania, metody obliczen, diagnostyki,
wykonawstwa i utrzymania obiektéw budowlanych przeznaczone dla projektantéw, wykonawcéw
i uzytkownikoéw, a takze organdéw sgdowniczych. Na potrzeby niniejszych specyfikacji technicznych
zastosowanie bedg miaty instrukcje, wytyczne i poradniki zawierajgce zasady i metody
w zakresie wykonawstwa robét budowlanych.

Wykaz Cen — dokument wypetniany przez Wykonawce i dostarczany wraz z ofertg oraz wtgczany
do Kontraktu. Zawiera wykaz Robdt przewidzianych do wykonania w ramach Kontraktu wraz
z oferowanymi kwotami ryczattowymi za ich wykonanie.

Wykaz Elementéw Rozliczeniowych — rozbicie ceny ryczattowej z Wykazu Cen na ceny poszczegdlnych
elementow sktadowych robét

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do
stosowania we wzajemnym potfgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa;

Zagospodarowanie terenu — zakres inwestycji obejmujacych drogi wewnetrzne, oswietlenie,
instalacje, zielen iobiekty budowlane na obszarze Inwestycji.

Zamawiajgcy — Gmina Wierzbinek, Plac Powstancow Styczniowych 110, 62-619 Sadino

Ztaczka - element rurociggu lub instalacji stuzacy do potgczenia pomiedzy sasiadujgcymi ze sobg
koricami dwdch elementéw wraz z ich uszczelnieniem.

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne
z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

Oznaczenia i skroty

Uzywane skréty nalezy czytac nastepujgco:

AKP — aparatura kontrolno-pomiarowa
BN-80/8836-02 - Branzowa norma z ...... roku/numer
DTR — Dokumentacja techniczno ruchowa

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

KB - Katalog Budownictwa

PFU — Program Funkcjonalno-Uzytkowy
PN-75/B-06520 - Polska Norma z ...... roku/numer
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PZH - Panstwowy Zaktad Higieny

PZJ) - Program Zapewnienia Jakosci

WWIiORB - Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
WZMiUW - Wojewédzki Zarzad Melioracji i Urzgdzen Wodnych,
RZGW — Regionalny Zarzagd Gospodarki Wodnej,

MPZP — Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,

DLICP — Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wymagania dotyczgce projektowania

Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem wykona dokumentacje projektowgq stuzgca do wykonania
robét budowlanych, dla ktdrych jest wymagane uzyskanie Pozwolenia na Budowe. W ramach
opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca opracuje niezbedne materiaty wyjsciowe, uzyska
wszelkie wymagane prawem Polskim, uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne i pozwolenia
niezbedne do ukonczenia robdt tj. zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania
do uzytkowania.

Wykonawca jest takze zobowigzany do wykonania innych opracowan wynikajacych z warunkow
wiascicieli, administratoréw i zarzgdcéw infrastruktury kolidujgcej z projektowanymi sieciami.

Wymagania technologiczne

Projekt budowlany musi uwzglednia¢ wszelkie istotne zagadnienia projektowe zwigzane z wyborem
metody budowy i doborem materiatéw oraz sposobu prowadzenia robét.

Dobrane materiaty muszg spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszym PFU, a w szczegdlnosci posiadac
niezbedne atesty techniczne.

Preferowang metodg wykonania sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami jest metoda
waskoprzestrzennego szalowanego wykopu otwartego szalowanego i/lub metoda przewiertu
sterowanego.

Wymagania formalno-prawne

Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbedne dokumenty projektowe i inne dokumenty
(w tym m.in. wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informacje dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbedne dziatania (poza zastrzezonymi
dla innych podmiotéw), ktére bedg niezbedne do uzyskania potrzebnych decyzji o Pozwoleniu
na budowe lub zmian tych decyzji oraz dokona wszelkich potrzebnych korekt.

Wymagania szczegdtowe Zamawiajgcego

Wykonawca wykona badz pozyska:
— warunki prowadzenia Robét w pasach zieleni i w poblizu drzew (jesli wymagane),
— warunki odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnikdw (do opracowania projektu odtworzenia

nawierzchni — jesli wymagany),
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— projekty budowlane — zgodnie z zadaniami okres$lonymi w niniejszym opracowaniu w punkcie
pn. ,Szczegdétowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe” wraz z wszystkimi dokumentami
niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe,

— projekty konstrukcyjne w zakresie niezbednym do realizacji robdt,

— dokumentacje geotechniczne, badania geotechniczne,

— informacja na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— pozwolenia na budowe

— dokumentacje z wizji w terenie (dokumentacja fotograficzna, filmowa),

— dokumentacje powykonawcze wraz z inwentaryzacja geodezyjng wykonanych obiektéw,
obiektéw wytaczonych z eksploatacji lub poddanych rozbidrce,

— inspekcje TV,

— pozwolenia wodnoprawne na przekroczenie cieku wodnego i roboty zwigzane z odwodnieniem
wykopdw oraz inne niewymienione, a wymagane,

— operaty i zgtoszenia wodnoprawne (jesli wymagane),

— projekty organizacji robot i organizacji ruchu w pasach drogowych,

— inwentaryzacje zieleni,

— szczegbtowa inwentaryzacje zieleni przeznaczonej do wycinki i/lub przesadzenia w zwigzku
z prowadzonymi robotami oraz uzyska w tym zakresie stosowne zgody i pokryje koszty zwigzane
z wycinka, przesadzeniem i nasadzeniami zastepczymi,

— komplet dokumentéw niezbednych dla uzyskania wymaganych pozwolen zwigzanych
z uzytkowaniem,

— projekty budowlane, powykonawcze usuniecia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem technicznym
— wg. warunkdéw wydanych przez poszczegdlnych administratoréw sieci,

— uzgodnienia Dokumentacji Projektowej i rozwigzan w niej zawartych z odpowiednimi urzedami
i instytucjami (np. zarzadcg drég — w pasach drogowych, Narada Koordynacyjna, RZGW, Wody
Polskie, Nadzér Wodny, itp.).

— zobowigzany jest wystgpi¢ o warunki szczegdétowe odtworzenia elementow paséw drogowych

nawierzchni.

Optaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji (w tym optaty administracyjne)
ponosi Wykonawca.

Informacje udostepniane przez Zamawiajgcego

Zamawiajgcy przekaze badz udostepni:

— program funkcjonalno-uzytkowy wraz z zatgcznikami mapowymi z planowanym przebiegiem

uzbrojenia terenu bedacego przedmiotem kontraktu,

— mape do celdw projektowych,
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— opinie geotechniczng wykonang na potrzeby realizacji PFU,
— decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach,

— decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

Inwentaryzacja stanu istniejgcego

Wymaga sie od Wykonawcy sporzadzenia szczegétowej inwentaryzacji istniejgcych obiektow, ktére
w ramach zadania zwigzane sg z Robotami. Inwentaryzacja bedzie obejmowata okreslenie wszystkich
danych niezbednych do opracowania Dokumentacji Projektowej zgodnie z wymaganiami,
w tym takich elementéw jak wymiary, rzedne wysokosciowe, wspoétrzedne, stan budowli itd.

Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ kompletng dokumentacje geodezyjng
inwestycji. Wykonawca takze we wtasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe
zwigzane ze szczegbtowa inwentaryzacjg wykonywanych obiektéw.

Dokumentacja geotechniczna

Wykonawca w ramach Kontraktu zobowigzany jest wykona¢ szczegétowa dokumentacje
geotechniczng, uwzgledniajgcg warunki hydrogeologiczne dla docelowego przebiegu sieci.
Dokumentacja powinna by¢ sporzgdzona z uwzglednieniem wymogoéw:

— Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i goérnicze (Dz.U. z 2020 r., poz. 1064
z pozniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U.z 2012 r., poz. 463 z pdzniejszymi zmianami),

— Norma Eurokod 7 (EC7, EN 1997) Projektowanie geotechniczne.

Dokumentacja fotograficzna

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu budowy,
obiektéw i ich wyposazenia przekazanego przed rozpoczeciem robdét budowlanych. Dokumentacja
fotograficzna podlegac¢ bedzie zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego przed rozpoczeciem robot.

Zdjecia winny by¢ wykonane w sposéb jednoznacznie okreslajacy lokalizacje fotografowanego terenu,
obiektéw, instalacji i urzadzen poprzez uwzglednienie punktéw charakterystycznych i opis zdjeé.
Dokumentacja taka winna by¢ przekazana Zamawiajgcemu na nosniku CD lub innym trwatym nosniku
elektronicznym.

Wykonawca wykona analogiczne zdjecia terenu i przekaze je wraz z protokotami odbioru wykonanych
robét.

Badania i analizy uzupetniajace

Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych dokona potwierdzenia badz weryfikacji danych

wyjsciowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiajgcego i w uzasadnionych wypadkach
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dostosuje je tak, aby zagwarantowac osiggniecie wymagan zawartych w PFU. Wykonawca na wtasny
koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania
przedmiotu zaméwienia.

Prace i analizy przedprojektowe

Wykonawca w kazdym przypadku, gdy moze to byé potrzebne ze wzgledu na dazenie do realizacji
Kontraktu zgodnie z wytycznymi i zasadami podanymi w niniejszym PFU przygotuje warianty
rozwigzan projektowych (w tym wariantéw materiatowych) z przedstawieniem wszystkich wad i zalet
poszczegblnych rozwigzan, ktérych to znajomosé mozna posigé¢ przy pomocy analizy informacji,
ktore moga by¢ dostepne Wykonawcy. Za informacje, ktére mogg by¢ dostepne Wykonawcy uwaza
sie informacje, ktdre moze on uzyskac z dowolnego zrédta kierujgc sie zasadg nalezytej starannosci.
Przy wykonywaniu analiz przedprojektowych i szkicow koncepcji projektowych Wykonawca bedzie
zdecydowanie dazyt do wuzyskania przez Zamawiajacego najlepszych efektéw zwigzanych
z eksploatacjg wykonanych obiektéw (minimalizacja kosztéw eksploatacyjnych oraz naktadow pracy
zwigzanej z eksploatacja zaprojektowanych obiektow).
Wykonawca przedstawi Inzynierowi warianty rozwigzan projektowych, analizujgc nastepujace
aspekty:

— efektywnosci ekonomicznej,

— techniczny,

— technologiczny,

— trwatosci przyjetych rozwigzan,
Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez Wykonawce muszg by¢ zgodne z aktualnymi
przepisami prawnymi.
Jezeli dla analiz bedzie potrzebne badanie kosztédw lub cen Wykonawca kierujac sie zasadg nalezytej
starannosci przygotuje zestawienia danych rynkowych dla oszacowania potrzebnych wartosci.
Zestawienie powinno zawieraé rowniez dostepne materiaty lub ustugi o najnizszych cenach
z podaniem ich wiodacych parametréw.
Starannos¢ dotyczgca formy opracowan dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkicow
koncepcji projektowych musi by¢ wystarczajgca dla celéw, jakim te opracowania stuza.

Wymagania budowlane i materiatowe

Materiaty uzyte do budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturg towarzyszacg powinny
by¢ dopuszczone do powszechnego obrotu, spetnia¢ Polskie Normy oraz posiada¢ aprobaty
techniczne, atesty do stosowania w sieciach kanalizacyjnych. Transport oraz przechowywanie
materiatdw powinno odbywaé sie zgodnie z instrukcjg producenta. Wykonawca odpowiedzialny jest,
aby wszystkie wbudowane materiaty odpowiadaty wymogom okreslonym w art. 10 ustawy prawo

budowlane. Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym sposdb i termin przekazania informacji o uzyciu
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podstawowych materiatdow, a takze o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodnosci. Wszystkie
materiaty zastosowane powinny posiada¢ dopuszczenia do obrotu oraz atesty higieniczne
do stosowania w sieciach kanalizacyjnych.

Rury

Rury oraz wszelkie elementy tgczgce muszg by¢ wykonane z materiatow klasy pierwszej, o regularnym
kotowym przekroju i jednakowej grubosci, wolne od zgorzelin, rozwarstwien, porowatych struktur
i innych defektéw. Zastosowane materiaty: rury (lite) i ksztattki PVC-U SN8 SDR34 przeznaczone do
odprowadzania $ciekdw. taczenie rur i ksztattek nalezy wykonaé poprzez tagczenie kielichowe dla sieci
kanalizacyjne;j.

Sie¢ kanalizacji ttocznej wykona¢ nalezy z rur PE100 SDR17 (w przypadku metody bezwykopowe
PE100RC z ptaszczem naddanym SDR17), zgodnie z PN-EN 13244 tgczonych za pomocga ksztattek
elektrooporowych lub zgrzewania doczotowego. Projektujgc uktad sieci rurociggdw ttocznych nalezy
sie stara¢, aby odprowadzenie sciekdw mogto sie odbywac najkrétszg drogy. Poszczegdlne elementy
sieci kanalizacji ttocznej powinny by¢ szczelne i umozliwiaé przeptyw sciekdw przy jak najmniejszych
stratach energii. Srednice kanatéw nalezy zweryfikowa¢ na etapie projektu na podstawie obliczen
hydraulicznych uwzgledniajgcych docelowg ilos¢ sciekéw (wtaczajgc w to analize dalszego
powstawania zabudowy terendw - zlewni wptywajgcej do systemu kanalizacji) i predkos¢ ttoczenia.
Rurociagi powinny zosta¢ wyposazone w studzienki rewizyjne. Studzienki rozprezne nalezy stosowac
przed kazdym wtgczeniem kanalizacji cisnieniowej do odbiornika tak, aby scieki do odbiornika
wptywaty grawitacyjnie. Studzienki kanalizacyjne powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-10729.
Przy dtuzszych odcinkach rurociggéw ttocznych w najwyzszych punktach trasy nalezy zlokalizowac
studzienki odpowietrzajgce z kompletem armatury, a w najnizszych punktach trasy nalezy
zlokalizowaé studzienki odwadniajgce. Wtaczenie do kolektoréw grawitacyjnych zaprojektowac
poprzez studzienki rozprezne.

Materiaty na podsypke i obsypke

Podsypke i obsypke nalezy wykonaé z materiatu zageszczanego ($ednio- i drobnoziarnistego piasku).
Grubos¢ podsypki 15cm. Obsypka min. 30cm ponad wierch rury. Uzyty materiat na podsypke
i obsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych przez obowigzujgce normy.

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka sieci. Podtoze
sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru. Szerokos$¢ obsypki powinna
by¢ réwna szerokosci wykopu.

Odwodnienie wykopdow

W razie zajscia koniecznosci odwadniania wykopdéw nalezy zastosowac system odwadniajgcy
dostosowany do warunkéw gruntowo-wodnych. Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska

niezbedne warunki techniczne oraz decyzje administracyjne, uzgodnienia i inne wymagane
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przepisami dokumenty umozliwiajgce prawidtowe wykonanie odwodnienia i zagospodarowanie wod
powstatych z odwodnienia.

Sprzet

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym programie

to m.in.:

koparko — tadowarki,

- koparki kotowe i ggsienicowe,

- sprzet do zageszczania gruntu,

— samochody skrzyniowe, samowytadowcze,

- szalunki, szpadle, topaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia drogowe.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na witasciwosci wykonywanych robét montazowych jak i przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych, srodowisko przyrodnicze w zasiegu oddziatywania robdt oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Liczba jednostek i wydajnos¢ sprzetu
powinna gwarantowaé przeprowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznej oraz terminie przewidzianym umowa. Sprzet powinien by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Transport
Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, ktérym sg przewozone. Korice
rur winny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wktadkami. Przewozenie kruszywa i piasku
moze odbywac sie przy wykorzystaniu srodkdw transportu do tego celu przystosowanych, najlepiej
samochodéw samowytadowczych. Materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym
zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem w czasie transportu.
Sktadowanie
Rury nalezy sktadowac na gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepdw i nieréwnosci w pozycji
poziomej. Magazynowanie urobku wzdtuz wykopéw w odktadzie spulchnionym. Magazynowanie

piasku punktowe w sgsiedztwie wykopu.

Wvykonanie robét

Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-B-10736:1999 Roboty
ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania. Przed
przystgpieniem do robdét wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i punkty geodezyjne
trwale zabezpieczy w terenie.

Wykopy o szerokosci 0,8-1,0 m nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami podsiebiernymi.
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Warstwe ziemi urodzajnej oraz warstwe nawierzchni z kruszywa drogowego nalezy sktadowac po
jednej stronie wykopu, a pozostaty urobek po drugiej stronie wykopu. Wykona¢ nalezy wykop
otwarty o gtebokosci o 10 cm wiekszej niz spdd rury. Na dnie wykopu wykonaé warstwe
wyréwnawczg (podsypki) tj. 15 cm piasku. Po utozeniu rurociggu nalezy przystgpi¢ do osypki rury i jej
zasypki piaskiem do wysokosci 30cm powyzej grzbietu rury. Pozostatg gtebokosé wykopu zasypaé
gruntem rodzimym o ile Zamawiajgacy zaakceptuje takie rozwigzanie, a wydobyty materiat bedzie sie
do tego celu nadawat. Nadmiar urobku nalezy odwiez¢ z terenu prowadzonych robét

Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego

Kazdorazowo nalezy wykonac¢ zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego znajdujgcego sie
na trasie wykopdéw. Koszt zwigzany z wykonaniem niezbednego zabezpieczenia uzbrojenia
podziemnego nalezy uja¢ w koszcie budowy. Jezeli nieznana jest rzeczywista rzedna istniejgcego
uzbrojenia w miejscu kolizji, nalezy wykona¢ odkrywki celem ustalenia jego prawdziwego potozenia.
W rejonie kolizji wszelkie prace nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Przy zasypie rur kanalizacyjnych nalezy zwréci¢ uwage na doktadne podbicie rury.

Uktadanie przewoddw oraz ich montaz

Roboty montazowe nalezy wykona¢ w suchym wykopie. Dno wykopu dla kanalizacji sanitarnej nalezy
wykonaé¢ w spadku zgodnie z profilem podtuznym. Rury powinny by¢ uktadane w otwartym,
umocnionym wykopie na podsypce piaskowe] i obsypce zageszczonymi warstwami gruntu.

Rury przed ich bezposrednim uktadaniem nalezy wewnatrz i na zewnatrz starannie oczyscic.
Potaczenia rur kanalizacyjnych wykonywac poprzez taczenie kielichowe na uszczelke. Odbidr robét

montazowych powinien zosta¢ dokonany zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa.

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Wymagania ogdlne

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z Programem
Funkcjonalno — Uzytkowym. Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania
i ukofczenia robdt okreslonych zgodnie z PFU oraz poleceniami Zamawiajgcego i do usuniecia
wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na teren budowy materiaty, urzadzenia i dokumenty
wykonawcy wyspecyfikowane w PFU oraz niezbedny personel Wykonawcy i inne rzeczy dobra i ustugi
konieczne do wykonania robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny
za wszystkie dokumenty oraz projekty kazdej czesci sktadowej urzadzen i materiatéw, jakie beda

wymagane zgodnie z PFU.
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Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do terenu budowy i do wszelkich dodatkowych
obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce uzgodnione z Zamawiajgcym jako obszary
robocze.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci
wszelki sprzet i nadmiar materiatdw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z terenu budowy wszelki
ztom, nadmiar urobku oraz odpady.

Wykonawca powinien stosowac jednolite i spdjne rozwigzania materiatowe oraz techniczno —
technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu robdt objetych PFU.

Projektowanie przez Wykonawce

Warunkiem rozpoczecia robét budowlano — montazowych jest pisemne zatwierdzenie dokumentéw
Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowe. Wszelkie koszty bedgce nastepstwem niedopetnienia
tego wymogu spoczywajg na Wykonawcy.

Dokumenty Wykonawcy

Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentéw Wykonawca
sporzadzi brakujgce dokumenty i inne opracowania niezbedne do wtasciwego wykonania robot
na witasny koszt w liczbie i egzemplarzach opisanych w PFU.

Zgodnosc robot z PFU i dokumentami

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub uchybien w PFU, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci, pomiar rzeczywisty w terenie jest wazniejszy od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z zatwierdzonymi
dokumentami i PFU. Dane okreslone w zatwierdzonych przez Zamawiajgcego dokumentach i w PFU
beda uwazane za wartosci docelowe.

Stosowanie przepisOw prawa i norm

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
projektowania, realizacji i ukorczenia robdt. Wykonawca bedzie stosowat sie do prawa regulujgcego
warunki w zakresie celu jakiemu majg stuzy¢ roboty objete PFU. Jako obowigzujagce bedy prawa
aktualne na dzien przejecia robdt przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm zharmonizowanych oraz krajowych, ktoére
obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych PFU i do ich stosowania ich postanowien

na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami.
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Decyzje i postanowienia administracyjne

Wszystkie niezbedne decyzje do realizacji zadania objetego PFU a nie uzyskane przez Zamawiajgcego,
Wykonaweca uzyska na swdj koszt, miedzy innymi: pozwolenie na budowe, pozwolenie na zajecie pasa
drogowego i inne dokumenty wymagane do realizacji powierzonego zadania.

Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania ww. decyzji w zakresie
wynikajgcym z obowigzujgcego prawa, wedle ktérego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢
za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji na wykonanie dokumentdéw oraz robdt. Wykonawca wystapi,
a Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.
Materiaty

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami PFU
i poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan
ilosSciowych i jakosciowych materiatdw dostarczanych na teren budowy oraz za ich wifasciwe
sktadowanie i wbudowanie. Materiaty przeznaczone do wbudowania bedg materiatami fabrycznie
nowymi, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci, posiadajgce
odpowiednia atesty i deklaracje zgodnosci.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich s$rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkdéw transportéw bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w PFU
w terminie przewidzianym przez Zamawiajgcego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonanie robét wraz z projektem

Harmonogram robot

Wykonawca przy sporzadzaniu Harmonogramu robdt powinien uwzgledni¢ nastepujgce czynniki
i warunki:
— kolejnos¢ realizacji przedmiotu zaméwienia z uwzglednieniem etapdw projektowania i realizacji
robat,
— czas na uzyskanie wszelkich uzgodnien, zatwierdzen dokumenatcji oraz pozwolenia na budowe,
— wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczestwem i organizacjg ruchu powinny znajdowac sie

w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robdt na danym obszarze.
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Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz
robot poza terenem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamdwienia, az do zakonczenia
i odbioru robdt, a w szczegdlnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy
teren budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych. Za zabezpieczenie terenu budowy
odpowiada Wykonawca.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem, doprowadzenia, przytgczenia
wszelkich czynnikéw i medidw na terenie budowy, jezeli zajdzie taka koniecznos¢ i poniesienie
zwigzanych z tym opfat.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci ustawy o odpadach.

Bezpieczernstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robot

budowlanych, ktéry winien zawieraé w szczegdlnosci wymagania dotyczace:

rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgc odpowiedni dostep do nich oraz rozplanowanie

drég, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

— warunkéw uzytkowania materiatéw i dostepu do nich podczas wykonywania robdt
budowlanych, przechowywania i usuwania odpaddéw i gruzu oraz utrzymania na budowie
porzadku i czystosci,

— organizacji pracy na budowie,

— sposobéw informowania pracownikow o podejmowanych dziataniach dotyczacych

bezpieczenstwa i zdrowia.

Warunki dotyczgce organizacji ruchu

Podczas realizacji robot musi by¢ utrzymana ptynnos¢ ruchu publicznego. Koszty objazdow,
przejazddw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

Zabezpieczenie interesdw osdb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne.
Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, a takze pozostate mienie oséb trzecich uszkodzone

podczas realizacji zadania.
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Odwodnienie wykopdow

Odwodnienie wykopéw winno by¢ realizowane wg opracowanego przez Wykonawce projektu.
Wykonawcy pozostawia sie dowolnosé w zakresie wyboru technologii odwodnienia wykopdw.
Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia
robot odwadniajgcych, w tym uzgodnienia z witascicielami rowéw przydroznych i melioracyjnych —
w przypadku odprowadzania wdod do tych rowdw, a takze pozostatych dokumentéw i decyzji w tym
pozwolenia wodnoprawnego niezbednych do realizacji prac budowlanych.

Kontrola jakosci robét

Wykonawca przy udziale upowaznionego pracownika Zamawiajgcego przeprowadzi proby szczelnosci
wybudowanej sieci. Z préb szczelnosci sporzgdzony zostanie stosowny protokét.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujagcym Zamawiajgcego. Odpowiedzialnos$¢
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu robédt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne w porzadku

chronologicznym.

Odbidr robdt

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robot
dokonuje Zamawiajacy.

Warunki odbioru robét

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos$é¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Odbiér koncowy nastgpi w terminie ustalonym
w Umowie. Zamawiajacy protokolarnie stwierdzi zakonczenie robdt po zweryfikowaniu odbioru
koncowego przez Komisje wyznaczona przez niego. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robdt z rysunkami i projektem budowlanym. W przypadku stwierdzenia
w trakcie odbioru koricowego usterek Komisja sporzadzi protokét z odbioru i wyznaczy termin na
usuniecie tych usterek.

Odbioru robét

Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

— Oryginat dziennika budowy,
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Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — ulicy, sgsiedniej nieruchomosci,
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,

protokoty z badan i sprawdzen,

deklaracje zgodnosci i atesty,

projekt budowlany z naniesionymi zmianami,

Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczg w 5 egzemplarzach w formie papierowej oraz

w 5 egzemplarzach w formie elektronicznej zapisanych na trwatym nos$niku danych.

CZESC INFORMACYINA

1. Oswiadczenie Zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele

budowlane

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

dla wszystkich dziatek objetych inwestycjg i wymienionych w PFU.

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Podstawowe akty prawne wykorzystywane przy opracowywaniu specyfikacji technicznych:

Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. 2018 poz. 1978 ze zm.).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekéw (Dz. U. 2015 poz. 139).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 poz. 1186).

Ustawa z dnia 8.03.1990 r o samorzadzie terytorialnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2018r. poz. 799 ze zm.).
Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (Dz.U. z 2018r.
poz. 1454).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202, poz. 2072,
ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. 1998 nr 126, poz. 839).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018r. poz. 1935).

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnic¢
przy wprowadzaniu sSciekéw do wodd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1800).

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017r. poz. 1566).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2018r. poz. 799 ze zm.),
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— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21).

— Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. 2002 nr 169, poz. 1386.

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 w sprawie okreSlenia rodzajéw
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko [....] (Dz. U. z 2015r. poz. 71).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr
120, poz. 1125, 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii
objetych obowigzkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska Dz. U. 2003 nr 5,
poz. 58).

— Rozporzadzenie Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578),

— Normy prawne i przepisy podane w Wymaganiach wykonania i odbioru Robdt przy opisie
poszczegdlnych rodzajéw robot.

— Normy prawne i przepisy podane w Wymaganiach wykonania i odbioru Robdt przy opisie
poszczegdlnych rodzajéw robot.

— Innych, ktérych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzgledu na ostateczny zakres prac
projektowych.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9, COBRTI INSTAL, 2003r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych — zeszyt 3, COBRTI INSTAL, 2001r.

— Warunki umowy

Uwaga. W przypadku gdy w czasie realizacji zamodwienia nastgpig zmiany przepisdw prawa, wowczas

Wykonawcy winni stosowac sie do nowych, obowigzujgcych w danym momencie ustaw i aktéw
wykonawczych.

Normy i inne przepisy

1. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

2. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

3. PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania ogdlne.

4. PN-80/H-74219: Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogélnego zastosowania.

5. PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

6. PN-87/B-011070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

7. PN-92/B-03020 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

8. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

9. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

10. PN-87/H-74051/02 Wtazy kanatowe klasy B,C,D (wtazy typu ciezkiego).

11. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlany zwykte.

12. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

13. PN-85/H-74306: Armatura i rurociggi. Wymiary potgczeniowe kotnierzy na ci$nienie nominalne
do 1 MPa.

14. PN 74/C-89200: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
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15. BN-86/8971-08: Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

16. PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze zmiang PN-B-
01706:1992/Azi: 1999.

17. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

18. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty, elementy wyposazenia.

19. PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

20. PN-91/B-10728 Studzienki wodociggowe.

21. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
22. PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

23. PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

24. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

25. PN-87/M - 69008 Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych.

26. PN-78/M - 69011 Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach stalowych. Podziat
i wymagania.

27. PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych

28. PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych

29. PN-75/M - 69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okres$lenia.

30. PN-85/M - 69775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztaczy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwosci
na postawie ogledzin zewnetrznych.

31. PN-ISO 3545-1:1996 Rury stalowe i ksztattki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych.
Rury stalowe i ksztattki rurowe o przekroju okragtym.

32. PN-ISO 5252:1996 Rury stalowe. Systemy toleranciji.

33. PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

34, PN-84/H-74220 Rury stalowa bez szwu ciggnione i walcowane ogdlnego przeznaczenia.

35. PN-ISO 1127:1999 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy
na jednostke dtugosci

36. PN-I1S04200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich kofAcach. Wymiary, i masy
na jednostke dtugosci

37. PN-64/H-74204 Rurociagi - Rury stalowe przewodowe - Srednice zewnetrzne

38. PN-92/M-74001 - Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania

63. PN-ISO 7005-1:1996 Kotnierze metalowe - Kotnierze stalowe

64. PN-86/H-74374.01 Armatura i rurociagi - Potgczenia kotnierzowe - Uszczelki —~Wymagania ogdlne.
65. PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi - Cisnienia i temperatury.

66. PN-75/B-23-100 Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych - Wetna mineralna.

67. PN-M-44015:1997 Pompy. Ogdlne wymagania i badania.

68. PN-EN20225:1994 Czeéci ztgczne - Sruby, wkrety i nakretki - Wymiarowanie.

69. PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu.

70. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu.

71. PN-B-02424:1999 Rurociagi - Ksztattki - Wymagania i metody badan.

72. PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegdw do spawania. Ksztatt i wymiary brzegéw

73. PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie
brzegéw do spawania.
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3. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi
z odrebnych przepiséw

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajgce zgodnosé zamierzenia

budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.
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