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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji sanitarnej tłocznej 

i grawitacyjnej oraz dwóch obiektów przepompowni ścieków sanitarnych w m. Sadlno 

i m. Wierzbinek na terenie gminy Wierzbinek, w ramach inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji 

sanitarnej Sadlno-Wierzbinek”. 

Zasadniczo inwestycja składa się z dwóch odcinków: 

A. W ciągu dróg gminnych:  

Projektowany obiekt przepompowni ścieków sanitarnych (1szt.) zlokalizowany na terenie 

biologicznej oczyszczalni ścieków (dz. 164/1, obręb Sadlno) wraz z rurociągiem tłocznym 

kanalizacji sanitarnej o szacunkowej długości L=1200m oraz odcinkami rurociągu grawitacyjnego 

o szacunkowej długości L=20m. Projektowana sieć tłoczna będzie włączona (poprzez studnię 

rozprężną) do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej na wysokości dz. nr 263/1, obręb Sadlno. 

B. W ciągu drogi powiatowej nr 3193P:  

Projektowany obiekt przepompowni ścieków sanitarnych (1szt) zlokalizowany w rejonie cieku 

„Dopływ z Ziemięcina” (dz. 164/1, obręb Sadlno) wraz z rurociągiem tłocznym kanalizacji 

sanitarnej o szacunkowej długości L=720m oraz rurociągiem grawitacyjnym kanalizacji sanitarnej 

o szacunkowej długości L=2000m. Należy wykonać także odcinki przyłączy kanalizacji sanitarnej 

zakończone na granicy pasa drogowego, z włączeniem do proj. sieci grawitacyjnej. Przyłącza 

należy wykonać do wszystkich działek zabudowanych oraz wydzielonych działek ewidencyjnych, 

na trasie projektowanej sieci grawitacyjnej. Ostateczna decyzja odnośnie ilości realizowanych 

przyłączy nastąpi na etapie przygotowania i weryfikacji dokumentacji projektowej. 

Projektowana sieć tłoczna będzie włączona (poprzez studnię rozprężną) do istniejącego systemu 

kanalizacji sanitarnej na wysokości dz. nr 157/2, obręb Chlebowo. Projektowana sieć grawitacyjna 

będzie połączona z istniejącym systemem kanalizacji sanitarnej w rejonie istniejącej 

przepompowni ścieków zlokalizowanej na dz. nr 122/1, obręb Ziemięcin. 

Wskazane długości sieci są długościami orientacyjnymi wynikającymi z rzeczywistych odległości 

w terenie pomiędzy punktami stanowiącymi granice zakresu. Wykonawca na etapie przygotowania 

projektu budowlanego zobligowany jest zrewidować podane długości. 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych 

Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zamówienia  

W ramach niniejszego kontraktu należy wykonać kompletną dokumentację projektową wraz 

z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę (Zamawiający przekaże Wykonawcy 

stosowne upoważnienie) oraz wybudować kanalizację sanitarną wraz z niezbędną infrastrukturą 

(m. in. obiekty przepompowni ścieków). 
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Zakres usług objętych kontraktem stanowi:  

Zaprojektowanie i wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej w m. Sadlno 

i m. Wierzbinek wraz z niezbędnym uzbrojeniem (m.in. studnie kanalizacyjne, przepompownia 

ścieków itp.), sporządzenie przedmiaru robót wraz z kosztorysem inwestorskim, sporządzenie 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  budowlanych ze szczegółowością wskazaną 

w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz uzyskanie 

prawomocnego pozwolenia na budowę. 

Zamówienie obejmuje:  

 Wykonanie niezbędnych dla wykonania kontraktu: pomiarów oraz badań (m.in. badania 

geotechniczne), 

 uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, 

 sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z obowiązujących 

przepisów: opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę, 

 zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej, 

 wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie zaakceptowanego projektu 

budowlanego, 

 przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych 

z oddaniem sieci kanalizacji sanitarnej, 

 inwentaryzację powykonawczą, 

 nadzór autorski projektanta.  

Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia 

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamówienia dokumentację projektową 

zawierającą następujące elementy:  

 pięć egzemplarzy wielobranżowego projektu budowlanego opracowanego zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2021r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (wraz z późniejszymi zmianami) oraz zasadami wiedzy 

technicznej i obowiązującymi normami uwzględniającą między innymi:  

a) komplet niezbędnych decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań 

projektowych z odpowiednimi instytucjami, w tym m.in. Narada Koordynacyjna,  

b) aktualny wykaz właścicieli działek objętych projektem – z aktualnymi adresami,  

c) informację projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 

 
PER-FEKT Firma Usługowo – Handlowa Jakub Dłużewski 

Os. Bolesława Chrobrego 27 lok. 102, 60-681 Poznań 

5 

Zatwierdzony przez organ architektoniczno-budowlany projekt budowlany będący 

przedmiotem postępowania o pozwolenie na budowę, nie wlicza się do w/w egzemplarzy 

przekazywanych Zamawiającemu. 

 wystąpienie w imieniu Zamawiającego do zakładu energetycznego o warunki przyłączenia 

dla projektowanych obiektów przepompowni ścieków, 

 instrukcja eksploatacji obiektu przepompowni ścieków - 2 egz. dla każdego obiektu    

 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych., wykonaną zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, celem wykorzystania 

przy odbiorze robót budowlanych - 2 egz.  

 Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii 

z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, służącego 

do rozliczeń finansowych robót budowlanych. – 1 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. 

w formie elektronicznej, 

 kompletny spis opracowań z oświadczeniem, że dokumentacja wykonana jest zgodnie 

z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi oraz 

że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 teczka z oryginałami wszelkich uzyskanych decyzji i uzgodnień itp. 

Powyższa dokumentacja ma umożliwić uzyskanie pozwolenia na budowę w zakresie budowy sieci 

kanalizacji sanitarnej objętej niniejszym Programem Funkcjonalno - Użytkowym. Przed wystąpieniem 

o wydanie pozwolenia na budowę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 

do weryfikacji minimum 3 egzemplarze projektu budowlanego z elementami rozwiązań projektowych 

o stopniu szczegółowości projektu wykonawczego, opracowanego w języku polskim zawierającego 

(opisy, obliczenia, rysunki i inne niezbędne materiały konieczne do realizacji przedsięwzięcia 

i wymagane przepisami odrębnymi). Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań 

i wyda zalecenia do uwzględnienia w projekcie budowlanym.  

Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych 

z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania 

dokumentacji projektowej. 

Całość opracowanej dokumentacji Wykonawca, dostarczy w wersji papierowej jak również w wersji 

elektronicznej na dysku CD lub DVD lub innej trwałej formie elektronicznej. Wersja elektroniczna 
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dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem następujących formatów 

elektronicznych:  

a) rysunki, schematy, diagramy: format .pdf oraz .dxf/.dwg,  

b) opisy, zestawienia, specyfikacje: format .pdf oraz .doc, .xls 

Zakres robót budowlano-montażowych do wykonania w ramach zamówienia 

 zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej,   

 wykonanie robót budowlanych zgodnie z zaakceptowaną przez zamawiającego dokumentacją 

projektową,   

 dostawę i montaż kompletnych urządzeń i instalacji,   

 wykonanie rozruchu sieci kanalizacyjnej wraz z obiektami przepompowni ścieków,   

 uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub dokonanie zgłoszenia rozpoczęcia użytkowania 

instalacji do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, 

 przeprowadzenie szkolenia obsługi i użytkowania pompowni, 

 przeprowadzenie szkolenia obsługi i użytkowania systemu monitoringu w dyspozytorni 

na oczyszczalni,   

 wykonanie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej, 

 wykonanie tablic informacyjnych,  

 wykonanie oznakowania armatury na sieci,  

 wykonanie inspekcji CCTV kanałów wraz z oceną stanu technicznego, pełną dokumentacją 

zdjęciowo-filmową i pomiarem spadków,  

 wykonawca wystąpi z wnioskiem o pozwolenie na wycinkę drzew będących w kolizji 

z projektowaną kanalizacją, a wymagających uzyskania decyzji administracyjnej na wycinkę. 

Po uzyskaniu pozwolenia na wycinkę Wykonawca usunie drzewa we własnym zakresie 

i na własny koszt,   

Oferta powinna być przygotowana i wyceniona tak, aby obejmowała wszystkie elementy niezbędne 

do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z celem, któremu ma służyć, w tym w szczególności:  

 dojazdy, transport, przemieszczenie się wykonawcy,  

 prace przygotowawcze i sprawdzające (np. pomiary dodatkowe, wykopy kontrolne itp.),  

 rozbiórka i odtworzenie nawierzchni komunikacyjnych i elementów pasa drogowego na trasie 

wykonywanych robót, doprowadzenie terenów budowy do stanu zastanego lub zakładanego 

stanu w rozwiązaniach projektowych lub wynikającego z uzgodnień,  

 obsługę geodezyjną,  

 obsługę geologiczną, w razie konieczności, 

 obsługę archeologiczną, w razie konieczności  
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 prace projektowe,  

 uzyskanie warunków, decyzji, uzgodnień, opinii itd. 

 powielenie, drukowanie i składowanie dokumentacji projektowej,  

 przygotowanie do prac ziemnych, zaplecze budowy, składowanie materiałów, itp.,  

 organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy Wykonawcy,  

 opracowanie projektu organizacji ruchu,  

 uzyskanie przez Wykonawcę robót zezwolenia właściwego rzeczowo zarządcy dróg 

na prowadzenie robót w pasie drogowym  

  realizacje warunków prowadzenia robót w drogach publicznych, 

 odwadnianie wykopów, 

 prace ziemne i montażowe, 

 wymianę gruntów w przypadku natrafienia na grunty nienadające się do ponownego 

wbudowania, 

 zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacją uciążliwości 

dla mieszkańców,  

 wycinkę niezbędnej zieleni, 

 odtwarzanie terenu do stanu pierwotnego z uwzględnieniem dodatkowego zagęszczenia 

gruntu w wykopach,  

 usunięcie i zagospodarowanie we własnym zakresie nadmiaru urobku, materiałów, odpadów 

i wszelkich innych pozostałości związaną z realizacją przedmiotu zamówienia,  

 opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, 

 roboczogodziny, 

 zużycie sprzętu, 

 dostawę i zakup materiałów.  

Cenę podaną w ofercie traktuje się jako sumę cen wszystkich ww. elementów składowych, w tym 

także narzuty i zysk, a wynagrodzenie traktuje się jako ryczałtowe.  

Wykonawca, a co za tym idzie projektant jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego 

w trakcie realizacji inwestycji, aż do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji za wady robót 

budowlanych. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację 

powykonawczą w ilości 5 egz.  

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Projekt kanalizacji sanitarnej należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez 

administratora sieci na danym terenie oraz obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 
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technicznej.  Trasę sieci kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować oraz wykonać uwzględniając 

uzgodnienia z zarządcą dróg oraz gminą Wierzbinek.  

Lokalizacja inwestycji 

Teren objęty inwestycją znajduje się na terenie gminy Wierzbinek, powiat koniński, województwo 

wielkopolskie. Projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędnym uzbrojeniem zakłada się 

wykonać na terenie działek: 

Obręb geodezyjny Sadlno – dz. nr 164/1; 147; 130; 128/2; 70; 295; 128/3; 68; 

Obręb geodezyjny Ziemięcin – dz. nr 122/1; 104 

Obręb geodezyjny Chlebowo – dz. nr 159. 

Planowany przebieg trasy nowoprojektowanej sieci kanalizacji, przedstawiono w części rysunkowej 

niniejszego opracowania. 

Teren inwestycji częściowo objęty jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego, a dla części terenu obwiązująca jest decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego. Zamawiający jest w trakcie jej pozyskiwania i przekaże pozyskaną decyzję Wykonawcy. 

Bilans ścieków 

Dla potrzeb opracowania projektu należy przyjąć jednostkowe zapotrzebowanie na wodę na cele 

bytowo-gospodarcze na każdego mieszkańca w ilości 110 dm³/Mk·d oraz współczynnik 

nierównomierności godzinowej Nh=2 i współczynnik nierównomierności dobowej Nd=1,5. W każdym 

domu przyjętym do obliczeń należy przyjąć min. 3,5 osoby/dom. Ilość odprowadzanych ścieków 

równa jest ilości pobieranej wody.  

W obliczeniach należy uwzględnić wszystkie istniejące zabudowania oraz potencjalnie mogące 

powstać w przyszłości budynki (mając na uwadze możliwości zabudowy zgodnie z obowiązującym 

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz na zasadach analogii sąsiedniej 

zabudowy na terenach nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego), 

z których ścieki sanitarne będą przepływały przez rurociągi projektowane w ramach przedmiotowego 

kontraktu. 

Konieczność realizacji przedmiotu zamówienia  

Realizacja inwestycji pozwoli dostosować stan infrastruktury kanalizacyjnej eksploatowanej przez 

Zamawiającego do polskich i unijnych standardów. Urzeczywistnienie inwestycji przyczyni się 

znacznie do poprawy jakości środowiska i jakości życia na terenie objętym projektem. Rozbudowa 

systemu kanalizacji sanitarnej zwiększy liczbę mieszkańców podłączonych do zbiorczego systemu 

odbioru ścieków. Realizacja inwestycji przyczyni się do osiągnięcia zgodności z polskimi i unijnymi 

przepisami (Dyrektywa 91/271 – ścieki komunalne) i w konsekwencji przyczyni się znacznie 

do poprawy jakości środowiska i jakości życia na terenie objętym projektem.  
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Ekologiczne aspekty realizacji przedmiotu zamówienia   

Likwidacja zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamb), często o niezadowalającym 

stanie technicznym (nieszczelności), z których nieczystości ciekłe mogą przenikać bezpośrednio do 

gleby, wód gruntowych oraz wód powierzchniowych.  

Dążenie do osiągnięcia wymaganego dyrektywami UE stanu środowiska naturalnego.  

Społeczne aspekty realizacji przedmiotu zamówienia 

Wzrost rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez poprawę stanu infrastruktury technicznej (dostęp 

do kanalizacji sanitarnej), 

Zapewnienie komfortu życia mieszkańców na minimalnym poziomie względem standardów 

europejskich, 

Aktywizacja gospodarcza kanalizowanych rejonów (poprzez zwiększenie ich atrakcyjności 

inwestycyjnej), 

Ograniczenie zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych (wtórnych zanieczyszczeń przydomowych ujęć 

wody przez nieczystości ciekłe wydostające się z nieszczelnych zbiorników bezodpływowych).  

Uwarunkowania środowiskowe 

Przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać 

na środowisko, zgodnie Rozrządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z powyższym 

dla planowanego zadania wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Zamawiający jest w trakcie jej pozyskiwania i przekaże pozyskaną 

decyzję Wykonawcy. 

Spodziewany efekt inwestycji 

Budowa nowej sieci kanalizacji sanitarnej umożliwi rozwiązanie kluczowych problemów związanych 

z efektywniejszym zarządzaniem ściekami. Spodziewanym efektem inwestycji będzie 

uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie objętym przedsięwzięciem poprzez eliminację 

zbiorników bezodpływowych, (będących często w złym stanie technicznym i posiadających 

nieszczelności) w wyniku podłączenia posesji do nowoprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. 

Pozwoli to ograniczyć niekontrolowane zrzuty nieczystości ciekłych oraz ich przenikanie do gleby, 

wód gruntowych i podziemnych. 

Gwarancje 

Udzielenie gwarancji w ramach zamówienia nastąpi zgodnie z zapisami Umowy na wykonanie całego 

zakresu prac projektowych i wykonawczych. Umowa nie jest załącznikiem do PFU. 
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1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Ogólne uwarunkowania wykonania 

Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych związanych z budową sieci 

kanalizacji sanitarnej powinna być realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, które zapewnią 

jej prawidłowe właściwości funkcjonalno-użytkowe. Jako podstawę opracowywania projektów 

i wykonania robót należy przyjąć założenia i wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-

Użytkowym, które pod względem technicznym pozwolą uzyskać spodziewany efekt inwestycji. 

Rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonywanych robót powinny zapewnić 

wysoką trwałość i niezawodność budowanych sieci i urządzeń. Powinny również uwzględniać 

możliwość bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, możliwych 

do przewidzenia na etapie projektowania i robót budowlanych. Dobór parametrów technicznych 

materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu o analizę rzeczywistych warunków pracy, w tym 

warunków gruntowo-wodnych. Zastosowane do zabudowy materiały winny być wysokiej jakości, 

trwałe i odporne na korozję w środowisku wodnym. Zastosowana armatura powinna 

charakteryzować się wysoką jakością, niezawodnością oraz wysokim standardem wykonania. 

Wszystkie wymienione w PFU materiały powinny uzyskać akceptację Zamawiającego. Powyższą 

akceptację powinny uzyskać również technologie prowadzenia robót na etapie projektu  

i wykonawstwa. 

Dobór rur służących do budowy sieci kanalizacyjnej powinien wynikać z panujących warunków 

gruntowo-wodnych oraz głębokości posadowienia kanalizacji i być poparty deklaracjami właściwości 

użytkowych producenta rur co do możliwości wbudowania w danych warunkach lub zostać poparty 

przez Wykonawcę na etapie projektu obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi. 

Docelowe parametry 

Zaprojektowana i wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej powinna być wykonana z rur 

o średnicy min. DN 200 PVC-U SN8 SDR34 (rura lita), a przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur 

min. DN 160 PVC-U SN8 SDR34 (rura lita). Na trasie sieci grawitacyjnej należy zaprojektować studnie 

rewizyjne betonowe o średnicy min. DN1000 z włazami żeliwnymi, niewentylowanymi o klasie 

obciążenia D400. Włączenia do projektowanej sieci grawitacyjnej innych kolektorów kanalizacji 

sanitarnej należy realizować poprzez studnie rewizyjne. Włączenie przyłączy kanalizacji sanitarnej 

należy realizować poprzez trójnik  bądź studnie rewizyjne. 

Zaprojektowana i wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej powinna być wykonana z rur 

o średnicy min. DN 90 PE100 SDR17. Na trasie sieci tłocznej należy zaprojektować studnie rewizyjne 

(tzw. „czyszczakowe”) betonowe o średnicy min. DN1200 z włazami żeliwnymi, niewentylowanymi 

o klasie obciążenia D400. Studnie czyszczakowe winny być wyposażone w czyszczak z oknem 

rewizyjnym i zaworem dedykowanym do ścieków zakończony nasadą płuczącą umożliwiający 
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hydrodynamiczne czyszczenie przewodów oraz 2szt. zasuw nożowych do ścieków. Studnie 

czyszczakowe należy lokalizować przed każdą zmianą kierunku przepływu w układzie poziomym lub 

pionowym o kącie ≥45˚, a w przypadku dwóch lub więcej następujących po sobie załamań (o łącznym 

kącie zmiany kierunku ≥45˚ w odległości do 20m od siebie).  Na odcinkach prostych stosować studnie 

czyszczakowi nie rzadziej niż 150m. Studnie czyszczakowe lokalizować przed załamaniami patrząc 

zgodnie z kierunkiem przepływu ścieków. Włączenie projektowanego rurociągu tłocznego 

do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej należy realizować poprzez studnię rozprężną, 

betonową DN1200 i odcinek rurociągu grawitacyjnego. 

Średnicę rur kanalizacyjnych należy zrewidować na etapie realizacji projektu budowlanego i powinna 

ona wynikać z obliczeń hydraulicznych i bilansu ścieków. 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Informacje ogólne  

Wszystkie zastosowane rozwiązania przy projektowaniu sieci kanalizacji powinny być oparte na 

materiałach posiadających aprobaty techniczne. Przy projektowaniu należy uwzględnić wytyczne 

zarządcy dróg oraz gestora sieci. Projekt sieci należy opracować na aktualnej mapie sytuacyjno–

wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500. Autor dokumentacji powinien posiadać 

odpowiednie uprawnienia branżowe, jak również udokumentowaną przynależność do Okręgowej 

Izby Inżynierów Budownictwa. 

Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

W zestawieniu tabelarycznym (Tabela 1) podano podstawowe parametry dotyczące średnic i długości 

planowanych do wybudowania sieci. 

Parametry techniczne w zakresie średnic zostały określone na podstawie posiadanych materiałów 

koncepcyjno-programowych, a w przypadku ich braku wynikają ze wstępnych założeń 

Zamawiającego. Parametry dotyczące długości podane są w przybliżonych wartościach. Dane te 

powinny zostać zweryfikowane przez Wykonawcę w dokumentacji projektowej. Dla średnic 

wynikających ze wstępnych założeń Zamawiającego należy wykonać obliczenia hydrauliczne, 

potwierdzające wymaganą przepustowość.  

Budowaną sieć kanalizacyjną należy lokalizować w istniejących pasach drogowych i na działkach 

wskazanych przez Zamawiającego. W przypadku konieczności poprowadzenia sieci po trasie innej niż 

wskazana przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest na etapie projektowania przy udziale 

Zamawiającego do zaproponowania alternatywnego przebiegu trasy. Wykonawca uzyska stosowne 

zgody właścicieli nieruchomości, jeżeli takowe okażą się niezbędne.  
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Tabela 1 - Zestawienie sieci i materiałów  

L.p. Element Średnica** Długość */ Parametry** Materiał 

1. Sieć kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej 

DN200 L=2020 m PVC-U SN8 SDR34 lita 

2. Przyłącza kanalizacji 
sanitarnej grawitacyjnej 

DN160 
ok. 60szt. 
L=500 m 

PVC-U SN8 SDR34 lita 

3. Obiekt przepompowni 
ścieków 

DN1500 Qp=4,1 l/s Hp=28,9 m 
2x7,4 kW 

Studnia betonowa 
C35/45, W10, F150, XA3 

4. Obiekt przepompowni 
ścieków 

DN1500 Qp=6,8 l/s Hp=22,0 m 
2x7,4 kW 

Studnia betonowa 
C35/45, W10, F150, XA3 

5. Sieć kanalizacji sanitarnej 
tłocznej 

DN90 L=1920 m 
PE100 SDR17 

PE100RC SDR17 
(min. dwuwarstwowe) 

* Długości przewodów są długościami orientacyjnymi wynikającymi z rzeczywistych odległości 

w terenie pomiędzy punktami stanowiącymi granice zakresu,  

** Średnice i parametry wynikają z koncepcji programów dla sieci kanalizacyjnych oraz ze wstępnych 

założeń Zamawiającego.  

Uwagi: 

a) Zaproponowane długości rurociągów oraz ilości przepompowni są jedynie wartościami 

orientacyjnymi. Zaleca się zweryfikowanie przedmiotowej koncepcji kanalizacji sanitarnej pod 

kątem zminimalizowania ilości przepompowni oraz rurociągu tłocznego, aby w perspektywie 

eksploatacja systemu była możliwie najprostsza i najtańsza, 

b) W ramach projektu sieci kanalizacji sanitarnej, należy zaprojektować odcinki przyłączy do granicy 

nieruchomości (każdorazowo uzgadniając jego lokalizację z właścicielem posesji) zakańczając 

odcinek korkiem na granicy nieruchomości. Ilość oraz lokalizację proj. przyłączy należy uzgodnić 

z Zamawiającym na etapie realizacji dokumentacji projektowej i projektu budowlanego. 

Przyłącza w ramach projektu i pozwolenia na budowę mają obejmować odcinek od sieci 

do granicy nieruchomości.  

c) Trasy kanalizacji sanitarnej należy projektować w pasie drogowym. Należy, o ile to możliwe, 

dążyć do posadowienia sieci poza jezdnią, bez naruszania nawierzchni.  

W obrębie drogi gminnej (dz. 147, obręb Sadlno) sieć należy lokalizować w poboczu, bez 

naruszania nawierzchni jezdni. W przypadku konieczności lokalizacji sieci w jezdni, należy 

stosować technologię bezwykopową (przewiert sterowany) na jak najdłuższych odcinkach, 

minimalizując ilość i wielkość komór technologicznych. 

W obrębie drogi powiatowej nr 3193P (dz. 68, obręb Sadlno; dz. 104, obręb Ziemięcin; dz.  159, 

obręb Chlebowo) sieci należy lokalizować tylko w obrębie jednego pasa ruchu (po stronie 

północnej). 
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Wytyczne projektowe  

Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona dokumentację projektową, która posłuży 

do wykonania robót budowlanych, dla których wymagane jest uzyskanie prawomocnego pozwolenia 

na budowę dla kanalizacji sanitarnej. W ramach opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca 

opracuje niezbędne materiały wyjściowe, uzyska wszystkie wymagane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne, warunki techniczne i pozwolenia 

niezbędne do zakończenia całego zakresu robót.   

Wykonawca będzie również zobowiązany do wykonania innych opracowań wynikających z warunków 

właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury kolidującej z projektowanymi sieciami 

kanalizacji sanitarnej.  

Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe  

Wykonawca w ramach prowadzonych prac projektowych wykona bądź pozyska mapy ewidencyjne 

wraz z wypisami z rejestru gruntów obejmujące tereny i działki objęte zakresem prac projektowych 

przewidzianych w Zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiednimi do tego zakresu 

zadania. 

Dokumentacja geotechniczna  

Wykonawca w ramach Zamówienia zobowiązany będzie do wykonania szczegółowej dokumentacji 

geotechnicznej na etapie realizacji projektu budowlanego, dla docelowego przebiegu sieci kanalizacji 

sanitarnej oraz przyjętych rozwiązań projektowych. 

Dokumentacja powinna uwzględniać wymogi następujących przepisów:  

 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2020 r., poz. 1064 

z późniejszymi zmianami),  

 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

(Dz.U. z 2012 r., poz. 463 z późniejszymi zmianami),  

 Norma Eurokod 7 (EC7, EN 1997) Projektowanie geotechniczne. 

Na etapie sporządzanie PFU posłużono się wykonaną opinią geotechniczną wraz z badaniami podłoża 

gruntowego, która stanowi załącznik do niniejszego opracowania. 

Prace i analizy przedprojektowe  

Podczas wykonania analiz przedprojektowych i szkiców koncepcji projektowych Wykonawca będzie 

zdecydowanie dążył do uzyskania przez Zamawiającego najlepszych efektów w konsekwencji 

realizacji robót (minimalizacja kosztów eksploatacyjnych oraz nakładów pracy związanej 

z eksploatacją zaprojektowanych robót).  
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Wykonawca przedstawi Zamawiającemu warianty rozwiązań projektowych, analizując następujące 

aspekty:  

 efektywności ekonomicznej,  

 techniczny,  

 technologiczny,  

 trwałości przyjętych rozwiązań.  

Wszystkie rozwiązania projektowe przedstawione przez Wykonawcę muszą być zgodne z aktualnie 

obowiązującymi przepisami prawnymi. Jeżeli dla analiz będzie niezbędne badanie kosztów lub cen, 

Wykonawca kierując się zasadą należytej staranności przygotuje zestawienie danych rynkowych 

dla oszacowania potrzebnych wartości. Zestawienie powinno zawierać również dostępne materiały 

lub usługi o najniższych cenach z podaniem ich wiodących parametrów. Staranność dotycząca formy 

opracowań dla potrzeb  dokonania analiz projektowych i szkiców koncepcji projektowych musi być 

wystarczająca dla celów, jakim te opracowania służą. 

Dokumentacja techniczna  

Wykonawca w ramach ceny ofertowej opracuje dokumentację techniczną składającą się 

z następujących elementów:  

 Projektu Budowlanego zgodnie z aktualnym stanem prawnym, z uzyskaniem prawomocnej 

decyzji o pozwoleniu na budowę. Projekt Budowlany powinien obejmować wszystkie branże 

i specjalności potrzebne do prawidłowego wykonania zakresu inwestycji, 

 Projektu organizacji ruchu na czas budowy,  

 Harmonogramu robót,  

 Projektu odtworzenia nawierzchni,  

 Operatu wodnoprawnego (jeżeli będzie wymagany odrębnymi przepisami),  

 Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia (jeżeli będzie 

wymagana odrębnymi przepisami),  

 Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (jeżeli będzie wymagana odrębnymi 

przepisami), 

 Pozwolenia konserwatorskiego (jeżeli będzie wymagana odrębnymi przepisami), 

 Innych wymaganych dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, a wynikający 

z obowiązujących przepisów prawa i zastosowanych rozwiązań projektowych. 

Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych w uzyskanych 

opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego wskazanych 

w niniejszym PFU, a także wynikających ze sprawdzeń i uzgodnień na etapie weryfikacji dokuemnatcji 

projektowej. Wykonawca uzgodni z operatorem kanalizacji sanitarnej wszystkie parametry 

projektowanych elementów istotne z punktu widzenia kosztów eksploatacyjnych i trwałości 
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poszczególnych elementów. Wykonawca wykona i wniesie do projektu budowlanego wszystkie 

potrzebne obliczenia dla wykazania, że ww. parametry zostaną dochowane.   

Ponadto Projekt Budowlany musi spełnić następujące wymagania: 

 musi zawierać rozwiązania wszystkich potencjalnych problemów, których rozwiązanie jest 

możliwe na etapie sporządzania projektu budowlanego. Wykonawca powinien zidentyfikować 

wszystkie problemy, których identyfikacja jest możliwa przy pełnej wnikliwości i staranności, 

 musi zawierać uzasadnienie wyboru metody budowy rurociągu, wyboru materiału oraz jeśli 

to niezbędne obliczenia statyczno-wytrzymałościowe, 

 musi być dostarczony na rysunkach spełniających wymagania odpowiednich przepisów 

dla projektów budowlanych,  

 musi być dostarczony Zamawiającemu w ilości i formie opisanych poniżej.  

Projekt budowlany musi uwzględniać wszelkie istotne zagadnienia projektowe związane z wyborem 

metody budowy i doborem materiałów oraz sposobu prowadzenia robót. Dobrane materiały muszą 

spełniać wymagania zawarte w niniejszym PFU, a w szczególności posiadać niezbędne atesty.  

Zakładany przebieg tras sieci kanalizacji sanitarnej przedstawiono w części graficznej do niniejszego 

opracowania.  

Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej należy zaprojektować z rur i kształtek PVC-U SN8 SDR34 (rura 

lita) o średnicy wynikającej z obliczeń hydraulicznych, ale nie mniejszej niż DN200, natomiast 

przyłącza kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PVC-U SN8 SDR34 (rura lita) o średnicy 

min. DN160 i zaślepić korkiem w granicy nieruchomości. W przypadku realizacji w/w sieci 

grawitacyjnych technologią bezwykopową należy stosować rury ochronne pełniące rolę rur 

przewiertowych (stosować płozy oraz manszety) lub stosować rury przewodowe dedykowane 

do robót bezwykopowych.  

Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej należy wykonać z rur PE100 SDR11 zgodnie z PN-EN 13244, 

o średnicy wynikającej z obliczeń hydraulicznych, ale nie mniejszej niż DN90, łączonych za pomocą 

kształtek elektrooporowych lub zgrzewania doczołowego. W przypadku realizacji sieci technologią  

bezywkopową stosować rury dedykowane do robót bezwykopowych (PE100 RC z płaszczem 

naddanym, min. dwuwarstwowe). Projektując układ sieci rurociągów tłocznych należy się starać, aby 

odprowadzenie ścieków mogło się odbywać najkrótszą drogą. Poszczególne elementy sieci kanalizacji 

tłocznej powinny być szczelne i umożliwiać przepływ ścieków przy jak najmniejszych stratach energii. 

Średnice kanałów należy zweryfikować na etapie projektu na podstawie obliczeń hydraulicznych 

uwzględniających ilość ścieków i prędkość tłoczenia. Rurociągi powinny zostać wyposażone 

w studzienki rewizyjne. Studzienkę rozprężną należy stosować przed włączeniem odcinka tłocznego 

do odbiornika tak, aby ścieki do odbiornika wpływały grawitacyjnie. Studzienki kanalizacyjne powinny 

spełniać wymagania normy PN-B-10729. Przy dłuższych odcinkach rurociągów tłocznych 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 

 
PER-FEKT Firma Usługowo – Handlowa Jakub Dłużewski 

Os. Bolesława Chrobrego 27 lok. 102, 60-681 Poznań 

16 

w najwyższych punktach trasy należy zlokalizować studzienki odpowietrzające z kompletem 

armatury, a w najniższych punktach trasy należy zlokalizować studzienki odwadniające. Włączenie 

do kolektorów grawitacyjnych zaprojektować poprzez studzienki rozprężne.  

Na trasie projektowanej kanalizacji zlokalizowanej w obrębie pasa drogowego należy zaprojektować 

studnie betonowe DN1000 (na sieci grawitacyjnej) oraz DN1200 (na sieci tłocznej) z włazem o klasie 

obciążenia D400.  

Sieć kanalizacji należy zaprojektować z minimalnym przykryciem 1,20 m.  

W przypadku przykrycia kanału mniejszego niż 1,20 m i powyżej 6,00 m oraz w przypadku 

wystąpienia niekorzystnych warunków gruntowo-wodnych i terenowych, wymagane jest 

przeprowadzenie obliczeń obciążeń statycznych i dynamicznych (obciążenie ruchem kołowym), 

potwierdzających dobór typu materiału z jakiego projektowany jest kanał, studzienki i inne elementy 

oraz przedstawienie sposobu posadowienia kanału i ww. obiektów.  

Ustalając zagłębienie kanału i jego spadek należy przestrzegać prędkości samooczyszczania kanału 

0,8m/s, minimalnego przykrycia i nie powodować kolizji z innymi urządzeniami. Najmniejsze spadki 

kanałów grawitacyjnych nie powinny być mniejsze od wyliczonych z zależności:  

i=1000/D 

gdzie:  

i - spadek kanału (‰) 

D – średnica kanału (mm).  

Parametry dotyczące długości podane są w przybliżonych wartościach. Dane te powinny zostać 

zweryfikowane przez Wykonawcę w dokumentacji projektowej. Dla średnic wynikających 

ze wstępnych założeń Zamawiającego należy wykonać obliczenia hydrauliczne, potwierdzające 

wymaganą przepustowość.  

Studzienki rewizyjne na kanałach grawitacyjnych projektuję się przy każdej zmianie kierunku, spadku 

i przekroju, a na odcinkach prostych zaleca się w odległościach nieprzekraczających 50m 

(nie dopuszcza się przekraczania odległości 100m).  

Studzienki rewizyjne na kanałach tłocznych projektuję się jako tzw. studnie „czyszczakowe” o średnicy 

min. DN1200. Studnie czyszczakowe winny być wyposażone w czyszczak z oknem rewizyjnym 

i zaworem dedykowanym do ścieków zakończony nasadą płuczącą umożliwiającą hydrodynamiczne 

czyszczenie przewodów oraz 2szt. zasuw nożowych do ścieków. Studnie czyszczakowe należy 

lokalizować przed każdą zmianą kierunku przepływu w układzie poziomym lub pionowym o kącie 

≥45˚, a w przypadku dwóch lub więcej następujących po sobie załamań (o łącznym kącie zmiany 

kierunku ≥45˚) w odległości do 20m od siebie.  Na odcinkach prostych stosować studnie 

czyszczakowe nie rzadziej niż 150m. Studnie czyszczakowe lokalizować przed załamaniami patrząc 

zgodnie z kierunkiem przepływu ścieków. 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 

 
PER-FEKT Firma Usługowo – Handlowa Jakub Dłużewski 

Os. Bolesława Chrobrego 27 lok. 102, 60-681 Poznań 

17 

Każda nieruchomość powinna mieć zaprojektowane własne przyłącze kanalizacyjne do zewnętrznej 

sieci kanalizacji sanitarnej. W przypadkach uzasadnionych względami technicznymi 

lub ekonomicznymi dopuszcza się zaprojektowanie wspólnego przyłącza kanalizacyjnego dla 

budynków bliźniaczych lub dla dwóch segmentów. Kąt wewnętrzny włączenia sięgacza do kanału 

powinien wynosić od 45˚ do 90˚ i być zgodny z kierunkiem spadku kanału. Przyłącza kanalizacyjne 

należy włączyć za pomocą trójników bądź w studzienkach. 

Wymagania materiałowe w stosunku do rurociągów grawitacyjnych i tłocznych  

Sieć kanalizacji grawitacyjnej należy zaprojektować z rur PVC-U SN8 SDR 34 (zastosować rury lite) 

łączonych przy użyciu uszczelek gumowych. Średnice rurociągów należy dostosować do ilości 

prowadzonych rurociągiem ścieków, jednak kolektory główne powinny posiadać średnicę minimum 

200mm. Średnice przyłączy kanalizacyjnych należy dostosować do ilości prowadzonych rurociągiem 

ścieków, jednak przyłącza powinny posiadać średnicę minimum 150mm.  

Sieć kanalizacji tłocznej wykonać należy z rur PE100 SDR17 zgodnie z PN-EN 13244 łączonych 

za pomocą kształtek elektrooporowych lub zgrzewania doczołowego, a w przypadku zastosowania 

technologii bezwykopowej zastosować dedykowane rury PE100 RC z płaszczem naddanym  

(min. dwuwarstwowe). Projektując układ sieci rurociągów tłocznych należy się starać, aby 

odprowadzenie ścieków mogło się odbywać najkrótszą drogą. Poszczególne elementy sieci kanalizacji 

tłocznej powinny być szczelne i umożliwiać przepływ ścieków przy jak najmniejszych stratach energii. 

Średnice kanałów należy zweryfikować na etapie projektu na podstawie obliczeń hydraulicznych 

uwzględniających ilość ścieków i prędkość tłoczenia. Rurociągi powinny zostać wyposażone 

w studzienki rewizyjne („czyszczakowe”). Studzienki rozprężne należy stosować przed każdym 

włączeniem kanalizacji ciśnieniowej do odbiornika tak, aby ścieki do odbiornika wpływały 

grawitacyjnie. Studzienki kanalizacyjne powinny spełniać wymagania normy PN-B-10729. 

Przy dłuższych odcinkach rurociągów tłocznych w najwyższych punktach trasy należy zlokalizować 

studzienki odpowietrzające z kompletem armatury, a w najniższych punktach trasy należy 

zlokalizować studzienki odwadniające. Włączenie do kolektorów grawitacyjnych zaprojektować 

poprzez studzienki rozprężne.  

Wymagania materiałowe w stosunku do studni kanalizacyjnych  

Na całej sieci kanalizacji grawitacyjnej zaleca się aby studnie rewizyjne lokalizować w odległościach 

nieprzekraczających 50m (nie dopuszcza się przekraczania odległości 100m) na odcinkach prostych. 

Studzienki rewizyjne stosuje się w celu umożliwienia zmiany kierunków, spadków oraz z uwagi 

na możliwość czyszczenia kanałów. Na kolektorach głównych grawitacyjnych należy zaprojektować 

studnie betonowe DN1000, a na kolektorach tłocznych studnie czyszczakowi i rozprężne DN1200. 

Włazy na studniach stosować niewentylowane, a klasę obciążenia włazu należy dostosować 

do rodzaju użytkowania terenu, w którym będą one posadowione. W obrębie pasów drogowych 

należy stosować właz typu ciężkiego, klasy D400.  
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Minimalne parametry i podstawowe elementy studni: 

 elementy betonowe: beton klasy C35/45 o w≤0,45, wodoszczelność W10, nasiąkliwość≤5%, 

mrozoodporność F150, klasa ekspozycji XA3, 

 kręgi betonowe DN1000÷1200, zwężka koniczna: DN1000/600÷DN1200/600, gr. ścianki 

min. 120mm,  

 studnie posadowić na wypoziomowanej płycie fundamentowej, z betonu klasy min. C16/20 

o grubości min. 15cm, na podsypce piaskowej o Is ≥ 1,00, gr. 15cm. 

 elementy studni łączyć z zastosowaniem uszczelki gumowej, 

 fabrycznie zamontowane stopnie złazowe kanałowe (klamry), dostępne w handlu jako produkt 

spełniający wymogi normy PN-EN 13101, zabezpieczone tworzywem przed poślizgiem, 

rozmieszczone w pionie co 25cm do 30cm, w układzie drabinkowym, w odległości 15cm 

od ściany studzienki.  

Wymagania w stosunku do przepompowni ścieków   

Projektowana przepompownia ścieków powinna spełniać wymagania określone w Polskich Normach 

oraz odrębnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniać:  

 ciągły i niezawodny odbiór ścieków,  

 niezawodny przesył (tłoczenie) ścieków. 

Parametry techniczne przepompowni ścieków na etapie projektu muszą wynikać z obliczeń 

hydraulicznych uwzględniających ilość ścieków, różnice w dopływie w różnych porach doby, dopływy 

wód obcych oraz różnice wysokości terenu przepompowni i studni rozprężnej.   

Przepompownie należy lokalizować na gruntach należących do gminy Wierzbinek. Projektując 

przepompownię ścieków Wykonawca powinien zapewnić jak najmniejsze zużycie energii elektrycznej. 

Wyposażenie pompowni (konstrukcje wsporcze, uchwyty, pomosty, drabiny, łańcuchy, mocowania, 

włazy itp.) powinno być wykonane wyłącznie ze stali nierdzewnej. Pompownia powinna być obiektem 

podziemnym wyposażonym w pompy zanurzeniowe z armaturą zlokalizowaną w części górnej 

pompowni lub w odrębnej komorze zasuw. Komora pompowni winna być wyposażona w wentylację 

grawitacyjną. Obiekt przepompowni należy wyposażyć w odrębną szafkę elektryczną wyposażoną 

w licznik energii z dostępem dla Rejonu Energetycznego w celu odczytu, do której należy doprowadzić 

zasilanie w energię elektryczną oraz szafkę ze sterownikiem, modemem komórkowym przemysłowym 

GPRS dla przekazu danych dotyczących pracy lub awarii obiektu do odpowiednich służb 

eksploatacyjnych. Wszystkie przepompownie należy wyposażyć w gniazdo do podłączenia 

przewoźnego agregatu prądotwórczego.  

Pompy zamontowane w pompowni powinny być konstrukcyjnie przystosowane do pompowania 

ścieków surowych. Dopuszcza się stosowanie pomp zatapialnych do ścieków z wirnikiem otwartym 

zabudowanych pionowo w formie blokowej na stopie sprzęgającej z poziomym wyjściem tłocznym.  
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Pompownię ścieków należy wyposażyć w żuraw do wyciągania pomp ze zbiornika pompowni; żurawie 

mogą być trwale przymocowane do konstrukcji pompowni. W przypadku lokalizacji przepompowni 

w pasie drogowym i stosowania przejezdnej komory przepompowni zaleca się stosowanie 

przenośnych żurawików. W przypadku braku możliwości demontażu pomp przy pomocy żurawia na 

pompowni należy wykonać stałą konstrukcję umożliwiającą demontaż pomp. Wszystkie elementy do 

wyciągania pomp należy wykonać ze stali nierdzewnej. Konstrukcja zbiornika przepompowni powinna 

by projektowana indywidualnie w zależności od warunków lokalizacji i warunków 

hydrogeologicznych. Zbiornik pompowni powinien być wykonany z materiałów nieulegających korozji 

w środowisku wód gruntowych i ścieków. Zaprojektowane przepompownie ścieków powinny być 

jednolite technologicznie w celu ułatwienia ich późniejszej eksploatacji. 

Na etapie PFU dobrano obiekty przepompowni ścieków sanitarnych:  

 na terenie biologicznej oczyszczalni ścieków (dz. 164/1, obręb Sadlno): 

 pompa: silnik 7,4 kW, parametry pracy pompy: wydajność pompy Qp=4,1 l/s, wysokość 

podnoszenia Hp=28,9m,  

 komora przepompowni: studnia betonowa DN1500 - beton klasy C35/45 o w≤0,45, 

wodoszczelność W10, nasiąkliwość≤5%, mrozoodporność F150, klasa ekspozycji XA3, 

Pompownia przystosowana musi być do posadowienia w terenie wysoko nawodnionym 

i zabezpieczona przed wypłynięciem. Pompownia przystosowana musi być wyposażona we właz 

żeliwny klasy D400 o średnicy  800mm, umożliwiający swobodną eksploatację pomp. Obiekt 

wyposażony w dwie pompy na kolanie sprzęgającym połączone kołnierzowo z pionem tłocznym 

DN80. Pompy wykonane w najwyższym stopniu ochrony IP68. Pompy przystosowane do pracy 

naprzemiennej 1+1. Każda pompa zapewni całkowity zakładany wydatek obliczeniowy pompowni. 

 W ciągu drogi powiatowej nr 3193P (dz. 104, obręb Ziemięcin): 

 pompa: silnik 7,4 kW, parametry pracy pompy: wydajność pompy Qp=6,8 l/s, wysokość 

podnoszenia Hp=22,0m,  

 komora przepompowni: studnia betonowa DN1500 - beton klasy C35/45 o w≤0,45, 

wodoszczelność W10, nasiąkliwość≤5%, mrozoodporność F150, klasa ekspozycji XA3, 

Pompownia przystosowana musi być do posadowienia w terenie przejezdnym, wysoko nawodnionym  

i zabezpieczona przed wypłynięciem. Pompownia przystosowana musi być wyposażona we właz 

żeliwny klasy D400 o średnicy  800mm, umożliwiający swobodną eksploatację pomp. Obiekt 

wyposażony w dwie pompy na kolanie sprzęgającym połączone kołnierzowo z pionem tłocznym 

DN80. Pompy wykonane w najwyższym stopniu ochrony IP68. Pompy przystosowane do pracy 

naprzemiennej 1+1 Każda pompa zapewni całkowity zakładany wydatek obliczeniowy pompowni. 

System monitoringu i wizualizacji przepompowni  

Monitoringiem oraz wizualizacją należy objąć projektowane przepompownie.  
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Minimalne wymagania dla sytemu monitoringu:  

o system zdarzeniowo-czasowy - każda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie powoduje 

wysłanie pełnego statusu wejść/wyjść modułu telemetrycznego oraz dodatkowo stacja 

monitorująca ma zdalnie w określonych odstępach czasowych wymusić przesłanie ww. statusu 

z danego modułu. Dodatkowo niezależnie od powyższego, stacja monitorująca powinna czasowo 

(np. co 1-2 godziny) odpytywać moduły telemetryczne o ich aktualny stan wejść/wyjść.  

o główne okno synoptyczne - umożliwiające podgląd graficzny wszystkich monitorowanych 

obiektów (dla każdej pompowni indywidualnie) pod względem: wizualizacji poziomu ścieków 

w zbiorniku; wizualizacja pracy danej pompy; wizualizacji awarii danej pompy; wizualizacji 

odstawienia danej pompy (pompa odstawiona nie jest załączana w automatycznym cyklu pracy 

przepompowni); wizualizacji alarmów na wszystkich przepompowniach w formie tabeli alarmów 

bieżących (alarmy podawane z następującymi informacjami: data wystąpienia, nazwa obiektu, typ 

alarmu, data ustąpienia, w jakim czasie alarm został potwierdzony przez operatora), co pozwala 

na szybką analizę monitorowanych stanów przepompowni bez potrzeby przeglądania kolejnych 

okien synoptycznych przepompowni,  

o funkcja logowania/wylogowania operatorów stacji monitorującej,  

o funkcja alarmów historycznych,  

o funkcja alarmów bieżących - wizualizuje w postaci tabeli wszystkie bieżące (niepotwierdzone) 

stany alarmowe z monitorowanych obiektów,  

o podgląd modułu telemetrycznego - pełen podgląd wszystkich wejść, wyjść wykorzystywanych 

rejestrów wszystkich zainstalowanych modułów telemetrycznych,   

o baza danych - zapis wszystkich odebranych danych w bazie danych SQL wraz z narzędziem do jej 

przeglądania oraz eksportowania do pliku csv, który jest obsługiwany przez arkusz kalkulacyjny 

np.: MSExcel,  

o kontrola połączenia stacji monitorującej z monitowanymi pompowniami - informowanie 

operatora o braku komunikacji z monitorowanym obiektem wraz z podaniem dokładnego czasu 

zerwania połączenia,  

o kontrola dostępu do monitorowanego obiektu - rozbrojenie/uzbrojenie obiektu za pomocą 

stacyjki (lokalnie) lub funkcji rozbrojenia/uzbrojenia (zdalnie ze stacji monitorującej),  

o alarm włamania - wywołanie na stacji monitorującej alarmu włamania do obiektu następuje 

po określonym czasie od otwarcia szafy sterowniczej i nie rozbrojeniu obiektu. Alarm nie ulega 

skasowaniu po czasie. Wymaga zdalnego kasowania przez operatora, w ten sposób informując 

go o swoim wystąpieniu.  

o funkcja zdalnego wyłączenia sygnalizacji alarmowej dźwiękowo-optycznej z poziomu stacji 

monitorującej.  
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Monitorowane powinny być co najmniej następujące sygnały: 

o Praca ręczna/automatyczna,  

o Obecność/brak napięcia zasilania,  

o Sygnał alarmowy świetlny,  

o Sygnał alarmowy dźwiękowy,  

o Poziom ścieków w zbiorniku na podstawie sygnału z sondy hydrostatycznej,  

o Przepływ chwilowy na podstawie sygnału z przepływomierza,  

o Praca/stop pompy nr 1 i 2,  

o Awaria pompy nr 1 i 2,  

o Sygnalizator suchobiegu,  

o Sygnalizator przelewu,  

o Funkcja odświeżenia obiektu - umożliwia na życzenie operatora przesłanie do stacji monitorującej 

aktualnego statusu wejść/wyjść modułu telemetrycznego danej przepompowni,  

o Funkcja odświeżenia zegarów - umożliwia na życzenie operatora przesłanie do stacji monitorującej 

aktualnych danych odnośnie czasu pracy i ilości załączeń danej pompy,  

o Funkcja kasowania zegarów - operator ma możliwość wyzerowania zegarów czasu pracy pomp 

wraz  z licznikami ilości załączeń w celu dokonania analizy czasowej pracy pompowni 

np. równomierne zużycie pomp w ciągu miesiąca.  

o Zdalne załączanie/wyłączanie pomp.  

o Funkcja odłączenia/podłączenia pompy - pozwala na zdalne „poinformowanie” sterownika 

o odłączeniu/podłączeniu danej pompy, co wiąże się z nieuwzględnianiem danej pompy w cyklu 

pracy pompowni,  

o Funkcja zdalnej zmiany poziomów pracy pomp -istnieje możliwość zdalnej (zestacji monitorującej) 

zmiany poziomu załączania, wyłączania pomp oraz poziomu alarmowego -oczywiście 

przy zastosowaniu sondy hydrostatycznej.  

o Funkcja „Alarm czasu pracy pompy” - użytkownik ustala jednostajny czas pracy, po przekroczeniu 

którego załączany jest alarm, sygnalizujący o zbyt długiej pracy pomp,  

o Funkcja „Alarm parametrów pracy” - użytkownik ustawia parametry typu: poziom, przepływ, prąd 

pompy. Po przekroczeniu wartości granicznych wyzwalany jest alarm, który informuje 

o nietypowym zachowaniu pompowni,  

o Funkcja blokady wysłania kilku rozkazów - operator w danej chwili może wykonać tylko jeden 

rozkaz (np. załącz pompę nr 1). Po potwierdzeniu tego rozkazu może wykonać kolejny. Jest 

to zabezpieczenie przed wysyłaniem nadmiernej ilości rozkazów w jednej chwili,  

o Wykresy szybkiego podglądu - pozwalają na podgląd: pracy, spoczynku, awarii dwóch pomp; 

ciśnienia; przepływu w okresie ostatnich 2 godzin,  
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o Trendy historyczne - możliwość sporządzania wykresów: stanu pomp, ciśnienia, przepływu 

na dokładnej skali czasu w wybranym okresie historycznym z możliwością wydruku,  

o Raporty - możliwość sporządzania raportów odnoście: czasu pracy, ilości załączeń, ilości awarii, 

czasu awarii pomp w wybranym okresie historycznym z możliwością wydruku,  

o Opis obiektu - okno, służące jako dziennik pracy pompowni,  

o SMS - dodatkowo system pozwalający na wysyłanie wiadomości SMS pod wskazany numer 

telefonu  w momencie zaistnienia stanów alarmowych na ww. przepompowniach. 

Wytyczne w zakresie budowy 

Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót budowlanych było podjęte niezwłocznie po uzyskaniu 

przez Wykonawcę pozwolenia na budowę. 

Wykonawca zapewni zawarcie umów ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko związane 

z nieprawidłowym działaniem w zakresie:  

 organizacji robót budowlanych, 

 zabezpieczenia interesów osób trzecich,  

 ochrony środowiska,  

 warunków bezpieczeństwa pracy,  

 warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,  

 zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich,  

 zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawą Prawo 

Budowlane. Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie 

z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 

z dokumentacją projektową oraz poleceniami Zamawiającego.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego 

będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji 

lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych 

w umowie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a także w normach 

i wytycznych. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane, nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
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Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów lub opuszczenia w Dokumentach 

Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona 

odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji.  

2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Wstęp  

Wymagania Zamawiającego podane w niniejszym punkcie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) 

są rozszerzeniem zapisów punktu „Ogólne właściwości funkcjonalno użytkowe” i jako takie stanowią 

uzupełnienie i uszczegółowienie.  

Niniejszy rozdział określa wymagania, które należy spełnić i elementy jakie muszą być uwzględnione 

przez Wykonawcę w projektowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie wymogi podane w niniejszym 

PFU będą traktowane przez Wykonawcę jako wiążący element Kontraktu w rozumieniu opisu 

przedmiotu zamówienia. Podane wymogi są obligatoryjne, chyba, że Wykonawca, w uzasadnionym 

przypadku, uzyska akceptację Zamawiającego dla rozwiązań zamiennych, o co najmniej 

równorzędnych parametrach technicznych i ekonomicznych. Zastosowane rozwiązania zamienne 

nie mogą powodować zmiany ceny Kontraktowej.  

Określenia podstawowe  

Użyte w PFU wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą 

jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do 

udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek 

organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. z 2014 r., poz. 1040). Jeśli chodzi 

o Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostek upoważnionych do ich wydawania jest 

wspomniana w Dyrektywie  Rady o produktach budowlanych z roku 1989 (informacja, Komisja 

Europejska, DG Enterprise, Bruksela) 

Armatura - różnego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzająco – odpowietrzające, 

których zadaniem jest sterowanie przepływem cieczy oraz opróżnianiem i odpowietrzaniem 

poszczególnych odcinków.  

Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 

rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego.  

Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 

drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojące maszty antenowe, 

wolnostojące trwałe związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, ochronne, 

hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, 

oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania ścieków, konstrukcje oporowe, sieci 

uzbrojenia terenu, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 

innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 

technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
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Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość technicznoużytkową 

(drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt 

mostowy, korpus ziemny, węzeł).  

Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 

pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  

Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że 

zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są 

zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane, Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 oraz ustawie z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy 

Prawo Budowlane Dz.U. z 2020 r., poz. 471) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność 

wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN)  

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych 

i odpowiednio utwardzony. 

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;  

Dokumentacja projektowa – oznacza projekt Robót w rozumieniu warunków Kontraktu  

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz 

z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.  

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 

zakończeniu.  

Dziennik Budowy - oznacza urzędowy dokument przebiegu Robót budowlanych oraz zdarzeń 

i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

(Dz.U. z 2018 r., poz. 963).  

Gwarancja – techniczne zobowiązanie czasowe Wykonawcy zapewniające bezawaryjne 

funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z założeniami projektowymi; 

Harmonogram realizacji robót – zdefiniowano pod pojęciem zamiennym „Program”.  

Infrastruktura techniczna - Zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe 

funkcjonowanie całości lub części założonych procesów technicznych.  

Inżynier/Inspektor Nadzoru – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 

Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna 

za nadzorowanie robót  i administrowanie Kontraktem.  

Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.  

Kanalizacja sanitarna – system rurociągów wraz z uzbrojeniem służący do odprowadzania ścieków 

bytowo-gospodarczych i przemysłowych do oczyszczalni ścieków lub odbiornika. Kierownik budowy - 

osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania 

w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.  

Kierownik rodzaju robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca zgodnie z polskim 

Prawem budowlanym uprawnienia do kierowania rodzajem robót, do prowadzenia którego została 

wyznaczona,  

Kolektor - rurociąg zbierający ścieki z całej zlewni,  
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Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. Konstrukcje 

budowlane – obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, wraz z opisem technicznym 

sposobu ich wykonania.  

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami 

dzielącymi jezdnie.  

Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.  

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.  

Krajowa deklaracja zgodności – oświadczenie producenta, stwierdzające na jego wyłączną 

odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną; 

Kształtki - wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci.  

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inżyniera, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich 

 badań  i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.  

Mapa zasadnicza (kopia) - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne można je otrzymać 

w powiatowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, popularnie nazywanym 

składnicą. Może służyć jedynie do celów informacyjnych, jest to bowiem mapa archiwalna i może nie 

zawierać wszystkich obiektów znajdujących się w terenie. 

Mapa do celów projektowych – jest to uaktualniona przez geodetę mapa zasadnicza. Mapa do celów 

projektowych potrzebna jest do uzyskania pozwolenia na budowę i musi być dołączona do projektu 

architektoniczno-budowlanego. Ważność mapy do celów projektowych jest ograniczona czasowo.  

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Wymaganiami 

Zamawiającego  i opracowaną Dokumentacją Projektową , zaakceptowane przez Inżyniera.  

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 

ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.  

Niweleta - Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju robót 

ziemnych, obiektów budowlanych, sieci itp. z linią łącząca charakterystyczne punkty wysokościowe 

tych robót i obiektów.  

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca 

całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury.  

Obiekt małej architektury – niewielkie obiekty, a w szczególności: posągi, wodotryski i inne obiekty 

architektury ogrodowej, użytkowe, służące rekreacji codziennej i utrzymania porządku, jak: drabinki, 

śmietniki, ogrodzenia.  

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 

ruchu publicznego na okres budowy.  

Odgałęzienie wodociągowe - odcinek przewodu wodociągowego stanowiący odejście boczne od 

przewodu wodociągowego głównego do granicy posesji (w przypadku przebudowy, odcinek od 

przewodu wodociągowego głównego do połączenia z istniejącym przyłączem wodociągowym przed 

granicą posesji)  

Odgałęzienie kanalizacyjne - odcinek przewodu kanalizacyjnego stanowiący odejście boczne od 

przewodu kanalizacyjnego głównego do granicy posesji (w przypadku przebudowy, odcinek od 

przewodu kanalizacyjnego głównego do połączenia z istniejącym przyłączem kanalizacyjnym przed 

granicą posesji)  

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 

jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.  



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 

 
PER-FEKT Firma Usługowo – Handlowa Jakub Dłużewski 

Os. Bolesława Chrobrego 27 lok. 102, 60-681 Poznań 

26 

Organ samorządu zawodowego – organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o 

samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2019 r., 

poz. 1117),  

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim 

drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do 

rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami 

powodowanymi przez ruch na drodze.  

”Program Funkcjonalno-Użytkowy”(PFU) - oznacza dokument tak zatytułowany, włączony do 

Kontraktu, przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 

roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129), 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego oraz wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. 

Program Funkcjonalno-Użytkowy zawiera Wymagania Zamawiającego. Gdziekolwiek w Warunkach 

Kontraktu występuje określenie „Wymagania Zamawiającego” należy zastąpić je określeniem 

„Program Funkcjonalno- Użytkowy” i wszelkie odniesienia do „Wymagań Zamawiającego” będą 

oznaczać odniesienie do „Programu Funkcjonalno-Użytkowego”.  

Plan BIOZ - Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126).  

Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, 

umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca 

jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.  

Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 

Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.  

Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 

nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.  

Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 

zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża.  

Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.  

Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanałem, fundamentem lub nawierzchnią.  

Polecenie Inżyniera/Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, 

w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy.  

Polska Norma – dokument techniczny, przyjęty do stosowania na zasadzie konsensusu i zatwierdzony 

przez upoważnioną jednostkę organizacyjną do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalający 

zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w 

określonym zakresie;  

Połączenie doczołowe - połączenie, które uzyskuje się w wyniku nagrzania przygotowanych do 

łączenia powierzchni przez przyłożenie ich do płaskiej płyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania 

temperatury zgrzewania, następnie usunięcie płyty grzejnej i dociśnięcie łączonych końców.  

Połączenie elektrooporowe - połączenie między kielichem PE lub kształtką siodłową zgrzewaną 

elektrooporowo a rurą lub kształtką z bosym końcem. Kształtki zgrzewane elektrooporowo są 

nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni łączenia, powodujący stopienie 

przylegającego materiału i zgrzanie powierzchni rury z kształtką.  

Połączenie mechaniczne - połączenie rury z inną rurą lub innym elementem rurociągu za pomocą 

złączki zawierającej element zaciskowy.  
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Połączenie siodłowe - połączenie uzyskane w wyniku ogrzania wklęsłej powierzchni siodła i 

zewnętrznej powierzchni rury aż do uzyskania temperatury zgrzewania, a następnie usunięcie 

elementu grzejnego i dociśnięcie łączonych powierzchni/ lub wykonywane za pomocą instalowania 

kształtki siodłowej na  rurociągu  z użyciem obejm.  

Podłączenie na opaskę – podłączenie do rurociągu uzyskane w wyniku montażu elementu 

obejmującego rurociąg pozwalające na jego boczne nawiercenie,  

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy 

lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. Prawo Budowlane - 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 oraz  ustawie z dnia 13 

lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane Dz.U. z 2020 r., poz. 471) i towarzyszącymi 

rozporządzeniami, regulująca działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki 

obiektów budowlanych oraz określająca zasady działania organów administracji publicznej w tych 

dziedzinach.  

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z prawa 

własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 

zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do wykonywania robót budowlanych.  

Program – (inaczej: Harmonogram realizacji robót) to dokument opracowany przez Wykonawcę 

i podlegający akceptacji Inżyniera, przedstawiający rozplanowanie robót budowlanych 

na poszczególne etapy w czasie przewidzianym na realizację Kontraktu.  

Projekt Budowlany - Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę, 

którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 

roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1935).  

Projekt Wykonawczy - oznacza uszczegółowienie Projektu Budowlanego dla potrzeb realizacji Robót 

budowlanych.  

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Próby - Próby, badania i sprawdzenia wymienione w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 

 Wykonania  i Odbioru Robót Budowlanych.  

Przepompownia – urządzenie technologiczne, złożone ze zbiornika roboczego lub dolnego źródła 

pompowanej cieczy i urządzeń elektromechanicznych (pomp) służące do nadania pompowanej cieczy 

energii kinetycznej niezbędnej do przetransportowania cieczy z poziomu niższego na wyższy lub ze 

układu o niższym ciśnieniu do układu o wyższym ciśnieniu.  

Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do przepływu 

małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego  

Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.  

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 

przykład droga, linia kolejowa, rurociąg itp.  

PZJ - Program Zapewnienia Jakości, opracowanie w formie dokumentu opracowane przez 

Wykonawcę, określające metody, sposoby i technologie prowadzenia robót zmierzające do ich 

wykonania zgodnie  z Wymaganiami Zamawiającego i opracowaną dokumentacją projektową.  

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.  

Remont, renowacja – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 

polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym 

dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym; Reper - 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 

 
PER-FEKT Firma Usługowo – Handlowa Jakub Dłużewski 

Os. Bolesława Chrobrego 27 lok. 102, 60-681 Poznań 

28 

punkt o znanej wysokości nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocą słupa betonowego, 

głowicy w ścianie budowli, itp.  

Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego;  

Roboty kwalifikowane – są to roboty, których koszt poniesiony jest zgodnie z zasadami 

obowiązującymi  w „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ”  

Roboty niekwalifikowane – są to roboty, których koszt poniesiony nie jest zgodny z zasadami 

obowiązującymi  w „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ”.  

Rodzaje Robót – Roboty ze względu na swoją specyfikę właściwe dla danej branży, np. geodezyjne, 

sanitarne, drogowe, hydrogeologiczne, elektroenergetyczne.  

Rurociąg ciśnieniowy – rurociąg, w którym przepływ płynów odbywa się dzięki nadciśnieniu 

uzyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnośników.  

Rurociąg grawitacyjny - rurociąg, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości a przewody 

są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego napełnienia.  

Sieć wodociągowa lub kanalizacyjna - Przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem  

i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda (sieć wodociągowa) lub którymi odprowadzane 

są ścieki (sieć kanalizacyjna), będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnego.  

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.  

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna, połączeniowa, przelotowa, spustowa) – element uzbrojenia sieci 

kanalizacyjnej złożony z komory roboczej, komina, elementów podtrzymujących włazu, uzbrojenia.  

Studnia wodociągowa, komora wodociągowa - obiekt na przewodzie wodociągowym, przeznaczony 

do zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza itp.).  

SUW – stacja uzdatniania wody, 

WWIORB - Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Stanowi zbiór wytycznych 

do prawidłowego wykonania robót budowlanych, w zgodności z oczekiwaniami Zamawiającego. 

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  

Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania 

w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub 

rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: urządzenia, barakowozy, 

obiekty kontenerowe.  

Urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym – urządzenia techniczne zapewniające 

możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 

instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia ścieków, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, 

place pod śmietniki.  

Urządzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do 

wprowadzania ścieków do odbiorników oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz 

przepompownie ścieków. 

Urządzenia wodociągowe - ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, 

urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci i rurociągi wodociągowe, urządzenia 

regulujące ciśnienie wody.  

Urządzenie zabezpieczające - urządzenie służące w zależności od przeznaczenia do ochrony przed 

zanieczyszczeniem, przekroczeniem zadanych parametrów, lub nieuprawnionym dostępem.  

Uzbrojenie przewodów wodociągowych - armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe 

działanie i eksploatację sieci wodociągowej.  
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Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu 

i czynników atmosferycznych.  

Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca 

lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. Warstwa 

wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej 

nawierzchni.  

Właściwy organ – organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, 

stosowanie do ich właściwości;  

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych 

stworzonym na potrzeby zamówień publicznych;  

WTWiORB – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wydawane przez ITB 

(Instytut Techniki Budowlanej z siedzibą przy ul. Filtrowej 1, 00-611 Warszawa) w postaci instrukcji, 

 wytycznych i poradników zawierających zasady projektowania, metody obliczeń, diagnostyki, 

wykonawstwa i utrzymania obiektów budowlanych przeznaczone dla projektantów, wykonawców 

i użytkowników, a także organów sądowniczych. Na potrzeby niniejszych specyfikacji technicznych 

 zastosowanie  będą  miały  instrukcje, wytyczne i poradniki zawierające zasady i metody 

w zakresie wykonawstwa robót budowlanych.  

Wykaz Cen – dokument wypełniany przez Wykonawcę i dostarczany wraz z ofertą oraz włączany 

do Kontraktu. Zawiera wykaz Robót przewidzianych do wykonania w ramach Kontraktu wraz 

z oferowanymi kwotami ryczałtowymi za ich wykonanie.  

Wykaz Elementów Rozliczeniowych – rozbicie ceny ryczałtowej z Wykazu Cen na ceny poszczególnych 

elementów składowych robót  

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową;  

Zagospodarowanie terenu – zakres inwestycji obejmujących drogi wewnętrzne, oświetlenie, 

instalacje, zieleń  i obiekty budowlane na obszarze Inwestycji.  

Zamawiający – Gmina Wierzbinek, Plac Powstańców Styczniowych 110, 62-619 Sadlno  

Złączka - element rurociągu lub instalacji służący do połączenia pomiędzy sąsiadującymi ze sobą 

końcami dwóch elementów wraz z ich uszczelnieniem.  

Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, 

wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne 

z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.  

Oznaczenia i skróty 

Używane skróty należy czytać następująco:  

AKP – aparatura kontrolno-pomiarowa  

BN-80/8836-02 - Branżowa norma z …… roku/numer  

DTR – Dokumentacja techniczno ruchowa  

ITB - Instytut Techniki Budowlanej  

KB - Katalog Budownictwa  

PFU – Program Funkcjonalno-Użytkowy  

PN-75/B-06520 - Polska Norma z …… roku/numer  
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PZH - Państwowy Zakład Higieny  

PZJ - Program Zapewnienia Jakości  

WWiORB - Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  

WZMiUW - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych,  

RZGW – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, 

MPZP – Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,  

DLICP – Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  

Wymagania dotyczące projektowania  

Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona dokumentację projektową służąca do wykonania 

robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie Pozwolenia na Budowę. W ramach 

opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca opracuje niezbędne materiały wyjściowe, uzyska 

wszelkie wymagane prawem Polskim, uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne i pozwolenia 

niezbędne do ukończenia robót tj. zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania 

do użytkowania.  

Wykonawca jest także zobowiązany do wykonania innych opracowań wynikających z warunków 

właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury kolidującej z projektowanymi sieciami.  

Wymagania technologiczne  

Projekt budowlany musi uwzględniać wszelkie istotne zagadnienia projektowe związane z wyborem 

metody budowy i doborem materiałów oraz sposobu prowadzenia robót.  

Dobrane materiały muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszym PFU, a w szczególności posiadać 

niezbędne atesty techniczne. 

Preferowaną metodą wykonania sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami jest metoda 

wąskoprzestrzennego szalowanego wykopu otwartego szalowanego i/lub metoda przewiertu 

sterowanego.  

Wymagania formalno-prawne  

Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbędne dokumenty projektowe i inne dokumenty 

(w tym m.in. wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informację dotyczącą 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbędne działania (poza zastrzeżonymi 

dla innych podmiotów), które będą niezbędne do uzyskania potrzebnych decyzji o Pozwoleniu 

na budowę lub zmian tych decyzji oraz dokona wszelkich potrzebnych korekt. 

Wymagania szczegółowe Zamawiającego 

Wykonawca wykona bądź pozyska: 

 warunki prowadzenia Robót w pasach zieleni i w pobliżu drzew (jeśli wymagane), 

 warunki odtworzenia nawierzchni jezdni i chodników (do opracowania projektu odtworzenia 

nawierzchni – jeśli wymagany),  
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 projekty budowlane – zgodnie z zadaniami określonymi w niniejszym opracowaniu w punkcie 

pn. „Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe” wraz z wszystkimi dokumentami 

niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę,  

 projekty konstrukcyjne w zakresie niezbędnym do realizacji robót,  

 dokumentacje geotechniczne, badania geotechniczne, 

 informacja na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 pozwolenia na budowę  

 dokumentacje z wizji w terenie (dokumentacja fotograficzna, filmowa),  

 dokumentacje powykonawcze wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów, 

obiektów wyłączonych z eksploatacji lub poddanych rozbiórce, 

 inspekcje TV,  

 pozwolenia wodnoprawne na przekroczenie cieku wodnego i roboty związane z odwodnieniem 

wykopów oraz inne niewymienione, a wymagane, 

 operaty i zgłoszenia wodnoprawne (jeśli wymagane),  

 projekty organizacji robót i organizacji ruchu w pasach drogowych,  

 inwentaryzacje zieleni,  

 szczegółową inwentaryzację zieleni przeznaczonej do wycinki i/lub przesadzenia w związku 

z prowadzonymi robotami oraz uzyska w tym zakresie stosowne zgody i pokryje koszty związane 

z wycinką, przesadzeniem i nasadzeniami zastępczymi,  

 komplet dokumentów niezbędnych dla uzyskania wymaganych pozwoleń związanych 

z użytkowaniem,  

 projekty budowlane, powykonawcze usunięcia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem technicznym 

– wg. warunków wydanych przez poszczególnych administratorów sieci,  

 uzgodnienia Dokumentacji Projektowej i rozwiązań w niej zawartych z odpowiednimi urzędami  

i instytucjami (np. zarządcą dróg – w pasach drogowych, Narada Koordynacyjna, RZGW, Wody 

Polskie, Nadzór Wodny, itp.).  

 zobowiązany jest wystąpić o warunki szczegółowe odtworzenia elementów pasów drogowych 

nawierzchni.  

Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji (w tym opłaty administracyjne) 

ponosi Wykonawca.  

Informacje udostępniane przez Zamawiającego 

Zamawiający przekaże bądź udostępni: 

 program funkcjonalno-użytkowy wraz z załącznikami mapowymi z planowanym przebiegiem 

uzbrojenia terenu będącego przedmiotem kontraktu, 

 mapę do celów projektowych, 
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 opinie geotechniczną wykonaną na potrzeby realizacji PFU, 

 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, 

 decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

Inwentaryzacja stanu istniejącego 

Wymaga się od Wykonawcy sporządzenia szczegółowej inwentaryzacji istniejących obiektów, które 

w ramach zadania związane są z Robotami. Inwentaryzacja będzie obejmowała określenie wszystkich 

danych niezbędnych do opracowania Dokumentacji Projektowej zgodnie z wymaganiami, 

w tym takich elementów jak wymiary, rzędne wysokościowe, współrzędne, stan budowli itd. 

Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe  

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać kompletną dokumentację geodezyjną 

inwestycji. Wykonawca także we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe 

związane ze szczegółową inwentaryzacją wykonywanych obiektów. 

Dokumentacja geotechniczna  

Wykonawca w ramach Kontraktu zobowiązany jest wykonać szczegółową dokumentacje 

geotechniczną, uwzględniającą warunki hydrogeologiczne dla docelowego przebiegu sieci.  

Dokumentacja powinna być sporządzona z uwzględnieniem wymogów:  

 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2020 r., poz. 1064 

z późniejszymi zmianami),  

 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

(Dz.U. z 2012 r., poz. 463 z późniejszymi zmianami),  

 Norma Eurokod 7 (EC7, EN 1997) Projektowanie geotechniczne. 

Dokumentacja fotograficzna  

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu budowy, 

 obiektów i ich wyposażenia przekazanego przed rozpoczęciem robót budowlanych. Dokumentacja 

fotograficzna podlegać będzie zatwierdzeniu przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót.  

Zdjęcia winny być wykonane w sposób jednoznacznie określający lokalizacje fotografowanego terenu, 

obiektów, instalacji i urządzeń poprzez uwzględnienie punktów charakterystycznych i opis zdjęć. 

Dokumentacja taka winna być przekazana Zamawiającemu na nośniku CD lub innym trwałym nośniku 

elektronicznym.  

Wykonawca wykona analogiczne zdjęcia terenu i przekaże je wraz z protokołami odbioru wykonanych 

robót.  

Badania i analizy uzupełniające  

Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych dokona potwierdzenia bądź weryfikacji danych 

wyjściowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiającego i w uzasadnionych wypadkach 
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dostosuje je tak, aby zagwarantować osiągnięcie wymagań zawartych w PFU. Wykonawca na własny 

koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

Prace i analizy przedprojektowe  

Wykonawca w każdym przypadku, gdy może to być potrzebne ze względu na dążenie do realizacji 

Kontraktu zgodnie z wytycznymi i zasadami podanymi w niniejszym PFU przygotuje warianty 

rozwiązań projektowych (w tym wariantów materiałowych) z przedstawieniem wszystkich wad i zalet 

poszczególnych rozwiązań, których to znajomość można posiąść przy pomocy analizy informacji, 

które mogą być dostępne Wykonawcy. Za informacje, które mogą być dostępne Wykonawcy uważa 

się informacje, które może on uzyskać z dowolnego źródła kierując się zasadą należytej staranności.  

Przy wykonywaniu analiz przedprojektowych i szkiców koncepcji projektowych Wykonawca będzie 

zdecydowanie dążył do uzyskania przez Zamawiającego najlepszych efektów związanych 

z eksploatacją wykonanych obiektów (minimalizacja kosztów eksploatacyjnych oraz nakładów pracy 

związanej z eksploatacją zaprojektowanych obiektów).  

Wykonawca przedstawi Inżynierowi warianty rozwiązań projektowych, analizując następujące 

aspekty:  

 efektywności ekonomicznej,  

 techniczny,  

 technologiczny,  

 trwałości przyjętych rozwiązań,  

Wszystkie rozwiązania projektowe przedstawione przez Wykonawcę muszą być zgodne z aktualnymi 

przepisami prawnymi.  

Jeżeli dla analiz będzie potrzebne badanie kosztów lub cen Wykonawca kierując się zasadą należytej 

staranności przygotuje zestawienia danych rynkowych dla oszacowania potrzebnych wartości.  

Zestawienie powinno zawierać również dostępne materiały lub usługi o najniższych cenach 

z podaniem ich wiodących parametrów.  

Staranność dotycząca formy opracowań dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkiców 

koncepcji projektowych musi być wystarczająca dla celów, jakim te opracowania służą.  

Wymagania budowlane i materiałowe  

Materiały użyte do budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą powinny 

być dopuszczone do powszechnego obrotu, spełniać Polskie Normy oraz posiadać aprobaty 

techniczne, atesty do stosowania w sieciach kanalizacyjnych. Transport oraz przechowywanie 

materiałów powinno odbywać się zgodnie z instrukcją producenta. Wykonawca odpowiedzialny jest, 

aby wszystkie wbudowane materiały odpowiadały wymogom określonym w art. 10 ustawy prawo 

budowlane. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym sposób i termin przekazania informacji o użyciu 
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podstawowych materiałów, a także o aprobatach technicznych  i certyfikatach zgodności. Wszystkie 

materiały zastosowane powinny posiadać dopuszczenia do obrotu oraz atesty higieniczne 

do stosowania w sieciach kanalizacyjnych.  

Rury  

Rury oraz wszelkie elementy łączące muszą być wykonane z materiałów klasy pierwszej, o regularnym 

kołowym przekroju i jednakowej grubości, wolne od zgorzelin, rozwarstwień, porowatych struktur 

i innych defektów. Zastosowane materiały: rury (lite) i kształtki PVC-U SN8 SDR34 przeznaczone do 

odprowadzania ścieków. Łączenie rur i kształtek należy wykonać poprzez łączenie kielichowe dla sieci 

kanalizacyjnej.  

Sieć kanalizacji tłocznej wykonać należy z rur PE100 SDR17 (w przypadku metody bezwykopowe 

PE100RC z płaszczem naddanym SDR17), zgodnie z PN-EN 13244 łączonych za pomocą kształtek 

elektrooporowych lub zgrzewania doczołowego. Projektując układ sieci rurociągów tłocznych należy 

się starać, aby odprowadzenie ścieków mogło się odbywać najkrótszą drogą. Poszczególne elementy 

sieci kanalizacji tłocznej powinny być szczelne i umożliwiać przepływ ścieków przy jak najmniejszych 

stratach energii. Średnice kanałów należy zweryfikować na etapie projektu na podstawie obliczeń 

hydraulicznych uwzględniających docelową ilość ścieków (włączając w to analizę dalszego 

powstawania zabudowy terenów - zlewni wpływającej do systemu kanalizacji) i prędkość tłoczenia. 

Rurociągi powinny zostać wyposażone  w studzienki rewizyjne. Studzienki rozprężne należy stosować 

przed każdym włączeniem kanalizacji ciśnieniowej do odbiornika tak, aby ścieki do odbiornika 

wpływały grawitacyjnie. Studzienki kanalizacyjne powinny spełniać wymagania normy PN-B-10729. 

Przy dłuższych odcinkach rurociągów tłocznych w najwyższych punktach trasy należy zlokalizować 

studzienki odpowietrzające z kompletem armatury, a w najniższych punktach trasy należy 

zlokalizować studzienki odwadniające. Włączenie do kolektorów grawitacyjnych zaprojektować 

poprzez studzienki rozprężne.  

Materiały na podsypkę i obsypkę  

Podsypkę i obsypkę należy wykonać z materiału zagęszczanego (śednio- i drobnoziarnistego piasku). 

Grubość podsypki 15cm. Obsypka min. 30cm ponad wierch rury. Użyty materiał na podsypkę 

i obsypkę powinien odpowiadać wymaganiom stosownych przez obowiązujące normy.  

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka sieci. Podłoże 

składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające 

kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. Szerokość obsypki powinna 

być równa szerokości wykopu.  

Odwodnienie wykopów  

W razie zajścia konieczności odwadniania wykopów należy zastosować system odwadniający 

dostosowany do warunków gruntowo-wodnych. Wykonawca we własnym zakresie pozyska 

niezbędne warunki techniczne oraz decyzje administracyjne, uzgodnienia i inne wymagane 
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przepisami dokumenty umożliwiające prawidłowe wykonanie odwodnienia i zagospodarowanie wód 

powstałych z odwodnienia.  

Sprzęt  

Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym programie 

to m.in.:  

  koparko – ładowarki,  

  koparki kołowe i gąsienicowe,  

  sprzęt do zagęszczania gruntu,  

  samochody skrzyniowe, samowyładowcze,  

  szalunki, szpadle, łopaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia drogowe.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych jak i przy wykonywaniu 

czynności pomocniczych, środowisko przyrodnicze w zasięgu oddziaływania robót oraz w czasie 

transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Liczba jednostek i wydajność sprzętu 

powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej oraz terminie przewidzianym umową. Sprzęt powinien być stale 

utrzymywany w dobrym stanie technicznym.  

Transport  

Rury należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, którym są przewożone. Końce 

rur winny być zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wkładkami. Przewożenie kruszywa i piasku 

może odbywać się przy wykorzystaniu środków transportu do tego celu przystosowanych, najlepiej 

samochodów samowyładowczych. Materiały należy zabezpieczyć przed nadmiernym 

zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem  w czasie transportu.  

Składowanie  

Rury należy składować na gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych występów i nierówności w pozycji 

poziomej. Magazynowanie urobku wzdłuż wykopów w odkładzie spulchnionym. Magazynowanie 

piasku punktowe w sąsiedztwie wykopu.  

Wykonanie robót 

Roboty ziemne  

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-B-10736:1999 Roboty 

ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania. Przed 

przystąpieniem do robót wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i punkty geodezyjne 

trwale zabezpieczy w terenie.  

Wykopy o szerokości 0,8-1,0 m należy wykonać mechanicznie koparkami podsiębiernymi.  



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 

 
PER-FEKT Firma Usługowo – Handlowa Jakub Dłużewski 

Os. Bolesława Chrobrego 27 lok. 102, 60-681 Poznań 

36 

Warstwę ziemi urodzajnej oraz warstwę nawierzchni z kruszywa drogowego należy składować po 

jednej stronie wykopu, a pozostały urobek po drugiej stronie wykopu. Wykonać należy wykop 

otwarty o głębokości o 10 cm większej niż spód rury. Na dnie wykopu wykonać warstwę 

wyrównawczą (podsypki) tj. 15 cm piasku. Po ułożeniu rurociągu należy przystąpić do osypki rury i jej 

zasypki piaskiem do wysokości 30cm powyżej grzbietu rury. Pozostałą głębokość wykopu zasypać 

gruntem rodzimym o ile Zamawiająacy zaakceptuje takie rozwiązanie, a wydobyty materiał będzie się 

do tego celu nadawał. Nadmiar urobku należy odwieźć z terenu prowadzonych robót 

Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego  

Każdorazowo należy wykonać zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego znajdującego się 

na trasie wykopów. Koszt związany z wykonaniem niezbędnego zabezpieczenia uzbrojenia 

podziemnego należy ująć w koszcie budowy. Jeżeli nieznana jest rzeczywista rzędna istniejącego 

uzbrojenia w miejscu kolizji, należy wykonać odkrywki celem ustalenia jego prawdziwego położenia. 

W rejonie kolizji wszelkie prace należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

Przy zasypie rur kanalizacyjnych należy zwrócić uwagę na dokładne podbicie rury.  

Układanie przewodów oraz ich montaż  

Roboty montażowe należy wykonać w suchym wykopie. Dno wykopu dla kanalizacji sanitarnej należy 

wykonać w spadku zgodnie z profilem podłużnym. Rury powinny być układane w otwartym, 

umocnionym wykopie na podsypce piaskowej i obsypce zagęszczonymi warstwami gruntu.  

Rury przed ich bezpośrednim układaniem należy wewnątrz i na zewnątrz starannie oczyścić.  

Połączenia rur kanalizacyjnych wykonywać poprzez łączenie kielichowe na uszczelkę. Odbiór robót 

montażowych powinien zostać dokonany zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa.  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

Wymagania ogólne  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Programem 

Funkcjonalno – Użytkowym. Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania, zrealizowania 

i ukończenia robót określonych zgodnie z PFU oraz poleceniami Zamawiającego i do usunięcia 

wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na teren budowy materiały, urządzenia i dokumenty 

wykonawcy wyspecyfikowane w PFU oraz niezbędny personel Wykonawcy i inne rzeczy dobra i usługi 

konieczne do wykonania robót.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań 

prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny 

za wszystkie dokumenty oraz projekty każdej części składowej urządzeń i materiałów, jakie będą 

wymagane zgodnie z PFU.  
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Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do terenu budowy i do wszelkich dodatkowych 

obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę uzgodnione z Zamawiającym jako obszary 

robocze.  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od wszelkich 

niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści 

wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z terenu budowy wszelki 

złom, nadmiar urobku oraz odpady.  

Wykonawca powinien stosować jednolite i spójne rozwiązania materiałowe oraz techniczno – 

technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu robót objętych PFU.  

Projektowanie przez Wykonawcę  

Warunkiem rozpoczęcia robót budowlano – montażowych jest pisemne zatwierdzenie dokumentów 

Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowę. Wszelkie koszty będące następstwem niedopełnienia 

tego wymogu spoczywają na Wykonawcy.  

Dokumenty Wykonawcy  

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentów Wykonawca 

sporządzi brakujące dokumenty i inne opracowania niezbędne do właściwego wykonania robót 

na własny koszt w liczbie i egzemplarzach opisanych w PFU.  

Zgodność robót z PFU i dokumentami  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uchybień w PFU, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności, pomiar rzeczywisty w terenie jest ważniejszy od odczytu ze skali 

rysunków.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z zatwierdzonymi 

dokumentami i PFU. Dane określone w zatwierdzonych przez Zamawiającego dokumentach i w PFU 

będą uważane za wartości docelowe.  

Stosowanie przepisów prawa i norm  

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 

projektowania, realizacji i ukończenia robót. Wykonawca będzie stosował się do prawa regulującego 

 warunki w zakresie celu jakiemu mają służyć roboty objęte PFU. Jako obowiązujące będą prawa 

aktualne na dzień przejęcia robót przez Zamawiającego.  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania norm zharmonizowanych oraz krajowych, które 

obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych PFU i do ich stosowania ich postanowień 

na równi  z wszystkimi innymi wymaganiami.  
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Decyzje i postanowienia administracyjne  

Wszystkie niezbędne decyzje do realizacji zadania objętego PFU a nie uzyskane przez Zamawiającego, 

Wykonawca uzyska na swój koszt, między innymi: pozwolenie na budowę, pozwolenie na zajęcie pasa 

drogowego i inne dokumenty wymagane do realizacji powierzonego zadania.  

Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania ww. decyzji w zakresie 

wynikającym z obowiązującego prawa, wedle którego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność 

za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji na wykonanie dokumentów oraz robót. Wykonawca wystąpi, 

a Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne.  

Materiały  

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami PFU 

i poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 

ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe 

składowanie i wbudowanie. Materiały przeznaczone do wbudowania będą materiałami fabrycznie 

nowymi, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności, posiadające 

odpowiednia atesty i deklaracje zgodności.  

Transport  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportów będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w PFU 

w terminie przewidzianym przez Zamawiającego.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

Wykonanie robót wraz z projektem 

Harmonogram robót  

Wykonawca przy sporządzaniu Harmonogramu robót powinien uwzględnić następujące czynniki  

i warunki:  

 kolejność realizacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem etapów projektowania i realizacji 

robót,  

 czas na uzyskanie wszelkich uzgodnień, zatwierdzeń dokumenatcji oraz pozwolenia na budowę,  

 wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją ruchu powinny znajdować się  

w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na danym obszarze.  
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Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz 

robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamówienia, aż do zakończenia 

i odbioru robót, a w szczególności utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 

czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy 

teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. Za zabezpieczenie terenu budowy 

odpowiada Wykonawca.  

Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z uzyskaniem, doprowadzenia, przyłączenia 

wszelkich czynników i mediów na terenie budowy, jeżeli zajdzie taka konieczność i poniesienie 

związanych z tym opłat.  

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności ustawy o odpadach.  

Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 

zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia.  

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robót 

budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące:  

 rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniając odpowiedni dostęp do nich oraz rozplanowanie 

dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn,  

 warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót 

budowlanych, przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie 

porządku i czystości,  

 organizacji pracy na budowie,  

 sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących 

bezpieczeństwa  i zdrowia.  

Warunki dotyczące organizacji ruchu  

Podczas realizacji robót musi być utrzymana płynność ruchu publicznego. Koszty objazdów, 

przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.  

Zabezpieczenie interesów osób trzecich  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 

na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, a także pozostałe mienie osób trzecich uszkodzone 

podczas realizacji zadania.  



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 

 
PER-FEKT Firma Usługowo – Handlowa Jakub Dłużewski 

Os. Bolesława Chrobrego 27 lok. 102, 60-681 Poznań 

40 

Odwodnienie wykopów  

Odwodnienie wykopów winno być realizowane wg opracowanego przez Wykonawcę projektu. 

Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru technologii odwodnienia wykopów. 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia 

robót odwadniających, w tym uzgodnienia z właścicielami rowów przydrożnych i melioracyjnych – 

w przypadku odprowadzania wód do tych rowów, a także pozostałych dokumentów i decyzji w tym 

pozwolenia wodnoprawnego niezbędnych do realizacji prac budowlanych.  

Kontrola jakości robót  

Wykonawca przy udziale upoważnionego pracownika Zamawiającego przeprowadzi próby szczelności 

wybudowanej sieci. Z prób szczelności sporządzony zostanie stosowny protokół.  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego. Odpowiedzialność 

za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w Dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis 

w dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, 

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne w porządku 

chronologicznym.  

Odbiór robót 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 

dokonuje Zamawiający. 

Warunki odbioru robót  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym 

w Umowie. Zamawiający protokolarnie stwierdzi zakończenie robót po zweryfikowaniu odbioru 

końcowego przez Komisję wyznaczona przez niego. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 

oraz zgodności wykonania robót z rysunkami i projektem budowlanym. W przypadku stwierdzenia 

w trakcie odbioru końcowego usterek Komisja sporządzi protokół z odbioru i wyznaczy termin na 

usunięcie tych usterek.  

Odbioru robót  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

 Oryginał dziennika budowy,  
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 Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, doprowadzeniu do należytego stanu 

i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości,  

 inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,  

 protokoły z badań i sprawdzeń,  

 deklaracje zgodności i atesty,  

 projekt budowlany z naniesionymi zmianami,  

Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą w 5 egzemplarzach w formie papierowej oraz 

w 5 egzemplarzach w formie elektronicznej zapisanych na trwałym nośniku danych.  

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Oświadczenie Zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

dla wszystkich działek objętych inwestycją i wymienionych w PFU. 

2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

Podstawowe akty prawne wykorzystywane przy opracowywaniu specyfikacji technicznych:  

 Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. 2018 poz. 1978 ze zm.).  

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (Dz. U. 2015 poz. 139).  

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 poz. 1186).  

 Ustawa z dnia 8.03.1990 r o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506).  

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018r. poz. 799 ze zm.).  

 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018r. 

poz. 1454).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 nr 202, poz. 2072, 

ze zmianami).  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 

(Dz. U. 1998 nr 126, poz. 839).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018r. poz. 1935).  

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690),  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić 

przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1800).  

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017r. poz. 1566).  

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018r. poz. 799 ze zm.),  
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 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21).  

 Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. 2002 nr 169, poz. 1386.  

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko [....] (Dz. U. z 2015r. poz. 71).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 

120, poz. 1125, 1126).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii 

objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Dz. U. 2003 nr 5, 

poz. 58).  

 Rozporządzenie Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 w sprawie samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578),  

 Normy prawne i przepisy podane w Wymaganiach wykonania i odbioru Robót przy opisie 

poszczególnych rodzajów robót.  

 Normy prawne i przepisy podane w Wymaganiach wykonania i odbioru Robót przy opisie 

poszczególnych rodzajów robót.  

 Innych, których zastosowanie jest jednoznaczne ze względu na ostateczny zakres prac 

projektowych.  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9, COBRTI INSTAL, 2003r.  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych – zeszyt 3, COBRTI INSTAL, 2001r.  

 Warunki umowy  

Uwaga. W przypadku gdy w czasie realizacji zamówienia nastąpią zmiany przepisów prawa, wówczas 

Wykonawcy winni stosować się do nowych, obowiązujących w danym momencie ustaw i aktów 

wykonawczych.  

Normy i inne przepisy 

1. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

2. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.  

3. PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 

i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania ogólne.  

4. PN-80/H-74219: Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego zastosowania.  

5. PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.  

6. PN-87/B-011070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia.  

7. PN-92/B-03020 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

8. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

9. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  

10. PN-87/H-74051/02 Włazy kanałowe klasy B,C,D (włazy typu ciężkiego).  

11. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlany zwykłe.  

12. PN-88/B-06250 Beton zwykły.  

13. PN-85/H-74306: Armatura i rurociągi. Wymiary połączeniowe kołnierzy na ciśnienie nominalne 

do 1 MPa.  

14. PN 74/C-89200: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.  
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15. BN-86/8971-08: Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.  

16. PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze zmianą PN-B-

01706:1992/Azi: 1999.  

17. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu  

18. PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty, elementy wyposażenia.  

19. PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

20. PN-91/B-10728 Studzienki wodociągowe.  

21. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych.  

22. PN-92/N-01255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa.  

23. PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.  

24. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

25. PN-87/M - 69008 Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych.  

26. PN-78/M - 69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych. Podział 

i wymagania.  

27. PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych  

28. PN-73/M-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych  

29. PN-75/M - 69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.  

30. PN-85/M - 69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwości 

na postawie oględzin zewnętrznych.  

31. PN-ISO 3545-1:1996 Rury stalowe i kształtki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych. 

Rury stalowe i kształtki rurowe o przekroju okrągłym.  

32. PN-ISO 5252:1996 Rury stalowe. Systemy tolerancji.  

33. PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.  

34. PN-84/H-74220 Rury stalowa bez szwu ciągnione i walcowane ogólnego przeznaczenia.  

35. PN-ISO 1127:1999 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy 

na jednostkę długości  

36. PN-IS04200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich końcach. Wymiary, i masy 

na jednostkę długości  

37. PN-64/H-74204 Rurociągi - Rury stalowe przewodowe - Średnice zewnętrzne  

38. PN-92/M-74001 - Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania  

63. PN-ISO 7005-1:1996 Kołnierze metalowe - Kołnierze stalowe  

64. PN-86/H-74374.01 Armatura i rurociągi - Połączenia kołnierzowe - Uszczelki –Wymagania ogólne.  

65. PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi - Ciśnienia i temperatury.  

66. PN-75/B-23-100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych - Wełna mineralna.  

67. PN-M-44015:1997 Pompy. Ogólne wymagania i badania.  

68. PN-EN20225:1994 Części złączne - Śruby, wkręty i nakrętki - Wymiarowanie.  

69. PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu.  

70. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu.  

71. PN-B-02424:1999 Rurociągi - Kształtki - Wymagania i metody badań.  

72. PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych. 

Przygotowanie brzegów do spawania. Kształt i wymiary brzegów  

73. PN-73/M-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie 

brzegów do spawania. 
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3. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi 

z odrębnych przepisów 

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia 

budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




















