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1. Zestawienie rysunkow

Lp. | Tytut rysunku Numer | Skala | Rewizja
1 | PZT 01 1:500 ROO
2 | RZUT PIWNICY 02 1:100 ROO
3 | RZUT PARTERU 03 1:100 ROO
4 | RZUT KLATKI SCHODOWE] NA POZIOMIE +1 1 +2 03A | 1:100 ROO
5 | RZUT PODLOGI TECHNICZNEJ (PARTER) 04 1:100 ROO
6 | RZUT TECHNOLOGICZNY KOMORY SERWEROW 05 1:100 ROO
7 | SCHEMAT PODZIALU NA STREFY POZAROWE 06 1:200 ROO
8 | PRZEKROJ A-A 07 1:100 ROO
9 | PRZEKROJ B-B 08 1:100 ROO
10 | PRZEKROJ C-C 09 1:100 ROO
11 | PRZEKROJ D-D 10 1:100 ROO
12 | PRZEKROJ E-E 11 1:100 ROO
13 | ELEWACJA 12 1:100 ROO
14 | ZESTAWIENIE STOLARKI 13 1:100 ROO
15 | DETAL RAMPY ZEWNETRZNEJ I SCHODOW 14 1:50 ROO
16 | DETAL ZADASZENIA RAMPY 15 1:20 ROO
17 | DETAL PORTALU WEJSCIOWEGO 16 1:20 ROO
18 | DETAL UTWARDZEN TERENU 17 1:10 ROO
19 EgmL WZMOCNIENIA POSADZKI POD POSTUMENTY 18 1:20 ROO
50 | DETAL KANALU KABLOWEGO W KORYTARZU 19 1:20 ROO

PIWNICY
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2.Dane obiektu

Dane projektowanego obiektu:

Fragment budynku nr 39 (parter i piwnica) oraz przylegajacy teren. Budynek usytuowany
jest w Otwocku przy ul. A. Sottana 7 na dziatce ewidencyjnej nr 17 z obrebu 0257

3.Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie zostato wykonane w oparciu o nastepujace materiaty:
- Projekt wykonawczy
- Umowa z Inwestorem
- Notatki, oraz ustalenia ze spotkan z Inwestorem,
- Wytyczne technologiczne,
- Uzgodnienia miedzybranzowe,

- Obowigzujace przepisy, normy i literatura techniczna:

Miedzy innymi:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

e Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w

sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

4.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku oraz zagospodarowanie
przylegajacego terenu na potrzeby Centrum Informatycznego Swierk II. Zakres
opracowania obejmuje fragment czesci A budynku na parterze, oraz fragmenty czesci A i
B na poziomie piwnic, a takze teren zewnetrzny. Przebudowa dotyczyta zmian uktadu
funkcjonalnego, przebicia nowych otworow drzwiowych i przej$¢ technicznych, wykonania
podtogi technicznej, zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego, posadowienia urzgdzen
technicznych zewnetrznych (takich jak, agregat chtodu, centrala wentylacyjna) oraz

zapewnienie do nich utwardzonych dojs$¢ serwisowych.
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5.0pis obiektu

Opracowanie obejmuje przebudowe fragmentu budynku nr 39 w zespole obiektow
Narodowego Centrum Badan Jadrowych. Budynek ma 4 kondygnacje nadziemne i jedng
podziemng, przy czym gteboko$¢ posadowienia i rzedne posadzki w piwnicy sg
zréznicowane.

Konstrukcja jest mieszana. Budynek byt kilkukrotnie przebudowywany. Na parterze role
konstrukcji petni siatka stupdéw i pilastréow, w kondygnacji podziemnej Sciany wydzielajace
trakt komunikacyjny oraz dodane w pdzniejszym czasie stupy zelbetowe oraz podciggi
zelbetowe i stalowe.

Strop nad piwnica w rejonie komory serweréw byt pierwotnie wykonany jako ceramiczny
typu Ackermanna. Zewnetrzne pasma (trakty) stropu zostaly wymienione na stropy
zelbetowe czesciowo monolityczne, czesciowo z ptyt prefabrykowanych. Ich nos$nosc
pozwala na ustawienie przewidywanego wyposazenia w postaci szaf rackowych i
towarzyszacych im urzadzen. Obecnie jedynie sSrodkowe pasmo stropu pozostato jako
ceramiczne i z uwagi na przebiegajacg po nim droge transportowg zostato wzmocnione.

Teren w bezposrednim otoczeniu budynku, na ktéorym posadowiono urzadzenia zewnetrzne
jest ptaski i niezagospodarowany. Ponizej poziomu terenu przebiegajg instalacje
podziemne: energetyczna, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

6. Zestawienie powierzchni

6.1. Wykaz pomieszczen objetych opracowaniem
na poziomie piwnicy

l.p. Nr. Obecna funkcja Projektowana funkcja Pow. uwagi
pom. [m2]

1. 39A/07 Pom. tech. Pomieszczenie UPS 46,95

2. | 39A/08 Pom. tech. Pompownia 2 57,56

3. 39B/01 Kl. schodowa Kl. schodowa 10,16

4, 39B/09 Pom. tech. Pompownia 1 49,26

6.2. Wykaz pomieszczen objetych opracowaniem
na poziomie parteru

l.p. Nr. Obecna funkcja Projektowana funkcja Pow. uwagi
pom. [m2]

1. 39B/01 komunikacja komunikacja 8,88

2. | 39B/01A Kl. schodowa Kl. schodowa 16,69

3. | 39B/02 | Komora serwerdw Komora serwerow 209,62

4, 39B/06 komunikacja komunikacja 15,97
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7.Uktad funkcjonalny

Na parterze zlokalizowana zostata komora serweréw i prowadzaca do niej i wewnatrz
niej komunikacja. Do komory serwerdow prowadzg dwie drogi. Pierwsza poprzez schody
wejsciowe przy gtdwnym wejsciu do budynku, a nastepnie korytarzem i schodami, ktorymi
zostata zakonczona powierzchnia podtogi technicznej, opcjonalnie skifadana rampa
najazdowa, przy czym opisana powyzej droga stuzy¢ bedzie przede wszystkim do ruchu
pieszego / dostepu serwisowego. Droga transportowa, umozliwiajaca transport
wyposazenia prowadzi przez drzwi zewnetrzne w potudniowej (szczytowej) elewacji
budynku. Istniejgca dotychczas przybuddwka zostata rozebrana, a w jej miejsce wykonano
rampe zatadunkowa. Od drzwi zewnetrznych, a takze wewnatrz komory serwerdw prowadzi
droga transportowa wykonana w ten sposdb, ze konstrukcja podtogi technicznej opiera sie
na utozonych na stropie profilach stalowych, co pozwolito na zwiekszenie nos$nosci stropu
Ackermanna do poziomu nie mniejszego niz 7kN/m2

8. Zatozenia konstrukcyjne

Zakres opracowania nie przewiduje bezposredniej ingerencji w konstrukcje gtéwng
budynku. Natomiast koniecznos¢ zwiekszenia otwordéw drzwiowych wymusita wykonanie
nowych nadprozy w formie wkutych obustronnie belek stalowych.

Srodkowe pasmo stropu wykonane jako ceramiczne typu Ackermann wymagato
zwiekszenia nos$nosci. W zwigzku z tym utozono bezposrednio na stropie belki stalowe w
rozstawie odpowiadajacym rytmowi podkonstrukcji podtogi technicznej, tj. 60cm. Oparcie
belek na wiencu zelbetowym $ciany piwnicznej poza obrysem pustakéw ceramicznych.
Belki kotwione do zelbetu pretami wklejanymi HILTI HIT-HY 200. W miejscach, gdzie $ciany
piwnicy maja swoja kontynuacje na poziomie parteru i oparcie belek w sposob bezposredni
nie jest mozliwe, wykuto gniazda i osadzono w nich belki z zastosowaniem zaprawy
cementowej.

Antresola w pom. 39A/08 na poziomie piwnicy w konstrukcji stalowej.

Fundamenty pod urzadzenia zewnetrzne wykonane zostaty w formie ptyt grubosci 30cm z
ostrogami, zbrojonych 2x#12/15

9. Rozwigzania budowlane

9.1. 0gdliny wykaz prac budowlanych

e Rozbiérka przybuddéwki

e Demontaz stolarki okiennej i przemurowanie otworéw

e Wykonanie rampy i schodéw zewnetrznych

e Wykonanie zadaszenia w konstrukcji stalowej z wypetnieniem z ptyt poliweglanu
komorowego

e Wpykonanie fundamentéw pod urzadzenia techniczne

e Wpykonanie utwardzonych doj$¢ do urzadzen technicznych

e Wykonanie naprozy pod nowe i powiekszane otwory drzwiowe

e Whykonanie przebi¢ pod nowymi nadprozami oraz przebic instalacyjnych

e Zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych do wymaganych klas odpornosci pozarowej

e Przemurowania likwidowanych otworéw

e Wazniesienie nowych scianek dziatowych — odpowiednio murowanych i w suchej zabudowie z
zapewnieniem im wymaganej klasy odpornosci pozarowej

e Wykonanie wzmocnienia stropu Ackermanna poprzez utozenie na nim i zakotwieniu do
elementow zelbetowych belek stalowych
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Wykonanie podtfogi technicznej

Wykonanie fundamentéw pod pompy na poziomie piwnicy

Wykonanie nowego biegu schoddw prowadzgcych z poziomu parteru na poziom spocznika
piwnicy w zwigzku ze zmiana poziomu parteru

Wykonanie antresoli stalowej i prowadzgcych na nig schodéw

Wykonanie opaski z izolacji termicznej i dekoru z ptyt wtékno-cementowych wokét
powiekszonych drzwi wejsciowych

Naprawa powtok sciennych i podtogowych istniejgcych i po wykonanych pracach
Malowanie

9.2. Szczegodtowe rozwigzania budowlane

9.2.1.  Prace rozbiérkowe przybuddwki

Rozbidérke przeprowadzono metodg mechaniczng z zastosowaniem sprzetéw takich jak:

pity tancuchowe z silnikiem elektrycznym lub spalinowym dla przecinania elementéw
drewnianych

sprezarke spalinowg i mtoty pneumatyczne dla rozbiérki stropdéw, ptyt schodowych i
fundamentéw

pity do przecinania elementéw zelbetowych

nozyce hydrauliczne z wysiegnikiem do przecinania elementéw zelbetowych

koparke przeznaczong do zatadunku gruzu na wywrotki samochodowe

wywrotki samochodowe o masie zatadunku dozwolone miejscowg organizacjg ruchu.

KOLEINOSC PRAC ROZBIORKOWYCH
1.0dcieto wszelkie instalacje i sieci wewnatrz budynku i na terenie rozbiorki

2.Przystgpigno do robét rozbiérkowych w kolejnosci:

UWAGI

rozbiérka dachu.

rozbidrka scian.

wyburzenie stupéw i innych elementéw konstrukcji nosnej.

rozbidrka scian fundamentowych do poziomu +0,09, tj. do poziomu projektowanych
wiencow rampy

Wykonawca byt w petni odpowiedzialny za metody prowadzenia robdt wyburzeniowych.

Wykonawca przedsiewzigt wszelkie srodki bezpieczenstwa koniecznie dla zapewnienia
ochrony i zachowania sasiednich budynkéw i muréw lub stanowigcych ciag dalszy
budynkow lub obiektdw rozbieranych oraz dla zapobiegania szkodom w sasiednich
obiektach.

Przed wjazdem sprzetu ciezkiego upewniono sie czy pod poziomem jazdy sprzetu nie
wystepuja kanaty lub lokalne zagtebienia.

9.2.2. Demontaz stolarki i wykonanie przemurowan

W $cianie zewnetrznej komory serwerdw stwierdzono pozostawiong stolarke okienng z
wczesniejszej aranzacji budynku. Otwory zostaty obustronnie zamurowane cegtg
dziurawka bez demontazu stolarki. Z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia klasy REI120 i
wykonania licznych przebi¢ wykonano rozbidrke przemurowan od strony zewnetrznej,
demontaz stolarki i przemurowanie otworéw bloczkami gazobetonowymi gr. 20cm.
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9.2.3. Rampa i schody zewnetrzne

Rampe zewnetrzng posadowiono w oparciu o istniejgce fundamenty przybudéowki po
wylaniu na nich nowych wiencow. Uksztattowano spadek ptyty rampy o nachyleniu 1% w
kierunku od budynku. Barierke stalowg podzielono na odcinki, a sekcje srodkowe wykonano
na zasadzie furtki otwieranej na zewnatrz, na potrzeby =zatadunku. Wykonhczenie
powierzchni i $cian rampy, a takze schodéw ptytka gresowg Tubgdzin MONOLITH Terazzo
Grey. Na styku z budynkiem wykonano cokdét wys. 15cm z tej samej ptytki. Szczegdtowe
rozwigzania z godnie z czesciq graficzna.

Sposdéb zbrojenia zgodnie z projektem konstrukgcji.

Szeroko$¢ rampy i biegu schodow dobrano tak, aby po ewentualnej termomodernizacji
budynku szerokos¢ uzytkowa byta nie mniejsza niz 160cm.

9.2.4. Zadaszenie rampy

Zadaszenie rampy w konstrukcji stalowej, na ktérej opierajg sie systemowe profile
aluminiowe ESKADO stanowig mocowanie dla ptyt poliweglanu komorowego o grubosci
16mm. Elementy systemowe oparte na ramie z profili stalowych 40x40 mocowanej
bezposrednio do muru oraz poprzez ciegna. Wszystkie mocowania do muru ceglanego z
zastosowaniem kotew chemicznych. Plyty poliweglanowe zakonczone systemowym
okapnikiem aluminiowym. Na catej dlugosci zadaszenie poprowadzono rynne
odprowadzajacg wode na bok bezposrednio na grunt nieutwardzony. Wszystkie profile
stalowe ocynkowane i malowane proszkowo na RAL 7043.

9.2.5. Portal wejsciowy

Z uwagi na planowang w przysziosci termomodernizacje elewacji, drzwi zostaty
zamontowane na konsolach przed licem muru. Zrodzito to koniecznos$¢ wykonania opaski
z polistyrenu ekspandowanego EPS. Spetnia ona funkcje izolacyjna i pozwala jednoczesnie
zamaskowac¢ przemurowania i przekucia powstate przy wykonywaniu nowego otworu.
Powierzchnie portalu wykonczono ptytka gresowg w formacie 60x120 Tubgadzin MONOLITH
Terazzo Graphite klejong na zaprawie elastycznej mrozoodpornej. Fugi 3mm. Krawedzie
zewnetrzne ptytek na styku z oscieznica wykonczono katownikiem PCV w kolorze czarnym
wklejonym pod ptytke.

Rozwigzanie takie pozwolito zachowac¢ mozliwos¢ otwarcia drzwi do kata 180st. Rowniez
po wykonaniu docieplenia na pozostatej powierzchni Sciany.

Goérng krawedz portalu zabezpieczono obrobka blacharska.

9.2.6. Utwardzenie terenu - dojscia i dojazdy

Przewidziano dwa rodzaje utwardzen, tj. dojscia piesze do schodéw i do urzadzen
technicznych oraz droge dojazdowg dla samochoddéw dostawczych / ciezarowych o DMC
7,5t. Dojscia piesze z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce piaskowo-cementowej i
podbudowie z kruszywa tamanego wykonczone obrzezem betonowym 8cm. Droga
dojazdowa z kostki 8cm na podsypce piaskowo-cementowej i podbudowie z kruszywa
tamanego stabilizowanego warstwami. Droga obramowana kraweznikami drogowymi 8cm.
Zapewniono spadek podtuzny 1% i spadki poprzeczne 0,5%. Szczegdtowe rozwigzania wg
rysunku detalu.

9.2.7. Ptyty fundamentowe pod urzadzenia zewnetrzne

Przewidziano  posadowienie  wszystkich  urzadzen zewnetrznych na  ptytach
fundamentowych. Ptyty z betonu C30/37(W8), stal B500SP. Szczegdtowe rozwigzania
geometrii i zbrojenia ptyt wg projektu konstrukcji.
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Niezaleznie od zastosowanie betonu W8 wykonano izolacje przeciwwodng. Przed wylaniem
ptyty utozono pape na warstwie podkifadu z chudego betonu, a na styku ostrég i ptyty
wykonano izolacje z zastosowaniem masy Schomburg Aquafin 2K/M.

Posadowienie ptyt powyzej granicy przemarzania, brak ryzyka wysadzania konstrukcji
przez grunt. Nie przewidziano sie izolacji termicznej.

9.2.8. Nowe otwory drzwiowe i technologiczne

Dla wszystkich otworéw drzwiowych i przebi¢ technologicznych o szerokosci
przekraczajacej 60 cm, ktére wykonano w istniejgcych $cianach murowanych wykonano
nadproza stalowe. Dobér przekroju belek wg projektu konstrukcji. Kolejnos¢ wykonywania
prac:

e wykucie jednostronne bruzdy na profil stalowy

e wykonanie poduszek betonowych na korcach bruzd (poza obrysem otworu)

e osadzenie belki w bruzdzie i ustabilizowanie jej zaprawg cementowg. Gtebokos$¢é osadzenia na

murze min. 15cm poza obrys otworu

e wykonanie analogicznych czynnosci po drugiej stronie Sciany

e powiazanie belek srubami M12

e wykucie otworu pod belka

Uwaga: dla otworu drzwiowego na klatce schodowej prowadzacego do piwnicy
zastosowano dodatkowo stupki z profilu IPE140 z uwagi na niewystarczajgca nosnosc
istniejgcej sciany.

9.2.9. Sciany dziatowe murowane

Sciany dziatowe wymurowano z bloczkéw gazobetonowych gruboéci 12 cm obustronnie
tynkowanych i malowanych w kolorze biatym. Sciany kotwiono co trzecia warstwe do
przegrod przylegtych. Nadproza betonowe prefabrykowane. Wszystkie przejscia
instalacyjne zabezpieczono do klasy rownej klasie Sciany.

9.2.10. Sciany dziatowe lekkie

Wszystkie nowe $ciany lekkie wykonano jako systemowe gr 12,5cm. Dla $cianek
bezklasowych zastosowano system KNAUF W.111.PL. Dla s$cianek o wymaganej klasie
REI120 zastosowano system KNAUF W.112.PL. Wszystkie przepusty instalacyjne w Scianie
REI 120 zabezpieczono do klasy EI 120.

Wykonczenie $cian poprzez szpachlowanie spoin i malowanie farbg emulsyjng w kolorze
biatym.

9.2.11. Wzmocnienie stropu Ackermanna

Z uwagi na przebiegajgqcq w obszarze stropu Ackermann droge transportowg wykonano
jego wzmocnienie poprzez utozenie w odstepach 60cm (co réwna sie modutom podiogi
technicznej) belek stalowych HEB 100. Belki zakotwiono poza obszarem pustakow
ceramicznych bezposrednio do wienca lub stropu zelbetowego. W przypadku braku takiej
mozliwosci, rozkuto pustaki lezace bezposrednio na Scianie piwnicy i wypetniono je
betonem, a nastepnie oparto belki stalowe na utworzonej w ten sposdb poduszce.
Ostateczny dobor profilu stalowego wg projektu konstrukcji. Belki zabezpieczono
antykorozyjnie i przeciwpozarowo.

9.2.12. Podtoga techniczna

W komorze serwerdw, a takze na trasie dojscia do niej wykonano podtoge techniczng
podniesiong o wysokosci brutto ok 47cm. Ostateczny poziom podtogi dostosowano do
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poziomu trzeciego stopnia klatki schodowej tak, aby na drodze ewakuacyjnej nie
wystepowaty réznice poziomédw lub uskoki poza samymi stopniami schoddw.

W obszarze wzmocnienia stropu Ackermann nogi podtogi technicznej oparto wytacznie na
wzmacniajgcych profilach stalowych.

Podtoga systemowa w module 60x60cm. Ptyt podtogi gr. 38mm wykonczone od spodu
blachg + fabryczna aplikacja PCV
Podtoga spetnia nastepujace warunki:
e krawedzie ptyty ostoniete listwg antystatyczng
e pokrycie dolne stanowi blacha stalowa ocynkowana 0,5 mm
e obcigzenie punktowe — 6kN, dopuszczalne 8,9 kN
e obcigzenie powierzchniowe — 30 kN/m2
e wspdiczynnik bezpieczenistwa 2, klasa ugieé¢ A
e klasyfikacja ogniowa — REI 30 ( F 30 ) wg PN-EN-13501-2
e opor elektryczny uptywu podtogi 5 x 10* <Ru <1 x 10°
o wysokos¢ podtogi umozliwiajgca poprowadzenie pod podtogg instalacji sanitarnej,
e dopuszczalna wilgotnos$¢ powietrza - 75 %
e listwa przyscienna PCV jako wykonczenie przyscienne
o certyfikat zgodnosci z Polskg Normg PN-EN 12825:2002/Ap1:2005
e podtoga przystosowana do montazu systemowych przepustéw kablowych
wykonanych z stali i gumy w klasyfikacji ogniowej EI 30
e podfoga przystosowana do montazu koryt kablowych stalowych
e producent / dostawca podtogi podniesionej powinien posiada¢ udokumentowany
system jakosci produkcji — ISO 9001
e caty system podtogi podniesionej (wraz z akcesoriami) musi spetnia¢ norme PN-EN
12825:2002/Ap1:20050raz wytyczne Instytutu Techniki Budowanej w Warszawie z
zakresu: dopuszczen do stosowania w budownictwie, zasad stosowania podtdg
podniesionych w serwerowniach i pomieszczeniach elektroenergetycznych w uwagi
na odpornos$¢ ogniowg (NP-02492/P/2009)

9.2.13. Posadzka antyelektrostatyczna

W pomieszczeniu UPS wykonano systemowga posadzke antyelektrostatyczng. Na istniejacej
posadzce betonowej wykonano powtoke o tgcznej grubosci 1,5-2mm z tasm miedzianych,
lakieru przewodzacego i systemowej wylewki w systemie Rompox 1505.

9.2.14. Wzmocnienie posadzek pod postumenty pomp

Wykonano postumenty betonowe pod kazdg z pomp. Masa kazdego postumentu nie
mniejsza niz 1,5x masa stojgcej na nim pompy. Obcigzenie od postumentow i urzadzen
wynosi od 3,5 do 9 kN/m2. Wykonano wzmocnienie istniejgcych podtdg w tym rejonie.
Podtoge w rejonie postumentu wykuto na gteboko$¢ 30cm, w powstatym zagtebieniu
utozono zbrojenie i ponownie zalano betonem. Szczegdétowe rozwigzanie wg projektu
konstrukcji. Miedzy podtoga a postumentem utozono mate antywibracyjng SEMAG MW25,
a na niej przektadke technologiczng z folii PE.

9.2.15. Stolarka drzwiowa
Wszystkie nowe drzwi stalowe. Wykaz poszczegdlnych drzwi z okresleniem ich wymiaréw,
sposobu otwierania, kolorystyki i wymaganej klasy odpornosci ogniowej, zgodnie z czescig
graficzna.
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9.2.16. Nowe schody do piwnicy

W zwigzku z przyjeciem rzednej podtogi technicznej powyzej obecnego poziomu podtogi na
klatce schodowej, wykonano nowy bieg schodow bezposrednio nad biegiem istniejgcym.
Nowa ptyta zostata zakotwiona w Scianach bocznych poprzez wykonanie w nich bruzd o
gtebokosci min. 15cm. Zbrojenie nowej ptyty #10/15 dotem i gora. Prety rozdzielcze #8/20

9.2.17. Antresola w pomieszczeniu pompowni

Réznica poziomow posadzki pomiedzy pomieszczeniem pompowni 1 i pompowni 2 wynosi
213 cm. W zwigzku z tym wykonano antresole stalowa umozliwiajacq transport
wyposazenia pomiedzy tymi pomieszczeniami. Antresole i schody wykonano w konstrukcji
stalowej - Stupy z profili HEB, ruszt z rur kwadratowych, podest i stopnie schodéw z krat
pomostowych zgrzewanych, belki nosne schodéw z profili, od spodu antresoli i schodéw
wykonano z poliweglanu komorowego ostone urzadzen i zbiornikdw. Barierke wykonano w
sposOb umozliwiajacy jej otwarcie na odcinku nie mniejszym niz 1,6m na czas zatadunku.
Ostateczny dobdr profili zgodnie z projektem konstrukcji. Wszystkie elementy stalowe
zabezpieczono antykorozyjnie i przeciwogniowo.

Pod stupy antresoli wykonano wzmocnienie posadzki wg projektu konstrukcji.

9.2.18. Podesty techniczne

W celu zapewnienia obstugi serwisowej agregatu chtodu wykonano podesty techniczne z
krat Wema podpartych na systemowych rozwigzaniach firmy Niczuk.

9.2.19. Kanat kablowy w korytarzu piwnicy

W celu umozliwienia wprowadzenia kabli zasilajacych do pomieszczenia rozdzielni
budynkowej wykonano dwa dodatkowe kanaty kablowe potaczone z kanatem kablowym
biegnacym w korytarzu piwnicy.

Skuto istniejgcg posadzke, a nastepnie wybrano ziemie na gteboko$¢ 100cm.

Przed wylaniem ptyty betonowej (beton C20/25) stanowigcej spod kanatu utozono pape na
warstwie podktadu z chudego betonu.

Sciany kanatu wykonano z bloczkéw betonowych o grubosci 24 cm. Od wewnatrz $ciany
kanatu zabezpieczono dwuskitadnikowg masa polimerowo-bitumiczng Abizol W 2K. Kanat
przykryto blachg ryfrowang grubosci 4mm.

Powstate ubytki w istniejgcej posadzce uzupetniono betonem C20/25.

9.2.20. Prace wykonczeniowe

Uzupetniono wszelkie istniejgce i powstate w trakcie prac ubytki, zabezpieczono przejscia
instalacyjne zgodnie z wymaganiami przeciwpozarowymi. Powierzchnie $cian, sufitow i
posadzek betonowych wyréwnano i odmalowano.

10. Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej

Niniejsze warunki ochrony przeciwpozarowej dot. przede wszystkim czesci budynku podlegajgce;j
przebudowie w zakresie pomieszczen technicznych na potrzeby funkcjonowania serwerowni, ktore
w zatozeniu majg stanowi¢ odrebna strefe pozarowa. Pozostate roboty przewidziane poza
pomieszczeniem serwerowni takie jak np. wymiana drzwi prowadzacych na zewnatrz budynku z
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klatki schodowej, zmiana biegu schodoéw z piwnicy na parter itd. nie wptywaja na istniejace warunki
ochrony przeciwpozarowej poza przebudowywanym fragmentem budynku i zrealizowane zostaty w
sposob zapewniajgcy spetnienie wymagan przepiséw techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych
z uwzglednieniem warunkéw okresSlonych w Ekspertyzie technicznej dot. stanu ochrony
przeciwpozarowej z listopada 2016 r. oraz Postanowienia MKW PSP znak WZ.5595.542.1.2016 z dnia
09.01.2017 r. Rozwigzania zamienne okreslone w ww. , Ekspertyzie...” i Postanowieniu polegajace
m.in. na
e wyposazeniu budynku w SSP — ochrona catkowita
e wyposazeniu drog ewakuacyjnych w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu 5Ix,
e wykonaniu w catym budynku pod$wietlanych znakéw ewakuacyjnych, dziatajacych w trybie
ciggtym i awaryjnym
e dostosowaniu instalacji wodociggowej przeciwpozarowej z hydrantami wewnetrznymi do
wymagan obowigzujcych przepiséw,
e wydzieleniu pozarowym klatek schodowych K1 i K3 i wyposazeniu ich w samoczynne urzadzenia
oddymiajace,
e wyposazeniu budynku w przeciwpozarowy wytacznik pradu zostaty zrealizowane.

1. Charakterystyka budynku (powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji).

Przeznaczenie obiektu: pomieszczenie techniczne — serwerownia w budynku laboratoryjnym nr 39
ktdry kwalifikuje sie do budynkow kategorii zagrozenia ludzi ZL 111

Ilo$¢ kondygnacji, wysoko$é budynku: 4 nadziemne / 1 podziemna / ok 18,00m (przebudowa dot. pom.
zlokalizowanych na niewielkim fragmencie kondygnacji podziemnej i parteru)

Budynek zaliczono do grupy wysokosci Sredniowysokie (SW).

Powierzchnia pomieszczen podlegajgcych przebudowie:

- pompownia 1 na poz. -1 -49,26 m?,
- pompownia 2 na poz. -1 -57,56 m?,
- pomieszczenie UPS na poz. -1 -46,95 m?,
- pom. rozdzielni na poz. -1 -56,54 m?,
- pom. serweréw na poz. 0 - 209,62 m?,

Budynek wykonany w klasie odpornosci pozarowej B.

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego oraz parametry pozarowe substanc;ji.

W budynku nie przewiduje sie stosowania substancji tatwopalnych oraz materiatéw klasyfikowanych,
jako niebezpieczne pozarowo. W pomieszczeniach budynku beda wystepowaty w wiekszosci materiaty
palne typowe dla obiektdw uzytecznosci publicznej z czesciami technicznymi i magazynowymi takie
jak: elektronarzedzia, papier, meble z drewna i wyroby drewnopochodne oraz tworzywa sztuczne,
pianki poliuretanowe w meblach, wykfadziny podtogowe, sprzet elektroniczny i elektroenergetyczny,
komputery i sprzet RTV oraz AGD, opakowania z tworzyw sztucznych i ubrania niestwarzajgce
szczegdlnego zagrozenia pozarowego.

W budynku nie przewiduje sie wystepowania materiatdéw niebezpiecznych pozarowo i palnych ktére
mogtyby spowodowaé przekroczenie gestosci obcigzenia oghiowego powyzej 1000 MJ/m?2.

3. Klasyfikacja pozarowa ze uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania.

Budynek, ze wzgledu na charakter wykonywanej w nim dziatalnosci kwalifikowany jest do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Ill z cze$ciami PM o Qd<1000MJ/m?2,

Pomieszczenia techniczne przewidziane do przebudowy w ramach niniejszego projektu kwalifikowane
s jako PM o0 Qd<1000MJ/m?.

Poszczegblne elementy budynku objete niniejszym projektem przewidziano jako nie
rozprzestrzeniajgce ognia (NRO). W budynku nie przewiduje sie stref i pomieszczen zagrozonych
wybuchem.
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4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach.

Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il ze strefg pozarowa PM o Qd<1000MJ/m?

obejmujaca piwnice, gdzie zlokalizowano pomieszczenia techniczne.

Pomieszczenia techniczne przewidziane do przebudowy w ramach niniejszego projektu nie s3

przewidziane na pobyt ludzi.

5. Strefy pozarowe, oddzielenia przeciwpozarowe.
Podziat na strefy pozarowe w obszarze pomieszczenn przewidzianych do przebudowy w ramach
niniejszego projektu przedstawia sie nastepujgco:

- pompownia 1i2 na poz. -1 - 106,82 m? (49,26 m? + 57,56 m?) (jedna strefa pozarowa
tacznie z pom. reaktora)

- pomieszczenie UPS na poz. -1 - 46,95 m? (odrebna strefa pozarowa)

- pom. rozdzielni na poz. -1 - 56,54 m? (odrebna strefa pozarowa)

- pom. serweréw na poz. 0 - 209,62 m? (odrebna strefa pozarowa)

Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego posiadajg klase odpornosci
ogniowej REI120, a zamkniecia w nich otwordw (drzwi) klase min. EI60 (drzwi z serwerowni EIS120 —
wymaog inwestora)

Ww. strefy pozarowe majg powierzchnie wielokrotnie mniejsze od dopuszczalnych przepisami.
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6. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Dla kategorii zagrozenia ludzi gestosci obcigzenia ogniowego nie ustala sie jednakze, ze wzgledu na
charakter budynku przyjmuje sie, ze gestos¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych i
magazynowych oraz nie przekroczy wartoéci 1000 MJ/m?2.

7. Klasa odpornosci pozarowej budynkéw oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane, materiaty wykonczeniowe.

Elementy budowlane budynku w zakresie przebudowywanych pomieszczen spetniajg wymagania jakie

narzuca klasa B odpornosci pozarowej. Systemowa podtoga podniesiona w pomieszczeniu serwerow

posiada klase odpornosci ogniowej REI30. W przestrzeni klatki schodowej rdwniez zostata wykonana

podtoga podniesiona w celu zachowania jednego poziomu podtogi wraz z pom. serwerdw. Podtoga w

obszarze klatki schodowej posiada klase REI60. Przebudowywany bieg schodéw (w celu

doprowadzenia biegu do poziomu podtogi podniesionej) wykonano z materiatéw niepalnych i posiada

klase REI60 odpornosci ogniowej.

Sciany i stropy wydzielajgce pomieszczenia jako odrebne strefy pozarowe o klasie REI120.

Wszystkie elementy budowlane budynku w zakresie przebudowy wykonano jako nie

rozprzestrzeniajgce ognia.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone wykonano z materiatéw niepalnych lub nie zapalnych, nie

kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

8. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych.

W przebudowywanym obszarze budynku nie wystepujg pomieszczenia kwalifikowane jako zagrozone
wybuchem. W obiekcie nie przewiduje sie wystepowania stref zagrozenia wybuchem. W przestrzeni
zewnetrznej w obrebie budynku nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb.

Komunikacja w obrebie przebudowywanych pomieszczen w piwnicy traktowana jest jako dojscie
techniczne do pomieszczen technicznych, w ktérych ewentualne przebywanie oséb zwigzane jest z
biezgcg obstuga urzadzen i maszyn oraz prowadzeniem prac serwisowych.

Drzwi wejsciowe do budynku z klatki K1 otwierajg sie na zewnatrz. Wysokos¢ wszystkich drzwi min. 2
m. Z przebudowywanych pomieszczenn ewakuacja na zasadzie przejscia ewakuacyjnego o dtugosci
nieprzekraczajgcej 40m. Przejscie ewakuacyjne nie prowadzi przez wiecej niz 3 pomieszczenia.
Zapewniono szerokosc¢ przejscia ewakuacyjnego co najmniej 0,9 m.

Wyjscia z pomieszczen zamykane drzwiami o szer. min 0,8m (pom. przewidziane do trzech oséb).
Wykonana przebudowa nie wptywa negatywnie na istniejgce warunki ewakuacji w budynku, ktore
zostaty opisane szczegétowo w ,Ekspertyzie...” uzgodnionej Postanowieniem MKW PSP znak
WZ.5595.542.1.2016 z dnia 09.01.2017 r.

10. Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych z podstawowg charakterystyka tych
urzadzen

przeciwpozarowy wytgcznik pradu (PWP)
W budynku wystepuje przeciwpozarowy wyfacznik prgdu. W ramach niniejszego zamierzenia nie
wykonano zmian w zakresie istniejgcego PWP, natomiast wykonano nowe wytaczniki dla UPS-6w.

Oswietlenie awaryjne
Budynek wyposazony jest w zakresie drog ewakuacyjnych w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o
natezeniu 5Ix oraz podswietlane znaki ewakuacyjne. W ramach niniejszego zamierzenia nie wykonano
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istotnych zmian dot. oswietlenia awaryjnego budynku. Natomiast wszystkie pomieszczenia objete
przebudowg zostaty wyposazone w oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

System sygnalizacji pozarowej

Budynek wyposazony jest w SSP — ochrona catkowita. W ramach niniejszego zamierzenia nie wykonano
istotnych zmian dot. budynkowego SSP. W pompowniach zamontowano czujki dymu, ktére zostaty
podtaczone do istniejgcego budynkowego SSP. Natomiast pomieszczenia serwerowni oraz UPS zostaty
wyposazone w systemy gaszenia gazem oraz wczesnej detekcji dymu, ktére poprzez moduty
wejsé/wyjscé zostaty podtgczone do budynkowego SSP.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi

Budynek wyposazony jest w instalacje hydrantéw wewnetrznych spetniajgcg wymagania przepiséw. W
ramach niniejszego zamierzenia wykonano przeniesienie pionu hydrantowego i zwigzanych z nim
hydrantéw na klatce schodowej oraz przebudowano odcinek instalacji na poziomie piwnicy zgodnie z
czescig graficzna.

System oddymiania klatki schodowej
Klatki schodowe K1 i K3 w budynku wyposazone sg w urzgdzenia do usuwania dymu. W ramach
niniejszego zamierzenia nie ingerowano w system oddymiania klatek schodowych.

State urzadzenia gasnicze

Wyposazono serwerownie i pomieszczenie UPS w state urzadzenie gasnicze wykorzystujgce gaz
obojetny. Szczegdty dot. SUG zostaty uwzglednione w projekcie technicznym uzgodnionym przez
rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Wyposazenie w gasnice i inny sprzet ratowniczy

W strefie ZL Il i PM o Q¢<1000MJ/m? jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3)
zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowe;j.

Obiekt zostat wyposazony w podreczny sprzet gasniczy z uwzglednieniem powyzszych wskaznikéw.
Ponadto odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktéorym moze przebywac cztowiek, do najblizszej
gasnicy nie jest wieksza niz 30 m oraz do gasnic zapewniony bedzie dostep o szerokosci co najmniej 1
m. Sprzet gasniczy umieszczony zostat w miejscach tatwo dostepnych i widocznych oraz nie narazonych
na uszkodzenia mechaniczne i dziatanie zrédet ciepta.

11. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne wykonane zostaty z materiatéw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych sg stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

W miejscu przejscia kanatéw i przewoddw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego przewidziano przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci
ogniowe;j EIS 120.

Instalacja elektryczna
Nie stawia sie specjalnych wymagan dla instalacji elektrycznej w budynku.

Instalacja odgromowa
Budynek posiada instalacje odgromowa.

Instalacja gazowa
Nie wystepuje.

Strona 15


Konrad Korzeniowski
Pisanie tekstu
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA


DOKUMENTACIA
POANYKONAWCZA

PRZEBUDOWA FRAGMENTU BUDYNKU NR 39 NA TERENIE OSRODKA NCBJ ORAZ BUDOWA PLYT FUNDAMENTOWYCH POD
TOWARZYSZACE URZADZENIA TECHNICZNE
Tom 1 - Architektura

12. Przygotowanie obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Dla przedmiotowego budynku wymagane jest zaopatrzenie wodne w ilosci 20l/s, ktére zapewniajg
hydranty na terenie NCBJ w odlegtosci od budynku zgodnej z wymaganiami przepiséw w tym zakresie.
Zgodnie z informacjami od uzytkownika obiektu parametry sieci zapewniajg spetnienie wymagan
przepisOw przeciwpozarowych.

Droga pozarowa:

Wykonana przebudowa nie wptywa na warunki doprowadzenia do budynku drogi pozarowej.

13. Usytuowanie/odlegtosé budynku od granic dziatki i obiektéw sasiednich.
Wykonana przebudowa nie wptywa na warunki lokalizacji obiektu od budynkéw sasiednich i granic
dziatki w zakresie wymagan ochrony przeciwpozarowej.

14. Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej

Dla catego budynku nr 39 zostata opracowana ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony
przeciwpozarowe;j z listopada 2016 r. uzgodniona Postanowieniem MKW PSP znak
WZ.5595.542.1.2016 z dnia 09.01.2017 r. Rozwigzania zamienne okreslone w ww. , Ekspertyzie...” i
Postanowieniu polegajgce m.in. na

e wyposazeniu budynku w SSP — ochrona catkowita,

e wyposazeniu drég ewakuacyjnych w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu 5Ix,

¢ wykonaniu w catym budynku podswietlanych znakéw ewakuacyjnych, dziatajgcych w trybie ciggtym
i awaryjnym,

¢ dostosowaniu instalacji wodociggowej przeciwpozarowej z hydrantami wewnetrznymi do wymagan
obowigzujgcych przepisow,

* wydzieleniu pozarowym klatek schodowych K1 i K3 i wyposazeniu ich w samoczynne urzadzenia
oddymiajace,

* wyposazeniu budynku w przeciwpozarowy wytacznik pradu

zostaty zrealizowane.

15. Inne

Przed przystgpieniem do uzytkowania przebudowywanej czesci budynku nalezy:

e wyposazy¢ przebudowywane strefy pozarowe w gasnice,

e oznakowad pozarniczymi znakami informacyjnymi zgodnie z PN miejsca usytuowania urzadzen
przeciwpozarowych: przeciwpozarowego wytgcznika pradu elektrycznego, gasnic, kierunki ewakuacji,
e w miejscach ogdlnie dostepnych umiescié¢ instrukcje postepowania na wypadek pozaru,

e zaktualizowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

UWAGA:
Wymagane wymiary nalezy rozumieé, jako uzyskane z uwzglednieniem wykonczenia powierzchni
elementéw budynku, a w odniesieniu do szerokosci drzwi, jako wymiary w Swietle oScieznicy.

Schemat podziatu obszaru objetego opracowaniem na strefy pozarowe , zgodnie z czescig
graficzna opracowania.
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