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1. Zestawienie rysunkow

Lp. | Tytut rysunku Numer Skala Rewizja
1 | ROZMIESZCZENIE PLYT FUNDAMENTOWYCH 01 1:100 ROO
2 | PLYTA FUNDAMENTOWA POD CHILLER 02 1:50 ROO
3 | PLYTA FUNDAMENTOWA POD DRYCOOLER 03 1:50 ROO
4 PLYTA FUNDAMENTOWA POD CENTRALE 04 1:50 ROO

WENTYLACYJINA
5 | PLYTA FUNDAMENTOWA POD AGREGAT 05 1:50 ROO
6 | WZMOCNIENIE STROPU ACKERMANNA 06 1:100/1:20 R0OO
7 | NADPROZA STALOWE 07 1:50 ROO
8 NADPROZE STALOWE PRZEBICIA MIEDZY 07A 1:50 ROO
POMPOWNIAMI
WZMOCNIENIA POSADZKI I POSTUMENTY POD 08 1:20 ROO
9
POMPY
10 SCHODY ZEWNETRZNE Z RAMPA 09 1:50 ROO
ZALADUNKOWA

11 | ZADASZENIE STREFY ZALADUNKOWE] 10 1:50 R0OO
12 | NOWE SCHODY DO PIWNICY 11 1:50 ROO
13 | ANTRESOLA STALOWA 12 1:50 ROO
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2.Dane obiektu

Dane obiektu:

Fragment budynku nr 39 (parter i piwnica) oraz przylegajacy teren. Budynek usytuowany
jest w Otwocku przy ul. A. Sottana 7 na dziatce ewidencyjnej nr 17 z obrebu 0257

3.Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie zostato wykonane w oparciu o nastepujace materiaty:
- Projekt Wykonawczy
- Umowa z Inwestorem
- Projekt architektoniczno-budowlany,
- Notatki, oraz ustalenia ze spotkan z Inwestorem,
- Wytyczne technologiczne,
- Uzgodnienia miedzybranzowe,

- Obowigzujace przepisy, normy i literatura techniczna:

Miedzy innymi:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

e Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w

sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

4.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku oraz zagospodarowanie
przylegajacego terenu na potrzeby Centrum Informatycznego Swierk II. Zakres
opracowania obejmuje fragment czesci A budynku na parterze, oraz fragmenty czesci A i
B na poziomie piwnic, a takze teren zewnetrzy. Przebudowa dotyczyta zmian uktadu
funkcjonalnego, przebicia nowych otworéw drzwiowych i przejs¢ technicznych, wykonania
podtogi technicznej, zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego, posadowienia urzadzen
technicznych zewnetrznych (takich jak, agregat chtodniczy, centrala wentylacyjna) oraz

zapewnienie do nich utwardzonych dojs$¢ serwisowych.
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5.0pis obiektu

Opracowanie obejmuje przebudowe fragmentu budynku nr 39 w zespole obiektow
Narodowego Centrum Badan Jadrowych. Budynek ma 4 kondygnacje nadziemne i jedng
podziemng, przy czym gteboko$¢ posadowienia i rzedne posadzki w piwnicy sg
zréznicowane.

Konstrukcja jest mieszana. Budynek byt kilkukrotnie przebudowywany. Na parterze role
konstrukcji petni siatka stupdéw i pilastréow, w kondygnacji podziemnej Sciany wydzielajace
trakt komunikacyjny oraz dodane w pdzniejszym czasie stupy zelbetowe oraz podciggi
zelbetowe i stalowe.

Strop nad piwnica w rejonie komory serweréw byt pierwotnie wykonany jako ceramiczny
typu Ackermanna. Zewnetrzne pasma (trakty) stropu zostaly wymienione na stropy
zelbetowe czesciowo monolityczne, czesciowo z ptyt prefabrykowanych. Ich nos$nosc
pozwala na ustawienie przewidywanego wyposazenia w postaci szaf rackowych i
towarzyszacych im urzadzen. Obecnie jedynie sSrodkowe pasmo stropu pozostato jako
ceramiczne i z uwagi na przebiegajacg po nim droge transportowg zostato wzmocnione.

Teren w bezposrednim otoczeniu budynku, na ktéorym posadowiono urzadzenia zewnetrzne
jest ptaski i niezagospodarowany. Ponizej poziomu terenu przebiegajg instalacje
podziemne: energetyczna, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

6. Zatozenia konstrukcyjne

Zakres opracowania nie przewiduje bezposredniej ingerencji w konstrukcje gtéwng
budynku. Natomiast konieczno$¢ zwiekszenie otwordéw drzwiowych pociggata za sobg
koniecznos$¢ wykonania nowych nadprozy w formie wkutych obustronnie belek stalowych.

Srodkowe pasmo stropu wykonane jako ceramiczne typu Ackermann wymagato
zwiekszenia nosnosci do wartosci 7kN/m?2.

Antresola w pom. 39A/08 na poziomie piwnicy w konstrukcji stalowej.
Schody do piwnicy zelbetowe

Fundamenty pod urzadzenia zewnetrzne wykonane zostaty w formie ptyt grubosci 30cm
zbrojonych 2x#12/15

Zadaszenie wejscia systemowe, oparte na podkonstrukcji stalowej mocowanej do muru
kotwami chemicznymi

Posadzka pod postumentami pomp zostata wzmocniona zbrojona poduszka betonowa.
Postumenty zazbrojone przeciwskurczowo.

7.Przyjete rozwigzania techniczne
7.1. Prace rozbiorkowe przybuddéwki

Rozbidrke przeprowadzono metodg mechaniczng z zastosowaniem sprzetéw takich jak:

e pity tancuchowe z silnikiem elektrycznym lub spalinowym dla przecinania elementéw
drewnianych

e sprezarke spalinowg i mtoty pneumatyczne dla rozbidrki stropdéw, ptyt schodowych i
fundamentéw

e pity do przecinania elementéw zelbetowych

e nozyce hydrauliczne z wysiegnikiem do przecinania elementéw zelbetowych

e koparke przeznaczong do zatadunku gruzu na wywrotki samochodowe

e wywrotki samochodowe o masie zatadunku dozwolone miejscowg organizacjg ruchu.
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KOLEINOSC PRAC ROZBIORKOWYCH
1.0dcig¢ wszelkie instalacje i sieci wewnatrz budynku i na terenie rozbidrki
2.Przystgpi¢ do robét rozbiérkowych w kolejnosci:

e rozbidrka dachu.

e rozbidrka scian.

e wyburzenie stupéw i innych elementdéw konstrukcji nosnej.

e rozbidrka scian fundamentowych do poziomu +0,09, tj. do poziomu projektowanych

wiencow rampy

7.2. Ptyty fundamentowe pod urzadzenia zewnetrzne

Wszystkie urzadzenia zewnetrzne posadowione zostaty na ptytach fundamentowych. Ptyty
z betonu C30/37(W8), stal B500SP.

Wszelkie roboty ziemne i fundamentowe realizowano pod nadzorem uprawnionego
geotechnika. Przed przystgpieniem do fundamentowania dokonano odbioru
geotechnicznego gruntéw na dnie wykopu sprawdzajac rodzaj i stan gruntéw oraz
udokumentowano to w dzienniku budowy.

W zwigzku z wykazanym w opinii geotechnicznej wystepowaniem gruntéw nasypowych w
poziomie posadowienia o migzszosci do 3 metrow zaleca sie aby grunt 30 cm ponizej
projektowanego (10 cm c8/c10) poziomu chudego betonu wymieniono catkowicie na piasek
zageszczony do is=0,99, kolejne dwie warstwy po 30cm zageszczono do is=0,99.

Z uwagi na oddzialywanie drgan urzadzen pod urzadzeniami zastosowano podktadki
amortyzujace drgania (wibroizolacja).

Pod ptytami utozono warstwe chudego betonu ¢8/10 gr.10cm.

7.3. Wzmocnienie stropu Ackermanna

Z uwagi na przebiegajacg w obszarze stropu Ackermann droge transportowg wzmocniono
ja poprzez utozenie w odstepach 60cm (co réowna sie modutom podtogi technicznej) belek
stalowych HEB 100. Belki zakotwiono poza obszarem pustakow ceramicznych bezposrednio
do wienca lub stropu zelbetowego. W przypadku braku takiej mozliwosci, rozkuto pustaki
lezgce bezposrednio na Scianie piwnicy i wypetnione je betonem, a nastepnie oparto belki
stalowe na utworzonej w ten sposéb poduszce.

Przyjeto sie, ze strop zelbetowy jest oparty na potowie $ciany podziemia, tak samo jak
istniejacy strop ackermanna.

Belki zakotwiono kotwami chemicznymi HILTI HIT-HY 200A w istniejacym stropie
Zelbetowym na gtebokos$¢ min. 8cm.

Uwaga! Przyjete rozwigzania przewidziano dla obcigzen krétkotrwatych.

Potozenie $cian piwnicy potwierdzono geodezyjnie, aby wyeliminowac ryzyko oparcia belek
stalowych poza obrysem S$ciany ponizej

Belki zabezpieczono do klasy minimum R30 poprzez malowanie farbg peczniejaca STEEL
GUARD 803. Powierzchnie uprzednio zabezpieczono antykorozyjnie farbg SIGMADUR 550
+ SIGMACOVER 350
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7.4. Nadproza stalowe nowych otworéw drzwiowych

7.4.1. Ogodlna zasady wykonywania nadprozy stalowych

Zasada wykonania nadprozy polegata na wykonaniu po jednej stronie $ciany bruzdy o
gtebokosci pozwalajacej na wsuniecie profilu stalowego. Po jego ustabilizowniu analogiczny
montaz profilu po przeciwnej stronie Sciany. Profile stalowe dodatkowo powigzano ze sobg
pretami gwintowanymi o Srednicy 12mm, a w przypadku, gdy odlegtos¢ pomiedzy profilami
przekracza 10cm (dla $cian o duzej szerokosci) wykonano dodatkowo przewiagzki z blachy
lub ptaskownika w rozstawie co min. 40cm. Po osadzeniu nadprozy usunieto fragment muru
przewidziany do wyburzenia. Szczeg6towy opis poszczegdlnych krokéw przedstawiono w
dalszej czesci.

7.4.2. Kolejnos¢ prac
1) podstemplowanie stropu, wywierajgcy obcigzenie na odcinku prowadzonych prac

2) usunieto tynk, oktadzine Scienng w obrebie projektowanych prac - pozostawiajgc tylko $ciane
murowang

3) wykuto poziomg bruzde na gtebokos¢ pozwalajgcg osadzi¢ profil stalowy z jednej strony sciany

4) wykonano gniazda pod poduszki betonowe na obydwu koncach projektowanej belki

5) wylano poduszki gr. min. 10cm (zaprawa SIKAREP-1T)

6) wywiercono otwory d=30mm w rozstawie co 40 cm

7) osadzano w otworach rurki d=20mm i Sruby M12

8) owinieto zewnetrzng strone ksztattownika siatkg stalowg

9) osadzono i ustabilizowano ksztattownik

10) przestrzen miedzy profilem a Sciang oraz wszelkie ubytki wypetniono zaprawa naprawcza:
SIKAREP-1T

11) po 2 dniach wykuto poziomg bruzde z drugiej strony Sciany i powtdrzono czynnosci w p. 3-7 z
zastosowaniem lustrzanego katownika

12) skrecono profile $rubami m12

13) po 2 dniach przystgpiono do wykuwania $cian w miejscu projektowanego otworu

14) wykonano przewigzki profili nadproza poprzez dospawanie blachy lub ptaskownika gr. 5mm
Wykona¢ min 3 przewigzania na kazdy otwoér

15) otynkowano nadproze z zastosowaniem tynku cementowo-wapiennego, wzglednie wykonano

obrzutke cementowg i tynk gipsowy. £aczna grubosé otuliny min. 2cm

7.4.3.  Szczegdbtowe rozwigzanie dla otworu drzwi piwnicznych

Z uwagi na niewystarczajgca nos$nosc sciany zastosowano belki stalowe IPE 140 petnigce
role osciezy.

7.4.4. Szczegdtowe rozwigzania dla otworu w Scianie pomiedzy
pompowniami (pom. 39A/08 i 39B/09)

Ceglang sciane wypetniajacg od strony pom. 39A/08 rozebrano co umozliwito obustronny
dostep do Sciany zelbetowej. Projektowany otwér drzwiowy wykonano pomiedzy
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istniejacymi filarami. Nadproze na docelowej rzednej wykonano z dwéch belek HEB 160 z
dospawanymi obustronnie blachami czotowymi. Ze wzgledu na niewystraczajaca dtugosé
podparcia profili HEB wykonano podpory z katownikéw 150x150x10 na naroznikach
otworu zgodnie z czescig graficzng. Wykonano spawy pachwinowe na styku katownikow i
profili HEB. Istniejace ukos$ne podciecie dolnej krawedzi otworu zazbrojono i zalano tworzac
nowg podwaline zgodnie z czescig graficzna.

7.5. Postumenty pod pompy i wzmochienie posadzek

Wykonano postumenty betonowe pod kazdg z pomp. Masa kazdego postumentu nie
mniejsza niz 1,5x masa stojgcej na nim pompy. Obcigzenie od postumentéw i urzadzen
wyniesie od 3,5 do 9 kN/m?2.

Z uwagi na objetos¢ postumentdéw zastosowano zbrojenie przeciwskurczowe w postaci
siatki przestrzennej z pretow #8/25.

Wykonano wzmocnienie istniejgcych podtég w tym rejonie. Podtoge w rejonie postumentu
wykuto na gtebokos$¢ 30cm, w powstatym zagtebieniu utozono zbrojenie i ponownie zalano
betonem. Szczegdtowe rozwigzanie wg rysunku. Miedzy podioga a postumentem utozono
mate antywibracyjng SEMAG MW25, a na niej przektadke technologiczng z folii PE.

7.6. Schody zewnetrze z rampa zatadunkowa

Schody zewnetrzne i $ciany rampy oparto na fundamencie przybuddéwki pozostatym po
pracach rozbiérkowych.

Grubos¢ ptyty schodowej min. 17 cm. Zbrojenie gtéwne #10/15, prety rozdzielcze #8/20
Grubosc¢ ptyty podestu 15cm Zbrojenie gorne i dolne #10/15, prety rozdzielcze #8/20
Sciana boczna gr. 20cm. Zbrojenie gtéwne #10/15, prety rozdzielcze #8/20

Beton C20/25; Stal AIIIN (B500SP).

7.7. Zadaszenie strefy zatadunkowej

Podkonstrukcja nosna w postaci ramy z rur kwadratowych 40x40 mocowanej bezposrednio
do muru oraz dodatkowo poprzez Sciggi z rurki stalowej d20.

Do ramy dospawano marki z blachy 10mm od strony muru.
Wykonano marki pod $ciagi z blachy 10mm zgodnie z czescig graficzna.

Belki oraz ucha mocujace sciggi zakotwiono do muru ceglanego kotwami chemicznymi
HILTI HI-HY 170.

Do ramy z rur dospawano skrzydetka z blachy 10mm jako mocowanie Sciggu.
Wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo na RAL 7043

Pokrycie i odwodnienie dachu wg projektu architektury.

7.8. Nowe schody do piwnicy

Poczatek biegu oparty na istniejacych schodach. Cztery najnizsze stopnie biegu
istniejacego rozebrano.

Wiasciwa ptyta schodowa oparta na $cianach bocznych. Wykonano bruzdy gtebokosci min.
10cm. Zbrojenie ptyty #12/20 dotem, prety rozdzielcze #12/20. Zbrojenie gérne spocznika
#12/17,5

Z uwagi na usytuowanie nowej ptyty bezposrednio nad ptytg istniejacg, wykonano
szalunek tracony.
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7.9. Antresola w pomieszczeniu pompowni

Antresola w konstrukcji stalowej.

Stupy z profilu HEB140 z dospawang obustronnie blachg czotowg 20x20 wsparte na stopach
fundamentowych.

Poziome belki z profilu HEB100.

Ptatwie z profilu C100 w rozstawie ok 1m zgodnie z czescig graficzng

Na pfatwiach krata pomostowa zgrzewana typu WEMA i wysokosci profilu 30mm
Belki nosne schoddéw z profilu C160

Skrzydetka wsporcze stopni z blachy 10mm

Stopnie z kraty pomostowej jak wyzej.

Stupki barierki z rur okragtych 40mm spawanych odpowiednio do belki poziomej HEB10O i
belki schodowej C160

Srodkowa sekcja barierki w formie furtki. Zawiasy spawane do stupka barierki.
Beton C 30/37 (w8)

Beton podktadowy C 8/10

Stal zbrojeniowa A-IIIN (B500SP)

Stal konstrukcyjna S235JR

Spoiny pachwinowe 5mm (ale nie wiecej niz 0,6 gr. elementu ciefiszego)

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczono antykorozyjnie farbg SIGMADUR 550 +
SIGMACOVER 350 i pomalowano na kolor szary.

UWAGA: maksymalna nosnos¢ antresoli 8kN/m2

7.10. Pomosty nad instalacjami zewnetrznymi

Pomosty nad instalacjami zewnetrznymi stalowe, systemowe firmy Niczuk ,ocynkowane.
Stopnie i podesty z kraty pomostowej, posadowienie na stopach typu bigfoot.
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