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1. Zestawienie rysunków 

Lp. Tytuł rysunku Numer Skala Rewizja 

1 PZT 01 1:500 R00 

2 RZUT PIWNICY 02 1:100 R00 

3 RZUT PARTERU 03 1:100 R00 

4 RZUT KLATKI SCHODOWEJ NA POZIOMIE +1 I +2 03A 1:100 R00 

5 RZUT PODŁOGI TECHNICZNEJ (PARTER) 04 1:100 R00 

6 RZUT TECHNOLOGICZNY KOMORY SERWERÓW 05 1:100 R00 

7 SCHEMAT PODZIAŁU NA STREFY POŻAROWE 06 1:200 R00 

8 PRZEKRÓJ A-A 07 1:100 R00 

9 PRZEKRÓJ B-B 08 1:100 R00 

10 PRZEKRÓJ C-C 09 1:100 R00 

11 PRZEKRÓJ D-D 10 1:100 R00 

12 PRZEKRÓJ E-E 11 1:100 R00 

13 ELEWACJA 12 1:100 R00 

14 ZESTAWIENIE STOLARKI 13 1:100 R00 

15 DETAL RAMPY ZEWNĘTRZNEJ I SCHODÓW 14 1:50 R00 

16 DETAL ZADASZENIA RAMPY 15 1:20 R00 

17 DETAL PORTALU WEJŚCIOWEGO 16 1:20 R00 

18 DETAL UTWARDZEŃ TERENU 17 1:10 R00 

19 
DETAL WZMOCNIENIA POSADZKI POD POSTUMENTY 

POMP 

18 1:20 R00 

20 
DETAL KANAŁU KABLOWEGO W KORYTARZU 

PIWNICY 

19 1:20 R00 
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2. Dane obiektu 

Dane projektowanego obiektu:  

Fragment budynku nr 39 (parter i piwnica) oraz przylegający teren. Budynek usytuowany 

jest w Otwocku przy ul. A. Sołtana 7 na działce ewidencyjnej nr 17 z obrębu 0257 

 

3. Podstawa opracowania 

Niniejsze opracowanie zostało wykonane w oparciu o następujące materiały: 

- Projekt wykonawczy 

- Umowa z Inwestorem 

- Notatki, oraz ustalenia ze spotkań z Inwestorem, 

- Wytyczne technologiczne, 

- Uzgodnienia międzybranżowe, 

- Obowiązujące przepisy, normy i literatura techniczna: 

Między innymi: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

• Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 

roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

4. Przedmiot i zakres opracowania 

 Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku oraz zagospodarowanie 

przylegającego terenu na potrzeby Centrum Informatycznego Świerk II. Zakres 

opracowania obejmuje fragment części A budynku na parterze, oraz fragmenty części A i 

B na poziomie piwnic, a także teren zewnętrzny. Przebudowa dotyczyła zmian układu 

funkcjonalnego, przebicia nowych otworów drzwiowych i przejść technicznych, wykonania 

podłogi technicznej, zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego, posadowienia urządzeń 

technicznych zewnętrznych (takich jak, agregat chłodu, centrala wentylacyjna) oraz 

zapewnienie do nich utwardzonych dojść serwisowych. 
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5. Opis obiektu 

   

Opracowanie obejmuje przebudowę fragmentu budynku nr 39 w zespole obiektów 

Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Budynek ma 4 kondygnacje nadziemne i jedną 

podziemną, przy czym głębokość posadowienia i rzędne posadzki w piwnicy są 

zróżnicowane. 

Konstrukcja jest mieszana. Budynek był kilkukrotnie przebudowywany. Na parterze rolę 

konstrukcji pełni siatka słupów i pilastrów, w kondygnacji podziemnej ściany wydzielające 

trakt komunikacyjny oraz dodane w późniejszym czasie słupy żelbetowe oraz podciągi 

żelbetowe i stalowe. 

Strop nad piwnicą w rejonie komory serwerów był pierwotnie wykonany jako ceramiczny 

typu Ackermanna. Zewnętrzne pasma (trakty) stropu zostały wymienione na stropy 

żelbetowe częściowo monolityczne, częściowo z płyt prefabrykowanych. Ich nośność 

pozwala na ustawienie przewidywanego wyposażenia w postaci szaf rackowych i 

towarzyszących im urządzeń. Obecnie jedynie środkowe pasmo stropu pozostało jako 

ceramiczne i z uwagi na przebiegającą po nim drogę transportową zostało wzmocnione. 

Teren w bezpośrednim otoczeniu budynku, na którym posadowiono urządzenia zewnętrzne 

jest płaski i niezagospodarowany. Poniżej poziomu terenu przebiegają instalacje 

podziemne: energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

 

6. Zestawienie powierzchni 

6.1. Wykaz pomieszczeń objętych opracowaniem 
na poziomie piwnicy 

l.p. Nr. 

pom. 

Obecna funkcja Projektowana funkcja Pow. 

[m2] 

uwagi 

1. 39A/07 Pom. tech. Pomieszczenie UPS 46,95  

2. 39A/08 Pom. tech. Pompownia 2 57,56  

3. 39B/01 Kl. schodowa Kl. schodowa 10,16  

4. 39B/09 Pom. tech. Pompownia 1 49,26  

 

6.2. Wykaz pomieszczeń objętych opracowaniem 
na poziomie parteru 

l.p. Nr. 

pom. 

Obecna funkcja Projektowana funkcja Pow. 

[m2] 

uwagi 

1. 39B/01 komunikacja komunikacja 8,88  

2. 39B/01A Kl. schodowa Kl. schodowa 16,69  

3. 39B/02 Komora serwerów Komora serwerów 209,62  

4. 39B/06 komunikacja komunikacja 15,97  
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7. Układ funkcjonalny 

Na parterze zlokalizowana została komora serwerów i prowadząca do niej i wewnątrz 

niej komunikacja. Do komory serwerów prowadzą dwie drogi. Pierwsza poprzez schody 

wejściowe przy głównym wejściu do budynku, a następnie korytarzem i schodami, którymi 

została zakończona powierzchnia podłogi technicznej, opcjonalnie składana rampa 

najazdowa, przy czym opisana powyżej droga służyć będzie przede wszystkim do ruchu 

pieszego / dostępu serwisowego. Droga transportowa, umożliwiająca transport 

wyposażenia prowadzi przez drzwi zewnętrzne  w południowej (szczytowej) elewacji 

budynku. Istniejąca dotychczas przybudówka została rozebrana, a w jej miejsce wykonano 

rampę załadunkowa. Od drzwi zewnętrznych, a także wewnątrz komory serwerów prowadzi 

droga transportowa wykonana w ten sposób, że konstrukcja podłogi technicznej opiera się 

na ułożonych na stropie profilach stalowych, co pozwoliło na zwiększenie nośności stropu 

Ackermanna do poziomu nie mniejszego niż 7kN/m2 

 

8.  Założenia konstrukcyjne 

Zakres opracowania nie przewiduje bezpośredniej ingerencji w konstrukcję główną 

budynku. Natomiast konieczność zwiększenia otworów drzwiowych wymusiła wykonanie 

nowych nadproży w formie wkutych obustronnie belek stalowych. 

Środkowe pasmo stropu wykonane jako ceramiczne typu Ackermann wymagało 

zwiększenia nośności. W związku z tym ułożono bezpośrednio na stropie belki stalowe w 

rozstawie odpowiadającym rytmowi podkonstrukcji podłogi technicznej, tj. 60cm. Oparcie 

belek na wieńcu żelbetowym ściany piwnicznej poza obrysem pustaków ceramicznych. 

Belki kotwione do żelbetu prętami wklejanymi HILTI HIT-HY 200. W miejscach, gdzie ściany 

piwnicy maja swoja kontynuację na poziomie parteru i oparcie belek w sposób bezpośredni 

nie jest możliwe, wykuto gniazda i osadzono w nich belki z zastosowaniem zaprawy 

cementowej. 

Antresola w pom. 39A/08 na poziomie piwnicy w konstrukcji stalowej. 

Fundamenty pod urządzenia zewnętrzne wykonane zostały w formie płyt grubości 30cm z 

ostrogami, zbrojonych 2x#12/15 

 

9. Rozwiązania budowlane 

9.1. Ogólny wykaz prac budowlanych 

• Rozbiórka przybudówki 

• Demontaż stolarki okiennej i przemurowanie otworów 

• Wykonanie rampy i schodów zewnętrznych 

• Wykonanie zadaszenia w konstrukcji stalowej z wypełnieniem z płyt poliwęglanu 
komorowego 

• Wykonanie fundamentów pod urządzenia techniczne 

• Wykonanie utwardzonych dojść do urządzeń technicznych 

• Wykonanie naproży pod nowe i powiększane otwory drzwiowe 

• Wykonanie przebić pod nowymi nadprożami oraz przebić instalacyjnych 

• Zabezpieczenie przejść instalacyjnych do wymaganych klas odporności pożarowej 

• Przemurowania likwidowanych otworów 

• Wzniesienie nowych ścianek działowych – odpowiednio murowanych i w suchej zabudowie z 
zapewnieniem im wymaganej klasy odporności pożarowej 

• Wykonanie wzmocnienia stropu Ackermanna poprzez ułożenie na nim i zakotwieniu do 
elementów żelbetowych belek stalowych 
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• Wykonanie podłogi technicznej 

• Wykonanie fundamentów pod pompy na poziomie piwnicy 

• Wykonanie nowego biegu schodów prowadzących z poziomu parteru na poziom spocznika 
piwnicy w związku ze zmiana poziomu parteru 

• Wykonanie antresoli stalowej i prowadzących na nią schodów 

• Wykonanie opaski z izolacji termicznej i dekoru z płyt włókno-cementowych wokół 
powiększonych drzwi wejściowych 

• Naprawa powłok ściennych i podłogowych istniejących  i po wykonanych pracach 

• Malowanie 

9.2. Szczegółowe rozwiązania budowlane 

9.2.1. Prace rozbiórkowe przybudówki 

Rozbiórkę przeprowadzono metodą  mechaniczną z zastosowaniem sprzętów takich jak: 

• piły łańcuchowe z silnikiem elektrycznym lub spalinowym dla przecinania elementów 
drewnianych 

• sprężarkę spalinową i młoty pneumatyczne dla rozbiórki stropów, płyt schodowych i 
fundamentów 

• piły do przecinania elementów żelbetowych 

• nożyce hydrauliczne z wysięgnikiem do przecinania elementów żelbetowych 

• koparkę przeznaczoną do załadunku gruzu na wywrotki samochodowe 

• wywrotki samochodowe o masie załadunku dozwolone miejscową organizacją ruchu. 
 

KOLEJNOŚĆ PRAC ROZBIÓRKOWYCH  

1.Odcięto wszelkie instalacje i sieci  wewnątrz budynku i na terenie rozbiórki 

2.Przystąpiąno do robót rozbiórkowych w kolejności: 

• rozbiórka dachu. 

• rozbiórka ścian. 

• wyburzenie słupów i innych elementów konstrukcji nośnej. 

• rozbiórka ścian fundamentowych do poziomu +0,09, tj. do poziomu projektowanych 
wieńców rampy 
 

UWAGI 

Wykonawca był w pełni odpowiedzialny za metody prowadzenia robót wyburzeniowych. 

Wykonawca przedsięwziął wszelkie środki bezpieczeństwa koniecznie dla zapewnienia 

ochrony i zachowania sąsiednich budynków i murów lub stanowiących ciąg dalszy 

budynków lub obiektów rozbieranych oraz dla zapobiegania szkodom w sąsiednich 

obiektach. 

Przed wjazdem sprzętu ciężkiego upewniono się czy pod poziomem jazdy sprzętu nie 

występują kanały lub lokalne zagłębienia. 

 

9.2.2. Demontaż stolarki i wykonanie przemurowań 

W ścianie zewnętrznej komory serwerów stwierdzono pozostawioną stolarkę okienną z 

wcześniejszej aranżacji budynku. Otwory zostały obustronnie zamurowane cegłą 

dziurawką bez demontażu stolarki. Z uwagi na konieczność zapewnienia klasy REI120 i 

wykonania licznych przebić wykonano rozbiórkę przemurowań od strony zewnętrznej, 

demontaż stolarki i przemurowanie otworów bloczkami gazobetonowymi gr. 20cm. 
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9.2.3. Rampa i schody zewnętrzne 

Rampę zewnętrzną posadowiono w oparciu o istniejące fundamenty przybudówki po 

wylaniu na nich nowych wieńców. Ukształtowano spadek płyty rampy o nachyleniu 1% w 

kierunku od budynku. Barierkę stalową podzielono na odcinki, a sekcje środkowe wykonano 

na zasadzie furtki otwieranej na zewnątrz, na potrzeby załadunku. Wykończenie 

powierzchni i ścian rampy, a także schodów płytką gresową Tubądzin MONOLITH Terazzo 

Grey. Na styku z budynkiem wykonano cokół wys. 15cm z tej samej płytki. Szczegółowe 

rozwiązania z godnie z częścią graficzną. 

Sposób zbrojenia zgodnie z projektem konstrukcji. 

Szerokość rampy i biegu schodów dobrano tak, aby po ewentualnej termomodernizacji 

budynku szerokość użytkowa była nie mniejsza niż 160cm. 

 

9.2.4. Zadaszenie rampy 

Zadaszenie rampy w konstrukcji stalowej, na której opierają się systemowe profile 

aluminiowe ESKADO stanowią mocowanie dla płyt poliwęglanu komorowego o grubości 

16mm. Elementy systemowe oparte na ramie z profili stalowych 40x40 mocowanej 

bezpośrednio do muru oraz poprzez cięgna.  Wszystkie mocowania do muru ceglanego z 

zastosowaniem kotew chemicznych. Płyty poliwęglanowe zakończone systemowym 

okapnikiem aluminiowym. Na całej długości zadaszenie poprowadzono rynnę 

odprowadzającą wodę na bok bezpośrednio na grunt nieutwardzony. Wszystkie profile 

stalowe ocynkowane i malowane proszkowo na RAL 7043. 

 

9.2.5. Portal wejściowy 

Z uwagi na planowaną w przyszłości termomodernizację elewacji, drzwi zostały 

zamontowane na konsolach przed licem muru. Zrodziło to konieczność wykonania  opaski 

z polistyrenu ekspandowanego EPS. Spełnia ona funkcje izolacyjna i pozwala jednocześnie 

zamaskować przemurowania i przekucia powstałe przy wykonywaniu nowego otworu. 

Powierzchnie portalu wykończono płytką gresową w formacie 60x120 Tubądzin MONOLITH 

Terazzo Graphite klejoną na zaprawie elastycznej mrozoodpornej. Fugi 3mm. Krawędzie 

zewnętrzne płytek na styku z ościeżnica wykończono kątownikiem PCV w kolorze czarnym 

wklejonym pod płytkę. 

Rozwiązanie takie pozwoliło zachować możliwość otwarcia drzwi do kąta 180st. Również 

po wykonaniu docieplenia na pozostałej powierzchni ściany. 

Górną krawędź portalu zabezpieczono obróbką blacharską. 

 

9.2.6. Utwardzenie terenu – dojścia i dojazdy 

Przewidziano dwa rodzaje utwardzeń, tj. dojścia piesze do schodów i do urządzeń 

technicznych oraz drogę dojazdową dla samochodów dostawczych / ciężarowych o DMC 

7,5t. Dojścia piesze z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce piaskowo-cementowej i 

podbudowie z kruszywa łamanego wykończone obrzeżem betonowym 8cm. Droga 

dojazdowa z kostki 8cm na podsypce piaskowo-cementowej i podbudowie z kruszywa 

łamanego stabilizowanego warstwami. Droga obramowana krawężnikami drogowymi 8cm. 

Zapewniono spadek podłużny 1% i spadki poprzeczne 0,5%. Szczegółowe rozwiązania wg 

rysunku detalu. 

 

9.2.7. Płyty fundamentowe pod urządzenia zewnętrzne 

Przewidziano posadowienie wszystkich urządzeń zewnętrznych na płytach 

fundamentowych. Płyty z betonu C30/37(W8), stal B500SP. Szczegółowe rozwiązania 

geometrii i zbrojenia płyt wg projektu konstrukcji. 
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Niezależnie od zastosowanie betonu W8 wykonano izolację przeciwwodną. Przed wylaniem 

płyty ułożono papę na warstwie podkładu z chudego betonu, a na styku ostróg i płyty 

wykonano izolację z zastosowaniem masy Schomburg Aquafin 2K/M. 

Posadowienie płyt powyżej granicy przemarzania, brak ryzyka wysadzania konstrukcji 

przez grunt. Nie przewidziano się izolacji termicznej. 

 

9.2.8. Nowe otwory drzwiowe i technologiczne 

Dla wszystkich otworów drzwiowych i przebić technologicznych o szerokości 

przekraczającej 60 cm, które wykonano w istniejących ścianach murowanych wykonano 

nadproża stalowe. Dobór przekroju belek wg projektu konstrukcji. Kolejność wykonywania 

prac:  

• wykucie jednostronne bruzdy na profil stalowy 

• wykonanie poduszek betonowych na końcach bruzd (poza obrysem otworu) 

• osadzenie belki w bruździe i ustabilizowanie jej zaprawą cementową. Głębokość osadzenia na 
murze min. 15cm poza obrys otworu 

• wykonanie analogicznych czynności po drugiej stronie ściany 

• powiazanie belek śrubami M12 

• wykucie otworu pod belką 

Uwaga: dla otworu drzwiowego na klatce schodowej prowadzącego do piwnicy 

zastosowano dodatkowo słupki  z profilu IPE140 z uwagi na niewystarczająca nośność 

istniejącej ściany. 

 

9.2.9. Ściany działowe murowane 

Ściany działowe wymurowano  z bloczków gazobetonowych grubości 12 cm obustronnie 

tynkowanych i malowanych w kolorze białym. Ściany kotwiono co trzecia warstwę do 

przegród przyległych. Nadproża betonowe prefabrykowane. Wszystkie przejścia 

instalacyjne zabezpieczono do klasy równej klasie ściany. 

 

9.2.10. Ściany działowe lekkie 

Wszystkie nowe ściany lekkie wykonano jako systemowe gr 12,5cm. Dla ścianek 

bezklasowych zastosowano system KNAUF W.111.PL. Dla ścianek o wymaganej klasie 

REI120 zastosowano system KNAUF W.112.PL. Wszystkie przepusty instalacyjne w ścianie 

REI 120 zabezpieczono do klasy EI 120. 

Wykończenie ścian poprzez szpachlowanie spoin i malowanie farbą emulsyjną w kolorze 

białym. 

 

9.2.11. Wzmocnienie stropu Ackermanna 

Z uwagi na przebiegającą w obszarze stropu Ackermann drogę transportową wykonano 

jego wzmocnienie poprzez ułożenie w odstępach 60cm (co równa się modułom podłogi 

technicznej) belek stalowych HEB 100. Belki zakotwiono poza obszarem pustaków 

ceramicznych bezpośrednio do wieńca lub stropu żelbetowego. W przypadku braku takiej 

możliwości, rozkuto pustaki leżące bezpośrednio na ścianie piwnicy i wypełniono je 

betonem, a następnie oparto belki stalowe na utworzonej w ten sposób poduszce. 

Ostateczny dobór profilu stalowego wg projektu konstrukcji. Belki zabezpieczono 

antykorozyjnie i przeciwpożarowo. 

 

9.2.12. Podłoga techniczna 

W komorze serwerów, a także na trasie dojścia do niej wykonano podłogę techniczną 

podniesioną o wysokości brutto ok 47cm. Ostateczny poziom podłogi dostosowano do 
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poziomu trzeciego stopnia klatki schodowej tak, aby na drodze ewakuacyjnej nie 

występowały różnice poziomów lub uskoki poza samymi stopniami schodów. 

W obszarze wzmocnienia stropu Ackermann nogi podłogi technicznej oparto wyłącznie na 

wzmacniających profilach stalowych. 

Podłoga systemowa  w module 60x60cm. Płyt podłogi gr. 38mm wykończone od spodu 

blachą + fabryczna aplikacja PCV 

Podłoga spełnia następujące warunki: 

• krawędzie płyty osłonięte listwą antystatyczną 

• pokrycie dolne stanowi blacha stalowa ocynkowana 0,5 mm 

• obciążenie punktowe – 6kN, dopuszczalne 8,9 kN 

• obciążenie powierzchniowe – 30 kN/m2 

• współczynnik bezpieczeństwa 2, klasa ugięć A  

• klasyfikacja ogniowa – REI 30 ( F 30 ) wg PN-EN-13501-2 

• opór elektryczny upływu podłogi 5 x 104 <Ru <1 x 106     

• wysokość podłogi umożliwiająca poprowadzenie pod podłogą instalacji sanitarnej, 

• dopuszczalna wilgotność powietrza - 75 % 

• listwa przyścienna PCV jako wykończenie przyścienne  

• certyfikat zgodności z Polską Normą PN-EN 12825:2002/Ap1:2005 

• podłoga przystosowana do montażu systemowych przepustów kablowych 
wykonanych z stali i gumy w klasyfikacji ogniowej EI 30 

• podłoga przystosowana do montażu koryt kablowych stalowych 

• producent / dostawca podłogi podniesionej powinien posiadać udokumentowany 
system jakości produkcji – ISO 9001 

• cały system podłogi podniesionej (wraz z akcesoriami) musi spełniać normę PN-EN 
12825:2002/Ap1:2005oraz wytyczne Instytutu Techniki Budowanej w Warszawie z 
zakresu: dopuszczeń do stosowania w budownictwie, zasad stosowania podłóg 
podniesionych w serwerowniach i pomieszczeniach elektroenergetycznych w uwagi 
na odporność ogniową (NP-02492/P/2009)   
 

9.2.13. Posadzka antyelektrostatyczna 

W pomieszczeniu UPS wykonano systemową posadzkę antyelektrostatyczną. Na istniejącej 

posadzce betonowej wykonano powłokę o łącznej grubości 1,5-2mm z taśm miedzianych, 

lakieru przewodzącego i systemowej wylewki w systemie Rompox 1505. 

 

9.2.14. Wzmocnienie posadzek pod postumenty pomp 

Wykonano postumenty betonowe pod każdą z pomp. Masa każdego postumentu nie 

mniejsza niż 1,5x masa stojącej na nim pompy. Obciążenie od postumentów i urządzeń 

wynosi od 3,5 do 9 kN/m2. Wykonano wzmocnienie istniejących podłóg w tym rejonie. 

Podłogę w rejonie postumentu wykuto na głębokość 30cm, w powstałym zagłębieniu 

ułożono zbrojenie i ponownie zalano betonem. Szczegółowe rozwiązanie wg projektu 

konstrukcji. Między podłoga a postumentem ułożono matę antywibracyjną SEMAG MW25, 

a na niej przekładkę technologiczną z folii PE. 

 

9.2.15. Stolarka drzwiowa 

Wszystkie nowe drzwi  stalowe. Wykaz poszczególnych drzwi z określeniem ich wymiarów, 

sposobu otwierania, kolorystyki i wymaganej klasy odporności ogniowej, zgodnie z częścią 

graficzną. 
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9.2.16. Nowe schody  do piwnicy 

W związku z przyjęciem rzędnej podłogi technicznej powyżej obecnego poziomu podłogi na 

klatce schodowej, wykonano nowy bieg schodów bezpośrednio nad biegiem istniejącym.  

Nowa płyta została zakotwiona w ścianach bocznych poprzez wykonanie w nich bruzd o 

głębokości min. 15cm. Zbrojenie nowej płyty #10/15 dołem i górą. Pręty rozdzielcze #8/20 

 

9.2.17. Antresola w pomieszczeniu pompowni 

Różnica poziomów posadzki pomiędzy pomieszczeniem pompowni 1 i pompowni 2 wynosi 

213 cm. W związku z tym wykonano antresolę stalową umożliwiającą transport 

wyposażenia pomiędzy tymi pomieszczeniami. Antresolę i schody wykonano w konstrukcji 

stalowej – Słupy  z profili HEB, ruszt z rur kwadratowych, podest i stopnie schodów z krat 

pomostowych zgrzewanych, belki nośne schodów z profili, od spodu antresoli i schodów 

wykonano z poliwęglanu komorowego osłonę urządzeń i zbiorników. Barierkę wykonano w 

sposób umożliwiający jej otwarcie na odcinku nie mniejszym niż 1,6m na czas załadunku. 

Ostateczny dobór profili zgodnie z projektem konstrukcji. Wszystkie elementy stalowe 

zabezpieczono antykorozyjnie i przeciwogniowo. 

Pod słupy antresoli wykonano wzmocnienie posadzki wg projektu konstrukcji. 

 

9.2.18. Podesty techniczne 

W celu zapewnienia obsługi serwisowej agregatu chłodu wykonano podesty techniczne z 

krat Wema podpartych na systemowych rozwiązaniach firmy Niczuk. 

 

9.2.19. Kanał kablowy w korytarzu piwnicy 

W celu umożliwienia wprowadzenia kabli zasilających do pomieszczenia rozdzielni 

budynkowej wykonano dwa dodatkowe kanały kablowe połączone z kanałem kablowym 

biegnącym w korytarzu piwnicy. 

Skuto istniejącą posadzkę, a następnie wybrano ziemię na głębokość 100cm. 

Przed wylaniem płyty betonowej (beton C20/25) stanowiącej spód kanału ułożono papę na 

warstwie podkładu z chudego betonu. 

Ściany kanału wykonano z bloczków betonowych o grubości 24 cm. Od wewnątrz ściany 

kanału zabezpieczono dwuskładnikową masą polimerowo-bitumiczną Abizol W 2K. Kanał 
przykryto blachą ryfrowaną grubości 4mm. 

Powstałe ubytki w istniejącej posadzce uzupełniono betonem C20/25. 

 

 

9.2.20. Prace wykończeniowe 

Uzupełniono wszelkie istniejące i powstałe w trakcie prac ubytki, zabezpieczono przejścia 

instalacyjne zgodnie z wymaganiami przeciwpożarowymi. Powierzchnie ścian, sufitów i 

posadzek betonowych wyrównano i odmalowano. 

 

 

10. Zagadnienia ochrony przeciwpożarowej 

Niniejsze warunki ochrony przeciwpożarowej dot. przede wszystkim części budynku podlegającej 
przebudowie w zakresie pomieszczeń technicznych na potrzeby funkcjonowania serwerowni, które  
w założeniu mają stanowić odrębną strefę pożarową. Pozostałe roboty przewidziane poza 
pomieszczeniem serwerowni takie jak np. wymiana drzwi prowadzących na zewnątrz budynku z 
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klatki schodowej, zmiana biegu schodów z piwnicy na parter itd. nie wpływają na istniejące warunki 
ochrony przeciwpożarowej poza przebudowywanym fragmentem budynku i  zrealizowane zostały w 
sposób zapewniający spełnienie wymagań przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych 
z uwzględnieniem warunków określonych w Ekspertyzie technicznej dot. stanu ochrony 
przeciwpożarowej z listopada 2016 r. oraz Postanowienia MKW PSP znak WZ.5595.542.1.2016 z dnia 
09.01.2017 r. Rozwiązania zamienne określone w ww. „Ekspertyzie…” i Postanowieniu polegające 
m.in. na 

• wyposażeniu budynku w SSP – ochrona całkowita 

• wyposażeniu dróg ewakuacyjnych w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu 5lx, 

• wykonaniu w całym budynku podświetlanych znaków ewakuacyjnych, działających w trybie 
ciągłym i awaryjnym 

• dostosowaniu instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami wewnętrznymi do 
wymagań obowiązujących przepisów, 

• wydzieleniu pożarowym klatek schodowych K1 i K3 i wyposażeniu ich w samoczynne urządzenia 
oddymiające, 

• wyposażeniu budynku w przeciwpożarowy wyłącznik prądu zostały zrealizowane. 

1. Charakterystyka budynku (powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji). 
Przeznaczenie obiektu: pomieszczenie techniczne – serwerownia w budynku laboratoryjnym nr 39 
który kwalifikuje się do budynków kategorii zagrożenia ludzi ZL III. 
Ilość kondygnacji, wysokość budynku: 4 nadziemne / 1 podziemna / ok 18,00m (przebudowa dot. pom. 
zlokalizowanych na niewielkim fragmencie kondygnacji podziemnej i parteru) 
Budynek zaliczono do grupy wysokości średniowysokie (SW). 
Powierzchnia pomieszczeń podlegających przebudowie:  
- pompownia 1 na poz. -1  - 49,26 m2, 
- pompownia 2 na poz. -1  - 57,56 m2, 
- pomieszczenie UPS na poz. -1   - 46,95 m2, 
- pom. rozdzielni na poz. -1   - 56,54 m2, 
- pom. serwerów na poz. 0   - 209,62 m2, 
Budynek wykonany w klasie odporności pożarowej B.  

2. Charakterystyka zagrożenia pożarowego oraz parametry pożarowe substancji. 
W budynku nie przewiduje się stosowania substancji łatwopalnych oraz materiałów klasyfikowanych, 
jako niebezpieczne pożarowo. W pomieszczeniach budynku będą występowały w większości materiały 
palne typowe dla obiektów użyteczności publicznej z częściami technicznymi i magazynowymi takie 
jak: elektronarzędzia, papier, meble z drewna i wyroby drewnopochodne oraz tworzywa sztuczne, 
pianki poliuretanowe w meblach, wykładziny podłogowe, sprzęt elektroniczny i elektroenergetyczny, 
komputery i sprzęt RTV oraz AGD, opakowania z tworzyw sztucznych i ubrania niestwarzające 
szczególnego zagrożenia pożarowego. 
W budynku nie przewiduje się występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo i palnych które 
mogłyby spowodować przekroczenie gęstości obciążenia ogniowego powyżej 1000 MJ/m2. 

 
3. Klasyfikacja pożarowa ze uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania. 
Budynek, ze względu na charakter wykonywanej w nim działalności kwalifikowany jest do kategorii 
zagrożenia ludzi ZL III z częściami PM o Qd<1000MJ/m2.  
Pomieszczenia techniczne przewidziane do przebudowy w ramach niniejszego projektu kwalifikowane 
są jako PM o Qd<1000MJ/m2.    
Poszczególne elementy budynku objęte niniejszym projektem przewidziano jako nie 
rozprzestrzeniające ognia (NRO). W budynku nie przewiduje się stref i pomieszczeń zagrożonych 
wybuchem. 
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4. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w 
pomieszczeniach. 

Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrożenia ludzi ZL III ze strefą pożarową PM o Qd<1000MJ/m2 
obejmującą piwnice, gdzie zlokalizowano pomieszczenia techniczne.  
Pomieszczenia techniczne przewidziane do przebudowy w ramach niniejszego projektu nie są 
przewidziane na pobyt ludzi. 
 
5. Strefy pożarowe, oddzielenia przeciwpożarowe. 
Podział na strefy pożarowe w obszarze pomieszczeń przewidzianych do przebudowy w ramach 
niniejszego projektu przedstawia się następująco: 
- pompownia 1 i 2 na poz. -1 - 106,82 m2 (49,26 m2 + 57,56 m2) (jedna strefa pożarowa 

łącznie z pom. reaktora) 
- pomieszczenie UPS na poz. -1   - 46,95 m2 (odrębna strefa pożarowa) 
- pom. rozdzielni na poz. -1   - 56,54 m2 (odrębna strefa pożarowa) 
- pom. serwerów na poz. 0   - 209,62 m2 (odrębna strefa pożarowa) 
Ściany i stropy stanowiące elementy oddzielenia przeciwpożarowego posiadają klasę odporności 
ogniowej REI120, a zamknięcia w nich otworów (drzwi) klasę min. EI60 (drzwi z serwerowni EIS120 – 
wymóg inwestora)   
Ww. strefy pożarowe mają powierzchnie wielokrotnie mniejsze od dopuszczalnych przepisami.  
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6. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego 
Dla kategorii zagrożenia ludzi gęstości obciążenia ogniowego nie ustala się jednakże, ze względu na 
charakter budynku przyjmuje się, że gęstość obciążenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych i 
magazynowych oraz nie przekroczy wartości 1000 MJ/m2. 
 
7. Klasa odporności pożarowej budynków oraz klasa odporności ogniowej i stopień 

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane, materiały wykończeniowe.       
Elementy budowlane budynku w zakresie przebudowywanych pomieszczeń spełniają wymagania jakie 
narzuca klasa B odporności pożarowej. Systemowa podłoga podniesiona w pomieszczeniu serwerów 
posiada klasę odporności ogniowej REI30. W przestrzeni klatki schodowej również została wykonana 
podłoga podniesiona w celu zachowania jednego poziomu podłogi wraz z pom. serwerów. Podłoga w 
obszarze klatki schodowej posiada klasę REI60. Przebudowywany bieg schodów (w celu 
doprowadzenia biegu do poziomu podłogi podniesionej)  wykonano z materiałów niepalnych i posiada 
klasę REI60 odporności ogniowej. 
Ściany i stropy wydzielające pomieszczenia jako odrębne strefy pożarowe o klasie REI120.  
Wszystkie elementy budowlane budynku w zakresie przebudowy wykonano jako nie 
rozprzestrzeniające ognia. 
Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone wykonano z materiałów niepalnych lub nie zapalnych, nie 
kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia. 

8. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych. 
W przebudowywanym obszarze budynku nie występują pomieszczenia kwalifikowane jako zagrożone 
wybuchem. W obiekcie nie przewiduje się występowania stref zagrożenia wybuchem. W przestrzeni 
zewnętrznej w obrębie  budynku nie występują pomieszczenia i przestrzenie zagrożone wybuchem. 
 
9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób.  

Komunikacja w obrębie przebudowywanych pomieszczeń w piwnicy traktowana jest jako dojście 
techniczne do pomieszczeń technicznych, w których ewentualne przebywanie osób związane jest z 
bieżącą obsługą urządzeń i maszyn oraz prowadzeniem prac serwisowych. 
Drzwi wejściowe do budynku z klatki K1 otwierają się na zewnątrz. Wysokość wszystkich drzwi min. 2 
m. Z przebudowywanych pomieszczeń ewakuacja na zasadzie przejścia ewakuacyjnego o długości 
nieprzekraczającej 40m. Przejście ewakuacyjne nie prowadzi przez więcej niż 3 pomieszczenia.  
Zapewniono szerokość przejścia ewakuacyjnego co najmniej 0,9 m.  
Wyjścia z pomieszczeń zamykane drzwiami o szer. min 0,8m (pom. przewidziane do trzech osób). 
Wykonana przebudowa nie wpływa negatywnie na istniejące warunki ewakuacji w budynku, które 
zostały opisane szczegółowo w „Ekspertyzie…” uzgodnionej Postanowieniem MKW PSP znak 
WZ.5595.542.1.2016 z dnia 09.01.2017 r. 
 
10. Dobór urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących bezpieczeństwu 

pożarowemu, dostosowanym do wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony 
przeciwpożarowej i przyjętych scenariuszy pożarowych z podstawową charakterystyką tych 
urządzeń 

 
przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP) 
W budynku występuje przeciwpożarowy wyłącznik prądu. W ramach niniejszego zamierzenia nie 
wykonano zmian w zakresie istniejącego PWP, natomiast wykonano nowe wyłączniki dla UPS-ów.  
 
Oświetlenie awaryjne 
Budynek wyposażony jest w zakresie dróg ewakuacyjnych w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o 
natężeniu 5lx oraz podświetlane znaki ewakuacyjne. W ramach niniejszego zamierzenia nie wykonano 
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istotnych zmian dot. oświetlenia awaryjnego budynku. Natomiast wszystkie pomieszczenia objęte 
przebudową zostały wyposażone w oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. 
 
System sygnalizacji pożarowej 
Budynek wyposażony jest w SSP – ochrona całkowita. W ramach niniejszego zamierzenia nie wykonano 
istotnych zmian dot. budynkowego SSP.  W pompowniach zamontowano czujki dymu, które zostały 
podłączone do istniejącego budynkowego SSP. Natomiast pomieszczenia serwerowni oraz UPS zostały 
wyposażone w systemy gaszenia gazem oraz wczesnej detekcji dymu, które poprzez moduły 
wejść/wyjść zostały podłączone do budynkowego SSP. 
 
Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami wewnętrznymi 
Budynek wyposażony jest w instalację hydrantów wewnętrznych spełniającą wymagania przepisów. W 
ramach niniejszego zamierzenia wykonano przeniesienie pionu hydrantowego i związanych z nim 
hydrantów na klatce schodowej oraz przebudowano odcinek instalacji na poziomie piwnicy  zgodnie z 
częścią graficzną. 
 
System oddymiania klatki schodowej 
Klatki schodowe K1 i K3 w budynku wyposażone są w urządzenia do usuwania dymu. W ramach 
niniejszego zamierzenia nie ingerowano w system oddymiania klatek schodowych. 
 
Stałe urządzenia gaśnicze 
Wyposażono serwerownię i pomieszczenie UPS  w stałe urządzenie gaśnicze wykorzystujące gaz 
obojętny. Szczegóły dot. SUG zostały uwzględnione w projekcie technicznym uzgodnionym przez 
rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 
 
Wyposażenie w gaśnice i inny sprzęt ratowniczy 
W strefie ZL III i PM o Qd<1000MJ/m2 jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) 
zawartego w gaśnicach powinna przypadać na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej. 
Obiekt został wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy z uwzględnieniem powyższych wskaźników. 
Ponadto odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej 
gaśnicy nie jest większa niż 30 m oraz do gaśnic zapewniony będzie dostęp o szerokości co najmniej 1 
m. Sprzęt gaśniczy umieszczony został w miejscach łatwo dostępnych i widocznych oraz nie narażonych 
na uszkodzenia mechaniczne i działanie źródeł ciepła. 
 
11.   Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych. 

Instalacja wentylacji i klimatyzacji  
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne wykonane zostały z materiałów niepalnych, a palne izolacje 
cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych są stosowane tylko na 
zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.  
W miejscu przejścia kanałów i przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych przez elementy 
oddzielenia przeciwpożarowego przewidziano przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności 
ogniowej EIS 120.  
 
Instalacja elektryczna 
Nie stawia się specjalnych wymagań dla instalacji elektrycznej w  budynku. 
 
Instalacja odgromowa 
Budynek posiada instalację odgromową. 
 
Instalacja gazowa 
Nie występuje. 
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12. Przygotowanie obiektu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. 

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru: 
Dla przedmiotowego budynku wymagane jest zaopatrzenie wodne w ilości 20l/s, które zapewniają 
hydranty na terenie NCBJ w odległości od budynku zgodnej z wymaganiami przepisów w tym zakresie. 
Zgodnie z informacjami od użytkownika obiektu parametry sieci zapewniają spełnienie wymagań 
przepisów przeciwpożarowych. 
Droga pożarowa: 
Wykonana przebudowa nie wpływa na warunki doprowadzenia do budynku drogi pożarowej. 

13. Usytuowanie/odległość budynku od granic działki i obiektów sąsiednich. 
Wykonana przebudowa nie wpływa na warunki lokalizacji obiektu od budynków sąsiednich i granic 
działki w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej. 

  
14. Rozwiązania zamienne w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej  
Dla całego budynku nr 39 została opracowana ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony 
przeciwpożarowej z listopada 2016 r. uzgodniona Postanowieniem MKW PSP znak 
WZ.5595.542.1.2016 z dnia 09.01.2017 r. Rozwiązania zamienne określone w ww. „Ekspertyzie…” i 
Postanowieniu polegające m.in. na 
• wyposażeniu budynku w SSP – ochrona całkowita, 
• wyposażeniu dróg ewakuacyjnych w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu 5lx, 
• wykonaniu w całym budynku podświetlanych znaków ewakuacyjnych, działających w trybie ciągłym 
i awaryjnym, 
• dostosowaniu instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami wewnętrznymi do wymagań 
obowiązujących przepisów, 
• wydzieleniu pożarowym klatek schodowych K1 i K3 i wyposażeniu ich w samoczynne urządzenia 
oddymiające, 
• wyposażeniu budynku w przeciwpożarowy wyłącznik prądu 
zostały zrealizowane. 
15.  Inne  
Przed przystąpieniem do użytkowania przebudowywanej części budynku należy: 
• wyposażyć przebudowywane strefy pożarowe w gaśnice, 
• oznakować pożarniczymi znakami informacyjnymi zgodnie z PN miejsca usytuowania urządzeń 
przeciwpożarowych: przeciwpożarowego wyłącznika prądu elektrycznego, gaśnic, kierunki ewakuacji, 
• w miejscach ogólnie dostępnych umieścić instrukcje postępowania na wypadek pożaru, 
• zaktualizować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. 
 
UWAGA: 
Wymagane wymiary należy rozumieć, jako uzyskane z uwzględnieniem wykończenia powierzchni 
elementów budynku, a w odniesieniu do szerokości drzwi, jako wymiary w świetle ościeżnicy. 

 

Schemat podziału obszaru objętego opracowaniem na strefy pożarowe , zgodnie z częścią 

graficzna opracowania. 
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