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1. Zestawienie rysunków 

Lp. Tytuł rysunku Numer Skala Rewizja 

1 ROZMIESZCZENIE PŁYT FUNDAMENTOWYCH 01 1:100 R00 

2 PŁYTA FUNDAMENTOWA POD CHILLER 02 1:50 R00 

3 PŁYTA FUNDAMENTOWA POD DRYCOOLER 03 1:50 R00 

4 
PŁYTA FUNDAMENTOWA POD CENTRALĘ 

WENTYLACYJNĄ 

04 1:50 R00 

5 PŁYTA FUNDAMENTOWA POD AGREGAT 05 1:50 R00 

6 WZMOCNIENIE STROPU ACKERMANNA 06 1:100/1:20 R00 

7 NADPROŻA STALOWE 07 1:50 R00 

8 
NADPROŻE STALOWE PRZEBICIA MIĘDZY 

POMPOWNIAMI 

07A 1:50 R00 

9 
WZMOCNIENIA POSADZKI I POSTUMENTY POD 

POMPY 

08 1:20 R00 

10 
SCHODY ZEWNĘTRZNE Z RAMPĄ 

ZAŁADUNKOWĄ 

09 1:50 R00 

11 ZADASZENIE STREFY ZAŁADUNKOWEJ 10 1:50 R00 

12 NOWE SCHODY DO PIWNICY 11 1:50 R00 

13 ANTRESOLA STALOWA 12 1:50 R00 
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2. Dane obiektu 

Dane obiektu:  

Fragment budynku nr 39 (parter i piwnica) oraz przylegający teren. Budynek usytuowany 

jest w Otwocku przy ul. A. Sołtana 7 na działce ewidencyjnej nr 17 z obrębu 0257 

 

3. Podstawa opracowania 

Niniejsze opracowanie zostało wykonane w oparciu o następujące materiały: 

- Projekt Wykonawczy 

- Umowa z Inwestorem 

- Projekt architektoniczno-budowlany,  

- Notatki, oraz ustalenia ze spotkań z Inwestorem, 

- Wytyczne technologiczne, 

- Uzgodnienia międzybranżowe, 

- Obowiązujące przepisy, normy i literatura techniczna: 

Między innymi: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

• Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 

roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

4. Przedmiot i zakres opracowania 

 Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku oraz zagospodarowanie 

przylegającego terenu na potrzeby Centrum Informatycznego Świerk II. Zakres 

opracowania obejmuje fragment części A budynku na parterze, oraz fragmenty części A i 

B na poziomie piwnic, a także teren zewnętrzy. Przebudowa dotyczyła zmian układu 

funkcjonalnego, przebicia nowych otworów drzwiowych i przejść technicznych, wykonania 

podłogi technicznej, zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego, posadowienia urządzeń 

technicznych zewnętrznych (takich jak, agregat chłodniczy, centrala wentylacyjna) oraz 

zapewnienie do nich utwardzonych dojść serwisowych. 
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5. Opis obiektu 

   

Opracowanie obejmuje przebudowę fragmentu budynku nr 39 w zespole obiektów 

Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Budynek ma 4 kondygnacje nadziemne i jedną 

podziemną, przy czym głębokość posadowienia i rzędne posadzki w piwnicy są 

zróżnicowane. 

Konstrukcja jest mieszana. Budynek był kilkukrotnie przebudowywany. Na parterze rolę 

konstrukcji pełni siatka słupów i pilastrów, w kondygnacji podziemnej ściany wydzielające 

trakt komunikacyjny oraz dodane w późniejszym czasie słupy żelbetowe oraz podciągi 

żelbetowe i stalowe. 

Strop nad piwnicą w rejonie komory serwerów był pierwotnie wykonany jako ceramiczny 

typu Ackermanna. Zewnętrzne pasma (trakty) stropu zostały wymienione na stropy 

żelbetowe częściowo monolityczne, częściowo z płyt prefabrykowanych. Ich nośność 

pozwala na ustawienie przewidywanego wyposażenia w postaci szaf rackowych i 

towarzyszących im urządzeń. Obecnie jedynie środkowe pasmo stropu pozostało jako 

ceramiczne i z uwagi na przebiegającą po nim drogę transportową zostało wzmocnione. 

Teren w bezpośrednim otoczeniu budynku, na którym posadowiono urządzenia zewnętrzne 

jest płaski i niezagospodarowany. Poniżej poziomu terenu przebiegają instalacje 

podziemne: energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

6.  Założenia konstrukcyjne 

Zakres opracowania nie przewiduje bezpośredniej ingerencji w konstrukcję główną 

budynku. Natomiast konieczność zwiększenie otworów drzwiowych pociągała za sobą 

konieczność wykonania nowych nadproży w formie wkutych obustronnie belek stalowych. 

Środkowe pasmo stropu wykonane jako ceramiczne typu Ackermann wymagało 

zwiększenia nośności do wartości 7kN/m2.  

Antresola w pom. 39A/08 na poziomie piwnicy w konstrukcji stalowej. 

Schody do piwnicy żelbetowe 

Fundamenty pod urządzenia zewnętrzne wykonane zostały w formie płyt grubości 30cm 

zbrojonych 2x#12/15 

Zadaszenie wejścia systemowe, oparte na podkonstrukcji stalowej mocowanej do muru 

kotwami chemicznymi 

Posadzka pod postumentami pomp została wzmocniona zbrojona poduszką betonową. 

Postumenty zazbrojone przeciwskurczowo. 

7. Przyjęte rozwiązania techniczne 

7.1. Prace rozbiórkowe przybudówki 

Rozbiórkę przeprowadzono metodą  mechaniczną z zastosowaniem sprzętów takich jak: 

• piły łańcuchowe z silnikiem elektrycznym lub spalinowym dla przecinania elementów 
drewnianych 

• sprężarkę spalinową i młoty pneumatyczne dla rozbiórki stropów, płyt schodowych i 
fundamentów 

• piły do przecinania elementów żelbetowych 

• nożyce hydrauliczne z wysięgnikiem do przecinania elementów żelbetowych 

• koparkę przeznaczoną do załadunku gruzu na wywrotki samochodowe 

• wywrotki samochodowe o masie załadunku dozwolone miejscową organizacją ruchu. 
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KOLEJNOŚĆ PRAC ROZBIÓRKOWYCH  

1.Odciąć wszelkie instalacje i sieci  wewnątrz budynku i na terenie rozbiórki 

2.Przystąpić do robót rozbiórkowych w kolejności: 

• rozbiórka dachu. 

• rozbiórka ścian. 

• wyburzenie słupów i innych elementów konstrukcji nośnej. 

• rozbiórka ścian fundamentowych do poziomu +0,09, tj. do poziomu projektowanych 
wieńców rampy 

 

 

7.2. Płyty fundamentowe pod urządzenia zewnętrzne 

Wszystkie urządzenia zewnętrzne posadowione zostały na płytach fundamentowych. Płyty 

z betonu C30/37(W8), stal B500SP. 

Wszelkie roboty ziemne  i fundamentowe realizowano pod nadzorem uprawnionego 

geotechnika. Przed przystąpieniem do fundamentowania dokonano odbioru 

geotechnicznego gruntów na dnie wykopu  sprawdzając rodzaj i stan gruntów oraz 

udokumentowano to w dzienniku budowy. 

W związku z wykazanym w opinii geotechnicznej występowaniem gruntów nasypowych w 

poziomie posadowienia o miąższości do 3 metrów zaleca się aby grunt 30 cm poniżej 

projektowanego (10 cm c8/c10) poziomu chudego betonu wymieniono całkowicie na piasek 

zagęszczony do is=0,99, kolejne dwie warstwy po 30cm zagęszczono do is=0,99. 

Z uwagi na oddziaływanie drgań urządzeń pod urządzeniami zastosowano podkładki 

amortyzujące drgania (wibroizolacja). 

 

Pod płytami ułożono warstwę chudego betonu c8/10 gr.10cm. 

 

 

7.3. Wzmocnienie stropu Ackermanna 

Z uwagi na przebiegającą w obszarze stropu Ackermann drogę transportową wzmocniono 

ją  poprzez ułożenie w odstępach 60cm (co równa się modułom podłogi technicznej) belek 

stalowych HEB 100. Belki zakotwiono poza obszarem pustaków ceramicznych bezpośrednio 

do wieńca lub stropu żelbetowego. W przypadku braku takiej możliwości, rozkuto pustaki 

leżące bezpośrednio na ścianie piwnicy i wypełnione je betonem, a następnie oparto belki 

stalowe na utworzonej w ten sposób poduszce.  

Przyjęto się, że strop żelbetowy jest oparty na połowie ściany podziemia, tak samo jak 

istniejący strop ackermanna. 

Belki zakotwiono kotwami chemicznymi HILTI HIT-HY 200A w istniejącym stropie 

żelbetowym na głębokość min. 8cm. 

Uwaga! Przyjęte rozwiązania przewidziano dla obciążeń krótkotrwałych.  

Położenie ścian piwnicy potwierdzono geodezyjnie, aby wyeliminować ryzyko oparcia belek 

stalowych poza obrysem ściany poniżej 

Belki zabezpieczono do klasy minimum R30 poprzez malowanie farbą pęczniejącą STEEL 

GUARD 803. Powierzchnię uprzednio zabezpieczono antykorozyjnie farbą SIGMADUR 550 

+ SIGMACOVER 350 
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7.4. Nadproża stalowe nowych otworów drzwiowych 

7.4.1. Ogólna zasady wykonywania nadproży stalowych 

Zasada wykonania nadproży polegała  na wykonaniu po jednej stronie ściany bruzdy o 

głębokości pozwalającej na wsunięcie profilu stalowego. Po jego ustabilizowniu analogiczny 

montaż profilu  po przeciwnej stronie ściany. Profile stalowe  dodatkowo powiązano ze sobą 

prętami gwintowanymi o średnicy 12mm, a w przypadku, gdy odległość pomiędzy profilami 

przekracza 10cm (dla ścian o dużej szerokości) wykonano dodatkowo przewiązki z blachy 

lub płaskownika w rozstawie co min. 40cm. Po osadzeniu nadproży usunięto fragment muru 

przewidziany do wyburzenia. Szczegółowy opis poszczególnych kroków przedstawiono w 

dalszej części. 

7.4.2. Kolejność prac 

1) podstemplowanie stropu, wywierający obciążenie na odcinku prowadzonych prac 

2) usunięto tynk, okładzinę ścienną w obrębie projektowanych prac - pozostawiając tylko ścianę 

murowaną 

3) wykuto poziomą bruzdę na głębokość pozwalającą osadzić profil stalowy z jednej strony ściany 

4) wykonano gniazda pod poduszki betonowe na obydwu końcach projektowanej belki 

5) wylano poduszki gr. min. 10cm (zaprawa SIKAREP-1T) 

6) wywiercono  otwory d=30mm w rozstawie co 40 cm  

7) osadzano w otworach rurki d=20mm i śruby M12 

8) owinięto zewnętrzną stronę kształtownika siatką stalową 

9) osadzono  i ustabilizowano kształtownik  

10) przestrzeń między profilem a ścianą oraz wszelkie ubytki wypełniono zaprawą naprawczą: 

SIKAREP-1T 

11) po 2 dniach wykuto poziomą bruzdę z drugiej strony ściany i powtórzono czynności w p. 3-7 z 

zastosowaniem lustrzanego kątownika 

12) skręcono profile  śrubami m12  

13) po 2 dniach przystąpiono do wykuwania ścian w miejscu projektowanego otworu 

14) wykonano przewiązki profili nadproża poprzez dospawanie blachy lub płaskownika gr. 5mm 

Wykonać min 3 przewiązania na każdy otwór 

15) otynkowano nadproże z zastosowaniem tynku cementowo-wapiennego, względnie wykonano 

obrzutkę cementową i tynk gipsowy. Łączna grubość otuliny min. 2cm 

7.4.3. Szczegółowe rozwiązanie dla otworu drzwi piwnicznych 

Z uwagi na niewystarczająca nośność ściany zastosowano belki stalowe IPE 140 pełniące 

role ościeży. 

 

7.4.4. Szczegółowe rozwiązania dla otworu w ścianie pomiędzy 

pompowniami (pom. 39A/08 i 39B/09) 

Ceglaną ścianę wypełniającą od strony pom. 39A/08 rozebrano co umożliwiło obustronny 

dostęp do ściany żelbetowej. Projektowany otwór drzwiowy wykonano pomiędzy 
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istniejącymi filarami. Nadproże na docelowej rzędnej wykonano z dwóch belek HEB 160 z 

dospawanymi obustronnie blachami czołowymi. Ze względu na niewystraczającą długość 

podparcia profili HEB  wykonano podpory z kątowników 150x150x10 na narożnikach 

otworu zgodnie z częścią graficzną. Wykonano spawy pachwinowe na styku kątowników i 

profili HEB. Istniejące ukośne podcięcie dolnej krawędzi otworu zazbrojono i zalano tworząc 

nową podwalinę zgodnie z częścią graficzną. 

7.5. Postumenty pod pompy i wzmocnienie posadzek 

Wykonano postumenty betonowe pod każdą z pomp. Masa każdego postumentu nie 

mniejsza niż 1,5x masa stojącej na nim pompy. Obciążenie od postumentów i urządzeń 

wyniesie od 3,5 do 9 kN/m2.  

Z uwagi na objętość postumentów zastosowano zbrojenie przeciwskurczowe w postaci 

siatki przestrzennej z prętów #8/25. 

Wykonano wzmocnienie istniejących podłóg w tym rejonie. Podłogę w rejonie postumentu 

wykuto na głębokość 30cm, w powstałym zagłębieniu ułożono zbrojenie i ponownie zalano 

betonem. Szczegółowe rozwiązanie wg rysunku. Między podłoga a postumentem ułożono 

matę antywibracyjną SEMAG MW25, a na niej przekładkę technologiczną z folii PE. 

 

7.6. Schody zewnętrze z rampą załadunkową 

Schody zewnętrzne i ściany rampy oparto na fundamencie przybudówki pozostałym po 

pracach rozbiórkowych. 

Grubość płyty schodowej min. 17 cm. Zbrojenie główne #10/15, pręty rozdzielcze #8/20 

Grubość płyty podestu 15cm Zbrojenie górne i dolne #10/15, pręty rozdzielcze #8/20 

Ściana boczna gr. 20cm. Zbrojenie główne #10/15, pręty rozdzielcze #8/20 

Beton C20/25; Stal AIIIN (B500SP). 

 

7.7. Zadaszenie strefy załadunkowej 

Podkonstrukcja nośna w postaci ramy z rur kwadratowych 40x40 mocowanej bezpośrednio 

do muru oraz dodatkowo poprzez ściągi z rurki stalowej d20. 

Do ramy dospawano marki z blachy 10mm od strony muru. 

Wykonano marki pod ściągi z blachy 10mm zgodnie z częścią graficzną. 

Belki oraz ucha mocujące ściągi zakotwiono do muru ceglanego kotwami chemicznymi 

HILTI HI-HY 170.  

Do ramy z rur dospawano skrzydełka z blachy 10mm jako mocowanie ściągu. 

 

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo na RAL 7043 

 

Pokrycie i odwodnienie dachu wg projektu architektury.   

 

7.8. Nowe schody do piwnicy 

Początek biegu oparty na istniejących schodach. Cztery najniższe stopnie biegu 

istniejącego rozebrano. 

Właściwa płyta schodowa oparta na ścianach bocznych. Wykonano bruzdy głębokości min. 

10cm. Zbrojenie płyty #12/20 dołem, pręty rozdzielcze #12/20. Zbrojenie górne spocznika 

#12/17,5 

Z uwagi na usytuowanie nowej płyty bezpośrednio nad płytą istniejącą, wykonano  

szalunek tracony.  
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7.9. Antresola w pomieszczeniu pompowni 

Antresola w konstrukcji stalowej. 

Słupy z profilu HEB140 z dospawaną obustronnie blachą czołową 20x20 wsparte na stopach 

fundamentowych.  

Poziome belki z profilu HEB100. 

Płatwie z profilu C100 w rozstawie ok 1m zgodnie z częścią graficzną 

Na płatwiach krata pomostowa zgrzewana typu WEMA i wysokości profilu 30mm 

Belki nośne schodów z profilu C160 

Skrzydełka wsporcze stopni z blachy 10mm 

Stopnie z kraty pomostowej jak wyżej. 

Słupki barierki z rur okrągłych 40mm spawanych odpowiednio do belki poziomej HEB100 i 

belki schodowej C160 

Środkowa sekcja barierki w formie furtki. Zawiasy spawane do słupka barierki. 

Beton C 30/37 (w8) 

Beton podkładowy C 8/10  

Stal zbrojeniowa A-IIIN (B500SP) 

Stal konstrukcyjna S235JR 

Spoiny pachwinowe 5mm (ale nie więcej niż 0,6 gr. elementu cieńszego) 

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczono antykorozyjnie farbą SIGMADUR 550 + 

SIGMACOVER 350 i  pomalowano na kolor szary. 

UWAGA: maksymalna nośność antresoli 8kN/m2 

 

7.10. Pomosty nad instalacjami zewnętrznymi 

Pomosty nad instalacjami zewnętrznymi stalowe, systemowe firmy Niczuk ,ocynkowane. 

Stopnie i podesty z kraty pomostowej, posadowienie na stopach typu bigfoot. 
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