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Charakterystyka obiektow
BUDOWA POSTERUNKU OSP W ZELGNIE gm. CHELMZA

Budynek OSP w Zelgnie stanowi obiekt o dwdch potaczonych funkcjonalnie brytach architektonicznych.
Obiekt frontowy stanowi budynek parterowy, czgsciowo podpiwniczony z poddaszem uzytkowym, dach
dwuspadowy pokryty dachéwka, murowany matoda tradycyjna. Obiekt w glebi dziatki parterowy,
niepodpiwniczony z dachem ptaskim jednospadowym krytym papa.

Przedmiotem zadania jest budowa instalacji fotowoltaicznej oraz przystosowania instalacji elektrycznej do
zwigkszonego poboru energii w zwiazku z rozbudowa kottowni o dodatkowa pompe ciepta powietrze-woda.
Budynek OSP zasilany jest istniejacym zalicznikowym kablem ziemnym YKY 5x10mm? ze ztacza kablowego z
uktadem pomiaru energii, usytuowanego w granicy dziatki od strony ulicy. W korytarzu na parterze
.zainstalowana jest gtéwna tablica rozdzielcza TG w obudowie izolacyjnej do zabudowy modutowej. Uktad
zasilania TN-C. Rozdzielnica zasila obwody odbiorcze parteru i piwnicy oraz tablice rozdzielczg na pigtrze.
Obecnie obiekt zabezpieczony jest przedlicznikowo bezpiecznikiem 25A, moc umowna 12,5 kW, po
zainstalowaniu pomy ciepla, przewidywana moc zapotrzebowana wzro$nie do ~ 32 kW (wymagane
zabezpieczenie przedlicznikowe 63A).

Od ztacza kablowego z uktadem pomiaru energii do rozdzielnicy TG, utozy¢ w ziemi, réwnolegle do
istniejacego , drugi kabel YKY 5x10mm’

W rozdzielnicy TG wymieni¢ roztacznik gléwny na 100A 3P z wyzwalaczem wzrostowym. Zainstalowaé
wylaczniki nadmiarowo-pradowe dla zasilania pompy ciepta i podigczenia instalacji fotowoltaicznej. W
kottowni zainstalowaérozdzielnice Rp dla podtaczenia pompy ciepta, zasili¢ z TG przewodem YKY 5x16mm?.
W pomieszczeniu kottowni zainstalowaémagistralg uziemiajacg potaczona z uziomem zewnetrznym.

Montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy nominalnej 15,64 kWp do produkcji energii elektrycznej na dachu
sko$nym od strony potudniowe;j:

montaz instalacji elektrycznej wewnetrznej, ochrona od przepigé strony AC i DC, chrona od porarazen pragdem
elektrycznym.

Do montazu modutéw fotowoltaicznych dopuszczalne jest wylacznie stosowanie elementéw wykonanych z
aluminium i stali nierdzewne;.

Materiat zgodny z norma PN-EN 10088-1 gatunku A2 lub lepszy. Wszystkie elementy taczne (S§ruby, wkrety,
nakretki, podktadki) musza by¢ wykonane ze stali nierdzewnej A2.

Konstrukcja wsporcza powinna odpowiada¢ wymaganiom I strefy obcigzenia wiatrem i II strefy obcigzenia
$niegiem wg PN -EN 1991-1-4 : 2008 i PN-EN 1991-1-3 : 2005. Badania i préby instalacji elektrycznej i
fotowoltaiczne;j.
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Tabela przedmiaru roboét
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
1 Zasilanie pompy ciepla powietrze-woda
1 | KSNR 5 Reczne uktadanie kabli wieloZzylowych o masie do 2,0kg/m w rowach kablowych o przekroju poprzecznym
0801/02 0,8x0,4m w gruncie kategorii Il z przykryciem folig kalandrowana - YKY 5x10 m 28
2 | KSNR S5 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1,0kg/m z mocowaniem w budynkach i budowlach YKY
0803/02 5x10 m 20
3 | KSNR 5 Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej przy szerokosci wykopu do 0,5m
0805/04 m 3
4 | KSNR 5 Montaz skrzynek lub rozdzielnic o masie do 10kg przez zabetonowanie konstrukcji w podtozu - rozdzielnica Rp
0202/01 szt 1
5 | KSNR 5 Reczne uktadanie kabli wieloZzylowych o masie do 2,0kg/m z mocowaniem w budynkach i budowlach yky
0803/03 5X16 m 18
6 | KSNR 5 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 2,0kg/m w rowach kablowych o przekroju poprzecznym
0801/02 0,8x0,4m w gruncie kategorii IIl z przykryciem folig kalandrowana yky 5X16 m 20
7 | KSNR 5 Linie zasilajace prowadzone na tynku wykonywane przewodem kabelkowym o przekroju zyt do 24mm?2 Cu
0302/02 (40mm?2 Al) uktadanym pojedynczo na podlozu z cegly YDY 3x2,5 m 15
8 | KSNR S5 Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2,5kg - montaz w istniej. rozdzielnicy wylacznika
0203/01 nadmiarowo-pradowego S303 C50/3 szt 1
9 | KSNR 9 Wymiana aparatu o masie do 2,5kg roztacznik SV340 na SV3100
0203/01 szt 1
10 | KNR Montaz koncéwek kablowych zaciskanych na przewodach aluminiowych lub miedzianych o przekroju do
4-03 16mm?2
0902/02 szt 15
11 KNR Badania i pomiary instalacji uziemiajacej ochronnej lub roboczej - za pierwszy pomiar lub badanie
4-03
1205/01 pomiar 1
12 | KNR Badania i pomiary instalacji uziemiajacej ochronnej lub roboczej - dodatek za kazdy nastepny pomiar lub
4-03 badanie
1205/02 pomiar 1
13 | KNR Badanie skutecznos$ci zerowania - za pierwsze badanie
4-03
1205/05 pomiar 1
14 | KNR Badanie skutecznosci zerowania - dodatek za kazde nastepne badanie
4-03
1205/06 pomiar 3
15| KNR Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego
4-03
1202/02 pomiar 2
16 | KNR Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego
4-03
1202/01 pomiar 1
2 Mikroinstalacja fotowoltaiczna 15,64 kWp
17 | KNR Dostawa i montaz sytemowych, konstrukcji wsporczych dedykowanych do dachéw skosnych krytych
2-05 dachéwka, - pinowa orientacja moduléow
0902/09
kalkulacja
wlasna kpl/modut 34
18 | KSNR 5 Montaz modutéw PV 460Wp
0203/04
kalkulacja
wiasna szt 34
19 | KSNR 5 Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2,5kg - montaz optymalizatoréw mocy
0203/01 szt 34
20 | KSNR 5 Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 50kg - montaz inwertera 16 kW
0203/06 szt 1
21 | KSNR 5 Montaz skrzynek lub rozdzielnic o masie do 10kg przez przykrg¢cenie konstrukcji do gotowego podtoza -
0202/06 montaz skrzynki RDC z wyposazeniem szt 1
22 | KSNR 5 Montaz skrzynek lub rozdzielnic o masie do 10kg przez przykrecenie konstrukeji do gotowego podtoza -
0202/06 montaz skrzynki RAC z wyposazeniem szt 1
23 | KSNR 5 Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2,5kg - montaz w istniej. rozdzielnicy wylacznika
0203/01 nadmiarowo-pradowego S303 B40/3 szt 1
24 | KSNR 5 Reczne uktadanie bez mocowania kabli wielozytowych o masie do 0,5kg/m w budynkach, budowlach, rurach,
0802/01 pustakach i kanatach zamknigtych - przewody solarne H1Z2Z2-K 1,0/1,5kV 4mm2 m 80
25 | KSNR 5 Uktadanie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm
0804/01 m 20
26 | KSNR 5 Linie zasilajace prowadzone wykonywane przewodem kabelkowym o przekroju zyt do 24mm?2 Cu (40mm2
0301/05 Al) -HO7V-K (LgY) 16 mm2 m 20
27 | KNR Mechaniczne przebijanie otworéw dtugosci do 30cm w $cianach lub stropach betonowych dla rur o $rednicy do
4-03 40mm
1004/12 szt 6
28 | KSNR 5 Linie zasilajace prowadzone pod tynkiem na podlozu z cegly, wykonywane przewodami kabelkowymi o
0303/06 przekroju zyt do 30mm2 w rurze winidurowej do 28mm YDY 5x6 m 5
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Nr

Podstawa

Nr ST

Opis robét

Jm

Tlos¢

29

KNR
4-03
0901/04

Podtaczenie pojedynczych przewodéw o przekroju do 16mm?2 w powloce polwinitowej pod zaciski lub $ruby

podtacz

14

30

KSNR 5
0602/02

Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gigbokosci 0,60m w gruncie kategorii I

31

KSNR 5
0602/08

Mechaniczne pograzenie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kategorii III

32

KNR
4-03
1205/01

Badania i pomiary instalacji uziemiajacej ochronnej lub roboczej - za pierwszy pomiar lub badanie

pomiar

33

KNR
4-03
1205/05

Badanie skutecznosci zerowania - za pierwsze badanie

pomiar
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Kosztorys
BUDOWA POSTERUNKU OSP W ZELGNIE gm. CHELMZA
Nr | Podstawa |Opis Cena | Robocizna |Materiaty| Sprzet
1 Zasilanie pompy ciepla powietrze-woda
1 | KSNR 5 |Reczne uktadanie kabli wielozylowych o masie do 2,0kg/m w rowach kablowych o przekroju
0801/02 |poprzecznym 0,8x0,4m w gruncie kategorii Il z przykryciem foliag kalandrowana - YKY 5x10
28 m
R
M
S
2 | KSNR 5 |Reczne uktadanie kabli wielozylowych o masie do 1,0kg/m z mocowaniem w budynkach i
0803/02 |budowlach YKY 5x10
20 m
R
M
S
3 | KSNR 5 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej przy szerokosci
0805/04 |wykopu do 0,5m
3m
R
4 | KSNR 5 Montaz skrzynek lub rozdzielnic o masie do 10kg przez zabetonowanie konstrukcji w podtozu -
0202/01 |rozdzielnica Rp
1 szt
R
M
5 | KSNR 5 |Reczne uktadanie kabli wielozylowych o masie do 2,0kg/m z mocowaniem w budynkach i
0803/03 |budowlach yky 5X16
18 m
R
M
S
6 | KSNR 5 |Reczne uktadanie kabli wielozylowych o masie do 2,0kg/m w rowach kablowych o przekroju
0801/02 |poprzecznym 0,8x0,4m w gruncie kategorii Il z przykryciem folia kalandrowana yky 5X16
20 m
R
M
S
7 | KSNR 5 |Linie zasilajace prowadzone na tynku wykonywane przewodem kabelkowym o przekroju zyt do
0302/02 |24mm2 Cu (40mm?2 Al) uktadanym pojedynczo na podlozu z cegty YDY 3x2,5
15 m
R
M
8 | KSNR 5 |Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2,5kg - montaz w istniej. rozdzielnicy wylacznika
0203/01 |nadmiarowo-pradowego S303 C50/3
1 szt
R
M
9 | KSNR 9 |Wymiana aparatu o masie do 2,5kg roztacznik SV340 na SV3100
0203/01
1 szt
R
M
10 | KNR |Montaz koncéwek kablowych zaciskanych na przewodach aluminiowych lub miedzianych o
4-03  |przekroju do 16mm?2
0902/02
15 szt
R
M
11 KNR |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej ochronnej lub roboczej - za pierwszy pomiar lub badanie
120501
1 pomiar
R
12 | KNR |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej ochronnej lub roboczej - dodatek za kazdy nastgpny
4-03  |pomiar lub badanie
1205/02
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Kosztorys
BUDOWA POSTERUNKU OSP W ZELGNIE gm. CHELMZA
Nr | Podstawa |Opis Cena | Robocizna |Materiaty| Sprzet
1 pomiar
R
13 | KNR |Badanie skutecznosci zerowania - za pierwsze badanie
4-03
1205/05
1 pomiar
R
14 | KNR |Badanie skuteczno$ci zerowania - dodatek za kazde nastgpne badanie
1;0(5)?06
3 pomiar
R
15| KNR |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego
20202
2 pomiar
R
16 | KNR |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego
1;02301
1 pomiar
R

RAZEM Zasilanie pompy ciepla powietrze-woda

Razem element

2 Mikroinstalacja fotowoltaiczna 15,64 kWp

17 | KNR |Dostawa i montaz sytemowych, konstrukcji wsporczych dedykowanych do dachéw sko$nych
2-05  |krytych dachéwka, - pinowa orientacja modutéw

0902/09
kalkulacja
wiasna
34 kpl/modut
R
M
S
18 | KSNR 5 |Montaz modutéw PV 460Wp
0203/04
kalkulacja
wlasna
34 szt
R
M
19 | KSNR 5 |Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2,5kg - montaz optymalizatoréw mocy
0203/01
34 szt
R
M
20 | KSNR 5 |Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 50kg - montaz inwertera 16 kW
0203/06
1 szt
R
M
21 | KSNR 5 |Montaz skrzynek lub rozdzielnic o masie do 10kg przez przykrecenie konstrukcji do gotowego
0202/06 |podtoza - montaz skrzynki RDC z wyposazeniem
1 szt
R
M
22 | KSNR 5 |Montaz skrzynek lub rozdzielnic o masie do 10kg przez przykrecenie konstrukcji do gotowego
0202/06 |podtoza - montaz skrzynki RAC z wyposazeniem
1 szt
R
M

23 | KSNR 5 |Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2,5kg - montaz w istniej. rozdzielnicy wylacznika
0203/01 |nadmiarowo-pradowego S303 B40/3

1 szt
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Kosztorys
BUDOWA POSTERUNKU OSP W ZELGNIE gm. CHELMZA
Nr | Podstawa |Opis Cena | Robocizna |Materiaty| Sprzet
M
24 | KSNR 5 |Reczne ukladanie bez mocowania kabli wielozylowych o masie do 0,5kg/m w budynkach,
0802/01 |budowlach, rurach, pustakach i kanatach zamknigtych - przewody solarne H1Z2272-K 1,0/1,5kV
4mm?2
80 m
R
M
S
25 | KSNR 5 |Uktadanie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm
0804/01
20 m
R
M
S

26 | KSNR 5 |Linie zasilajace prowadzone wykonywane przewodem kabelkowym o przekroju zyt do 24mm?2 Cu
0301/05 |(40mm?2 Al) - HO7V-K (LgY) 16 mm2

20 m
R
M
27 | KNR |Mechaniczne przebijanie otworéw dlugosci do 30cm w $cianach lub stropach betonowych dla rur o
4-03  |$rednicy do 40mm
1004/12
6 szt
R
28 | KSNR 5 |Linie zasilajace prowadzone pod tynkiem na podtozu z cegly, wykonywane przewodami
0303/06 |kabelkowymi o przekroju zyt do 30mm?2 w rurze winidurowej do 28mm YDY 5x6
Sm
R
M
29 | KNR |Podiaczenie pojedynczych przewodéw o przekroju do 16mm2 w powtoce polwinitowej pod zaciski
4-03  |lub Sruby
0901/04
14 podtacz
R
30 | KSNR 5 |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gltgbokosci 0,60m w gruncie kategorii I
0602/02
Sm
R
M
31 | KSNR 5 |Mechaniczne pograzenie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kategorii I
0602/08
8m
R
M
S
32 | KNR |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej ochronnej lub roboczej - za pierwszy pomiar lub badanie
120501
1 pomiar
R
33 | KNR |Badanie skutecznosci zerowania - za pierwsze badanie
4-03
1205/05
1 pomiar
R

RAZEM Mikroinstalacja fotowoltaiczna 15,64 kWp

Razem element|

OGOLEM
Razem k.b.
Koszty zakupu 5,4%
Koszty posrednie 67,4% (R+S)
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S)

Razem|
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Kosztorys
BUDOWA POSTERUNKU OSP W ZELGNIE gm. CHELMZA

Nr | Podstawa |Opis Cena | Robocizna |Materiaty| Sprzet

Lacznie

Ogotem kosztorys
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Tabela elementéw
BUDOWA POSTERUNKU OSP W ZELGNIE gm. CHELMZA
Nr |Opis Robocizna | Materialy Sprzet Kp Zysk | Ogétem
1/ Zasilanie pompy ciepla powietrze-woda
2 Mikroinstalacja fotowoltaiczna 15,64 kWp
Razem

Ogotem kosztorys
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BUDOWA POSTERUNKU OSP W ZELGNIE gm. CHELMZA

Zestawienie robocizny
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Lp Nazwa Jm | Tlos¢ | Cena | Wartos¢
1 |Elektromonterzy gr.II 1-g 7,144
2 |Elektromonterzy gr.III r-g 6,432
3 | Elektromonterzy gr.IV r-g 4,85
4 'Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.Il r-g 2,72
5 |Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.III r-g 2,38
6 |Robotnicy r-g | 206,104
Razem 229,63
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Zestawienie materiatow
BUDOWA POSTERUNKU OSP W ZELGNIE gm. CHELMZA

Lp Nazwa Jm Tlos¢ | Cena | Wartos¢
1 |Bednarka ocynkowana m 5,2
2 |Folia kalandrowana z PCW m2 20,16
3 | Inwerter 3-faz 16kW do wspélpracy z optymalizatorami mocy szt 1
4 |Kabel YKY 5x10 m 49,92
5 |Kabel YKY 5x16 m 39,52
6 |Konstrukcje wsporcze systeméw fotowoltaicznych dedykowane do dachéw skosnych krytych dachéwka, - kpl/modut 34

pionowa orientacja modutéw
7 Koncéwki kablowe szt 15,6
Modut fotowoltaiczny 460Wp monokrystaliczny szt 34
9 | Optymalizator mocy P601 szt 34

10 |Piasek do betonéw zwyklych m3 5,376
11 |Przewéd HO7V-K (LgY) 16 mm2 m 20,8
12 |Przewdd kabelkowy YDY 3x2,5 m 15,6
13 |Przewdd kabelkowy YDY 5x6mm?2 m 5,2
14 |Przewdd solarny H1Z272-K 1,0/1,5kV 4mm2 m 83,2
15 |Rozdzielnica Rp szt 1
16 |Rozlacznik izolacyjny SV3100 szt 1
17 |Rury gigtka karbowana czarna m 27,092
18 |Skrzynka RAC z wyposazenie ( ochronniki typ 1+2, wyl. nadmiarowopradowy i réznicowopradowy) 1
19 |Skrzynka RDC z wyposazenie (bezpieczniki gPV, ochronniki typ 142,) kpl 1
20 |Stupki oznaczeniowe SO szt 0,72
21 |Uchwyty szt 40,5
22 |Uziom pionowy stalowy $r. 16 szt 8,32
23 |Wylacznik nadmiarowo-pradowy S303 B40/3 szt 1
24 |Wylacznik nadmiarowo-pradowy S303 C50/3 szt 1
25 |Zacza kontrolne szt 0,16

Razem
Materiaty pomocnicze
Ogoétem
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Zestawienie sprzetu

BUDOWA POSTERUNKU OSP W ZELGNIE gm. CHELMZA

Strona 12/12

Lp Nazwa Jm | Tlos¢ | Cena | Wartos¢

1 |Ciagnik kotowy m-g 0,732
2 |Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,38
3 |Przyczepa skrzyniowa 10t m-g 16,32
4 Samochdd dostawczy do 0,9t m-g 2,482
5 |Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 3,06
6 |Wibromtot m-g 1,64
7  Zuraw samochodowy m-g 0,38

Razem| 24,994




