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l. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- Projekt architektoniczny, wykonany przez pracowni¢ projektowa
»ZYGZULA” Biuro Projektéw O/Pruszcz Gdanski

- badania geologiczne podtoza gruntowego, wykonane w 2016 roku,

- obowigzujace normy budowlane
2. Ogolny opis budynku

Projektowany obiekt jest budynkiem Il pigtrowym, nie podpiwniczonym bez
poddasza uzytkowego. Zatem jest to budynek 3-kondygnacyjny. Budynek
zaprojektowano w systemie tradycyjnym.

W miejscu posadowienia budynku pod nasypami o migzszosci od do 2,8 m zalegaja
grunty nosne. Sa to piaski gliniaste i gliny piaszczyste.

3. Opis elementow konstrukcyjnych.
3.1. Fundamenty:

Na podstawie badan geologicznych stwierdzono zaleganie pod nasypami i gruntami
organicznymi na glebokosci od 1,9 do 2,8 m p gruntdow nos$nych. Sg to piaski
gliniaste i gliny piaszczyste. Na wigkszosci terenu, na ktérym zlokalizowano
budynek znajduja si¢ na réznych poziomach saczenia wod gruntowych znacznie
powyzej poziomu posadzki piwnicy. Wszelkie nasypy nalezy wybraé, a wykop do
poziomu fundamentéw uzupetlni¢ mieszanke zwirowo-piaskowa, zageszczong do
stopnia co najmniej Ip = 0,7 (Is = 0,97). Zageszcza¢ warstwami do 20 cm grubosci.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
24 wrzesnia 1998 r. W sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839) zaprojektowany obiekt zaliczony
jest do pierwszej kategorii geotechnicznej o prostych warunkach gruntowo-
wodnych..

Nos$nos¢ gruntu nosnego przyjeto dla taw od 0,20 do 0,22 MPa, natomiast dla stop
0,26 do 0,29 MPa.

3.1.1. Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia.
1) Okreslenie kategorii geotechnicznej

Na podstawie badan geologicznych stwierdzono zaleganie pod gleba

urodzajng na gl¢gbokosci okoto 280 cm gruntow nosnych. Sg to gliny piaszczyste,
przewarstwione w Kilku miejscach piaskami drobnymi.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia
24 wrzesnia 1998 r. W sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839) zaprojektowany obiekt zaliczony
jest do drugiej kategorii geotechnicznej.

Nos$nos¢ gruntu przyjeto dla taw od 0,20 do 0,22 MPa, natomiast dla stop 0,24 do
0,28 MPa.  Zaprojektowano tawy betonowe oraz stopy zelbetowe, zbrojone
poprzecznie i podluznie wg rysunkdéw szczegdtowych. Dla ptyty fundamentowej
no$nos¢ przyjeto 280 kPa.

Przed zabetonowaniem fundamentow nalezy si¢ upewnié, czy w projekcie



elektrycznym nie przewidziano podtaczenia do zbrojenia uziomow odgromowych.
2) Zaprojektowanie odwodnien budowlanych.

Ze wzgledu na niski poziom wod gruntowych oraz przepuszczalne grunty brak takich
wymagan.

3) Przygotowanie oceny przydatnosci gruntow stosowanych w budowlach ziemnych.

W zamierzeniu inwestycyjnym nie przewiduje si¢ wykonywania budowli ziemnych. Grunt z
wykopow nadaje si¢ do zasypywania wykopow po wykonaniu fundamentow i
projektowanych $cian oporowych. Do tego celu wykorzysta¢ przede wszystkim warstwe
piaskow gliniastych.

4) Bariery lub ekrany uszczelniajace
W przedmiotowej inwestycji nie sa wymagane bariery i ekrany uszczelniajace
5) OkreSlenie nosnosci, przemieszczen i ogolnej statecznosci podloza gruntowego.

Przyjeto grunt kategorii II o $redniej wytrzymatosci od 0,22 do 0,25 Mpa. W
projekcie przyjeto maksymalne naprezenia pod tawami fundamentowymi:
gm=0,22 MPa
oraz pod stopami i plyta: gm=0,25 MPa

Po wykonaniu wykopu pod projektowanymi fundamentami stwierdzi¢ nalezy, czy grunt
odpowiada zatozeniom projektu. Lawy i stopy fundamentowe wykona¢ z betonu C20/25,
zbrojonego pretami ze stali BST500 (klasa A-IIIN) wedtug projektu.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane stare wykopy nalezy nasypowy grunt
wybra¢, a wykop uzupelié¢ z mieszanki zwirowo-piaskowej stabilizowanej cementem w
ilosci 50 kg na 1 m® betonu.

Z tawy wypusci¢ po 4 prety o srednicy 12 mm w celu wykonania w $cianach murowanych z
bloczkéw betonowych , zelbetowych stupkow wzmacniajacych.

6) Ustalenie wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego i podloza gruntowego w
réznych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddzialywania obiektu
budowlanego z obiektami sasiadujacymi.

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzi¢ mozna, ze ewentualne wzajemne
oddzialywanie posadowienia projektowanego budynku oraz budynkéw sasiednich nie bedzie
miato zadnego znaczenia, gdyz zaréwno obiekt projektowany jak istniejace posiadaja
posadowienie bezposrednie oraz fundamenty plytkie. To z kolei powoduje, ze na glebokosci,
na ktorej naktadajg si¢ napr¢zenia od budynku projektowanego i budynkow sasiednich suma
naprezen jest wielokrotnie mniejsza od nosnosci gruntu. W miejscu najblizszego naktadania
si¢ naprezen t.j. na glebokosci 11,2 m ponizej poziomu projektowanych fundamentow
naprezenia nie przekraczajg 350 kPa przy no$nosci co najmniej 800 kPa.

7) Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopow i nasypow.

Nie wystepujg projektowane zbocza, skarpy i nasypy dla ktorych konieczne byloby
wykonywanie analizy stateczno$ci. Dla wykopow projektowanych z analizy statecznos$ci
skarp wykopdéw wynika, ze nalezy stosowa¢ maksymalne nachylenia skarp 60°. W takim
przypadku nie jest konieczne wykonywanie szalunkéw zabezpieczajacych. Przy wigkszych
nachyleniach skarp konieczne jest wykonanie szalunkéw zabezpieczajacych. Pomimo
powyzszego stwierdzenia nakazuje si¢ wykonanie stabilizacji gruntu pod fundamentami w
potnocno-wschodnim narozniku budynku cementem w ilosci 50 kg/m® mieszanki zwirowo-
piaskowe;j.

8) Wybér metody wzmacniania podloza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp
wykopow i nasypow.

Zgodnie z opisem w p. 7) przy wickszych nachyleniach skarp wykopow
tymczasowych niz 60° nalezy wykona¢ deskowanie wzmacniajace. Dla projektowanych
elementow nie ma potrzeby wzmacniania skarp, nasypow i zboczy.

9) Ocena wzajemnego oddzialywania wod gruntowych i obiektu budowlanego.

Z uwagi na bardzo niski poziom wod gruntowych wzajemne oddziatywanie nie wystepuje.
10) Ocena stopnia zanieczyszczenia podloza gruntowego i doboru metody oczyszczania
gruntéw.

Z wykonanej dokumentacji geotechnicznej wynika jednoznacznie, ze grunty nie sg
zanieczyszczone zatem nie wystepuje koniecznos$¢ ich oczyszczania.



3.2. Sciany fundamentowe cze$ci podziemnej.

Sciany fundamentowe zaprojektowano jako murowane z bloczkéw betonowych,
wykonanych z betonu C20/25. Do murowania stosowaé zaprawe cementowg marki M.5.

3.3. Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych.

Wszystkie $ciany zewnetrzne zaprojektowano murowane. Wykona¢ $ciany
murowane wg rysunku architektonicznego. Cz¢$¢ no$ng $cian wymurowaé zgodnie z
opisem w projekcie architektonicznym. Do murowania stosowaé zaprawe cementowo-
wapienng marki 1,5 MPa. Stosowanie réznych materiatéw $ciennych nie wymaga
projektéw zamiennych. Zaleca si¢ wykonanie $cian z bloczkoéw ,,silikatowych” lub z
pustakéw ceramicznych klasy 15MPa, gr. 25cm, na zaprawie cementowo-wapiennej
marki 3MPa. Sciany ostatnich 2 kondygnacji dopuszcza si¢ wykonaé z bloczkow
gazobetonowych odmiany 0,7 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej marki 1,5 MPa.
Zwrdéci¢ uwage na wykonanie stupow zelbetowych w $cianach, szczegodlnie w czesci
piwnicznej. Nie obsypywac $cian przed wykonaniem stropu nad piwnicami.

3.4. Sciany wewnetrzne.

Sciany no$ne, wewngtrzne wykona¢ murowane analogicznie jak czg$¢ nos$ng Scian
zewnetrznych. Murowanie $cian dzialowych zacza¢ od II pietra i schodzi¢ stopniowo na
nizsze kondygnacje.

3.5. Stropy.

Wszystkie stropy zaprojektowano Zelbetowe, monolityczne, wylewane na mokro na
miejscu budowy. Plyty stropowe z betonu C25/30 krzyzowo-zbrojone oparte sg na
Scianach nos$nych. Grubosci ptyt podane zostaty na schematach konstrukcyjnych. Catos¢
zbrojona pretami ze stali BST500 (AIIIN) zgodnie z rysunkami szczegdtowymi.
Grubosci ptyt oraz otulin opisano na rysunkach.

3.6. Schody.

Zaprojektowano schody zelbetowe, ptytowe, wylewane na mokro z betonu C25/30,
zbrojonego pretami ze stali BST500 oraz pretami rozdzielczymi ze stali St0. grubosé¢
plyt biegow i1 podestow pokazano na schematach konstrukcyjnych.

3.7. Nadproza i podciagi.

Zaprojektowano nadproza z elementow prefabrykowanych np. L-19. Nad otworami o
wigkszej szerokos$ci niz 240 cm oraz w miejscu oparcia na stupach zelbetowych, gdzie
oparcie belek prefabrykowanych byloby utrudnione, zaprojektowano nadproza
wylewane zelbetowe, ktore nalezy wykonaé wg rysunkow szczegodtowych.

3.8. Dach.

Zaprojektowano dach o konstrukcji drewnianej, platwiowo-krokwiowy. Zastosowano
drewno konstrukcyjne klasy C-24. Drewno przed zamontowaniem nalezy
zaimpregnowac zestawami uodparniajagcymi na dziatanie ognia oraz grzybow. Preparaty
winny posiada¢ atest zezwalajacy na zastosowanie w pomieszczeniach przeznaczonych

dla przebywania ludzi.



4.0. Zalecenia ogolne, ktore nalezy stosowac¢ podczas wykonywania robot

4.1.

betonowych i zelbetowych

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a w
szczegblnosci:
- wykonanie podktadow z materiatoéw sypkich,
- prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,
- prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,
- zgodnos¢ rzednych z projektem,
- czysto$¢ deskowania oraz obecno$§¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagang
wielkos¢ otuliny,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
- prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, miedzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych warstw izolacyjnych, itp.,
- prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennos$¢ ksztaltu elementow kotew i marek stalowych
wbudowanych w betonowa konstrukcje
- gotowos$¢ sprzetu 1 urzadzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm; PN-B-06250 i
PN-B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

Dozowanie sktadnikow

4.2.

Wszystkie sktadniki mieszanki betonowej bedg dozowane w wytworni betonu. Podawanie
sktadnikow mieszanki w inny sposob moze odby¢ sie tylko za zgoda Inspektora nadzoru.

Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy

4.3.

Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy moze odbywac si¢ tylko zgodnie z planem
betonowania i harmonogramem dostaw, zawsze w obecnosci Inspektora. Kazdy tadunek
mieszanki betonowej bedzie posiadal atest dostawy zawierajacy:

- numer kolejny dostawy danego dnia,

- nazwe wytworni betonu,

- numer seryjny atestu,

- date i godzing zatadunku wraz z godzing pierwszego kontaktu cementu i wody, numer

rejestracyjny samochodu,

- nazwe i lokalizacj¢ miejsca dostawy,

- numer receptury i numer zamowienia,

- rodzaj i ilo$¢ dodatkéw 1 domieszek,

— 1lo$¢ mieszanki betonowej,

— deklaracje zgodnosci z niniejsza Specyfikacja i normg PN-EN 206.1,

— godzing dostawy betonu na miejsce,

— godzing rozpoczecia roztadunku,

— godzing zakonczenia roztadunku.

Najpdézniej do konca nastgpnego dnia po betonowaniu Wykonawca przekaze

Inspektorowi nadzoru komplet atestow z betonowania do zatwierdzenia.
Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu Wykonawca sprawdzi podiozpod
wzgledem nos$no$ci zalozonej w Projekcie. Podtoze begdzie rowne, czyste i odwodnione.
Beton bedzie rozkladany w konsystencji wilgotne] w sposob ciagly z zachowaniem
kontroli grubosci oraz rzednych wg Projektu. Zaggszczenie podktadow odbywac si¢ bedzie
za pomocg zageszczarek ptytowych.



4.4.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

4.5.

Uktadanie mieszanki betonowej na Plac Budowy moze odbywaé si¢ tylko zgodnie z
planem betonowania, bezposrednio z pojemnikow zsypowych lub za pomocg pompy.
Zageszezanie mieszanki moze odbywaé sie tylko w sposdb mechaniczny przy uzyciu
wibratorow wglebnych. Wibratory wgtebne nalezy stosowac¢ o czgstotliwosci min. 6000
drgan na minutg, z butawami o $rednicy nie wickszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami
zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej. Podczas zageszczania wibratorami
wglebnymi nie wolno dotyka¢ butawg wibratora zbrojenia oraz deskowania.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé jedynie w miejscach przewidzianych w planie
betonowania. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej bedzie zgodnie z
Projektem. Jezeli Projekt nie okresla tego szczegotowo, Wykonawca przedstawi
odpowiednie wytyczne uprzednio w planie betonowania. Powierzchnia betonu w miejscu
przerwania betonowania bedzie starannie przygotowana do polaczenia betonu
stwardnialego ze $wiezym przez:

wyrownanie powierzchni betonu w przypadku wykonywania przerw roboczych w
konstrukeji ponizej poziomu terenu usuni¢cie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych
okruchow betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego

obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej 0
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonywaé bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania, ulozenie materialow uszczelniajacych w  przypadku
wykonywania przerw roboczych w konstrukcji ponizej poziomu terenu. Wykonawca
wykorzysta w tymcelu technologie na bazie we¢zy PCV wypelnianych iniekcja
cementowy lub tasm ze sprasowanego bentonitu sodowego zgodnie z Projektem.

Usunigcie wierzchniej warstwy gruntu nalezy wkonywa¢ rgcznie lub mechanicznie, w
zalezno$ci od decyzji Inspektora nadzoru. W trakcie wykonywania robot nalezy zwrécié
szczegllng uwage aby nie uszkodzi¢ istniejacych stop fundamentowych, przeznaczonych
do wykorzystania. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za ewentualne uszkodzenia
stop 1 jest zobowigzany do ich naprawy w sposob okreslony przez Inspektora nadzoru.

Przerwy robocze w betonowaniu nalezy konstruowa¢ wszedzie tam gdzie przerwa w
dostawie betonu trwa dtuzej niz pdzniej niz 3 godziny. Jezeli temperatura powietrza jest
wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

4.6. Pobranie probek i badanie

4.7.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206.1 1 Programem Zapewnienia JakoS$ci, oraz gromadzenie,
przechowywanie 1 okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakosci beton i stosowanych materiatow. W szczegdlnosci Wykonawca zadba
0 gromadzenie wystarczajgcej ilosci probek, wymagang jako$¢ ich formowania,
przechowywanie probek w warunkach identycznych z tymi, jakim poddana jest badana
konstrukcja oraz nalezyte opracowanie statystyczne wynikow. Wykonawca zadba takze o
gromadzenie probek na potrzeby badan wczesniejszych, zwigzanych z decyzjami o
obcigzaniu konstrukcji przed uplywem 28 dni od betonowania.

Warunki pogodowe betonowania

4.7.1. Temperatura otoczenia i opady

Niezaleznie od wpisu do Dziennika Budowy Wykonawca uzgodni z Inzynierem Projektu
ponownie planowane dziatania w dniu betonowania, jezeli temperatura otoczenia bgdzie



4.8.

48.1.

ponizej +5°C. Zabezpieczenie podczas opadow. Przed przystgpieniem do betonowania
nalezy przygotowac sposob postgpowania na wypadek wystgpienia ulewnego deszczu.
Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

Pielegnacja betonu

Materialy i1 sposoby pielegnacii betonu.

4.8.2.

Pielegnacja stwardnialego betonu stanowi przedmiot opracowania planu betonowania.
Bezposrednio po zakoficzeniu betonowania Wykonawca przykryje powierzchnie betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia
wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania
rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu. W temperaturach nizszych od +5°C
pielggnacje wilgotno$ciowa nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach. Okres pielegnacji nalezy
rozpocza¢ odpowiednio wezesniej dla betonow z domieszkami przys$pieszajacymi wigzanie.
Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie si¢ taczyt z nastgpng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odno$nie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Wykonawca uzyje do pielegnacji betonu wody z ogélnie dostepnego przytacza wody.

W czasie dojrzewania betonu elementy beda chronione przed uderzeniami i drganiami.

Pielegnacja betonu przy niskich temperaturach otoczenia

4.8.3.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarzni¢ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci, co najmniej 15MPa.
Uzyskanie wytrzymalosci 15MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. W okresie zimowym Wykonawca
zawsze zapewni $srodki pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukcji.

Zabezpieczenie przed nadmiernym nastonecznieniem

4.8.4.

Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby nie dopusci¢ do uchybien w procesie pielegnacji
betonu spowodowanych ekspozycja §wiezo utozonego betonu na bezposrednie dziatanie
promieni stonecznych podczas duzych upatow.

Okres pielegnacii i rozformowanie konstrukcji

4.9.

49.1.

Ulozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni od
rozpoczgcia pielegnacji, przez polewanie betonu co najmniej 3 razy dziennie w réwnych
odstepach czasu. Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnig¢ciu przez beton
odpowiedniej wytrzymatosci zwigzanej ze skladem mieszanki betonowej oraz warunkami
dojrzewania. Wytrzymato$¢ ta bedzie odpowiednio zbadana metoda nieniszczaca. Zasady
rozformowania stanowig zawsze przedmiot planu betonowania.

Wykonczenie powierzchni betonu

Roé6wnosé powierzchni

Dla powierzchni betonow w konstrukcji no$nej obowigzujg nastepujace wymagania:

b) wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien miedzy
ziarnami kKruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchni¢

c) powierzchnie widoczne muszg posiada¢  odpowiednig  fakture  betonu
architektonicznego wg zalozen architekta ujgtych w projekcie architektonicznym.

d) krawedzie wypukle elementéw muszg posiadaé sfazowanie szerokosci 2cm

e) pekniecia sa niedopuszczalne

f) rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem zachowania
wymaganego otulenia



g) pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego
otulenia, a powierzchnia na ktoérej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej $ciany lub stropu

h) rownos¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypuklosci i wglebienia
nie powinny by¢ wigksze niz 2mm

4.9.2. Faktura powierzchni

Faktura betonu architektonicznego - wg projektu i opisu architektury.
UWAGA:

Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzega¢ uwag 1 zalecen podanych w instrukcjach
technicznych zastosowanych materialdow. W przypadkach watpliwych nalezy zwrdcié si¢ o
porade projektanta konstrukeji i do dzialu technicznego firmy ktorej system zastosowano.

4.10. Deskowania

4.10.1. Cechy konstrukcji deskowania

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnié¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan ich projekt
techniczny powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych,
odpowiadajgcych warunkom PN-92/S-10082. Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢
sprawdzona na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzenia przy jej
wylewaniu z pojemnikow z uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu zageszczania
1 obcigzania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwi¢ tatwy ich
montaz 1 demontaz oraz wielokrotno$¢ ich uzycia. Tarcze deskowan dla betonéw ciektych
powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaly przed wyciekaniem zaprawy z masy
betonowej.

Deskowania belek i stropéw o rozpigtosci ponad 3,0m powinny by¢ wykonane ze strzatka
robocza skierowang w odwrotnym kierunku od ich ugiecia, przy czym wielkos¢ tej strzatki
nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek przy
obcigzeniu catkowitym. Deskowania powinny by¢ wykonane S$cisle wedlug ich
Dokumentacji Projektowej 1 przed wypehlieniem masa betonowa doktadnie sprawdzone,
aby wykluczaty mozliwos¢ jakichkolwiek znieksztalcen lub odchylen w wymiarach
betonowanej konstrukcji. Prawidtowo$¢ wykonania deskowan 1 zwigzanych z nimi
rusztowan powinna by¢ stwierdzona przez kontrolg techniczng. Deskowania
nieimpregnowane przed wypehieniem ich masa betonowa powinny by¢ obficie zlewane
woda

4.11. Dylatacje konstrukcji zelbetowych

Dylatacje elementow konstrukcyjnych nalezy wykona¢ jak nizej:
- przed betonowaniem konstrukcji osadzi¢ w miejscu dylatacji wktadke styropianowa
grubosci lem,
- po rozszalowaniu elementu usuna¢ styropian i w powstalg szczeling wcisng¢ sznur PE 1
uzupehic¢ preparatem trwale plastycznym.

UWAGA! Do wykonania budynku stosowaé wylgcznie materialy posiadajqce atesty
dopuszczajgce do stosowania w pomieszczeniach, w ktorych majg przebywaé ludzie.
Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem o0sob posiadajgcych uprawnienia budowlane.
Odstepstwa od projektu bez konsultacji z autorem niniejszego opracowania sq
niedopuszczalne.

Opracowal:
mgr inz. Tadeusz SZYMBORSKI
Upr. Proj. Nr 3684/Gd/88
w spec. konstrukcyjno-budowl.



INFORMACJE DO OPRACOWANIA PRZEZ KIEROWNIKA BUDOWY

PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE
BUDYNKU MIUESZKALNEGO, WIELORODZINNEGO

PRZY UL. ALINY W PRUSZCZU GDANSKIM

INWESTOR: Towarzystwo Budownictwa Spotecznego
ABK Sp. z o.0.
83-000 Pruszcz Gdanski, ul. Cyprysowa 12

Adres Inwestora: 83-000 Pruszcz Gdanski, ul. Aliny

Adres budowy:  Pruszcz Gdanski, ul. Aliny
dziatka nr 151, 148 obrgb 9

Przewidywana czas na wykonanie budynku: 650 osobodni
Maksymalna liczba pracownikéw na budowie: 20 os6b
Opracowat: mgr inz. Tadeusz SZYMBORSKI

upr. Proj. Nr 3684/Gd/88
w specj konstrukcyjno-budowlanej

zam: 83-200 Starogard Gdanski,
Al. Wojska Polskiego 2B



ZAKRES ROBOT

Budowa hali:
- Wykopy fundamentowe,
- Wykonanie plyty oraz taw i stop zelbetowych,
- Murowanie $cian,
- Wykonanie elementdéw konstrukcji zelbetowe;,
- Montaz stolarki okiennej, drzwiowej i fasady
- Wykonanie posadzek
- Prace wykonczeniowe (opierzenia; rynny itp,)

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TEREU DZIALKI MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Na terenie dziatki nie wystepuja elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

A. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy wykonywac stosujac bezpieczne nachylenia skarp wykopu tak, aby nie
dopusci¢ do zasypania pracownikow obrywajacymi si¢ skarpami wykopu.
NajczeScie] wystepujace zagrozenia to:
— zaprdszenia oczu
— zagrozenia powodowane uszkodzeniem szalunkow
— przysypanie gruntem;
ROBOTY MUROWE, BETONOWE I ZELBETOWE
Maszyny 1 stoly warsztatowe wykorzystywane podczas robot betonowych i
zelbetowych powinny znajdowac si¢ w warsztatach zaplecza lub na terenie budowy
pod wiatami. Do zabezpieczen stosowanych przy tych robotach naleza: rusztowania,
deskowania, stemplowania.
Najcze$ciej wystepujace zagrozenia to:
zaprdszenia oczu
porazenia pradem elektrycznym
zagrozenia powodowane przycinaniem pretow zbrojeniowych
zagrozenia powodowane uszkodzeniem szalunkow
przysypanie materialami sypkimi;

ROBOTY MONTAZOWE KONSTRUKCJI DREWNIANEJ ORAZ WYKONANIE
ELEMENTOW ZELBETOWYCH,
Roboty montazowe beda wykonywane recznie oraz przy uzyciu dzwigu.
Najczesciej wystepujace zagrozenia to:
1) upadki pracownikow z wysokosci
J) uderzenia przez spadajace materiaty, narzgdzia itp. (brak wygrodzenia
stref niebezpiecznych i nie oznakowanie miejsc niebezpiecznych w
rejonie pracy dzwigow.

. ROBOTY DEKARSKIE | POKRYWCZE

Roboty dekarskie bedag wykonywane recznie. Gléwne zagrozenia w trakcie tych
robot wynikajg z:
- wykonywania pracy na znacznych wysoko$ciach
- wykonywania czg¢$ci robdt na skraju dachu (obrobki blacharskie)
- poruszania si¢ po powierzchniach stromych, o nachyleniu
dochodzacym do 45°
- uzywania materialow z ostrymi 1 wystajagcymi krawedziami



- uzywania prostych, czg¢sto prymitywnych, urzadzen transportowych
do podawania materiatow na dach

- stosowania materialow szkodliwych i gorgcych

- uzywania otwartego ognia do podgrzewania materialéw dekarskich
(mas bitumicznych)

- wydzielania si¢ szkodliwych substancji chemicznych podczas
ogrzewania mas bitumicznych

E. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Prace wykonczeniowe na wysoko$ci mogg by¢ prowadzone z rusztowan lub drabin
rozstawnych. Nie wolno pracowa¢ na prowizorycznych pomostach wykonanych z
desek, opartych na przypadkowych elementach wyposazenia budynku.
Wykonywanie roboét z uzyciem drabin rozstawnych jest dozwolone do wysokosci 4
m od podtogi. Drabiny te nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgnigciem 1 rozsunig¢ciem
sig.
Gltowne zrodha zagrozen przy tych pracach to:

— stosowanie szkodliwych substancji chemicznych

— stosowanie substancji mogacych powodowac alergie

— wykonywanie pracy na wysokosci

— postugiwanie si¢ elektronarzedziami i urzadzeniami pracujgcymi pod

ci$nieniem
— niebezpieczenstwo pozaru

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII

ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- okresowe szkolenia z zakresu przepisow BHP,

- szkolenie wstepne z zakresu BHP,

- szkolenie na stanowisku pracy przed przystapieniem do roboét, zgodnie z:

a) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401),

b) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogllnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. nr 129, poz. 844 ze zm.),

C) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéow prac, ktére powinny by¢ wykonywane co
najmniej przez dwie osoby (Dz. U. nr 62, poz. 288)

. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

a) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

- szkolenia BHP,

- srodki ochrony indywidualne;j,

- staly nadzor nad wykonywanymi robotami,
- oznakowanie placu budowy.

b) zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia:

- przerwanie pracy,


http://www.ciop.pl/5599.html
http://www.ciop.pl/5539.html
http://www.ciop.pl/5540.html

- udzielenie pierwszej pomocy jesli zachodzi potrzeba,

- powiadomienie kKierownika budowy,

- wezwanie pogotowia ratunkowego

- wezwanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
Powiatowego Inspektora Pracy

¢) $rodki ochrony indywidualne;j:
- re¢kawice robocze,
- odziez robocza,
- buty robocze,
- kaski ochronne,
- okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzedziami),
- kamizelki odblaskowe (podczas pracy w pasie drogowym),
- maski przeciwpytowe (podczas pracy przy robotach pylacych),
- uprzaz (szelki) bezpieczenstwa (podczas pracy na wysokosci),
d) zasady nadzoru nad robotami szczegdlnie niebezpiecznymi:
- roboty wykonywane pod nadzorem bezposredniego przelozonego,
- roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robot.

OPRACOWAL.:

mgr inz. Tadeusz SZYMBORSKI
upr. Proj. Nr 3684/Gd/88
w specj konstrukcyjno-budowlanej



Starogard Gdanski 27-11-2021 r.

OSWIADCZENIE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Oswiadczam, ze projekt budowlany pod nazwa:

,,Projekt budowlany budynku mieszkalnego, wielorodzinnego wraz z
zagospodarowaniem terenu 1 infrastrukturg towarzyszacg przy ul. Aliny
w Pruszczu Gdanskim”

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej oraz zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane t.j. Dz.U.z 2013 r. poz. 1409.

Autor:
mgr inz. Tadeusz SZYMBORSKI
upr. proj. nr 3684/Gd/88
w specj. konstrukcyjno-budowlanej

Sprawdzajacy:
mgr inz. Michal BEDNARSKI
upr. proj. nr POM/0227/PWBKDb/17
w specj. konstrukcyjno-budowlanej



