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PYTANIA, ODPOWIEDZI

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 
zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na: Dostawę sprzętu komputerowego wraz 

z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Nowym Targu w podziale na 7 części.

Informuję, że zgodnie z art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych w przedmiotowym 

postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1: 

Czy Zamawiający dopuszcza zmiany w udostępnionym projekcie umowy, szczególnie jeśli chodzi o

punkty:

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza zamian w projekcie umowy.

1. Paragraf 5, Gwarancja i rękojmia - czy Zamawiający dopuszcza jego usunięcie?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza zamian w projekcie umowy. Gwarancja i rękojmia są odpowiednio 

opisane i umocowane w przepisach prawa polskiego i jako takie mają zastosowanie.

2. Paragraf 6,

pkt 1, ppkt b) - jaki jest czas na usunięcie ujawnionych wad towaru? 

Odpowiedź:

Projekt umowy nie przewiduje innych terminów usunięcia ujawnionych wad towaru 

(oprogramowania) niż te określone w przepisach szczegółowych dotyczących gwarancji.

3. Paragraf 2, pkt 4 - jak rozumieć ten zapis jeśli chodzi o termin płatności za oprogramowanie? 

Odpowiedź:

Należy rozumieć ten zapis literalnie, zgodnie z obowiązującą interpretacją prawną. 

To Zamawiający decyduje czy a jeżeli tak, to na ile dni przed terminem, dokona płatności za 

fakturę.  
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4. Załączam warunki wsparcia technicznego stosowane u Wykonawcy - czy Zamawiający dopuszcza 

wykorzystanie ww. warunków jako załącznik do późniejszej umowy? 

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza zamian w projekcie umowy poprzez dołączanie innych niż 

określone załączników.

Zadane pytania dotyczą części 2 postępowania - aplikacja do logowania aktywności użytkowników. Ze 

względu na specyfikę oprogramowania komputerowego wykonawca nie daje gwarancji jego 

bezawaryjnego działania oraz wyłącza rękojmię (nie daje jej też producent oprogramowania). 

Wszelkie zgłoszenia i problemy są rozwiązywane w ramach wsparcia technicznego 

w przewidywanych czasach reakcji.

Pytanie nr 2: 

Pytanie do: SWZ > VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Opis Zamawiającego: VI. TERMIN 

WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Część nr 1 – 45 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. W 

związku z aktualną sytuacją na świecie oraz dużymi opóźnieniami w dostawie poszczególnych 

komponentów do serwerów zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu 

wykonania zamówienia do 100 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji zamówienia.  Zamówienie realizowane 

jest w ramach Projektu nr RPMP.02.01.01-12-0180/19 pn. „Integracja i digitalizacja zasobów 

z zakresu administracji powiatowej i drogownictwa wraz z udostępnieniem e-usług w Powiecie 

Nowotarskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020 2 Oś Priorytetowa Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-

administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja.

W tym konkretnym przypadku, Zamawiający musi trzymać się wcześniej określonego i przyjętego 

harmonogramu wdrożenia i realizacji projektu.
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