

Sława, dnia 06 lutego 2024 r.

Numer referencyjny: TIA.272.4.2024

WYJAŚNIENIE 1

Dotyczy: postępowania pn. „Budowa stadionu miejskiego wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz pozostałą infrastrukturą towarzyszącą” w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 8.

Działając w trybie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), Zamawiająca udziela odpowiedzi na zadane pytanie Wykonawcy:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu doświadczenia zawodowe Wykonawcy, który wykonał min. jedną robotę budowlaną o wartości min. 8.000.000,00 zł obejmującą zakres jak w SWZ.

Odpowiedź 1

Zamawiająca dopuszcza zmianę na kwotę 9.000.000,00 zł brutto. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Zmiana powyższa obliguje Zamawiającą do **przedłużenia termin składania i otwarcia ofert oraz terminu związania**, tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 i 15 SWZ, a mianowicie:

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianą jest:

Termin składania ofert: 23.02.2024 r., godz. 10:00.

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest:

Termin składania ofert: 26.02.2024 r., godz. 10:00.

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest:

Termin otwarcia ofert: 23.02.2024 r., godz. 10:15.

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest:

Termin otwarcia ofert: 26.02.2024 r., godz. 10:15.

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest:

Wykonawca jest związany ofertą do 22.03.2024 r.

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest:

Wykonawca jest związany ofertą do 25.03.2024 r.

Z up. Burmistrza
/-/ Marek Wróbel
Kierownik Referatu
Techniczno-Inwestycyjnego i Architektury