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OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania

Podstawę  opracowania  stanowi  zlecenie  wykonania  dokumentacji  projektowej

wydane przez  Inwestora niniejszej inwestycji - Gmina Przodkowo, ul. Kartuska 21, 83-304

Przodkowo

2. Materiały służące do opracowania projektu

 Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500

 Dokumentacja archiwalna

 Uzgodnienia z Inwestorem

 Wizja lokalna, wywiad i pomiary w terenie.

 Obowiązujące przepisy i normy.

3. Cel i zakres opracowania

Celem  niniejszego  opracowania  jest  sporządzenie  projektu  wykonawczego  i

przedstawienie  szczegółowych  rozwiązań  technicznych  na  modernizację  istniejącej

przepompowni  ścieków  Młynek  PS6.  Projektowana  przepompownia  współpracować

będzie z istniejącym rurociągiem tłocznym dn125.

4. Rozwiązania techniczne

4.1. Uwagi ogólne

Modernizacja  istniejącej  przepompowni  ścieków  obejmuje  wymianę  pomp,  w

istniejącym  zbiorniku,  wymianę  armatury  przepompowni  oraz  sterowania  pompami.

Dodatkowo w ramach modernizacji teren przepompowni  należy wyłożyć nawierzchnią z

kostki  betonowej,  wymienić  istniejące  ogrodzenie,  pokrywę  zbiornika  pomp  oraz

oświetlenie terenu. Dodatkowo na terenie przepompowni przewidziano montaż agregatu

prądotwórczego.  Na czas prac związanych z modernizacją należy wykonać studnie,  w

której należy umieścić obecne pompy w celu zapewnienia ciągłości przesyłania ścieków. 

4.2. Stan istniejący terenu przepompowni ścieków

Przepompownia wykonana jest jako szczelny zbiornik z polimerobetonu Ø1500 mm

o głębokości 4,55 m, nieprzejezdny, posadowiony na ogrodzonym i utwardzonym terenie.
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W pobliżu zbiornika zlokalizowane są: szafa sterownicza oraz rozdzielnia elektryczna.

Do przepompowni  ścieków,  kanałem grawitacyjnym  PCVØ325,  dopływają  ścieki

sanitarne, które przez układ pompowy tłoczone są do rurociągu tłocznego PEØ125. 
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4.3. Planowany zakres inwestycji

Dla umożliwienia dalszej eksploatacji układu przepompowni ścieków i zminimalizowania

awarii  pomp  odprowadzających  ścieki  bytowo-gospodarcze  z  obszaru  zabudowy

mieszkalnej, zaprojektowano niezbędny zakres remontu i modernizacji obejmujący:

- montaż tymczasowej pompowni ścieków „by-pass” wraz z podłączeniem do sieci k.s.,

- czyszczenie mechaniczne i strumieniowo-wodne komory przepompowni,

- demontaż istniejących pomp w przepompowni wraz z wyposażeniem technologicznym tj. 

armaturą i rurociągami,

- demontaż szafy sterowniczo-zasilającej przepompowni (wg odrębnego opracowania),

- montaż nowych pomp zatapialnych do ścieków wraz z orurowaniem i osprzętem,

- montaż i podłączenie nowej szafy sterowniczo-zasilającej przepompownie ścieków (wg 

odrębnego opracowania),

- próby mechaniczne, badania i pomiary elektryczne i rozruch pomp przepompowni (wg 

odrębnego opracowania),

- demontaż i wymianę ogrodzenia wraz z bramą i furtką,

4.4. Stan projektowany przepompowni ścieków

4.4.1. Dane ogólne przepompowni:

 rzędna terenu: 142,11 m n.p.m,

 rzędna dna przepompowni: 137,56 m n.p.m,

 średnica wlotu: 315mm,

 średnica wylotu: 125mm,

 zbiornik istniejący z polimerobetonu:  D = 1500 mm, H = 4550mm.

4.4.2. Dobór pomp

Parametry pracy pomp:

 wydajność: Qmin = 9,0 l/s,

 wysokość podnoszenia: Hmin = 16,0 m,

 rurociąg tłoczny: PEHD125,

 długość rurociągu tłocznego: L = 200,0 m,
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Zaprojektowano  2  pompy  zatapialne  NP.  3127.060  HT/487  z  wirnikiem

dwułopatkowym,  półotwartym,  o  podwyższonej  odporności  na  zatykanie, o  mocy

5,90  kW  każda,  produkcji  XYLEM.  Pompa  zapewnia  całkowitą  przepustowość

przepompowni, druga stanowi 100% rezerwę. 

4.4.3. Zbiornik

Montaż  projektowanych  pomp  przewiduje  się  w  istniejącym  zbiorniku  z

polimerobeteonu  o  wymiarach  1500  x  4550  mm  z  przewodami  tłocznymi  i  armaturą

DN100. Należy przewidzieć renowację zbiornika.

Renowacja zbiornika:

Przygotowanie podłoża

Naprawiane  powierzchnie  powinny  być  wolne  od  kurzu,  sadzy,  tłuszczów,  smarów,

środków  antyadhezyjnych  itp.  Przygotowanie  podłoża  betonowego  ma  polegać  na

usunięciu mleczka wapiennego aż do zdrowej warstwy, a następnie jego nawilżenie. Do

tego  celu  zastosowana  zostanie  metoda  hydrodynamiczna.  W  metodzie  tej  woda  o

ciśnieniu  około  50-150  MPa  (strumień  długości  1    6  cm)  powoduje  zdjęcie  warstwy

powierzchniowej o grubości 1  3 mm. Uzyskuje się w ten sposób powierzchnię szorstką,

czystą  i  nawilżoną,  bez mikropęknięć (woda o takim ciśnieniu rozrywa mikropęknięcia;

należy zapewnić  odprowadzenie tej  wody z obiektu).  Stal  zbrojeniową (o ile  wystąpi  –

odsłoni  się  po  oczyszczeniu)  należy  oczyścić  metodą  strumieniowo  cierną  do  klasy

czystości  co najmniej  Sa2.  Otulinę betonową wokół  stali  zbrojeniowej  należy odkuć do

miejsca  niewykazującego  korozji.  Oczyszczonych  prętów  nie  należy  pozostawiać  bez

pokrycia ich specjalistyczną zaprawą.

Wykonanie warstwy sczepnej na całej powierzchni wewnętrznej

Zaprawę należy nałożyć na naprawianą powierzchnię przy pomocy szczotki lub pędzla z

twardym krótkim włosiem,  mocno wcierając  ją  w podłoże.  Następne  warstwy systemu

należy nakładać na jeszcze wilgotną warstwę kontaktową, metodą „mokre na mokre”. W

przypadku  wyschnięcia  warstwy  przed  nałożeniem  kolejnej  warstwy  systemu,  należy

zaprawę nanieść ponownie.

Wykonanie warstwy naprawczej i wygładzającej od 3 do 50mm

Zaprawę należy nałożyć przy pomocy pacy stalowej na warstwę sczepną metodą „mokre

na mokre”. Należy ją rozprowadzić na całej naprawianej powierzchni silnie dociskając ją
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do podłoża.  Należy zwrócić  uwagę aby nie pozostawiać pustych przestrzeni.  Zaprawę

można wygładzić  paca stalową,  ewentualnie  zatrzeć ją  pacą  styropianową lub pacą z

gąbką.  Kolejne  prace  związane  z  wykonaniem  warstwy  antykorozyjnej  membranowej

można wykonywać po ustabilizowaniu się parametrów technicznych (po ok. 2, 3 dni).

Prace wykończeniowe i aplikacja membrany

Po wykonaniu powyższych prac, przygotowane podłoże należy pokryć specjalistycznym

środkiem  gruntującym.  Jest  to  szybko  sieciujący,  epoksydowy  primer  do  stalowych,

asfaltowych, bitumicznych powierzchni oraz do betonu. Używany również do membran i

podkładów  membranowych.  Konieczne  jest  dodanie  całego  pojemnika  utwardzacza,

Składnika B, do całego pojemnika żywicy, Składnika A, a następnie wymieszanie ich w

oddzielnym pojemniku przy użyciu mechanicznego mieszadła do farb przez minimum 30

sekund. Po wymieszaniu, Primer powinien być od razu nałożony na przygotowane podłoże

za pomocą płaskiej, gumowej lub piankowej rakli lub wałka. Następnie primer musi być

wyrównany przy  pomocy wałka  o  średnim włosiu  aby wypełnić  luki  i  pory  w podłożu.

Bardzo porowate lub wilgotne podłoża wymagają dwukrotnej  aplikacji  podkładu w celu

pełnego uszczelnienia powierzchni. Po wyschnięciu primera za pomocą specjalistycznego

sprzętu  (Reaktor)  metodą  natrysku  150-240bar  wykonać  warstwę  antykorozyjną  i

uszczelniającą Polyurea 100%. Membrana polimocznikowa została dobrana ze względu

na panujące w komorach  środowisko  agresywne w postaci  siarkowodoru –  parametry

membrany podano poniżej. Obciążenie konstrukcji ściekami lub wodą może nastąpić po

kilku minutach po aplikacji powłoki.

Naniesienie  membrany  antykorozyjnej  należy  wykonać  specjalistycznym  robotem

natryskowym metodą odśrodkową, aby zachować stałą jej grubość na całej powierzchni

ścian. Robot natryskowy musi posiadać możliwość automatycznego ustawienia prędkości

głowicy  obrotowej  na  której  znajduje  się  pistolet  malarski  oraz  możliwość  ustawienia

prędkości przesuwu w pionie tak, aby zachować stałą i monolityczną grubość membrany

na  całej  powierzchni  ścian.  Nie  dopuszcza  się  malowania  ręcznego  lub  pistoletem

ręcznym  studni,  aby  uniknąć  ryzyka  powstania  niejednorodności  membrany  na

powierzchniach ścian.
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Wyposażenie zbiornika ma zawierać:

 podest obsługowy – stal nierdzewna,

 drabinka złazowa ze stopniami antypoślizgowymi do dna – stal nierdzewna,

 poręcz  montowana  na  zewnątrz  zbiornika  bezpośrednio  na  pokrywie  –  stal

nierdzewna, 

 właz wejściowy 700x900mm - stal nierdzewna,

 deflektor,

 kominek wentylacyjny – stal nierdzewna – szt. 2, 

 biofiltr kominkowy DN100 – szt.1, 

 belka wsporcza – stal nierdzewna,

 prowadnice - stal nierdzewna,

 łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna,

 zasuwy nożowe żeliwne DN100 pod trzpień

 Trzpienie do zasuw
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 zawory zwrotne kulowe DN100 szt. 2 - żeliwo,

 przewody tłoczne DN100 - stal nierdzewna,

 połączenia kołnierzowe nierdzewne,

 elementy złączne - stal nierdzewna, 

 połączenie z rurociągiem PEHD tłocznym wewnątrz zbiornika za pomocą złączki

STAL/PE,

 nasada T-52 z pokrywą - szt. 1,

 żuraw słupkowy 250kg + stopa żurawia

Wymagania w zakresie prac spawalniczych: 

 wykonawca musi posiadać wdrożoną normę dotyczącą jakości w spawalnictwie w

pełnym zakresie wymagań jakościowych: PN-EN ISO 3834-2

 wykonawca  musi  zatrudniać  spawaczy  i  operatorów  urządzeń  spawalniczych

spełniających wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy

Ciśnieniowej 2014/68/UE 

 wykonawca  prac  spawalniczych  musi  posiadać  uznaną  technologię  spawania

WPQR zgodną z PN-EN ISO 15614 

 wymagany poziom jakości spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B"

wg PN-EN ISO 5817; 

 zakres badań nieniszczących – kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz

kontrola penetracyjna (szczelności) (PT) wg PN-EN ISO 23277 

 personel  wykonujący  badania  musi  posiadać  aktualny  certyfikat  kompetencji  w

zakresie badań wizualnych VT-2 oraz badań penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN

ISO 9712

 minimum 80% spawów do średnicy DN200 musi być wykonanych metodą orbitalną

w podwójnej osłonie argonu z potwierdzeniem jakości spawu (wydruk)

 wszystkie  rozgałęzienia  do  średnicy  DN150  ścianki  max3mm  wykonać  metodą

wyciągania  szyjek  poprzez  spuszczenie  ich  po  specjalnych  prowadnicach  za

pomocą łańcuchów stalowych nierdzewnych.

4.4.4. Pozostałe prace do wykonania

Przed  modernizacją  Zamawiający  musi  przygotować przepompownię  postępując

wg poniższych punktów:
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 całkowicie wypompować ścieki ze zbiornika przepompowni,

 oczyścić dno i ściany zbiornika z osadów (płukać wodą pod ciśnieniem),

 wywietrzyć przepompownię,

 zabezpieczyć napływ ścieków do przepompowni (zamknąć dopływ ścieków),

 wykonać  studnię  z  umieszczonymi  obecnymi  pompami  w  celu  zapewnienia

ciągłości przesyłu ścieków,

 zapewnić dodatkową wentylację mechaniczną pompowni na czas remontu,

 zapewnić dźwig do rozładunku i montażu,

 zapewnić medium do przeprowadzenia rozruchu,

5. Wykonawstwo robót

5.1. Wykopy 

Wykopy pod przewody wykonać mechanicznie. 

 Przestrzegać ustaleń norm:

PN-B-06050:1999 – Geotechnika-roboty ziemne-wymagania ogólne

PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych

i kanalizacyjnych.  Warunki  techniczne  wykonania  oraz  obowiązujących  warunków

technicznych i bhp.

5.2. Zasypka wykopów

Po  zakończeniu  robót  montażowych,  wykop  zasypać  mechanicznie  gruntem

rodzimym.  Wykonawcę  robót  zobowiązuje  się  do  zagęszczenia  gruntu  do  uzyskania

stopnia zagęszczenia wz=1,0. 

5.3. Ogrodzenie terenu

Teren przepompowni ogrodzony będzie panelowym ogrodzeniem z kraty stalowej

2400x1800 cm z prętów powlekanych Ø5, oczka 50x100 mm,  mocowanym do słupków

pośrednich i narożnych o wysokości 240 cm ze stali ocynkowanej ogniowo, powlekanej

PVC lub malowanej.  Kolor ogrodzenia -  zielony.  W ogrodzeniu zainstalowana będzie

brama ogrodzeniowa o szerokości 3,0 m oraz furtka o szerokości 1,0m. Schemat przęsła

ogrodzenia pokazano na Rys.4.

Po wydzieleniu i wytyczeniu geodezyjnym należy wykonać w szalunkach betonowe

cokoliki  słupków ogrodzenia, z wylewanej mieszanki  betonowej.  W wylewanym betonie
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należy  kotwić  słupki  na  głębokość  50  cm,  do  wytyczonej  linii  regulującej  poziom

ogrodzenia.  Do  czasu  stwardnienia  betonu  słupki  podeprzeć.  Po  21  dniach  od

zabetonowania słupków, można przystąpić do montażu paneli. 

Montaż paneli: łączenie, mocowanie do słupków pośrednich i narożnych, wykonać

zgodnie z instrukcją montażową producenta. 

Montaż  furtki  i  bramy:  przez  wyspecjalizowany  warsztat  ślusarski,  któremu

Wykonawca  zlecił  wykonanie  furtki  i  bramy,  lub  zgodnie  z  instrukcją  montażową

producenta, w przypadku zakupu gotowej bramy i furtki.

Wszystkie  niezabezpieczone  fabrycznie  części  stalowe  ogrodzenia  należy

zabezpieczyć przed korozją i pomalować.

5.4. Nawierzchnia

Na  terenie  przepompowni  zaprojektowano  nawierzchnię  w  zakresie  wg  planu

sytuacyjnego. Nawierzchnię należy wykonać z kostki betonowej wibroprasowanej, koloru

szarego  o  wymiarach  8x10x20  cm.  Obramowanie  kostki  stanowić  będzie  obrzeże

betonowe 8x30 cm, obniżone do poziomu nawierzchni. 

Roboty  ziemne  będą  polegały  na  wybraniu  gruntu  w  obrysie  planowanej

nawierzchni  na średnią głębokość ok. 0,3 m i wbudowaniu w to miejsce proponowanej

konstrukcji nawierzchni. Istniejący grunt (po wybraniu 0,3 m) należy zniwelować i zagęścić

do wskaźnika zagęszczenia Idmin=98%.

Konstrukcja nawierzchni:

 kostka betonowa w kolorze szarym 8 cm,

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5 cm,

 podbudowa z tłucznia 5-31,5mm                       20 cm,

 zagęszczone podłoże gruntowe,

Powierzchniowe odwodnienie nawierzchni uzyskane będzie przez nadanie jej 2%

spadków  podłużnych.  Woda  opadowa  z  nawierzchni  zostanie  odprowadzona  przez

obniżone obrzeże po istniejącym terenie.

Na terenie przepompowni wykonać fundament pod żurawik o wym. 400x400x800

mm  -  z  gniazdem  montażowym.  Dodatkowo  należy  wykonać  płytę  na  agregat

prądotwórczy dobrany wg odrębnego opracowania.
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5.5. Oświetlenie

Na terenie przepompowni nie ma żadnego oświetlenia. W związku z tym należy

wykonać latarnię zgodnie z rys. 2 zgodnie z odrębnym opracowaniem.

6. Uwagi dla Wykonawcy

 Powiadomić  pisemnie  gestorów sieci  uzbrojenia  podziemnego,  oraz  właścicieli  

i  zarządców  nieruchomości  o  przystąpieniu  do  robót  z  siedmiodniowym

wyprzedzeniem  z  podaniem nazwy  firmy  oraz  danych  personalnych  kierownika

budowy.

 Rejon  prowadzenia  robót  ogrodzić  i  zabezpieczyć  przed  dostępem  osób

niepowołanych. Na czas prowadzenia robót w pasie chodnika wykonać obejścia i

kładki dla ruchu pieszego.

 Teren  wokół  wykopów  zabezpieczyć  i  zapewnić  bezpieczne  zejścia.  Wykopy

zabezpieczyć w zależności od technologii prowadzenia robót.

 Roboty  ziemne  i  montażowe  wykonywać  odcinkami,  przy  ograniczonym  ruchu

kołowym. 

 Przed  przystąpieniem  do  prac  wykonać  próbne  przekopy  w  celu  ustalenia

zagłębienia istniejącego uzbrojenia podziemnego w rejonach skrzyżowań.

 W  czasie  wykonywania  wykopów  zachować  ostrożność  z  uwagi  na  możliwość

napotkania niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

 Wszystkie  napotkane  przewody  i  uzbrojenie  podziemne  niezinwentaryzowane

należy traktować jako czynne zgłosić do zarządców tych sieci - prowadzić pracę z

należytą uwagą i starannością, w obrębie kolizji roboty ziemne należy wykonywać

ręcznie.

 Istniejące uzbrojenie,  w tym wszelkie  kable,  na czas wykonywania  robót  należy

zabezpieczyć przez podwieszenie do bali drewnianych ułożonych poprzecznie na

górze wykopu.

 Zabezpieczenie  kabli  energetycznych  i  telekomunikacyjnych  wykonać zgodnie  z

wytycznymi ENERGI i  Orange Polska S.A.,  rurami ochronnymi dwudzielnymi np.

typu AROT (DEK-110).

 Przy prowadzeniu prac w pobliżu linii naziemnych zabezpieczyć słupy trakcyjne.

 Uwzględniać wymogi właścicieli i zarządców nieruchomości
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Uwagi końcowe

Całość prac wykonywać zgodnie z:

 „Wymaganiami  Technicznymi  COBRTI  INSTAL –  zeszyt  9  -  Warunki  techniczne

wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” z 2003 r.;

 Warunkami  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlano-Montażowych  –  „Instalacje

sanitarne i przemysłowe” cz.II;

 zamieszczonymi  w  niniejszym  projekcie:  warunkami  technicznymi,  decyzjami

administracyjnymi, uzgodnieniami branżowymi i opiniami instytucji uzgadniających;

 Specyfikacjami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych;

Instrukcjami Producentów zastosowanych do budowy materiałów
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Gdańsk, 30.01.2023r.

Oświadczenie Projektanta

Zgodnie z wymogiem art.34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 07.07.1994 r. 
Prawo Budowlane

Oświadczam że, projekt pn. Modernizacja przepompowni ścieków

Młynek PS6

                  dz. nr 723/5
Obręb: Przodkowo
Gmina: Przodkowo
Jednostka ewidencyjna 220503_2
 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami , oraz 
zasadami wiedzy technicznej.

  PROJEKTANT

                                                  mgr inż. Jerzy Pomałecki      

                upr. do proj. bez ograniczeń w specjalności 
           instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych 

nr POM/0047/POOS/09 
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