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Wykaz robót objętych zamówieniem z podziałem na grupy, klasy i kategorie według Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV) : 

 
33100000-1 Urządzenia medyczne 

33110000-4 Sprzęt obrazujący do użytku medycznego, stomatologicznego i 
weterynaryjnego 

45000000-7 Roboty budowlane 

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych 

45215143-1 Roboty budowlane w zakresie sal diagnostycznych 

45211310-5 Roboty budowlane w zakresie łazienek 

45262700-8 Przebudowa budynków 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

 
45315000-8 

Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego 
w budynkach 

45312100-8 Instalowanie pożarowych systemów alarmowych – SSP 

45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania 

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45333000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45331210-1 Instalowanie wentylacji 

45331230-7 Instalowanie urządzeń chłodzących 

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45410000-4 Tynkowanie 

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

45442100-8 Roboty malarskie 

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 

71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 

71300000-1 Usługi inżynieryjne 

 
71200000-2 

Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i 
zagospodarowania terenu 

71200000-3 Usługi związane z budownictwem 

71200000-4 Usługi nadzoru i kontroli 

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 

71320000-7 

 
 
 
 
 
 

 

Usługi inżynierskie w zakresie projektowania 
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WYMAGANIA OGÓLNE: 

 
Realizacja inwestycji budowlanej: Zadanie pn.: „Przebudowa oraz rozbudowa pomieszczeń Zakładu 
Medycyny Nuklearnej o budynek modułowy dedykowany GAMMAKAMERA” zlokalizowanego na terenie 
4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu (ul. Weigla 5, Wrocław). 

 
CZĘŚĆ OGÓLNA: 
Na etapie realizacji PFU, Umowa, SWZ z innymi załącznikami, oferta wykonawcy stanowią integralną 

całość. 
 
PRZEDMIOT PFU: 

 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy dotyczący sporządzenia 
dokumentacji  projektowej,  dostawy,  montażu   urządzenia   -   Gamma kamera   hybrydowa   SPECT-CT ze 
zintegrowanym spiralnym, diagnostycznym tomografem komputerowym minimum 16-rzędowym, 
wykonania i odbioru robót oraz serwisu gwarancyjnego w obiekcie kubaturowym, w ramach inwestycji budowlanej 
na terenie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ, we Wrocławiu, K-2857, 50-981 Wrocław, ul. 
Rudolfa Weigla 5. 
W ramach powyższego zadania przewidziano następujące prace: 

 Uzyskanie mapy dc. projektowych, 

 Wykonanie inwentaryzacji, 

 Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

 Sporządzenie projektu architektoniczno-budowlanego, technologicznego oraz wykonawczego 
przebudowy oraz rozbudowy pomieszczen Zakładu Medycyny Nuklearnej o budynek modułowy, wraz z 
uzyskaniem niezbędnych materiałów wyjściowych do projektowania oraz wszelkich, wymaganych 
prawem opinii i uzgodnień dokumentacji projektowej oraz decyzji administracyjnych, w tym uzyskaniem 
w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na wykonanie robot budowlanych. 

 Wykonanie wszelkich robót rozbiórkowych wraz z przebudową, istniejących sieci zlokalizowanych na 
terenie szpitala (kanalizacja deszczowa 200, kanalizacja sanitarna 250, woda wPE160, instalacja 
elektroenergetyczna eANN), przy zapewnieniu nieprzerwanej pracy szpitala, ciągłości dostaw i 
nieprzerwanej pracy niezbędnych mediów. 

 Dostawę, montaż i uruchomienie, fabrycznie nowego, urządzenia – Gamma kamera hybrydowa 
SPECT-CT ze zintegrowanym spiralnym, diagnostycznym tomografem komputerowym minimum 
16-rzędowym, wraz z przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, w tym protokołów, 
sprawdzeń i specjalistycznych pomiarów. 

 Dostawę i montaż mebli i wyposażenia ruchomego do wszystkich projektowanych i remontowanych 
pomieszczeń zakładu Medycyny Nuklearnej, objętych przedmiotem zamówienia dla umożliwienia 
prawidłowego funkcjonowania, zgodnie z przeznaczeniem. 

 Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji. 

 Przygotowanie wszelkich dokumentów, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku 
przeznaczonego dla gamma kamery wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz uzyskanie w imieniu 
Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, jeśli będzie wymagana. 

 Szkolenie personelu w zakresie obsługi dostarczonej aparatury medycznej i pozostałego wyposażenia, 
w szczególności szkolenie z technologii medycznej, zasad zachowania w pobliżu urządzenia – gamma 
kamery, obsługi aplikacyjnej i technicznej urządzeń, 

 Serwis urządzeń w okresie gwarancyjnym wraz z zakupem materiałów eksploatacyjnych. 

 Szczegółowy zakres wykonania prac budowlano - montażowych w obiekcie, którego dotyczy niniejszy 
program funkcjonalno-użytkowy określony zostanie w Projekcie Architektoniczno Budowlanym, 
Projektach Wykonawczych, Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania I Odbioru Robót 
Budowlanych oraz w Przedmiarze Robót. 

 Oferent po zapoznaniu się z programem funkcjonalno-użytkowym ma możliwość dokonania wizji 
lokalnej terenu w celu dokonania oceny wszystkich koniecznych czynników niezbędnych do 
przygotowania rzetelnej kompleksowej oferty obejmującej wszelkie prace przygotowawcze, 
zasadnicze oraz towarzyszące. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całego zakresu 
zamówienia i poniesienia wszelkich kosztów z tym związanych. 
Odpowiedzialność za niedoszacowanie oferty w przypadku braku wizji ponosi Wykonawca. 

Ustalenia zawarte w niniejszym PFU obejmują „Wymagania Ogólne" wspólne dla obiektów kubaturowych, 
dla robót objętych niżej wymienionymi specyfikacjami technicznymi: 
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 Normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane 
przez Wykonawcę w języku polskim 
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 Szczegółowy zakres wykonania robót budowlano-montażowych w obiektach, których dotyczy niniejszy 
PFU przedstawiony zostanie w Projekcie Budowlanym, branżowych Projektach Wykonawczych, 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych oraz w Przedmiarze Robót. 

 Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją ma możliwość dokonania wizji lokalnej oraz ma 
obowiązek  wykonać inwentaryzację. 
Odpowiedzialność za niedoszacowanie oferty w przypadku braku wizji ponosi Wykonawca. 

 
Zadanie powinno być zrealizowane kompleksowo i w sposób kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć, wraz z dokonaniem niezbędnych odbiorów i przekazaniem Zamawiającemu „pod klucz”, to jest w stanie 

umożliwiającym użytkowanie budynku przeznaczonego dla gamma kamery bez konieczności ponoszenia 
dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. Prace projektowe, adaptacyjne, montażowo-instalacyjne i 
rozruchowe muszą być wykonane w sposób pozwalający na stworzenie warunków dla prawidłowej pracy 
urządzenia. Przed przystąpieniem do wykonania zadania Wykonawca ma możliwość dokonania wizji lokalnej. 

 
Roboty określone w przedmiocie zamówienia należy wykonać siłami własnymi lub podwykonawcami, w systemie 
„generalnego wykonawstwa”, zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją 
projektową, obowiązującymi przepisami i normami. Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców jak za 
własne. 

 

Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca. Zastosowane 
materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty, wymagane 
przepisami prawa. Wszystkie materiały przed wbudowaniem wymagają zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

 
ZAKRES RZECZOWY: 

 
ZAKRES PRAC OGÓLNOBUDOWLANYCH PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA: 

 
Przebudowa oraz rozbudowa pomieszczeń Zakładu Medycyny Nuklearnej o budynek modułowy 
dedykowany urządzeniu GAMMA KAMERA hybrydowa SPECT-CT ze zintegrowanym spiralnym, 
diagnostycznym tomografem komputerowym minimum 16-rzędowym, ma na celu dostosowanie 
projektowanych powierzchni Zakładu Medycyny Nuklearnej do obowiązujących przepisów, zwiększenie jakości 
świadczonych usług oraz rozszerzenie możliwości obsługi większej ilości pacjentów. 
W ramach zadania inwestycyjnego do istniejących pomieszczeń Zakładu Medycyny Nuklearnej zostanie 
dobudowany budynek o powierzchni użytkowej około 100,00m2, powierzchnia zabudowy około 150m2, 
zrealizowany w systemie budownictwa modułowego. Połączenie budynku modułowego z istniejącymi 
pomieszczeniami (nr 8, 9 i 10) nastąpi poprzez wyburzenie części ścian zewnętrznych oraz posadowienie 
wsporczo, na słupach budynku modułowego wzdłuż ściany zewnętrznej. 
Należy pamiętać o zachowaniu jednakowego poziomu posadzki w strefie istniejącego i dobudowywanego obiektu. 
W nowej części przewidziano pomieszczenia: pomieszczenie kontroli, pracownię gammakamery (pracownię 
rentgenowską) z montażem nowego urządzenia Gammakamera, WC dla niepełnosprawnych, komunikację, 
pracownię izotopową, śluzę sanitarno-dozymetryczną, przebieralnię, magazyn gospodarczy, magazyn źródeł 
oraz magazyn odpadów promieniotwórczych. 
W pomieszczeniu nr 4 (łazienka dla personelu) przewiduje się wymianę instalacji, wykonanie izolacji oraz ułożenie 
płytek ściennych i podłogowych oraz montaż nowego białego osprzętu: umywalki, brodzika z kabiną prysznicową 
oraz WC podwieszanego. 
W pomieszczeniu nr 5 (pomieszczenie iniekcji) i 7 (rejestracja) przewiduje się wyburzenie ścianki wewnętrznej i 
wykonanie nowej ścianki przeszklonej. Ścianka przeszklona na pełną wysokość pomieszczenia, z drzwiami 
przesuwnymi 120cm w nowej lokalizacji. Szyba mleczna do wysokości 200cm, góra szyba przezierna. Dodatkowo 
przesunięcie otworu drzwiowego prowadzącego do pomieszczenia nr 6. 
W pomieszczeniu nr 8 (pracownia izotopowa) przewiduje się wykonanie otworu drzwiowego w ścianie 
zewnętrznej do śluzy sanitarno - dozymetrycznej. 
W pomieszczeniu nr 9 (poczekalnia nr 2 - pacjent gorący) należy zamurować obecny otwór drzwiowy do pom. 
kontroli oraz wykonać otwór drzwiowy w nowej lokalizacji z osadzeniem drzwi, dodatkowo wykonać przebicie na 
całą szerokość dobudowywanej komunikacji (pomieszczenie nr 14). 
W pomieszczeniu nr 11 (pracownia gammakamery) przewiduje się zamurowanie okna w ścianie zewnętrznej. 

W pomieszczeniu nr 14 (komunikacja) wykonać otwór w ścianie zewnętrznej na pełną szerokość korytarza 
(pomiędzy pomieszczeniami nr 9 i 14). 
Czynności związane z prefabrykacją, transportem, posadowieniem i montażem, a także przyłączami 
instalacyjnymi oraz zagospodarowaniem terenu w zakresie Wykonawcy. 
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Szczegóły dotyczące planowanej funkcji poszczególnych  pomieszczeń (zgodnie z zał. nr  2) przewidzianych    
w ramach robót budowlanych, ich powierzchnie i wyposażenie wg poniższego wyszczególnienia: 

 Pom. nr 1 - POCZEKALNIA (istniejące pomieszczenie) o pow. 16,50m2 – do odświeżenia; 

 Pom. nr 2 – SZATNIA (istniejące pomieszczenie) o pow. 6,00m2 – do odświeżenia; 

 Pom. nr 3 – POMIESZCZENIE BIUROWE – KIEROWNIK Pow. 15,50m2 do odświeżenia; 

 Pom. nr 4 – ŁAZIENKA – Pow. 4,00m2 do remontu (wymiana instalacji, montaż nowych urządzeń); 

 Pom. nr 5 – POMIESZCZENIE INIEKCJI - Pow. 7,00m2 – do przebudowy. Montaż nowej ścianki 
szklanej z drzwiami przesuwnymi. Szkło mleczne. 

 Pom. nr 6 – KOMUNIKACJA – Pow. 7,50m2 – do przebudowy (nowa lokalizacja); 

 Pom. nr 7 – REJESTRACJA – Pow.9,00m2 – do przebudowy (nowa lokalizacja); 

 Pom. nr 8 – PRACOWNIA IZOTOPOWA – Pow. 16,00m2 – do przebudowy. Wyposażyć w trzy blaty 
robocze. Jeden z nich wyposażyć w zlew i umywalkę. Naprawa ścian, malowanie ścian i sufitu, 
wymiana wykładziny. Wykonanie otworu drzwiowego do projektowanej części w ścianie zewnętrznej, 
zamurowanie części otworu okiennego w ścianie zewnętrznej, montaż drzwi p.poż. do 
pomieszczenia; 

 Pom. nr 9 – POCZEKALNIA NR 2 (PACJENT GORĄCY) – Pow. 22,50m2 – pomieszczenie 
przeznaczone do remontu. Naprawa ścian, malowanie ścian i sufitu, wymiana wykładziny. 
Zamurowanie otworu drzwiowego oraz wykonanie nowego otworu drzwiowego do pom. kontroli. 
Wykonanie otworu drzwiowego do projektowanej części w ścianie zewnętrznej, zamurowanie otworu 
okiennego w ścianie zewnętrznej; 

 Pom. nr 10 – POMIESZCZENIE KONTROLI – Pow. 20,00m2 – pomieszczenie przeznaczone do 

remontu. Naprawa ścian, malowanie ścian i sufitu, wymiana wykładziny. Zamurowanie otworu 
okiennego w ścianie zewnętrznej oraz wykonanie nowego otworu drzwiowego do pom. kontroli (pom. 
nr 12). Montaż mobilnej ścianki celem wydzielenia dojścia do pracowni gammakamery Montaż 
zabudowy meblowej (szafki stojące i wiszące ze zlewem, umywalką oraz lodówką podblatową w 
zabudowie). Należy wyposażyć w biurko (x1), fotel obrotowy (x1), kontener biurowy (x1); 

 Pom. nr 11 – PRACOWNIA GAMMA KAMERY NR 1 (PRACOWNIA RENTGENOWSKA) – 
Pomieszczenie badań - Pow. 36,00m2 – pomieszczenie przeznaczone do odświeżenia (naprawa 
ścian, malowanie ścian i sufitu), zamurowaniem okna oraz wymianą istniejących okien na 
aluminiowe EI60. 

 Pom. nr 12 - POMIESZCZENIE KONTROLI – Pow. 22,50m2 – w pomieszczeniu wykonać dwa 
otwory okienne wraz z montażem dwóch okien. Dodatkowo wykonać montaż okna z osłoną 
radiologiczną (pomiędzy pomieszczeniem kontroli i pracowni gamma kamery do kontaktu z 
pacjentem. Wykonać montaż drzwi z osłoną radiologiczną oraz kontrolą dostępu do pracowni 
rentgenowskiej oraz drzwi z osłona radiologiczną i z kontrolą dostępu na korytarz (pom. nr 14 
komunikacja). Należy wyposażyć w biurko (x3), fotel obrotowy (x3), kontener biurowy (x3), stół 
90x120 (x1), krzesło (x4). 

 Pom. nr 13 – WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH – Pow. 5,50m2. Wyposażenie miska ustępowa 
podwieszana dla niepełnosprawnych, umywalka dla niepełnosprawnych. W każdym pomieszczeniu 
wyposażonym w umywalkę: dozownik środków dezynfekcyjnych, dozownik mydła w płynie, lustro 
uchylne, pojemnik na ręczniki papierowe oraz kosz ścienny ze stali nierdzewnej otwierany 
przyciskiem pedałowym. Pomieszczenie z miską ustępową należy wyposażyć w: pojemnik na papier 
toaletowy, szczotkę klozetową oraz kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym. 

 Pom. nr 14 – KOMUNIKACJA - Pow. 15,00m2. 

 Pom. nr 15 – ŚLUZA SANITARNO – DOZYMETRYCZNA – Pow. 7,50m2. Wyposażenie: wydzielona 

toaleta z miską ustępową podwieszaną, brodzik wydzielony ściankami, umywalka. Drzwi na korytarz 
wyposażyć w kontrolę dostępu. 

 Pom. nr 16 – MAGAZYN GOSPODARCZY – pom. 8,00m2. Wyposażyć w regały magazynowe (x5) 
oraz brodzik gospodarczy. 

 Pom. nr 17- MAGAZYN ŹRÓDEŁ I ODPADÓW – pom. 3,00m2. Wyposażyć w regały magazynowe 
(x2). Drzwi na korytarz wyposażyć w kontrolę dostępu. 

 Pom. nr 18 – PRACOWNIA GAMMA KAMERY NR 2 (PRACOWNIA RENTGENOWSKA) – montaż 
nowego urządzenia - gammakamery hybrydowej SPECT-CT ze zintegrowanym spiralnym, 
diagnostycznym tomografem komputerowym minimum 16-rzędowym. Pow. 35,00m2. Wyposażyć w 
umywalkę. 

 Pom. nr 19 – PRZEBIERALNIA, Pow. 3,00m2. Wyposażyć w wieszak z pólka i lustrem oraz krzesło. 
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Projekt przed złożeniem do Urzędu w celu uzyskania decyzji pozwolenie na budowę należy uzgodnić z: 
 

 technologiem medycznym, 

 rzeczoznawcą d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych, 

 rzeczoznawczą d/s bhp i sanepid, 
oraz z jednostkami: 

 

 Państwową Agencją Atomistyki, 

 Miejskim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu, 

 Wojskowym Ośrodkiem Medycyny Prewencyjnej we Wrocławiu. 

 

Ponadto przebudowę oraz rozbudowę pomieszczeń Zakładu Medycyny Nuklearnej o budynek modułowy 
dedykowany GAMMAKAMERA należy opracować na podstawie obowiązujących przepisów z uwzględnieniem 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21sierpnia2006r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej 
pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. 2006 nr 180 poz.1325). 

 
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych należy teren inwestycji wygrodzić i zabezpieczyć zgodnie 
z odpowiednimi przepisami BHP. Teren budowy oznakować i wyposażyć w tablicę informacyjną, niezbędny sprzęt 
gaśniczy i środki pierwszej pomocy. 

 
Rozwiązania budowlane dotyczące przebudowy oraz rozbudowy pomieszczeń Zakładu Medycyny 
Nuklearnej o budynek modułowy dedykowany GAMMA KAMERA: 

 

Technologia wykonania: 
Przewidziano zastosowanie technologii modułowej o stalowym szkielecie konstrukcyjnym. Moduły o możliwie 
dużych gabarytach segmentów oraz o wysokim stopniu prefabrykacji, prace wykończeniowe na budowie mogą 
polegać jedynie na resztkowych robotach wykończeniowych i montażu instalacji, których technologia wykonania 
wyklucza wykonanie w zakładzie produkcyjnym. Wymagana udokumentowana odporność ogniowa 
poszczególnych elementów konstrukcji i wykończenia budynku zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Zastosowany system modułowy musi posiadać certyfikat lub inny dokument (wydany przez jednostkę 
notyfikowaną) potwierdzający, że produkowane moduły spełniają odpowiednio wymagania pożarowe dla 
konstrukcji i  przegród,  w  tym  przegród  stanowiących  elementy  oddzielenia  przeciwpożarowego  -  zgodnie z 
klasyfikacją pożarową budynku (REI30, REI60, REI120). Wymagane uwzględnienie obciążeń użytkowych      5 
kN/m2. Zastosowany system modułowy powinien być zaprojektowany w taki sposób aby umożliwiać jego łatwy i 
całościowy demontaż, dawać możliwość posortowania poszczególnych jego komponentów, oceny możliwości ich 
ponownego użycia oraz recykling lub prawidłową utylizację – gospodarka materiałami o obiegu zamkniętym. 
Przegrody zewnętrzne wg aktualnych wymagań w zakresie izolacyjności termicznej. Nie dopuszcza się 
spawania elementów konstrukcji stalowej na budowie. 

 

Konstrukcja modułów: 
- główna konstrukcja nośna - stalowa rama spawana + słupki narożne i ewent. słupki pośrednie, 
- konstrukcja podłogi: stalowa rama złożona z belek głównych obwodowych oraz belek poprzecznych, 
- konstrukcja dachu: stalowa rama obwodowa i poprzeczne stalowe belki/ dźwigary; wymiary i rozstaw 

elementów według projektu konstrukcji opracowanego przez dostawcę systemu na etapie projektu 
budowlanego, 

- konstrukcja o możliwie niskim wbudowanym śladzie węglowym 
- Konstrukcja spawana zgodnie z wymogami normy EN 1090-2:2008+A1:2011 (wymagana certyfikacja 
zakładu wykonawcy). 

 

 Przegrody budowlane muszą spełniać aktualne wymogi dotyczące przegród budowlanych WT2021. 
Stropodach  U =0,15 W/m2K

Ściana zewnętrzna  U=0,2 W/m2K 
Podłoga / pierwszy strop  U=0,15 W/m2K 
Okna zewnętrzne  U=0,9 W/m2K 
Drzwi zewnętrzne  U=1,3 W/m2K 

 FUNDAMENTY: prefabrykowane stopy, prefabrykowane słupy.

 PODŁOGA / PIERWSZY STROP: konstrukcja wsporcza. Należy pamiętać o zachowaniu jednakowego 
poziomu posadzki w strefie istniejącego, jak i dobudowywanego obiektu. Podłoga ocieplona, spełniająca 
aktualne wymogi dotyczące przegród budowlanych WT2021, tj. min. Uw <= 0,15 W/m2*K,
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 KONSTRUKCJA ŚCIAN: wykonana w oparciu o system modułowy na profilach stalowych zabezpieczonych 
antykorozyjnie. Ściany zewnętrzne ocieplone, spełniające aktualne wymogi dotyczące przegród 
budowlanych WT2021, tj. min. Uw <= 0,20 W/m2*K,

 STROPODACH: Konstrukcja z profili stalowych. Przestrzeń pomiędzy profilami wypełnić wełną mineralną. 

Do górnej płaszczyzny profili zamocować warstwę nośną (np. płyta cementowo-drzazgowa o grubości 
min.20,00mm),  na  niej  wykonać  warstwy  izolacji  termicznej   (styropian)   oraz  warstwy  spadkowe   (np. 
ze styropianu - spadek od 2%), a wszystko spełniając aktualne wymogi dotyczące przegród budowlanych 
WT2021, tj. min. Uw<=0,15W/m2*K, Hydroizolację wykonać na warstwie spadkowej np. z membrany 
dachowej PVC (montaż poprzez zgrzewanie gorącym powietrzem, wytrzymałość na wysokie i niskie 
temperatury, odporność na promieniowanie UV oraz na przebicie, klasyfikacja co najmniej NRO) montowana 
na warstwach spadkowych, płyta jastrychowa/konstrukcyjna, konstrukcja stalowa, paroizolacja, obudowa 
p.poż konstrukcji stanowiąca sufit modułu. Rozwiązanie zaprojektować tak, aby wytrzymywało obciążenia od 
wiatru zgodnie z normą i śniegu zgodnie z normą.
Urządzenia montowane na dachu (takie jak centrale wentylacyjne, jednostki zewnętrzne klimatyzatorów, 
czerpnie, wyrzutnie) należy osłonić żaluzjami, ściankami przesłonowymi lub ściankami attykowymi tak aby 
urządzenia nie były widoczne z poziomu terenu. Dodatkowo urządzenia te należy posadowić na niezależnej, 
dedykowanej podkonstrukcji stalowej. 

 ODWODNIENIE DACHU: Odprowadzenie wód opadowych z dachu powierzchniowe, wody sprowadzane do 
krawędzi dachu – rynien oraz rur spustowych z odprowadzeniem wody deszczowej na tereny zielone.

 ELEWACJE: tynki silikatowo-silikonowy, zabezpieczone przed osadzaniem się mikroorganizmów, alg, 
grzybów i pleśni, charakteryzujące się wysoką elastycznością, przenoszące naprężenia, posiadające 
odporność mechaniczną o wysokiej przepuszczalności pary wodnej i wysokiej odporności na warunki 
atmosferyczne. Słupy – tynk mozaikowy, drobnoziarnisty.Wszystkie materiały użyte do w/w technologii winny 
być od jednego systemodawcy dla uzyskania . gwarancji na cały system. Kolor w uzgodnieniu z Miejskim 
Konserwatorem Zabytków (w nawiązaniudo kolorystyki i podziałów istniejącego głównego budynku nr 1).

 PODŁOGA, odpowiednio izolowana z posadzką z wykładziny PCV, natomiast w pomieszczeniach mokrych w 
płytki  ceramiczne.  Na  ścianach  należy  wykonać  cokoliki  z  wykładziny  PCV  z  profilem  wyoblającym. W 
pomieszczeniach mokrych przed ułożeniem płytek ceramicznych należy wykonać izolację przeciwwilgociową 
w płynie.

 ŚCIANKI DZIAŁOWE: należy wykonać w systemie ścian gipsowo-włóknowych o podwyższonej odporności 
mechanicznej. Ścianki systemowe z izolacją akustyczną – wełną mineralną. Obudowa ciągów ewakuacyjnych 
w wymaganej klasie odporności ogniowej. Dla szachtów wodno-kanalizacyjnych należy stosować płyty 
wodoodporne. Obudowa wszystkich szachtów w wymaganej klasie odporności ogniowej.

 DRZWI ZEWNĘTRZNE:systemowe / aluminiowe / przeciwpożarowe

 SCHODY ZEWNĘTRZNE: prefabrykowane

 DRZWI WEWNĘTRZNEokleina HPL lub CPL o grubości 0,7mm z panelem dolnym ze stali nierdzewnej z 

dwóch stron.
Do pomieszczenia nr 11 (drzwi przesuwne - automatyczne) z osłoną radiologiczną oraz kontrolą dostępu oraz 
dodatkowo drzwi otwierane z osłoną radiologiczną. Dół drzwi zabezpieczony panelem dolnym ze stali 
nierdzewnej z dwóch stron. 
Do pomieszczenia nr 18 (drzwi przesuwne - automatyczne) z osłoną radiologiczną i kontrolą dostępu, od strony 
korytarza oraz drzwi z osłoną radiologiczną (ołowianą) i kontrolą dostępu otwierane od strony pomieszczenia 
kontroli z kontrolą dostępu. Dół drzwi zabezpieczony panelem dolnym ze stali nierdzewnej z dwóch stron. 
Do pomieszczenia nr 8 pracownia izotopowa drzwi p. poż. z kontrolą dostępu. Dół drzwi zabezpieczony 
panelem dolnym ze stali nierdzewnej z dwóch stron. 
Do pomieszczenia nr 5 pomieszczenie iniekcji drzwi przeszklone, przesuwne o szer. 120cm. Drzwi oraz 
ścianka przeszklona do wys. 200cm szyba nieprzezierna-mleczna, powyżej szyba przezierna. 

 OSŁONA RADIOLOGICZNA (OŁOWIANA): w pomieszczeniu nr 18, tj. PRACOWNIA GAMMAKAMERY 
(Pracownia rentgenowska) nr 2. Całe pomieszczenie: ściany, sufit i podłoga, drzwi i okno zabezpieczone 
osłoną radiologiczną zgodną z zatwierdzonym projektem ochrony radiologicznej.

 WYKOŃCZENIE POMIESZCZEŃ GAMMAKAMERY

Ściany, podłoga i sufit osłona radiologiczna. Dodatkowo ściany pomieszczenia zostaną wykończone płytami 
wiórowymi okleinowanymi laminatem w kolorze białym lub kremowym. Łączenia płyt będą zamaskowane 
elementami aluminiowymi. Jedna najdłuższa ściana kabiny wyłożona zostanie płytami teksturowanymi lub 
płytami w innym kolorze np. „Acrovyn” firmy C/S Polska – typ. płyty ochronne z nadrukiem Acrovyn by Design 
lub równoważnej. Sufit podwieszany zostanie wykonany w technologii modułowej lekkiej (stelaż aluminiowy, 
siatka 60x120cm wypełniony płytami). Na podłodze zostanie ułożona wykładzina PCV prądoprzewodząca. 
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 STOLARKA OKIENNA: Stolarka PVC lub aluminiowa w miejscach wymaganych z uwagi na przepisy ppoż, 
szyba zespolona, min. dwukomorowa, zewnętrzna szyba w klasie co najmniej P2, współczynnik U całego okna 
nie większy niż 0,9W/m2*K. Okna w pomieszczeniach nieposiadających wentylacji mechanicznej nawiewno - 
wywiewnej wyposażyć należy w mechanizm umożliwiający rozszczelnienie lub szczeliny nawiewne. Okna 
należy wyposażyć w mechanizm umożliwiający otwieranie kwater z poziomu podłóg.

 SUFITY: Rodzaje sufitów według wytycznych technologii medycznej. We wszystkich pomieszczeniach 
(istniejących i projektowanych) należy zastosować sufity podwieszone umożliwiające zabudowę wszystkich 
instalacji oraz zabudowę opraw oświetleniowych. Sufity podwieszone wykonać z materiałów niepalnych lub 
niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. Przed montażem sufitów podwieszanych 
należy wykonać powłoki malarskie na zakrywanych powierzchniach ścian i stropów znajdujących się powyżej 
poziomu zawieszenia sufitów.
Należy zastosować następujące typy sufitów: 

- sufity podwieszone modularne z płyt mineralnych 600 x 600mm 
- sufity podwieszane higieniczne, zmywalne, odporne na środki dezynfekcyjne 

Obowiązuje następujący podział na rodzaj sufitu w zależności od pomieszczenia: 
Pomieszczenia standardowe, poczekalnia- sufit składający się z płyt z wełny szklanej w kolorze białym, o 
wymiarach ~60x60cm - sufit akustyczny o współczynniku pochłaniania dźwięków nie mniejszym niż 
αw=0.95,grubości nie mniejszej niż 1,5cm i wadze nie większej niż 1,5kg/m2, o zwiększonej odporności na 
wilgoć i zabrudzenia. Zastosowane płyty muszą charakteryzować się niskim śladem węglowym o wartości 
maksymalnej do 2,5kg/m2. Do spajania włókien płyt nie mogą być używane związki chemiczne a wyłącznie 
związki pochodzenia naturalnego – roślinnego, ponadto płyty muszą cechować się pleśnio - grzybo i 
bakteriostatycznością oraz odpornością na wysoką wilgotność weryfikowaną poprzez możliwość ich 
czyszczenia i dezynfekcji na mokro. Sufit musi być niepalny o klasie nie niższej niż A2-s1d0.Płyty montowane 
na systemowej konstrukcji wykonanej ze stali cechującej się trwałością klasy C wg EN-13964,profile główne 
muszą cechować się nośnością dla pojedynczego profilu nie mniejszą niż 95N (9,5kg). W pomieszczeniu nr 
18 _ pracownia gammakamery sufit należy wykonać dodatkowo z uwzględnieniem osłony radiologicznej. 

 DETALE WYKOŃCZENIOWE:

 PARAPETY WEWNĘTRZNE: z kamienia syntetycznego gr. 3 cm, krawędź parapetu powinna wystawać 
maksymalnie 5 cm poza wykończone lico ściany podparapetowej,

 PARAPETY ZEWNĘTRZNE: wykonane z blachy tytanowo cynkowej gr. 1,0 mm,

 DACH pod wentylatory i wywietrzaki dachowe należy wykonać cokoły, podstawy dachowe,

 LISTWY DYLATACYJNE: systemowe ze stali nierdzewnej z podwójnym elastomerem,

 ODBOJOPORĘCZE: systemowe z twardego PCV o klasycznym płaskim profilu w kolorze jasnoszarym. 
Montaż na systemowej konstrukcji wsporczej,

 TYNKI suche, malowane w pomieszczeniach funkcyjnych (bez pom. specyficznych),

 OKŁADZINA ŚCIENNA z wykładziny PCV lub z płytek w strefach mokrych (zabudowa meblowa w pom. nr 10 

oraz, umywalka w pom. iniekcji nr 5, pom. , umywalka w pracowni gammakamery nr 11, umywalka w pom. 
pracowni gammakamery nr 18, punkt czerpalny oraz brodzik gospodarczy w pom. magazynu gospodarczego 
nr 16,

 SYSTEM OCHRONY ŚCIAN I NAROŻNIKÓW typu Acrovyn lub równoważne, w skład którego wchodzą 
arkusze winylowe, narożniki ochronne, odbojoporęcze, poręcze i odbojnice systemowe,

 ODBOJOPORĘCZE systemowe z twardego PCV o klasycznym płaskim profilu w kolorze RAL. Montaż na 
systemowej konstrukcji wsporczej (poczekalnie/ ciągi komunikacyjne),

 LISTWY ANTYPRZETARCIOWE: PVC szer. 20cm w pomieszczeniu szatni personelu, pomieszczeniu 
iniekcji, pomieszczeniach kontroli na wysokości 45 i 90 cm od poziomu posadzki do górnej krawędzi listwy,

 NAROŻNIKI NALEŻY ZABEZPIECZYĆ DWOMA TYPAMI NAROŻNIKÓW. W obrębie pomieszczeń 
gammakamery narożniki ze stali nierdzewnej klasy 304 o głębokości 75mm i grubości 1,6mm, w pozostałych 
pomieszczeniach narożniki ścienne z profilu aluminiowego o głębokości 51mm i grubości 1,6mm

 ZABEZPIECZENIE NAROŻNIKÓW wypukłych: narożniki ścienne z profilu al. o głębokości 50mm

 FARBA: akrylowa, matowa, farba do ścian, zalecane do pomieszczeń o wysokich wymaganiach 
funkcjonalnych, odporna na czyszczenie,

 OKŁADZINY ŚCIAN: mają stanowić jednolite wykończenie bez widocznych połączeń pomiędzy pasmami lub 
płytkami wykładziny, zarówno na ścianie jak i na podłodze. Narożniki wklęsłe należy wykonać jako wyoblone.

 POWYŻEJ SUFITÓW podwieszanych: ściany malowane,

 COKÓŁ: połączenie ściany z posadzką należy wykonać w formie wyoblonej, wklęsłej fasety o promieniu 
krzywizny r = 2-3 cm, pozwalającej na bezproblemową eksploatację i konserwację wykładzin podłogowych – 
zgodnie z wytycznymi producenta wykładzin podłogowych,
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 SPECYFIKACJA WYKŁADZINY: wysoka trwałość oraz odporność na wilgoć, ma spełniać wymagania dla 
pomieszczeń o wysokich wymaganiach higienicznych, przez co możliwe jest jej stosowanie w placówkach 
służby zdrowia,

 ROLETY OKIENNE WEWNĘTRZNE: z bocznymi nośnikami i napędem ręcznym. Kolor jasny szary, 

Planowane wyposażenie w sprzęt sanitarny:

 umywalki białe, ceramiczne, podwieszane z powłoką utrudniającą osadzanie się zanieczyszczeń z 
syfonem ze stali nierdzewnej w kolorze chrom, 

 baterie umywalkowe stojące z mieszaczem, głowicą ceramiczną, z wylewką ze zintegrowanym 
perlatorem wyposażone w fotokomórkę z transformatorem sieciowym, 

 baterie zlewozmywakowe stojące z mieszaczem, z wylewką ze zintegrowanym perlatorem wyposażone 
w fotokomórki z transformatorami sieciowymi. 

 baterie prysznicowe ścienne, jednouchwytowe z zestawem prysznicowym 3-funkcyjnym z drążkiem, 
chromowane z systemem zabezpieczającym przeciw osadom wapiennym, 

 miski ustępowe wiszące z powłoką utrudniającą osadzanie się zanieczyszczeń w komplecie z deską 
sedesową twardą, wolnoopadającą, z powłoką antybakteryjną 

 stelaże do WC ze spłuczką z funkcją oszczędnościową - 3/6/, 

 biały montaż i armatura w toalecie dla niepełnosprawnych muszą być przystosowane dla użytku osób 
niepełnosprawnych, 

 wpusty ściekowe ze stali nierdzewnej, 

 w pom. 15 brodzik akrylowy z powłoką utrudniającą osadzanie się zanieczyszczeń o wymiarach 
110x90mm ze szklanymi drzwiami wnękowymi przesuwnymi z powłoką typu Easy Clean. 

 w pom. 4 brodzik akrylowy z powłoką utrudniającą osadzanie się zanieczyszczeń o wymiarach 90x90mm 
z kabiną szklaną z powłoką typu Easy Clean. 

 w pom. 16 brodzik akrylowy, głęboki. 

 W każdym pomieszczeniu wyposażonym w umywalkę: dozownik środków dezynfekcyjnych, dozownik 
mydła w płynie, lustro, pojemnik na ręczniki papierowe oraz kosz ze stali nierdzewnej otwierany 
przyciskiem pedałowym. 

 Pomieszczenie z miską ustępową należy wyposażyć w: pojemnik na papier toaletowy, szczotkę 
klozetową oraz kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym. 

 W/w dozowniki oraz pojemniki przystosowane do obsługi szpitala w tym zakresie. 
 

Planowane wyposażenie w meble i sprzęt medyczny. 
 

 Wyposażenie w meble i sprzęt medyczny oraz sprzęt gospodarczy - str. nr 7 niniejszego PFU 

 Zabudowa meblowa pom. kontroli nr 10 zostanie wyposażona w umywalkę meblową z glazury, 
zlewozmywak ze stali nierdzewnej montowane w blat, oświetlenie podszafkowe – bezprzewodowa 
podszafkowa listwa LED z czujnikiem ruchu oraz sprzęt do wbudowania (lodówka do zabudowy) - w 
miejscach zaproponowanych w aranżacji. 

 Montaż mebli wykona oferent dopasowując je na miarę w miejscach wskazanych w projekcie, wykonując 
jednocześnie niezbędne uszczelnienia zabezpieczające przed przenikaniem kurzu pod i za meble. 

PARAMETRY BUDYNKU 

BUDYNEK nr 1 

 Budynek średniowysoki (SW) 

 Kategoria zagrożenia ludzi ZL II cały budynek, z pominięciem dwóch oddzielnych stref: 

 Kategoria zagrożenia ludzi ZL I (Sala konferencyjna max. 80 osób, Kaplica max. 80 osób) 

 Kategoria zagrożenia ludzi PM ( Pom. produkcyjno-magazynowe – pralnia i kuchnia) 

 Powierzchnia ok. 17 500m2 

 Kubatura ok. 130 000m2 

 Kondygnacje podziemne 1 

 Kondygnacje nadziemne 4 

 Klasa odporności pożarowej „B” 

 Ocena zagrożenia wybuchem - nie występuje 

 Dopuszczalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej budynku – Nie dotyczy /500MJ/m2 dla 
pomieszczeń PM 
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 Urządzenia przeciwpożarowe – System Sygnalizacji Pożarowej, urządzenia oddymiające, 
przeciwpożarowe wyłączniki prądu, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, podręczny sprzęt gaśniczy, 
instalacja hydrantowa 

 Oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne 

 
WYTYCZNE PROJEKTOWE W ZAKRESIE OCHRONY PPOŻ. (ZAŁOŻENIA OGÓLNE) 

 
 Dobudowa zaliczona do strefy pożarowej „D” 

 Kategoria zagrożenia ludzi ZL II, 

 Klasa odporności pożarowej „B” 

 Przykrycie dachu RE30 

 Konstrukcja dachu R30 

 
URZĄDZENIA P.POŻ. DO ZAPOJEKTOWANIA 

 
 System Sygnalizacji Pożaru (SSP) 

 HP 25 (uwzględnić zasięg w (m) z istniejącego lub zaprojektować 

 Oświetlenie awaryjno - ewakuacyjne 

 Główny wyłącznik prądu wpięcie w istniejącą instalację 

 Gaśnice + oznakowanie ewakuacji 

 Ręczne przyciski ewakuacyjne – kontrola dostępu 

 Uwzględnić wymagania ochrony p. pożarowej, w tym wynikające z odstępstwa oraz ekspertyzy 
technicznej w sprawie dróg pożarowych 

 
WYTYCZNE PROJEKTOWE W ZAKRESIE ZASILANIA I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

UKŁAD ZASILANIA 

W trakcie prac projektowych obowiązkiem projektanta jest dokonanie analizy istniejącej infrastruktury 
energetycznej, oraz zaprojektowanie rozwiązania spełniającego wymagania aparatu. Należy zabudować 
bezprzerwowy zasilacz UPS dobierając jego moc do potrzeb pracowni. 
W przypadku braku możliwości wykorzystania jakiejkolwiek części istniejącego układu zasilania dla potrzeb 
zasilenia nowego urządzenia, Projektant zaprojektuje nową infrastrukturę zasilającą urządzenie. 
W projekcie należy policzyć ochronę przeciwporażeniową. 
Należy zaprojektować nową rozdzielnicę obszarową z której zostaną zasilone wszystkie urządzenia wchodzące 
w skład Zakladu. Należy wykonać instalację GWP dla projektowanej rozdzielnicy obszaru. Wyzwalacz podłączyć 
do instalacji GWP budynku nr 1. 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

OŚWIETLENIE 

We wszystkich pomieszczeniach objętych opracowaniem należy zaprojektować nowe oświetlenie spełniające 
wymagania normy PN–EN 12464-1 – 2012, wyposażonych w źródła oświetlenia typu LED, z dostosowaniem 
rozmieszczenia opraw oświetleniowych do podziału pomieszczeń wg branży architektonicznej. 
W pomieszczeniu aparatu oświetlenie ma być sterowane z dwóch miejsc tj. z pomieszczenia aparatu oraz 
sterowni. Podział grup opraw należy ustalić na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. W zależności od 
zaprojektowanego sposobu sterowania należy dobrać odpowiednie oprawy oświetleniowe. Bezwzględnie należy 
zastosować oprawy oświetleniowe LED o odpowiednim stopniu ochrony minimum IP44 z kloszem. 
Wszystkie    oprawy    sygnalizacyjne     /     informacyjne     należy     wymienić     i     wykonać     je     zgodnie z 
zaleceniami producenta, stosując w tych oprawach źródła oświetlenia LED. Sposób sterowania zgodnie z 
zaleceniami producenta. 

 
OŚWIETLENIE AWARYJNE 

W pomieszczeniach objętych opracowaniem zaprojektować oświetlenie awaryjne: awaryjne oświetlenie 
ewakuacyjne. Oświetlenie awaryjne musi spełniać wymagania i parametry opisane w normach PN-EN 1838 i PN- 
EN 50172. 
Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne składać się ma z opraw oświetlających drogi ewakuacyjne.. 
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Oprawy oświetlenia awaryjnego wyposażone będą w moduł zasilania awaryjnego o minimalnym czasie 
podtrzymania 3h od zaniku napięcia. Średnie natężenie oświetlenia awaryjnego na drodze ewakuacyjnej przyjęto 
1 lx na szerokości 2 m nie spadające poniżej 0,5 lx. 
Wszystkie autonomiczne oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego monitorowane będą za pomocą 
sterownika np. VERTEX zabudowanego w rozdzielnicy strefowej. Do sterownika należy doprowadzić sieć LAN z 
najbliższej szafy LPD zakończoną wtykiem RJ45 skrętką F/UTP. Sterownik należy skonfigurować w systemie 
BMS posiadanym przez Zamawiającego. Do każdej oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego należy 
doprowadzić magistralę DALI przewodem N2XH 2x1,5mm2. Projektant powinien dokonac analizy konieczności 
stosowania oświetlenia bezpieczeństwa w pomieszczenu pracownii. 

 
INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH 

Ilość gniazd wtykowych 230V ogólnego przeznaczenia, gniazd 230V typu DATA (zasilanie sprzętu 
komputerowego) należy dostosować do potrzeb technologicznych określonych w projekcie technologii oraz 
potrzeb Uzytkownika. 
Zasilanie gniazd 230V DATA, ich lokalizację, sposób opisania, standard wykonania, konfigurację opisano poniżej 
Wszystkie obwody należy oznaczyć i zidentyfikować wraz z przedstawieniem schematów rozdzielnic.. 

 
INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH 

Dla zakresu opracowania i projektowanego urządzenia i jego infrastruktury należy zaprojektować połączenia 
wyrównawcze. Połączenia wyrównawcze należy przyłączyć do głównej szyny wyrównawczej rozprowadzonej w 
przestrzeni komunikacji poziomu piwnicy. 

 
OCHRONA OD PORAŻEŃ PRĄDEM ELEKTRYCZNYM 

Instalację nN wykonać w układzie sieciowym TN-S. TN-S wg PN-HD 60364-4-41:2017-09: 

 
OCHRONA PRZEPIĘCIOWA 

Na zasilaniu głównej rozdzielnicy należy zabudować ochronę przepięciową. Projektant przeanalizuje i 
zaprojektuje odpowiedni stopień ochrony przepięciowej. 

 
INSTALACJE NISKOPRĄDOWE 

 
SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU KD I SSWIN 

System kontroli dostępu do pomieszczenia aparatu i sterowni należy zaprojektować przy wejściach do tych 
pomieszczeń. 
System KD należy zaprojektować w oparciu o przyjęte rozwiązania w kompleksie szpitalny. Projekt KD i SSWIN 
ma zakładać również konfigurację projektowanej strefy w systemie SMS. Należy objąć pomieszczenia ochroną 
SSWIN. Poniżej koncepcja rozmieszczenia urządzeń. Rozmieszczenie urządzeń należy dostosować do obecnej 
koncepcji rozbudowy Zakładu. Na uwagę zasługuje SKD zaznaczony na schemacie kolorem niebieskim. W 
stosunku do tych czytników musi być spełniony warunek - że z chwilą włączenia urządzenia, czytnik SKD zostaje 
odłączony i nie ma możliwości wejścia do pomieszczenia. 
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TELEFON VOIP 

Należy wyposażenie w telefony VoIP. Telefonię VoIP należy uzgodnić z OPI. 

 
SYSTEM SSP 

Pomieszczenia objęte opracowaniem należy objąć ochroną całkowitą zgodnie z PKN-CEN/TS 54-14. Instalacje 

podłączyć do istniającej centrali SSP producenta Schrack Seconet. 

 
WYTYCZNE DO INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ SIECI TELETECHNICZNEJ 

 
Okablowanie strukturalne sieci teleinformatycznej we wskazanych pomieszczeniach wykonać w 6 kategorii /klasa 
E systemem SCHRACK. 
• zachowanie jednorodności technologii, czyli wykonanie przyłączy z wykorzystaniem elementów SCHRACK, 

• wszystkie szlaki kablowe (w tym przekucia i przewierty) muszą być wykonane z 50% nadmiarem, 
• wykonanie pomiarów parametrów okablowania logicznego i elektrycznego, 
• kontrolne wykonanie pomiarów parametrów okablowania logicznego po 12 miesiącach eksploatacji, 

• minimum 10 lat gwarancji na zachowanie parametrów okablowania logicznego 6 kategorii, 
• dokumentacja powykonawcza w formie AutoCad w postaci papierowej i elektronicznej. 

 

Wymagania szczegółowe i zakres prac: 
• zamontować rozdzielnię elektryczną natynkową i wyposażyć w: wyłącznik główny, ogranicznik przepięć AC(Typ 
3, zwarty, 3 mod) kontrolki faz, bezpieczniki różnicowo-prądowe typu P312 16A 30mA w wykonaniu A. 
• zasilanie rozdzielni elektrycznej doprowadzić z rozdzielni KR/B1 
• obwody elektryczne prowadzić z założeniem że na jeden obwód przypada max. 3 ZPK 
• zamontować szafę dystrybucyjną (min 16U, zamykaną na zamek, przeszklone drzwi, odłączane i zamykane na 
zamek boczne ścianki) i wyposażyć w urządzenia aktywne (48G PoE+ 4SFP+ wraz z licencją Aruba AirWave - 
model Aruba 2930F (JL256)) 
• w szafie krosowej zainstalować UPS.(zarządzalny przez IP), odpowiednią ilość paneli krosowych 
odpowiadającą ilości gniazd RJ45, dla 24 modułów SCHRACK Keystone 1U 19”, panel wentylatorowy z regulacją 
temperatury, 1U19" Panel światłowodowy 12 LC 
• doprowadzić z serwerowni OPI do szafy dystrybucyjnej B0 światłowód 16J Single Mode złączami LC zaspawać 
8 włókien 
• doprowadzić z szafy dystrybucyjnej B0 do szafy B1 światłowód 16J Single Mode zakończony złączami LC 
zaspawać 8 włókien 
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Dostarczyć i zamontować 3 sztuki Access Point Aruba IAP-515 wraz z licencją Aruba AirWave. 
Dostarczyć i zamontować 2 kamery i licencje oraz podłączyć do istniejącego w Szpitalu systemu iProtect firmy 
C&C. 
• punkt przyłączeniowy tzw. ZPK składa się z obudowy natynkowej typu Legrand Mosaic dodatkowo w adapter 
umożliwiający dołożenie min. 1 modułu keystone , zwalniacz blokady gniazd specjalnych i kabla krosowego RJ45-
RJ45 kat.6/klasa E STP 1m. 
• do jednego punktu komputerowego (ZPK) podłączone są 2 albo 3 kable FTP kat.6 (w zależności od lokalizacji), 
oraz 1 kabel elektryczny typu YDYP 3x2,5, 
• okablowanie w pomieszczeniach powinno być układane w korytach kablowych typu 50x20 lub 60x40 na 
wys.30cm od podłogi, w pomieszczeniach w których znajdują się gazy medyczne na wysokości 1,5m. , w 
pomieszczeniach koryta kablowe sprowadzać w narożnikach pomieszczeń 
• punkt przyłączeniowy AP i kamery nie wymaga zasilania, 

• gniazda RJ45 typu SCHRACK na obu końcach kabla zaszywać w standardzie A, 
• nowe obwody elektryczne prowadzić z tablicy elektrycznej szafy KR/B0 

 

Lokalizację ZPK wymaga uzgodnień z OPI oraz akceptacji kierownika Zakładu Medycyny Nuklearnej 
Lokalizacja AP zgodnie z istniejącym projektem 3szt. na wysokości Zakładu Medycyny Nuklearnej 
Lokalizacja kamer zgodnie z planem w środkowej części korytarza po obu stronach wyjścia na klatkę schodową 
Oznaczenia gniazd logicznych wg nomenklatury: nazwa szafy(kropka) nr panela/ nr na panelu np. B0.1/1 
Oznaczenia gniazd elektrycznych wg nomenklatury: RK/nazwa szafy- nr bezpiecznika np. RK/B0-1 
Kolejność oznaczeń uzgodnić z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji 
Pom.11 2xZPK 2rj45 
Pom.10/12 1xZPK 2rj45 7xZPK 4rj45 
Pom.9 1xZPK 2rj45 
Pom.7 2xZPK 2rj45 
Pom.1 2xZPK 2rj45 
Pom.3 1xZPK 2rj45 
Pom.5 2xZPK 2rj45 
Pom.8 1xZPK 2rj45 
Pom.18 2xZPK 4rj45 

 
PLANOWANE PRACE W ZAKRESIE BRANŻY SANITARNEJ DOTYCZĄ NASTĘPUJĄCYCH INSTALACJI: 

 
 wody użytkowej 

 kanalizacji sanitarnej 

 centralnego ogrzewania 

 wody lodowej oraz klimatyzacji 

 wentylacji mechanicznej i ciepła technologicznego 

 kanalizacji deszczowej 

 instalacja gazów medycznych 
 

Należy wykonać niezbędne przyłącza do sieci w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, które to znajdują 
się w bliskim sąsiedztwie planowanej inwestycji. Dokładna lokalizacja oraz trasy zostaną ustalone na etapie 
wykonawstwa. 

 
INSTALACJA WODY UŻYTKOWEJ 

 
W ramach inwestycji należy wykonać instalację wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji. Przewody rozdzielcze 
poszczególnych instalacji, do których można wpiąć nowe instalacje biegną w piwnicy. W razie potrzeby można 
wykonać, opomiarowane przyłącze wody z instalacji zewnętrznej. 
Każdy pion należy wyposażyć w komplet zaworów odcinających. Piony prowadzić w szachtach lub obudowach. 
Rozprowadzenia główne od pionów prowadzić w posadzce i w ścianach pomieszczeń. 
Montaż punktów stałych i przesuwnych, zgodnie z wymaganiami producenta systemu. Przejścia przez przegrody 
budowlane prowadzić w tulejach ochronnych. 

 
Podejścia do przyborów zaizolować i prowadzić, jeśli to możliwe w przestrzeni ścianek działowych. Minimalne 
ciśnienie robocze instalacji – 0.6MPa. 
Materiały mające kontakt z wodą do picia muszą posiadać pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny w 
Warszawie. 
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Materiały: 
- woda ciepła i cyrkulacja: 

- poziomy: rura PP-R stabilizowana włóknem szklanym, PN20 
- rury biegnące w posadzkach i ścianach: rura wielowarstwowa PEX/AL/PEX 
- woda zimna: 
- poziomy: rura PP-R, PN20 
- rury biegnące w posadzkach i ścianach: rura wielowarstwowa PEX/AL/PEX 
Z Rzeczoznawcą ppoż. uzgodnić sposób zabezpieczenia ppoż. obiektu, jeżeli z uzgodnienia będzie wynikała 
konieczność wykonania dodatkowych instalacji to należy je wykonać. 

 
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 

 
Do projektowanych przyborów sanitarnych należy doprowadzić instalację kanalizacji sanitarnej. W zależności od 
tego, które rozwiązanie będzie bardziej korzystne technicznie można wykorzystać istniejącą kanalizację w 
budynku lub wpiąć nową instalację do sieci zewnętrznej biegnącej w pobliżu budynku. 
Wpięcie instalacji kanalizacyjnej do studzienki kanalizacyjnej wykonać za pomocą nawiertki i systemowego 
przejścia szczelnego. Na załamaniu zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej należy umieścić studzienkę 
rewizyjną. Przejście przez ścianę budynku musi być gazoszczelne. 
Instalacja wewnętrzna kanalizacyjna powinna posiadać przewody wentylujące odprowadzone ponad dach, 
zakończone wywiewką kanalizacyjną. 
Należy wykonać instalację skroplin z syfonami podtynkowymi, kulowymi z blokadą antyzapachową, 
umiejscowionymi tak, aby był do nich dobry dostęp. 
Rurociągi kanalizacyjne prowadzić w bruzdach w ścianach i w posadzce, w przypadku budynku modułowego 
schowane w elementach konstrukcyjnych budynku. 
Rurociągi prowadzone przez ściany i stropy umieścić w tulejach ochronnych. Przed przejściem przez posadzkę 
lub ścianę zewnętrzną umieścić czyszczak. 
Wszystkie podłączenia przyborów sanitarnych wykonać z zamknięciem wodnym. Montaż przyborów na 
normatywnych wysokościach. 
Materiały: 
- instalacja kanalizacyjna wewnętrzna: 
- rura niskoszumowa PP 
- instalacja kanalizacyjna zewnętrzna: 
- rura PCV, SN8 KL. S LITA. 

 
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

 
Ogrzewanie w istniejących pomieszczeniach Zakładu Medycyny Nuklearnej odbywa się za pomocą 
klimakonwektorów, które są zasilane z istniejących pionów c.o.. Ponadto powietrze nawiewane do pomieszczeń 
jest podgrzewane w centrali klimatyzacyjnej zlokalizowanej w piwnicy. Instalacja klimakonwektorów jest już 
wyeksploatowana i wymaga wymiany. 
Należy kompleksowo rozwiązać kwestię ogrzewania pomieszczeń Zakładu Medycyny Nuklearnej i pomieszczeń 
nowego budynku. 

 
INSTALACJA WODY LODOWEJ ORAZ KLIMATYZACJI 

 
Chłodzenie w istniejących pomieszczeniach Zakładu Medycyny Nuklearnej odbywa się za pomocą 
klimakonwektorów, które są zasilane w wodę lodową z agregatu wody lodowej zlokalizowanego na zewnątrz 
budynku. Agregat wody lodowej jest w złym stanie technicznym i wymaga wymiany. Cześć urządzeń jest 
wyeksploatowana, ulega częstym awariom i system ten jest mało efektywny. W pomieszczeniu nr 1. 
(pomieszczenie badań) zainstalowana jest dodatkowa klimatyzacja muitisplit, która też jest wyeksploatowana i 
wymaga wymiany. 
W związku z powyższym w zakresie rozbudowy pomieszczeń ZMN należy kompleksowo rozwiązać kwestię 
klimatyzacji wszystkich pomieszczeń Zakładu. 
Przyjęte rozwiązanie powinno być energooszczędne, zapewniać wymagane prawem temperatury oraz 
klimatyzację pomieszczeń. 
Wytyczne dotyczące agregatu wody lodowej: 
- model agregatu w wersji super cichej, 
- w komplecie z gumowymi podkładkami antywibracyjnymi, 
- wpięcie do systemu BMS Szpitala (szczegóły ustalić na etapie wykonywania projektu) 
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INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO 

 
Istniejące pomieszczenia Zakładu Medycyny Nuklearnej posiadają wentylację mechaniczną nawiewno - 
wywiewną. Kanały wentylacyjne prowadzone są wzdłuż wszystkich pomieszczeń i w związku z przebudową 
pomieszczeń będę również wymagały przebudowy. Układ ten obsługuje centrala klimatyzacyjna, zlokalizowana 
w maszynowni w piwnicy. Centralę tą należy zmodernizować dostosowując do wymagań projektowych a w 
przypadku wzrostu wydatków centrali wymienić na nową. Automatykę centrali należy wpiąć do systemu BMS 
Szpitala. 
Pomieszczenie maszynowni w piwnicy przeznaczone jest do odświeżenia ( naprawa ścian, malowanie ścian i 
sufitów). 
W ramach zadania należy zapewnić wentylację mechaniczną wszystkich pomieszczeń. 
Centrale wentylacyjne należy zlokalizować na dachu budynku. Ze względu na lokalizację urządzenia 
zainstalowane na dachu muszą być maksymalnie wyciszone. Należy zamontować systemy tłumiące jak np. 
obudowy akustyczne agregatów i kulisy tłumiące. 
Po wykonaniu instalacji należy dokonać pomiarów akustycznych oddziaływania systemu wentylacji i klimatyzacji 
na otoczenie. 
Automatyka central wentylacyjnych powinna zostać wpięta do systemu BMS Szpitala ( szczegóły ustalić na etapie 
wykonywania projektu). 
Na etapie projektu należy rozważyć możliwość doprowadzenie ciepła technologicznego z instalacji szpitala. 

Należy wykonać projekt automatyki instalacji klimatyzacji i wentylacji. 

IZOLACJE TERMICZNE I OZNACZENIE INSTALACJI 

 
Instalacje sanitarne muszą być izolowana termicznie zgodnie z przepisami. Przewody wody zimnej należy 
zabezpieczyć przeciwroszeniowo. 
Przewody instalacji sanitarnych należy oznaczyć podając informację o rodzaju prowadzonego medium i kierunku 
przepływu. 

 
PRZEJŚCIA PRZEZ PRZEGRODY PPOŻ. 

 
Wszystkie przejścia przewodów instalacji należy zabezpieczyć do odporności ogniowej przegrody i oznaczyć. 
Uzgodnić z rzeczoznawcą d/s p.poż. 

 
INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

 
Wody deszczowe z dachu budynku należy odprowadzić do studzienki kanalizacji deszczowej. Wpięcie instalacji 
kanalizacyjnej do studzienki kanalizacyjnej wykonać za pomocą nawiertki i systemowego przejścia szczelnego. 
Materiały: 

- instalacja kanalizacyjna zewnętrzna: 
- rura PCV, SN8 KL.S LITA. 

 
INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH 

 
Do pomieszczenia gammakamery nr 2 należy doprowadzić instalację gazów medycznych z następującymi 
punktami poboru: gniazdo tlenu, gniazdo sprężonego powietrza i gniazdo próżni. 
Źródłem zasilana ww. instalacji gazów medycznych są istniejące instalacje biegnące w piwnicy, 

 
System rurociągowy do gazów medycznych musi być wykonany zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm 
PN-EN ISO 7396-1 oraz PN-EN ISO 7396-2 przez firmy posiadające certyfikaty zezwalające na wykonywanie, 
certyfikowanie i atestowanie systemów rurociągowych do gazów medycznych. 

 
BADANIA INSTALACJI SANITARNYCH 

 
Należy przeprowadzić próby odbiorowe instalacji sanitarnych zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI 
INSTAL dotyczącymi poszczególnych instalacji oraz normami. 

 
Należy przeprowadzić rozruch instalacji udokumentowany wykonaniem 72 godzinnego testu funkcjonalności. 
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DEMONTAŻE ISTNIEJĄCYCH INSTALACJI SANITARNYCH 

 
- demontaż urządzeń klimatyzacyjnych wraz z instalacją w pomieszczeniach, 
- demontaż agregatu wody lodowej wraz z czynnikiem chłodniczym, 
- demontaż zbędnych instalacji z pomieszczeń przebudowywanych i remontowanych, 
- demontaż urządzeń multisplit, 
- inne demontaże wynikające z przyjętych rozwiązań projektowych, 

- do ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji kwestia sposobu zagospodarowania demontowanych 
instalacji ( utylizacja czy przekazanie). 

 
OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 
Obiekt budowlany - należy przez to rozumieć: budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. 
Obszar oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na 
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu 
tego terenu. 
Budowa - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu. 
Teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
Droga tymczasowa (montażowa) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do 
ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich 
zakończeniu. 
Część obiektu lub etap wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
Roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na montażu, lub rozbiórce 
obiektu budowlanego. 
Urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 
instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place 
postojowe i place pod śmietniki. 
Właściwy organ - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8 ustawy „Prawo 
budowlane”. 
Opłata - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą 
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
Pozwolenie na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywania robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
Dokumentacja Projektowa - opracowanie architektoniczno-budowlane zawierające część opisową i rysunki. 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót 
Projektant - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji 
projektowej. 
Inspektor nadzoru - należy przez to rozumieć osobę fizyczną reprezentującą interesy Inwestora na budowie. 
Polecenie Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
Wykonawca - należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub firmę wykonującą roboty budowlane. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność 
zaprowadzoną budowę. 
Dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym i wykonawczym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, 
rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji 
obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 
Ustalenia projektowe - należy przez to rozumieć ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane 
opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne warunki do jego wykonania. 
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Ustalenia techniczne - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych (SST). 
Specyfikacja techniczna - dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla 
samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów bezpieczeństwa, wielkości 
charakterystycznych, a także co do nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badań i prób 
oraz odbiorów i rozliczeń. 
OST - należy przez to rozumieć ogólną specyfikację techniczną - „Wymagania Ogólne”. 
SST - należy przez to rozumieć szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych 
sporządzoną dla określonych elementów robót. 
Przedmiar robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według 
technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach 
przedmiarowania. 
Dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robót. 
Książka obmiarów - należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora Nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
Dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
Materiały - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również tworzywa i wyroby 
niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, Zamawiającego, Wykonawcy lub inne 
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia niezbędnych 
badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych 
robót. 
Aprobata techniczna - dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego obszaru 
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę badań dla 
potwierdzenia tych wymagań. 
Deklaracja zgodności - dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta (lub jego upoważnionego 
przedstawiciela) stwierdzający, na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z kryteriami 
określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla 
danego materiału, lub wyrobu. 
Certyfikat zgodności - dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfikującą),stwierdzający 
zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogamilub 
specyfikacją techniczną dla badanego materiału, lub wyrobu. 
Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony 
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
Procedura - należy przez to rozumieć dokument zapewniający jakość; definiujący: jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje 
i kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi 
i instrukcjami. 
Odpowiednia zgodność - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, 
a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych. 
BHP - należy przez to rozumieć zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy określone w stosownych przepisach. 
ITB - Instytut Techniki Budowlanej 
Program zapewnienia jakości (PZJ) - dokument, w którym Wykonawca przedstawia do aprobaty przez 
Zamawiającego zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Projektem, ST oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora nadzoru. 

 
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
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Teren budowy. Charakterystyka trenu budowy: 
Teren budowy zlokalizowany na terenie 4 WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu, przy ul. Rudolfa Weigla 5, nr kompleksu 
wojskowego 2857, działka nr 1/3, AM 12 obręb Gaj, Jedn. ewid. Wrocław, województwo dolnośląskie. Dla działki 
tej urządzono KW. 53169. 
Nadzór budowlany sprawuje Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu ul. Jana Ewangelisty 
Purkyniego 1. 
Prace dotyczące przebudowy oraz rozbudowy pomieszczeń Zakładu Medycyny Nuklearnej o budynek modułowy 
dedykowany GAMMA KAMERA przewidziano na terenie szpitala (teren zamknięty) w strefie parteru głównego 
budynku nr 1. Dojazd do terenu budowy będzie odbywał się na podstawie listy osób upoważnionych, zgłoszonych 
i oddelegowanych do realizacji zadania, bramą główną szpitala z ulicy R. Weigla drogą wewnętrzną utwardzoną 
o długości około 200 m lub w przypadku transportu dużych gabarytów - bramą nr 3 od strony ulicy Pułtuskiej. 

Szczegółowy harmonogram robót dotyczący w/w prac Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie 3 dni 

roboczych od daty zawarcia umowy  
Plac budowy zlokalizowany jest przy drogach wewnętrznych. 
Przyległy teren jest utwardzony. 
Od 2011 roku Kompleks szpitalny objęty jest rejestrem ewidencji zabytków i podlega Miejskiemu 
Konserwatorowi Zabytków. 

 
PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy, protokolarnie przekaże Wykonawcy teren budowy. 
Wraz z placem budowy Inspektor wskaże Wykonawcy miejsce podłączenia do mediów na potrzeby zaplecza 
placu budowy. Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca. Na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych znajdujących się w obrębie inwestycji do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

Dokumentacja projektowa winna zawierać opis, część graficzną i dokumenty, zgodnie z § 1 umowy uzgodniona i 
podpisaną przez rzeczoznawców d/ p.poż. bhp i sanepid, 
- Dokumentację do odbiorów branżowych i końcowego. 

 

UWAGA: dokumentacja projektowa przed złożeniem do Urzędu w celu uzyskania pozwolenia na budowę musi 
być uzgodniona z Działem Inwestycji 4WSK oraz z Użytkownikiem. 

 
ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w 
ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona kolejności umowa, 
PFU, SST. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku 
stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe są ważniejsze od odczytu ze skali 
rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i PFU 
.Wielkości określone w dokumentacji projektowej będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą 
zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 
ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 
zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz będzie utrzymywać wymagane, 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, zapory, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych, 
wygody społeczności i innych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 
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zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
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Na czas łączenia pomieszczeń nr 8, 9 i 10 w istniejącym budynku nr 1 z nowoprojektowanym budynkiem 
modułowym w/w pomieszczenia zostaną wydzielone termiczną przegrodą zabezpieczającą Zakład Medycyny 
Nuklearnej przez przymrozkami, hałasem i kurzem. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca umieści tablice informacyjne, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji robót. 

 
OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywał teren budowy w stanie uporządkowanym; 
b) podejmował wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 
dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację magazynów i składowisk 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem sieci wodno-kanalizacyjnej, zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 

 
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do użytku. Nie dopuszcza 
się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczna, wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, 
które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 
materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia 
zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Wykonawca. 

 
OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takie jak rurociągi, kable. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w 
swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 
przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
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OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał 
za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych. 

 
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Szczegóły zawarte będą w 
przedłożonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Planie Zapewnienia 
Bezpieczeństwa. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 
OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty w niezmienionym stanie do 
czasu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 
STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

 
RÓWNOWAŻNOŚĆ NORM I ZBIORÓW PRZEPISÓW PRAWNYCH 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 
wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono 
inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 
regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 
wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 
dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. 

 
DOKUMENTACJA ROBÓT BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH. 

Dokumentację robót budowlanych i instalacyjnych stanowią: 
- Projekt Budowlany, opracowany zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. 
(poz.1609) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego dla przedmiotu zamówienia, dla 
którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę; 
- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 
2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.2013 poz. 1129 t. j.); 
- Dziennik Budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002nr 108 poz.953 z późn. zm.) 
- Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo 
budowlane z 7 lipca 1994r. (Dz.U. 1994 nr 89, poz. 414 z późn. zm.) 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych 
wyrobów budowlanych, zgodnie z Ustawą z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 
881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 
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- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych, 
- dokumentacja powykonawcza, czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt.14 ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 
1994r. (Dz.U. 1994 nr 89, poz. 414 z późn. zm.) 
- oświadczenie Kierownika Budowy odnośnie wbudowania materiałów spełniających wymagania jakościowe 
określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych. Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych 
opracowanych dla realizacji konkretnego zadania. 

 
MATERIAŁY 

 
ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Co najmniej 2 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
Robót, Wykonawca oraz wszyscy jego podwykonawcy i poddostawcy przedstawią Inspektorowi nadzoru 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła pozyskiwania materiałów i odpowiednie aprobaty 
techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu dokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania w czasie postępu robót. Pozostałe materiały 
budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi.Za 
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których producent lub jego 
upoważniony przedstawiciel: 
- dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny 
zgodności; 
- wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, 
normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich 
Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. 
Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne; 
- oznakował znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi; 
- wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy 
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
określonym przez Komisją Europejską; 
- oznakował znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby niepodlegające obowiązkowemu oznakowaniu 
CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny 
wyrób budowlany"; 
- wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego 
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, sporządzoną przez projektanta 
obiektu lub z nim uzgodnioną. 
Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez 
niedopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym ich 
wbudowania w obiekcie budowlanym. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót materiałów i wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

 
POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 
warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane 
w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót, niewykorzystany materiał zostanie 
zutylizowany na koszt Wykonawcy. 

 
MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM JAKOŚCIOWYM 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie 
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zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem 
i niezapłaceniem. 

 
PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakości właściwości do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 
WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w 
specyfikacji służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych 
założonych w dokumentacji projektowej. 
Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem: 

I. spełniania tych samych lub wyższych właściwości technicznych, 
II. przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, 

uzyskanie akceptacji projektanta). 

 
SPRZĘT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) 
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

 
TRANSPORT 

 
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu powinna 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach 
Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie. 

 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd 
drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny: za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów 
robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót, zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany 
błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i 
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wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące 
realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym pod 
groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru 
Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
Program Zapewnienia Jakości winien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru. 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 
kruszyw itp., 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 
ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu 
kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że 
poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowanej odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich 
inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu 
lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzone zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca. 
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POBIERANIE PRÓBEK 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości codo jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą 
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę 
do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 
BADANIA I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 
RAPORTY Z BADAŃ 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 
BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej 
weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót 
z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może 
pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST.W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 

 
CERTYFIKATY I DEKLARACJE 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które zostały wprowadzone do obrotu lub 
udostępnione na rynku krajowym wyrobów budowlanych zgodne z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz.881z późniejszymi zmianami). Dopuszcza ona do obrotu 3 kategorie 
wyrobów budowlanych: 

 wyroby objęte normą zharmonizowaną lub zgodne z wydaną dla nich europejską oceną techniczną z 
oznakowaniem CE wprowadzane do obrotu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania 
do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. U. UE L 2011.88.5 z 
późniejszymi zmianami), 

 wyroby budowlane nieobjęte normą zharmonizowaną, i dla których nie została wydana europejska ocena 
techniczna, oznakowane znakiem budowlanym, 

 wyroby budowlane nieobjęte normą zharmonizowaną i dla których nie została wydana europejska ocena 
techniczna, legalnie wprowadzone do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w 
państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz w Turcji i których 
właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane 
zaprojektowane i budowane w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z 
zasadami wiedzy technicznej. Wyroby te nie są oznakowane ani znakiem CE ani znakiem budowlanym. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe 
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muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 
wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

DOKUMENTY BUDOWY 

ŚWIADECTWA JAKOŚCI 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Inspektora nadzoru. 

 
POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych, następujące dokumenty: 
- pozwolenie na budowę, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- operaty geodezyjne 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- korespondencje na budowie. 

 
PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI I MATERIAŁAMI 

Wszystkie roboty materiały, urządzenia, aparaty niespełniające wymagań podanych w odpowiednich ST, zostaną 
odrzucone. Jeśli materiały, urządzenia i aparaty niespełniające wymagań zostały wbudowane lub stosowane, to 
na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Na pisemne wystąpienie 
Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania 
urządzenia (aparatu itp.) i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

 
ODBIÓR ROBÓT 

 
RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 

W zależności od ustaleń poszczególnych SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu). 

 
ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz 
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż wciągu 
3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość 
i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
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ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 
ODBIÓR KOŃCOWY 

ZASADY ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości)oraz 
jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
pisemnie. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentacji powykonawczej. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST. 
W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektowa i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót 
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 
DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację powykonawczą w 5 egzemplarzach w formie papierowej i elektronicznej ( w wersji 
nieedytowalnej PDF i edytowalnej DWG i DOC)  
- dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi; 
- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
- recepty i ustalenia technologiczne; 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia 
jakości (PZJ); 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 
zgodne z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ); 
- dokumenty zainstalowanych urządzeń i wyposażenia; 
- instrukcje eksploatacyjne urządzeń i wyposażenia; 
- opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 
robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

 
ODBIÓR OSTATECZNY (POGWARANCYJNY) 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie 
gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem opisanych zasad. 
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PODSTAWA PŁATNOŚCI 

USTALENIA OGÓLNE 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę na wykonanie robót budowlanych. 
Cena będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 
dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej, z uwzględnieniem również oceny 
warunków realizacji robót przez Wykonawcę. Dla dokonania tej oceny Zamawiający umożliwia Wykonawcy 
dokonanie wizji lokalnej na obszarze wykonywania robót. Ceny ryczałtowe Robót będą obejmować między innymi: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
- wartość zużytych materiałów i wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na Teren Budowy. 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 
- koszty wymaganych mediów technicznych dla prowadzenia robót 

- koszty wykonywanych badań, prób i przeprowadzanych czynności rozruchowych 
- koszty wykonywanych dokumentacji zamiennych i powykonawczych 
- koszty uporządkowania stanowisk pracy i terenu 
- koszty ewentualnych utylizacji pozostałych materiałów, opakowań i odpadów 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
Do podanych cen nie należy wliczać podatku VAT. 

 
OBJAZDY, PRZEJAZDY I ORGANIZACJA RUCHU 

 
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający. 

 
KOSZT WYBUDOWANIA OBJAZDÓW/PRZEJAZDÓW I ORGANIZACJI RUCHU OBEJMUJE 

 
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji 
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem 
dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
- opłaty/dzierżawy terenu, 
- przygotowanie terenu, 
- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 
KOSZT UTRZYMANIA OBJAZDÓW/PRZEJAZDÓW I ORGANIZACJI RUCHU OBEJMUJE 

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 
- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 
KOSZT LIKWIDACJI OBJAZDÓW/PRZEJAZDÓW I ORGANIZACJI RUCHU OBEJMUJE 

- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowań, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 
ZAPLECZE WYKONAWCY 

Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów składowych oraz dróg 
dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robót. 
Urządzenie zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbędnych urządzeń, instalacji, dróg 
dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów i zabezpieczeń potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robót. 
Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem 
powyższego Zaplecza i jego wyposażenia. Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich 
urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów zabezpieczeń., oczyszczenie terenu i 
doprowadzenie do stanu pierwotnego. Wszystkie koszty związane z organizacją, utrzymaniem i likwidacją 
Zaplecza ponosi Wykonawca. 
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PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
USTAWY 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89, poz. 414 z późn. zm.) 
2) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych Dz.U. 2019 poz. 2019) 
3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (tekst jedn.: Dz. U. 2019 r. poz. 266) 

4) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360) 

5) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351) 

6) Ustawa z dnia  21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym  (Dz. U. 2000 nr 122 poz. 1321 z późn. zm.) 
7) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z późn. zm.) 

 
ROZPORZĄDZENIA 

1) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego Dz.U. 2020 poz. 1609) 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z późn. zm.) 

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690z późn. zm.) 

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 

1126 z późn. zm.) 

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia(tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 963) 

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042) 

7) Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli wyrobów 

budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym (Dz.U. 2019 poz. 1230) 

8) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy(tekst jedn.: Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) 

9) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy(Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z późn. zm.) 

10) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) 

11) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające 

zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. 


