
Lipusz, dnia 17.08.2023 r.  

RG.271.5.2023.GL   

dot.: Postępowanie RG.271.5.2023 Modernizacja, budowa OZE wraz z budową 

indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego oraz poprawą 

efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w 

systemie zaprojektuj wybuduj.  
  

W odpowiedzi na pytania wykonawców do treści SWZ poniżej przedstawiam zadane pytania wraz 

z odpowiedziami.  

  

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli PV o innej liczbie ogniw? Panele o 60 

ogniwach (w technologii tzw. full-cell) nie są już od dawna produkowane. Wykonawca wnosi 

o dopuszczenie paneli wykonanych w innych technologiach charakteryzujących się mocą 

oraz sprawnością nie mniejszą niż wskazana w PFU oraz innych parametrach prądowo-

napięciowych oraz współczynnikach temperaturowych, gdyż ich wartości są ściśle powiązane 

z technologią ogniw i ich (parametrów) ograniczanie skutkuje brakiem możliwości 

zastosowania paneli o lepszych parametrach pracy. 

Ad.1. Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli PV o innej liczbie ogniw, wykonanych w 

innych technologiach charakteryzujących się mocą oraz sprawnością nie mniejszą niż 

wskazana w PFU 

2. Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie czym ma być „magazyn energii cieplnej”. Czy ma to 

być zbiornik buforowy z dodatkową grzałką, która wspomagałaby układ grzewczy w sytuacji 

nadprodukcji energii elektrycznej? Jak wówczas rozumieć pojemność 0,5 MWh (dane 

wyjściowe do obliczeń objętości wody w zbiorniku? przy jakich założeniach 

temperaturowych?) oraz moc 100 kW (moc elektryczna grzałki)?  

Ad.2. Zgodnie z SWZ.  Zakłada się budowę dwusystemowego magazynu energii cieplnej. 

Pierwszy system zwany dalej systemem wysokotemeraturowym pracujący na parametrach 

temperaturowych 35-80°C to 4500 litrowy zbiornik wodnym o pojemności cieplnej 200kWh, 

dla którego źródłem energii cieplnej będzie elektryczna przepływowa (indukcyjna) 

nagrzewnica wody o mocy 50kW. Odbiór energii cieplnej odbywać się będzie poprzez 

nowoprojektowane wymienniki płaszczowe wpięte do przewodów powrotnych instalacji c.w.u. 

i c.o. szkoły oraz poprzez konwekcję przez powierzchnie zewnętrzne zbiornika do drugiego 

systemu zwanego dalej średniotemperaturowym. Zakładana moc wymiennika dla c.w.u. to 

20kW natomiast dla c.o. to 30kW. System średniotemperaturowy pracujący na parametrach 

35°- 60°C to 14 000 litrowy zbiornik wypełniony materiałem zmiennofazowym PCM o 

pojemności cieplnej 700 kWh, dla którego podstawowym źródłem energii cieplnej będzie 

istniejący zespół pomp ciepła powietrze/glikol pracujących z łączną mocą cieplną do 60kW. 

3. W pkt 1.1 PFU dla cz. 1 jest zapis „(...) OBSZAR SUW jest największym konsumentem 

energii (300-400MWh) z łączną mocą zainstalowaną 150 kW. Wszystkie obiekty gminne na 

tym obszarze są zasilane z abonenckiej stacji transformatorowej (...) poprzez rozdzielnicę 

RG Kotłownia (...) Moc przyłączeniowa stacji transformatorowej wynosi 300 kW (...)”. 

Natomiast sumując moce obiektów zasilanych z RG 



Kotłownia otrzymuje się 235 kW. Proszę o sprecyzowanie mocy zainstalowanej OBSZARU 

SUW.  

Ad.3. 150 kW  

4. Wykonawca wnosi o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga montażu nowej turbiny 

wodnej, wyłącznie konserwacji jej układu napędowego, czy też pełnej konserwacji turbiny 

obejmującej jej demontaż oraz ponowny montaż, gdyż zapisy SWZ, PFU oraz WWIORB są 

w tym zakresie niespójne.  

Ad.4. Zgodnie z SWZ, przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej wielobranżowej 

konserwacji, przeglądu i wymiany konstrukcji spiętrzenia wodnego oraz urządzeń i instalacji 

małej elektrowni wodnej zlokalizowanej na terenie gminy Lipusz. 

W ramach prac budowlanych, związanych z modernizacją, konserwacją i wymianą 

elementów zakłada się wymianę uszkodzonych lub zużytych elementów wyposażenia 

technologicznego oraz dostosowanie istniejącej infrastruktury do funkcjonowania w ramach 

nowobudowanej elektroenergetycznej sieci rozdzielczej oraz układu automatyki i sterowania 

PEMS.  

Przewiduje się następujący zakres prac budowlanych: 

• prace rozbiórkowe/demontażowe , 

• Konserwacja i uzupełnienia ubytków powierzchni betonowych komory turbinowej i wlotów i 

wylotów wody 

• prace żelbetowe w obrębie budynku elektrowni oraz umocnień brzegu rzeki, 

• prace konserwacyjne i modernizacyjne istniejącego wyposażenia technologicznego wraz z 

instalacjami towarzyszącymi 

• konserwacja układu napędowego turbiny wodnej 

• wykonanie niezbędnych instalacji wewnętrznych i zewnętrznych oraz infrastruktury 

towarzyszącej (m.in. instalacje hydrauliczne, instalacje elektryczne, instalacja systemu 

PEMS. 

• wykonanie instalacji teletechnicznej wszystkich branż na potrzeby czyszczarki krat, 

zamknięć na wlocie do MEW. 

• prace wykończeniowe zewnętrzne budynku, spiętrzenia i kanałów dopływowych 

• montaż automatycznej czyszczarki krat i wymiana elementów stalowych 

• prace rozruchowe 

• wymiana układu automatyki; 

• wymiana konstrukcji i napędów zasuw ; 

• konserwacja i naprawa konstrukcji betonowych; 

• wymiana pomostu drewnianego o konstrukcji nośnej z elementów stalowych 

• wymiana instalacji elektrycznej z montażem nowej rozdzielnicy nN; 

• wymiana elementów napędowych przekładni łącznie z wymianą łożysk; 



• naprawa lub ponowne wykonanie zabezpieczenia przed osypywaniem prawego brzegu 

rzeki na odcinku około 10 mb na wylocie z turbozespołu 

• oczyszczenie koryta rzeki na długości około 30mb przed wlotem do turbozespołu oraz na 

długości około 30 mb za wylotem z turbozespołu. 

5. Czy instalacja kaskady pomp ciepła, o której mowa w Załączniku nr 12 do PFU dla 1 

części została już wykonana, czy jej wykonanie wchodzi w zakres przedmiotowej inwestycji? 

Ad.5.Zgodnie z SWZ Szczytowe źródłem energii cieplnej dla Zespołu Szkół jest kotłownia 

wybudowana 1998 r. ze znaczną modernizacją w 2022r. Ciepło dla celów c.o. i c.w.u. 

dostarczane jest do budynku rurociągami preizolowanymi. Kotłownia pracuje w układzie 

ciśnieniowym z naczyniem zbiorczym ciśnieniowym. Kolejnym źródłem energii cieplnej jest 

kaskada powietrznych pomp ciepła typu monoblok w ilości 4 szt. o łącznej max mocy 

grzewczej 125,2 kW  

 6. W trakcie analizy Załącznika nr 4 do PFU dla cz. 1 stwierdzono brak możliwości montażu 

opisanej aparatury elektrycznej (transformator, agregat, magazyn energii) w projektowanym 

budynku przede wszystkim na brak wystarczającej przestrzeni, a także restrykcyjnych 

zapisów normatywnych dotyczących obiektów, w których taka aparatura może być 
zainstalowana. Czy Zamawiający przewiduje możliwość zabudowania stacji 

transformatorowej, pomieszczenia pod agregat oraz baterie akumulatorów jako osobnego 

budynku, niezwiązanego z przystankiem autobusowym, który to dodatkowo podlegać ma 

specyficznym wymogom architektonicznym?  

Ad.6.Zamawiający dopuszcza budowy słupowej stacji transformatorowej nie związanej z 

projektowanym obiektem, pozostałe elementy należy zaprojektować i wybudować z 

uwzględnieniem wystarczającej przestrzeni, a także restrykcyjnych zapisów normatywnych 

dotyczących obiektów, w których taka aparatura może być zainstalowana.  

7. Proszę o sprecyzowanie dokładnego zakresu modernizacji instalacji elektrycznej MEW 

(czy w zakres wchodzi także wymiana generatora asynchronicznego?) oraz jaki zakres prac 

opisany w Załączniku nr 3 do PFU dla cz. 1 wchodzi w zakres zamówienia gwarantowanego, 

a jaki w zakres opcji. 

Ad.7. Zgodnie z SWZ w części gwarantowanej przewiduje się następujący zakres prac 

budowlanych: 

• Prace rozbiórkowe/demontażowe w zakresie spiętrzenia wodnego oraz budynku elektrowni, 

• Prace budowlane w zakresie konserwacji i naprawy betonowych konstrukcji budowlanych 

• Prace konserwacyjne i modernizacyjne istniejącego wyposażenia hydrotechnicznego wraz 

z instalacjami towarzyszącymi, 

• Wymiana pomostu drewnianego o konstrukcji nośnej z elementów stalowych 

• Dostawa i montaż automatyki hydrozespołu, 

• Dostawa i montaż instalacji towarzyszących, np. automatyki, instalacji hydraulicznej czy 

elektrycznej, 

• Przegląd, konserwacji i wymiana elementów zużytych hydrozespołu, 

• Wykonanie niezbędnych instalacji wewnętrznych i zewnętrznych oraz infrastruktury 

towarzyszącej (m.in. instalacje hydrauliczne, instalacje elektryczne, instalacja systemu 

PEMS. 



• Prace rozruchowe. 

• Wymiana układu automatyki; 

• Wymiana konstrukcji i napędów zasuw ; 

• Konserwacja i naprawa konstrukcji betonowych; 

• Wymiana pomostu drewnianego o konstrukcji nośnej z elementów stalowych 

• Wymiana instalacji elektrycznej z montażem nowej rozdzielnicy nN; 

• Wymiana elementów napędowych przekładni łącznie z wymianą łożysk; 

Oraz inne prace niezbędne do prawidłowego funkcjonowania hydrozespołu i jego 

infrastruktury. 

W części opcjonalnej : 

• Dostawa i montaż czyszczarki automatycznej kraty wlotowej oraz wykonanie prac 

pielęgnacyjnych w zakresie czyszczenia koryta rzeki w tym umocnień brzegu rzeki. 

 

8. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie magazynu energii ME nr 3 w technologii 

akumulatorów LiFePo3 zamiast AGM?  

Ad.8. Zamawiający dopuszcza wykonanie magazynu energii ME nr 3 w technologii 

akumulatorów LiFePo3 zamiast AGM 

9. W jakim celu Zamawiający wymaga inwerterów fotowoltaicznych o zakresie temperatur 

pracy aż od -40⁰C do +50⁰C. Ogranicza to wybór falowników do jednego producenta 
(SolarEdge), którego system wymaga zastosowania optymalizatorów mocy, przez co cała 

instalacja jest dużo droższa. Wykonawca wnosi o zmianę wymagań na bardziej realne, tj. -

25°C ... +60°C.  

Ad.9. Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie inwerterów fotowoltaicznych o zakresie 

temperatur pracy aż od -25⁰C do +60⁰ pod warunkiem uwzględnienia innych parametrów 

zawartych w PFU 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.Proszę o przedstawienie przekroju studzienek wraz z trasą na której trzeba przeprowadzić 

przewody średniego napięcia uwzględniając średnicę rur osłonowych. 

Ad.1. Studnia kablowa SK-1 o przekroju 488 mm, rura osłonowa 1 x ∅110mm/6,3mm (rura 

osłonowa pusta, w ziemi). Trasa zgodnie z SWZ załącznik nr.6 przebieg trasy kablowej 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.Czy Zamawiający przewiduje rozliczenie płatności z wykonawcą we wcześniejszym 

terminie jeśli wykonawca zakończy prace w terminie wcześniejszym od zakładanego ? 

Ad.2. Zamawiający nie przewiduje rozliczenie płatności z wykonawcą we wcześniejszym 

terminie jeśli wykonawca zakończy prace w terminie wcześniejszym od zakładanego 

Zgodnie z SWZ: Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane będzie w trzech częściach: 



a) część I – nie wcześniej niż 70 dni od podpisania umowy wg faktycznego zaawansowania 

prac do kwoty 665 000 zł, jednak nie więcej niż 19% kwoty wynagrodzenia (zgodnie z 

zapisami wstępnej promesy dot. finansowania inwestycji) w tym:  

- za opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie Programów Funkcjonalno-

Użytkowych (Modernizacja, budowa OZE, fotowoltaika) wraz z uzyskaniem decyzji 

administracyjnych, uzgodnień, dokumentacji i opinii niezbędnych dla zrealizowania zadania 

inwestycyjnego (pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót budowlanych) zgodnie z zakresem 

rzeczowy przedmiotu umowy zapisanym § 1,ust. 5, pkt 1a,b,d,e,f – jednorazowo, nie więcej 

niż do wysokości  3% wartości przedmiotu umowy, 

b) części II - nie wcześniej niż 170 dni od podpisania umowy wg faktycznego 

zaawansowania prac do kwoty 997 500 zł, jednak nie więcej niż 28,5% kwoty wynagrodzenia 

(zgodnie z zapisami wstępnej promesy dot. finansowania inwestycji); 

c) część III – nie wcześniej niż 370 dni od podpisania umowy w wysokości pozostałego 

wynagrodzenia określonego w § 4  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3.Czy Zamawiający potwierdza, że data spisania protokołu odbioru końcowego jest datą 

zakończenia umowy ? 

Ad.3. Zgodnie z SWZ data podpisania protokołu końcowego odbioru robót podpisanego 

przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i przedstawiciela zamawiającego upoważnia 

Wykonawcę do rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy. Strony ustalają, że 

przedmiotem odbioru końcowego przedmiotu umowy jest wykonanie przedmiotu zamówienia 

objętego niniejszą umową, zgodnie z umową bez istotnych wad. Odbiór końcowy przedmiotu 

umowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu umowy do 

eksploatacji, dopuszczenia obiektu do użytkowania, i jest podstawą do wystawienia faktury 

końcowej. Po odbiorze końcowym przedmiotu umowy rozpoczyna swój bieg termin 

gwarancji, jakości i rękojmi za wady zgodnie z ofertą Wykonawcy:  

 

 

Wójt Gminy Lipusz  

Mirosław Ebertowski  

  (dokument podpisany elektronicznie)   

  


