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Program funkcjonalno-użytkowy – część opisowa 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie stosownych 

decyzji (w tym decyzji o pozwoleniu na budowę/ przebudowę lub zgłoszenie dotyczące robót 

budowlanych), a także budowa wraz ze złożeniem zawiadomienia o ukończeniu robót 

budowlanych lub wniosku o wydanie decyzji na użytkowanie do właściwego organu nadzoru 

budowlanego i uzyskanie braku sprzeciwu do użytkowania lub prawomocnej decyzji o 

użytkowaniu wybudowanej infrastruktury technicznej wraz z wyposażonym w monitoring 

budynku technicznego sieci wodociągowej w miejscowości Radomyśl oraz obiektów 

budowlanych zlokalizowanych w miejscowości Wijewo, Zaborówiec oraz Potrzebowo. 

W ramach zamówienia należy wykonać prace wynikające z zakresu robót ujętego w Programie 

Funkcjonalno Użytkowym. Koncepcja rozwiązania kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej a 

także budowy podziemnych zbiorników retencyjnych stanowi załącznik niniejszego PFU.  

Program funkcjonalno - użytkowy pozwoli określić wszystkie wymagania dotyczące wykonania 

dokumentacji projektowej, a także budowy sieci kanalizacji sanitarnych i podziemnych 

zbiorników retencyjnych oraz budowy i przebudowy sieci wodociągowej oraz wyposażenia 

budynku technicznego obsługującego sieć wodociągową w systemie „zaprojektuj - wybuduj”.  

Wykonanie inwestycji planuje się w trzech etapach: 

• w I Etapie należy zaprojektować całość dokumentacji umożliwiającej wykonanie 

sieci kanalizacji sanitarnej wraz z uzyskaniem stosownych decyzji zezwalających na 

jej budowę a także wybudowanie projektowanej sieci kanalizacyjnej wraz z 

przepompownią w miejscowości Radomyśl oraz Wijewo,  

• w II Etapie należy zaprojektować całość dokumentacji umożliwiającej wykonanie i 

przebudowę sieci wodociągowej wraz z uzyskaniem stosownych decyzji 

zezwalających na jej wykonanie a także przebudować istniejącą sieć wodociągową 

zlokalizowaną w miejscowości Radomyśl  oraz wykonać nową sieć wodociągową 

wraz z wyposażeniem budynku technicznego obsługującego sieć wodociągową 

zlokalizowanego w miejscowości Radomyśl. 
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• w III Etapie należy zaprojektować całość dokumentacji umożliwiającej wykonanie 

podziemnych zbiorników retencyjnych wraz z uzyskaniem stosownych decyzji 

zezwalających na jego budowę i wybudować podziemne zbiorniki retencyjne do 

gromadzenia i wykorzystywania wód opadowych na cele inne niż rolnicze w 

miejscowości Potrzebowo, Wijewo oraz Zaborówiec. 

• etap IV - wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie 

opracowanych i zatwierdzonych projektów budowlanych, 

technicznych/wykonawczych według zakresów wskazanych w etapie I, etapie II, 

etapie III obejmujących w szczególności budowę sieci kanalizacji sanitarnych i 

podziemnych zbiorników retencyjnych, budowę i przebudowę sieci wodociągowej 

oraz wyposażenie budynku technicznego obsługującego sieć wodociągową. 

 Zakres ogólny dokumentacji projektowej:  

➢ wykonanie dokumentacji badania podłoża gruntowego – badania geotechniczne; 

➢ opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia planu 

zagospodarowania terenu budowy i przebudowy obiektów budowlanych (koncepcji),  

➢ sporządzenie projektu budowlanego lub zgłoszenia budowy organowi 

architektoniczno-budowlanemu robót polegających budowie sieci kanalizacji 

sanitarnej, budowie i przebudowie sieci wodociągowej, a także budowie podziemnych 

zbiorników retencyjnych,  

➢ uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, decyzji pozwolenia wodnoprawnego, decyzji Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków, a także innych decyzji i uzgodnień wymaganych dla 

przedmiotowej inwestycji,  

➢ sporządzenie szczegółowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla 

wymienionych niżej prac,  

➢ sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów wykonawczych dla wymienionych niżej 

prac inwestycyjnych,  

➢ opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

➢ sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu i organizacji ruchu na czas wykonywania 

robót z kompletem wymaganych uzgodnień, 

➢ opracowanie harmonogramu realizacji prac, 
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Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454)  

Dokumentacja projektowa musi być opracowana w sposób zgodny z zasadami współczesnej 

wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi i ochrony 

środowiska.  

Dokumentacja projektowa musi posiadać wszelkie wymagane prawem opinie, uzgodnienia 

(m.in. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków), w tym uzgodnienia międzybranżowe, 

umożliwiające uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz innych pozwoleń niezbędnych 

do realizacji inwestycji.  

 Zakres ogólny robót obejmuje: 

➢ budowę kanalizacji sanitarnej w ciągu dróg gminnych w miejscowości Radomyśl -  dz. 

ewid. nr 202, 124, 210, 163, 281, 325, 292, 275 obręb Radomyśl, gm Wijewo, dz. ewid. 

nr 932, 931, 930/3, 927 obręb Wijewo, gm. Wijewo a także w ciągu drogi wojewódzkiej 

nr 305 (dz. nr 201 obręb Radomyśl ), w tym: 

− budowę kanału sanitarnego grawitacyjnego DN 200 PVC o łącznej długości ok. 

L = 1,650 km 

− budowę kanału tłocznego DN 110 mm PEHD o łącznej długości ok. L – 2,885 km 

− budowę przepompowni ścieków sanitarny – 1 szt. 

− budowę przyłącza energetycznego do przepompowni 

− budowę ok.53 szt. odcinków sieci kanalizacyjnej DN 160mm PVC (zwanych dalej 

sięgaczami) zakończonych studnią kanalizacyjną na terenie działki drogowej. 

Sięgacze przewiduje się do wszystkich posesji w miejscowości Radomyśl. 

Budowa odgałęzień kanalizacyjnych obejmuje odcinek od kolektora 

sanitarnego do granic prywatnych posesji. Ostateczna ilość odgałęzień 

kanalizacyjnych wynikać będzie z rozwiązań projektowych przyjętych w oparciu 

o aktualne podziały geodezyjne nieruchomości poprzedzonych wizją w terenie.  

− przebudowa urządzeń kolidujących, w tym m.in. kabla energetycznego, 

przyłącza wodociągowego. 
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➢ budowę sieci wodociągowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 305 (dz. nr 384 obręb 

Radomyśl), w tym: 

− budowa wodociągu DN 110 mm PEHD o łącznej długości ok. L = 640 m, 

− zainstalowanie na sieci wodociągowej hydrantów ppoż., 

− przebudowa urządzeń kolidujących, w tym m.in. kabla energetycznego, 

przyłącza wodociągowego. 

➢ przebudowę odcinka sieci wodociągowej o łącznej długości ok. L = 1,090 km, w tym: 

− wymianę odcinka sieci wodociągowej na nowy rurociąg DN 110 mm PEHD, 

− zainstalowanie na istniejącej sieci wodociągowej dodatkowych hydrantów 

ppoż., 

− wywóz i utylizację zdemontowanych elementów sieci wodociągowej, 

➢ wyposażenie budynku technicznego obsługującego sieć wodociągową w miejscowości 

Radomyśl (dz. nr 293 obręb Radomyśl), w zakresie: 

− montażu monitoringu pracy pomp tłocznych podwyższających ciśnienie w sieci 

wodociągowej, 

➢ budowę podziemnych zbiorników retencyjnych do gromadzenia i wykorzystywania 

wód opadowych i roztopowych na cele inne niż rolnicze, w tym :                                                                        

− zbiornik podziemny  o pojemności 204,10 m3 z rur betonowych o średnicy DN 

2000 mm i długości ok. 65 m na dz. o nr ewid. 849 obręb Wijewo, gm Wijewo, 

− zbiornik podziemny  o pojemności 200,96 m3 z rur betonowych o średnicy DN 

2000 mm i długości ok. 64 m na dz. o nr ewid. 34/17 obręb Zaborówiec, gm 

Wijewo, 

− zbiornik podziemny  o pojemności 100,48 m3 z rur betonowych o średnicy DN 

2000 mm i długości ok. 32 m na dz. o nr ewid. 91/4 obręb Potrzebowo, gm 

Wijewo, 

Podane powyżej długości sieci, ilości odcinków sieci do dróg/granic posesji i ilość pompowni 

są przybliżone, wynikające z koncepcji skanalizowania i zwodociągowania dróg. Ostateczna 

długość sieci, ilość pompowni i odcinków sieci do dróg/granic posesji wynikać będzie z 

przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych, zaakceptowanych przez 

Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu. Po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże 

Wykonawcy zestawienie działek, do granic których należy wybudować odgałęzienia 
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kanalizacyjne. Różnice długości i średnic sieci objętej zakresem zamówienia, ilości pompowni 

i odcinków sieci do dróg/granic posesji w stosunku do podanych w PFU nie będą stanowiły 

podstawy do żądania zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.  

Ponadto w ramach Przedmiotu Zamówienia należy wykonać prace związane z 

przygotowaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej do opracowania danych GIS o 

nowo wybudowanych obiektach sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Wykonawca realizujący 

inwestycję przekaże powykonawczą inwentaryzacje geodezyjną w plikach PDF nowo 

wybudowanych obiektów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Wszystkie dane należy zapisać 

i przekazać na nośniku elektronicznym np. na płycie CD/DVD. 

UWAGI: 

1) Koszty opracowań projektowych, pozyskania uzgodnień, zgód, pozwoleń, decyzji, 

wypisów z ewidencji gruntów oraz opracowania wszelkich innych dokumentów 

wymaganych do prawidłowego zrealizowania Przedmiotu Zamówienia ponosi 

Wykonawca. Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów z tytułu uzyskania 

ww. uzgodnień, opinii, dokumentacji i decyzji administracyjnych niezbędnych dla 

zaprojektowania i wykonania robót budowlano-montażowych wchodzących w zakres, 

jak i kosztów robót dodatkowych wynikających z tych uzgodnień.  

2) Od dnia 15 grudnia do 15 marca każdego roku następuje przerwa w realizacji robót, 

przede wszystkim w drogach gruntowych, z uwagi na warunki zimowe. Wykonawca, za 

zgodą Inżyniera Kontraktu, może wykonywać niektóre roboty, których realizacja jest 

niezależna od warunków atmosferycznych, np. prace porządkowe, wykopy, zasypki w 

temperaturach dodatnich itp. Powyższe wymagania Wykonawca zobowiązany jest 

uwzględnić w Harmonogramie Robót. 

3) Wymagane jest utrzymania porządku w trakcie realizacji robót, systematyczne 

porządkowanie miejsc wykonywania prac oraz uporządkowanie po zakończeniu prac. 

Ponadto przez cały okres realizacji inwestycji wymagane jest odpowiednie 

zorganizowanie robót budowlanych oraz zabezpieczenie terenu budowy, zapewnienie 

bezpiecznej komunikacji pojazdów, dojść do posesji oraz dostępności zjazdów. W 

czasie realizacji prac Wykonawca ma obowiązek zapewnić w miarę postępu prac 

bezproblemowe dojście i dojazd do każdej posesji przylegającej do ulicy, w której 

realizowane są roboty, w tym należy zapewnić bezproblemowy awaryjny dojazd służb 
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ratowniczych i porządkowych (wywóz śmieci). Rozwiązanie sposobu zapewnienia 

dojazdu i dojścia do posesji (np. poprzez wydzielenie ciągów pieszych wzdłuż ulicy, w 

której realizowane są roboty, ułożenie tymczasowych kładek dla pieszych, wykonanie 

objazdów itp.) w drogach gruntowych, w których realizowana będzie inwestycja, 

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Zarządcę Drogi przed rozpoczęciem 

robót. Uzgodnione rozwiązanie Wykonawca przekaże Inżynierowi. Koszty wynikająca z 

uzyskania wymaganych pozwoleń, zgód oraz związane z przygotowaniem, 

wykonaniem tymczasowych dojazdów, dojść do posesji oraz pozostałe niezbędne do 

prawidłowego wykonania prac Wykonawca uwzględni w Cenie Kontraktowej. 

DEFINICJE OGÓLNE:  

Zamawiający – Gmina Wijewo, ul. Parkowa 1, 64-150 Wijewo  

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.  

Inżynier Kontraktu, Inżynier – osoba/osoby wyznaczona/e przez Zamawiającego, 

upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach 

realizacji umowy.  

PFU - Program Funkcjonalno-Użytkowy w rozumieniu z rozporządzenia Ministra Rozwoju i 

Technologi z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454)   

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej, której obowiązki reguluje Ustawa Prawo Budowlane.  

SWZ - Specyfikacja Warunków Zamówienia w rozumieniu rozporządzenia Ministra Rozwoju i 

Technologi z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454)  

Dokumentacja Powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz z wprowadzonymi geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi. W szczegółowych warunkach wykonania i odbioru robót budowlanych 

podano definicje odnoszące się do wyszczególnionych robót budowlanych.  
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Materiały - wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i PFU, zaakceptowane przez Inżyniera. Inne określenia i definicje – 

zgodnie z normami PN-EN 752-1, PN-EN 805 

 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych 

 Szczegółowy zakres dokumentacji wymaganej przez Zamawiającego: 

1) KONCEPCJĘ PROJEKTU - Przed przystąpieniem do opracowania docelowej 

dokumentacji projektowej Wykonawca przedłoży Inżynierowi/Zamawiającemu do 

zatwierdzenia dwa egzemplarze koncepcji projektowej w wersji papierowej wraz z 

krótkim opisem, obliczeniami i uzyskanymi w odpowiednich instytucjach 

uzgodnieniami. Inżynier zwróci Wykonawcy jeden egzemplarz roboczych rysunków 

wraz z obliczeniami i opisem z naniesionymi uwagami. Wszelkie poprawki w 

dokumentacji wynikające z uwag Inżyniera lub Zamawiającego zostaną naniesione 

przez Wykonawcę w możliwie najkrótszym terminie i na jego koszt. Dokumenty 

Wykonawcy uwzględniające w/w poprawki i uwagi oraz zawierające wszelkie 

niezbędne uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne zostaną 

przekazane Inżynierowi w docelowych ilościach do uzyskania ostatecznego 

zatwierdzenia.  

2) OPERAT WODNOPRAWNY/ ZGŁOSZENIE WODNOPRAWNE - opracowane w zakresie 

zgodnym z wymaganiami obowiązującej w ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne 

(Dz. U. z 2023 r., poz. 1478) dla uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego – m.in. 

dla  prowadzenia przez wody powierzchniowe płynące, rurociągów, przewodów w 

rurociągach osłonowych (przejścia sieci liniowych przez wody powierzchniowe płynące 

– Kanał Breński), lub dla odwodnienia wykopów budowlanych oraz dla nawadniania 

gruntów (jeśli będzie wymagane) 

3) PROJEKT BUDOWLANY LUB ZGŁOSZENIE BUDOWLANE – opracowane w zakresie 

zgodnym z wymaganiami obowiązującej w Polsce ustawy Prawo Budowlane oraz 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U 2020, poz. 1609). Projekt powinien 

zawierać wszystkie niezbędne branże: technologiczną, elektryczną, geologię itp. W 
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szczególności projekty budowlano-wykonawcze powinny zawierać następujące 

elementy:  

− mapy i protokoły z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania 

projektowanych sieci uzbrojenia terenu wraz z usytuowaniem projektowanych 

odgałęzień; Inne niezbędne uzgodnienia;  

− Plany sytuacyjno-wysokościowe z naniesioną projektowaną siecią kanalizacyjną 

i wodociągową oraz z projektowanymi odcinkami odgałęzień kanalizacyjnych i 

wodociągowych, a także z projektowanymi podziemnymi zbiornikami 

retencyjnymi. Na planie sytuacyjno-wysokościowym/ projekcie 

zagospodarowania terenu Wykonawca Robót opisze m.in. średnice, długości 

przewodów, spadki, rzędne wlotu i wylotu do i z każdej studzienki na sieci i 

pompowni.  

− Profile sieci kanalizacyjnej/wodociągowej oraz odgałęzień 

kanalizacyjnych/wodociągowych;  

− Przekroje poprzeczne podziemnego zbiornika retencyjnego, 

− Obliczenia hydrauliczne;  

− Rysunki i opisy studzienek kanalizacyjnych, armatury, pompowni;  

− Rysunki, opis i obliczenia elementów: przejść pod ciekami wodnymi itp.; 

− Schematy węzłów wodociągowych,  

− Rysunki i opis połączenia z istniejącą kanalizacją/wodociągiem;  

− Charakterystyki pomp z naniesionymi punktami pracy, ilość ścieków przyjętą do 

obliczeń,  

4) Dokumentację projektową dotyczącą przebudowy mediów (sieci energetycznych, 

gazowych, telekomunikacyjnych itp.) kolidujących z trasą projektowanych urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych.  

5)  Inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na budowę/zgłoszenia 

robót budowlanych i innych niezbędnych uzgodnień (inwentaryzację zieleni, 

niezbędne ekspertyzy, operaty wodno-prawne);  

6) Projekt Czasowej Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robót budowlano-

montażowych,  

7) Badania gruntowo-wodne na terenie objętym inwestycją,  
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8) Dokumentację Techniczno-Ruchową pompowni ścieków i innych zamontowanych 

urządzeń,  

9) Instrukcje BHP,  

10) Instrukcję eksploatacji i rozruchu pompowni ścieków i innych zamontowanych 

urządzeń,  

11) Warunki od zarządzającego siecią energetyczną i innych wg potrzeb 

eksploatacyjnych obiektu - (Wykonawca przygotuje dla Zamawiającego wniosek o 

warunki zasilania pompowni oraz będzie opiniował warunki techniczne umowy 

przyłączeniowej dla pompowni);  

12) Dokumentacja z uzgodnień z właścicielami nieruchomości. Dokumentacja ta będzie 

służyć do oceny przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu poprawności lokalizacji i 

zagłębienia odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej od głównego 

kanału/wodociągu w ulicy do granicy posesji – 1 kpl. w wersji papierowej. 

Dokumentacja ta powinna składać się z:  

−  zestawienia zbiorczego zaprojektowanych odgałęzień kanalizacyjnych, 

będących w zakresie opracowania z podaniem ich długości, zawierające plany 

sytuacyjne oraz ich profile – 1 egz.  

−  uzgodnienia sięgaczy, będących w zakresie projektowania. Uzgodnienie to 

powinno zawierać: plan sytuacyjny wykonany na kopii mapy zasadniczej 

(aktualnej mapie do celów projektowych), uzgodnienie trasy z właścicielem 

nieruchomości, profil podłużny, krótki opis techniczny, kopię trasy uzgodnionej 

na naradzie koordynacyjnej.  

− Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie 

Dokumentów Wykonawcy, m.in. natrafione kolizje podczas robót i sytuacje 

nieprzewidziane w dokumentacji, Wykonawca sporządzi brakujące dokumenty 

i inne opracowania niezbędne do właściwego wykonania Robót na własny koszt 

i uzyska zatwierdzenie.  

Projekt budowlany należy złożyć w  5 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 

egzemplarz w formacie .pdf na elektronicznym nośniku danych.  

13) Dokumentację wykonawczą dla celów realizacji inwestycji. Projekty techniczne 

wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu 
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budowlanego. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków 

zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych 

opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego.  

14) Harmonogram Robót - Wykonawca na 14 dni przed rozpoczęciem prac, przedłoży 

Inżynierowi szczegółowy harmonogram planowanych prac z możliwością modyfikacji 

w razie konieczności.  W harmonogramie należy uwzględnić m.in. okres realizacji 

inwestycji: zgodny z podpisaną Umową, przerwę zimową jeśli taka wystąpi (przerwa 

zimowa następuje w okresie od 15 grudnia do 15 marca każdego roku w szczególności 

w zakresie robót realizowanych w drogach gruntowych z uwagi na warunki zimowe). 

Ponadto program powinien uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego, a w 

szczególności m.in.  

− Kolejność realizacji Kontraktu z uwzględnieniem etapów projektowania i 

realizacji Robót,  

− Czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych obowiązującym 

prawem. 

15) Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca z upoważnienia 

Zamawiającego wystąpi do właściwego organu o wydanie dziennika budowy (na 

własny koszt wraz z kolejnymi egzemplarzami). Dziennik budowy będzie 

przechowywany na terenie budowy i kierownik budowy będzie odpowiedzialny za jego 

prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  Zapisy w Dzienniku 

Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy 

zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. Załączane do Dziennika Budowy 

protokoły i inne dokumenty będą oznaczane kolejnym numerem załącznika i opatrzone 

datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w 

szczególności: Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, Uzgodnienie przez 

Inżyniera programu zapewnienia jakości i Programu Robót, Terminy rozpoczęcia i 
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zakończenia poszczególnych elementów Robót, Dane dotyczące czynności 

geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót, - 

Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w Robotach, - Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, - Uwagi i 

polecenia Inżyniera (w szczególności Inspektora Nadzoru inwestorskiego w rozumieniu 

Prawa Budowlanego), Daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inżyniera (Inspektora 

Nadzoru), z podaniem powodu, - Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, 

ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów Robót, - Inne istotne 

informacje o przebiegu Robót. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane 

do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. Instrukcje 

Inżyniera (Inspektora Nadzoru) wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje 

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika 

Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 

Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

16) Inspekcja telewizyjna - Wykonawca jest zobowiązany do wykonania inspekcji 

telewizyjnej wybudowanych przewodów grawitacyjnych przed przekazaniem ich do 

eksploatacji. Przed wykonaniem inspekcji należy przedstawić Inżynierowi szkice 

inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych odcinków sieci, wykonane i podpisane przez 

uprawnionego geodetę. Inspekcja telewizyjna powinna odbyć się po uprzednim 

przepłukaniu przewodu i usunięciu z niego piasku oraz innych pozostałości. Inspekcja 

telewizyjna powinna zostać wykonana przy użyciu sprzętu umożliwiającego: kontrolę 

spadków na całej długości przewodu, kontrolę jakości wykonanego przewodu, 

obejmująca wizualizację szczegółów połączeń odcinków rur, trójników. Wyniki 

inspekcji telewizyjnej powinny zawierać następujące elementy: film - zapis cyfrowy na 

płycie DVD; wykresy ułożenia przewodu i spadków.  

17) Dokumentacja powykonawcza - należy wykonać ją w dwóch egzemplarzach w wersji 

papierowej i w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej. Wykonawca dołoży 

wszelkich starań, aby informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej były 

dokładne i przedstawione w zwarty i jednoznaczny sposób, w formacie A4 (np. w 

segregatorach). Dokumentacja powykonawcza musi zawierać m.in. dokumenty 
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niezbędne do przedłożenia wraz z zawiadomieniem o zakończeniu budowy do 

odpowiedniego organu nadzoru budowlanego  

18) Inna dokumentacja: 

− Pozwolenie na realizację zadania budowlanego/zgłoszenie robót budowlanych,  

− Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

− Protokoły przekazania Terenu Budowy,   

− Protokoły odbioru Robót,  

− Protokoły z narad i ustaleń,  

− Korespondencja na budowie. 

1.3.2 Szczegółowy zakres robót budowlanych: 

Wykonawca jest zobowiązany do wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 

pompowniami i sięgaczami kanalizacyjnymi(od kanału w drodze do granicy prywatnych 

posesji), a także wybudowania i przebudowania istniejącej sieci wodociągowej oraz 

wybudowania podziemnych zbiorników retencyjnych zgodnie z wcześniej sporządzonymi 

projektami. W skład robót budowlanych wchodzą:  

1. Prace pomiarowe i geodezyjne: 

a) wytyczenie głównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i 

wysokościowe) wszystkich projektowanych obiektów liniowych i technologicznych, 

b) ustabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. Na tym 

etapie wykonane będą też niezbędne ratunkowe prace archeologiczne. 

c) roboty pomiarowe związane z późniejszym odtworzeniem nawierzchni dróg i 

chodników 

d) roboty pomiarowe niezbędne do wykonania dokumentacji powykonawczej.  

Opracowanie dokumentacji powykonawczej. 

e) Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem robót i obiektu. Oś przewodu oraz 

zewnętrzne granice każdego zbiornika należy wyznaczyć w terenie przez 

uprawnionego geodetę, w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągu reperów 

roboczych. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej; 

f) Prace geotechniczne; 

g) Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych; 
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h) Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i 

wodę oraz odprowadzenia ścieków; 

i) Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe); 

j) Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 

budowlanego; 

k) Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych; 

2. Prace rozbiórkowe : 

a) rozbiórka istniejących nawierzchni utwardzonych, 

b) demontaż istniejących sieci wodociągowych na odcinku 1090 m, 

c) Usunięcie istniejących drzew, krzewów i pozostałej zieleni, kolidujących z trasą 

sieci i zbiorników 

d) Usunięcie warstwy humusu, wywóz humusu i jego tymczasowe składowanie, 

e) Rozbiórka innych kolidujących obiektów z siecią kanalizacyjną i wodociągową oraz 

zbiornikami retencyjnymi.  

3. Roboty ziemne: 

Zakres prac realizowanych w ramach robót ziemnych obejmuje m.in: 

a) usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczęciem wykopów, 

b) likwidację zieleni, w pasie niezbędnym do wykonywania prac oraz w miejscu 

posadowienia zbiornika podziemnego, 

c) wykopy w gruncie, 

d) zasypywanie wykopów gruntem z wykopów z zagęszczaniem warstwami, 

e) zasypywanie wykopów z wymianą gruntu z zagęszczaniem warstwami, 

f) wykonanie nasypów, 

g) wykonanie podsypki pod rurociągi i kable elektroenergetyczne, 

h) wykonanie obsypki rurociągu i kabli elektroenergetycznych z zagęszczeniem 

warstwami, 

i) wywóz i utylizację nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu, 

j) plantowanie terenu po zakończeniu prac, 

k) humusowanie terenu 

4. Prace montażowe zasadnicze: 
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A. Roboty zasadnicze w zakresie montażu sieci kanalizacji sanitarnej obejmują 

m.in:  

a) Zabezpieczanie odcinków prowadzonych robót,  

b) Wykonanie podsypki rurociągów w gotowym wykopie,  

c) Układanie rurociągów z kontrolą spadków i zagłębień,  

d) Łączenie rur i kształtek,  

e) Uzbrojenie rurociągu w armaturę,  

f) Wykonanie obsypki rurociągu,  

g) Układanie taśmy ostrzegawczej z wkładką metalową nad rurociągiem 

ciśnieniowym z tworzyw sztucznych,  

h) Montaż prefabrykowanych studni rewizyjnych,  

i) Montaż prefabrykowanych studni czyszczakowych, rozprężnych,  

j) Inspekcja telewizyjna wybudowanych kanałów grawitacyjnych,  

k) Próby szczelności sieci i odcinków,  

l) Badania i pomiary kontrolne, sondowanie.  

B. Roboty zasadnicze w zakresie wykonania pompowni ścieków sanitarnych z 

prefabrykowanym płaszczem pompowni oraz komór armatury obejmują:  

a) Przygotowanie podłoża pod komory pompowni,  

b) Opuszczenie zbiornika na projektowaną głębokość,  

c) Montaż włazów,  

d) Uzbrojenie pompowni w armaturę i urządzenia,  

e) Uzbrojenie urządzeń pompowych w armaturę i urządzenia,  

f) Ułożenie kabli zasilających i sterowniczych pompowni,  

g) Montaż instalacji wyrównawczej pompowni,  

h) Posadowienie i montaż szafki sterowniczej,  

i) Uzbrojenie pompowni w urządzenia automatyki i sterowania,  

j) Uzbrojenie urządzeń pompowych w urządzenia automatyki i sterowania,  

k) Przyłączenie króćców wlotowych i wylotowych,  

l) Rozruch pompowni,  

m) Montaż komór armatury,  
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n) Montaż i wyposażenie komory pompowni m.in. w armaturę wraz z pomiarem 

ilości ścieków,  

o) Zagospodarowanie terenu pompowni – wykonanie ogrodzenia i utwardzenie 

terenu przepompowni, 

p) Badania i pomiary kontrolne, sondowanie.  

C. Roboty zasadnicze w zakresie montażu sieci wodociągowej obejmują m.in:  

a) Zabezpieczanie odcinków prowadzonych robót,  

b) Wykonanie podsypki rurociągów w gotowym wykopie,  

c) Układanie rurociągów z kontrolą spadków i zagłębień,  

d) Łączenie rur i kształtek,  

e) Uzbrojenie rurociągu w armaturę,  

f) Wykonanie obsypki rurociągu,  

g) Układanie taśmy ostrzegawczej z wkładką metalową nad rurociągiem 

ciśnieniowym z tworzyw sztucznych,  

h) Próby szczelności sieci i odcinków,  

i) Badania i pomiary kontrolne, sondowanie.  

D. Roboty zasadnicze w zakresie montażu monitoringu obejmują m.in:  

a) Uzbrojenie urządzeń pompowych w armaturę i urządzenia,  

b) Ułożenie kabli zasilających i sterowniczych  

c) Posadowienie i montaż szafki sterowniczej,  

d) Uzbrojenie budynku technicznego sieci wodociągów w urządzenia automatyki i 

sterowania,  

e) Uzbrojenie urządzeń pompowych w urządzenia automatyki i sterowania,  

E. Roboty zasadnicze w zakresie wykonania podziemnych zbiorników 

retencyjnych obejmują:  

q) Zabezpieczanie wykopu prowadzonych robót 

r) Przygotowanie podłoża pod elementy zbiornika,  

s) Opuszczenie elementów zbiornika na projektowaną głębokość,  

t) Montaż i uszczelnienie połączeń elementów betonowych zbiornika (rur 

betonowych),  

u) Wykonanie obsypki i zasypki zbiornika,  
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F. Roboty zasadnicze instalacyjne:  

a) Układanie kabli niskiego napięcia w ziemi oraz linii elektroenergetycznych 

zasilających na słupie, 

b) szafki złączy kablowo-pomiarowych,  

c) szafy siłowe i sterownicze przepompowni ścieków,  

d) oświetlenie terenu pompowni,  

e) układanie kabli teletechnicznych w ziemi: sterowniczych, sygnalizacyjnych,  

f) układanie instalacji uziemiających takich obiektów jak: słupów napowietrznej linii 

elektroenergetycznej, słupów oświetlenia terenu, szafek złączy kablowo-

pomiarowych, szaf siłowych i sterowniczych pompowni ścieków.  

5. Połączenia z istniejącą infrastrukturą:  

Wpięcie wykonanych odcinków do istniejącej sieci pod nadzorem służb 

Zamawiającego;  

6. Instalacje elektryczne i AKPiA pompowni sieciowych: 

a) Wykonanie złącza kablowo-pomiarowego ZK-P z doprowadzeniem do niego energii 

elektrycznej;  

b) Wykonanie szafy rozdzielczej z jej zasilaniem;  

c) Montaż i zasilenie szafki sterowniczej pompowni;  

d)  Wykonanie instalacji siłowej, oświetleniowej i sterowniczej pompowni;  

e) Wykonanie oświetlenia terenu;  

f) Instalacja AKPiA pompowni;  

g) Instalacja monitoringu pompowni;  

7. Roboty wykończeniowe:  

a) Uporządkowanie terenu budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego 

obiektów naruszonych (odtworzenie dróg i chodników zgodnie z wymaganiami 

zarządcy drogi), skarp, rowów, humusowanie i realizacja zieleni); 

b) Zagospodarowanie terenu przepompowni ścieków;  

c) Wszystkie inne niezbędne elementy.  

d) Pozostałe prace wyszczególnione w niniejszym PFU.  

1.3.3 Przebieg lokalizacji i charakterystyczne parametry projektowanych obiektów: 

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej: 
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Sieć kanalizacji sanitarnej zaplanowano w dwóch systemach kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej oraz ciśnieniowej. Część kanalizacji grawitacyjnej przebiegać będzie w pasie 

drogowym dróg gminnych. Drogi te są utwardzone, o nawierzchni asfaltowej. Szerokość pasa 

drogowego waha się w granicach od 4 do 6m.  

Natomiast sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej zaplanowano w pasie drogowym drogi 

gminnej oraz w pasie drogi wojewódzkiej nr 305, która administrowna jest przez Wielkopolski 

Zarząd Dróg Wojewódzkich a także częściowo w pasie zieleni należącym również do ww. 

Zarządu Dróg. Szerokość pasa drogowego drogi wojewódzkiej wynosi 10 do 20 m, natomiast 

szerokość pasa zieleni wynosi od 2 m do 10 m. Droga wojewódzka wykonana jest z nawierzchni 

asfaltowej bitumicznej. Droga gminna, w której planuje się zlokalizować kanalizację sanitarną 

ciśnieniową jest drogą gruntową o szerokości od 4 m do 6 m. 

Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaleca się wykonać metodą wykopową, 

Zamawiający dopuszcza możliwość sposobu wykonania sieci kanalizacji sanitarnej 

ciśnieniowej za pomocą przewiertu sterowanego. 

Przepompownię ścieków zaplanowano zlokalizować na działce gminnej w najniższym punkcie 

terenu wsi Radomyśl, do którego sprowadzane będą ścieki za pomocą kanalizacji 

grawitacyjnej.  

2. Budowa sieci wodociągowej: 

Budowę sieci wodociągowej planuje się w pasie drogowym drogi gminnej. Działki te są 

utwardzone o nawierzchni gruntowo-szutrowej. Szerokość pasa drogowego wynosi od 4 do 6 

m. W pasie drogowym znajdują się inne zinwentaryzowane uzbrojenia techniczne. 

3. Przebudowa sieci wodociągowej: 

Sieć wodociągowa wymagająca przebudowy zlokalizowana jest w pasie drogowym drogi 

wojewódzkiej nr 305 – pasie zieleni. Droga wojewódzka jest utwardzona o nawierzchni 

asfaltowo bitumicznej. Przebudowa istniejącego wodociągu polegać będzie na wymianie 

odcinka starej sieci wodociągowej o dł. 1090 m na nowy. 

4. Budowa podziemnych zbiorników retencyjnych do gromadzenia i wykorzystywania 

wód opadowych na cele inne niż rolnicze: 

Zaplanowane podziemne zbiorniki retencyjne zlokalizowane na terenie gminy Wijewo służyć 

będą do  gromadzenia wody opadowej i roztopowej pochodzącej z terenów utwardzonych i 
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powierzchni zadaszonych budynków gminnych. Budowę podziemnych zbiorników planuje się 

wykonać z rur o średnicy 2000 mm wykonanych w technologii betonu wpbroprasowanego i 

ułożyć na długości wskazanych wyżej. 

 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Na obszarze planowanej inwestycji nie ma uchwalonego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w związku z czym Wykonawca musi wystąpić z wnioskiem 

do Gminy Wijewo o ustalenie lokalizacji celu publicznego. Na realizację przedsięwzięcia 

wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, którą dostarczy 

Zamawiający. Obszar inwestycji (miejscowość Radomyśl, Potrzebowo oraz Wijewo) 

zlokalizowany jest  na Obszarze Chronionego Krajobrazu - Przemęcko-Wschowski i kompleks 

leśny Włoszakowice (Nr PL.ZIPOP.1393.OCHK.59) oraz na Obszarze Specjalnej Ochrony Natura 2000 

– obszary ptasie  – Pojezierze  Sławskie – kod PLB300011 - PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB300011.B 

 

1.4.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  

Na obszarze realizowanej inwestycji mogą znajdować się stanowiska archeologiczne. Na 

etapie projektowania należy uzyskać uzgodnienie lokalizacji przebiegu inwestycji z 

Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 

 Usytuowanie istniejących sieci w pobliżu projektowanych  

Na terenie Gminy Wijewo jest istniejąca sieć wodociągowa oraz system kanalizacji rozdzielczej 

z oczyszczaniem ścieków komunalnych w oczyszczalni mechaniczno-biologicznej.  

Włączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscach uzgodnionych z Zarządcami 

sieci, tj. Zakładem Usług Wodnych we Wschowie oraz Gminnym Zakładem Komunalnym 

Wijewo Sp. z o.o.  – zgodnie z załączonymi pismami do niniejszego PFU. 

Trasa przewodów będzie przebiegać w drogach: Skarbu Państwa, gminnych, wojewódzkich i 

prywatnych, i będzie krzyżować się m.in. z następującymi urządzeniami:  

− przewodami wodociągowymi, telekomunikacyjnymi, energetycznymi, w tym z, 

światłowodami;  

− wodami powierzchniowymi, rowami melioracyjnymi.  

Wszystkie lokalizacje sieci wraz z elementami towarzyszącymi powinny być uzgodnione z 

właścicielami nieruchomości.  

http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.59
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB300011.B
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 Opis istniejącej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej  

 

 

Sieć kanalizacyjna  

Ścieki bytowo-gospodarcze na terenie Gminy Wijewo  odprowadzane są poprzez kanalizację 

sanitarną ciśnieniową do Oczyszczalni Ścieków w Wijewie, gdzie zostają poddane procesowi 

oczyszczania.  

Sieć wodociągowa  

Na terenie Gminy Wijewo sieć wodociągowa administrowana jest przez Zakład Usług 

Wodnych Wschowa Sp. z o.o. Na terenie Gminy znajdują się trzy ujęcia wody, z których woda 

rozprowadzana jest rurociągami wyłącznie na teren Gminy Wijewo.  

Obszar inwestycji  

Sieć kanalizacji sanitarnej oraz wodociągów: Obszar inwestycji stanowią tereny zabudowy 

jednorodzinnej i usługowej/rolniczej, przez które przebiega droga wojewódzka. Budynki 

mieszkalne w większości podłączone są do sieci wodociągowej. Ścieki sanitarne 

odprowadzane są do przydomowych bezodpływowych zbiorników. Wody opadowe 

odprowadzane są na tereny nieutwardzone na posesjach. W stanie istniejącym teren 

uzbrojony jest w: sieć wodociągową, sieć teletechniczną (nadziemną i podziemną), sieć 

elektryczną (nadziemną i podziemną).  

Podziemne zbiorniki retencyjne do gromadzenia i wykorzystywania wód opadowych na cele 

inne niż rolnicze: Obszar inwestycji to tereny rekreacyjne oraz budynki użyteczności publicznej 

Gminy Wijewo.  

 Warunki naturalne i gruntowo-wodne  

Wody powierzchniowe i podziemne Warunki geologiczne  

Dla planowanej inwestycji nie przeprowadzono badań podłoża gruntowego określających 

warunki gruntowo – wodne. Przedmiotową dokumentację należy uzyskać przed rozpoczęciem 

prac projektowych. Jednakże z badań przeprowadzonych dotychczas  - na terenie gminy 

Wijewo można stwierdzić, iż wody gruntowe wahają się na poziomie od 0,8 do 2 m ppt. 

Warunki gruntowe kwalifikuje się jako proste. Inwestycje zaś należy zakwalifikować do 

pierwszej lub drugiej kategorii geotechnicznej. Ostateczna decyzje odnośnie kwalifikacji 
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warunków gruntowych i kategorii geotechnicznej podejmie Projektant obiektu na podstawie 

analizy wyników badań geotechnicznych. 

 

Obszar wsi Radomyśl należy do zlewni Kanału Breńskiego. Na obszarze planowanej Inwestycji 

– budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowy i przebudowy sieci wodociągowej występuje 

woda powierzchniowa płynąca – Kanał Breński zaliczana do Jednolitych Części Wód 

Powierzchniowych.   W związku tym planowana inwestycja w całości leży na obszarze 

Jednolitych Części Wód Powierzchniowych o kodzie RW6000251564899 i nazwie Młynówka 

Kaszczorska z jez. Wieleńskim, Białym-Miałkim, Lgińsko. 

Charakterystyka jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) na obszarze planowanej 

inwestycji jest następująca:  

➢ Europejski Kod JCWP – RW6000251564899  

➢ Nazwa JCWP: Młynówka Kaszczorska z jez. Wieleńskim, Białym-Miałkim, Lgińsko 

➢ Typ JCWP: 25 

➢ Region wodny - Region wodny Środkowej Odry 

➢ Obszar dorzecza 

▪ kod - 6000, 

▪ nazwa - obszar dorzecza Odry, 

➢ Status – naturalna 

➢ Potencjał ekologiczny – słaby 

➢ Stan chemiczny - PSD 

➢ Stan ogólny – zły 

Ponadto wg Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry Inwestycja w całości 

zlokalizowana jest  w obrębie Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) nr 69.  
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JCWPd nr 69 położona jest w Prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego, w Podprowincji 

Pojezierza Południowobałtyckiego. Stan ilościowy i jakościowy jest określony jako „dobry”, 

ocena ryzyka jest niezagrożona w zakresie nieosiągnięcia celów środowiskowych, 

zdefiniowanych w Ramowej Dyrektywie Wodnej. 

Charakterystyka jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) na obszarze planowanej 

inwestycji jest następująca:  

➢ Europejski Kod JCWPd – PLGW600069 

➢ Region wodny - Region wodny Środkowej Odry 

➢ Obszar dorzecza 

▪ kod - 6000, 

▪ nazwa - obszar dorzecza Odry, 

➢ Ocena ryzyka niespełnienia celów środowiskowych - niezagrożona 

➢ Stan ilościowy – dobry 

➢ Stan chemiczny - dobry 

➢ Stan ogólny – dobry 
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Dla terenu objętego opracowaniem w chwili obecnej obowiązuje „Plan gospodarowania 

wodami na obszarze dorzecza Odry”, który został przyjęty rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 roku i ogłoszony w Dz. U. z 2023 roku, poz. 335. W planie 

określa się w szczególności cele środowiskowe dla jednolitych części wód i obszarów 

chronionych, a w ramach jego aktualizacji dokonywana będzie między innymi ocena postępu 

osiągania celów środowiskowych. 

Plan gospodarowania wodami służy programowaniu i koordynowaniu działań mających na 

celu, m.in.: 

➢ osiągnięcie lub utrzymanie co najmniej dobrego stanu wód oraz ekosystemów od wody 

zależnych, 

➢ poprawę stanu zasobów wodnych oraz poprawę możliwości korzystania z wód, 

➢ zmniejszenie ilości wprowadzanych do wód lub do ziemi substancji i energii mogących 

negatywnie oddziaływać na wody, 

➢ poprawę ochrony przeciwpowodziowej. 

Ponadto w tym celu wydano Rozporządzenie Dyrektora RZGW w Wrocławiu w sprawie 

warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Odry z dnia 14 lipca 2016 r. (Dz. 

Urz. Woj. Dol. z 2016 r. poz. 4679).  

Powyższe rozporządzenie określa między innymi: 

➢ szczegółowe wymagania dotyczące stanu wód, wynikające z celów środowiskowych 

ustalonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, 

➢ priorytety w korzystaniu z wód, 

➢ ograniczenia w korzystaniu z wód. 

Warunki korzystania z wód regionu wodnego określają m. in. ograniczenia w korzystaniu z wód 

na obszarze regionu wodnego lub jego części albo dla wskazanych jednolitych części wód 

powierzchniowych niezbędne dla osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych, 

w szczególności w zakresie: 

➢ poboru wód powierzchniowych lub podziemnych 

➢ wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi 

➢ wprowadzania substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego do wód, do 

ziemi lub do urządzeń́ kanalizacyjnych 
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Zgodnie z karta charakterystyki JCWP ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego 

zagrożona, a termin osiągnięcia poprawy celów środowiskowych wyznaczono aż do 2027 r. W 

związku z powyższym skanalizowanie wsi Radomyśl służyć będzie poprawie osiągnięcia celów 

środowiskowych. 

 Ogólne i szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

  Sieć wodociągowa  

Sieć wodociągowa będzie służyła do dostarczenia wody pitnej do posesji przyległych do 

projektowanej sieci pod odpowiednim ciśnieniem. Orientacyjną lokalizację sieci 

wodociągowej przedstawiono na załączniku mapowym. Sieć wodociągową należy 

zaprojektować zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez administratora sieci. Ma 

ona zapewniać dostarczenie wody pitnej i ochronę przeciwpożarową terenów znajdujących 

się w zasięgu nowej sieci. Wymaga się aby hydranty były lokalizowane na końcówkach sieci 

wodociągowej w celu umożliwienia ewentualnego płukania sieci.  

 Kanalizacja sanitarna  

Wykonawca w ramach zadania ma zaprojektować i wybudować kanalizację sanitarną. 

Poglądową lokalizację przedstawiono na załączniku mapowym w Części Informacyjnej PFU. 

Układ kanałów (również zagłębienia i spadki) wraz z pompowniami sieciowymi powinien 

zapewnić ciągły odbiór ścieków z obszaru przewidzianego do skanalizowania  

Odprowadzanie ścieków z posesji powinno odbywać się w systemie grawitacyjnym, możliwie 

najkrótszą drogą. Lokalizacja studni kanalizacyjnych powinna umożliwiać dojazd do nich 

w celach wykonywania niezbędnych prac eksploatacyjnych natomiast wysokość usytuowania 

powinna być dostosowana do rzędnych istniejących dróg (wyniesiona ponad poziom dróg), 

tak zapobiegać zalewaniu ich wodami opadowymi. Rozmieszczenie studni na kanale powinno 

zapewniać dostęp do kanałów w celu ich ewentualnego czyszczenia.  

1.5.3 Przepompownie ścieków 

Przepompownia ścieków powinna być zaprojektowana biorąc pod uwagę przyszłą rozbudowę 

sieci kanalizacyjnej. Przepompownia powinna być projektowana indywidualnie, w oparciu o 

warunki gruntowo-wodne w miejscu lokalizacji pompowni.  

Praca projektowanych pompowni ścieków nie może zakłócać pracy istniejących pompowni 

ścieków i przewodów tłocznych.  
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1.5.4 Podziemne zbiorniki retencyjne do gromadzenia i wykorzystywania wód 

opadowych na cele inne niż rolnicze 

Podziemne zbiorniki retencyjne powinny być zaprojektowane tak, aby mogły zretencjonować 

nadmiar wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenów utwardzonych i 

zadaszonych budynków gminy. Zretencjonowana woda opadowa i roztopowa 

wykorzystywana będzie do nawadniania terenów sportowych oraz terenów zieleni należących 

do Gminy Wijewo. 

 Wyposażenie budynku technicznego obsługującego sieć wodociągową 

Wyposażenie monitoringu pracy pomp ma zapewniać ciągły nadzór nad pracą pomp tłocznych 

automatycznie informując administratora sieci o zatrzymaniu pracy pompowni lub o 

wystąpieniu awarii. Umożliwi to natychmiastowe reagowanie i przystąpienie do naprawy w 

razie wystąpienia awarii polegającej na  braku energii  lub ciśnienia w sieci. 

2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1 Wymagania szczegółowe do realizacji inwestycji 

1. Zamawiający posiada aktualne mapy do celów projektowych w zakresie budowy 

kanalizacji sanitarnej. Pozostałe mapy do celów projektowych Wykonawca wykona na 

swój koszt. Na  pozyskanych mapach Wykonawca naniesie i uzgodni trasy 

projektowanych urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych na Naradzie 

Koordynacyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.  

2. Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić optymalną trasę każdego odgałęzienia 

kanalizacyjnego, będącego w zakresie projektowania, z właścicielem posesji, która 

będzie przyłączana.  

3. Sieć wodociągową, kanalizacyjną oraz odgałęzienia należy projektować w oparciu 

o określony wyżej zakres, warunki techniczne do projektowania i budowy wydane 

przez Zamawiającego oraz w uzgodnieniu z Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu.  

4. Projekt sieci kanalizacyjnej i wodociągowej powinien być zgodny z ustaleniami 

z Zamawiającym, PFU oraz innymi wytycznymi, pozwoleniami i uzgodnieniami.  

5. Dokumentacja powinna uwzględniać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje, opinie 

wymagane przepisami prawa. Koszt opracowania wszystkich wymaganych 
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dokumentów i pozyskania wymaganych decyzji, opinii, aktualnych wypisów 

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wypisów z ewidencji 

gruntów itp. ponosi Wykonawca. 

6. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek Robót należy zapewnić dojazdy i wyjazdy z Terenu 

Budowy. 

2.1.1Wymagania technologiczne i materiałowe: 

Wszystkie materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą 

materiałami w najwyższej jakości. Będą to materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, 

wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające minimum obsługi, 

posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. Materiały 

nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na 

użycie tych materiałów do innych Robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych 

materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. Każdy rodzaj Robót, w którym 

znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. Materiały, które w sposób trwały są 

szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów 

wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego 

składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z 

Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.1.2 Sieć wodociągowa 

Sieć wodociągowa powinna być wykonywana z rur i kształtek o właściwościach mechanicznych 

spełniających wymagania określone w Polskich Normach oraz odrębnych przepisach, a przede 

wszystkim zapewniać: 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
 dla zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wijewo” 

30 

 

− dostawę wody w wymaganej ilości i jakości i pod ciśnieniem, które spełnia 

wymagania określone przepisami prawa dla wszystkich użytkowników objętych 

działaniem urządzeń wodociągowych, 

− ciśnienie robocze w przewodach rozdzielczych i osiedlowych nie powinno 

przekraczać 0,5 MPa (5 bar), 

− ciśnienie u końcowego odbiorcy w punkcie czerpalnym min 0,3 MPa, 

− ciśnienie próbne w przewodach sieci wodociągowej powinno wynosić 1,5 ciśnienia 

roboczego, lecz nie mniej niż 1 MPa (10 bar), 

− niezawodność dostawy wody. 

Do budowy oraz przebudowy sieci wodociągowej należy uwzględnić poniższe wymagania: 

a) Do budowy przewodów wodociągowych należy stosować rury PEHD, PE100 (szereg 

SDR17), PN10 łączone poprzez zgrzewanie doczołowe. Kształtki z PE wykonane 

fabrycznie o typowych kątach. W przypadku budowy sieci wodociągowej metodą 

przewiertu sterowanego należy zastosować odpowiednie rury do przewiertu RC 

(szereg SDR 11).  

b) Rury używane do montażu przewodów wodociągowych powinny być oznakowane 

zgodnie z normami tj. powinny posiadać stałe oznaczenia - nazwę wytwórcy, 

oznakowanie materiału, wskaźnik topliwości, średnicę zewnętrzną rury i grubość 

ścianki, maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze (PN), numer normy, znak jakości, 

znak instytucji atestującej, kod daty produkcji. 

c) Rury, kształtki, uszczelki i armatura przewodów powinny być sprawdzone przed 

montażem, czy spełniają wymagania projektowe, czy są oznakowane i czy są nie 

uszkodzone.  

d) Przykrycie przewodów wodociągowych powinno uwzględniać głębokość przemarzania 

gruntu, przy czym minimalne przykrycie przewodów wodociągowych mierzone od 

powierzchni terenu do wierzchu rury powinno wynosić 1,4 m.  

e) Zabrania się tworzenia nasypów bezpośrednio nad siecią wodociągową.  

f) Trasy przebiegu przewodów wodociągowych magistralnych i rozdzielczych należy 

oznakować taśmą lokalizacyjną koloru niebieskiego z wkładką stalową.  

g) Przy połączeniach kołnierzowych stosować śruby i nakrętki ze stali kwasoodpornej. W 

przypadku stosowania złączy typu RR lub RK wykonanie fabryczne musi zawierać śruby 
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ze stali kwasoodpornej. Stosować zasuwy kołnierzowe, klinowe z miękkim 

uszczelnieniem wykonane z następujących materiałów: żeliwo sferoidalne GGG-

40(minimum); PN10; ochrona obudowy i głowicy powłoką epoksydową spiekaną 

fluidyzacyjnie; z obudową teleskopową z oryginalną przebudową kołnierzową i 

skrzynką uliczną; kształtki kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego; sfera o-ringu bez 

kontaktu z wodą; śruby i nakrętki do połączeń kołnierzowych ze stali kwasoodpornej;  

h) Zasuwy należy przewidzieć na odejściach sieci, przy przewodzie ulicznym; przed 

hydrantami; w węzłach (przy rozmieszczaniu zasuw w węzłach należy uwzględniać w 

miarę możliwości zasadnicze kierunki przepływu wody w przewodach, starając się 

zapewnić zasilanie w wodę sąsiednich odcinków z różnych stron w przypadku awarii 

danego odcinka), na trasie przewodu w przypadku długich odcinków sieci.  

i) Należy stosować hydranty z podwójnym zamknięciem i korpusem wykonanym z 

żeliwa sferoidalnego. Należy stosować hydranty nadziemne, natomiast hydranty 

podziemne tylko w uzasadnionych przypadkach. Wymaga się, aby hydranty nadziemne 

miały zabezpieczenie przed złamaniem. Włączenie hydrantu do przewodu 

rozdzielczego za pomocą trójnika. Hydrant poprzedzić zasuwą, a za nim zamontować 

kolano stopowe wykonane z żeliwa sferoidalnego.  

j) Wymaga się montażu hydrantu na końcu przewodu wodociągowego, za pomocą 

których realizować się będzie odpowietrzenie sieci wodociągowej. 

k) W terenie nieutwardzonym przewidzieć wokół skrzynek ulicznych hydrantów i zasuw 

umocnienie z betonu kl. B20 o grubości min. 10 cm i o polu powierzchni min. 0,3 m2 

dla hydrantów oraz min. 0,25 m2 dla zasuw. W terenie utwardzonym zastosować 

umocnienie zgodnie z technologia wykonania nawierzchni.  

l) Przy wykonywaniu sieci wodociągowej należy zachowywać jednolitość technologiczną 

stosowanych materiałów, łączeń, kształtek i armatury oraz należy uwzględniać 

szczegółowe warunki techniczne prowadzenia, wykonania i odbioru Robót budowlano-

montażowych przewodów wodociągowych określone w Polskich Normach, odrębnych 

przepisach oraz przez producentów rur i armatury. Wymaga się trwałego oznakowania 

tabliczkami informacyjnymi montowanej armatury (zasuwy, hydranty ppoż.).  

m) Należy przewidzieć zastosowanie bloków oporowych przy łukach, trójnikach, 

zwężkach, zasuwach. Rysunki bloków oporowych wraz z ich wymiarami oraz 
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określeniem klasy betonu, z którego będą wykonane należy zamieścić w projekcie 

budowlanym.  

n) Sieć wodociągowa z uwagi na eksploatację oraz remonty bieżące powinna być tak 

zaprojektowana i wybudowana, aby istniała możliwość łatwego dostępu w każdym 

punkcie przebiegu trasy sieci. Projektując sieć wodociągową należy: lokalizować 

przewody w pasie zieleni, pobocza, chodnika, w liniach rozgraniczających ulicy, drogi 

dojazdowej, czy ciągu pieszo–jezdnego, a gdy to możliwe w wydzielonych dla 

uzbrojenia pasach terenu; zachowywać przebieg prostoliniowy unikając zbędnych 

załamań przewodów; na końcówkach sieci projektować hydranty p.poż.; projektować 

pod kątem prostym lub zbliżonym do prostego przejścia przewodów wodociągowych 

przez ulice, cieki wodne itp. przeszkody oraz skrzyżowania przewodów z innym 

uzbrojeniem; Skrzyżowanie przewodów wodociągowych z innymi uzbrojeniami 

podziemnymi, nie powinno naruszać bezpieczeństwa posadowienia tych uzbrojeń; 

projektować pod kątem prostym odgałęzienia przewodów wodociągowych; 

zachowywać wymagane odległości projektowanych przewodów wodociągowych od 

pozostałego uzbrojenia; lokalizować przewody wodociągowe po bardziej zabudowanej 

stronie ulicy (jeśli to możliwe).  

o) Należy przestrzegać następujących zaleceń monterskich:  korpusy armatury powinny 

być łączone z rurami przewodowymi za pomocą zgrzewania lub połączeń 

kołnierzowych; technologia oraz materiały użyte do łączenia rur powinny zapewniać 

wytrzymałość połączeń równą co najmniej wytrzymałości rur; montaż przewodów 

powinien być wykonywany w temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji 

montażu producenta; ułożony odcinek przewodu wodociągowego w czasie montażu 

powinien być zabezpieczony przed zanieczyszczeniem; włączenie odgałęzień 

wodociągu do drogi bocznej realizować poprzez zastosowanie trójnika żeliwnego, 

łączonego na kołnierze.  

p) W ramach budowy sieci wodociągowej należy przewidzieć wymianę 1/3  gruntu w 

wykopie (zasypkę i obsypkę – do wysokości 1/3 wykopu) . Przy robotach ziemnych 

dokonać wymiany gruntu na piasek średni lub pospółkę. Wymagany wskaźnik 

zagęszczania min. Is = 0,98. Każda uzasadniona zmiana armatury wymaga akceptacji 

Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego.  
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2.1.3 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna  

a) Sieć kanalizacji sanitarnej powinna zapewniać niezawodny i ciągły odbiór ścieków od 

wszystkich użytkowników objętych działaniem kanalizacji. Projektowany i budowany 

kanał ma uwzględniać maksymalny zasięg grawitacyjnego odprowadzania ścieków, 

przewidując kierunki rozwoju gminy.  

b) Do budowy kanalizacji grawitacyjnej należy stosować rury i kształtki PVC o ściance litej, 

klasy SN8 kN/m2 dla średnic DN 160 – 300 mm.  

c) Przewody kanalizacyjne należy układać ze spadkami zapewniającymi przepływ ścieków 

z prędkością gwarantującą proces samooczyszczania kanału oraz z uwzględnieniem 

maksymalnej dopuszczalnej prędkości przepływu ścieków w przewodach 

kanalizacyjnych. Minimalne spadki przewodów kanalizacyjnych dla kanałów o średnicy 

DN200 mm nie powinny być mniejsze niż 0,5%, a dla kanałów o średnicy DN 300 mm 

nie powinny być mniejsze niż 0,3%. Należy unikać spadków niezgodnych ze spadkami 

terenu.  

d) Należy zachowywać wymagane odległości projektowanych przewodów 

kanalizacyjnych od pozostałego uzbrojenia.  

e) W liniach rozgraniczających jezdni kanały powinny być zlokalizowane w odległości ok. 

1,5m od krawędzi jezdni.  

f) Minimalne przykrycie kanałów zasadniczo powinno wynosić 1,4m, natomiast 

maksymalne zagłębienie dna kanału zasadniczo nie powinno przekraczać 5,5m.  

g) W drogach o nawierzchni asfaltowej, na skrzyżowaniach ulic, przy każdej zmianie 

kierunku, spadku i przekroju kanału, w punktach węzłowych, w najwyższym punkcie 

kanałów grawitacyjnych, przy włączeniu kanałów bocznych i odgałęzień sieci do działek 

prywatnych oraz w odległościach ok. 60 m, należy zaprojektować studnie żelbetowe o 

średnicy min. 1200 mm. W szczególnych przypadkach, za zgodą Przedsiębiorstwa (np. 

brak miejsca), istnieje możliwość zastosowania studni o średnicy 1000 mm. 

Zastosowanie ww. przypadkach studni o średnicy 600mm będzie możliwe wyłącznie w 

przypadku braku miejsca  

h) w drodze na zastosowanie studni o większej średnicy oraz będzie wymagać pisemnej 

akceptacji Inżyniera i Zamawiającego.  
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i) W drogach gruntowych dopuszcza się zamontowanie na kanałach grawitacyjnych 

DN200-300 co drugiej studni PVC/PP z rurą trzonową karbowaną dwuwarstwową min. 

SN4 o średnicy min. 600 mm, właz DO600 klasa D400.  

j) Włączenie odgałęzienia do kanału sanitarnego poprzez studnię kanalizacyjną lub 

trójnik.  

k) Na kanale doprowadzającym ścieki do pompowni ścieków należy zaprojektować 

studnię z zasuwą nożową z trzpieniem wyprowadzonym do poziomu terenu, pokrywa 

włazu zamykana. Dobrana średnica studni powinna zapewnić swobodną wymianę 

armatury przez eksploatatora (zaleca się studnię min. DN 1200). Studnia powinna być 

zlokalizowana przed przepompownią. Wewnętrzne powierzchnie studni zbiorczych 

przed pompownią należy zabezpieczyć powłoką ochronną (np. epoksydowo-

bitumiczną) o dużej odporności na oddziaływanie środowisk agresywnych chemicznie, 

w związku narażeniem konstrukcji studni na stały kontakt ze ściekami komunalnymi i 

przemysłowymi.  

l) Zaleca się, aby nie lokalizować studni oraz komór kanalizacji sanitarnej w zagłębieniach 

terenu oraz pod miejscami parkingowymi i postojowymi.  

m) Wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć „oś w oś”.  

n) Włączenie odgałęzienia od kanału głównego do posesji prywatnych w studzienkach 

połączeniowych wg zasady „dno w oś”, tak aby dno odgałęzienia sieci była na 

wysokości osi kanału głównego.  

o) Inne włączenia możliwe będą tylko na odnogę 45º.  

p) Rury należy układać na płukance 8/16 mm grubości 20 cm.  

q) W ramach budowy sieci kanalizacyjnej należy przewidzieć całkowitą wymianę gruntu 

w wykopie. Przy robotach ziemnych dokonać wymiany gruntu na piasek średni lub 

pospółkę. Wymagany wskaźnik zagęszczania min. Is = 0,98.  

2.1.4 Przewody tłoczne, studnie odwodnieniowe, czyszczakowe i rozprężne  

a) Przewody tłoczne należy wykonać z rur ciśnieniowych PE110, PN 10 SDR 17 lub 

równoważne zgodnych z normą PN-EN 13244 lub równoważną z aprobatą IBDiM 

dopuszczającą do stosowania w pasie drogowym.  

b) Łączenie rur PE systemem elektrooporowym lub doczołowo.  



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
 dla zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wijewo” 

35 

 

c) Na załamaniach przewodów o kącie ≥ 45º należy przewidzieć studnie czyszczakowe DN 

1500 z trójnikiem kołnierzowym, zasuwami odcinającymi oraz należy zamontować łącznik 

rewizyjny z zaworem hydrantowym. Studnie czyszczakowe powinny być tak zlokalizowane, 

by był możliwy dojazd do nich sprzętem ciężkim.  

d) W najwyższych punktach przewodu tłocznego należy montować w studniach zawory 

napowietrzająco-odpowietrzające.  

e) Studnie rozprężne należy wykonać z kręgów betonowych żelbetowych o średnicy min. 

DN1200mm. Wewnętrzne powierzchnie studni rozprężnych należy zabezpieczyć 

powłoką ochronną (np. epoksydowo-bitumiczną) o dużej odporności na oddziaływanie 

środowisk agresywnych chemicznie, w związku narażeniem konstrukcji studni na stały 

kontakt ze ściekami komunalnymi i przemysłowymi.  

f) Studnie odwodnieniowe należy wykonać o średnicy min. DN1400mm. W ramach budowy 

sieci kanalizacyjnej należy przewidzieć całkowitą wymianę gruntu w wykopie. Przy 

robotach ziemnych dokonać wymiany gruntu na piasek średni lub pospółkę. Wymagany 

wskaźnik zagęszczania min. Is = 0,98.  

2.1.5 Studnie kanalizacyjne połączeniowe, rewizyjne  

a) Studzienki połączeniowo-rewizyjne należy wykonać jako żelbetowe o średnicy min. 1200 

mm. W szczególnych przypadkach, za zgodą Przedsiębiorstwa (np. brak miejsca) istnieje 

możliwość zastosowania studni o średnicy 1000 mm. Zastosowanie ww. przypadkach 

studni o średnicy 600 mm będzie możliwe wyłącznie w przypadku braku miejsca w drodze 

na zastosowanie studni o większej średnicy oraz będzie wymagać pisemnej akceptacji 

Inżyniera i Zamawiającego. Studnie należy posadowić na warstwie 20 cm zagęszczonego 

tłucznia kamiennego – dolomit dewoński 0-63 mm.  

b) W drogach gruntowych dopuszcza się zamontowanie na kanałach grawitacyjnych DN200-

300 co drugiej studni PVC/PP z rurą trzonową karbowaną dwuwarstwową min. SN4 o 

średnicy min. 600 mm, właz DO600 klasa D400. 

c) Do budowy studni należy stosować elementy prefabrykowane wykonane z betonu mało 

nasiąkliwego (nw<4%) o klasie wytrzymałości nie niższej niż C35/45, o wodoszczelności W8 

i mrozoodporności F-150.  

d) Kręgi żelbetowe powinny być wyposażone fabrycznie w żeliwne stopnie włazowe.  
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e) Kręgi denne z monolityczną kinetą wykonaną fabrycznie. W uzasadnionych przypadkach 

za zgodą Inżyniera Kontraktu dopuszcza się na dnie studni żelbetowych wykonać na 

miejscu kinetę betonową. Wysokość kinety w studniach kanalizacyjnych min 2/3 średnicy 

przewodu.  

f) Należy minimalizować ilość łączeń w studni poprzez stosowanie kręgów o wysokości 

min. 1m, począwszy od posadowionego najniżej. Łączenie kręgów na uszczelki 

samosmarujące.  

g) Należy zabezpieczyć zewnętrzne powierzchnie betonu przed agresywnym działaniem wód 

gruntowych. Łączenia kręgów należy uszczelnić zaprawą.  

h) Pierścienie wyrównawcze i dystansowe z recyklatowych tworzyw sztucznych łączone na 

zaprawy polimerowe.  

i) Przepady wykonywać kamionki, obetonowane betonem B-20 i zabezpieczone powłoką 

hydroizolacyjną, umieszczone na zewnątrz studni. W uzasadnionych przypadkach 

dopuszcza się po uzgodnieniu z Inżynierem i Zamawiającym zastosowanie studni 

przepadowej ze spadem wewnątrz studni.  

j) W drogach o nawierzchni asfaltowej dla zwieńczeń studni betonowych należy stosować 

pierścienie odciążające.  

k) W drogach gruntowych o nawierzchni z tłucznia lub w terenach zielonych płyty pokrywowe 

należy szczelnie posadowić na kręgach, natomiast teren wokół włazu należy utwardzić 

stosując pierścienie betonowe z betonu B30. Pierścienie powinny posiadać Wysokość 

pierścienia nie powinna być mniejsza niż 20 cm.  

l) Poza pasem drogowym w terenach zielonych zwieńczenia należy posadawiać 10-15 cm 

nad poziomem terenu z obetonowaniem jak wyżej.  

m) Na studniach kanalizacyjnych należy stosować włazy klasy D400, średnicy DO600, z żeliwa 

sferoidalnego, typu ciężkiego, z wymienną wkładką tłumiącą, z zamknięciem na zawias i 

zatrzask.  

n) Włazy powinny być dostosowane do natężenia ruchu drogowego, w związku z czym przy 

akceptacji włazów Inżynier/Zamawiający będzie brał pod uwagę masę włazów według 

zasady im większe natężenie ruchu drogowego, tym masa włazu powinna być większa.  

o) Nie dopuszcza się stosowania włazów z otworami wentylacyjnymi w obniżeniach terenu 

(w miejscach gromadzenia się wód opadowych) oraz na studniach rozprężnych. W 
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szczególnych przypadkach, za zgodą Inżyniera Kontraktu, dopuszcza się stosowanie studni 

ze zwieńczeniem wodoszczelnym W obniżeniach terenu należy stosować włazy 

wodoszczelne.  

2.1.6 Pompownie  

a) Pompownie należy lokalizować na działkach o uregulowanym stanie prawnym z dostępem 

od drogi publicznej. Pompownię należy ogrodzić przed dostępem osób trzecich. Teren 

pompowni powinien być utwardzony i oświetlony. Do pompowni należy zapewnić dojazd 

od drogi publicznej samochodem, dla pompowni wygrodzonych szerokość bramy 

wjazdowej min. 3,5m.  

b) Lokalizacja pompowni nie powinna wpływać negatywnie na otaczające środowisko, 

ograniczając uciążliwości wynikające z eksploatacji do granic dysponowany działki 

(orientacyjnie odległość pompowni od najbliższych zabudowań nie powinna być mniejsza 

niż 15 m przy zastosowaniu środków unieszkodliwiania odorów)  

c) W przypadku braku możliwości zlokalizowania pompowni na działce przy drodze, 

dopuszcza się lokalizację pompowni w poboczu drogi, w pasie jezdni. Pompownie 

usytuowane w jezdni powinny być przystosowane do obciążeń wynikających z transportu 

ciężkiego. Teren wokół pompowni zlokalizowanych w jezdniach ziemnych należy w 

otoczeniu 2-3 m utwardzić (beton, asfalt).  

d) Wymagane jest oświetlenie elektryczne - LED terenu pompowni. Oświetlenie sterowane 

wyłącznikiem zmierzchowym, z możliwością załączania i wyłączania ręcznego.  

e) Przy obliczeniach doboru pomp i średnic przewodów tłocznych uwzględnić 

prawdopodobieństwo jednoczesnego działania pomp w układzie ciśnieniowym.  

f) Pompownię należy dostarczyć jako kompletne, monolityczne urządzenie wykonane w 

warunkach stabilnej produkcji na hali producenta. Na budowie dopuszcza się jedynie 

montaż szafy sterowniczej, systemu wentylacji oraz zapuszczenie pomp.  

g) Pompy i armaturę w pompowniach montować wg wskazówek producenta.  

h) Dla pompowni zlokalizowanej na wygrodzonym terenie należy zainstalować stopę do 

osadzenia żurawia wraz z przenośnym żurawiem do opuszczania / podnoszenia pomp, 

natomiast dla pompowni lokalizowanych w pasach drogowych należy przewidzieć 

zastosowanie trójnogu.  
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i) Na kominach wentylacyjnych należy zamontować filtry antyodorowe z wymiennym 

wkładem aktywnym.  

j) Na kanale wlotowym należy zastosować deflektor.  

2.1.7 Komora pompowni  

a) Pojemność zbiornika powinna zapewnić podczas pompowania w czasie jednego cyklu 

wymianę ścieków w rurociągu tłocznym, prędkość przepływu 1m/s oraz wynikać z 

maksymalnej ilości włączeń pompy w ciągu godziny (do 10 razy/h). W przypadku czasu 

przetrzymania ścieków w rurociągu tłocznym powyżej 3 godzin należy zastosować 

rozwiązania techniczne zapobiegające zagniwaniu ścieków.  

b) Zbiornik pompowni powinien uwzględniać zamontowanie w nim minimum dwóch pomp, 

armatury oraz zachowania wygodnego dostępu do urządzeń. W przypadku zamontowania 

armatury wewnątrz komory pompowni należy zainstalować podest ułatwiający dostęp do 

armatury.  

c) Zbiornik pompowni należy wykonać z max. 3 elementów (w tym płyta pokrywowa), 

łączonych na uszczelki samosmarujące. Pierwszy krąg komory pompowni licząc od dna 

powinien mieć min. 2 m wysokości.  

d) Zbiornik wykonać z elementów żelbetowych łączonych na uszczelkę, wykonanych z 

betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego (W8), nasiąkliwość do 5%, 

mrozoodpornego F-150 spełniającego wymagania normy PN-EN 1917, posiadają aprobatę 

techniczną IBDiM oraz ITB.  

e) Dno zbiornika powinno być wyprofilowane w sposób zmniejszający ryzyko odkładania się 

w zbiorniku zanieczyszczeń zawartych w ściekach. Dopuszcza się stosowanie 

prefabrykowanych elementów dna, spełniających ww. wymóg.  

f) Pompownię należy posadowić na podbudowie z tłucznia kamiennego 31,5 - 63 mm 

grubości 30 cm.  

2.1.8 Pompy  

a) W sieciowych pompowniach należy przewidzieć dwie na przemian pracujące pompy. 

Parametry pomp należy opisać w Projekcie budowlanym.  
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b) Jedna pompa powinna być zaopatrzona w zawór płuczący w celu okresowego mieszania 

zawartości zbiornika (z możliwością wyłączenia mieszania z poziomu skrzynki 

sterowniczej)  

c) Pompy muszą być tak dobrane aby jedna z nich zapewniała 100% wymaganą wydajność, 

a druga stanowiła jej 100% czynną rezerwę.  

d) Pompy powinny być wyposażone w prowadnice ze stali kwasoodpornej AISI 316 L. Pompy 

powinny być przystosowane do pompowania surowych, nieoczyszczonych ścieków 

zawierających odpadki włókniste i inne substancje o właściwościach ściernych (piasek). 

Dobór zespołów pompowych powinien zapewniać ich ciągłą pracę w pobliżu punktu 

maksymalnej sprawności.  

e) Aby możliwe było zaczepienie łańcuchów do podnoszenia, obudowa pompy powinna 

posiadać odpowiednie uchwyty i ramy. Wirniki powinny być odlane z żeliwa szarego min. 

GG 25, wał powinien być wykonany ze stali nierdzewnej.  

2.1.9 Armatura do ścieków  

Armaturę pomp zatapialnych zaleca się umieszczać wewnątrz zbiornika czerpalnego lub w 

wydzielonej studni. Na przewodzie tłocznym każdej pompy należy instalować: zawór zwrotny 

kulowy oraz zasuwę odcinającą nożową w wykonaniu dla ścieków. Należy zapewnić możliwość 

montażu i demontażu zainstalowanej armatury.  

a) Zasuwy nożowe:  

Zasuwa nożowa żeliwna dla ścieków do zabudowy międzykołnierzowej,  

− miękkouszczelniająca zasuwa odcinająca z niewznoszącym wrzecionem,  

− ciśnienie nominalne: do DN 200 – PN 10,  

− korpus wykonany z żeliwa lub stali nierdzewnej,  

− obudowa łożyskowana wykonana z żeliwa sferoidalnego,  

− wszystkie elementy żeliwne zabezpieczone antykorozyjnie,  

− całkowicie wolny przelot,  

b) Zawory napowietrzająco – odpowietrzające do ścieków:  

− ciśnienie robocze 0-16 bar,  

− działający samoczynnie i bezstopniowo,  

− części mechaniczne wykonane z materiałów odpornych na korozję.  
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2.1.10 Łańcuchy/prowadnice, drabinka, pomost, właz  

a) Wszystkie elementy wyposażenia wewnętrznego oraz rurociągi wewnątrz 

przepompowni powinny być wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316L wg PN-EN 10088-

1 lub równoważne.  

b) Łańcuchy do podnoszenia powinny być wykonane ze stali kwasoodpornej AISI 316 L. 

Łańcuchy powinny mieć długość co najmniej o 1,5 m większą od wysokości pompowni.  

c) Łańcuchy powinny być wyposażone w oczka o średnicy min 10 cm zamocowane co min. 

1 m w celu wyciagnięcia pomp. Oczka powinny mieć odpowiednią wytrzymałość w celu 

podniesienia pompy. Zamocowanie łańcuchów pod włazem.  

d) Prowadnice pomp powinny być wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316 L, pozwalające 

na kompensację tolerancji budowlanych. W przypadku niecentrycznego umiejscowienia 

włazu pompowni prowadnice powinny mieć możliwość odchylenia od pionu o 5º.  

e) Wewnątrz zbiornika należy zainstalować drabinę oraz pomost ze stali kwasoodpornej 

AISI 316 L.  

f) Do obróbki elementów wyposażenia orurowania używać narzędzi i materiałów 

przeznaczonych wyłącznie do obróbki stali kwasoodpornej. Stal kwasoodporna nie może 

podczas obróbki, magazynowania i transportu stykać się ze stalą zwykłą. Powierzchnie 

kwasoodporne powinny być chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi i 

zarysowaniem.  

g) Wszystkie połączenia śrubowe (śruby, nakrętki, podkładki) wykonać ze stali nierdzewnej 

316L wg PN-EN 10088-1 lub równoważne.  

h) Dla pompowni lokalizowanych w pasie jezdni należy zastosować włazy niewentylowane, 

klasy D400 DO800, z zamknięciem antywłamaniowym, minimalna masa włazu 120kg.  

i) Dla pompowni lokalizowanych na terenie ogrodzonym stosować włazy niewentylowane 

ze stali kwasoodpornej AISI 316 L.  

2.1.11 Układ zasilania elektroenergetycznego pompowni  

a) Zasilenie pompowni należy realizować z sieci energetyki zawodowej, po uzyskaniu 

warunków technicznych zasilenia. Przewiduje się zasilanie pompowni jednostronne. 

Wykonawca przygotuje dla Zamawiającego wniosek o warunki zasilania oraz będzie 

opiniował warunki techniczne umowy przyłączeniowej indywidualnie dla każdej 

pompowni. Wykonawca zrealizuje zasilanie zalicznikowe pompowni wg wydanych 
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warunków zasilania energetycznego. Opłaty przyłączeniowe dla pompowni ponosi 

Zamawiający.  

b) Szafę zasilająco-sterowniczą należy przygotować do zasilania z sieci energetyki zawodowej 

i wyposażyć w gniazdo do podłączenia przewoźnego agregatu prądotwórczego 

Zamawiającego oraz przełącznik zasilania „SIEĆ –AGREGAT”.  

c) Pompownia powinna być dostarczona i zamontowana wraz z kompletnym wyposażeniem 

elektrycznym: rozdzielnicą elektryczną (szafą zasilająco-sterowniczą) dla dwóch pomp 

zatapialnych (minimum), urządzeniami pomiarowymi do zainstalowania wewnątrz komory 

ssawnej oraz urządzeniami systemu antywłamaniowego.  

d) Rozdzielnicę ustawić należy obok komory pompowni na fundamencie żelbetowym, min 30 

cm nad poziomem terenu. Do wykonania połączeń elektrycznych pomiędzy komorą 

pompowni, a szafą zasilająco-sterowniczą przewidzieć odpowiednie ilości przepustów 

rurowych. Zachować należy odpowiednie promienie gięcia umożliwiające łatwe wciąganie 

przewodów oponowych pomp oraz obwodów pomiarowych. Przepusty po każdorazowym 

wprowadzeniu kabli należy uszczelnić, aby uniknąć przedostawania się do szafy 

elektrycznej gazów z komory ssawnej.  

e) Przewidzieć uruchomienie syreny alarmowej w przypadku otwarcia pokryw do komory 

przepompowni, otwarcia drzwi rozdzielnicy itp. ingerencję w przypadku uzbrojonego 

systemu antywłamaniowego. Włączanie i wyłączanie systemu alarmowego z poziomu 

przełącznika lokalnego przepompowni.  

2.1.12 System sterowania i monitorowania pompowni  

Należy przewidzieć system sterowania i monitorowania pompowni jednolity w stosunku do 

istniejącego systemu na terenie gminy Wijewo. System powinien zapewniać ciągłą pracę 

przepompowni. Na terenie przepompowni należy zainstalować wolnostojącą szafę zasilająco 

– sterowniczą posadowioną na fundamencie żelbetowym. Szafę zasilająco - sterowniczą 

należy wykonać w stopniu szczelności obudowy co najmniej IP 66 z materiału 

elektroizolacyjnego.  

1) Wymagania dotyczące funkcji sterowniczych szaf zasilająco - sterowniczych :  

a) przełączniki, kontrolki, amperomierze, liczniki czasu pracy i inne wskaźniki powinny 

być umieszczone na wewnętrznych drzwiach szafy i dostępne bez konieczności 

otwierania środkowej części szafy sterowniczej,  
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b) szafa sterownicza powinna posiadać łatwo dostępny wyłącznik główny odcinający,  

c) wyposażenie w zabezpieczenie przeciwporażeniowe różnicowo-prądowe o prądzie 

upływu 30 mA, wyposażenie w zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe dla 

poszczególnych silników pomp,  

d) czujnik wilgoci i temperatury silnika dla poszczególnych pomp,  

e) czujnik niewłaściwej kolejności faz i asymetrii faz zasilających, amperomierze 

mierzące prądy każdej pompy,  

f) dla mocy silników <5,5 kW po jednym styczniku do załączenia każdej z pomp 

(połączenie bezpośrednie), a dla mocy silników pomp >5,5 kW - po trzy styczniki 

(przełącznik gwiazda-trójkąt lub układ łagodnego startu),  

g) zabezpieczenie przed suchobiegiem pomp, wyłączając kolejno pompy, gdy poziom 

ścieków w zbiorniku pompowni obniży się poniżej wartości zadanej,  

h) przełącznik rodzaju pracy: ręczna /stop/ automatyczna,  

i) przyciski sterowania ręcznego z lampkami sygnalizacyjnymi,  

j) liczniki godzin pracy każdej z pomp,  

k) sygnalizację stanów pracy pomp, stan załączenia - zielona kontrolka, stan postoju - 

czerwona kontrolka,  

l) sygnalizację stanów awaryjnych (niezależną od stanu zasilania) w szczególności: 

brak zasilania, awaria pompy, wysoki poziom ścieków, suchobieg, otwarcie pokrywy 

włazu zbiornika pompowni, otwarcie szafki zasilającej,  

m) gniazda: 230V/10A i 400V/32A,  

n) transformator napięcia bezpiecznego i gniazdo 24V,  

o) gniazdo trójfazowe 32A/400V,  

p) ogrzewanie szafy sterowniczej z termostatem,  

q) zasilacz awaryjny z podtrzymaniem dla sterownika i modemu pracujący w układzie 

buforowym z baterią akumulatorów.  

2) Funkcje realizowane przez sterownik:  

a) sterowanie pracą pomp z zachowaniem odpowiedniego priorytetu załączania i 

wyłączania pomp, możliwość naprzemiennej pracy pomp, włączanie/wyłączanie 

pomp w takiej kolejności, że włączana/wyłączana jest zawsze ta pompa, dla której 

czas postoju/pracy jest najdłuższy,  
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b) przełączanie pomp w czasie małych napływów ścieków (w celu zapewnienia 

równomiernego zużycia agregatów pompowych),  

c) zabezpieczenie przed jednoczesnym rozruchem pomp (realizowane przez 

sterownik),  

d) blokowanie możliwości natychmiastowego wyłączenia/włączenia pompy po 

wyłączeniu/włączeniu poprzedniej,  

e) utrzymanie zadanej wartości poziomu ścieków w zbiorniku pompowni przez 

odpowiednie załączanie pomp w zależności od napływu ścieków,  

f) załączenie drugiej pompy w przypadku przekroczenia ustalonego poziomu ścieków,  

g) obsługa 3 poziomów ścieków poprzez wyłączniki pływakowe,  

h) zadawanie poziomów załączania i wyłączania z poziomu terenu zdalnie oraz lokalnie 

przez zmianę nastaw sterownika,  

i) pomiar poziomu ścieków w zbiorniku z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej 

dedykowanej dla branży ściekowej z wyjściem prądowym 4-20 mA, zakres pomiaru 

dostosowany do głębokości posadowionej przepompowni  

j) wyposażenie w wejście analogowe umożliwiające pomiar przepływu ścieków (przy 

wykorzystaniu przepływomierza z wyjściem impulsowym lub prądowym),  

k) monitorowanie zużycia energii przez poszczególne pompy,  

l) rejestrowanie alarmów i komunikatów w zaprogramowanych przypadkach, 

rejestrowanie czasu pracy pomp,  

m) kontrola otwarcia/zamknięcia włazu pompowni i drzwi szafy sterowniczej,  

n) wyposażenie w panel operatorski (wyświetlacz LCD z klawiaturą) zabudowany na 

wewnętrznych drzwiach szafy sterowniczej, umożliwiający odczyt aktualnego 

poziomu ścieków w pompowni, prądu pobieranego przez pracującą pompę 

(pompy), czasu pracy pomp, zmiany ustawień poziomów pracy przepompowni  

o) możliwość zapamiętywania danych charakteryzujących pracę urządzenia w okresie 

co najmniej l tygodnia (czasy pracy pomp, liczba cykli, pobór prądu, zużycie energii 

elektrycznej, częstotliwość włączeń pomp), rejestracja trendów,  

p) włączenie przepompowni do istniejącego systemu komunikacji GSM,  

3) Ochrona przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa  

4) Rozdzielnica elektryczna (szafa zasilająco-sterownicza)  
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a) Szafa zasilająco-sterownicza będzie się składać z 3 odrębnych układów 

elektrycznych: zasilania i zabezpieczeń urządzeń  

b) układu sterowania  

c) systemu komunikacji GPRS  

Urządzenia te należy zainstalować w obudowie z tworzyw sztucznych, odpornych na działanie 

promieni ultrafioletowych, o IP min 66. Przewidzieć należy podwójny system drzwi. Drzwi 

zewnętrzne pełne, po otwarciu których jest dostęp do drzwi wewnętrznych, na których 

zainstalowane zostaną aparaty sterownicze, sygnalizacyjne, przetworniki pomiarowe, 

wyłącznik główny sieć/agregat oraz gniazda serwisowe 230V i 24V. Należy zainstalować lampę 

oświetleniową w przestrzeni pomiędzy drzwiami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Gniazdo do 

przyłączenia przewoźnego agregatu prądotwórczego zainstalować na zewnątrz szafy.  

Pozostałe urządzenia elektryczne będą dostępne dla obsługi elektrycznej po otwarciu drzwi 

wewnętrznych. Wewnątrz szafy należy wykonać ogrzewanie elektryczne sterowane 

termostatem.  

Szafa zasilająco – sterownicza powinna być zabezpieczona przed zniszczeniem przez osoby 

trzecie poprzez zabudowanie w dodatkowych obudowach. Obudowę wyposażyć w zamek 

systemowy (otwierany jednym kluczem) oraz sygnalizację uruchamianą w czasie włamania lub 

otwarcia przy zazbrojonym systemie sygnalizacji alarmowej.  

Schematy obwodowe układów pomiarowych i automatyki powinny być zamontowane na 

wewnętrznych drzwiach szafy sterowniczej.  

5) Układy zasilania i zabezpieczeń urządzeń  

Rozdzielnicę przygotować do zasilania z sieci energetyki zawodowej lub z przewoźnego 

agregatu prądotwórczego Zamawiającego. Zastosować należy wyłącznik główny z funkcją 

przełączania Sieć/Agregat oraz gniazdo wtykowe (aparatowe, typu męskiego). Rozdzielnica 

elektryczna powinna posiadać następujące zabezpieczenia:  

− różnicowo-prądowe;  

− przeciążeniowe pomp;  

− przed suchobiegiem pomp;  

− zaniku i kontroli zasilania;  

− wewnętrzne temperaturowe silników pomp;  

− przepięciowe B/C;  
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− wyłącznikami instalacyjnymi;  

W torach prądowych każdej pompy zainstalować amperomierze prądu obciążenia, z 

przekazem wartości mierzonych do systemu sterownikowego i liczniki pomiaru energii 

elektrycznej przystosowane do transmisji danych (z wyjściem impulsowym). Oprócz zliczania 

w systemie sterownikowym, na wewnętrznych drzwiach szafy instalować elektryczne liczniki 

czasu pracy każdej pompy.  

Rozdzielnica zasilana będzie napięciem 3x400/230V AC z szafki zintegrowanego złącza 

kablowo-pomiarowego realizowanego przez Zakład Energetyczny w ramach umowy 

przyłączeniowej.  

Dla potrzeb sterownika, urządzeń komunikacji GPRS i obwodów pomiarowych należy 

zainstalować zasilacz pracujący w układzie buforowym z baterią akumulatorów lub UPS z 

minimum 3 godzinnym czasem podtrzymania pracy systemu sterownikowego i komunikacji.  

6) Układ sterowania  

Zamawiający zakłada, iż w pompowni zainstalowane będą dwie pompy zatapialne pracujące 

w układzie naprzemiennym 1+1 (jedna pracująca, druga rezerwowa) sterowane od poziomu 

ścieków w komorze ssawnej. Pomiar ciągły realizowany będzie przez sondę hydrostatyczną 4 

– 20 mA.  

Dodatkowo wymagane jest zastosowanie dwóch sygnalizatorów gruszkowych poziomu 

minimalnego i maksymalnego.  

Wyróżniamy 2 tryby pracy szafy: 

− praca normalna – sterowanie pracą przepompowni realizowane jest przez sterownik 

zintegrowany w module telemetrycznym. Poziomy załączania i wyłączania pomp 

zapamiętane są w pamięci nieulotnej sterownika. Do pomiaru poziomu 

wykorzystywany jest sygnał analogowy 4-20mA z sondy hydrostatycznej. Dodatkowo 

oprogramowanie sterownika analizuje stany logiczne sygnałów z czujników 

pływakowych (SUCHOBIEG i ALARM), jakkolwiek w tym trybie pracy poziom ścieków w 

komorze nie powinien osiągać wartości powodujących zadziałanie czujników 

pływakowych, a więc elementy te nie biorą bezpośrednio udziału w procesie 

sterowania.  

− praca w trybie awaryjnym – w przypadku awarii sterownika lub uszkodzenia sondy 

hydrostatycznej układ automatyki szafki przejmuje sterowanie pracą pomp. Do 
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załączania i wyłączania pomp wykorzystywane są wyłącznie sygnały z czujników 

pływakowych (SUCHOBIEG i ALARM). Poziom ścieków w komorze zmienia się zatem 

pomiędzy punktami wyznaczonymi przez ustawienie czujników pływakowych. W trybie 

pracy awaryjnej układ automatyki szafki, w cyklu pompowania zawsze załącza 2 

pompy.  

7) Naprzemienna praca pomp  

Elementem odpowiedzialnym za realizację tej funkcji powinien być sterownik modułu 

telemetrycznego. Sterownik analizuje sygnał z hydrosondy i/lub czujników pływakowych i w 

każdym z cykli roboczych załącza pompę, która w poprzednim cyklu nie pracowała. W 

przypadku awarii jednej z pomp następuje automatyczne wyłączenie sterowania pracą pompy 

uszkodzonej i załączenie pompy sprawnej. Równoległa praca pomp co zadana ilość cykli. 

Oprogramowanie sterownika modułu telemetrycznego ma umożliwiać równoczesne (z 

przesunięciem 5 sekundowym pomiędzy pompami) załączenie 2 pomp, co zadaną ilość cykli 

pracy. Funkcja ta ma na celu zwiększenie ciśnienia w części tłocznej rurociągu i usunięcie z jego 

ścianek osadów. Elementem odpowiedzialnym za realizację tej funkcji powinno być 

oprogramowanie sterownika modułu telemetrycznego. Jednoczesne załączenie 2 pomp 

powinno być uaktywniane również w przypadku, gdy poziom ścieków w komorze przekroczy 

wartość zdefiniowaną jako „poziom alarmowy” oraz gdy, pomimo pracy jednej pompy, poziom 

ścieków nie spadnie poniżej wartości „poziom maksimum” (poziomu załączania pomp) w ciągu 

zadanego okresu czasu.  Załączenie pompy lub pomp po upływie zadanego okresu czasu.  

8) (Funkcja tzw. zalegania medium)  

Kolejną funkcją realizowaną przez oprogramowanie sterownika powinno być automatyczne 

załączanie pompy lub 2 pomp po upływie zadanego okresu czasu (standardowo 3 godziny), 

pomimo że poziom ścieków w komorze nie osiągnął jeszcze wartości określanej jako „poziom 

maksimum”. Zapobiega to zaleganiu ścieków w komorze i ich „zagniwaniu” na obiektach o 

małej szybkości napływu. Funkcja ta ułatwia proces neutralizacji ładunku ścieków 

dopływających do oczyszczalni.  Podłączanie do portu zewnętrznego modułu telemetrycznego 

urządzeń dodatkowych typu przepływomierz elektromagnetyczny lub licznik energii 

elektrycznej  Oprogramowanie sterownika, wykorzystując jego zasoby, tj. dodatkowy port do 

komunikacji cyfrowej RS23/485 musi umożliwiać odczyt parametrów np. przepływomierza 

elektromagnetycznego lub licznika energii elektrycznej. Transmisja danych w trybie on-line z 
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przepompowni do stacji dyspozytorskiej z wykorzystaniem technologii GPRS. Elementem 

odpowiedzialnym za transmisję danych pomiędzy monitorowaną przepompownią, a stacją 

dyspozytorską jest modem pracujący w trybie GPRS. Prawidłowy przebieg procesu wymiany 

danych nadzoruje oprogramowanie sterownika oraz modemu GSM/GPRS. Realizowany jest 

algorytm transmisji zdarzeniowej gwarantujący przesłanie informacji o wystąpieniu zdarzenia 

do stacji dyspozytorskiej z opóźnieniem nie przekraczającym 15 sekund.  Wybór rodzaju 

zasilania (podłączenie agregatu). Podstawowym układem pracy rozdzielnicy jest praca z 

zasilaniem z sieci energetycznej w układzie TN-C-S. W przypadku braku zasilania 

podstawowego powinna być możliwość przełączenia rozdzielnicy na pracę z zasilaniem 

awaryjnym. Rozdzielnica przystosowana powinna być do pracy z agregatu prądotwórczego 

jako alternatywnego źródła zasilania. Podłączenie agregatu za pomocą wtyczki odbiornikowej 

zainstalowanej na ściance bocznej szafy sterowniczej. Przełączenie zasilania poprzez 

przełącznik WSA (Sieć-Agregat) o pozycjach 1 - 0 - 2.  

Pozycja 1 – praca z zasilaniem podstawowym,  

Pozycja 0 – rozdzielnica odłączona od zasilania,  

Pozycja 2 – praca z zasilaniem awaryjnym.  

9) Układ kontroli kolejności i zaniku faz  

W celu ustalenia właściwego kierunku wirowania pomp oraz zabezpieczenia pomp przed 

zanikiem fazy zastosować układ kontroli kolejności faz CKF. CKF po wykryciu nieprawidłowości 

w układzie zasilania, poprzez rozwarcie styku wprowadza blokadę układu sterowania. Blokada 

jest aktywna w każdym trybie pracy – zarówno automatycznym jak i ręcznym. Sygnalizacja 

diodowa na CKF:  

− dioda czerwona – nieprawidłowa kolejność faz,  

− dioda zielona – prawidłowa kolejność faz,  

10) Sygnalizacja optyczno-akustyczna  

Do sygnalizacji optyczno-akustycznej zastosować sygnalizator SOA w obudowie metalowej z 

kloszem zabezpieczającym przed uderzeniem. Moc dźwiękowa 115dB, sygnalizacja optyczna 

– światło pulsujące. Wysterowanie SOA - poprzez sterownik po stwierdzeniu stanów 

alarmowych. Standardowe stany alarmowe przewidziane do sygnalizacji optyczno – 

akustycznej:  

− zadziałanie termika pompy 1  
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− zadziałanie termika pompy 2  

− brak zasilania systemu (sygnał z czujnika CKF)  

− włamanie do szafki  

− błąd sekwencji czujników  

Skasowanie alarmu przez wciśnięcie przycisku na drzwiach wewnętrznych szafy sterowniczej 

lub po upływie czasu zadanego przez użytkownika. Możliwość wygaszenia sygnalizacji 

akustycznej. Kontrola temperatury wewnątrz szafy sterowniczej Rozdzielnica powinna 

posiadać wewnętrzny układ grzewczy w postaci grzałki elektrycznej i regulatora temperatury, 

utrzymujący zadaną temperaturę wewnątrz na poziomie dodatnim. Obwód zabezpieczony 

powinien być wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym o charakterystyce Samoczynne 

startowanie w przypadku zaniku i powrotu zasilania Funkcja aktywna w trybie 

automatycznym. Elementem odpowiedzialnym za realizację tej funkcji jest sterownik modułu 

telemetrycznego.  

11) Wybór trybu pracy  

Praca pomp powinna odbywać się w trzech trybach:  

AUTO – cykl pracy automatycznej realizowanej przez sterownik,  

RĘKA – cykl pracy ze sterowaniem ręcznym,  

0 – całkowite wyłączenie sterowania pomp  

Wybór sposobu pracy wykonuje się za pomocą przełączników– osobno dla każdej z pomp.  

Liczniki czasu pracy pomp  

Liczniki czasu pracy pomp powinny być umieszczone na drzwiach wewnętrznych szafy 

sterowniczej. Czas pracy pomp wyświetlany powinien być w pełnych godzinach i dodatkowo 

zliczany w rejestrach wewnętrznych sterownika.  

We wszystkich typach pracy należy wykorzystywać sygnały dwustanowe z sygnalizatorów 

gruszkowych instalowanych na poziomach minimalnych (poniżej progu min ze sterownika i 

miernika programowalnego) i maksymalnego (powyżej progu max II ze sterownika i miernika 

programowalnego). Dla potrzeb zbierania informacji z obiektu oraz sterowania napędami 

przepompowni należy zastosować sterownik mikroprocesorowy, zasilanie 24V. Do sterownika 

należy wprowadzić sygnał 4 – 20 mA hydrostatycznego pomiaru poziomu oraz pozostałe 

sygnały binarne z układów sterowania i pomiaru energii elektrycznej. W torach sygnałowych 

stosować ochronniki przepięciowe lub przekaźniki separujące 24V. W sterowniku z sygnału 
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analogowego pomiaru poziomu należy ustalić „progi” w postaci sygnałów dwustanowych do 

realizacji algorytmów sterowania pompami. Wszystkie dane o obiekcie przekazywane będą 

przez sieć GPRS do stacji operatorskiej zlokalizowanej w Centralnej Dyspozytorni. Ilość wejść 

/ wyjść sterownika oraz rodzaje i ilość portów komunikacyjnych ustalić na etapie 

projektowania. Na drzwiach wewnętrznych należy wykonać sygnalizację optyczną pracy oraz 

alarmu z zastosowaniem wskaźników diodowych (o dużej jasności). Wszystkie stany awaryjne 

będą zapamiętywane przy zaniku napięcia zasilania. Algorytm pracy pompowni musi być 

uzgodniony ściśle z użytkownikiem.  

12) Specyfikacja modułu telemetrycznego zainstalowanego w szafie sterowniczej  

Moduł telemetryczny musi być wyposażony w modem GSM z funkcją transmisji danych w 

trybie GPRS oraz sterownik PLC lub równoważny umożliwiający realizacje funkcji sterowania 

pracą przepompowni ścieków. Sterowniki stosowane na pompowniach - MT-101 lub 

równoważne, a na stacji operatorskiej - MT-201 lub równoważne.  

Minimalne zasoby wejściowe sterownika:  

− 13 wejść dwustanowych (detekcja sygnałów wejściowych)  

− 3 wyjścia dwustanowe (sterowanie pompami oraz sygnalizacją optyczno-akustyczną)  

− 2 izolowane galwanicznie wejścia analogowe (zakres 4-20mA) umożliwiające 

podłączenie sygnały z sondy hydrostatycznej i innego urządzenia pomiarowego 

(pomiar prądu, ciśnienia, itp.)  

− port do komunikacji cyfrowej (standard RS232 lub USB) umożliwiający lokalny odczyt 

stanu rejestrów sterownika, zmianę programu, itd.  

− dodatkowy, izolowany galwanicznie port do komunikacji cyfrowej, pracujący w 

standardzie fizycznym EIA-RS4232/485 w oparciu o protokół Modus RTU lub 

równoważny umożliwiający podłączenie  

− zewnętrznego urządzenia pomiarowego, np. przepływomierz elektromagnetyczny lub 

licznik energii elektrycznej, itp.  

Moduł telemetryczny musi być ponadto wyposażony w gniazdo do karty SIM.  

Oprogramowanie modułu musi gwarantować szybkie zalogowanie i utrzymanie stabilnego 

stanu zalogowania do dedykowanego APN. Moduł telemetryczny musi posiadać na płycie 

czołowej obudowy wskaźniki zalogowania do sieci GSM, pracy w trybie GPRS oraz poziomu 

sygnału wybranego operatora telefonii komórkowej.  
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 Wykonawca zobowiązany jest do włączenia projektowanej przepompowni do istniejących 

stacji operatorskich w Centralnej Dyspozytorni.  

Wykonawca montażu elementów instalacji winien uzyskać od Dostawcy potrzebne DTR 

urządzeń oraz zatwierdzone rysunki warsztatowe. Należy zwrócić szczególną uwagę na 

wykonanie połączeń ochrony przeciwporażeniowej. Uziemienia ekranów przewodów i kabli 

sygnałowych wykonać jednostronnie, zgodnie z wymogami dostawcy. Kable zasilające 230V 

AC i sygnałowe należy układać w osobnych przepustach. Zachować wzajemne odległości 

zapewniające brak zakłóceń sygnałów słaboprądowych.  

2.1.13 System monitorowania prac pomp na sieci wodociągowej 

Wewnątrz budynku technicznego sieci wodociągowej należy zainstalować wolnostojącą szafę 

zasilająco – sterowniczą. Szafę zasilająco - sterowniczą należy wykonać w stopniu szczelności 

obudowy co najmniej IP 66 z materiału elektroizolacyjnego. Wymagania dotyczące funkcji 

sterowniczych szaf zasilająco - sterowniczych :  

a) szafa sterownicza powinna posiadać łatwo dostępny wyłącznik główny odcinający,  

b) wyposażenie w zabezpieczenie przeciwporażeniowe różnicowo-prądowe o prądzie 

upływu 30 mA, wyposażenie w zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe dla 

poszczególnych silników pomp,  

c) sygnalizację stanów pracy pomp, stan załączenia - zielona kontrolka, stan postoju - 

czerwona kontrolka,  

d) sygnalizację stanów awaryjnych w szczególności: brak zasilania, awaria pompy, brak 

cisnienia,  

e) modem GSM z funkcją transmisji danych w trybie GPRS. 

2.1.14 Przyłącze wodociągowe do projektowanej przepompowni  

Należy zaprojektować i wykonać przyłącze wodociągowe zakończone hydrantem nadziemnym 

do projektowanej i budowanej przepompowni. W przypadku lokalizacji hydrantu na sieci 

wodociągowej w odległości wystarczającej do eksploatacji pompowni budowa przyłącza może 

nie być konieczna. Decyzja o braku konieczności budowy przyłącza należy do Zamawiającego.  

2.1.15 Zagospodarowanie terenu pompowni  

Pompownie należy zlokalizować na działce z dostępem od drogi publicznej. Optymalne 

wymiary terenu pompowni - ok. 4x3 m. Teren pompowni należy ogrodzić przed dostępem 
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osób trzecich. Należy wykonać nowe ogrodzenie wraz z nową bramą wjazdową, 

dwuskrzydłową otwieraną do wewnątrz lub przesuwną o szerokości min. 3,5 m. Wysokość 

ogrodzenia min. 150 cm. Ogrodzenie (panele, brama, furtka, słupki, łączniki) ocynkowane 

ogniowo. Cokół ogrodzenia wykonać z prefabrykowanych betonowych elementów 

podmurówki systemowej, wysokość podmurówki min. 25 cm, długość desek betonowych 

odpowiednio dobrane do systemowego rozstawu słupków. Na łukach krawężniki łukowe.  

Cały teren pompowni utwardzić kostką brukową:  

- podbudowa zasadnicza z betonu cementowego B20 min 20 cm,  

- podsypka cementowo-piaskowa grubości min. 3 cm, proporcje 1:4,  

- kostka betonowa wibroprasowana grubości min. 8 cm w kolorze szarym.  

Wszystkie krawędzie wykładania powierzchni kostką brukową należy zabezpieczyć poprzez 

ustawienie krawężnika 15 x 30 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm oraz na ławie 

betonowej o wymiarach ca. 15 x 35cm z użyciem warstwy stabilizującej pod ławą o grubości 

15 cm. Do pompowni należy zaprojektować i wykonać wjazd utwardzony w sposób 

analogiczny jak teren pompowni ścieków. Na wjeździe do pompowni wykonać nowe 

krawężniki betonowe 15x30 cm na ławie betonowej z betonu B-20 z oporem.  

W przypadku konieczności lokalizacji pompowni w pasie jezdni rzędną włazu dostosować do 

rzędnej jezdni. Teren wokół pompowni zlokalizowanych w jezdniach ziemnych należy w 

otoczeniu 2-3 m utwardzić kostką brukową w sposób opisany powyżej. Wyprowadzenie 

kominka wentylacyjnego i skrzynki sterowniczej należy przewidzieć poza pas jezdni.  

Lokalizacja pompowni w poboczu nie powinna uniemożliwiać usytuowania jeszcze nie 

istniejących, a planowanych mediów.  

2.1.16 Sięgacze sieci kanalizacyjnej w kierunku prywatnych posesji  

a) Odgałęzienia kanalizacyjne powinny być wykonywane z rur PVC klasy SN 8 kN/m2 o 

ściance litej, łączone na uszczelkę gumową, średnicy min. DN 160 mm ze spadkiem 

min. 1,5 %.  

b) Na końcu odgałęzienia, na granicy z prywatną posesją zamontować studnie rewizyjne 

o średnicy 315 mm.  

c) Włączenie odgałęzień powinno być prostopadłe do przewodu ulicznego za 

pośrednictwem studni kanalizacyjnej lub odnogi 45 stopni, a włączenie do obiektu pod 

kątem prostym.  
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d) Minimalne przykrycie przewodów powinno wynosić 1,2 m. W przypadku 

niezachowania przykrycia 1,2 m należy przewidzieć ocieplenie w celu nieprzemarzania 

przewodu. Wówczas na etapie projektowania należy określić rodzaj ocieplenia oraz 

dołączyć obliczenia jego grubości.  

e) Każde uzasadnione odstępstwo od w/w zasad musi uzyskać akceptację 

Zamawiającego.  

2.1.17 Przejścia rurociągów przez przeszkody oraz kolizje z istniejącą infrastrukturą, 

zielenią.  

a) Rozwiązanie techniczne i usytuowanie przejść pod obiektami takimi jak: cieki wodne, 

drogi oraz kolizje z istniejącą infrastrukturą wymagają uzgodnienia z ich odpowiednimi 

gestorami. Uzgodnienia należy uzyskać przed przedłożeniem Inżynierowi i 

Zamawiającemu dokumentacji projektowej do zatwierdzenia.  

b) Głębokość ułożenia projektowanych odcinków przewodów pod drogami powinna 

wynosić  o najmniej 1,5 m od nawierzchni drogowej do górnej tworzącej rury 

ochronnej.  

c) W przypadku konieczności usunięcia kolizji nowoprojektowanych sieci z istniejącą 

infrastrukturą Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania nowych odcinków 

zgodnie z warunkami wydanymi przez właściciela lub zarządcę sieci, urządzeń i 

obiektów infrastruktury kolidującej.  

d) W przypadku konieczności wycinki drzew Wykonawca zobowiązany jest uzyskać w 

imieniu Zamawiającego zgodę na wycinkę drzew.  

e) W większości przypadków przy przejściu rurociągiem przez przeszkodę standardowym 

rozwiązaniem jest zastosowanie na przewodzie rury osłonowej. Średnicę rury 

osłonowej należy dobrać tak, aby można było swobodnie wprowadzić do niej i 

wyprowadzić z niej rurę przewodową. Rura osłonowa powinna być z każdej strony 

dłuższa min. 1,0 m od obrysu przeszkody kolidującej z przewodem. Rura przewodowa 

powinna być umieszczona w rurze osłonowej na płozach co 1 m. Końcówki rury 

osłonowej powinny być zabezpieczone (uszczelnione) po wykonaniu próby szczelności 

przewodu manszetami.  

f) Przejścia przez jezdnię asfaltowe wykonywać zgodnie z zaleceniami zarządcy drogi.  
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g) Zaleca się aby skrzyżowania z ciekami wodnymi projektować pod ciekiem wodnym w 

rurze osłonowej. Przejście przewodami przez cieki wodne należy uzgodnić z jego 

właścicielem lub użytkownikiem.  

h) Stosować rury ochronne z rur stalowych ze szwem, czarnych wg PN-79/H-74244 lub 

równoważne. Rury stalowe powinny posiadać zabezpieczenie antykorozyjne 

zewnętrzną izolacją bitumiczną ZO2. Łączenie rur przez spawanie elektryczne 

doczołowe.  

2.1.18 Podziemne zbiorniki retencyjne do gromadzenia i wykorzystywania wód 

opadowych na cele inne niż rolnicze 

a) Do budowy podziemnego zbiornika retencyjnego należy stosować rury z betonu 

wibroprasowango DN 2000 łączone poprzez uszczelkę klinową.  

b) Rury używane do retencjonowania wody opadowej i roztopowej powinny być 

oznakowane zgodnie z normami tj. powinny posiadać stałe oznaczenia - nazwę 

wytwórcy, oznakowanie materiału itp. 

c) Rury i uszczelki powinny być sprawdzone przed montażem, czy spełniają wymagania 

projektowe i czy są nie uszkodzone.  

d) W celu łączenia elementów zaleca się stosowanie cięgien i wciągarek. Z uwagi na 

możliwość uszkodzenia rur należy zachować szczególną ostrożność podczas używania 

innego sprzętu. 

e) Siła dociskająca rury powinna wynosić co najmniej 260 kN – dla ruru o średnicy DN 

2000;  

f) Przy montażu rury należy zachować minimalny 4 mm odstęp pomiędzy rurami na 

spoinę zderzeniową w celu zagwarantowania szczelności połączenia. Maksymalna 

szerokość spoiny zderzeniowej nie powinna przekraczać – do 30 mm przy rurach od 

DN 1400 do DN 2000. Dopuszczalne są większe szczeliny wewnętrzne pomiędzy 

rurami, pod warunkiem jednak są dodatkowe operacje, które należy wykonać w 

uzgodnieniu z producentem. 

g) Wymaga się montażu studzienki wpustowej (wpust uliczny) na początku zbiornika  

podziemnego. Studzienka powinna być wyposażona w osadnik umożliwiający 

przełapywanie zanieczyszczeń płynących z wodami opadowymi. 
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h) Wymaga się montażu studzienki rewizyjnej -  centrycznej umożliwiającej wejście do 

zbiorinika i sprawdzenie stanu technicznego- szczelności oraz zamulenia.  

i) Należy przestrzegać zaleceń producena. 

j) W ramach budowy podziemnego zbiornika należy przewidzieć wymianę 1/3  gruntu w 

wykopie (zasypkę i obsypkę – do wysokości 1/3 wykopu) . Przy robotach ziemnych 

dokonać wymiany gruntu na piasek średni lub pospółkę.  

3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających 

zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych 

3.1 Warunki wykonania robót budowlanych 

 Roboty przygotowawcze: 

1) Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy 

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania określone 

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401.). 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy 

oraz robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i 

przejęcia Robót, a w szczególności utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób 

wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy 

a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia 

uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt 

organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb 

i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 

bieżąco. 

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 

Inżyniera i Zamawiającego, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane 

przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
 dla zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wijewo” 

55 

 

Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca.  

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na 

odkład. Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 

nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

Materiałami przydatnymi do wykonania Robót ziemnych są: 

− grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie na obsypanie rurociągów, 

fundamentów, nasypy i ukształtowanie terenu, 

− grunt wydobyty z wykopu, składowany poza strefą Robót na obsypanie rurociągów, 

fundamentów, nasypy i ukształtowanie terenu, 

− grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy Robót na ewentualną wymianę 

gruntu oraz nasypy (pod fundamentami, na obsypkę, zasypkę i nasypy), 

− ziemia urodzajna (humus). 

Należy przyjąć odległość wywozu ziemi z wykopów do 10 km. 

 Roboty rozbiórkowe 

Roboty rozbiórkowe należy wykonać ręcznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie 

sprzętem mechanicznym z zachowaniem ostrożności. Elementy zabudowy nie podlegające 

rozbiórce a zlokalizowane w rejonie Robót rozbiórkowych należy odpowiednio zabezpieczyć. 

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w sposób umożliwiający maksymalny odzysk 

materiałów rozbiórkowych. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania 

powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń i przewiezione na miejsce 

zaakceptowane przez Inżyniera. Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu Robót na 

bieżąco, wywożąc na wskazane składowisko odpadów. Rozpoczęcie Robót rozbiórkowych jest 

uwarunkowane wykorzystaniem wymaganych dokumentów organizacji ruchu drogowego na 

czas Robót. Niezbędne oznakowanie należy zabudować w pasie drogowym zgodnie z 

zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i obowiązującymi przepisami ruchu drogowego. 

Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 

elementów nawierzchni i podbudów zgodnie z zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy lub 

wskazanych przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do Robót należy zidentyfikować istniejące 

uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabezpieczyć, w przypadku konieczności odłączyć 

przepływ mediów (gaz, prąd elektryczny, woda, ścieki). 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
 dla zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wijewo” 

56 

 

Elementy zabudowy nie podlegające rozbiórce a zlokalizowane w rejonie Robót 

rozbiórkowych należy odpowiednio zabezpieczyć. Nadmiar ziemi odwożonej na odkład należy 

utylizować. Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg znajdujące się w miejscach, 

gdzie zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową będą wykonane wykopy, powinny być 

tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody 

opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów należy wypełnić 

warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z 

wymaganiami określonymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 

 Ogólne warunki wykonywania wykopów 

Wykop otwarty dla przewodów sieci kanalizacyjnej należy wykonać zgodnie z warunkami 

technicznymi wg PN-B-10736  lub równoważne oraz PN-EN 1610:2002 lub równoważne. 

Wykop pod rurociągi należy wytyczyć i wykonać w sposób umożliwiający przeprowadzenie 

prawidłowego i bezpiecznego montażu rur. Minimalna szerokość robocza wykopu musi 

spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 1610:2002 lub równoważne, tabela 1 i 2, jak 

również wymagania przepisów BHP. W przypadku gdy nie ma potrzeby wchodzenia między 

układany przewód kanalizacyjny, a ścianę wykopu i w sytuacjach szczególnych, których nie da 

się uniknąć, minimalna szerokość wykopu może być zmniejszona jednak musi być ona zgodna 

z zapisami w dokumentacji technicznej. Stateczność wykopu powinna być zabezpieczona 

poprzez: − zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopów o ścianach pionowych, − 

utrzymanie odpowiedniego kąta nachylenia ścian wykopów ze skarpami. Kształt dna wykopu 

oraz materiał użyty do jego wykonania muszą być zgodne z dokumentacją techniczną. 

 Ogólne warunki montażu rur  

1) Posadowienie rur, podsypka  

Rury z PE i PVC-U  - dot. kanalizacji sanitarnej oraz wodociągów 

Rury można posadowić na wyrównanym podłożu, jeżeli występuje ono w gruntach 

piaszczystych-gliniastych lub żwirowych, nie zawierających cząstek o wymiarach powyżej 20 

mm. Przestrzeń wykopu w obrębie przewodu rurowego należy wypełnić gruntem 

piaszczystym nie zawierającym ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.  

Do wypełnienia przestrzeni nie może być stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, organiczne 

oraz grunty zamarznięte. W takich przypadkach należy dokonać wymiany gruntu. Jeżeli grunty 
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lokalne spełniają powyższe wymagania, nie musi być wykonywany wykop do poziomu 

podsypki.  Wypełnienie przestrzeni w obrębie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie 

wykopu (przed położeniem rury) warstwy gruntu niewiążącego o grubości co najmniej 10 cm 

oraz warstwy grubości co najmniej 30 cm nad rurą (zgodnie z rysunkiem powyżej). Grunt w 

obrębie przewodu powinien być starannie zagęszczony. Ważne jest staranne i skuteczne 

zagęszczenie materiału wypełniającego w bocznych strefach przewodu, gdyż zabezpiecza to 

rurę przed deformacją na skutek występujących nacisków statycznych i dynamicznych.  

Przy wypełnianiu pozostałej części wykopu należy zwracać uwagę, aby pierwsza warstwa 

gruntu (pochodząca z wykopów) o grubości co najmniej 20 cm nie zawierała kamieni.  

2) Ogólne warunki układania przewodów kanalizacyjnych  

Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. Technologia 

budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Przewody kanalizacji 

deszczowej należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735.  

Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w 

miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już 

części przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach. Należy przy tym zwrócić uwagę 

na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się. Przewód po ułożeniu powinien 

ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej ¼ obwodu symetrycznie do 

jej osi. Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego 

twardych elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. Należy również zwracać 

uwagę na odpowiednie zabezpieczenie kamieni znajdujących się na ścianach wykopu oraz na 

wystarczający odstęp składowanego urobku od brzegu wykopu gdyż spadające kamienie mogą 

uszkodzić rurę. Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku 

nie powinno przekraczać 0,01 m. Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak również przy 

zmianie kierunku rur leżących, należy zwrócić uwagę na to, aby nie przekroczyć 

dopuszczalnego minimalnego promienia załamania, przy czym dopuszczalna wartość wygięcia 

rur zależy między innymi od temperatury. Połączone odcinki rur są przenoszone z miejsca 

łączenia do miejsca ułożenia. Przyjęcie odpowiedniego sposobu układania przewodu na dnie 

wykopu zależy od technologii wykonania złączy i innych węzłów oraz rodzaju wykopu. 

Układanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno 

odbywać się na przygotowanym podłożu. Połączenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem 
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już ułożonym można wykonywać na poboczu wykopu lub też w wykopie po odpowiednim 

przygotowaniu miejsca i sprzętu do łączenia. Złącza powinny pozostać odsłonięte do czasu 

przeprowadzenia próby na szczelność przewodu.  

Rury z PVC-U  

Zaleca się montaż przewodów z PVC-U o ściance litej w zakresie temperatur otoczenia od 0° 

do 30°C. Układanie rur poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii 

montażu z producentem.  

W niskich temperaturach należy zachować szczególną ostrożność przy transportowaniu rur z 

uwagi na zmniejszoną ciągliwość materiału (zwiększona podatność na pękanie).  

Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z 

zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy.  

Rury z PE  

Przewody PE można układać przy temperaturze od 0°C do +30°C, jednak warunki optymalne 

to temperatury od +5°C do +15°C ze względu na kruchość tworzywa w niższych temperaturach 

oraz znaczną rozszerzalność liniową w wyższych temperaturach.  

Przy układaniu należy zwracać uwagę, aby rury nie były zdeformowane i uszkodzone oraz aby 

leżały całą płaszczyzną na usypanej warstwie materiału wypełniającego.  

Rury betonowe i żelbetowe – dot. podziemnego zbiornika retencyjnego 

Podłoże musi być przystosowane do równomiernego rozłożenia nacisku na rurę. Liniowe i 

punktowe naciski mogą prowadzić do powstawania uszkodzeń na elementach rurowych, a 

dzięki odpowiedniej podbudowie można temu przeciwdziałać. Rury muszą na całej swej 

długości być równomiernie położone w wykopie. Dla rur kielichowych należy usunąć wszelkie 

nierówności w okolicach kielicha – tutaj należy unikać niepotrzebnych naprężeń podczas 

układania rur, w szczególności podnoszenia, przesuwania lub opuszczania. Podłoże musi 

posiadać w górnej warstwie podbudowy co najmniej taką samą gęstość, jak w obszarze 

bezpośrednio pod rurą. Po wykonaniu połączeń rurociągu należy bardzo starannie i dokładnie 

zagęścić podłoże w obszarze bezpośrednio pod rurą oraz z boku rury (np. za pomocą 

odpowiednich do tego celu lekkich urządzeń mechanicznych). Podłoże naturalne lub 

wzmocnione powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. W sytuacji gdy nośność dna 

wykopu jest niewystarczająca np. w gruntach niestabilnych, do których zalicza się torf lub 

kurzawkę, powinno być stosowane podłoże wzmocnione takie jak piasek, żwir, ława betonowa 
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lub konstrukcja specjalna. Strefa ułożenia kanału stanowi konstrukcję nośną dla rury i ma 

istotny wpływ na redystrybucję obciążeń oraz rozkład parć na obwodzie rury. Strefa ułożenia 

kanału obejmuje podsypkę, obsypkę i wstępną zasypkę o grubości 150 mm nad wierzchem 

rury. Grunt w strefie ułożenia przewodu i jego granulacja oraz podparcie przewodu powinny 

być dobrane z uwzględnieniem: wymiaru rury, materiału i grubości ścianki oraz rodzaju gruntu. 

3) Metody łączenia rur  

Rury z PVC-U  

Rury z PVC-U są przygotowane do łączenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki 

wargowej. Przy montażu należy:  

a) Usunąć zaślepkę zabezpieczającą z kielicha ułożonej rury i bosego końca 

kolejnej rury.  

b) Nasmarować uszczelkę i bosy koniec wsuwanej rury smarem silikonowym, 

poślizgowym.  

c) Łączone elementy ułożyć współosiowo.  

d) Włożyć koniec bosy do kielicha.  

e) Wcisnąć koniec bosy do kielicha aż do osiągnięcia oznaczenia.  

f) Dla mniejszych średnic łączenie wykonuje się ręcznie, dla większych średnic 

można użyć stalowego pręta jako dźwigni, zabezpieczając koniec rury 

drewnianym klockiem lub użyć specjalnego oprzyrządowania. Nigdy nie wolno 

używać łyżki koparki do bezpośredniego wciskania rury w kielich a jedynie jako 

punktu oparcia dla podnośnika śrubowego.  

Jeżeli zachodzi konieczność, można rurę przyciąć na budowie. Cięcie należy wykonać 

prostopadle do osi rury, a następnie usunąć wióry i zukosować koniec rury pod kątem 30°.  

Rury z PE  

Zgrzewanie doczołowe rur z PE  

Zgrzewanie rur doczołowe jest możliwe tylko dla rur zakwalifikowanej do tej samej grupy 

płynięcia, o tej samej średnicy i grubości ścianki. Zgrzewanie czołowe polifuzyjne należy 

przeprowadzić dla rur i kształtek o średnicach większych od 63 mm. Kształtki elektrooporowe 

stosować w sytuacjach uniemożliwiających wykonanie zgrzewów doczołowych. Wszystkie 

parametry zgrzewania rur polietylenowych muszą być podane przez producenta rur w 
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instrukcji montażu. Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowaniu urządzenia 

zgrzewającego należy skontrolować miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu 

wymiarów wypływki (szerokości i grubości) i oszacowaniu ich zgodności z zaleceniami 

producenta. Wartości odchyleń nie powinny przekraczać dopuszczalnych, podanych przez 

producenta.  

Zgrzewanie rur z PE przy pomocy złączy elektrooporowych.  

Odbywa się ono przy użyciu kształtek z wtopionym drutem elektrooporowym. W złącza wsuwa 

się przycięte prostopadle i oczyszczone końcówki rur z PE (oczyszczone także przez usunięcie 

warstwy utlenionego polietylenu, a następnie „przepuszcza" się przez drut oporowy, prąd w 

określonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcją producenta złącz. 

Operacja elektrozgrzewania powinna być przeprowadzona przy unieruchomionych 

końcówkach rur. Każde złącze elektrooporowe ma indywidualne parametry zgrzewania. Są 

one zapisane; na złączu w postaci nadruku, w postaci kodu kreskowego, na karcie 

magnetycznej, bądź zakodowane w relacji: drut elektrooporowy w złączu - elektrozgrzewarka. 

Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich można dokonywać zgrzewania określają 

producenci złącz elektrooporowych. Ogólnie można przyjąć, że zgrzewanie to jest 

dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45°C.  

Rury betonowe i żelbetowe (podziemne zbiorniki retencyjne do gromadzenia i 

wykorzystywania wód opadowych na cele inne niż rolnicze) 

Przed wbudowaniem należy sprawdzić czy rury, kształtki oraz uszczelki nie są uszkodzone. 

Zabrania się wbudowania uszkodzonych rur. Przy montażu rur należy korzystać wyłącznie z 

atestowanych, bezpiecznych pasów transportowych, zawiesi, chwytaków do rur, haków do rur 

lub stalowych pętli linowych z ochronną otuliną tak, aby było zachowane zarówno 

bezpieczeństwo pracy, jak i ładunek był ochroniony przed uszkodzeniem. Nie należy 

przekraczać nośności wybranego rodzaju zawiesi. Dostarczone rury należy opuszczać w trakcie 

montażu przy użyciu właściwych urządzeń podnośnikowych (np. koparka, ładowarka, dźwig), 

które są wyposażone w łagodny podnośnik i stopniowanie opuszczania, aby zapobiec 

uderzeniom przy podnoszeniu, opuszczaniu lub łączeniu elementów. Nie należy przekraczać 

nośności wybranego urządzenia dźwigowego. Montaż rurociągu w oparciu o normę PN-EN 

1610:2002 powinien rozpoczynać się na dolnym końcu odcinka a kielich rury powinien być 

skierowany ku górnemu końcowi tj. w kierunku przeciwnym do przepływu. Powierzchnie 
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złącza przed montażem kolejnej rury należy ponownie sprawdzić pod kątem ich czystości oraz 

ich możliwym uszkodzeniem i przystąpić do montażu. Następnie należy:  

• na bosy koniec ruchem okrężnym nasunąć uszczelkę. Ważne jest przy tym, żeby 

rozłożyć naprężenia w uszczelce oraz sprawdzić poprawność osadzenia uszczelki na 

bosym końcu rury (szczegóły montażu uszczelek znajdują się w instrukcji jej 

producenta), 

• na powierzchnie złączy rur nanieść środek poślizgowy, 

• wprowadzić rurę do kielicha wcześniej ułożonej rury, względnie do mufy 

przyłączeniowej dolnej części studni do momentu, aż będzie ona swobodnie i 

centrycznie wprowadzona w skos mufy uszczelki, 

• na rurę montowaną oraz uprzednio ułożoną w wykopie złożyć na haki kulowe 

odpowiedniego rodzaju uchwyty kulowe (szczegóły montażu i użytkowania haków 

kulowych należy ściśle stosować się do instrukcji ich producenta oraz 

wykonawczoprodukcyjnej dokumentacji projektowej) 

• zamocowane uchwyty kulowe połączyć po obu stronach rury wyciągarkami linowymi 

lub łańcuchowymi w celu równomiernego dociśnięcia rur, 

• docisnąć rurę do uprzednio ułożonej lub do mufy przyłączeniowej dolnej części studni 

z zachowaniem minimalnej spoiny zderzeniowej 4 mm, 

• w trakcie dociskania rury kontrolować na bieżąco szerokość spoiny zwracając uwagę 

na jej równą szerokość wzdłuż całego obwodu złącza, 

• przytrzymać docisk rury przez około 15 sekund w celu pełnego nasunięcia się i 

odprężenia uszczelki, 

• zdemontować wciągarki i uchwyty kulowe, a zagłębienia betonu w płaszczu rury w 

miejscu występowania kotew z głowica kulową uzupełnić klejem, żywicą lub zaprawą 

wodoszczelną. 

Montując rury należy ostrożnie i równomiernie dociskać lub ściągać je do siebie próbując 

utrzymać jednakową szerokość wewnętrzną szczeliny na całym obwodzie rury. Średnia 

wydajność z 1 kg środka poślizgowego przy montażu rur w zależności od średnicy: dla DN 2000 

– 1 rura. Środek poślizgowy nie może być rozcieńczany i powinien być nanoszony ręcznie przy 

użyciu chemoodpornych rękawic ochronnych. Środek przeterminowany, zanieczyszczony lub 

środek innego producenta rur, nie może być stosowany i może prowadzić do uszkodzenia 
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uszczelek. W przypadku gdy rury nie dają się połączyć zgodnie z powyższymi wytycznymi, 

należy je rozłączyć, oczyścić i powtórzyć całą operację. Prace montażowe mogą być 

wykonywane przy ujemnej temperaturze do - 5˚C ze względu na konieczną elastyczność 

zintegrowanych i dostarczanych luzem uszczelek, zgodnie z instrukcją montażu producenta 

uszczelek. Do czasu przystąpienia do montażu uszczelki i środek poślizgowy powinny być 

przechowywane w temperaturze dodatniej powyżej + 10˚C. W przypadku obniżonych 

temperatur ze względu na zastosowane uszczelki zaleca się nie montować rur w sytuacji 

spadku temperatury poniżej - 5˚C. Po zakończeniu montażu rur ewentualne próby szczelności 

należy wykonać zgodnie z PN-EN 1610:2002 lub równoważne. 

4) Układanie przewodu na dnie wykopu.  

Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego.  

Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w 

miarę układania przewodu. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków 

przewodu pokrywały się. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej 

swej długości. Nie wolno wyrównywać spadku i kierunku ułożenia przewodu przez 

podkładanie pod niego twardych elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. 

Montaż należy prowadzić ze spadkami zgodnymi z dokumentacją pomiędzy studniami od 

rzędnej niższej do wyższej. Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w 

dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać wartości dopuszczonych w PN-92/B-10735 

lub równoważne.  

Przed połączeniem rur „bose" końce należy smarować środkami umożliwiającymi poślizg, 

przewidzianymi przez dostawce systemu kanalizacyjnego. „Bose" końce wciskać do miejsca 

zaznaczonego na rurze. Przed przystąpieniem do montażu każdego kolejnego złącza, każda 

ostatnia rura, do kielicha której przyłączamy nowy odcinek, powinna być zastabilizowana 

przez wykonanie obsypki wg zasad podanych poniżej.  

5) Obsypka  

Obsypkę rurociągu należy wykonać tak, by zagwarantować rurze dostateczne podparcie ze 

wszystkich stron, obciążenia mogły być przekazywane i nie występowały szkodliwe obciążenia 

miejscowe. Należy zwrócić szczególną uwagę na poprawne zagęszczenie po obu stronach 

przewodu. Obsypka rury musi być wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu 
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zakończonego posadowienia. Obsypka przewodu musi być prowadzona, aż do uzyskania 

grubości warstwy przynajmniej 30 cm (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Materiał 

służący do wykonania wypełnienia musi spełniać te same warunki co materiał do wykonania 

podłoża. Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub 

nie został przemieszczony. Zagęszczenie może być wykonane mechanicznie dzięki własnemu 

ciężarowi sprzętu i sile uderzeniowej, która jest stosowana w większości przypadków. 

Wskazany jest sprzęt zagęszczający, który może pracować w tym samym czasie po obu 

stronach przewodu. Zagęszczenie jest łatwiejsze, jeśli zawartość wody w materiale 

wypełniającym jest bliska optimum. Zagęszczanie żwiru może być wykonane z wodą jeśli 

podłoże może przewodzić wodę lub jeśli jest możliwe w jakiś inny sposób np. przez drenaż 

zapewniający efektywne odwodnienie obsypki. Dla spoistego materiału metoda zagęszczania 

powinna być wybrana według rzeczywistych własności zasypki. We wszystkich przypadkach 

ważne jest unikanie pustych przestrzeni pod rurą. Pierwsza warstwa aż do osi rury powinna 

być zagęszczona ostrożnie, tak by uniknąć uniesienia się rury.  

6) Zasypka wykopu  

Zasypka musi być wykonana z materiałów i w taki sposób by spełniała wymagania struktury 

nad rurociągiem (odpowiednio dla drogi, chodnika, czy terenów zielonych).  

Zamawiający wymaga częściową wymianę gruntu w wykopie.  

Do zasypki rur należy stosować piasek lub pospółkę i zagęścić ją do Is = 0,98. Materiał zasypki 

powinien spełniać następujące wymagania:  

- nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm  

- materiał nie może być zmrożony  

- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.  

7) Oznaczenie trasy - oznaczenie rurociągu z PE  

Po przeprowadzeniu próby szczelności, należy obsypać rurociąg warstwą gruntu 30 cm, 

zagęścić grunt i ułożyć nad rurociągiem (30 cm powyżej grzbietu rury) taśmę ostrzegawczą 

koloru zielonego o szerokości 20 cm z wkładką metalową. Końcówki wkładki metalowej należy 

połączyć do elementów metalowych np. zbrojenia, armatury.  

8) Oznaczenie armatury  
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Armaturę zabudowaną w ziemi należy oznaczyć za pomocą tabliczek orientacyjnych zgodnie z 

PN-B-09700 lub równoważne. Należy stosować tabliczki trwałe, emaliowane.  

9) Montaż studni kanalizacyjnych i komór pompowni  

Podczas wykonawstwa należy ściśle przestrzegać instrukcji montażu producenta. Studnie i 

komory pompowni od zewnątrz zabezpieczyć należy środkami do izolacji przeciwwodnych 

zgodnie z zaleceniami producenta systemu studzienek, o ile jest wymagana. Montaż komory 

pompowni wraz z wyposażeniem należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta 

pompowni.  

10) Głębokość ułożenia, umieszczenia względem uzbrojenia podziemnego  

Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający:  

a) zamarzanie w nich ścieków w okresie zimowym,  

b) uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych,  

c) niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami itp.).  

W przypadku konieczności ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu 

zabezpieczenia przez zamarzaniem ścieków, przewody powinny być ocieplone.  

Przewody powinny być rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia 

podziemnego zgodnie z dokumentacją projektową. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź 

przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego przewodu kanalizacyjnego 

przed zamuleniem.  

11) Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe  

Przejścia przewodu przez drogi i inne przeszkody należy wykonać wg uzgodnień wydanych 

przez ich właścicieli. Przewód może być umieszczony współosiowo z rurą osłonową lub w inny 

sposób gwarantujący stabilność ułożenia oraz swobodne (bez dotykania do ścianki rury 

osłonowej) położenie złączy. Należy unikać umieszczania złączy w rurze osłonowej. Ale jeśli 

jest to konieczne z uwagi na długość przejścia, należy przed ułożeniem przewodu 

przeprowadzić próbę szczelności. Przy montażu rur osłonowych na rurociągach zamocować 

należy płozy ślizgowe (w rozstawie zgodnym z zaleceniami producenta systemu - w zależności 

od średnicy rurociągu), których rozstaw powinien uniemożliwiać powstawanie ugięć. 

Końcówki rur ochronnych uszczelnić pierścieniem gumowym uszczelniającym - manszetą. 

Prowadzenie robót bezwykopowych dla przewodów sieci kanalizacyjnej należy wykonywać 
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zgodnie z PN-EN-12889 lub równoważne. Szyby wprowadzające i odbiorcze należy wykonać w 

miejscach studzienek kanalizacyjnych lub przed nimi. Stateczność szybów powinna być 

zabezpieczona poprzez zastosowanie szalowania ścian. Szalowanie to powinno gwarantować 

bezpieczną komunikację odbywającą się przy szybach, a także zabezpieczać fundamenty 

budowli, jeśli posadowione są powyżej dna wykopu. Szyby wprowadzające i odbiorcze 

powinny być wykonane wg PN-B-10736 lub równoważne i PN-EN1610 lub równoważne. Szyby 

powinny być wykonane dla parcia gruntu co najmniej 25kN/m2.  

12) Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia  

W przypadku skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym: telekomunikacyjnym, 

elektro-energetycznym, wodociągowym i kanalizacyjnym należy stosować rozwiązania 

przewidziane Projektem, tj. rury osłonowe. Sposób zabezpieczania zgodnie z odpowiednimi 

normami tj. PN-91/M-34501 lub równoważne dla gazociągów i PN-76/E-05125 lub 

równoważne dla kabli energetycznych.  

Kable energetyczne i telekomunikacyjne należy osłonić rurami dwudzielnymi typu AROT. 

Końcówki rur uszczelnić pianką poliuretanową. W celu sprawdzenia szczelności i 

wytrzymałości połączeń przewodów ciśnieniowych należy przeprowadzić próby szczelności.  

Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu. Na żądanie 

Zamawiającego należy również przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu.  

Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są podane 

w Polskich Normach (PN-EN805 lub równoważne :grudzień 2002) oraz warunkach 

technicznych. Niezależnie od wymagań określonych w normie należy zachować następujące 

warunki przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności:  

− zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi 

przepisami,  

− odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony przed 

wszelkimi przemieszczeniami,  

− wykonana dokładnie i zagęszczona obsypka badanego rurociągu,  

− wszelkie odgałęzienia ślepe od przewodu powinny być zamknięte i odpowietrzone,  

− profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie w najwyższych punktach 

badanego odcinka,  
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− bezwzględnie unikać pozostawienia ciśnienia nominalnego w badanym rurociągu na 

dłuższy okres czasu niż wymaga tego przeprowadzenie próby ciśnieniowej.  

W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących 

warunków:  

− przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni 

zewnętrznej nie może być niższa niż 1°C,  

− napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu,  

− temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 

20°C,  

− po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 

24 godziny przy zastosowaniu ciśnienia roboczego w celu przeprowadzenia próby 

wstępnej.  

− po przeprowadzeniu próby wstępnej należy przeprowadzić próbę spadku ciśnienia 

przy ciśnieniu próbnym minimum 10 bar czas trwania 0,5 godziny  

− po przeprowadzeniu próby spadku ciśnienia przeprowadzić główną próbę ciśnieniową 

przy ciśnieniu próbnym 10 bar metoda ubytku wody czas trwania 0,5 godziny.  

− po przeprowadzonej próbie szczelności należy przeprowadzić czyszczenie wodociągu 

połączone z dezynfekcją,  

− podczas dezynfekcji czynne rurociągi nie mogą być połączone z rurociągiem 

poddawanym dezynfekcji,  

− cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych 

wyników prób szczelności poszczególnych jego odcinków oraz po jego zasypaniu, z 

wyjątkiem miejsc łączenia odcinków.  

− Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez 

przedstawicieli Wykonawcy, Inżyniera i Eksploatatora sieci 

13) Składowanie i transport 

Składowanie transport i rozładunek rur PVC, PEHD, kamionkowych oraz elementów 

prefabrykowanych należy wykonywać zgodnie z zaleceniami dostawcy elementów.  

Teren placu składowego powinien być wyrównany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, 

wyposażony w odpowiednie urządzenia dźwigowo - transportowe. Pomiędzy poszczególnymi 

rzędami składowanych prefabrykatów należy zachować trakty komunikacyjne dla ruchu 
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pieszego oraz ruchu pojazdów.  Prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający łatwy 

dostęp do uchwytów montażowych.  Każdy rodzaj prefabrykatów różniących się kształtem, 

wymiarami i wykończeniem powinien być składowany osobno.  

Prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach zapewniających odstęp 

od podłoża minimum 15 cm.  

Składowanie kręgów może odbywać się na gruncie nieutwardzonym wyrównanym, pod 

warunkiem, że nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.  

Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna 

przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwić dostęp do poszczególnych stosów 

wyrobów lub pojedynczych kręgów. Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak 

najbliżej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podłoże składowiska powinno być równe, 

utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed 

zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 

  Warunki dotyczące robót drogowych 

Zakres prac realizowanych w ramach robót drogowych obejmuje wszystkie prace 

odtworzeniowe nawierzchni dróg i chodników zniszczonych w czasie wykonywania Robót do 

stanu nie gorszego niż pierwotny i zapewnienia przejezdności dróg. Roboty odtworzeniowe 

należy wykonać zgodnie z warunkami odtworzenia nawierzchni dróg wydawanymi przez 

Zarządcę Drogi. Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia m.in. nawierzchni dróg i 

chodników zniszczonych w czasie wykonywania Robót do stanu nie gorszego niż pierwotny i 

zapewnienia przejezdności dróg. 

W drogach gminnych i prywatnych Wykonawca odtworzy nawierzchnię zgodnie z warunkami 

odtworzenia nawierzchni, wydanymi przez Zarządcę drogi, które uzyska w trakcie realizacji 

przedmiotu zamówienia.  

Włazy kanałowe, zasuwy oraz inne urządzenia rewizyjne znajdujące się w poziomie terenu 

należy wyregulować z dopasowaniem do odtwarzanej nawierzchni tzn. należy im nadać 

pochylenia zgodne z pochyleniami odtwarzanej nawierzchni. W przypadku obsadzenia w 

gruncie należy te urządzenia zabezpieczyć zgodnie z wymogami Zamawiającego oraz z 

gestorami danego urządzenia.  
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 Warunki dotyczące odwodnienia wykopów 

Odwodnienie wykopów i terenu Robót winno być realizowane przez Wykonawcę w oparciu o 

odrębny projekt Wykonawcy (wykonany we własnym zakresie i na własny koszt), 

zatwierdzony przez Inżyniera) jeszcze przed przystąpieniem do Robót. 

Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru technologii odwodnień wykopów 

budowlanych. Niemniej jednak w przypadku prowadzenia robót w gruntach spoistych rury 

kanalizacji sanitarnej należy układać na warstwie płukanki 8/16 o grubości 20cm. 

Projekt odwodnień opracowany przez Wykonawcę winien opisywać zakres leja depresji 

powstałego w wyniku prowadzenia zaprojektowanych Robót odwodnieniowych. Wykonawca 

jest zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia Robót 

odwodnieniowych, w tym uzgodnienia z właścicielami rowów przydrożnych i melioracyjnych 

– w przypadku odprowadzania wód do tych rowów. 

 Warunki ogólne wykonania Robót instalacyjnych  

1) Układanie linii kablowych niskiego napięcia i specjalnych w ziemi i na słupie  

Kabel przyłącza elektroenergetycznego poprowadzony ze słupa linii napowietrznej pracującej 

w systemie TN-C zasilający złącze kablowo-pomiarowe ZK-P powinien być czterożyłowy. 

Należy zastosować kabel o przekroju wynikającym z mocy obliczeniowej, jednak nie mniejszym 

niż 35mm2. Ewentualne przewymiarowanie podyktowane jest możliwością przyłączenia w 

przyszłości innych odbiorców do ZK-P (zakres Robót realizuje Zakład Energetyczny wg umowy 

przyłączeniowej).  

Wewnętrzna linia zasilająca powinna być wykonana w systemie TN-S, kablem pięciożyłowym 

o przekroju również wynikającym z mocy obliczeniowej pompowni, jednak nie mniejszym niż 

10mm2. Kable siłowe, sterownicze i sygnalizacyjne typowych pompowni dostarczane są razem 

z szafą sterowniczą dlatego też typ, przekroje i sposób układania tych kabli określa dostawca. 

Do zasilania słupów oświetlenia terenu przepompowni należy zastosować kabel 3x4mm2. 

Pomiędzy szafą sterowniczą pompowni a słupem lampy należy ułożyć w rurze ochronnej PE40 

(1MPa), podziemną linię teletechniczną do alarmu i modułu antenowego. Rodzaj przewodu 

do modułu określi producent.  

Wszystkie kable należy układać w rowach wykonanych za pomocą sprzętu mechanicznego lub 

ręcznie w zależności od warunków terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po 

uprzednim wytyczeniu ich tras przez służby geodezyjne.  
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Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, 

skręcanie, rozciąganie itp. Ponadto przy układaniu powinny być zachowane środki ostrożności 

zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń znajdujących się na trasie budowanej 

linii. Podczas przechowywania, układania i montażu, końce kabla należy zabezpieczyć przed 

wilgocią oraz wpływami chemicznymi i atmosferycznymi. Temperatura otoczenia i kabla przy 

układaniu nie powinna być niższa niż 0°C. Zabrania się podgrzewania kabli ogniem.  

Przy układaniu kabli można zginać kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień 

gięcia powinien być możliwie duży.  

Linię kablową należy układać w rowie kablowym w sposób falisty bez naprężania, na 

głębokości 0,8m na 10cm podsypce z piasku z przykryciem nasypką grubości 10cm piasku, 

następnie należy nasypać minimum 15cm gruntu rodzimego i przykryć folią z tworzywa 

sztucznego koloru niebieskiego, o grubości min. 0,5mm i szerokości min. 30cm. Następnie rów 

kablowy zasypać zagęszczanym gruntem rodzimym. Prace ziemne przy układaniu kabli w 

rejonie zbliżeń, skrzyżowań i kolizji należy prowadzić ręcznie, pod nadzorem i w uzgodnieniu z 

właścicielami uzbrojenia istniejącego. Skrzyżowanie kabla z uzbrojeniem podziemnym 

istniejącym i przewidywanym oraz drogami należy wykonać w rurze ochronnej dwudzielnej o 

średnicy 75mm. Przepusty pod drogami wykonać metodą wykopu odkrytego lub metodą 

przewiertu (przecisku) w zależności od wskazania w projekcie danego obiektu. Na słupie kabel 

należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznych twardą rurą ochronną o średnicy 

50mm i długości 2,5m mocowaną za pomocą uchwytów do słupów betonowych. Na początku 

i końcu linii kablowej, w wykopie należy pozostawić 3% zapasy kablowe, jednak nie mniej niż 

po 1m. Cała trasa linii kablowej powinna być oznaczona betonowymi oznacznikami z literą „K" 

rozmieszczonymi na trasie kabla. Ponadto kabel powinien być zaopatrzony na całej długości w 

trwałe, zamocowane na nim oznaczniki. Powinny one być rozmieszczone w odstępach nie 

większych niż 10m oraz w miejscach skrzyżowań i przy wejściach i wyjściach rur ochronnych. 

Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy identyfikujące kabel zawierające następujące 

informacje: Nazwę użytkownika, Symbol i nr ewidencyjny kabla, Typ, przekrój i ilość żył, 

Napięcie znamionowe kabla, Rok ułożenia.  

Zaleca się stosowanie oznaczników laminowanych folią przeźroczystą z tworzywa sztucznego. 

Oznaczniki mocować na kablu za pomocą opasek zaciskowych z tworzywa sztucznego nie 

ulegającego szybkiemu rozkładowi w ziemi.  
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2) Układanie instalacji wyrównawczej  

Jako podstawową ochronę przeciwporażeniową przed dotykiem stanowi izolacja własna kabli, 

przewodów i urządzeń. Jako ochronę dodatkową przed porażeniem zastosować szybkie, 

samoczynne wyłączenie. Celem wyeliminowania możliwości powstawania niebezpiecznego 

napięcia dotyku między poszczególnymi urządzeniami wyposażenia technologicznego, 

rurociągami technologicznymi i sanitarnymi należy wykonać między nimi połączenia 

wyrównawcze. Wyrównanie potencjałów na częściach przewodzących należy uzyskać 

wykonując instalację wyrównawczą pomiędzy główną rozdzielnicą zasilającą szafką  

sterowniczą a komorą przepompowni, w której to należy połączyć ze sobą wszelkie metalowe 

rurociągi, konstrukcje i korpusy pomp dostępne w komorze za pomocą giętkiego przewodu 

10mm2. Główną Szynę Wyrównawczą (GSW) należy rozprowadzić w komorze pompowni 

wykorzystując na ile to możliwe istniejące korytka kablowe, uzupełniając pozostałe odcinki w 

rurkach osłonowych miękkich mocowanych w uchwytach na ścianie. W celu scentralizowania 

wszystkich połączeń przeznaczonych do uziemienia należy wykonać GSW w postaci taśmy 

stalowej ocynkowanej - bednarki 25x4mm. GSW komory pompowni należy połączyć z 

uziomem szafki sterowniczej, następnie z uziomem rozdzielnicy głównej, prowadząc bednarkę 

w wykopach wspólnie z kablami układanymi pomiędzy tymi szafami.  

3) Układanie instalacji uziemiającej  

Szyny PE oraz N złącza ZK-P oraz szafki sterującej powinny być połączone ze wspólnym 

uziomem poprzez złącza kontrolne. Uziom należy wykonać bednarką stalową ocynkowaną o 

wymiarach 25x4mm w ziemi na głębokości 0,8m. Wartość rezystancji uziemienia powinna być 

nie mniejsza niż 5 Ohm, chyba że zatwierdzona dokumentacja projektowa podaje inną 

wartość. W razie nie spełnienia tego warunku należy dołożyć dodatkowe uziomy wykonując je 

poprzez pogrążanie pionowych uziomów prętowych, ocynkowanych techniką udarową.  

4) Modernizacja słupa linii napowietrznej i podłączenie przyłącza kablowego  

W przypadku bliskiego sąsiedztwa istniejącej linii napowietrznej, typowym rozwiązaniem 

rozgałęzienia sieci NN jest modernizacja słupa istniejącej linii napowietrznej i 

wyprowadzenieniego kabla do złącza ZK-P. Na wskazanym słupie należy zamontować 

rozłącznik bezpiecznikowy napowietrzny z bezpiecznikami mocy o działaniu zwłocznym. 

Rozłącznik służy do awaryjnego wyłączenia obwodu zasilanego obiektu bez konieczności 

wyłączania istniejącej linii napowietrznej. Dźwignia napędu ręcznego w przypadku linii 
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napowietrznej niskiego napięcia powinna być usytuowana na słupie na wysokości co najmniej 

2,5m. Jeżeli techniczne warunki przyłączenia nie nakazują zamontowania rozłącznika, to 

można go pominąć. Odgałęzienie wykonać przyłączając kabel czterożyłowy za pomocą złączek 

odgałęźnych uniwersalnych, chroniąc miejsce przyłączenia kabla z linią głowiczką 

termokurczliwą. Odgałęziony kabel wprowadzić do rur ochronnych z PCV. Wejście kabla do 

rury zabezpieczyć głowiczką termokurczliwą dopasowaną do średnicy rury. Do zacisków 

rozłącznika od strony zasilanego obiektu zabudować odgromniki przeciw-przepięciowe lub 

ograniczniki przepięć. Z rozłącznika bezpiecznikowego wyprowadzić kabel po słupie w rurze 

ochronnej stalowej lub z twardego PCV do ziemi na głębokość minimum 0,4m w kierunku 

złącza kablowo-pomiarowego ZK-P. Rury mocować za pomocą objemek kompletnych, 

typowych dla zastosowanych rur. Po wykonaniu modernizacji słupa należy dokonać między 

innymi pomiarów rezystancji jego uziemienia. W razie nie spełnienia warunków dotyczących 

wielkości rezystancji uziemienia przyjętych z Albumu Linii Napowietrznych dla określonej 

rezystywności gruntu i obliczeniowego prądu ziemnozwar-ciowego należy dołożyć dodatkowe 

uziomy wykonując je bednarką stalową ocynkowaną o wymiarach 25x4 mm w ziemi na 

głębokości 0,6m lub poprzez pogrążanie pionowych uziomów prętowych, ocynkowanych 

techniką udarową.  

5) Postawienie kompletnie wyposażonych słupów oświetlenia terenu pompowni  

Wykonanie ustojów pod słupy oświetleniowe  

Konstrukcja ustoju powinna uwzględniać rodzaj gruntu, typ wysięgnika i oprawy oraz powinna 

wytrzymać parcie wiatru dla II i III strefy wiatrowej. Górna część konstrukcji ustoju powinna 

znajdować się 10cm pod powierzchnią gruntu.  

6) Montaż fundamentów prefabrykowanych  

Istnieje wiele typów słupów oświetlenia terenu, które nie wymagają zastosowania 

fundamentów. Poniżej przedstawiono ogólne zasady w sytuacji konieczności ich 

zastosowania.  

Montaż fundamentów należy wykonać zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi w 

zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub jeżeli nie ma takich, to zgodnie z wytycznymi 

montażu podanymi przez producenta dla konkretnego fundamentu. Fundament powinien być 

ustawiany przy pomocy dźwigu na wcześniej przygotowane ustroje. Przed jego zasypaniem 
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należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego całej części 

podziemnej i poziom górnej powierzchni, do której przytwierdzona jest płyta mocująca.  

Maksymalne odchylenie górnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno 

przekroczyć 1:1500, z dopuszczalną tolerancją rzędnej posadowienia ± 2cm. Ustawienie 

fundamentu w planie powinno być wykonane z dokładnością ± 10cm.  

7) Montaż słupów  

Słup lampy oświetlenia terenu powinien być wysokości co najmniej 5m, powinna istnieć 

możliwość zainstalowania na nim anteny kierunkowej oraz syreny alarmowej. Powierzchnia 

słupa powinna być gładka uniemożliwiająca wejście na niego.  

Słup należy ustawiać dźwigiem w uprzednio przygotowany i częściowo wykonany fundament 

prefabrykowany, jeżeli producent przewiduje takie rozwiązanie. Spód słupa lub fundament 

powinien opierać się na warstwie betonu marki B 10 o grubości min. 10cm lub na płycie 

chodnikowej o wymiarach 50x50x7cm. Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie 

może być większa niż 0,001 wysokości słupa. Słupy podlegają dodatkowej ochronie 

przeciwporażeniowej realizowanej uziomem poziomym w wykopie na głębokości 0,8m. 

Zasypanie słupa powinno się odbyć warstwami gruntu rodzimego o grubości 20cm z 

zagęszczeniem za pomocą ubijaka.  

W przypadku zastosowania szaf wolnostojących przynajmniej jedna lampa powinna być 

zlokalizowana tak, by oświetlała wnętrze szafy sterowniczej.  

8) Montaż wysięgników  

Wysięgniki należy montować na słupach stojących przy pomocy dźwigu i samochodu z 

balkonem. Część pionową wysięgnika należy wsunąć do oporu w rurę znajdującą się w górnej 

części słupa oświetleniowego i po ustawieniu go w pionie należy unieruchomić go śrubami, 

znajdującymi się w nagwintowanych otworach. Zaleca się ustawianie pionu wysięgnika przy 

obciążeniu go oprawą lub ciężarem równym ciężarowi oprawy. Połączenia wysięgnika ze 

słupem należy chronić kapturkiem osłonowym. Szczeliny pomiędzy kapturkiem osłonowym, 

wysięgnikiem i rurą wierzchołkową słupa, należy wypełnić kitem miniowym.  

9) Montaż opraw  

Montaż opraw na wysięgnikach należy wykonywać przy pomocy samochodu z wysięgnikiem 

koszowym. Zastosować oprawy sodowe lub ledowe o mocy 150W. Każdą oprawę przed 

zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie zaświecenia 
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się lampy). Oprawy należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do 

słupów i wysięgników. Od tabliczki bezpiecznikowej do każdej oprawy należy prowadzić 

przewód 3x2,5mm2, gdzie żyłę przewodu ochronnego połączyć z jednej strony z obudową 

oprawy, z drugiej zaś z przewodem PEN zasilania i uziomem słupa. Oprawy powinny być 

mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia na wysięgniku pod wpływem 

warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej. 

10) Badania i pomiary linii kablowych niskiego napięcia  

Po wykonaniu Robót należy sprawdzić:  

− prawidłowość ułożenia instalacji kablowych i przewodowych w ziemi w rurach 

osłonowych oraz w uchwytach na tynku,  

− zachowanie odległości i jakość osłon w miejscach zbliżeń i skrzyżowań kabli i 

przewodów,  

− sposób wyprowadzenia kabli do przepustów oraz podejścia do urządzeń i osprzętu,  

− jakość połączeń końcówek kablowych i przewodowych,  

− oznakowanie tras kablowych i samego kabla,  

− zgodność faz linii kablowej z oznaczeniami,  

− rezystancję izolacji,  

− wytrzymałość napięciową izolacji,  

− ciągłość żył linii kablowej.  

11) Badania i pomiary elementów oświetlenia terenu pompowni  

Po wykonaniu robót należy sprawdzić:  

− poprawność montażu elementów słupów tj.: płyt stopowych, ustojów, fundamentów,  

− poprawność montażu tabliczek bezpiecznikowych, wysięgników i opraw 

oświetleniowych,  

− pionowość ustawienia słupów,  

− typy słupów,  

− jakość połączeń kabli zasilających,  

− prawidłowość połączeń przewodów uziemiających,  

− badanie funkcjonalności automatyki załączania oświetlenia,  

− sprawdzenie załączenia ręcznego oświetlenia,  

− wartość rezystancji uziemienia słupów,  
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− konserwację zacisków ochronnych i złącz kablowych,  

− pomiar izolacji i ciągłości kabli zasilających i przewodów doprowadzających do oprawy,  

− pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej słupów i opraw,  

− pomiar średniego natężenia oświetlenia,  

− elementy zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji.  

12) Pomiar natężenia oświetlenia  

Pomiar natężenia oświetlenia należy wykonywać po upływie co najmniej 0,5 godziny od 

włączenia lamp. Lampy przed pomiarem powinny być wyświecone minimum przez 100 godzin. 

Pomiary należy wykonywać przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdów, pieszych i 

jakichkolwiek obiektów mogących zniekształcić przebieg pomiaru. Pomiarów nie należy 

przeprowadzać podczas nocy księżycowych oraz w złych warunkach atmosferycznych (mgła, 

śnieżyca, unoszący się kurz itp.). Do pomiarów należy używać przyrządów pomiarowych o 

zakresach zapewniających przy każdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% całej skali 

na danym zakresie. Pomiary natężenia oświetlenia należy wykonywać za pomocą luksomierza 

wyposażonego w urządzenie do korekcji kątowej, a element światłoczuły powinien posiadać 

urządzenie umożliwiające dokładne poziomowanie podczas pomiaru 

3.2 Obmiar robót 

Przedmiary robót powinny zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju i Technologi z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 r., poz. 2454). Należy przyjąć odległość 

wywozu ziemi z wykopów do 10 km. Przedmiary robót należy wykonać w 2 egzemplarzach. 

Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu przedmiary robót w wersji 

elektronicznej na płycie CD w formacie .pdf oraz .ath lub kompatybilnym. 

3.3 Kosztorys wykonawczy 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu Kosztorys Wykonawczy. Kosztorysy robót należy 

opracować w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych, korzystając z bazy średnich cen 

czynników dla województwa wielkopolskiego. 
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Kosztorys wykonawczy należy wykonać w 2 egzemplarzach. Należy dodatkowo przekazać 

Zamawiającemu kosztorysy robót w wersji elektronicznej na płycie CD w programie formacie 

.pdf oraz .ath lub kompatybilnym. 

3.4 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

Powinny zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniem Ministra In Ministra Rozwoju i 

Technologi z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 r., poz. 2454). Specyfikację należy wykonać 

w 2 egzemplarzach. 

Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu specyfikacje w wersji elektronicznej 

na płycie CD w formacie .pdf i w wersji edytowalnej .doc. 

3.5 Wymagania dotyczące informacji BIOZ 

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie 

z określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 

47, poz. 401 ze zm.). Informację BIOZ należy opracować w 2 egzemplarzach. 

3.6 Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność 

z dokumentacja projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 

robót, zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztuką budowlaną. 

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 

projektowania, realizacji i ukończenia Robót. Wykonawca będzie stosował się do prawa 

regulującego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu mają służyć Roboty objęte PFU. Jako 

obowiązujące będą prawa aktualne na dzień Przejęcia Robót przez Zamawiającego.  

W razie potrzeby Normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że Wykonawca 

uzasadni ten fakt przed Inżynierem i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od 

Inżyniera. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych i 

ustala obowiązkowe odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu. 
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3.7 Wymagania dotyczące architektury 

Na obszarze realizowanej inwestycji mogą znajdować się stanowiska archeologiczne, które 

należy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

4. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

4.1 Wstęp 

Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej  są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót polegających na budowie kanalizacji sanitarnej, budowie i przebudowie sieci 

wodociągowej w miejscowości Radomyśl a także budowie podziemnych zbiorników 

retencyjnych w miejscowości Wijewo, Potrzebowo oraz Zaborówiec. 

4.2 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną. 

4.3 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 

4.4 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Teren przewidziany pod roboty związane z Inwestycją należy do Gminy Wijewo i zostanie 

przekazany protokołem przekazania placu budowy Wykonawcy prac. 

4.5 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
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4.6 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 

Wykonawca będzie podejmować wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających 

z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych 

w następstwie jego sposobu działania. 

4.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 

ich lokalizacji. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w 

sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

4.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

kontraktowej. Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 

2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

4.9 Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę 

oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne 

wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie 
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z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 

przez Inspektora Nadzoru. 

4.10 Kontrola jakości robót 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności: 

• rozwiązania projektowe w projekcie budowlanym przed złożeniem wniosku o wydanie 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz projekty wykonawcze i 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót przed ich skierowaniem do 

wykonawców robót budowlanych w aspekcie ich zgodności z programem 

funkcjonalno-użytkowym i warunkami umowy, 

• stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 

zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych, 

• wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność zgodności 

ich parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach 

technicznych, 

• sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania 

z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

4.11 Dokumenty budowy 

Dokumentację robót stanowią poniższe elementy: 

• projekt budowlany lub zgłoszenie robót budowlanych stanowiący załącznik do decyzji 

o zezwoleniu na realizacji inwestycji, 

• projekty wykonawcze projektowany obiektów liniowych i obiektów budowlanych, 

• plan BIOZ, 

• dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa 

Budowlanego, 
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• pomiary geodezyjne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie, wytyczenia, 

charakterystycznych punktów w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być 

wykonane przez uprawnionego geodetę. 

• badania geotechniczne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego, 

• protokoły prób i badań, dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 

mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej i potwierdzone za zgodność z projektem budowlanym, 

dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej 

inwestycji wg zapisu pozwolenia na budowę), 

• protokoły odbiorów robót i ich etapów. 

4.12 Odbiór robót 

Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót, Wykonawca zobowiązany 

jest, zgodnie ze wskazówkami Inżyniera i pod jego nadzorem, sporządzić wszelkie dokumenty 

i dokonać wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na 

użytkowanie Robót od właściwych władz lokalnych. 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiór częściowy 

• odbiór końcowy 

• odbiór ostateczny po okresie gwarancji 

Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały: 

• użyte materiały i wyroby, uzyskane parametry robót drogowych, kanalizacyjnych 

w odniesieniu do dokumentacji projektowej i ST, 

• jakość wykonania i dokładność robót, 

4.13 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
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Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 dni od 

daty zgłoszenia Inżynier winien przystąpić do badania i pomiaru Robót w celu ich odbioru. 

Odbioru Inżynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w 

zgodzie z PFU, zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i innymi uzgodnionymi 

wymaganiami. 

Wykonawca Robót nie może kontynuować Robót bez odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu przez Inżyniera. Żaden odbiór przed odbiorem końcowym nie zwalnia Wykonawcy od 

zobowiązań określonych Kontraktem. 

4.14 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. W trybie 

odbioru częściowego Inżynier wystawia Świadectwo Przejęcia dla części Robót. Odbioru 

dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy i Inżyniera 

Kontraktu. Do odbioru częściowego powinny być dostarczone przez Wykonawcę następujące 

dokumenty: 

• Inwentaryzację geodezyjną potwierdzoną na kopiach mapy zasadniczej lub w 

uzasadnionych przypadkach szkic geodezyjny. 

• Sprawozdanie z inspekcji TV kanałów sieci grawitacyjnej 

• Protokoły z koniecznych prób (np. próby szczelności, próby ciśnieniowe, badanie 

zagęszczenia terenu). 

• Protokoły odbiorów właścicieli terenów 

• Oświadczenie Kierownika robót o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i poleceniami Inżyniera Kontraktu. 

• Inne dokumenty wymagane przez Inżyniera Kontraktu, potwierdzające prawidłowe 

wykonanie robót. 

• Dokumentacja fotograficzna z przyłączy. 

4.15 Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
 dla zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wijewo” 

81 

 

końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy 

z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

końcowego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

• protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, a także odbiorów 

częściowych, 

• recepty i ustalenia technologiczne, 

• dzienniki budowy, 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 

deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

z ST, 

• oświadczenie kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem 

budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i 

Polskimi Normami, 

• rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora (w przypadku, jeśli takie 

materiały były), 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 

Operat odbioru końcowego należy opracować w dwóch egzemplarzach, w jednym z nich 

należy umieścić oryginały dokumentów. Operat powinien zawierać dokumenty oznaczone 

kolejną numeracją i wpięte w segregator. Do operatu odbioru końcowego Wykonawca 

sporządzi oddzielny załącznik o składzie: 

• wypełniony wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest wymagane 

przez pozwolenie na budowę), 
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• wypełnione zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego 

z kompletem wymaganych załączników w zależności od wymagań pozwolenia na 

budowę. 

Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 14 dni od 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. Jeżeli 

w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

• jeżeli wady nadaj się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

• jeżeli wady nie nadaj się do usunięcia to: jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania 

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może obniżyć odpowiednio 

wynagrodzenie, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem 

Inwestor może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz 

drugi. 

4.16 Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”. 

4.17 Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę i zawierająca 

wszystkie koszty związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym wprost z dokumentacji 

przetargowej (w tym również z dokumentacji projektowej) jak również tam nie ujęte a 

niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności koszty wszystkich innych robót, bez 

których realizacja przedmiotu umowy byłaby niemożliwa. Są to między innymi koszty: 

• organizacji ruchu na czas robót, 

• zabezpieczenia miejsca robót szczególnie głębokich wykopów, 

• opłaty dzierżawy terenu, zajęcia pasa drogowego, 

• przygotowania terenu i zaplecza, 

• tymczasowej przebudowy urządzeń obcych, 

• usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania, 
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• doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 

Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera również wszelkie podatki w tym podatek od towarów 

i usług VAT. Realizacja płatności odbywać się będzie wg harmonogramu finansowo-

rzeczowego zatwierdzonego przez Zamawiającego i stanowiącego załącznik umowy. 

5. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego  

5.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

Inwestycja jest zgodna ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Wijewo. 

5.2 Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający oświadcza, iż dysponuje prawem do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane we wszystkich drogach gminnych będących w administracji Zamawiającego.  

W związku z lokalizacją sieci kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej nr 305 należy 

wystąpić z wnioskiem do Zarządu Dróg Wojewódzkich o pisemną zgodę na dysponowanie 

nieruchomością na cele budowlane.  

5.3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego; 

Wymagania Zamawiającego powołują się na przepisy prawa – ustawy, rozporządzenia, normy, 

instrukcje. Jeżeli tego nie określono, należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz 

bieżące aktualizacje. Od Wykonawcy będzie wymagane spełnienia ich zapisów i wymagań w 

trakcie realizacji Robót.  

Niniejszy Program Funkcjonalno–Użytkowy opisuje wymagania Zamawiającego z 

zachowaniem Polskich Norm przenoszących Normy Europejskie. W przypadku, gdy ich brak 

należy stosować odpowiednio przepisy Prawa Zamówień Publicznych.  

 Przepisy prawne 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2023 r., poz. 682)  
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2) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (DZ.U. 2023, poz. 

1605), 

3) Ustawa z dnia z dnia 3 października 2008 r. -  o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094), 

4) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.  - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2023 r., poz. 977) 

5) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.  - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 

1213),  

6) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2022r., poz. 

2057)  

7) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz.U z 2023 r., poz. 1622)  

8) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022r., poz. 

2556)  

9) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. – o drogach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 645)  

10) Ustawa z 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2023 r., poz. 537) 

11) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r.  - Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478)  

12) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. -  o odpadach (Dz.U. z 2023 r., poz. 1587)  

13) Ustawa z dnia 12 września 2002 r.  - o normalizacji (Dz. U. z 2015r., poz. 1483)  

14) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 

U. z 2022 r. poz. 1225)  

15) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126)  

16) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 

2003 r., nr 47, poz. 401),  
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17) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 

października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, 

remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. z 1993 r., nr 96 , poz. 437), 

18) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych 

awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony 

Środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1555), 

19) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 

1213),  

20) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2023 r. poz 

215) 

21) Rozporządzenie Ministra Infratsruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie w 

sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 

2022 r. poz. 1518).  

 Normy 

1) PN-92/B-10735 lub 

równoważne: 

 

Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

2) PN 91/B-10729 lub 

równoważne: 
Studzienki kanalizacyjne. 

3) PN-B-06050:1999 lub 

równoważne: 
Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

4) PN-91/B-01811 lub 

równoważne: 
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 

5) PN-76/B-03001 lub 

równoważne: 
Konstrukcje i podłoża budowli. 

6) PN-63/B-06251 lub 

równoważne: 

Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania 

techniczne. 

7) PN-77/B-06200 lub 

równoważne: 

Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i 

badania. 

8) PN 74/C-89200 lub 

równoważne: 

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

Wymiary 

9) PN-85/C-89205 lub 

równoważne: 

 

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego 

polichlorku 

winylu. 
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10) BN-86/8971-08 lub 

równoważne: 

 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe 

i żelbetowe. 

11) PN-91/M-34501 lub 

równoważne:   

Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania 

gazociągów z przeszkodami terenowymi. 

Wymagania. 

12) PN-92/M-34503 lub 

równoważne: 

Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby 

gazociągów. 

13) PN-76/E-05125 lub 

równoważne:       

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa. 

14) PN-91/E-05009/704 lub 

równoważne:  
Instalacje placów budowy i robót rozbiórkowych. 

15) PN-71/E-02034 lub 

równoważne:    

Oświetlenie elektryczne terenów budowy, 

przemysłowych, kolejowych oraz dworców i 

środków transportu publicznego. 

16) PN-90/E-06401 lub 

równoważne       

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Osprzęt do  kabli o napięciu znamionowym nie 

przekraczającym 0,6/1Kv. 

17) BN-83/8836-02 lub 

równoważne:        

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania 

i badania przy odbiorze. 

18) BN-74/63 66-03 lub 

równoważne: 
Rury polipropylenowe. Wymiary. 

19) BN-74/63 66-04 lub 

równoważne: 
Rury polipropylenowe. Wymagania techniczne. 

20) ZN-94/MP/TS-657 lub 

równoważne:    
Rury polipropylenowe typ l, 2, 3. 

21) PN-8 l/B-] 0725 lub 

równoważne: 

 

Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

22) PN-78/C-89067 lub 

równoważne: 

Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

23) PN-70/C-89015 lub 

równoważne: 
Rury poliuretanowe. Metody badań. 

24) BN-62/6738-03 lub 

równoważne: 

25) techniczne. 

Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. 

Wymagania 

 

26) BN-62/6738-04 lub 

równoważne: 
Beton. Badania masy betonowej. 

27) PN-88/B-04300 lub 

równoważne: 

Cement. Metody badań. Oznaczenia cech 

fizycznych. 
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28) PN-88/6731-08 lub 

równoważne : 
Cement. Transport i przechowywanie. 

29) PN-88/B-32250 lub 

równoważne: 
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

30) PN-88/B-30000 lub 

równoważne: 
Cement portlandzki 

31) PN-92 / B-10729 lub 

równoważne: 
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

32) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, 2003r. lub równoważne 

33) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych, 2003r. lub 

równoważne 

34) Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wraz z 

aneksem – Rozdział 3 sieci kanalizacyjne. Wydawca: Polska Korporacja Techniki 

Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1996 lub równoważne 

a także: wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub 

odpowiednie normy krajów w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

5.4 Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych, w szczególności: 

1) Wstępny projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000  

2) Plan orientacyjny kopię mapy zasadniczej, 

3) Inwentaryzację zieleni w miejscach posadowienia podziemnych zbiorników 

retencyjnych, 

4) Inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one 

przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w 

zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także 

wskazania zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych 

oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych 

rozbiórek, 

5) Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z 

przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, 
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cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, 

kolejowych lub wodnych, 

6) Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem. 

 

 

 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 

norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy 

powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 

mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równoważny lub 

wyższy poziom wykonania. 

Jeżeli w dokumentacji przetargowej i projektowej przywołane są znaki towarowe, nazwy 

producentów, patenty, pochodzenie użytych materiałów lub wyposażenia dopuszcza się 

zastosowanie towarów równoważnych o parametrach nie gorszych. 


