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Inwestor: 
Gmina Poniec 
ul. Rynek 24 
64-125 Poniec 
  
 

 

 

Przedmiar Nr: IB-PON/12/18 
 
Nazwa budowy: Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 4803P i 4906P w m. Poniec 

Obiekt: Przebudowa linii kablowych Orange, WSS, INEA., Fiberhost 

Rodzaj robót: Telekomunikacja 

Data oprac.: 2018-12-05 

Podstawa opracowania: KNR 5-01U, KNR TP39, KNR 5-01, AW 

 
 
Sporządził: 
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Książka przedmiarów/obmiarów 

1. Przebudowa linii kablowych Orange S.A. 
 

1 KNR TP39 0104-32-040 
Wykonanie przepustów o długości do 30 m w gruncie kat.IV z rur HDPE o średnicy 2x110 mm pod 
przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą sterowaną 
Charakterystyka robót: Tablica: 0104 
 1.Przygotowanie terenu dla ustawienia urządzenia wiertniczego 
 2.Montaż i demontaż urządzenia do przewiertów sterowanych 
 3.Wiercenie i rozwiercanie otworów 
 4.Łączenie rur przepustowych 
 5.Wciąganie rur przepustowych 
 6.Uczszelnienie końców rur przepustowych 
krotność= 1,00 

 

73,00 m 

2 KNR 5-01U 0103-01-040 
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie w gruncie kat.IV.1 w-wa 
w ciągu kanalizacji,1 rura w warstwie,1 otwór w ciągu 
krotność= 1,00 

 

3,00 m 

3 KNR 5-01U 0103-02-040 
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie w gruncie kat.IV.1 w-wa 
w ciągu kanalizacji,2 rury w warstwie,2 otwory w ciągu 
Charakterystyka robót: Tablica 0103 
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie 
kategorii IV 
 
Wyszczególnienie robót: 
1. Wytyczenie trasy kanalizacji. 
2. Wykonanie wykopu. 
3. Wykonanie podsypki z przesianej ziemi. 
4. Ułożenie rur wzdłuż wykopu. 
5. Połączenie rur złączkami. 
6. Przeniesienie połączonego odcinka rur na dno wykopu i ułożenie na przekładkach profilowych.  
7. Wypełnienie szczelin między rurami na ciągach wielootworowych masą betonową co 20 m na długości 0,8 m.  
8. Przesypanie ułożonych rur przesianą ziemią. 
9. Zasypanie rowu zagęszczenie gruntu. 
10. Wyrównanie terenu i wywiezienie nadmiaru ziemi 
krotność= 1,00 

 

73,00 m 

4 KNR 5-01U 0301-07-020 
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR-2. Grunt kategorii IV 
Charakterystyka robót: Tablica 0301 
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR 
 
Wyszczególnienie robót: 
1. Wytyczenie i wykonanie wykopu. 
2. Ustawienie osadnika i zabetonowanie dna studni. 
3. Ustawienie i montaż elementów prefabrykowanych studni w wykopie. 
4. Wprowadzenie rur do studni. 
5. Osadzenie rur wspornikowych. 
6. Osadzenie ramy i pokrywy. 
7. Pomalowanie elementów metalowych studni. 
8. Zasypanie wykopu i ubicie ziemi. 
9. Wywiezienie nadmiaru ziemi. 
10. Wyrównanie i uporządkowanie terenu. 
11. Opisanie i umocowanie tabliczki oznaczeniowej. 
krotność= 1,00 

 

4,00 szt 

5 KNR 5-01U 0503-07-040 
Wciąganie ręczne kabla o średnicy do 30 mm wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji 
kablowej. Otwór kanalizacji kablowej - wolny 
krotność= 1,00 

 

326,00 m 
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6 KNR 5-01U 0503-11-040 
Wciąganie ręczne kabla o średnicy do 30 mm wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji 
kablowej. Otwór kanalizacji kablowej - częściowo zajęty 
Charakterystyka robót: Tablica 0503 
Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej. 
 
Wyszczególnienie robót: 
1. Otwarcie, zamknięcie i wietrzenie studni. 
2. Wciągnięcie liny zaciągowej. 
3. Ustawienie bębna na stanowisku roboczym. 
4. Wciąganie kabla w otwór. 
5. Ułożenie kabli w studniach. 
6. Zabezpieczenie końców kabla. 
7. Uszczelnienie końców rur kanalizacji kablowej. 
8. Numerowanie kabli. 
krotność= 1,00 

 

228,00 m 

7 KNR 5-01U 0719-01-171 
Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego w ziemi z zastosowaniem 
pojedynczych łączników żył. Złącze na kablu o liczbie par - 10 
Charakterystyka robót: Tablica 0718 
Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułowych 
łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych 
 
Wyszczególnienie robót: 
1. Otwarcie, sprawdzenie obecności gazu i wietrzenie studni. 
2. Przygotowanie końców kabli. 
3. Sprawdzenie ciągłości żył i pomiar rezystancji izolacji. 
4. Połączenie ośrodka kabla. 
5. Połączenie ekranów. 
6. Montaż osłony złączowej. 
7. Ułożenie złącza na wspornikach. 
8. Uporządkowanie i zamknięcie studni. 
krotność= 1,00 

 

2,00 złącze 

8 KNR 5-01U 0719-03-171 
Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego w ziemi z zastosowaniem 
pojedynczych łączników żył. Złącze na kablu o liczbie par - 30 
Charakterystyka robót: Tablica 0719 
Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem 
pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych 
 
Wyszczególnienie robót: 
1. Wykopanie i zasypanie dołu monterskiego. 
2. Przygotowanie końców kabli. 
3. Sprawdzenie ciągłości żył i pomiar rezystancji izolacji. 
4. Połączenie ośrodka kabla. 
5. Połączenie ekranów. 
6. Montaż osłony złączowej. 
krotność= 1,00 

 

1,00 złącze 

9 KNR 5-01U 0719-05-171 
Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego w ziemi z zastosowaniem 
pojedynczych łączników żył. Złącze na kablu o liczbie par - 70 
Charakterystyka robót: Tablica 0719 
Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem 
pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych 
 
Wyszczególnienie robót: 
1. Wykopanie i zasypanie dołu monterskiego. 
2. Przygotowanie końców kabli. 
3. Sprawdzenie ciągłości żył i pomiar rezystancji izolacji. 
4. Połączenie ośrodka kabla. 
5. Połączenie ekranów. 
6. Montaż osłony złączowej. 
krotność= 1,00 

 

1,00 złącze 
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10 KNR 5-01U 0719-04-171 
Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego w ziemi z zastosowaniem 
pojedynczych łączników żył. Złącze na kablu o liczbie par - 50 
Charakterystyka robót: Tablica 0719 
Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem 
pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych 
 
Wyszczególnienie robót: 
1. Wykopanie i zasypanie dołu monterskiego. 
2. Przygotowanie końców kabli. 
3. Sprawdzenie ciągłości żył i pomiar rezystancji izolacji. 
4. Połączenie ośrodka kabla. 
5. Połączenie ekranów. 
6. Montaż osłony złączowej. 
krotność= 1,00 

 

1,00 złącze 

11 KNR 5-01U 0603-01-111 
Montaż kabla na łączówkch szczelinowych dwustronnych, zabezpieczonych o liczbie par zacisków - 10 
krotność= 1,00 

 

2,00 zespół 

12 KNR 5-01U 0603-03-111 
Montaż kabla na łączówkch szczelinowych dwustronnych, zabezpieczonych o liczbie par zacisków - 30 
Charakterystyka robót: Tablica 0603 
Montaż zespołów łączówek szczelinowych dwustronnych, zabezpieczonych 
 
Wyszczególnienie robót: 
1. Otwarcie końców kabla. 
2. Sprawdzenie kabla prądem stałym. 
3. Połączenie ekranów. 
4. Wprowadzenie i umocowanie kabla w zespole. 
5. Podłączenie żył kablowych do zacisków łączówek, nałożenie elementów uszczelniających. 
6. Umocowanie zespołu łączówkowego w obudowie lub na konstrukcji. 
7. Podłączenie uziemienia. 
8. Sprawdzenie połączeń. 
krotność= 1,00 

 

1,00 zespół 

13 KNR 5-01U 0603-04-111 
Montaż kabla na łączówkch szczelinowych dwustronnych, zabezpieczonych o liczbie par zacisków - 50 
Charakterystyka robót: Tablica 0603 
Montaż zespołów łączówek szczelinowych dwustronnych, zabezpieczonych 
 
Wyszczególnienie robót: 
1. Otwarcie końców kabla. 
2. Sprawdzenie kabla prądem stałym. 
3. Połączenie ekranów. 
4. Wprowadzenie i umocowanie kabla w zespole. 
5. Podłączenie żył kablowych do zacisków łączówek, nałożenie elementów uszczelniających. 
6. Umocowanie zespołu łączówkowego w obudowie lub na konstrukcji. 
7. Podłączenie uziemienia. 
8. Sprawdzenie połączeń. 
krotność= 1,00 

 

1,00 zespół 

14 KNR 5-01U 0603-05-111 
Montaż kabla na łączówkch szczelinowych dwustronnych, zabezpieczonych o liczbie par zacisków - 70 
Charakterystyka robót: Tablica 0603 
Montaż zespołów łączówek szczelinowych dwustronnych, zabezpieczonych 
 
Wyszczególnienie robót: 
1. Otwarcie końców kabla. 
2. Sprawdzenie kabla prądem stałym. 
3. Połączenie ekranów. 
4. Wprowadzenie i umocowanie kabla w zespole. 
5. Podłączenie żył kablowych do zacisków łączówek, nałożenie elementów uszczelniających. 
6. Umocowanie zespołu łączówkowego w obudowie lub na konstrukcji. 
7. Podłączenie uziemienia. 
8. Sprawdzenie połączeń. 
krotność= 1,00 

 

1,00 zespół 
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15 KNR 5-01 0505-06-020 
Podwyższenie o 20 cm ram 600x1000 
krotność= 1,00 

 

5,00 szt 

16 KNR 5-01U 0401-01-020 
Mechaniczna rozbiórka studni kablowych prefabrykowanych typu SKR-1 przy przebudownie 
Charakterystyka robót: Tablica 0401 
Mechaniczna rozbiórka studni kablowych przy przebudowie 
 
Wyszczególnienie robót: 
1. Zdjęcie pokrywy studni. 
2. Zerwanie ramy z podłoża betonowego studni. 
3. Zdjęcie wyposażenia studni. 
4. Zdjęcie warstwy ziemi ze studni. 
5. Skruszenie konstrukcji studni. 
6. Załadowanie ziemi i gruzu na samochód. 
 
Uwaga: poz. 71 i 72 dotyczy studni prefabrykowanych, poz. 73 - studni z mieszanki betonowej lub kostki betonowej 
(bloczków) 
krotność= 1,00 

 

4,00 szt 

17 KNR 5-01U 0503-11-040 
Wyciąganie ręczne kabla o średnicy do 30 mm wypełnionego w powłoce termoplastycznej do 
kanalizacji kablowej. Otwór kanalizacji kablowej - częściowo zajęty 
Charakterystyka robót: Tablica 0503 
Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej. 
 
Wyszczególnienie robót: 
1. Otwarcie, zamknięcie i wietrzenie studni. 
2. Wciągnięcie liny zaciągowej. 
3. Ustawienie bębna na stanowisku roboczym. 
4. Wciąganie kabla w otwór. 
5. Ułożenie kabli w studniach. 
6. Zabezpieczenie końców kabla. 
7. Uszczelnienie końców rur kanalizacji kablowej. 
8. Numerowanie kabli. 
krotność= 1,00 

 

390,00 m 

18 KNR 5-01 1310-01-101 
Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach 
krotność= 1,00 

 

2,00 odcinek 

19 KNR 5-01 1310-03-101 
Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 30 parach 
Charakterystyka robót: Tablica 1310: Pomiary końcowe prądem stałym. 
  
 Wyszczególnienie robót: 
 1. Wydanie dyspozycji pracownikowi zatrudnionemu na odległym końcu. 
 2. Odpowiednie połączenie połączenie żył na odległym końcu. 
 3. Podłączenie sznurów pomiarowych. 
 4. Przedzwonienie żył kabla. 
 5. Pomiar oporności izolacji. 
 6. Pomiar oporności pętli i asymetrii. 
 7. Zapisanie wyników. 
 8. Dokonanie obliczeń i zapisanie wyniku. 
 9. Odłączenie sznurów pomiarowych. 
 10. Wydanie odpowiedniej dyspozycji pracownikowi zatrudnionemu na odległym końcu. 
krotność= 1,00 

 

1,00 odcinek 
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20 KNR 5-01 1310-05-101 
Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 50 parach 
Charakterystyka robót: Tablica 1310: Pomiary końcowe prądem stałym. 
  
 Wyszczególnienie robót: 
 1. Wydanie dyspozycji pracownikowi zatrudnionemu na odległym końcu. 
 2. Odpowiednie połączenie połączenie żył na odległym końcu. 
 3. Podłączenie sznurów pomiarowych. 
 4. Przedzwonienie żył kabla. 
 5. Pomiar oporności izolacji. 
 6. Pomiar oporności pętli i asymetrii. 
 7. Zapisanie wyników. 
 8. Dokonanie obliczeń i zapisanie wyniku. 
 9. Odłączenie sznurów pomiarowych. 
 10. Wydanie odpowiedniej dyspozycji pracownikowi zatrudnionemu na odległym końcu. 
krotność= 1,00 

 

1,00 odcinek 

21 KNR 5-01 1310-07-101 
Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 70 parach 
Charakterystyka robót: Tablica 1310: Pomiary końcowe prądem stałym. 
  
 Wyszczególnienie robót: 
 1. Wydanie dyspozycji pracownikowi zatrudnionemu na odległym końcu. 
 2. Odpowiednie połączenie połączenie żył na odległym końcu. 
 3. Podłączenie sznurów pomiarowych. 
 4. Przedzwonienie żył kabla. 
 5. Pomiar oporności izolacji. 
 6. Pomiar oporności pętli i asymetrii. 
 7. Zapisanie wyników. 
 8. Dokonanie obliczeń i zapisanie wyniku. 
 9. Odłączenie sznurów pomiarowych. 
 10. Wydanie odpowiedniej dyspozycji pracownikowi zatrudnionemu na odległym końcu. 
krotność= 1,00 

 

1,00 odcinek 

22 KNR 5-01 1311-01-101 
Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości. Pomiary kabla o 10 parach 
krotność= 1,00 

 

2,00 odcinek 

23 KNR 5-01 1311-03-101 
Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości. Pomiary kabla o 30 parach 
Charakterystyka robót: Tablica 1311: Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości. 
  
 Wyszczególnienie robót: 
 1. Wydanie dyspozycji pracownikowi zatrudnionemu na odległym końcu. 
 2. Podłączenie sznurów pomiarowych. 
 3. Pomiar tłumienności. 
 4. Zapisanie wyników. 
 5. Wydanie odpowiedniej dyspozycji pracownikowi zatrudnionemu na odległym końcu. 
 6. Odłączenie sznurów pomiarowych. 
krotność= 1,00 

 

1,00 odcinek 

24 KNR 5-01 1311-05-101 
Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości. Pomiary kabla o 50 parach 
Charakterystyka robót: Tablica 1311: Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości. 
  
 Wyszczególnienie robót: 
 1. Wydanie dyspozycji pracownikowi zatrudnionemu na odległym końcu. 
 2. Podłączenie sznurów pomiarowych. 
 3. Pomiar tłumienności. 
 4. Zapisanie wyników. 
 5. Wydanie odpowiedniej dyspozycji pracownikowi zatrudnionemu na odległym końcu. 
 6. Odłączenie sznurów pomiarowych. 
krotność= 1,00 

 

1,00 odcinek 
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25 KNR 5-01 1311-07-101 
Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości. Pomiary kabla o 70 parach 
Charakterystyka robót: Tablica 1311: Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości. 
  
 Wyszczególnienie robót: 
 1. Wydanie dyspozycji pracownikowi zatrudnionemu na odległym końcu. 
 2. Podłączenie sznurów pomiarowych. 
 3. Pomiar tłumienności. 
 4. Zapisanie wyników. 
 5. Wydanie odpowiedniej dyspozycji pracownikowi zatrudnionemu na odległym końcu. 
 6. Odłączenie sznurów pomiarowych. 
krotność= 1,00 

 

1,00 odcinek 

26 KNR 5-01 1312-01-101 
Pomiar tłumienności zbliżnoprzenikowej i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości. Pomiary kabla 
o 10 parach 
krotność= 1,00 

 

2,00 odcinek 

27 KNR 5-01 1312-03-101 
Pomiar tłumienności zbliżnoprzenikowej i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości. Pomiary kabla 
o 30 parach 
Charakterystyka robót: Tablica 1312: Pomiar tłumienności zbliżnoprzenikowej i zdalnoprzenikowej przy jednej 
częstotliwości. 
  
 Wyszczególnienie robót: 
 1. Wydanie dyspozycji pracownikowi zatrudnionemu na odległym końcu. 
 2. Podłączenie sznurów pomiarowych i zakończeń. 
 3. Pomiar przeniku. 
 4. Zapisanie wyników. 
 5. Wydanie odpowiedniej dyspozycji pracownikowi zatrudnionemu na odległym końcu. 
 6. Odłączenie sznurów pomiarowych. 
krotność= 1,00 

 

1,00 odcinek 

28 KNR 5-01 1312-05-101 
Pomiar tłumienności zbliżnoprzenikowej i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości. Pomiary kabla 
o 50 parach 
Charakterystyka robót: Tablica 1312: Pomiar tłumienności zbliżnoprzenikowej i zdalnoprzenikowej przy jednej 
częstotliwości. 
  
 Wyszczególnienie robót: 
 1. Wydanie dyspozycji pracownikowi zatrudnionemu na odległym końcu. 
 2. Podłączenie sznurów pomiarowych i zakończeń. 
 3. Pomiar przeniku. 
 4. Zapisanie wyników. 
 5. Wydanie odpowiedniej dyspozycji pracownikowi zatrudnionemu na odległym końcu. 
 6. Odłączenie sznurów pomiarowych. 
krotność= 1,00 

 

1,00 odcinek 

29 KNR 5-01 1312-07-101 
Pomiar tłumienności zbliżnoprzenikowej i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości. Pomiary kabla 
o 70 parach 
Charakterystyka robót: Tablica 1312: Pomiar tłumienności zbliżnoprzenikowej i zdalnoprzenikowej przy jednej 
częstotliwości. 
  
 Wyszczególnienie robót: 
 1. Wydanie dyspozycji pracownikowi zatrudnionemu na odległym końcu. 
 2. Podłączenie sznurów pomiarowych i zakończeń. 
 3. Pomiar przeniku. 
 4. Zapisanie wyników. 
 5. Wydanie odpowiedniej dyspozycji pracownikowi zatrudnionemu na odległym końcu. 
 6. Odłączenie sznurów pomiarowych. 
krotność= 1,00 

 

1,00 odcinek 

2. Przebudowa linii światłowodowej INEA,Fibrehost 
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30 KNR TP39 0104-31-040 
Wykonanie przepustów o długości do 30 m w gruncie kat.IV z rur HDPE o średnicy 110 mm pod 
przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą sterowaną 
Charakterystyka robót: Tablica: 0104 
 1.Przygotowanie terenu dla ustawienia urządzenia wiertniczego 
 2.Montaż i demontaż urządzenia do przewiertów sterowanych 
 3.Wiercenie i rozwiercanie otworów 
 4.Łączenie rur przepustowych 
 5.Wciąganie rur przepustowych 
 6.Uczszelnienie końców rur przepustowych 
krotność= 1,00 

 

21,00 m 

31 KNR 5-01U 0103-01-040 
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie w gruncie kat.IV.1 w-wa 
w ciągu kanalizacji,1 rura w warstwie,1 otwór w ciągu 
Charakterystyka robót: Tablica 0103 
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie 
kategorii IV 
 
Wyszczególnienie robót: 
1. Wytyczenie trasy kanalizacji. 
2. Wykonanie wykopu. 
3. Wykonanie podsypki z przesianej ziemi. 
4. Ułożenie rur wzdłuż wykopu. 
5. Połączenie rur złączkami. 
6. Przeniesienie połączonego odcinka rur na dno wykopu i ułożenie na przekładkach profilowych. 
7. Wypełnienie szczelin między rurami na ciągach wielootworowych masą betonową co 20 m na długości 0,8 m.  
8. Przesypanie ułożonych rur przesianą ziemią. 
9. Zasypanie rowu zagęszczenie gruntu. 
10. Wyrównanie terenu i wywiezienie nadmiaru ziemi 
krotność= 1,00 

 

19,00 m 

32 KNR 5-01U 0301-03-020 
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR-1. Grunt kategorii IV 
Charakterystyka robót: Tablica 0301 
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR 
 
Wyszczególnienie robót: 
1. Wytyczenie i wykonanie wykopu. 
2. Ustawienie osadnika i zabetonowanie dna studni. 
3. Ustawienie i montaż elementów prefabrykowanych studni w wykopie. 
4. Wprowadzenie rur do studni. 
5. Osadzenie rur wspornikowych. 
6. Osadzenie ramy i pokrywy. 
7. Pomalowanie elementów metalowych studni. 
8. Zasypanie wykopu i ubicie ziemi. 
9. Wywiezienie nadmiaru ziemi. 
10. Wyrównanie i uporządkowanie terenu. 
11. Opisanie i umocowanie tabliczki oznaczeniowej. 
krotność= 1,00 

 

1,00 szt 
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33 KNR 5-01U 0301-07-020 
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR-2. Grunt kategorii IV 
Charakterystyka robót: Tablica 0301 
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR 
 
Wyszczególnienie robót: 
1. Wytyczenie i wykonanie wykopu. 
2. Ustawienie osadnika i zabetonowanie dna studni. 
3. Ustawienie i montaż elementów prefabrykowanych studni w wykopie. 
4. Wprowadzenie rur do studni. 
5. Osadzenie rur wspornikowych. 
6. Osadzenie ramy i pokrywy. 
7. Pomalowanie elementów metalowych studni. 
8. Zasypanie wykopu i ubicie ziemi. 
9. Wywiezienie nadmiaru ziemi. 
10. Wyrównanie i uporządkowanie terenu. 
11. Opisanie i umocowanie tabliczki oznaczeniowej. 
krotność= 1,00 

 

1,00 szt 

34 KNR 5-01U 0401-01-020 
Mechaniczna rozbiórka studni kablowych prefabrykowanych typu SKR-1 przy przebudownie 
Charakterystyka robót: Tablica 0401 
Mechaniczna rozbiórka studni kablowych przy przebudowie 
 
Wyszczególnienie robót: 
1. Zdjęcie pokrywy studni. 
2. Zerwanie ramy z podłoża betonowego studni. 
3. Zdjęcie wyposażenia studni. 
4. Zdjęcie warstwy ziemi ze studni. 
5. Skruszenie konstrukcji studni. 
6. Załadowanie ziemi i gruzu na samochód. 
 
Uwaga: poz. 71 i 72 dotyczy studni prefabrykowanych, poz. 73 - studni z mieszanki betonowej lub kostki betonowej 
(bloczków) 
krotność= 1,00 

 

1,00 szt 

35 KNR TP39 0301-09-043 
Budowa rurociągu kablowego z 1 rury HDPE śr.32 mm w zwojach na głębokości 1 m w wykopie 
wykonanym ręcznie w gruntach kat.III 
Charakterystyka robót: Tablica: 0301 
 1.Wytyczenie rowu kablowego 
 2.Ręczny wykop i zasyp rowu kablowego 
 3.Wyrównanie dna rowu, wykonanie podsypki 
 4.Ułożenie zwojów rur na zwijakach i ustawienie zwijaków lub bębnów z rurami na 
   stanowisku roboczym 
 5.Ułożenie rur polietylenowych 
 6.Ułożenie taśmy ostrzegawczej 
krotność= 1,00 

 

0,09 km 

36 KNR TP39 0301-10-043 
Budowa rurociągu kablowego z każdej następnej rury HDPE śr.32 mm w zwojach na głębokości 1 m w 
wykopie wykonanym ręcznie w gruntach kat.III 
Charakterystyka robót: Tablica: 0301 
 1.Wytyczenie rowu kablowego 
 2.Ręczny wykop i zasyp rowu kablowego 
 3.Wyrównanie dna rowu, wykonanie podsypki 
 4.Ułożenie zwojów rur na zwijakach i ustawienie zwijaków lub bębnów z rurami na 
   stanowisku roboczym 
 5.Ułożenie rur polietylenowych 
 6.Ułożenie taśmy ostrzegawczej 
krotność= 1,00 

 

0,09 km 
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37 KNR TP39 0309-01-020 
Montaż skręcanych złączy rur polietylenowych HDPE śr.32 mm w ziemi 
Charakterystyka robót: Tablica: 0309 
 1.Wykopanie i zasypanie dołu monterskiego 
 2.Dopasowanie i połączenie końców rur 
 3.Ułożenie w wykopie złącza i rur oraz taśmy ostrzegawczej i przewodów 
   lokalizacyjnych 
krotność= 1,00 

 

2,00 szt 

38 KNR TP39 0501-01-043 
Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną z rejestratorem 
siły.Rury z warstwą poślizgową,z linką,kabel w odcinkach dług.2km 
krotność= 1,00 

 

0,45 km 

39 KNR 5-01U 0502-01-040 
Układanie kabla o średnicy do 30 mm wypełnionego w rowie kablowym w gruncie kat.I-II wykopanym i 
zasypanym mechanicznie. Liczba układanych kabli - 1 
krotność= 1,00 

 

100,00 m 

40 KNR TP39 0603-17-171 
Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej.3 
kable odgałęźne,mufa złączowa skręcana,1 spajany światłowód 
Charakterystyka robót: Tablica: 0603 
 1.Otwarcie, zamknięcie i wietrzenie studni 
 2.Rozwinięcie zapasów kabli i wprowadzenie ich do samochodu montażowego 
 3.Wmontowanie kabli do mufy złączowej 
 4.Zaprawienie końców kabli w mufie 
 5.Ustawienie spawarki i spajanie światłowodów 
 6.Pomiary sprawdzające spojeń reflektometrem 
 7.Ułożenie spoin i zapasów włókien w kasetach 
 8.Zamknięcie mufy złączowej 
 9.Umocowanie mufy studni kablowej 
 10.Ułożenie zapasów kabli na stelażu w studni 
 11.Uszczelnienie końców rur kanalizacji wtórnej w studni 
krotność= 1,00 

 

1,00 złącze 

41 KNR TP39 0603-18-171 
Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej.3 
kable odgałęźne,mufa złącz.skręcana,każdy następny światłowód 
Charakterystyka robót: Tablica: 0603 
 1.Otwarcie, zamknięcie i wietrzenie studni 
 2.Rozwinięcie zapasów kabli i wprowadzenie ich do samochodu montażowego 
 3.Wmontowanie kabli do mufy złączowej 
 4.Zaprawienie końców kabli w mufie 
 5.Ustawienie spawarki i spajanie światłowodów 
 6.Pomiary sprawdzające spojeń reflektometrem 
 7.Ułożenie spoin i zapasów włókien w kasetach 
 8.Zamknięcie mufy złączowej 
 9.Umocowanie mufy studni kablowej 
 10.Ułożenie zapasów kabli na stelażu w studni 
 11.Uszczelnienie końców rur kanalizacji wtórnej w studni 
krotność= 1,00 

 

323,00 złącze 



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 2014.30) 

str 11 

42 KNR TP39 0603-05-171 
Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej.1 
kabel odgałęźny,mufa złączowa skręcana,1 spajany światłowód 
Charakterystyka robót: Tablica: 0603 
 1.Otwarcie, zamknięcie i wietrzenie studni 
 2.Rozwinięcie zapasów kabli i wprowadzenie ich do samochodu montażowego 
 3.Wmontowanie kabli do mufy złączowej 
 4.Zaprawienie końców kabli w mufie 
 5.Ustawienie spawarki i spajanie światłowodów 
 6.Pomiary sprawdzające spojeń reflektometrem 
 7.Ułożenie spoin i zapasów włókien w kasetach 
 8.Zamknięcie mufy złączowej 
 9.Umocowanie mufy studni kablowej 
 10.Ułożenie zapasów kabli na stelażu w studni 
 11.Uszczelnienie końców rur kanalizacji wtórnej w studni 
krotność= 1,00 

 

1,00 złącze 

43 KNR TP39 0603-06-171 
Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej.1 
kabel odgałęźny,mufa złącz.skręcana,każdy następny światłowód 
Charakterystyka robót: Tablica: 0603 
 1.Otwarcie, zamknięcie i wietrzenie studni 
 2.Rozwinięcie zapasów kabli i wprowadzenie ich do samochodu montażowego 
 3.Wmontowanie kabli do mufy złączowej 
 4.Zaprawienie końców kabli w mufie 
 5.Ustawienie spawarki i spajanie światłowodów 
 6.Pomiary sprawdzające spojeń reflektometrem 
 7.Ułożenie spoin i zapasów włókien w kasetach 
 8.Zamknięcie mufy złączowej 
 9.Umocowanie mufy studni kablowej 
 10.Ułożenie zapasów kabli na stelażu w studni 
 11.Uszczelnienie końców rur kanalizacji wtórnej w studni 
krotność= 1,00 

 

23,00 złącze 

44 KNR TP39 0603-17-171 
Demontaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji 
kablowej.3 kable odgałęźne,mufa złączowa skręcana,1 spajany światłowód 
Charakterystyka robót: Tablica: 0603 
 1.Otwarcie, zamknięcie i wietrzenie studni 
 2.Rozwinięcie zapasów kabli i wprowadzenie ich do samochodu montażowego 
 3.Wmontowanie kabli do mufy złączowej 
 4.Zaprawienie końców kabli w mufie 
 5.Ustawienie spawarki i spajanie światłowodów 
 6.Pomiary sprawdzające spojeń reflektometrem 
 7.Ułożenie spoin i zapasów włókien w kasetach 
 8.Zamknięcie mufy złączowej 
 9.Umocowanie mufy studni kablowej 
 10.Ułożenie zapasów kabli na stelażu w studni 
 11.Uszczelnienie końców rur kanalizacji wtórnej w studni 
krotność= 1,00 

 

1,00 złącze 

45 KNR TP39 0603-18-171 
Demontaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji 
kablowej.3 kable odgałęźne,mufa złącz.skręcana,każdy następny światłowód 
Charakterystyka robót: Tablica: 0603 
 1.Otwarcie, zamknięcie i wietrzenie studni 
 2.Rozwinięcie zapasów kabli i wprowadzenie ich do samochodu montażowego 
 3.Wmontowanie kabli do mufy złączowej 
 4.Zaprawienie końców kabli w mufie 
 5.Ustawienie spawarki i spajanie światłowodów 
 6.Pomiary sprawdzające spojeń reflektometrem 
 7.Ułożenie spoin i zapasów włókien w kasetach 
 8.Zamknięcie mufy złączowej 
 9.Umocowanie mufy studni kablowej 
 10.Ułożenie zapasów kabli na stelażu w studni 
 11.Uszczelnienie końców rur kanalizacji wtórnej w studni 
krotność= 1,00 

 

323,00 złącze 
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46 KNR TP39 0603-05-171 
Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej.1 
kabel odgałęźny,mufa złączowa skręcana,1 spajany światłowód 
Charakterystyka robót: Tablica: 0603 
 1.Otwarcie, zamknięcie i wietrzenie studni 
 2.Rozwinięcie zapasów kabli i wprowadzenie ich do samochodu montażowego 
 3.Wmontowanie kabli do mufy złączowej 
 4.Zaprawienie końców kabli w mufie 
 5.Ustawienie spawarki i spajanie światłowodów 
 6.Pomiary sprawdzające spojeń reflektometrem 
 7.Ułożenie spoin i zapasów włókien w kasetach 
 8.Zamknięcie mufy złączowej 
 9.Umocowanie mufy studni kablowej 
 10.Ułożenie zapasów kabli na stelażu w studni 
 11.Uszczelnienie końców rur kanalizacji wtórnej w studni 
krotność= 1,00 

 

1,00 złącze 

47 KNR TP39 0603-06-171 
Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej.1 
kabel odgałęźny,mufa złącz.skręcana,każdy następny światłowód 
Charakterystyka robót: Tablica: 0603 
 1.Otwarcie, zamknięcie i wietrzenie studni 
 2.Rozwinięcie zapasów kabli i wprowadzenie ich do samochodu montażowego 
 3.Wmontowanie kabli do mufy złączowej 
 4.Zaprawienie końców kabli w mufie 
 5.Ustawienie spawarki i spajanie światłowodów 
 6.Pomiary sprawdzające spojeń reflektometrem 
 7.Ułożenie spoin i zapasów włókien w kasetach 
 8.Zamknięcie mufy złączowej 
 9.Umocowanie mufy studni kablowej 
 10.Ułożenie zapasów kabli na stelażu w studni 
 11.Uszczelnienie końców rur kanalizacji wtórnej w studni 
krotność= 1,00 

 

23,00 złącze 

48 KNR TP39 0613-01-020 
Montaż w studni stelaży zapasów kabli światłowodowych 
krotność= 1,00 

 

3,00 szt 

49 KNR TP39 0901-01-101 
Pomiary reflektometryczne na bębnach z kabla linii światłowodowych. 1 zmierzony światłowód 
krotność= 1,00 

 

2,00 odcinek 

50 KNR TP39 0901-02-101 
Pomiary reflektometryczne na bębnach z kabla linii światłowodowych. Każdy następny zmierzony 
światłowód 
krotność= 1,00 

 

35,00 odcinek 

51 KNR TP39 0901-07-101 
Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków regeneratorowych z przełącznicy linii światłowodowych. 
1 zmierzony światłowód 
krotność= 1,00 

 

4,00 odcinek 

52 KNR TP39 0901-08-101 
Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków regeneratorowych z przełącznicy linii światłowodowych. 
Każdy następny zmierzony światłowód 
krotność= 1,00 

 

320,00 odcinek 

53 KNR TP39 0902-01-101 
Pomiary indywidualne tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną. 1 zmierzony 
światłowód 
krotność= 1,00 

 

4,00 odcinek 
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54 KNR TP39 0902-02-101 
Pomiary indywidualne tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną. Każdy 
następny zmierzony światłowód 
krotność= 1,00 

 

320,00 odcinek 

3. Przebudowa linii kablowych WSS 
 

55 KNR 5-01U 0103-01-040 
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie w gruncie kat.IV.1 w-wa 
w ciągu kanalizacji,1 rura w warstwie,1 otwór w ciągu 
Charakterystyka robót: Tablica 0103 
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie 
kategorii IV 
 
Wyszczególnienie robót: 
1. Wytyczenie trasy kanalizacji. 
2. Wykonanie wykopu. 
3. Wykonanie podsypki z przesianej ziemi. 
4. Ułożenie rur wzdłuż wykopu. 
5. Połączenie rur złączkami. 
6. Przeniesienie połączonego odcinka rur na dno wykopu i ułożenie na przekładkach profilowych. 
7. Wypełnienie szczelin między rurami na ciągach wielootworowych masą betonową co 20 m na długości 0,8 m.  
8. Przesypanie ułożonych rur przesianą ziemią. 
9. Zasypanie rowu zagęszczenie gruntu. 
10. Wyrównanie terenu i wywiezienie nadmiaru ziemi 
krotność= 1,00 

 

2,00 m 

56 KNR TP39 0301-11-043 
Budowa rurociągu kablowego z 1 rury HDPE śr.40 mm w zwojach na głębokości 1 m w wykopie 
wykonanym ręcznie w gruntach kat.III 
krotność= 1,00 

 

0,07 km 

57 KNR TP39 0301-12-043 
Budowa rurociągu kablowego z każdej następnej rury HDPE śr.40 mm w zwojach na głębokości 1 m w 
wykopie wykonanym ręcznie w gruntach kat.III 
krotność= 1,00 

 

0,07 km 

58 KNR 5-01U 0301-07-020 
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR-2. Grunt kategorii IV 
Charakterystyka robót: Tablica 0301 
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR 
 
Wyszczególnienie robót: 
1. Wytyczenie i wykonanie wykopu. 
2. Ustawienie osadnika i zabetonowanie dna studni. 
3. Ustawienie i montaż elementów prefabrykowanych studni w wykopie. 
4. Wprowadzenie rur do studni. 
5. Osadzenie rur wspornikowych. 
6. Osadzenie ramy i pokrywy. 
7. Pomalowanie elementów metalowych studni. 
8. Zasypanie wykopu i ubicie ziemi. 
9. Wywiezienie nadmiaru ziemi. 
10. Wyrównanie i uporządkowanie terenu. 
11. Opisanie i umocowanie tabliczki oznaczeniowej. 
krotność= 1,00 

 

1,00 szt 
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59 KNR 5-01U 0401-01-020 
Mechaniczna rozbiórka studni kablowych prefabrykowanych typu SKR-1 przy przebudownie 
Charakterystyka robót: Tablica 0401 
Mechaniczna rozbiórka studni kablowych przy przebudowie 
 
Wyszczególnienie robót: 
1. Zdjęcie pokrywy studni. 
2. Zerwanie ramy z podłoża betonowego studni. 
3. Zdjęcie wyposażenia studni. 
4. Zdjęcie warstwy ziemi ze studni. 
5. Skruszenie konstrukcji studni. 
6. Załadowanie ziemi i gruzu na samochód. 
 
Uwaga: poz. 71 i 72 dotyczy studni prefabrykowanych, poz. 73 - studni z mieszanki betonowej lub kostki betonowej 
(bloczków) 
krotność= 1,00 

 

1,00 szt 

60 KNR 5-01U 0502-13-040 
Układanie kabla o średnicy do 30 mm wypełnionego w rowie kablowym w gruncie kat.IV wykopanym i 
zasypanym mechanicznie. Liczba układanych kabli - 1 
krotność= 1,00 

 

80,00 m 

61 KNR TP39 0718-03-043 
Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur HDPE śr.40 mm metodą pneumatyczną 
tłoczkową.Rury z warstwąpoślizgową,kabel w odcinkach dług.2 km 
krotność= 1,00 

 

0,14 km 

62 KNR TP39 0601-01-171 
Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej.Kabel 
tubowy,mufa złączowa termokurczliwa,1 szt.spajanych światłowodów 
Charakterystyka robót: Tablica: 0601 
 1.Otwarcie, zamknięcie i wietrzenie studni 
 2.Rozwinięcie zapasów kabli i wprowadzenie ich do samochodu montażowego 
 3.Wmontowanie kabli do mufy złączowej 
 4.Zaprawienie końców kabli w mufie 
 5.Ustawienie spawarki i spajanie światłowodów 
 6.Pomiary sprawdzające spojeń reflektometrem 
 7.Ułożenie spoin i zapasów włókien w kasetach 
 8.Zamknięcie mufy złączowej 
 9.Umocowanie mufy studni kablowej 
 10.Ułożenie zapasów kabli na stelażu w studni 
 11.Uszczelnienie końców rur kanalizacji wtórnej w studni 
krotność= 1,00 

 

1,00 złącze 

63 KNR TP39 0601-02-171 
Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej.Kabel 
tubowy,mufa złącz.termokurczliwa,każdy następny spajany światłowód 
Charakterystyka robót: Tablica: 0601 
 1.Otwarcie, zamknięcie i wietrzenie studni 
 2.Rozwinięcie zapasów kabli i wprowadzenie ich do samochodu montażowego 
 3.Wmontowanie kabli do mufy złączowej 
 4.Zaprawienie końców kabli w mufie 
 5.Ustawienie spawarki i spajanie światłowodów 
 6.Pomiary sprawdzające spojeń reflektometrem 
 7.Ułożenie spoin i zapasów włókien w kasetach 
 8.Zamknięcie mufy złączowej 
 9.Umocowanie mufy studni kablowej 
 10.Ułożenie zapasów kabli na stelażu w studni 
 11.Uszczelnienie końców rur kanalizacji wtórnej w studni 
krotność= 1,00 

 

71,00 złącze 
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64 KNR TP39 0613-01-020 
Montaż w studni stelaży zapasów kabli światłowodowych 
Charakterystyka robót: Tablica: 0613 
 1.Wyznaczenie miejsca instalacji 
 2.Wstrzeliwanie kołków mocujących 
 3.Umocowanie stelaża lub skrzynki 
krotność= 1,00 

 

1,00 szt 

65 KNR TP39 0901-07-101 
Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków regeneratorowych z przełącznicy linii światłowodowych. 
1 zmierzony światłowód 
krotność= 1,00 

 

1,00 odcinek 

66 KNR TP39 0901-08-101 
Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków regeneratorowych z przełącznicy linii światłowodowych. 
Każdy następny zmierzony światłowód 
krotność= 1,00 

 

71,00 odcinek 

67 KNR TP39 0902-01-101 
Pomiary indywidualne tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną. 1 zmierzony 
światłowód 
krotność= 1,00 

 

1,00 odcinek 

68 KNR TP39 0902-02-101 
Pomiary indywidualne tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną. Każdy 
następny zmierzony światłowód 
krotność= 1,00 

 

71,00 odcinek 

4. Kable 
 

69  AW-040 
XzTKMXpw 2x2x0,8 
krotność= 1,00 

 

180,00 m 

70  AW-040 
XzTKMXpw 5x4x0,5 
krotność= 1,00 

 

196,00 m 

71  AW-040 
XzTKMXpw 15x4x0,5 
krotność= 1,00 

 

130,00 m 

72  AW-040 
XzTKMXpw 25x4x0,5 
krotność= 1,00 

 

130,00 m 

73  AW-040 
XzTKMXpw 35x4x0,5 
krotność= 1,00 

 

98,00 m 

74  AW-040 
Z-XOTKtsd  12J 
krotność= 1,00 

 

90,00 m 

75  AW-040 
Z-XOTKtsd  24J 
krotność= 1,00 

 

230,00 m 
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Skrócone zestawienie RMS 
 

 
Zestawienie robocizny: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 149 Monterzy r-g 1 104,9347 
292,1092 

  

2. 0 292 Monter telekomunik.linii kablowych r-g 418,9168 

87,6649 

  

3. 0 293 Monter telekomunik.linii kablowych r-g 46,3605   

4. 0 294 Monter telekomunik.linii kablowych r-g 54,9984   

5. 0 391 Robotnik budowlany I r-g 1,2415   

6. 0 999 Robocizna r-g 779,7738 

6,2700 

  

   Robocizna pomocnicza     

   Razem:  2 792,2698   

 

Zestawienie materiałów: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 1020100 Gaz propanowo-butanowy płynny kg 1,1800   

2. 0 1030403 Płyn poślizgowy (olejowy) dm3 0,2920   

3. 1 1213 kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 m 196,0000   

4. 1 1216122 kabel Z-XOTKtsd 24J m 230,0000   

5. 1 1216124 kabel X-OTKtsd 12J m 90,0000   

6. 1 12166 kabel XzTKMXpw 2x2x0,8 m 180,0000   

7. 1 1218 kabel XzTKMXpw 15x4x0,5 m 130,0000   

8. 1 1225 kabel XzTKMXpw 25x4x0,5 m 98,0000   

9. 1 1226 kabel XzTKMXpw 25x4x0,5 m 130,0000   

10. 0 1400299 Bentonit mielony kg 861,3000   

11. 0 1478500 Pianka poliuretanowa kg 64,9494   

12. 0 1511699 Farba olejna miniowa kg 0,0700   

13. 0 1512200 Lakier asfaltowy kg 6,1600   

14. 0 1601801 Piasek zwykły m3 0,2540   

15. 0 1601804 Piasek m3 0,2100   

16. 0 1602500 Żwir m3 0,2100   

17. 0 1701100 Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,1900   

18. 0 1701199 Cement portlandzki zwykły z dodatkami t 0,1570   

19. 0 2370698 Masa betonowa z kruszywa naturalnego m3 0,0500   

20. 0 2370699 beton z kruszywa naturalnego m3 0,9000   

21. 0 3930000 Woda m3 15,2560   

22. 0 6803599 Kołki do wstrzeliwania szt 44,0000   

23. 0 6803700 Naboje do wstrzeliwania kołków szt 44,0000   

24. 1 7580098 Rury DVR 110 m 21,4200   

25. 0 7581108 Uchwyty dystansowe D 110/4 szt 24,0900   

26. 0 7670399 Wsporniki dwukablowe szt 11,0800   

27. 1 7741002 Łaczniki żył UY2 szt 42,0000   

28. 0 7741010 Łaczniki żył pojedyncze odgałęźne szt 309,0000   

29. 1 7747309 Osłony termokurczliwa XAGA 
500-43/8-150 

kpl 2,0000   

30. 1 7747311 Osłony termokurczliwe XAGA 500 
55/12-150 

kpl 3,0000   

31. 1 7760800 Rury RHDPE śr.32 mm m 181,2800   

32. 1 7760805 Rury HDPE D/rurociągów kablowych,śr.40 
mm 

m 154,5000   

33. 1 7760922 Rury przepustowe HDPEp 110/6,3 m 172,0100   

34. 1 7760929 Rura RPP 110/5 mm m 151,9800   

35. 1 7761010 Mufy złączowa FIST GCO2-C16 kpl 2,0000   

36. 0 7761200 Złączki rur kanalizacji kablowej szt 27,2000   

37. 1 7761215 Złączki skręcane rur poliet.kan.kabl.32 mm szt 2,0000   

38. 0 7761310 Uszczelki końców rur kanalizacji kablowej kpl 340,0000   

39. 0 7761320 Uszczelki rur kanal.kablowej pierwotnej kpl 11,0800   
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1 2 3 4 5 6 7 8 

40. 1 7761410 Stelaż zapasu kabla światłowodowego SZ-2 kpl 1,0000   

41. 1 7761412 Stelaż zapasu STZK-60 kpl 3,0000   

42. 0 7801401 Łączniki ekranów szt 5,0000   

43. 0 7920702 Przewody miedziane LY   2,5 mm2 m 2,0000   

44. 0 8161100 Pokrywy 500x500 szt 1,0000   

45. 0 8161120 Pokrywy studni  500x500 z wietrz.I 
zamkiem 

szt 1,0000   

46. 0 8161300 Ramy podwójne Rlpd 500x1000 szt 1,0000   

47. 1 8161601 Studnia prefabrykowana SKR-1 kpl 1,0000   

48. 1 8161602 Studnia prefabrykowana SKR-2 kpl 6,0000   

49. 0 8162500 Osadniki betonowe szt 7,0000   

50. 0 8372711 Rury wspornikowe ze śrubą rzymską szt 2,0000   

51. 0 8380111 Przywieszki identyfikacyjne szt 11,0800   

52. 0 8380199 Tabliczki informacyjne szt 7,0000   

53. 0 8520500 Kapturek termokurczliwy KTK szt 11,0800   

54. 0 8541299 Taśma ostrzegawcza rurociągu kablowego m 270,8900 
82,4000 

  

   Materiały pomocnicze     

   Razem:     

 

Zestawienie sprzętu: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 11111 Koparko-spycharka 0,15 m3 m-g 9,6320   

 2. 0 11131 Koparka jednonacz.koł.0,25 m3 m-g 15,0620   

 3. 0 12621 Ubijak spalinowy  50 kG m-g 77,7810   

 4. 0 13612 Koparka łańcuch.do rowów kabl. m-g 3,7900   

 5. 0 15610 Urządzenie D/przewiert.sterow. m-g 80,6160   

 6. 0 31112 Żuraw samochodowy do 4,0 t m-g 42,8000   

 7. 0 35613 Wciągarka ręczna 3 do 5 t m-g 12,7440   

 8. 0 35640 Wciągarka mech.do kabli z rej. m-g 6,0615   

 9. 0 39511 Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 1 014,5881   

 10. 0 39521 Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 133,4452   

 11. 0 39811 Samochód samowyładowczy do 5 t m-g 74,5411   

 12. 0 39921 Samochód skrzyniowy do 3,5 t m-g 72,0044   

 13. 0 39941 Samochód montażowy telek.0,9t m-g 336,5800   

 14. 0 39961 Samochód beczkowóz 4 t m-g 80,6160   

 15. 0 39970 Przyczepa do przewożenia kabli m-g 43,0398   

 16. 0 72135 Spawarka do światłowodów m-g 336,5800   

 17. 0 72600 Zgrzewarka do rur termoplast. m-g 80,6160   

 18. 0 73113 Reflektometr m-g 639,1000   

 19. 0 73822 Generator poziomu do 20 kHz m-g 22,6100 
5,3200 

  

 20. 0 73834 Miernik poziomu do 20 kHz m-g 27,9300   

 21. 0 73848 Mostek kablowy m-g 7,5900   

 22. 0 73872 Przesłuchomierz m-g 21,7800   

 23. 0 73921 Zestaw D/pomiaru mocy optyczn. m-g 213,8000   

 24. 0 73922 Zestaw telefonów optycznych m-g 213,8000   

 25. 0 79847 Megomierz m-g 16,4500   

 26. 0 81111 Zespół prądotwórczy 2,5 kVA m-g 433,6360   

 27. 0 83112 Sprężarka spalinowa 10 m3/min m-g 10,2888   

 28. 0 83214 Dmuchawa gorącego powietrza m-g 336,5800   

 29. 0 83511 Urządz.do wdmuch.kabli tłoczk. m-g 0,3888   

    Sprzęt pomocniczy     

   Razem:     

 


