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1. Przedmiot STWiO

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem przebudowy zewnetrznej instalacji
centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji do budynkéw przy ul. Boh. Getta
17, 17A, ul. Bogustawskiego 10, 12, ul. Reymonta 22 w Przemyslu, na dz. nr. 143/2, 146, 147,
151, 1944 obr. 207 Przemysl.

1.1. Zakres stosowania STWiO

Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru jest stosowana jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robot objetych STWiO

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt instalacyjnych,
obejmujacych nastepujacy zakres robot:
-roboty przygotowawcze
-roboty rozbidrkowe nawierzchni asfaltowych, chodnikoéw 1 parkingow
-roboty ziemne i1 odkrywanie kanatow
-demontazu istniejacej zewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania, ciepte; wody uzytkowej 1
cyrkulacji
-wykonaniu podsypki z piasku
-montazu projektowanej zewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowe;j
1 cyrkulacji
- wykonanie plukania instalacji 1 proba szczelnos$ci
- wykonanie zasypki i1 obsypki rur, oznakowaniu przebiegu sieci
- zasypywanie wykopdw i kanatow
-odtworzeniu nawierzchni 1 uporzadkowanie terenu budowy
- rur preizolowana instalacji c.o. 2x63x5,8/200 dtugos¢ 48m na odcinku od bud. przy ul. Boh.
Getta 17A do bud. przy ul. Bogustawskiego 10
- rur preizolowana instalacji c.w.u. 1 cyrk. 40x5,5+32x4,4/175 dtugos¢ 48m na odcinku od bud.
przy ul. Boh. Getta 17A do bud. przy ul. Bogustawskiego 10
- rur preizolowana instalacji c.0. 2x63x5,8/200 dlugo$¢ 21m na odcinku od bud. przy
ul. Bogustawskiego 12 do bud. przy ul. Reymonta 22
- rur preizolowana instalacji c.w.u. 1 cyrk. 40x5,5+32x4,4/175 dtugos¢ 21m na odcinku od bud.
przy ul. Bogustawskiego 12 do bud. przy ul. Reymonta 22
- rur preizolowana instalacji c.0. 2x75x6,8/250 dhlugo$¢ 26m na odcinku od bud. przy
ul. Bogustawskiego 10 do bud. przy ul. Boh. Getta 17
- rur preizolowana instalacji c.w.u. 1 cyrk. 50x6,9+32x4,4/175 dlugo$¢ 26m na odcinku od bud.
przy ul. Bogustawskiego 10 do bud. przy ul. Boh. Getta 17
- rur preizolowana instalacji c.0. 2x75x6,8/250 dtugos¢ 87m na odcinku od bud. przy ul. Boh.
Getta 17 do bud. przy ul. Konopnicka 3
- rur preizolowana instalacji c.w.u. 1 cyrk. 50x6,9+32x4,4/175 dlugo$¢ 87m na odcinku od bud.
przy ul. Boh. Getta 17 do bud. przy ul. Konopnicka 3
- zawor kulowy odcinajacy dn 65 — 9szt
- zawor kulowy odcinajacy dn 50 — 13szt
- zawor kulowy odcinajacy dn 40 — 4szt
- zawor kulowy odcinajacy dn 32 — 9szt
- zawor kulowy odcinajacy dn 15 — 32szt
- zawOr zwrotny mufowy dn 65 — 1szt
- zawOr zwrotny mufowy dn 50 — 1szt
- zawOr zwrotny mufowy dn 32 — 1szt
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- liczniki ultradzwigkowe montowane w budynku przy ul. Konopnickiej 3:
e na przewodzie zasilajacym zewn. instalacje c.o. licznik dn 50 Qn = 10 m*/h z czujnikami
temperatury Pt500 za zasilaniu 1 powrocie instalacji, zasilanym 230 V;
e na przewodzie cieptej wody zewn. instalacje licznik dn 32 Qn = 6 m’/h z czujnikiem
temperatury Pt500, zasilanym 230V;
e na przewodzie cyrkulacji zewn. instalacje licznik dn 25 Qn = 2,5 m*h z czujnikiem
temperatury Pt500, zasilanym 230V.
- rekaw uszczelniajacy z zestawem uszcezelniajgcym 9250 — 4szt
- rekaw uszczelniajacy z zestawem uszczelniajgcym @200 — 4szt
- rekaw uszczelniajacy z zestawem uszczelniajgcym @175 — 8szt

1.3. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej STWiO s3a zgodne z obowigzujacymi normami.
1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z
Dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umownych przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi:
Dziennik Budowu 1 Ksigge Obmiaru Robot oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe;j
1 dwa komplety STWiO.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki
1 STWiO na wlasny koszt w 4-ch egzemplarzach 1 przedlozy je Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.

1.4.3. Zgodnos$¢ robot z Dokumentacja Projektowag i STWiO.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania 1 Odbioru oraz
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢
Umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w choc¢by jednym z nich s3 obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje
nastepujaca ich waznos$¢:

1/ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru

2/ Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentach Umowy, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa
1 STWIO.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej 1 w STWiO beda uwazane za wartosci



-5-

docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow 1 elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i1 wykazywac bliskg zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub warto$§¢ maksymalna tolerancji albo obie
te warto$ci, to roboty winny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materiatow lub
elementéw budowli nie znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartos$ci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub STWiO, ale osiggnigta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu
budowli, to Inspektor Nadzoru moze zaakceptowaé takie roboty 1 zgodzi¢ si¢ na ich
pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z
ustaleniami szczegdtowymi kontraktu.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja
Projektowg lub STWiO, 1 wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie
materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.4.4. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem
wiasnos$ci publicznej 1 prywatne;.

Jezeli w zwigzku z zaniechaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dzialan ze strony Wykonawcy, nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasno$ci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wlasnos¢.  Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrong¢ urzadzen wewngtrznych
takich jak: przewody, rurociagi, kable teletechniczne itp.., oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji odnosnie doktadnego potozenia
tych urzadzen w obrebie Placu Budowy.

O zamiarze przystgpienia do robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przelozenia,
Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ wtasciciela/i/ urzadzen 1 Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji umowy do wilasciwego oznaczenia
1 zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze
oraz bedzie z nimi wspotpracowatl dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.4.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej, nie
podlegaja odregbnej zaptacie 1 sg uwzglednione w Cenie Umowne;.



1.4.6. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i1 za wszelkie materialy
1 urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowa /instalacja/ lub jej elementy byly w zadowalajagcym
stanie przez caty czas do momenty odbioru koncowego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5. Materialy

1.5.1. Stosowane materialy

Zrédla uzyskania wszelkich materialow powinny byé wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczgciem robot. Materiaty do budowy instalacji nabywane sg przez
Wykonawce.

Wszystkie materialy uzyte do budowy i przebudowy powinny spemia¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych i posiada¢ odpowiedni atest, a w
przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym
umownym warunkom.

1.5.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Placu Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robot niz te, dla ktorych
zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie przekwalifikowany przez Inspektora
Nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ zbadane i1 nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem 1 nie zaptaceniem.

1.5.3. Skladowanie materialow

Gospodarke materialami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi dla przedsigbiorstw
wykonujacych roboty instalacyjno-montazowe.
W przypadku braku takich wytycznych, zasady gospodarki materialowej na placu budowy
powinny by¢ opracowane przez przedsiebiorstwo wykonujace dany rodzaj rob6t w porozumieniu
z kierownikiem budowy. Sposob sktadowania materialow instalacji sanitarnych w magazynie
jak 1 konserwacja tych materialow, powinny by¢ dostosowane do rodzaju sktadowanego
materiatu.
Wszystkie materiaty sktadowane na wolnym powietrzu powinny by¢ utozone w miejscu, gdzie
nie bedg narazone na uszkodzenie mechaniczne 1 dziatanie koroz;i.

1.5.4. Materialy podstawowe

Przewody i ksztaltki

- Rurociagi preizolowane: elastyczne przeznaczone do transportu wody grzewczej oraz do
bezposredniego ukladania w gruncie. Produkowane zgodnie z normg PN-EN 15632-3.

Przystosowane sg do pracy w nast¢pujacych warunkach:
e cisnienie robocze c.0. 0,6 MPa




e ci$nienie robocze c.w.u. 1,0 MPa

e temp. robocza c.o. ciggta 90°C

e temp. robocza c.w.u. ciggta 55°C z mozliwoscig okresowego podwyzszenia do 70°C.
Rury preizolowane oraz elementy prefabrykowane musza spelnia¢ nastepujace warunki:

e rury przewodowe - 2x polietylen sieciowany (eval PE-Xa) z warstwg antydyfuzyjng (rury

do przesytania cieptej wody uzytkowej musza posiadac atest higieniczny).

e rura ostonowa karbowana wykonana z PE-HD
- Koncowka gumowa wykonana z EPDM z kwasoodpornym, nierdzewnym pier§cieniem
zaciskajagcym do zabezpieczenia izolacji na koncu rury preizolowanej oraz z o-ringiem
zakladany na karb rury ostonowe;j. Zgodna z DIN EN 15632.
- Rekaw do przejscia przez mur z zestawem uszczelniajacym - element uszczelniajacy wykonany
ze stali kwasoodpornej, nierdzewnej oraz pierscieni EPDM do przej$cia przez mur na rury o
srednicach 0250, ¥200, @175

- Zlaczka przejSciowa do laczenia rur PE-Xa, z gwintem zewngtrznym, uszczelnienie O-ring.
Wykonana z mosigdzu odpornego na odcynkowanie, zgodnie z normg PN-EN ISO 65009,
skrecana Srubg ze stali nierdzewne;.

Armatura
- zawory odcinajace kulowe, obudowa - mosigdz niklowany, gniazdo uszczelniajace, kula
mosigdz chromowany c.o. Dn 65 Pnl0, c.o. Dn 50 Pn10, c.w.u. Dn 50 Pnl6, c.w.u. Dn 40 Pnl6,
cyrk. Dn 32 Pnl6
- zawory spustowe kulowe, obudowa - mosigdz niklowany, gniazdo uszczelniajace, kula
mosigdz chromowany c.o. Dn 15 Pnl0, c.w.u. i cyrk. Dn15 Pnl6
- zawory odpowietrzajace kulowe, obudowa - mosiadz niklowany, gniazdo uszczelniajace, kula
mosigdz chromowany c.o. Dn 15 Pnl0, c.w.u. i cyrk. Dn15 Pnl6
- zawOr zwrotny gwintowany wew. z zamknigciem grzybkowym wspomaganym sprezyna,
korpus: mosigdz, zespot zamknigcia: POM (poliacetal) lub PPO (polioksyfenylken), uszczelka:
EPDM, c.o. Dn65 Pnl10, c.w.u. Dn50 Pnl16, cyrk. Dn32 Pnl6
- cieplomierze sktadajace si¢ z ultradzwickowego przetwornika przeptywu, pofaczonego z nim
elektronicznego przelicznika wskazujacego 1 pary czujnikéw temperatury, zasilanie 230V.
Srednice:

e dn 50 g=10 m*h Pn10 montowany za zasilaniu

e dn 32 g=6 m*h Pn10 montowany za zasilaniu

e dn25 q=2,5 m’/h Pn10 montowany za powrocie

Rury ochronne

- w miejscach kolizji z przewodami elektrycznymi stosowa¢ rury AROT. Sa to dwuscienne,
karbowane rury do ochrony kabli wykonane z materiatu PE-HD o minimalnej wytrzymalos¢ na
nacisk: 450N o $rednicy Q75

- przejScia pod drogg z rur ostonowych PE100 SDR 17 PN10 o ©355 di. 6,8m 1 2,4m oraz
o 0280 dt 6,8m1i2,4m

Izolacja
- 1zolacja rur preizolowanych ze spienionego polietylenu o wilasciwosciach izolacyjnych,
kompensowanie wydtuzen cieplnych rur, odporno$s¢ na namakanie i wysoka elastycznos¢ o
wspotczynniku przewodzenia ciepla 0,35 W/mK
- izolacja przewoddéw w budynku:

Wszystkie przewody nalezy zaizolowaé piankg poliuretanowa o wspolczynniku
przenikania ciepta 0,035 W/(mK) o grubosciach (wg aktualnego Rozporzadzenia Ministra
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Infrastruktury z w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie):

. Dla przewodow o srednicy wewnetrznej do 22mm — grubos¢ izolacji 20mm;
. Dla przewodow o srednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm — grubos$¢ izolacji 30mm;
. Dla przewodow o srednicy wewnetrznej od 35 do 100mm — grubos¢ izolacji rowna

srednicy wewngtrznej rury;
Niedopuszczalne sg jakiekolwiek niecigglosci w izolacji.

Pozostale
- Tasma oznacznikowa 40 x 250 mm nad kazdg rurg
- Podsypke 1 obsypka z piasku o granulacji 0-6 mm

1.5.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWiO przewiduje mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej dwa dni przed uzyciem materialu, albo w okresie
dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

1.6. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom
zawartym w  STWiO lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiO 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym Umow3.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Sprzet powinien odpowiada¢ ogolnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci jak 1
wytrzymato$ci. Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne 1 powinien by¢ ustawiony
zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.

Maszyny, urzadzenia 1 narzedzia mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich
stanu technicznego 1 dziatania, ponadto nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia
przez osoby niepowotane.

1.7. Transport

Transport rur

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wylacznie w polozeniu
poziomym. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni 1 zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub inny sposob.

Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi
spowodowac¢ uszkodzenia mechaniczne.
W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisy o



-9.

tadowaniu 1 wyladowywaniu wagondéw towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatgcznik nr
10 DKP) oraz tadowa¢ do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przeladunkowych rur nie nalezy rzuca¢, a szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowacé
przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C 1 nizszej. Transport rur i
przewodow S$rodkami transportu dostosowanymi do rozmiardw rur i przewodow, w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Przewoz rur 1 przewodow w pozycji poziomej, utozonej
wzdhiz srodka transportu. Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur i przewodow gérna warstwa nie
moze przewyzsza¢ $cian srodka transportu powyzej 1/3 $rednicy zewngtrznej rury i przekroju
kanalu transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Transport armatury drobnej

Armatura, ksztattki i inne elementy budowlane instalacji powinny by¢ pakowane i
transportowane w sposOb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem 1 uszkodzeniem
mechanicznymi oraz korozja. Przew6z powinien si¢ odbywac¢ krytymi $rodkami transportu w
celu zabezpieczenia materialow przed wplywem atmosferycznymi. Szczegdlnie gwinty
wewnetrzne muszg by¢ chronione przed korozja, natomiast zewnetrzne przed uszkodzeniami.

Sktadowanie powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach zamknigtych, suchych o
wilgotnos$ci wzglednej nie wiekszej niz 70% 1 temperaturze nie nizszej niz 0°C. Przechowywane
wyroby nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak
dlugo, jak to mozliwe. W pomieszczeniach skladowania nie moga znajdowac si¢ zwigzki
chemiczne dziatajace korodujgco. Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwié
swobodny dostep do wszystkich materiatow.

Transport urzadzen

Transport urzadzen powinien odbywac si¢ krytymi i otwartymi $rodkami transportu.
Uszczelki, podktadki amortyzacyjne 1 Sruby pakowa¢ w skrzynie. Urzadzenia transportowaé w
skrzyniach 1 pudiach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem mechanicznym 1 opadami
atmosferycznymi.

Izolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ przewozone
krytymi §rodkami transportu w sposOb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem 1 zniszczeniem. Wyroby 1 materialy stosowane do wykonywania izolacji
cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i1 suchych. Nalezy unika¢ dluzszego
dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE i PU, poniewaz materiat ten nie jest odporny na
promienie ultrafioletowe. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnych
powinny miec¢ plaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiar6w w granicach
tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych

Podsumowanie

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt. Na srodkach transportu przewozone
materialty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem 1 ukladane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Przewiduje si¢ przew6z rur oraz wszystkich elementow instalacji 1 wyposazenia od producenta
na plac budowy lub z hurtowni 1 magazynow na plac budowy.
Materialy 1 urzadzenia moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu rozmieszczone
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rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej 1 zabezpieczone przed uszkodzeniem,
spadaniem lub przesuwaniem. Sposéb transportu poszczegolnych elementow oraz rur podaje
producent w swoich wytycznych. Nalezy Scisle stosowac si¢ do jego wytycznych.

Liczba srodkow transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie zasadami sztuki
budowlanej 1 wykonanie ich w terminie przewidzianym w umowie.

Do transportu materialow 1 urzadzen mozna stosowa¢ miedzy innymi nastgpujace sprawne
technicznie srodki transportu:

- samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportu nalezy przestrzega przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spelnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych: Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wlasciwy  zarzad drogi pod  warunkiem = przywrdcenia  stanu  pierwotnego
uzytkowanych

1.8. Wykonanie robot

1.8.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdbw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytrasowanie elementow robot
zgodnie z wymiarami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie
przez Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
W wytyczeniu 1 wyznaczeniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnose.
Inspektor Nadzoru bedzie podejmowac decyzje w sposob sprawiedliwy 1 bezstronny.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1
elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w Umowie, Dokumentacji
Projektowej 1w STWiO, a takze w normach i1 wytycznych.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt 1 kontroli wszystkich
materiatow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wlaczajac przygotowanie
1 produkcje materiatdw. Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach
1 odrzuci wszystkie te materialy 1 roboty, ktore nie spelniajg wymagan jakosciowych okreslonych
w dokumentacji projektowej 1 SST.

Z odrzuconymi materialami nalezy postepowac jak w punkcie 2.4.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponowi Wykonawca.
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1.8.2. Wady robét spowodowane przez poprzednich wykonawcow

Jezeli Wykonawca wykonatl roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j
SST, a zaistniata wadliwos$¢ tych robot spowodowana zostala robotami wykonanymi poprzednio
przez innych wykonawcéw, to inspektor nadzoru zleci taki sposéb postgpowania z poprzednio
wykonanymi robotami, aby wyeliminowa¢ ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty
zlecone przez Inzyniera na koszt Zamawiajacego.

1.8.3. Zakres i warunki wykonania roboét

Projektowane instalacje muszg by¢ wybudowana zgodnie z:
Szczegélowymi wymaganiami technicznymi producentdw poszczegdlnych materialow,
systemow cieplnych 1 urzadzen zawartych w instrukcjach fabrycznych, dokumentacjach
techniczno-ruchowych itp..
oraz obowigzujacymi aktami prawnymi:

- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania;

- Warunki techniczne uzytkowania obiektéw budowlanych
Roboty winny by¢ prowadzone z zachowaniem kolejnosci technologicznej ze szczegdlnym
uwzglednieniem nastepujacych zasad:

a/ przygotowanie placu budowy

b/ projektem organizacji 1 harmonogramem robdt uwzgledniajagcym wszystkie warunki,
w jakich bedzie wykonywana przebudowa instalacji., przedstawionym do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

1.9. Roboty przygotowawcze

Strefe prowadzenia robot wydzieli¢ 1 ogrodzi¢, wydzielajac jednocze$nie strefe
sktadowania materialow pochodzacych z rozbidrki. Zdemontowane izolacje termiczne rur nalezy
sktadowa¢ w zamknigtych kontenerach 1 sukcesywnie wywozi¢ do utylizacji.

1.9.1. Roboty rozbiérkowe nawierzchni i ziemne

Nalezy rozebra¢ nawierzchnie asfaltowe drog, parkingi i chodniki na trasie zewnetrznej
instalacji  preizolowanej oraz odkry¢ kanaty cieplne, zdemontowaé rurociagi.
Roboty ziemne wykona¢ mechanicznie lub rgcznie na szerokos¢ umozliwiajagcg demontaz ptyt
kanatu. Na dnie kanalu wykona¢ nawiertki co Sm oraz podsypke¢ piaskowa grubosci min. 10 cm
nie zawierajgca kamieni 1 gruzu. W miejscach skrzyzowania z obcymi urzadzeniami uzbrojenia
terenu nalezy wyprzedzajaco wykona¢ wykopy kontrolne pod nadzorem uzytkownika uzbrojenia
1 po okresleniu ich rzeczywistego przebiegu 1 glgbokosci posadowienia, nalezy je zabezpieczy¢
zgodnie z sugestiami uzytkownika. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

1.9.2. Roboty montazowe

Rury 1 elementy preizolowane powinny by¢ przed montazem poddane ogolnej kontroli
zewngetrznej, ktora powinna wykaza¢ ze elementy te maja wymagana jako$¢ techniczna.

Przy montazu 1 wykonywaniu wszelkich prac z rurami preizolowanymi w oslonie z
tworzywa sztucznego ponizej 0 st. C nalezy uwaza¢ by elementy te nie byly narazone na
oddzialywania ekstremalne jak wstrzasy, uderzenia 1 znaczace naprezenia cieplne. Nie
dopuszcza si¢ ciecia, skracania rur w temperaturach ponizej 0 st. C. Przewody zewnetrznej
instalacji powinny by¢ utozone z projektowanymi spadkami.
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Przy dopasowywaniu dlugosci rur, ciecie rur preizolowanych nalezy wykonywac $ciste
wedhug instrukcji producenta. Dlugos$¢ odstonigtego, nieizolowanego konca rury przewodowe;j
powinna by¢ odpowiednia do konkretnego rodzaju zlacza.

Przed przystapieniem do montazu odcinkéw rur w kanale (wykopie), nalezy je ulozy¢ na
tymczasowych podkiadach, lub bezposrednio na podsypce piaskowej . Podktady powinny mieé
przekrdj min. 10x10cm, utozone w odstepach 2-3 m i bezwzgl¢dnie usuniete przed zasypaniem
wykopu. Dwie rury w kanale (wykopie) musza by¢ ulozone w dostatecznych odstepach
wzgledem siebie, co najmniej 10 cm.

Zasypywanie kanalu (wykopu) po montazu rurociaggow nalezy rozpocza¢ od
rOwnomiernego obsypania rur z bokoéw, z dokladnym recznym ubiciem ziemi warstwami
grubosci 20 cm. Do zasypywania uzy¢ gruntdw sypkich, mato spoistych, nie zawierajagcych
kamieni, gruzu, korzeni, torfu i humusu wg PNB-02480

Z uwagi na ujemny bilans ziemi w kosztach zasypki wykopu uja¢ pozyskanie 1 dowo6z
gruntu piaszczystego. Uzyty material 1 sposdb zasypywania nie powinien spowodowac
uszkodzenia ptaszcza rurociggéw. Grubos¢ warstwy tarcia ponad wierzch przewodu powinna
wynosi¢ co najmniej 0,1 m. Mechaniczne urzadzenia zaggszczajace mogg by¢ uzyte dopiero po
wykonaniu strefy tarcia, przy wykonywaniu tzw. strefy zageszczania. Zageszczanie gruntu
wykonywa¢ warstwami do wskaznika zmodyfikowanej wartosci Proctora 0,95. Grubo$¢ warstwy
nie powinna by¢ wigksza niz 30 cm przy zageszczaniu mechanicznym 1 15 cm recznym.
Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wigksze niz 2%. . Nad rurociggami
w odlegtosci 30 cm nad nimi umiesci¢ dwie tasmy ostrzegawcze oznaczajagce tras¢ przebiegu
sieci.

Przejscie przez Sciany wykonac jako szczelne za pomoca pierscieni uszczelniajacych.
Konce rur preizolowanych zabezpieczy¢ koncoOwka gumowa odpowiednia do $rednicy rury.
Dla rur preizolowanych maksymalny promien giecia

Minimalny promien giecia dla rur obwodowych: @175 - 1,2m; ¢200 - 1,5m; @250 - 1,5m.

Armatura

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w
ktorej jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaSlepienia i
ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidlowos$ci dziatania, powinna by¢
instalowana tak, zeby byta dost¢gpna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy
tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku
przeptywu na armaturze. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub
konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytow lub innych trwatych
podpar¢.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji za$
armatura odpowietrzajagca w najwyzszych. Armatura spustowa i odpowietrzajgca powinna byc¢
lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych

1.10. Kontrola jakoSci roboét
1.10.1. Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i1 wykonaniem, aby
osiggna¢ zalozong jakos$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robodt i
jakos¢ materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek 1
badan materialdéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.



-13 -

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWiO.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
1 sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane
1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialdow ponosi
Wykonawca.

1.10.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki w formie protokotu do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan w celu wykazania
Inspektorowi Nadzoru zgodnos$ci dostarczonych materialdow 1 realizowanych robot z
dokumentacja projektowa, ST. Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy peing
zgodno$¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, moga by¢ dopuszczone do uzycia bez
badan.

Wykonawca powiadamia  pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajacej, ktéra moze kontynuowac¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

W czasie wykonywania robot nalezy przedsiewzig¢ nastgpujace czynno$ci przy udziale
Inspektora Nadzoru:

- sprawdzenie zastosowanych materialow

- sprawdzenie stanu antykorozyjnych powtlok ochronnych instalacji i osprzetu

- sprawdzenie doktadnosci wykonanych elementow

- sprawdzenie stanu 1 kompletnos$ci polaczen

- sprawdzenie szczelnosci wykonanych instalacji 1 zamontowanych urzadzen

- sprawdzenie jakosci 1 prawidtowosci uktadow instalacji

- sprawdzenie w czasie 72 godzinnego ruchu probnego z regulacjg poprawnosci

dziatania instalacji 1 urzadzen

Badanie szczelnoSci instalacji wodg

1. Przed przystapieniem do badania szczelno$ci woda, instalacja (lub jej czegs¢) podlegajaca
badaniu, powinna by¢ skutecznie wyphlukana wodg. Czynno$¢ te nalezy wykonywac przy
dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek, w ktorym jest instalacja nie moze by¢
przemarznigty.

Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe powinny by¢ catkowicie otwarte,
natomiast zawory obejsciowe catkowicie zamknigte.

2. Przed napelieniem wodg instalacji wyposazanej] w odpowietrzniki automatyczne i nie
wyptukanej, nie nalezy wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikow, lecz jedynie
ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wyptukania instalacja taka powinna byc¢
odpowietrzana poprzez reczne otwieranie zaworow stopowych. Zaleca si¢ polaczenie, z
elementem otwierajagcym zawor stopowy, weza elastycznego, umozliwiajgcego odprowadzenie
wody pluczacej do przenosnego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po skutecznym wyplukaniu
instalacji, w zawor stopowy nalezy wkreci¢ automatyczny odpowietrznik.

3. Bezposrednio po plukaniu nalezy instalacje napetni¢ woda, uwzgledniaj jednoczesnie potrzebe
zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji.
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4. Po napelnieniu instalacji woda zimng i1 po dokladnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy
ci$nieniu statycznym stupa wody, dokonac¢ starannego przegladu instalacji (szczegdlnie potaczen
1 dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepuja przecieki wody lub roszenie 1 czy instalacja
jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

5. Instalacje lub jej czes¢, ktora po napelieniu woda nie bedzie uruchomiona przed okresem
wystepowania ujemnej temperatury zewnetrznej, zaleca si¢ alternatywnie:

» zabezpieczy¢ przed skutkami zamarznigcia przez zastosowanie wody instalacyjnej ze srodkiem
obnizajacym temperatur¢ jej zamarzania 1 nie oddzialywujacym szkodliwie na elementy
instalacji.

7. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz
przed wykonaniem izolacji cieplne;.

8. Podczas badania szczelno$ci zabrania si¢, nawet krotkotrwatego podnoszenia ci$nienia ponad
warto$¢ cisnienia probnego.

Przebieg badania szczelnosci wodg zimng

Probe cisnieniowg przeprowadza si¢ w dwoch turach — jako wstepng 1 jako gldéwng probe
ci$nieniowa.

Wstepna proba cisnieniowa:

- ciSnienie robocze 5 bar,

- dwukrotnie uzupelia¢ w przeciggu 30 minut w dziesieciominutowych odstepach,
- spadek ci$nienia nie wiecej niz o 0,6 bar (0,1 na kazde 5 minut)

- brak nieszczelnosci.

Gloéwna proba cisnieniowa:

- dokona¢ bezposrednio po przeprowadzeniu proby wstepnej,

- czas trwania proby 2 godziny

- spadek cisnienia po 2 h, nie wigcej niz o 0,2 bar

- brak nieszczelnosci,

- po przeprowadzeniu proby doktadnie przeptukac instalacje.

Po przeprowadzeniu badania szczelno$ci woda zimng, powinien by¢ sporzadzony protokodt
badania okreslajacy ci$nienie probne, przy ktorym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie,
czy badania przeprowadzono 1 zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem
negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te czes¢ instalacji, ktora byla
objeta badaniem szczelnosci.

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewngtrznych instalacji
0grzewczej

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji powinny
by¢ przeprowadzone po catkowitym zakonczeniu wykonywania zabezpieczehn antykorozyjnych,
a przed wykonaniem izolacji cieplnej 1 zakryciem przewodow.

Polegaja one na poréwnaniu jakosci wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami okre§lonymi w
dokumentacji technicznej instalacji.

Podczas odbioru nalezy oceni¢, wyglad zewnetrzny izolacji 1 ich szczelnos¢.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokot zawierajacy wyniki badan. Jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktorym instalacja powinna
by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Badania armatury przy odbiorze instalacji
1. Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmuja sprawdzenie:

- doboru armatury, co wykonuje si¢ przez jej identyfikacje 1 poréwnanie z projektem
technicznym
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- szczelno$¢ polaczen armatury

- poprawnos¢ 1 szczelnos¢ montazu glowicy armatury.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona
do ponownych badan.

2. Badania armatury odcinajacej z regulacja montazowa, przy odbiorze instalacji, obejmuja
sprawdzenie:

- doboru armatury odcinajacej, co wykonuje si¢ przez jej identyfikacje i porOwnanie z projektem
wykonawczym,

- szczelno$¢ polaczen armatury

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktorym armatura powinna by¢ przedstawiona
do ponownych badan.

Badania odbiorcze oznakowania instalacji

1. Badanie odbiorcze oznakowania instalacji polega na sprawdzeniu czy poszczego6lne
przewody zasilajace 1 odpowiadajace im przewody powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura
przewodowa itp. s3 czytelnie oznakowane w sposob widoczny, trwaly 1 odpowiadajacy
oznakowaniu na schematach instrukcji obstugi.

2. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokdt zawierajacy wyniki badan.
Jezeli wynik badania byl negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartosci
ci$nienia i temperatury

1. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych
warto$ci ci$nienia 1 temperatury nalezy przeprowadzi¢ godnie z wymaganiami normy PN-B-
02419.

2. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokédt zawierajacy wyniki badan.
Jezeli wynik badania byl negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktorym instalacja
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozjg

Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozja nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajac
zgodnos$¢ jakosci wody stosowanej do napetniania 1 uzupelniania instalacji ogrzewczej z
wymaganiami podanymi w tablicy 12 w rozporzadzeniu MI z 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych. Jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690,
Nr 33/03 poz.270) Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin,w ktorym instalacja powinna
by¢ przedstawiona do ponownych badan.

1.10.3. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie protokolow z wynikami

badan. Wyniki badan /kopie/ beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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1.11. Dokumenty budowy

1.11.1. Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajacego 1 wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca
okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonala zapisu z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i1 opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci 1 harmonogra-
mow robot
- terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementow robot
- przebieg robot, trudnoscii przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw iich
przyczyny
- uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru
- daty 1 zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu
- zgloszenia 1 daty odbiorow robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych
1 koncowych odbiorow robot
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot
- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat
- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat
- inne istotne informacje o przebiegu robot
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania
si¢. Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robdt.

1.11.2. Ksiega obmiaru
Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu

kazdego z elementow robot, jezeli Umowa przewiduje taka forme rozliczenia.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych
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w wycenionym ,,Slepym” Kosztorysie i wpisuje sie do Ksiggi Obmiaru.
1.11.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy =zalicza si¢, oprocz wymienionych w punkcie /1/ - /3/,
nastepujace dokumenty:
a. Pozwolenie lub uprawomocnione zgloszenie na realizacj¢ zadania budowlanego
b. Protokoty przekazania Placu Budowy
c. Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilnoprawne
d. Protokoty odbioru robot
e. Protokoty z narad 1 ustalen
f. Korespondencje na budowie

1.11.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru 1 przedstawione do
wgladu na jego zyczenie.

1.12. Obmiar robot
1.12.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym i ST. Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co
najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru wpisane beda do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwick blad lub przeoczenie /opuszczenie/ w ilosciach podanych w ,,Slepym” kosztorysie
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robot. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czeScig
wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i1 Inzyniera. Obmiaru robdt dokonad
w oparciu 0 Dokumentacje Projektowa 1 ewentualne dodatkowe ustalenia wynikle w czasie
budowy, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.12.2. Zasady okreslania ilo$ci robodt i materialow

O ile dla pojedynczych elementow zadania budowlanego nie okreslano inaczej,
wszystkie pomiary dlugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
odmierzone poziomo wzdhuz linii osiowe;.

W przypadku elementéw standaryzowanych, dla ktérych w atescie producenta podano ich
wymiary lub mase, dane te mogg stanowi¢ podstawe do obmiaru. Wszelkie inne materialy beda
mierzone w jednostkach okre§lonych w dokumentacji projektowej w/lub STWiO.

1.12.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i1 sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
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stanie, w calym okresie trwania Robot.
1.12.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robot, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Robot.
Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dofaczone w formie oddzielnego zalagcznika do Ksiegi Obmiaru, ktoérego wzoér zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

1.13. Odbior robét
1.13.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a/ odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

b/ odbiorowi cze$ciowemu

¢/ odbiorowi koncowemu

d/ odbiorowi ostatecznemu

1.13.2. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonanych Robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.
Odbioru robodt dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Jakos$¢ 1 1los¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentoéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i1 uprzednimi ustaleniami.
W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i1 innych wczes$niejszych ustalen,
Inspektor Nadzoru ustala zakres robdt poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian
1 korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzj¢ dokonania potracen.
Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach
dodatkowych Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje 1 zasady odbioru podane w SST
dotyczacych danej czesci robot.

1.13.3. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie 1 jako$ci wykonanych robdt wraz z ustaleniem

naleznego wynagrodzenia.
Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.
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1.13.4. Odbior koncowy robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz ich gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym, powiadomieniem na piSmie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior koncowy robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach Umownych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt 1 kompletnosci dokumentow
odbiorowych. Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajace Roboty dokona ich oceny
jakosciowe] na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan 1 pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowa 1 STWiO.

W toku odbioru koncowego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robdt uzupehiajacych i robot poprawkowych.

W  przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot

uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swe
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej  Dokumentacja projektowa 1 ST
z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne
1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach Umownych.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:
- sprawdzi¢ zgodno$¢ robot z umowsa, Dokumentacja Projektowa, Warunkami
Technicznymi Wykonania 1 Odbioru, normami 1 przepisami
- sprawdzi¢ udokumentowanie wlasciwej jakosci wykonania robot odpowiednimi
protokotami préb montazowych
- sprawdzi¢ czy przedmiot odbioru speinia warunki 1 zasady prawidtowej eksploatacji
- sporzadzi¢ protokét z odbioru technicznego robot z podaniem wnioskow 1 ustalen

1.13.5. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot jest protokot
odbioru koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami
- Specyfikacje Techniczne
- Uwagi zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen
- Ustalenia technologiczne
- Dzienniki Budowy 1 Ksiggi Obmiaru
- Wyniki préb oraz badan w tym:
- protokoty prob ci$nieniowych
- protokoty odbioru robdt antykorozyjnych
- protokoty r odbioru robot izolacyjnych
- Atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow
- Wyniki 72 godzinnego ruchu probnego i regulacyjnego
- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego
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Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac;

- Zakres 1 lokalizacje wykonywanych robot

- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej
Przez Zamawiajacego

- Uwagi dotyczace warunkow realizacji robot

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.

1.13.6. Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

1.14. Podstawa platnosci
1.14.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowi ustalong dla danej pozycji ,,SLEPEGO” Kosztorysu lub pozycji przedmiaru robét.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i1 badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w STWiO 1 w Dokumentacji
Projektowej a w szczegdlnosci:

-roboty przygotowawcze

-roboty rozbidrkowe nawierzchni asfaltowych, chodnikoéw 1 parkingow

-roboty ziemne 1 odkrywanie kanalow

-demontazu istniejacej zewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej i
cyrkulacji

-wykonaniu podsypki z piasku

-montazu projektowanej zewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowe;j
1 cyrkulacji

- wykonanie plukania instalacji 1 proba szczelnoSci

- wykonanie zasypki 1 obsypki rur, oznakowaniu przebiegu sieci

- zasypywanie wykopow 1 kanatow

-odtworzeniu nawierzchni 1 uporzadkowanie terenu budowy

Cena jednostkowa w/w robdt bedzie obejmowac:

- robocizng bezposrednia

- wartos$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi /sprowadzenie sprzgtu na Plac
Budowy 1 z powrotem, montaz 1 demontaz na stanowisku pracy/

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i1 kierownictwa budowy,
pracownikOw nadzoru, koszty urzadzenia i1 eksploatacji zaplecza budowy /w tym:
ewentualne doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp../, koszty
dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace bhp, uslugi obce na rzecz budowy,
oplaty za dzierzawe placéw 1 bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy
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- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych
wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w wycenionym ,,Slepym”
Kosztorysie lub przedmiarze robot jest ostateczna 1 wyklucza si¢ mozliwos$¢ zadania dodatkowe;j
zaplaty za wykonanie robdt objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkoéw
omowionych w warunkach Umowy.

Ptatnos¢ za roboty zwigzane z przebudowa istniejacych instalacji centralnego
ogrzewania, nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci uzytych materialow 1
wykonanych robot przyjeta na podstawie wynikdéw pomiardw 1 badan ochronnych oraz atestow
producenta urzadzen i oglgdzin sprawdzajacych. Platno$¢ bedzie pelnym wynagrodzeniem za
dostarczenie 1 zabudowanie wszystkich materialow uzytych do wykonania
powyzszego zakresu robot oraz za robocizne 1 uzyty sprzet 1 inne czynnosci niezbedne do
nalezytego wykonania robot.

1.14.2. Zaplecze Zamawiajacego

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ zamawiajagcemu zaplecze
umozliwiajgce pelnienie funkcji nadzorczych na budowie.
1.15. Przepisy zwigzane

1.15.1. Normy - /na zasadzie dobrowolnosci/ z wyjatkiem norm obowiazujacych

1.15.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126 z p6Zniejszymi

Zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 r. w sprawie  warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie /Dz.U. Nr 75 z 2002 r.
Poz. 690/

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. W sprawie szczegdtowego zakresu
1 formy projektu budowlanego - Dz.U. Nr 202 z dnia 19.09.2004 r.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i1 Przemyslu Materialow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych
1 rozbiorkowych /Dz.U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 1./

- Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozja konstrukcji stalowych za pomocg pokry¢

malarskich - KOR-3A.

- Wymagania techniczne COBRTI-INSTAL zeszyt 6

”Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych

- PN-80/H-74219 SWW-0461 Wymagania dla rur stalowych czarnych bez szwu taczonych przez

spawanie gazowe

- Norma Zaktadowa ZN-G-3150

- PN-70/N-01270/3 1 PN-70/N-01270/04 Oznakowanie rur

- Instrukcje montazu urzadzen opracowane przez Producentow.

- PN-99/B-02423 - Cieptownictwo Wezty cieplownicze . Wymagania 1 badania przy odbiorze

- PN-92/M-34031 — Rurociagi pary 1 wody goracej. Wymagania i badania techniczne.
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- PN-EN 15632-4:2009 — Sieci cieplownicze - System preizolowanych rur gietkich - Czes¢ 4:
Zespolone metalowe rury przewodowe; wymagania ogolne i metody badan.

- PN-EN 14419:2009 — Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych ukfadanych bezposrednio w gruncie - System kontroli i
sygnalizacji zagrozenia stanow awaryjnych

Opracowatl:



