
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie badań geotechnicznych podłoża w obrębie wzgórza 

zamkowego wraz z opracowaniem ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu konstrukcji 

i warunków posadowienia konstrukcji podziemnych (tuneli). 

II. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Teren objęty pracami leży w bezpośrednim otoczeniu Zamku Książąt Pomorskich i stanowi teren 
przynależny do obiektu. Prace prowadzone będą na skarpie północnej Zamku Książąt Pomorskich. 
Teren objęty jest ochroną konserwatorską (obszar Starego Miasta, który wpisany jest do rejestru 
zabytków pod nr. Rej.: A-1 nr decyzji K1.O.I-3/52 z dnia 28 listopada 1952 roku).  

Rys historyczny: 

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie powstawał w kilku etapach na przestrzeni 

czterech stuleci (XIV – XVII w.) Pierwsza murowana rezydencja, która powstała w XIV w. została 

rozbudowana przy końcu wieku XV i przekształcona w duchu wczesnego renesansu w latach 30-

tych XVI w. Następnym etapem była wielka późnorenesansowa przebudowa Wzgórza Zamkowego 

za Jana Fryderyka w latach 1573 – 82, którą poprzedziło wyburzenie większości średniowiecznych 

budynków. Powstał okazały, czteroskrzydłowy zamek, który w latach 1616 – 21 otrzymał jeszcze 

dodatkowe skrzydło – muzealne zwane obecnie menniczym. Po śmierci Bogusława XIV – 

ostatniego z rodu Gryfitów w 1637 roku zamek zaczął stopniowo podupadać, choć nominalnie 

pełnił nadal rolę siedziby panującego – króla szwedzkiego. Pierwszy tragiczny moment dla 

książęcej rezydencji nastąpił w 1677 roku, gdy szwedzki Szczecin był oblegany przez wojska 

brandenburskie. Wtedy to ostrzał artyleryjski, prowadzony od strony północnej, spowodował wielkie 

zniszczenia w najważniejszej części zamku – skrzydle północnym, w którym mieściły się 

apartamenty książęce i kościół zamkowy. Wnętrze kościoła poniosło wówczas dotkliwe straty. 

Przypuszcza się, że zniszczone zostały wówczas całkowicie dekoracje malarskie i najważniejsze 

sprzęty takie jak ambona i ołtarz oraz wspominane w źródłach epitafia z postaciami książąt. Kościół 

został wprawdzie wyremontowany i otrzymał nową ambonę, niemniej do dawnej świetności nigdy 

nie powrócił. 

Za czasów panowania królów pruskich (po 1720) zamek nie był już rezydencją panujących, 

znalazły tu pomieszczenia urzędy. Dla ich potrzeb dawne komnaty zamkowe przebudowano, 

usuwając m. in. stropy czy sklepienia. Największe zniszczenia dotknęły zwłaszcza Skrzydło 

Południowe (Dawny Duży Dom). Zostało ono całkowicie przebudowane w duchu surowego baroku. 

W pozostałych skrzydłach przebudowano tak znacznie wnętrza (zwłaszcza w zachodnim i 

wschodnim), że na początku XX w., w trakcie rewaloryzacji zamku, trudno było doszukać się 

dawnego renesansowego układu komnat. Stosunkowo najmniejsze przekształcenia dotknęły 

Skrzydło Północne, zachowały się tu dawne podziały na komnaty ze sklepieniami wspartymi na 

filarach oraz renesansowe wnętrze kościoła zamkowego – choć pozbawione w XVIII w. niemal 

całkowicie wystroju. W XIX w. do tego właśnie skrzydła dobudowana została Loża Królewska 

(ryzalit od strony północnej) i narożna wieża neogotycka. Kościół otrzymał około 1863 nowy 

wystrój, nawiązujący do wczesnorenesansowego. Na początku XX w., gdy urzędy opuściły zamek, 

rozpoczęto jego rewaloryzację (m.in. wykonano nową polichromię w kościele). Rozpoczęte na 

zamku prace przerwała wojna, która przyniosła mu nieomal całkowitą zagładę. Legło w gruzach 

skrzydło południowe i mennicze, silnie zniszczone były skrzydła zachodnie i wschodnie. 

Stosunkowo najmniej ucierpiało skrzydło północne i wieże Zegarowa i Więzienna, ocalały 

sklepienia wielu komnat i kościoła. Powojenna odbudowa zakładała przywrócenie zamkowi szaty 

renesansowej, bez dodatków późniejszych epok. Toteż od strony północnej usunięto partie 

dobudowane w XIX w., a skrzydło południowe odtworzono na podstawie ikonografii, nadając mu 

cechy stylowe wczesnego renesansu. W żadnym skrzydle nie rekonstruowano wystroju wnętrz. 

Zachowane dość dobrze sklepione komnaty Wieży Zegarowej czy Wieży Więziennej (gdzie odkryto 

renesansowe malowidła z 1574) nie były przewidywane do zwiedzania, a służyć miały jako 

zaplecze Opery. W ówczesnej koncepcji odbudowy zamku nie podkreślano, a wręcz zatarto 

historyczne przeznaczenie poszczególnych pomieszczeń.  



Badania archeologiczne przeprowadzone po wojnie na dziedzińcach pozwoliły na 

ujawnienie miejsca usytuowania średniowiecznej zabudowy Wzgórza Zamkowego. Odkryto relikty 

kościoła św. Ottona i Sali Rycerskiej – z XIV w. oraz kancelarii książęcej z końca XV w. Miejsce ich 

odnalezienia zostało zaznaczone w bruku dziedzińców.  

Mimo licznych przekształceń i ogromnych zniszczeń zamek zachował w sobie wiele z 

dawnej substancji zabytkowej. Zachowane są fragmenty gotyckiej zabudowy jak piwnice skrzydła 

południowego i wschodniego, komnaty w Wieży Zegarowej, pomieszczenie pierwotnej krypty, 

relikty dawnej zabudowy odkryte na dziedzińcach. Na elewacjach skrzydeł północnego i 

wschodniego oraz skrzydła muzealnego eksponowane są płaskorzeźbione płyty renesansowe. 

Wiele okien zachowało renesansowe obramienia (niektóre z datą 1577).  

Budynek realizuje funkcję muzealne, kulturalne i oświatowe Układ funkcjonalny, 

konstrukcja budynku oraz wyposażenie dostosowano do podstawowych założeń i potrzeb 

funkcjonalnych w tego typu obiektach. Na dziedzińcach Zamkowych corocznie odbywa się 

kilkadziesiąt imprez kierowanych do szerokiego ogółu społeczeństwa.  

III. OZNACZENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ 

(CPV) 

73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe 
71311000-1 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane. 

71352000-0 Usługi badania podłoża 

71352100-1 Usługi sejsmiczne 

71353000-7 usługi badania wierzchniej warstwy gleby 

71351000-3 Usługi planowania geologicznego, geofizycznego i inne usługi naukowe. 

73111000-3 Laboratoryjne usługi badawcze 

71900000-7 Usługi laboratoryjne  

IV. ZAKRES PRAC WYKONAWCY 

 
1. Przygotowanie dokumentacji i aktualizacja geotechnicznych warunków posadowienia w obrębie Wzgórza 

Zamkowego w odniesieniu do wyników badań interdyscyplinarnych i ustaleń technicznych związanych 
z eksploracją stwierdzonych konstrukcji podziemnych (tuneli) : 

a. uzupełniające badania geotechniczne (wiercenia i sondowania) – zakłada się wykonanie ~200 
mb badań polowych i powiązany pakiet podstawowych badań laboratoryjnych (identyfikujących) 
np.: analiza makroskopowa, ustalenie rodzaju i stanu gruntu, uziarnienie, konsystencja; 

b. wykonanie uzupełniających badań geotechnicznych (wiercenia) z poborem prób wody do badań 
fizyko-chemicznych; Badania fizyko-chemiczne obejmować będą m. in. wykonanie ustalenie 
czynników agresywności dla betonu; 

c. weryfikacja przekrojów geotechnicznych przedstawiających aktualne warunki w podłożu skarpy; 
d. przeprowadzenie dodatkowych obliczeń stateczności dla wybranych przekrojów metodą 

elementów skończonych (MES); 
e. wnioski i zalecenia w zakresie poprawności przyjętych rozwiązań w kontekście zaktualizowanych 

geotechnicznych warunków posadowienia w obrębie Wzgórza Zamkowego. 

2. Opracowanie ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu konstrukcji i warunków współpracy tuneli z 
podłożem: 

a. inwentaryzacja konstrukcji tuneli wraz z poborem prób do badań wytrzymałościowych m. in.: 
parametry techniczne betonów pobranych z konstrukcji, badanie próbek z pobranych cegieł; 

b. wykonanie kompleksowych badań georadarowych (~2000mb) za pomocą anteny ekranowanej o 
wysokiej częstotliwości (ok. 750-1.2 GHz), w celu zidentyfikowania niejednorodności za obudową 
(np. pustek, stref rozluźnień); 

c. wizualizacja wyników w formie przekrojów 2D oraz map profilowania georadarowego na 
wybranych głębokościach w profilach po obrysie tuneli; 

d. weryfikacja i ocena wielkości pustek w gruncie za ścianami tunelu, po przez punktowe przewierty 
przez ściany i penetrację kamerą wziernikową; 

e. wnioski i zalecenia dotyczące stanu konstrukcji i warunków współpracy tuneli. 

3. Zalecenia i weryfikacja rozwiązań dotyczących wzmocnienia konstrukcji i podłoża wokół tuneli. 
4. Opracowanie końcowe powinno zawierać sprawozdania z wykonanych badań. 


