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KOSZTORYS INWESTORSKI Grabów_etap II_elektryczny.ATH OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45310000-3 Instalacje elektryczne

1.1 45310000-3 Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych.
1

d.1.1
.Analiza indy-
widualna

Demontaż istniejącej instalacji oświetlenia kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1.1

KNR 5-08
0802-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do 10
mm

szt.

459 szt. 459,000
RAZEM 459,000

3
d.1.1

KNNR 5
0503-02

Oprawy oświetleniowe A1 kpl.

37 kpl. 37,000
RAZEM 37,000

4
d.1.1

KNNR 5
0503-02

Oprawy oświetleniowe A2 kpl.

16 kpl. 16,000
RAZEM 16,000

5
d.1.1

KNNR 5
0503-02

Oprawy oświetleniowe A3 kpl.

79 kpl. 79,000
RAZEM 79,000

6
d.1.1

KNNR 5
0503-02

Oprawy oświetleniowe B1 kpl.

48 kpl. 48,000
RAZEM 48,000

7
d.1.1

KNNR 5
0503-02

Oprawy oświetleniowe C1 kpl.

220 kpl. 220,000
RAZEM 220,000

8
d.1.1

KNNR 5
0503-02

Oprawy oświetleniowe D1 kpl.

24 kpl. 24,000
RAZEM 24,000

9
d.1.1

KNNR 5
0503-02

Oprawy oświetleniowe E1 kpl.

8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

10
d.1.1

KNNR 5
0503-02

Oprawy oświetleniowe E2 kpl.

16 kpl. 16,000
RAZEM 16,000

11
d.1.1

KNNR 5
0503-02

Oprawy oświetleniowe E3 kpl.

8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

12
d.1.1

KNNR 5
0503-02

Oprawy oświetleniowe E4 kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

13
d.1.1

KNNR-W 9
121-01

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośrednio na stanowisku roboczym szt

459 szt 459,000
RAZEM 459,000

1.2 45310000-3 Rozdzielnica Główna
14

d.1.2
KNR-W 4-03
1010-11

Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu ceglanym szt.

130 szt. 130,000
RAZEM 130,000

15
d.1.2

KNR 5-08
0809-04

Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych
otworach w ścianie

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

16
d.1.2

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

17
d.1.2

KNR-W 5-08
0902-05

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika róż-
nicowoprądowego - pierwszy

pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

18
d.1.2

KNR-W 5-08
0902-06

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika róż-
nicowoprądowego - każdy następny

pomiar

33 pomiar 33,000
RAZEM 33,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
19

d.1.2
KNR 13-21
0402-03

Badanie wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego szt.

34 szt. 34,000
RAZEM 34,000

20
d.1.2

.Analiza indy-
widualna

Wyposazenie dodatkowe rozdzielnicy kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

21
d.1.2

KNNR 5
0713-04

Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamknię-
tych - zasilenie Rk i RG z ZKG

m

50 m 50,000
RAZEM 50,000

1.3 45310000-3 Instalacja CCTV.
22

d.1.3
KNR 5-08
0802-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do 10
mm

szt.

178 szt. 178,000
RAZEM 178,000

23
d.1.3

KNR 5-08
0809-04

Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych
otworach w ścianie

szt.

178 szt. 178,000
RAZEM 178,000

24
d.1.3

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i
kanałach elektroinstalacyjnych

m

1220 m 1 220,000
RAZEM 1 220,000

25
d.1.3

KNR AL-01
0501-01

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

26
d.1.3

KNR AL-01
0501-01

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - switch szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

27
d.1.3

KNR AL-01
0501-01

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - rejestrator szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

28
d.1.3

KNR AL-01
0501-01

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - dysk twardy szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

29
d.1.3

KNR AL-01
0501-01

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - szafa rack szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

30
d.1.3

KNR AL-01
0112-04

Montaż zasilacza szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

31
d.1.3

KNR AL-01
0112-04

System monitoringu temperatury szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

32
d.1.3

KNR AL-01
0506-01

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia

8 linia 8,000
RAZEM 8,000

33
d.1.3

KNR AL-01
0506-02

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametrów sterujących linia

8 linia 8,000
RAZEM 8,000

34
d.1.3

KNNR 5
1302-05

Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-żyłowy odc.

8 odc. 8,000
RAZEM 8,000
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