
 

 

 

„Budowa drogi gminnej w Nowej Wsi” 

w tym: 

1) „Budowa dróg gminnych nr 000272F, 000273F, 000277F w m. Nowa Wieś” 

2) „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Nowa Wieś” 
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I.  NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej w 

Nowej Wsi”.  

 

W ramach zadania należy wykonać: 

1) Roboty budowlane dot. budowy dróg gminnych nr 000272F, 000273F, 000277F w m. Nowa Wieś 

realizowane w oparciu o decyzję nr 2.2022 Starosty Międzyrzeckiego z dnia 13.07.2022 r. 

zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i obejmujących w szczególności: 

⎯ budowę drogi gminnej publicznej nr 000277F na działkach o nr ewid. 184/1, 158, 183 i 502, o 

długości 544 m (odcinek nr 1), 

⎯ budowę drogi gminnej publicznej nr 000272F na działkach o nr ewid. 40/3 i 180, o długości 174 

m (odcinek nr 2), 

⎯ budowę drogi gminnej publicznej nr 000273F na działce o nr ewid. 47, o długości 78 m (odcinek 

nr 3), 

⎯ budowę drogi gminnej na działkach o nr ewid. 40/4, 149, 150/1, o długości 186 m (odcinek nr 4), 

⎯ przebudowę skrzyżowania drogi gminnej nr 000272F (odcinek nr 2) z drogą powiatową nr 

1343F, 

⎯ przebudowę skrzyżowania drogi gminnej (odc. nr 4) z drogą powiatową nr 1343F, 

⎯ przebudowę linii niskiego napięcia (wg projektu branży elektrycznej), 

⎯ budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych, 

⎯ budowę chodnika, 

⎯ wykonanie kanału technologicznego, 

⎯ montaż oznakowania poziomego i pionowego, 

⎯ przebudowę linii niskiego napięcia – wg odrębnego opracowania branży elektrycznej, 

⎯ sporządzenie dokumentacji powykonawczej. 

2) Roboty budowlane dot. budowy sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Nowa Wieś w oparciu o 

decyzję nr 247.2022 Starosty Międzyrzeckiego z dnia 16.08.2022 r. o zatwierdzeniu projektu 

zagospodarowania i udzieleniu pozwolenia na budowę, i obejmujących w szczególności: 

⎯ budowę sieci wodociągowej rozdzielczej z rur PE φ 90 i φ 110 o długości około 491,72 m, w tym 

układanie rur osłonnych φ 125,  

⎯ montaż hydrantów nadziemnych, 

⎯ przepięcie istniejących przyłączy wraz z montażem nowych zasuw odcinających oraz montażem 

studni wodomierzowych z wodomierzami wyposażonymi w moduł radiowy do elektronicznego 

odczytu i kompatybilny z systemem zdalnego odczytu wodomierzy LibraRS, 

⎯ dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej i próby szczelności rurociągów, 

⎯ sporządzenie dokumentacji powykonawczej. 
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Szczegółowy zakres robót budowlanych określają dokumentacje projektowo-techniczne, a także 

pozostała dokumentacja techniczna, tj. Projekt wykonawczy dla branży drogowej, elektrycznej oraz 

sanitarnej, Projekt Organizacji Ruchu, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. 

II.  INFORMACJE DODATKOWE 

 

1. Załączona dokumentacje projektowa obejmuje zakresem całość robót budowlanych 

realizowanych w ramach przedmiotowego zadania. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, uzyskania niezbędnych zatwierdzeń i wdrożenia 

docelowej organizacji ruchu. 

3. Wykonawca jest obowiązany przygotować i złożyć w imieniu Inwestora dokumenty do 

zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zamierzonym rozpoczęciu robót, a 

także dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie. 

4. Rozpoczęcie robót nastąpi po podpisaniu umowy w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, wynikającym z przyjętego harmonogramu rzeczowo – finansowego. 

Rozpoczęcie robót nastąpi po przekazaniu terenu budowy przez Zamawiającego wraz z 

kompletną dokumentacją projektową i techniczną. 

5. Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się faktyczną datę zakończenia robót objętych 

umową potwierdzoną rozliczeniem inwestycji pod względem rzeczowo - finansowym, 

sporządzeniem i podpisaniem protokołu odbioru końcowego. 

6. Wykonawca jest zobowiązany w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia podpisania umowy 

przedstawić Zamawiającemu harmonogram rzeczowo – finansowy oraz kosztorys uproszczony, 

obejmujący prace konieczne do wykonania przedmiotu umowy. Kosztorys uproszczony z 

wyszczególnieniem składników centwórczych będzie służył jedynie do obliczenia należnego 

wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy lub rezygnacji zamawiającego z 

wykonania części przedmiotu umowy, a podane stawki w przypadku wystąpienia robót 

zamiennych. 

7. Na zapytanie Wykonawcy Zamawiający może udostępnić przedmiar robót, który zgodnie z 4 ust. 

3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego nie jest obowiązkowym elementem 

dokumentacji przetargowej i ma charakter wyłącznie pomocniczy zarówno pod względem 

ilościowym i rodzajowym – każdorazowo wymaga weryfikacji z dokumentacją projektową, która 

jest jedyną podstawą do określenia zakresu prac zlecanych przez Zamawiającego do wykonania. 

Ilości i rodzaj prac ujęty w przedmiarze może być korygowany przez wykonawcę bez późniejszej 

oceny przez Zamawiającego. Przed sporządzeniem oferty należy zapoznać się z aktualnymi 

warunkami terenowi w miejscu realizacji.   
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III.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

1. Ustalenia ogólne 

 Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za wykonanie całego 

zadania. Podstawą  obliczenia  ceny  ryczałtowej  jest  dokumentacja  projektowa,  specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robót.  

 

 Wykonawca musi uwzględnić wszelkie koszty wynikające z opisu przedmiotu zamówienia  w  

cenie  wykonania  robót.  

 

 Cena ryczałtowa będzie obejmować przede wszystkim: 

a) Robociznę bezpośrednią, 

b) Koszty zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

c) Koszty transportu i utylizacji lub składowania materiałów z rozbiórki, nadmiaru gruntu oraz 

odpadów, 

d) Koszty dostawy i montaży, pracy, demontażu i wywozu rusztowań, deskowań, szalunków i 

innych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, 

e) Koszty obudowy i umocnienia wykopów, koszty odwodnienia i utrzymania wykopów w stanie 

suchym w trakcie realizacji robót, 

f) Koszty prób szczelności instalacji i sieci, 

g) Koszty robót pomiarowych i obsługi geodezyjnej, 

h) Koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza 

budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty 

dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty 

za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, koszty 

ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

i) Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania robót i wszystkich wymaganych gwarancji 

j) Koszty sporządzenia dokumentacji warsztatowej, dokumentacji powykonawczej, badań i 

sprawdzeń określonych w kontrakcie, 

k) Koszty uzyskania wymaganych prawem i przepisami opinii, zgód, uzgodnień, pozwoleń i 

decyzji, dokonywanie niezbędnych uzgodnień, 

l) Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

m) Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

n) Koszty dostawy i utrzymania urządzeń zabezpieczających, 
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o) Koszty zajęcia pasa drogowego i projekt czasowej organizacji ruchu wraz ze wszystkimi 

uzgodnieniami, 

p) Koszty stałej organizacji ruchu/ Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, uzyskania 

niezbędnych zatwierdzeń i wdrożenia docelowej organizacji ruchu, 

q) Koszty odbiorów i przygotowania wszelkich niezbędnych dokumentów z nimi związanych, w 

tym koszty uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 

r) Koszt rozruchu, wykonanie pomiarów kontrolnych, prób Końcowych, Prób Eksploatacyjnych. 

 

Rozliczenie robót nastąpi w oparciu o: 

- zaliczkę stanowiącą 5 % wygrodzenia, 

- fakturę końcową na kwotę stanowiącą różnice pomiędzy wartością wynagrodzenia a 

wynagrodzeniem już otrzymanym w ramach zaliczki, wystawioną na podstawie protokołu końcowego 

odbioru robót. 

IV.  ZAŁĄCZNIKI 

 

Załącznik nr 8 Dokumentacja techniczna 

⎯ Projekt budowlany, 

⎯ Projekt wykonawczy, 

⎯ STWIORB, 

⎯ Decyzja pozwolenia na budowę, 

⎯ Pozostałe dokumenty i uzgodnienia. 


