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ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Miejska Przemyśl 

Rynek 1 

37-700 Przemyśl 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Zamówienie zostało podzielone na 3 zadania częściowe: 

 opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i scenariusza wystawy 

z projektem aranżacji i wyposażenia dla zadania inwestycyjnego: 

Centrum Dowodzenia – Twierdza Przemyśl - Zadanie częściowe nr 1 

 opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań 

inwestycyjnych: 

  Centrum Aktywizacji Społecznej - Zadanie częściowe nr 2 

  Od wykluczenia do aktywizacji osób niepełnosprawnych - Zadanie częściowe nr 3  

realizowane w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków Mechanizmu 

Finansowego EOG 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 

II. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA: 

1. CENTRUM DOWODZENIA – TWIERDZA PRZEMYŚL - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 1.  

37-700 Przemyśl ul. Ludwika Pasteura 

Obręb 212 działki nr 981/1, 978/2, 981/2,604. 

Obszar Układu Urbanistycznego miasta Przemyśla wpisany do rejestru zabytków pod nr A-1493 

20.05.1972r. 

MPZP „Park Sportowo-Rekreacyjny I” Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 42/2015 z 26 marca 

2015. 

Planowana funkcja - obiekt wielofunkcyjny, służący do obsługi turystyczno-edukacyjnej 

związanej ze zwiedzaniem Twierdzy Przemyśl. 

Przedmiotem opracowania jest istniejący budynek „pawilonu górnego” w stanie surowym otwartym 

wraz z ukształtowaniem terenu, parkingiem przy budynku oraz niezbędną infrastrukturą techniczną. 

Obiekt znajduje się w trakcie budowy rozpoczętej na podstawie wydanego pozwolenia na budowę 

nr 174/04 z dnia 14.09.2004 r. 

1) Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz 

z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji administracyjnych i zgód 

niezbędnych do rozpoczęcia i zrealizowania robót budowlanych z wyłączeniem Decyzji 

zatwierdzającej projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, w tym 

opracowanie projektu budowlanego oraz projektu technicznego wraz z zagospodarowaniem 

terenu, opracowaniem dokumentacji wykonawczej uszczegółowiającej projekt budowlany oraz 

STWiORB.  

Szczegółowy zakres oraz formę dokumentacji określa rozporządzenie Ministra Rozwoju 

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454). 

2) Opracowanie scenariusza oraz aranżacji ekspozycji i jej wyposażenie:  

Opracowanie scenariusza wystawy oraz aranżacji ekspozycji wraz z kosztorysem 

przedsięwzięcia. 

Scenariusz wystawy będzie opierał się na kluczowych momentach historii związanych z budową 

oraz funkcjonowaniem Twierdzy Przemyśl w latach 1914-1915 w tym m.in. wydarzeniach 

związanych z: 

 budową Twierdzy Przemyśl, 

 walką o Twierdzę Przemyśl, 

 upadkiem Twierdzy Przemyśl. 

Scenariusz wystawy powinien przedstawiać idę projektową aranżacji oraz określać 

przeznaczenie poszczególnych pomieszczeń budynku przy ul. Ludwika Pasteura 

w Przemyślu, ich wyposażenie oraz zawierać w szczególności: 

 opis poszczególnych etapów zwiedzania wystawy, w tym sekwencji i wrażeń wizualnych 

związanych z ich odbiorem przez zwiedzających, 

 propozycję doboru eksponatów ilustrujących założenia merytoryczne wystawy wraz 

z opisem technik ekspozycyjnych planowanych do wykorzystania w ramach aranżacji 
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wystawy, w szczególności interaktywnych i multimedialnych (np. Google 3D (rzeczywistość 

wirtualna), stoły i podłogi interaktywne, mapping 3D, peryskopy, kino 5D aplikacja mobilna), 

 wszelkie inne informacje i dane niezawarte w części graficznej, a istotne dla prawidłowego 

odczytania opracowanej koncepcji plastyczno-przestrzennej. 

Aranżacja ekspozycji wraz z kosztorysem przedsięwzięcia w budynku przy ul. Ludwika Pasteura 

w Przemyślu powinna przedstawiać w formie projektowej (rzuty z góry, szczegółowe rysunki, 

opisy elementów zamówienia oraz wizualizacje) przeznaczenie poszczególnych pomieszczeń 

oraz ich kompleksowe wyposażenie na podstawie opracowanego scenariusza wystawy. 

W opracowaniu powinny zostać zilustrowane w sposób schematyczny główne wytyczne 

w zakresie docelowego uksztaltowania funkcjonalno-przestrzennego Centrum Dowodzenia – 

Twierdza Przemyśl, w tym w szczególności wytyczne dotyczące obsługi komunikacyjnej 

i kierunków przemieszczania się osób zwiedzających wystawę, układu stref funkcjonalnych, 

układu poszczególnych pomieszczeń i ich powierzchni minimalnych, rozmieszczenia w salach 

wystawienniczych głównych eksponatów i stanowisk multimedialnych. 

 Aranżacja ekspozycji w innowacyjny i oryginalny sposób, z wykorzystaniem nowoczesnych 

technik (w tym nagłośnienia) i metod wystawienniczych, aranżacyjnych i multimedialnych 

określi sposób prezentacji treści związanych z Twierdzą Przemyśl w budynku Centrum 

Dowodzenia – Twierdza Przemyśl. 

Kosztorys przedsięwzięcia będzie uwzględniał wszystkie koszty związane z kompleksową 

realizacją scenariusza wystawy oraz koncepcji aranżacji ekspozycji. 

Wykonawca opracuje specyfikację wyposażenia zawierającą szczegółowe parametry techniczne 

wszystkich urządzeń zawartych w scenariuszu wystawy oraz koncepcji aranżacji ekspozycji. 

W ramach specyfikacji wyposażenia Wykonawca dostarczy przynajmniej dwie karty katalogowe 

dla każdego urządzenia. 

Scenariusz wystawy oraz aranżacja ekspozycji uwzględnią rozwiązania związane z dostępnością 

architektoniczną, cyfrową oraz informacyjno-komunikacyjną dla osób z niepełnosprawnością 

sensoryczną, intelektualną i ruchową. 

 Scenariusz wystawy oraz aranżacja ekspozycji będą spełniały przepisy ustawy z dnia 

19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 

z 2020 r. poz. 1062). 

Potwierdzeniem właściwego wykonania usługi będącej przedmiotem zamówienia będzie protokół 

odbioru. 

Wykonawca stworzy koncepcję programową definiującą profil działalności Centrum Dowodzenia 

– Twierdza Przemyśl która będzie miała wpływ na kształt koncepcji przyszłej ekspozycji. 

Powierzchnia przeznaczona na wystawę wynikać będzie z opracowanego scenariusza wystawy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za weryfikację możliwości pozyskania proponowanych 

w scenariuszu wystawy eksponatów. 

Centrum Dowodzenia – Twierdza Przemyśl na zlecenie Gminy Miejskiej Przemyśl (właściciela 

nieruchomości) zarządzane będzie przez wybranego w przyszłości operatora. Celem 

Zamawiającego jest stworzenie centrum informacyjno - edukacyjnego wykorzystującego 

nowoczesne techniki oraz metody wystawiennicze, aranżacyjne a przede wszystkim multimedia. 

Opracowany scenariusz wystawy będzie podlegał uzgodnieniom z powołanym przez 

Zamawiającego zespołem merytorycznym. 

Wykonawca przygotuje na potrzeby Zamawiającego w formie elektronicznej wizualizację 3D 

zaproponowanej aranżacji ekspozycji. 

3) Pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją projektu zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 

2. CENTRUM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 2  

37-700 Przemyśl, ul. Słowackiego 13 (narożny lokal na parterze budynku od ul. Słowackiego) 

Obręb 207 działka nr 888. 

Budynek wpisany do indywidualnego rejestru zabytków pod nr A-259 z 20.02.2008 r. 

Obszar Układu Urbanistycznego miasta Przemyśla wpisany do rejestru zabytków pod nr A-1493 

z 20.05.1972 r. 

1) Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacja lokalu na 

potrzeby działania organizacji pozarządowych oraz innych grup nieformalnych wraz 

z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji administracyjnych i zgód 

niezbędnych do rozpoczęcia i zrealizowania robót budowlanych z wyłączeniem Decyzji 

zatwierdzającej projekt architektoniczno-budowlany i udzielający pozwolenia na budowę. 
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2) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wyposażenie w sprzęt multimedialny 

i meble lokalu na potrzeby działania organizacji pozarządowych oraz innych grup 

nieformalnych. 

3. OD WYKLUCZENIA DO AKTYWIZACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - ZADANIE 

CZĘŚCIOWE NR 3  

37-700 Przemyśl, ul. Dworskiego 104 

Obręb 212 działka nr 149 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 

Obszar Układu Urbanistycznego miasta Przemyśla wpisany do rejestru zabytków pod nr A-1493 

z 20.05.1972 r. 

MPZP „Akademia Wschodnioeuropejska” Uchwała Rady miejskiej w Przemyślu Nr 28/2010 

z 24.04.2010 r. 

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem w imieniu 

i na rzecz Zamawiającego decyzji administracyjnych i zgód niezbędnych do rozpoczęcia 

i zrealizowania robót budowlanych z wyłączeniem Decyzji zatwierdzającej projekt architektoniczno-

budowlany i udzielający pozwolenia na budowę w zakresie: 

1) budowy zewnętrznego, krytego wiatą, kortu do gry w bocce (boczodrom) o wymiarach 5m x 

20m wraz z małą architekturą; 

2) modernizacja salki sportowej o wymiarach 7x11 polegająca na wyciszeniu i zabezpieczeniu 

ścian matami asekuracyjnymi, wykonaniu klimatyzacji salki sportowej poprzez montaż 

klimatyzatora podwieszanego; 

3) wykonanie monitoringu terenu boiska do bocce i części budynku. 

III. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Zadanie częściowe nr 1 „Centrum Dowodzenia – Twierdza Przemyśl” 

1) Parametry techniczne budynku: 

a) powierzchnia zabudowy - 628,83 m2,  

b) kubatura - 6 485,00 m3,  

c) powierzchnia użytkowa - 1 099,72m2, w tym: powierzchnia pod funkcję 

gastronomiczną - 194m2 (co stanowi 17,6% ogólnej powierzchni użytkowej budynku), 

d) powierzchnia parkingu z 22 miejscami postojowymi przy przedmiotowym budynku 

653,54 m2. 

2) Zakres opracowań będzie obejmował między innymi: 

a) roboty budowlane związane z obiektem kubaturowym: wykonanie ścianek działowych, 

montaż stolarki okiennej i drzwiowej, montaż dźwigu osobowego, docieplenie ścian 

zewnętrznych, roboty wykończeniowe, 

b) technologię kuchni, 

c) aranżacja (z kolorystyką) i wyposażeniem wnętrz w sprzęt (biurowy, szatniowy, zaplecza 

kuchennego, magazynowy, drobne wyposażenie: kosze, pojemniki na papier, lustra, itd.) 

d) roboty instalacji: elektrycznej, fotowoltaicznej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, 

centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody użytkowej, cyrkulacji, sanitarnej 

i technologicznej, gazowej, wod. – kan., teletechnicznej - montaż systemu zarządzania 

energią w budynku (system z funkcją monitorowania i zarządzania systemami 

energetycznymi oraz grzewczymi znajdującymi się w budynku) 

e) instalację monitoringu wizyjnego i alarmu, p. poż. 

f) montaż kotłowni gazowej, 

g) kanalizację deszczową, 

h) miejsca postojowe przy budynku, 

i) zagospodarowanie terenu zewnętrznego z małą architekturą i iluminacją budynku, 

j) wizualizacja, 

k) wszystkie inne opracowania wynikające z obowiązujących prawem przepisów. 

3) W ramach zlecenia należy opracować wielobranżową dokumentację projektową w oparciu 

o uzgodniony i zatwierdzony przez Inwestora scenariusz wystawy z koncepcją 

zagospodarowania i wyposażenia poszczególnych pomieszczeń. 

4) W ramach opracowania dokumentacji należy: 

a) uzyskać mapę do celów projektowych, 

b) uzyskać wymagane warunki przyłączenia budynku w poszczególne media, 

c) opracować orzeczenie stanu technicznego budynku, 

d) opracować wielobranżową dokumentacje projektowo-kosztorysową i STWiOR 

e) opracować projekt aranżacji pomieszczeń, 
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f) pozyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje administracyjne i zgody 

niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę (dokończenie budowy) z wyłączeniem 

Decyzji zatwierdzającej projekt architektoniczno-budowlany i udzielający pozwolenia na 

budowę. 

5) Dokumentację należy wykonać w następującej ilości egzemplarzy: 

a) scenariusz - 4 egz., 

b) projekt aranżacji - 4 egz., 

c) projekt rozmieszczenia wyposażenia ze specyfikacją techniczną – 4 egz., 

d) wizualizacja za nośniku elektronicznych 1 egz. 

Uwaga: - należy dołączyć do opracowań projektowych co najmniej po 2 karty katalogowe na 

sprzęt multimedialny 

e) projekt budowlany – 5 egz., 

f) projekt wykonawczy – 3 egz., 

g) przedmiary robót - 2 egz., 

h) kosztorysy inwestorskie - 2 egz., 

Uwaga: - kosztorysy inwestorskie należy opracować z uwzględnieniem 3, 4 i 5 letniej gwarancji 

na roboty budowlane i dostawy z podziałem na część gastronomiczną i pozostałą. 

i) STWiOR - 2 egz., 

j) dokumentację projektowo-kosztorysową należy sporządzić w formie pisemnej w wersji 

papierowej w wymaganej liczbie egzemplarzy oraz w wersji elektronicznej tożsamej 

z wersją papierową na nośniku CD/DVD w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych 

np. *.doc lub *.rtf, *.dwg, *.dxf, *.ath lub *.kst. 

Pliki .pdf należy zapisywać tak, aby w nazwie pliku zamieścić nr rysunku oraz jego tytuł – 

1 egz. 

UWAGA:  

opracowana dokumentacja będzie podlegać zatwierdzeniu i uzyskaniu przez Zamawiającego 

Decyzji Pozwolenia na budowę w celu uzyskania Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 

budynku. 

6) Zamawiający udostępnia w celu wykorzystania przy projektowaniu inwentaryzację budowlaną 

i wyciąg z dokumentacji projektowej z 2015 r., obejmującej przeznaczenie budynku na funkcję 

szkoleniowo-konferencyjną (w oparciu o dokumentację nie uzyskano decyzji pozwolenia na 

budowę ani decyzji na zmianę pozwolenia na budowę).  

7) Sprawowanie nadzoru autorskiego – przewidywane 20 nadzorów (10 miejscowych + 10 

zamiejscowych). Zamawiający zastrzega możliwość zrezygnowania z całości lub części 

nadzoru autorskiego. 

2. Zadanie częściowe nr 2 „Centrum Aktywizacji Społecznej” 

1) Adaptacja i wyposażenie w sprzęt multimedialny i meble, lokalu na potrzeby działania 

organizacji pozarządowych oraz innych grup nieformalnych. 

Planowana wartość przedsięwzięcia (roboty budowlane + wyposażenie) ok. 320 000,00 

zł/brutto. 

2) Parametry techniczne lokalu: 

a) lokal usytuowany na parterze budynku o łącznej powierzchni 118,19 m2, 

b) przeznaczenie pomieszczeń: sala konferencyjna, pomieszczenia biurowe, aneks 

kuchenny, sanitariat, 

c) pomieszczenia wyposażone w energie elektryczną, centralne ogrzewanie z sieci 

miejskiej, wodę i kanalizację z osobnym opomiarowaniem poszczególnych mediów. 

3) W ramach opracowania dokumentacji należy: 

a) dostosować lokal dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, 

b) zaprojektować zakres robót budowlanych i instalacyjnych, (instalacje elektryczne, c.o. 

wod-kan.), 

c) opracować specyfikację sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego, rzutnika, 

ekranu, sprzętu nagłaśniającego, mebli biurowych i wyposażanie aneksu kuchennego. 

Uwaga: - kosztorysy inwestorskie należy opracować z uwzględnieniem 3, 4 i 5 letniej 

gwarancji na roboty budowlane i dostawy. 

Uwaga: - należy dołączyć do opracowań projektowych co najmniej po 2 karty katalogowe na 

sprzęt komputerowy i multimedialny. 

4) Dokumentację należy wykonać w następującej ilości egzemplarzy: 

a) projekt budowlany - 5 egz. 

b) projekt wykonawczy - 3 egz. 
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c) przedmiary robót - 2 egz. 

d) kosztorysy inwestorskie - 2 egz. 

e) STWiOR – 1 egz. 

f) Specyfikacja dostaw – 2 egz. 

g) dokumentację projektowo-kosztorysową należy sporządzić w formie pisemnej w wersji 

papierowej w wymaganej liczbie egzemplarzy oraz w wersji elektronicznej tożsamej 

z wersją papierową na nośniku CD/DVD w formacie *.pdf oraz w formatach 

edytowalnych np. *.doc lub *.rtf, *.dwg, *.dxf, *.ath lub *.kst. 

Pliki .pdf należy zapisywać tak aby w nazwie pliku zamieścić nr rysunku oraz jego tytuł 

– 1 egz. 

3. Zadanie częściowe nr 3 „Od wykluczenia do aktywizacji osób niepełnosprawnych” 

1) Lokalizacja - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 (dla uczniów 

z niepełnosprawnością intelektualną).  

Planowana wartość przedsięwzięcia (roboty budowlane + wyposażenie) ok. 193 000,00 zł 

/brutto. 

2) Zakres dokumentacji projektowej: 

a) budowa zewnętrznego, krytego wiatą, kortu do gry w bocce (boczodrom) o wymiarach 

5m x 20m wraz z małą architekturą, 

b) modernizacja salki sportowej o wymiarach 7mx11m polegająca na wyciszeniu 

i zabezpieczeniu ścian matami asekuracyjnymi, wykonaniu klimatyzacji salki sportowej 

poprzez montaż klimatyzatora podwieszanego, 

c)  wykonanie monitoringu terenu boiska do bocce oraz części budynku SOSW nr 1. 

3) W ramach opracowania dokumentacji należy: 

a) uzyskać mapę do celów projektowych, 

b) opracować wielobranżową dokumentację projektowo-kosztorysową i STWiOR, 

c) uzyskać Decyzję Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

pozwalająca na realizacje przedsięwzięcia. 

Uwaga: Zamawiający wystąpi o zatwierdzenie projektu i uzyska Decyzję Pozwolenia na 

budowę na zakres wymagany Prawem Budowlanym. 

4) Dokumentację należy wykonać w następującej ilości egzemplarzy: 

a) projekt budowlany - 5 egz. 

b) projekt wykonawczy – 4 egz. 

c) przedmiary robót - 2 egz. 

d) kosztorysy inwestorskie - 2 egz. 

e) STWiOR – 1 egz. 

f) dokumentację projektową należy sporządzić w formie pisemnej w wersji papierowej 

w wymaganej liczbie egzemplarzy oraz w wersji elektronicznej tożsamej z wersją 

papierową na nośniku CD/DVD w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych np. 

*.doc lub *.rtf, *.dwg, *.dxf, *.ath lub *.kst. 

Pliki .pdf należy zapisywać tak aby w nazwie pliku zamieścić nr rysunku oraz jego tytuł 

– 1 egz. 

Uwaga: - kosztorysy inwestorskie opracować z uwzględnieniem 3, 4 i 5 letniej gwarancji na 

roboty budowlane i dostawy. 

g) dokumentację projektowo-kosztorysową należy sporządzić w formie pisemnej w wersji 

papierowej w wymaganej liczbie egzemplarzy oraz w wersji elektronicznej tożsamej 

z wersją papierową na nośniku CD/DVD w formacie *.pdf oraz w formatach 

edytowalnych np. *.doc lub *.rtf, *.dwg, *.dxf, *.ath lub *.kst. 

Pliki .pdf należy zapisywać tak aby w nazwie pliku zamieścić nr rysunku oraz jego tytuł 

– 1 egz. 

IV. PEŁNIENIA NADZORU AUTORSKIEGO 

(nie dotyczy Zadania częściowego nr 2 i 3) 

1. O konieczności objęcia nadzorem autorskim wszystkich branż zakresu objętego przedmiotem 

zamówienia, Zamawiający powiadomi wykonawcę pisemnie. Oznacza to, że Zamawiający 

może zrezygnować z całości lub z części nadzoru autorskiego. 

2. Przewiduje się rozpoczęcie realizacji zamówienia w 2023 roku pod warunkiem zabezpieczenia 

środków finansowych w budżecie Zamawiającego. Przewidywany termin zakończenia nadzoru 

do 31.12.2025 r. Wskazany okres jest szacunkowy i zależy od okresu realizacji robót 

budowlanych i dostaw, nad którymi sprawowany będzie nadzór autorski i w związku z tym może 

on ulec wydłużeniu lub skróceniu.  
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3. Zakres sprawowanego nadzoru autorskiego o którym mowa w art. 20 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) w szczególności obejmuje: 

1) wnioskowanie o wprowadzenie zmian w dokumentacji; 

2) uzgadnianie i ocenę zasadności wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w dokumentacji projektowej, a zgłoszonych w toku wykonywania robót 

budowlanych; 

3) ścisłą współpracę z Zamawiającym, nadzorem inwestorskim, Wykonawcą robót 

budowlanych; 

4) pełnienie funkcji doradczej i konsultacyjnej wobec Zamawiającego w zakresie objętym 

dokumentacją projektową; 

5) udzielanie wszelkich wyjaśnień dotyczących wątpliwości powstałych w toku realizacji 

inwestycji wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej; 

6) udział w komisjach, naradach technicznych lub spotkaniach po uprzednim wezwaniu przez 

Zamawiającego lub nadzór inwestorski; 

7) opiniowanie dokumentacji sporządzonej przez Wykonawcę robót budowlanych 

(w przypadku żądania Zamawiającego lub nadzoru inwestorskiego); 

8) sporządzanie „Karty pobytów na budowie” stanowiącej sprawozdanie z wykonania 

czynności nadzoru autorskiego za dany miesiąc;  

4. Wykonawca zobowiązuje się do delegowania na budowę lub do innych czynności projektantów 

poszczególnych branż i opracowań na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający nie będzie 

opłacał pobytów Wykonawcy na budowie dokonywanych bez jego wezwania. Jednorazowy 

pobyt na budowie uwzględnia: 

1) przygotowanie materiału do pełnienia nadzoru; 

2) czas przejazdu z siedziby jednostki projektowej na budowę i z powrotem; 

3) czas pobytu na budowie w jednym dniu; 

4) załatwianie spraw związanych z nadzorem po powrocie; 

5) koszt prac projektowych wynikłych z pobytu na budowie. 

V. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do uzgodnienia poszczególnych opracowań 

z przedstawicielami Zamawiającego sukcesywnie w trakcie realizacji projektu, na spotkaniach  

organizowanych w Urzędzie Miejskim w Przemyślu. 

2. Szczegółowy zakres poszczególnych opracowań musi być zgodny z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami, w tym z: 

1) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.); 

2) rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

poz. 2454); 

3) rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458); 

4) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1065 z późn. zm.). 

3. W przypadku uzupełnień bądź usuwania wad w dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić aktualność kosztorysów inwestorskich przez okres 

jednego roku licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego 

bez uwag.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w ramach umowy 1 raz aktualizacji kosztorysów 

inwestorskich i specyfikacji dostaw dla celów ogłoszenia postępowań na wyłonienie wykonawcy 

robót i dostawy sprzętu (realizowanych w oparciu o wykonaną dokumentację) w terminie 3 

tygodni od pisemnego wezwania Zamawiającego. 

5. Do obowiązków wykonawcy należy poprawianie wykonanych opracowań, bez dodatkowego 

wynagrodzenia, w przypadku zmiany przepisów lub zgłoszeń zastrzeżeń do wykonanej 

dokumentacji projektowej przez wszelkie organy lub podmioty, na każdym etapie postępowania, 

zmierzającego do uzyskania pozwolenia na budowę oraz w przypadku konieczności 

uzupełnienia dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do wykonania robót 

budowlanych – w uzgodnionym obustronnie terminie nie dłuższym niż 14 dni od pisemnego 
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wezwania Zamawiającego. 

6. Dokumentacje projektowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary 

robót, opracowane przez Wykonawcę w ramach zawartej umowy, będą wykorzystane przez 

Zamawiającego do przeprowadzenia postępowań w sprawie udzielenia zamówienia 

publicznego na wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotem ww. opracowań i zostaną 

opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania, jako części Specyfikacji 

Warunków Zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7. W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia na realizację robót budowlanych 

(przewidywany okres do 2 lat) dla przedmiotowego zadania aż do czasu wyłonienia wykonawcy 

robót, Wykonawca projektu będzie przygotowywał odpowiedzi na pytania ewentualnych 

wykonawców robót, udzielał wyjaśnień dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej 

oraz dokonywał ewentualnych modyfikacji (poprawek i uzupełnień) w przedmiocie zamówienia, 

których konieczność wprowadzenia wynikać będzie z zadawanych pytań i udzielonych 

odpowiedzi w ramach ww. postępowania, w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego 

8. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia 

zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi, obowiązującymi w tej materii przepisami prawa, 

normami oraz pozyskania wymaganych uzgodnień dokumentacji określonych właściwymi 

przepisami prawa, umożliwiających wystąpienie o decyzję o pozwoleniu na budowę i uzyskanie 

pozwolenia na późniejszą eksploatację.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji w sposób szczegółowo 

określający przedmiot zamówienia publicznego w postępowaniu o jego wykonanie, zgodnie 

z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie niezbędnym do ogłoszenia 

postępowania na wykonanie na jej podstawie robót budowlanych oraz dostaw sprzętu. 

10. Opracowana dokumentacja musi być zgodna z zapisami art. 99 – 103 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, tj. między innymi nie może opisywać przedmiotu zamówienia w sposób 

utrudniający uczciwą konkurencję. 

VI. DOSTĘPNOŚĆ DLA WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW W TYM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

1. Rozwiązania projektowe zostaną opracowane z uwzględnieniem zapewniania dostępności 

obiektów osobom ze szczególnymi potrzebami - ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062). 

2. Scenariusz wystawy oraz projekt aranżacji ekspozycji uwzględnią rozwiązania związane 

z dostępnością architektoniczną, cyfrową oraz informacyjno-komunikacyjną dla osób 

z niepełnosprawnością sensoryczną, intelektualną i ruchową. 


