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Zatgcznik Nr 5 do SWZ

OPRACOWANIE WIELOBRANZOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-
KOSZTORYSOWEJ DLA PROJEKTU PN.: ,,RAZEM ZMIENIAMY PRZEMYSL”

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Projekt jest wspotfinansowany w 85% ze srodkow Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021
oraz w 15% z budzetu panstwa w ramach Programu Rozwoj Lokalny



ZAMAWIAJACY:

Gmina Miejska Przemysl|
Rynek 1

37-700 Przemysl|

I.  PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:
Zamowienie zostato podzielone na 3 zadania czesciowe:
— opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i scenariusza wystawy
z projektem aranzacji i wyposazenia dla zadania inwestycyjnego:
Centrum Dowodzenia — Twierdza Przemy$| - Zadanie czesciowe nr 1
— opracowanie  wielobranzowej dokumentacji  projektowo-kosztorysowej dla  zadanh
inwestycyjnych:
Centrum Aktywizacji Spotecznej - Zadanie czesciowe nr 2
Od wykluczenia do aktywizacji oséb niepetnosprawnych - Zadanie czesciowe nr 3
realizowane w ramach Programu Rozwdj Lokalny, finansowanego ze $rodkéw Mechanizmu
Finansowego EOG 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021
Il.  OPIS CZESCI ZAMOWIENIA:
1. CENTRUM DOWODZENIA — TWIERDZA PRZEMYSL - ZADANIE CZESCIOWE NR 1.
37-700 Przemysl ul. Ludwika Pasteura
Obreb 212 dziatki nr 981/1, 978/2, 981/2,604.
Obszar Ukfadu Urbanistycznego miasta Przemysla wpisany do rejestru zabytkéw pod nr A-1493
20.05.1972r.
MPZP ,Park Sportowo-Rekreacyjny I” Uchwata Rady Miejskiej w Przemys$lu Nr 42/2015 z 26 marca
2015.
Planowana funkcja - obiekt wielofunkcyjny, stuzacy do obstugi turystyczno-edukacyjnej
zwigzanej ze zwiedzaniem Twierdzy Przemysl.
Przedmiotem opracowania jest istniejgcy budynek ,pawilonu gérnego” w stanie surowym otwartym
wraz z uksztattowaniem terenu, parkingiem przy budynku oraz niezbedng infrastrukturg techniczna.
Obiekt znajduje sie w trakcie budowy rozpoczetej na podstawie wydanego pozwolenia na budowe
nr 174/04 z dnia 14.09.2004 r.
1) Opracowanie _ wielobranzowej dokumentaciji projektowo-kosztorysowej wraz
z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzji administracyjnych i zgdd
niezbednych do rozpoczecia i zrealizowania rob6t budowlanych z wytgczeniem Decyzji
zatwierdzajgcej projekt architektoniczno-budowlany i udzielajgcej pozwolenia na budowe, w tym
opracowanie projektu budowlanego oraz projektu technicznego wraz z zagospodarowaniem
terenu, opracowaniem dokumentacji wykonawczej uszczegotowiajgcej projekt budowlany oraz
STWIORB.
Szczegotowy zakres oraz forme dokumentacji okresla rozporzadzenie Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454).
2) Opracowanie scenariusza oraz aranzacji ekspozyciji i jej wyposazenie:
Opracowanie scenariusza wystawy oraz aranzacji ekspozycji wraz z kosztorysem
przedsiewziecia.
Scenariusz wystawy bedzie opierat sie na kluczowych momentach historii zwigzanych z budowag
oraz funkcjonowaniem Twierdzy Przemysl w latach 1914-1915 w tym m.in. wydarzeniach
zwigzanych z:
e budowg Twierdzy Przemysl,
e walkg o Twierdze Przemysl,
e upadkiem Twierdzy Przemysl.
Scenariusz wystawy powinien przedstawiaé ide projektowg aranzacji oraz okreslac
przeznaczenie poszczegdllnych pomieszczen budynku przy ul. Ludwika Pasteura
w Przemyslu, ich wyposazenie oraz zawieraé w szczegdlnosci:
e opis poszczegblnych etapédw zwiedzania wystawy, w tym sekwencji i wrazeh wizualnych
zwigzanych z ich odbiorem przez zwiedzajgcych,
e propozycje doboru eksponatéw ilustrujgcych zatozenia merytoryczne wystawy wraz
z opisem technik ekspozycyjnych planowanych do wykorzystania w ramach aranzacji
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wystawy, w szczegoélnosci interaktywnych i multimedialnych (np. Google 3D (rzeczywisto$é
wirtualna), stoty i podtogi interaktywne, mapping 3D, peryskopy, kino 5D aplikacja mobilna),

o wszelkie inne informacje i dane niezawarte w czesci graficznej, a istotne dla prawidtowego
odczytania opracowanej koncepcji plastyczno-przestrzennej.

Aranzacja ekspozycji wraz z kosztorysem przedsiewziecia w budynku przy ul. Ludwika Pasteura
w Przemyslu powinna przedstawia¢ w formie projektowej (rzuty z gory, szczegétowe rysunki,
opisy elementéw zamowienia oraz wizualizacje) przeznaczenie poszczegolnych pomieszczen
oraz ich kompleksowe wyposazenie na podstawie opracowanego scenariusza wystawy.
W opracowaniu powinny zostaé zilustrowane w sposob schematyczny gtdwne wytyczne
w zakresie docelowego uksztaltowania funkcjonalno-przestrzennego Centrum Dowodzenia —

Twierdza Przemys$l, w tym w szczegdlnosci wytyczne dotyczgce obstugi komunikacyjnej

i kierunkdéw przemieszczania sie osoOb zwiedzajgcych wystawe, uktadu stref funkcjonalnych,

uktadu poszczegdlinych pomieszczen i ich powierzchni minimalnych, rozmieszczenia w salach

wystawienniczych gtéwnych eksponatéw i stanowisk multimedialnych.

e Aranzacja ekspozycji w innowacyjny i oryginalny sposob, z wykorzystaniem nowoczesnych
technik (w tym nagtosnienia) i metod wystawienniczych, aranzacyjnych i multimedialnych
okresli sposdb prezentacji tresci zwigzanych z Twierdzg Przemys$l w budynku Centrum
Dowodzenia — Twierdza Przemysl.

Kosztorys przedsiewziecia bedzie uwzgledniat wszystkie koszty zwigzane z kompleksowag
realizacjg scenariusza wystawy oraz koncepcji aranzacji ekspozycji.
Wykonawca opracuje specyfikacje wyposazenia zawierajgcg szczegotowe parametry techniczne
wszystkich urzadzen zawartych w scenariuszu wystawy oraz koncepcji aranzacji ekspozycji.
W ramach specyfikacji wyposazenia Wykonawca dostarczy przynajmniej dwie karty katalogowe
dla kazdego urzadzenia.

Scenariusz wystawy oraz aranzacja ekspozycji uwzglednig rozwigzania zwigzane z dostepnoscig

architektoniczna, cyfrowg oraz informacyjno-komunikacyjng dla oséb z niepetnosprawnoscig

sensoryczng, intelektualng i ruchowa.

e Scenariusz wystawy oraz aranzacja ekspozycji bedg spetniaty przepisy ustawy z dnia
19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnoéci osobom ze szczegdélnymi potrzebami (Dz.U.
z 2020 r. poz. 1062).

Potwierdzeniem wtasciwego wykonania ustugi bedgcej przedmiotem zamdwienia bedzie protokét
odbioru.
Wykonawca stworzy koncepcje programowg definiujgcg profil dziatalnosci Centrum Dowodzenia
— Twierdza Przemysl ktéra bedzie miata wptyw na ksztalt koncepcji przysztej ekspozycji.
Powierzchnia przeznaczona na wystawe wynika¢ bedzie z opracowanego scenariusza wystawy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za weryfikacje mozliwosci pozyskania proponowanych
w scenariuszu wystawy eksponatow.

Centrum Dowodzenia — Twierdza Przemysl na zlecenie Gminy Miejskiej Przemy$| (wtasciciela

nieruchomosci) zarzgdzane bedzie przez wybranego w przysziosci operatora. Celem

Zamawiajgcego jest stworzenie centrum informacyjno - edukacyjnego wykorzystujgcego

nowoczesne techniki oraz metody wystawiennicze, aranzacyjne a przede wszystkim multimedia.

Opracowany scenariusz wystawy bedzie podlegat uzgodnieniom 2z powolanym przez

Zamawiajgcego zespotem merytorycznym.

Wykonawca przygotuje na potrzeby Zamawiajgcego w formie elektronicznej wizualizacje 3D

zaproponowanej aranzacji ekspozyciji.

3) Petnienia nadzoru autorskieqo nad realizacjg projektu zgodnie z ustawg Prawo budowlane.
2. CENTRUM AKTYWIZACJI SPOLECZNEJ - ZADANIE CZESCIOWE NR 2
37-700 Przemysl, ul. Stowackiego 13 (narozny lokal na parterze budynku od ul. Stowackiego)
Obreb 207 dziatka nr 888.
Budynek wpisany do indywidualnego rejestru zabytkéw pod nr A-259 z 20.02.2008 .
Obszar Ukfadu Urbanistycznego miasta Przemysla wpisany do rejestru zabytkdw pod nr A-1493
z20.05.1972r.
1) Opracowanie wielobranzowej dokumentaciji projektowo-kosztorysowej adaptacja lokalu na
potrzeby dziatania organizacji pozarzadowych oraz innych grup nieformalnych wraz
z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzji administracyjnych i zgdd
niezbednych do rozpoczecia i zrealizowania robét budowlanych z wylgczeniem Decyzji
zatwierdzajgcej projekt architektoniczno-budowlany i udzielajgcy pozwolenia na budowe.




2) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wyposazenie w sprzet multimedialny
i meble lokalu na potrzeby dziatania organizacji pozarzadowych oraz innych grup
nieformalnych.

3. OD _WYKLUCZENIA DO AKTYWIZACJI OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH - ZADANIE

CZESCIOWE NR 3

37-700 Przemysl, ul. Dworskiego 104

Obreb 212 dziatka nr 149 przy Specjalnym O$rodku Szkolno-Wychowawczym nr 1

Obszar Ukfadu Urbanistycznego miasta Przemysla wpisany do rejestru zabytkéw pod nr A-1493

2 20.05.19721r.

MPZP ,Akademia Wschodnioeuropejska” Uchwata Rady miejskiej w Przemyslu Nr 28/2010

2 24.04.2010 .

Opracowanie wielobranzowej dokumentac;ji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem w imieniu

ina rzecz Zamawiajgcego decyzji administracyjnych i zgdéd niezbednych do rozpoczecia

i zrealizowania robot budowlanych z wytgczeniem Decyzji zatwierdzajacej projekt architektoniczno-

budowlany i udzielajgcy pozwolenia na budowe w zakresie:

1) budowy zewnetrznego, krytego wiata, kortu do gry w bocce (boczodrom) o wymiarach 5m x
20m wraz z matg architekturg;

2) modernizacja salki sportowej o wymiarach 7x11 polegajgca na wyciszeniu i zabezpieczeniu
§cian matami asekuracyjnymi, wykonaniu klimatyzacji salki sportowej poprzez montaz
klimatyzatora podwieszanego;

3) wykonanie monitoringu terenu boiska do bocce i czesci budynku.

.  ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:
1. Zadanie czesciowe nr 1 ,Centrum Dowodzenia — Twierdza Przemys|”

1) Parametry techniczne budynku:

a) powierzchnia zabudowy - 628,83 m2,

b) kubatura - 6 485,00 m3,

c) powierzchnia uzytkowa - 1 099,72m2, w tym: powierzchnia pod funkcje
gastronomiczng - 194m2 (co stanowi 17,6% ogolnej powierzchni uzytkowej budynku),

d) powierzchnia parkingu z 22 miejscami postojowymi przy przedmiotowym budynku
653,54 m2.

2) Zakres opracowan bedzie obejmowat miedzy innymi:

a) roboty budowlane zwigzane z obiektem kubaturowym: wykonanie $cianek dziatowych,
montaz stolarki okiennej i drzwiowej, montaz dzwigu osobowego, docieplenie scian
zewnetrznych, roboty wykonczeniowe,

b) technologie kuchni,

c) aranzacja (z kolorystykg) i wyposazeniem wnetrz w sprzet (biurowy, szatniowy, zaplecza
kuchennego, magazynowy, drobne wyposazenie: kosze, pojemniki na papier, lustra, itd.)

d) roboty instalacji: elektrycznej, fotowoltaicznej, wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji,
centralnego ogrzewania, cieptej i zimnej wody uzytkowej, cyrkulacji, sanitarnej
i technologicznej, gazowej, wod. — kan., teletechnicznej - montaz systemu zarzgdzania
energia w budynku (system z funkcjag monitorowania i zarzgdzania systemami
energetycznymi oraz grzewczymi znajdujgcymi sie w budynku)

e) instalacje monitoringu wizyjnego i alarmu, p. poz.

f) montaz kottowni gazowej,

g) kanalizacje deszczows,

h) miejsca postojowe przy budynku,

i) zagospodarowanie terenu zewnetrznego z matg architekturg i iluminacjg budynku,

j) wizualizacja,

k) wszystkie inne opracowania wynikajgce z obowigzujgcych prawem przepisow.

3) W ramach zlecenia nalezy opracowaé wielobranzowg dokumentacje projektowg w oparciu
o uzgodniony i zatwierdzony przez Inwestora scenariusz wystawy z koncepcjg
zagospodarowania i wyposazenia poszczegolnych pomieszczen.

4) W ramach opracowania dokumentacji nalezy:

a) uzyska¢ mape do celéw projektowych,

b) uzyska¢ wymagane warunki przytgczenia budynku w poszczegéine media,

c) opracowac orzeczenie stanu technicznego budynku,

d) opracowac wielobranzowg dokumentacje projektowo-kosztorysowg i STWiOR

e) opracowac projekt aranzacji pomieszczen,




f) pozyskaé w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzje administracyjne i zgody
niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe (dokohczenie budowy) z wylgczeniem
Decyzji zatwierdzajgcej projekt architektoniczno-budowlany i udzielajgcy pozwolenia na
budowe.

5) Dokumentacje nalezy wykonaé w nastepujacej ilosci egzemplarzy:

a) scenariusz - 4 egz.,

b) projekt aranzacji - 4 egz.,

c) projekt rozmieszczenia wyposazenia ze specyfikacjg techniczng — 4 egz.,

d) wizualizacja za nosniku elektronicznych 1 egz.

Uwaga: - nalezy dotgczy¢ do opracowan projektowych co najmniej po 2 karty katalogowe na

sprzet multimedialny

e) projekt budowlany -5 egz.,

f) projekt wykonawczy — 3 egz.,

g) przedmiary robét - 2 egz.,

h) kosztorysy inwestorskie - 2 egz.,

Uwaga: - kosztorysy inwestorskie nalezy opracowac¢ z uwzglednieniem 3, 4 i 5 letniej gwarancji

na roboty budowlane i dostawy z podziatem na cze$¢ gastronomiczng i pozostatg.

i) STWIOR -2 egz.,

j) dokumentacje projektowo-kosztorysowg nalezy sporzgdzi¢ w formie pisemnej w wers;ji
papierowej w wymaganej liczbie egzemplarzy oraz w wersji elektronicznej tozsamej
Z wersjg papierowg na nosniku CD/DVD w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych
np. *.doc lub *.rtf, *.dwg, *.dxf, *.ath lub *.kst.

Pliki .pdf nalezy zapisywac tak, aby w nazwie pliku zamie$ci¢ nr rysunku oraz jego tytut —
1 egz.

UWAGA:

opracowana dokumentacja bedzie podlegaé zatwierdzeniu i uzyskaniu przez Zamawiajgcego

Decyzji Pozwolenia na budowe w celu uzyskania Decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie

budynku.

6) Zamawiajgcy udostepnia w celu wykorzystania przy projektowaniu inwentaryzacje budowlang
i wycigg z dokumentacji projektowej z 2015 r., obejmujgcej przeznaczenie budynku na funkcje
szkoleniowo-konferencyjng (w oparciu o dokumentacje nie uzyskano decyzji pozwolenia na
budowe ani decyzji na zmiane pozwolenia na budowe).

7) Sprawowanie nadzoru autorskiego — przewidywane 20 nadzoréw (10 miejscowych + 10
zamiejscowych). Zamawiajgcy zastrzega mozliwo$é zrezygnowania z catosci lub czeéci
nadzoru autorskiego.

2. Zadanie czesciowe nr 2 ,,Centrum Aktywizacji Spolecznej”
1) Adaptacja i wyposazenie w sprzet multimedialny i meble, lokalu na potrzeby dziatania
organizacji pozarzagdowych oraz innych grup nieformalnych.
Planowana wartos¢ przedsiewziecia (roboty budowlane + wyposazenie) ok. 320 000,00
zt/brutto.
2) Parametry techniczne lokalu:
a) lokal usytuowany na parterze budynku o tgcznej powierzchni 118,19 m2,
b) przeznaczenie pomieszczeh: sala konferencyjna, pomieszczenia biurowe, aneks
kuchenny, sanitariat,
C) pomieszczenia wyposazone W energie elektryczng, centralne ogrzewanie z sieci
miejskiej, wode i kanalizacje z osobnym opomiarowaniem poszczegdinych mediow.
3) W ramach opracowania dokumentacji nalezy:
a) dostosowac lokal dla potrzeb 0sdb ze szczegdinymi potrzebami,
b) zaprojektowaé zakres robét budowlanych i instalacyjnych, (instalacje elektryczne, c.o.
wod-kan.),
c) opracowac specyfikacje sprzetu komputerowego, urzagdzenia wielofunkcyjnego, rzutnika,
ekranu, sprzetu nagtasniajgcego, mebli biurowych i wyposazanie aneksu kuchennego.
Uwaga: - kosztorysy inwestorskie nalezy opracowa¢ z uwzglednieniem 3, 4 i 5 letniej
gwarancji na roboty budowlane i dostawy.
Uwaga: - nalezy dotgczyé do opracowan projektowych co najmniej po 2 karty katalogowe na
sprzet komputerowy i multimedialny.
4) Dokumentacje nalezy wykona¢ w nastepujgcej ilosci egzemplarzy:
a) projekt budowlany - 5 egz.
b) projekt wykonawczy - 3 egz.




c) przedmiary roboét - 2 egz.

d) kosztorysy inwestorskie - 2 egz.

e) STWIOR -1 egz.

f) Specyfikacja dostaw — 2 egz.

g) dokumentacje projektowo-kosztorysowg nalezy sporzadzi¢ w formie pisemnej w wersiji
papierowej w wymagane;j liczbie egzemplarzy oraz w wersji elektronicznej tozsame;j
z wersjg papierowg na nosniku CD/DVD w formacie *.pdf oraz w formatach
edytowalnych np. *.doc lub *.rtf, *.dwg, *.dxf, *.ath lub *.kst.
Pliki .pdf nalezy zapisywa¢ tak aby w nazwie pliku zamiescic¢ nr rysunku oraz jego tytut
—1egz.

3. Zadanie czesciowe nr 3 ,,0d wykluczenia do aktywizacji oséb niepetnosprawnych”

1)

2)

3)

4)

Lokalizacja - Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 (dla ucznidw
Z niepetnosprawnoscig intelektualng).

Planowana warto$¢ przedsiewziecia (roboty budowlane + wyposazenie) ok. 193 000,00 zt
/brutto.

Zakres dokumentacji projektowej:

a) budowa zewnetrznego, krytego wiatg, kortu do gry w bocce (boczodrom) o wymiarach
5m x 20m wraz z matg architektura,

b) modernizacja salki sportowej o wymiarach 7mx11m polegajgca na wyciszeniu
i zabezpieczeniu scian matami asekuracyjnymi, wykonaniu klimatyzacji salki sportowej
poprzez montaz klimatyzatora podwieszanego,

¢) wykonanie monitoringu terenu boiska do bocce oraz czesci budynku SOSW nr 1.

W ramach opracowania dokumentacji nalezy:

a) uzyska¢ mape do celéw projektowych,

b) opracowac¢ wielobranzowg dokumentacje projektowo-kosztorysowg i STWIOR,

c) uzyska¢ Decyzje Podkarpackiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
pozwalajgca na realizacje przedsiewzigcia.

Uwaga: Zamawiajgcy wystgpi o zatwierdzenie projektu i uzyska Decyzje Pozwolenia na

budowe na zakres wymagany Prawem Budowlanym.

Dokumentacje nalezy wykonaé¢ w nastepujacej ilosci egzemplarzy:

a) projekt budowlany - 5 egz.

b) projekt wykonawczy — 4 egz.

c) przedmiary roboét - 2 egz.

d) Kkosztorysy inwestorskie - 2 egz.

e) STWIOR -1 egz.

f) dokumentacje projektowag nalezy sporzadzi¢ w formie pisemnej w wersji papierowe;j
w wymaganej liczbie egzemplarzy oraz w wersji elektronicznej tozsamej z wersjg
papierowg na nosniku CD/DVD w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych np.
*.doc lub *.rtf, *.dwg, *.dxf, *.ath lub *.kst.

Pliki .pdf nalezy zapisywac tak aby w nazwie pliku zamiesci¢ nr rysunku oraz jego tytut
—1egz.

Uwaga: - kosztorysy inwestorskie opracowaé z uwzglednieniem 3, 4 i 5 letniej gwarancji na

roboty budowlane i dostawy.

g) dokumentacje projektowo-kosztorysowg nalezy sporzadzi¢ w formie pisemnej w wersji
papierowej w wymaganej liczbie egzemplarzy oraz w wersji elektronicznej tozsamej
z wersjg papierowg na nosniku CD/DVD w formacie *.pdf oraz w formatach
edytowalnych np. *.doc lub *.rtf, *.dwg, *.dxf, *.ath lub *.kst.

Pliki .pdf nalezy zapisywac tak aby w nazwie pliku zamiesci¢ nr rysunku oraz jego tytut
—1egz.

IV. PELNIENIA NADZORU AUTORSKIEGO

(nie dotyczy Zadania czesciowego nr 2 i 3)
O koniecznosci objecia nadzorem autorskim wszystkich branz zakresu objetego przedmiotem
zaméwienia, Zamawiajgcy powiadomi wykonawce pisemnie. Oznacza to, ze Zamawiajacy
moze zrezygnowac z cato$ci lub z czesci nadzoru autorskiego.
Przewiduje sie rozpoczecie realizacji zaméwienia w 2023 roku pod warunkiem zabezpieczenia
srodkéw finansowych w budzecie Zamawiajgcego. Przewidywany termin zakohczenia nadzoru
do 31.12.2025r. Wskazany okres jest szacunkowy i zalezy od okresu realizacji robot
budowlanych i dostaw, nad ktérymi sprawowany bedzie nadzér autorski i w zwigzku z tym moze
on ulec wydtuzeniu lub skréceniu.
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Zakres sprawowanego nadzoru autorskiego o ktorym mowa w art. 20 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.) w szczegodlnosci obejmuje:
1) wnioskowanie o wprowadzenie zmian w dokumentacji;

2) uzgadnianie i ocene zasadnosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej, a zgtoszonych w toku wykonywania robot
budowlanych;

3) Scistg wspoitprace z Zamawiajgcym, nadzorem inwestorskim, Wykonawcg robét
budowlanych;

4) petnienie funkcji doradczej i konsultacyjnej wobec Zamawiajgcego w zakresie objetym
dokumentacjg projektows;

5) udzielanie wszelkich wyjasnien dotyczacych watpliwosci powstatych w toku realizacji
inwestycji wynikajgcych z opracowanej dokumentacji projektowej;

6) udziat w komisjach, naradach technicznych lub spotkaniach po uprzednim wezwaniu przez
Zamawiajgcego lub nadzér inwestorski;

7) opiniowanie dokumentacji sporzgdzonej przez Wykonawce robot budowlanych
(w przypadku zgdania Zamawiajacego lub nadzoru inwestorskiego);

8) sporzadzanie ,Karty pobytdw na budowie” stanowigcej sprawozdanie z wykonania
czynnosci nadzoru autorskiego za dany miesiac;

Wykonawca zobowigzuje sie do delegowania na budowe lub do innych czynno$ci projektantow

poszczegodlnych branz i opracowan na wezwanie Zamawiajgcego. Zamawiajgcy nie bedzie

optacat pobytéw Wykonawcy na budowie dokonywanych bez jego wezwania. Jednorazowy
pobyt na budowie uwzglednia:

1) przygotowanie materiatu do petnienia nadzoru;

2) czas przejazdu z siedziby jednostki projektowej na budowe i z powrotem;

3) czas pobytu na budowie w jednym dniu;

4) zatatwianie spraw zwigzanych z nadzorem po powrocie;

5) koszt prac projektowych wyniktych z pobytu na budowie.

V.  WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE WSZYSTKICH CZESCI ZAMOWIENIA

1.

Wykonawca zamoéwienia zobowigzany jest do uzgodnienia poszczegdlnych opracowan
z przedstawicielami Zamawiajgcego sukcesywnie w trakcie realizacji projektu, na spotkaniach
organizowanych w Urzedzie Miejskim w Przemyslu.

Szczegotowy zakres poszczegdolnych opracowan musi byé zgodny z obowigzujgcymi w tym

zakresie przepisami, w tym z:

1) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pézn. zm.);

2) rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
poz. 2454);

3) rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458);

4) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz.
1065 z p6zn. zm.).

W przypadku uzupetnien badz usuwania wad w dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ aktualnos¢ kosztoryséw inwestorskich przez okres

jednego roku liczac od dnia podpisania przez Zamawiajgcego protokotu zdawczo-odbiorczego

bez uwag.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania w ramach umowy 1 raz aktualizacji kosztorysow

inwestorskich i specyfikacji dostaw dla celéw ogtoszenia postepowanh na wytonienie wykonawcy

robot i dostawy sprzetu (realizowanych w oparciu o wykonang dokumentacje) w terminie 3

tygodni od pisemnego wezwania Zamawiajgcego.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy poprawianie wykonanych opracowan, bez dodatkowego

wynagrodzenia, w przypadku zmiany przepisOw lub zgtoszeh zastrzezenn do wykonane;j

dokumentacji projektowej przez wszelkie organy lub podmioty, na kazdym etapie postepowania,
zmierzajgcego do uzyskania pozwolenia na budowe oraz w przypadku koniecznosci
uzupetnienia dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do wykonania robot
budowlanych — w uzgodnionym obustronnie terminie nie dtuzszym niz 14 dni od pisemnego
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wezwania Zamawiajgcego.

Dokumentacje projektowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét oraz przedmiary
robét, opracowane przez Wykonawce w ramach zawartej umowy, bedg wykorzystane przez
Zamawiajgcego do przeprowadzenia postepowan w sprawie udzielenia zamowienia
publicznego na wykonanie robét budowlanych objetych przedmiotem ww. opracowan i zostang
opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postepowania, jako czesci Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia na realizacje robot budowlanych
(przewidywany okres do 2 lat) dla przedmiotowego zadania az do czasu wytonienia wykonawcy
robot, Wykonawca projektu bedzie przygotowywat odpowiedzi na pytania ewentualnych
wykonawcow robét, udzielat wyjasnien dotyczgcych opracowanej dokumentacji projektowej
oraz dokonywat ewentualnych modyfikacji (poprawek i uzupetnien) w przedmiocie zamaoéwienia,
ktérych koniecznos¢ wprowadzenia wynikaé bedzie z zadawanych pytan i udzielonych
odpowiedzi w ramach ww. postepowania, w terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji bedacej przedmiotem zamowienia
zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi, obowigzujgcymi w tej materii przepisami prawa,
normami oraz pozyskania wymaganych uzgodnien dokumentacji okreslonych wiasciwymi
przepisami prawa, umozliwiajgcych wystgpienie o decyzje o pozwoleniu na budowe i uzyskanie
pozwolenia na pozniejszg eksploatacje.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji w sposéb szczegotowo
okreslajgcy przedmiot zaméwienia publicznego w postepowaniu o jego wykonanie, zgodnie
z wymogami ustawy Prawo zamoéwieh publicznych w zakresie niezbednym do ogtoszenia
postepowania na wykonanie na jej podstawie rob6t budowlanych oraz dostaw sprzetu.
Opracowana dokumentacja musi by¢ zgodna z zapisami art. 99 — 103 ustawy Prawo zaméwien
publicznych, tj. miedzy innymi nie moze opisywa¢ przedmiotu zamowienia w sposob
utrudniajacy uczciwg konkurencje.

VI. DOSTEPNOSC DLA WSZYSTKICH UZYTKOWNIKOW W TYM OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

1.

Rozwigzania projektowe zostang opracowane z uwzglednieniem zapewniania dostepnosci
obiektdow osobom ze szczegolnymi potrzebami - ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. 0 zapewnianiu
dostepnosci osobom ze szczegdlinymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).

Scenariusz wystawy oraz projekt aranzacji ekspozycji uwzglednig rozwigzania zwigzane
z dostepnoscig architektoniczng, cyfrowg oraz informacyjno-komunikacyjng dla oséb
Z niepetnosprawnoscig sensoryczng, intelektualng i ruchowa.



