PO/14/2024
Zatacznik nr 4 do MP
wzOR UMOWY
UMOWA NF oo /2024

zawarta w Gliwicach, dnia ................. roku pomiedzy:

Przedsiebiorstwem Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Gliwicach, ul. Rybnicka 47,
44-100 Gliwice, wpisang do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad
Rejonowy w Gliwicach, X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgadowego pod
numerem 0000027652, NIP 6310102608, REGON 271062577, kapitat zaktadowy
............... zt, w imieniu ktoérej dziata:

1. Adam Ciekanski - Prezes Zarzadu,

zwang dalej ,Zamawiajacym”

a
Nazwa Wykonawcey: ...ccoviiieiiineiinnnnns zsiedzibg: oo
NP i i eineeenas , reprezentowanym przez:
P

2

zwanym dalej Wykonawcg,

zwani dalej tqcznie ,Stronami”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w drodze postepowania
przeprowadzonego w trybie przetargu otwartego [zgodnie z Regulaminem udzielania
zamoOwien przez PWiK Sp. z 0. 0. w Gliwicach] zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy

§1

1. Przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane w zakresie przeprowadzania remontéw
oraz usuwania awarii urzadzen kanalizacyjnych, w tym sieci kanalizacyjnych oraz
przytaczy kanalizacyjnych a takze, robot odtworzeniowych nawierzchni wraz
z kompleksowym przywréceniem terenu do stanu pierwotnego po wykonanych
robotach, na terenie dziatalnosci PWiK Sp. z o. o. w Gliwicach, tj. na terenie
administracyjnym gminy Gliwice, Pyskowice, So$nicowice.

2. Szczegdtowy zakres robot obejmuje:

a) wykonywanie remontéw oraz usuwanie awarii sieci, studni i przylaczy
kanalizacyjnych, wraz z kompleksowym przywroceniem terenu do stanu pierwotnego,

b) wykonywanie remontéw oraz usuwanie awarii rurociaggéw ttocznych PE w obiektach
przepompowni i ttoczni.
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Przedmiot umowy nie obejmuje robot polegajacych tylko na bezwykopowej
renowacji kanalizacji wykonywanej metoda rekawa.

Dane techniczne dotyczace sieci, studni i przytaczy kanalizacyjnych grawitacyjnych
i cisnieniowych eksploatowanych przez PWiK Sp. z 0. 0. w Gliwicach:

a) sieci kanalizacyjne majg $rednice: od 150 mm do 1500 mm oraz przewody
o przekroju jajowym max wymiar 900/1350 mm; przytacza 150- 300 mm,

b) sieci kanalizacji cisnieniowej od DN 50 do DN 355,

c) materiat (sieci, studni, przytaczy): beton, kamionka, zeliwo, stal, PE, PP, zelbet, PCV,
GRP, cegta,

d) sieci kanalizacyjne posadowione sg w przewazajgcej czesci na gtebokosciach do 11m
p.p.t.,

e) sieci kanalizacyjne moga réwniez przebiega¢ na duzych gtebokosciach, w drogach
publicznych, ulicach, chodnikach, zielencach, drogach gruntowych, poboczach drdg,
posesjach prywatnych, pod ciekami wodnymi (syfony), nasypami, wiaduktami,
mostami, w podwieszeniu oraz znajdowac sie na terenach wymagajacych nadzoru ze
strony konserwatora zabytkow.

Zakres i sposob wykonania poszczegdlnych prac sktadajacych sie na przedmiot umowy
bedzie kazdorazowo okreslany przez Zamawiajacego w zleceniu, ktéorego wzor stanowi
Zatacznik nr 3 do Umowy (zwanym dalej ,Zleceniem”). Zakres podany w Zleceniu
przygotowywany jest na podstawie posiadanych danych przez Zamawiajgcego i moze
on w niektérych przypadkach wulec zmianie z uwagi na brak mozliwosci petnej
inwentaryzacji urzadzen.

Wykonawca kazdorazowo po otrzymaniu przez Zamawiajgcego Zlecenia, nie pdzniej niz
w terminie 2 dni roboczych, przedstawi wstepng kalkulacje kosztéow wykonania
zleconych robdét. Na zadanie Zamawiajacego kazdorazowo w dokumencie tym
Wykonawca bedzie miat obowigzek uzupetnié¢ nastepujgce dane:

- wycene wykonania prac wyliczong z mozliwie jak najwiekszg starannoscia;

— dane Wykonawcy oraz podmiotu, na rzecz ktérego w ramach Konsorcjum firm
nastepowata bedzie zaptata za wykonane roboty objete Zleceniem?.

Kalkulacja zostanie przekazana w formie elektronicznej na adres:

........................................ @pwik.gliwice.pl 0raz ....ccooeeveiiecicieiisreeenen..n.. . @pWik.gliwice. pl

. Jezeli w trakcie wykonywania prac objetych Zleceniem, Wykonawca stwierdzi, ze sg to
prace nieujete w kosztorysach ofertowych, to beda one rozliczane powykonawczo
w oparciu o stawki nie wyzsze niz minimalne dla wojewddztwa Slaskiego, okreslone
w aktualnych na dzien sporzadzenia kosztorysow zeszytach Sekocenbud oraz przy
zastosowaniu wskaznikdéw cenotworczych ztozonych w ofercie. Zamawiajacy zastrzega,
ze wszystkie szacowane ilosci podane w formularzu cenowym (Zatacznik Nr 3A do MP ),
stuzgce do okreslenia wartosci oferty mogg ulec zwiekszeniu lub zmniejszeniu
w zaleznosci od potrzeb Zamawiajacego. Nie nalezy ich bra¢ pod uwage jako
rzeczywistych i prawidtowych ilosci robot do wykonania w ramach umowy oraz nie mogg
one stanowi¢ podstawy jakichkolwiek dodatkowych roszczen Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek do niezwtocznego powiadomienia w formie elektronicznej na
adresy podane w ust. 5. o rozbieznosci pomiedzy wyceng wstepnie zaplanowanych prac
a faktycznym zakresem tych prac do wykonania oraz do niezwtocznego przediozenia do
akceptacji Zamawiajacego aktualizacji kalkulacji, o ktérej mowa w ust. 5. W przypadku
braku ztozenia aktualizacji kalkulacji, realizacja prac bedzie prowadzona
w oparciu o ostatnia zaakceptowana przez Zamawiajacego wycene,
niezaleznie od rozmiarow tych prac niezbedna do prawidiowego

1 Dotyczy sytuaciji, gdy Wykonawcg sg podmioty wspdlnie ubiegajgce sie o udzielenie zaméwienia

2
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przeprowadzenia remontu lub usuniecia awarii.

. Zamawiajacy, na kazdym etapie realizacji poszczegdlnych Zlecen, uprawniony jest do

wstrzymania robét budowlanych objetych Zleceniem z obowigzkiem zaptaty za roboty
juz wykonane.

. Poszczegodlne elementy sktadajace sie na przedmiot Zlecenia i niniejszej umowy muszg

by¢ oddane Zamawiajgcemu w stanie nadajacym sie do bezposredniego uzytkowania,
po dokonaniu wszystkich odbioréw technicznych i kohcowych w obecnosci
Zamawiajacego.

Zlecenia Zamawiajacy bedzie kierowat do Wykonawcy drogq elektroniczng na adres:
................ . Zlecenie nie wymaga potwierdzenia jego przyjecia.

§2

W celu realizacji zamdwienia Zamawiajacy nie udostepnia Wykonawcy sprzetu ani
materiatow.

Termin realizacji

§3

. Strony zgodnie ustalaja, ze przedmiot umowy i Zlecenia beda realizowane

sukcesywnie od dnia zawarcia umowy do 30.06.2025 r. lub do wyczerpania
kwoty okreslonej w § 11 ust. 1, na podstawie Zlecen wystawianych przez
Zamawiajacego, przekazywanych Wykonawcy za posrednictwem poczty elektronicznej
na adres wskazany w § 1 ust. 5 umowy, w zaleznosci ktére zdarzenie nastgpi wczesniej,
z zastrzezeniem zapiséw par. 11 pkt 1.

. Wykonawca jest zobowigzany przystapi¢ do realizacji przedmiotu umowy:

- zleconej jako remont: w terminie nie dtuzszym niz 14 (siedem) dni od protokolarnego
przekazania terenu robot,

- zleconej jako awaria: w terminie 24 godzin od uzyskania informacji
o koniecznosci usuniecia awarii przekazanej telefonicznie poprzez sms lub pocztg
elektroniczng. Zlecenie zostanie przekazane Wykonawcy najpdézniej w kolejnym dniu
roboczym w formie pisemnej i za posrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku,
gdy awaria zostanie usunieta w catosci, w inne dni niz dni robocze w rozumieniu
niniejszej Umowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu
pisemnego potwierdzenia usuniecia awarii w catosci na druku zatgczonym do niniejszej
umowy (zatacznik nr 3.1) wraz z kosztorysem powykonawczym. Usuniecie awarii
i wycena podlegajq zatwierdzeniu przez Dziat Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej (SK)
Zamawiajacego.

. Wykonawca ma obowigzek przystgpi¢ do realizacji zlecenia w terminie okreslonym

w ust. 2.
W terminie rozpoczecia realizacji Zlecenia Wykonawca zobowigzany jest:

- w przypadku remontu: rozpocza¢ roboty budowlane lub ztozy¢ stosowne wnioski
o zezwolenie na zajecie pasa drogowego u zarzadcoéw drég lub wnioski w innych
organach/instytucjach, od ktérych wymagane jest uzyskanie zgody na prowadzenie
remontu/awarii. W przypadku niestawiennictwa upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy w wyznaczonym terminie celem podpisania protokotu przekazania terenu
robét remontowych, termin okreslony w ust. 2 biegnie od daty jednostronnego
podpisania protokotu przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego.

- w przypadku awarii: za termin rozpoczecia realizacji Zlecenia uwaza sie rozpoczecie
robot budowlanych objetych zleceniem lub przystapienie do zabezpieczania terenu
awarii.
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Wykonawca zobowigzany jest, jesli to bedzie konieczne, do zgodnego ze sztukag
budowlang zabezpieczenia miejsca prowadzenia prac:

- prac remontowych, w tym rowniez terenu oraz dostarczenia do PWiK potwierdzenia
wystgpienia (kopie pism) do odpowiednich jednostek i poinformowanie PWiK o takiej
sytuacji. W przypadku braku mozliwosci natychmiastowego przystgpienia do robdt
budowlanych awaryjnych wynikajacych z koniecznosci dokonania dodatkowych
uzgodnien lub uzyskania zgdd przed wejsciem w teren (np. od witasciciela drogi, terenu,
uzgodnienia z uwagi na istniejgce uzbrojenie itp.)

- prac awaryjnych: Wykonawca zobowigzany jest do zgodnego ze sztuka budowlang
zabezpieczenia awarii, w tym rowniez terenu oraz dostarczenia do PWiK potwierdzenia
wystgpienia (kopie pism) do odpowiedniej jednostki i poinformowanie PWiK o takiej
sytuacji (raport z realizacji sposobu zabezpieczenia awarii).

. Wykonawca bezwzglednie zgtasza PWiK, droga e-mailowg, na pismie lub telefonicznie

zakonczenie robot zwigzanych z realizacjg zlecenia wraz z wykonanymi pracami
porzadkowymi.

. Termin zakonczenia robot podany w Zleceniu oznacza termin zakonczenia robdt

budowlanych, w tym réwniez dostarczenia Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji
powykonawczej z wytaczeniem poswiadczonej przez wilasciwy organ kopii mapy
zasadniczej powykonawczej z naktadkg S+E+U, ktdrg Wykonawca dostarczy w terminie
do 60 dni od daty odbioru rob6t budowlanych.

Terminy wykonania poszczegdlnych zakreséw Zlecenia, w tym w szczegdlnosci robdt
budowlanych sktadajacych sie na przedmiot umowy beda kazdorazowo wyznaczane
przez Zamawiajgcego w Zleceniu, z uwzglednieniem zakresu wymaganych prac oraz
uzyskania niezbednych zgdd, zezwolen czy decyzji administracyjnych. Wykonawca
zobowigzany jest zakonczy¢ roboty w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Strony zgodnie ustalajg, ze terminy wykonania poszczegdélnych robdt budowlanych
obejmujg réwniez okres przeznaczony na dokonanie niezbednych prob i badan
kontrolnych oraz usuniecia stwierdzonych przy odbiorze technicznym wad istotnych oraz
opracowania i uzgodnienia dokumentéw niezbednych do odbioru koncowego
poszczegolnych robdt budowlanych.

Za wady istotne w rozumieniu ust. 8 uznaje sie wady, ktére uniemozliwiajg czynienie
wtasciwego uzytku z przedmiotu zamdwienia, lub wytaczajg prawidtowe korzystanie
zgodne z celem umowy albo odbierajg mu cechy witasciwe lub wyraznie zastrzezone
w niniejszej umowie, istotnie zmniejszajac jego wartosc.

Jako wade istotng Zamawiajacy uzna réwniez brak dokonania odbioru robdt w zakresie
odtworzenia nawierzchni drogowej przez wiasciwego zarzadce drogi, Ilub
wiascicieli/zarzadcdw nieruchomosci, na ktérych inwestycja jest prowadzona, zgodnie
z warunkami wskazanymi w odpowiedniej decyzji/warunkach/porozumieniu - jezeli
takowe odbiory zostaty pomiedzy inwestorem a takim podmiotem zastrzezone.

Wykonawca po zawarciu umowy w terminie do 7 dni roboczych jest zobowigzany
przekaza¢ Zamawiajagcemu dane osdb wyznaczonych do przyjmowania zgtoszen, wraz
z ich numerami telefonu oraz adresami poczty elektronicznej.

Obowiazki Zamawiajacego

§4

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1.

kazdorazowe protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robdt remontowych objetych
Zleceniem, a w przypadku robdét awaryjnych dokonanie zgtoszenia awaryjnego zajecia
pasa drogowego na podstawie danych uzyskanych od Wykonawcy.

Zapewnienie nadzoru nad realizowanymi robotami.
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3. Udzielenie Wykonawcy petnomocnictw niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy/zlecenia na jego wniosek.

Obowiazki Wykonawcy
§5

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy okreslony w § 1:

a) zgodnie z warunkami wynikajacymi z obowigzujacych przepisow, w tym
w szczegolnosci ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
z 2023 r., poz. 682),

b) zgodnie z wymaganiami okreslonymi dla terenu/nieruchomosci, na ktérym bedq
realizowane roboty budowlane wskazanymi w szczegoélnosci w odpowiednich
przepisach prawa powszechnie obowigzujgacego lub w przepisach wewnetrznych
podmiotu dysponujgcego terenem/ nieruchomoscia,

C) zgodnie z wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm i aprobat technicznych oraz
z instrukcjami producentéw materiatow i urzadzen,

d) zgodnie z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i ustalonymi
zasadami oraz wytycznymi i zaleceniami Zamawiajacego, przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje oraz wyposazone we wtasciwy sprzet,

e) zgodnie ze Zleceniem,
f) zgodnie z przepisami dotyczgacymi ochrony srodowiska i gospodarowania odpadami,

g) z wiasciwych materiatéw, zatwierdzonych przez Zamawiajgcego w formie pisemnej,
i odpowiadajacych wszelkim wymogom wynikajacym z obowigzujacych przepisow,
w tym ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity
Dz. U.z2021r, nr1213). Wykonawca przedstawi w formie pisemnej Zamawiajgcemu
do zatwierdzenia, w ciaqgu 7 dni roboczych od zawarcia umowy, zestawienie
materiatdw, ktore beda stosowane przy realizacji przedmiotu umowy.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen Wykonawca ma obowigzek
je uwzgledni¢. Zastosowanie materiatdw zastepczych Iub nieprzewidzianych
w zestawieniu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim wymaga kazdorazowo
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego. Wykonawca ma obowigzek przed
rozpoczeciem robdt oraz na kazde zadanie Zamawiajacego przedstawié atesty,
Swiadectwa jakosci materiatu, certyfikaty bezpieczenstwa dla zastosowanych
materiatow.

2. Dodatkowo Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 11 umowy:

a) dokona wszelkich koniecznych uzgodnien z wtascicielem/zarzadcg terenu, na ktorym
prowadzone bedg prace zwigzane z remontem, w tym rowniez uzyska, kazdorazowo
kiedy bedzie to niezbedne, od zarzadcy pasa drogowego decyzje zezwalajacq na
lokalizacje urzadzen w pasie drogowym oraz decyzje na zajecie pasa drogowego na
czas prowadzenia robdt i umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym (jesli zaistnieje
taka koniecznos$¢). Po otrzymaniu decyzji na umieszczenie urzadzenia w pasie
drogowym Wykonawca przekaze jej oryginat Zamawiajagcemu w terminie 7 dni, pod
rygorem naliczenia kar umownych. Roczne opfaty za umieszczenie urzadzenia
w pasie drogowym ponosi Zamawiajacy,

b) zapewni nadzory branzowe i dokona niezbednych uzgodnien z uzytkownikami
istniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego terenu w rejonie prowadzonych
robét wraz z ich ewentualnym wytrasowaniem w terenie, poniesie koszty projektéw
organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt i zatwierdzenia ich przez organ
zarzadzajacy ruchem, oznakowania pasa drogowego i zabezpieczenia dojs¢
i dojazddw do posesji oraz objazdow na czas prowadzenia prac,
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c) poniesie wszystkie koszty zajecia pasa drogowego (dotyczy remontdéw) na czas
prowadzenia robot, wynikajace z decyzji administracyjnych. Zamawiajacy obcigzy
Wykonawce optatami za zajecie pasa drogowego, zgodnie z decyzjami
administracyjnymi wystawionymi na Zamawiajgcego,

d) wykona wszystkie wymagane prawem préby i sprawdzenia, przeprowadzi, o ile bedzie
to wymagane badania zageszczenia gruntu, badania nos$nosci podbudowy, wykona
odwierty kontrolne, przeprowadzi ekspertyzy dla wbudowanych materiatéw oraz inne
stosowne badania potwierdzajace jakos¢ wykonanych robdt,

e) przygotuje i ztozy wniosek w imieniu Zamawiajacego do wiasciwego organu
administracyjnego o wydanie zezwolenia na wykonanie wycinki drzew i krzewoéw,
ktére uniemozliwiajg wykonanie robdt, jezeli zaistnieje taka koniecznos¢. Tresc
whniosku przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacii.

f)  zainstaluje na witasny koszt liczniki zuzycia wody i energii oraz poniesie koszty
zuzycia energii i wody na czas prowadzenia robot (jesli zaistnieje taka koniecznosc),

g) zapewni dostawe kruszyw oraz skltadowanie wraz z transportem technologicznym,

h) zapewni obstuge geodezyjng przedmiotu umowy wykonywang przez osoby
posiadajgce wymagane uprawnienia, dokumentacja geodezyjna bedzie przekazana
Zamawiajagcemu w wersji papierowej w 3 egz. oraz w wersji elektronicznej na ptycie
CD w 1 egz. i bedzie obejmowata nastepujace dokumenty:

« powykonawczy szkic geodezyjny zgodny z aktualnym prawem geodezyjnym
w jednym z formatéw jpg, pdf, tif wraz z oswiadczeniem geodety, iz prace
geodezyjne sg wykonane zgodnie z obowigzujgcym uktadem wysokosciowym,

- karty inwentaryzacyjne studni w formie papierowej oraz w formacie pdf, jpg,

+ wykaz ze wspoétrzednymi pikiet wraz z rzednymi i kodami zgodnie z
obowigzujacymi przepisami w jednym z formatdow txt, doc, odt,

« pos$wiadczong przez wiasciwy organ kopie mapy zasadniczej powykonawczej
z naktadkg S+E+U,

i) kazdorazowo zaréwno przed rozpoczeciem realizacji Zlecenia, w trakcie i po jego
zakonczeniu wykona serwis filmowy lub zdjeciowy, dokumentujacy aktualny stan
nawierzchni ulic, chodnikéw, ogrodzen, zieleni, pomieszczen piwnicznych doméw
objetych remontem oraz przekazanie go Zamawiajgcemu. Serwis filmowy lub
zdjeciowy wykonany po zakonczeniu realizacji Zlecenia bedzie jednym z warunkoéw
podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego,

i)  w przypadku braku wykonania serwisu filmowego lub zdjeciowego Wykonawca ztozy
pisemne os$wiadczenie, iz przejmuje petng odpowiedzialno$¢ za przywrocenie terenu
do stanu sprzed rozpoczecia robot w przypadku wystgpienia roszczen w tym
zakresie przez wiasciciela/zarzadce terenu, na ktorym prowadzone byty prace.

. Wszystkie obowigzki Wykonawcy okreslone § 5 ust. 2 niniejszej umowy, z wytgczeniem
ust. 2 lit. h wykonane beda w ramach stawek wynagrodzenia okres$lonych w Zatgczniku
nr 1 i 2 do Umowy. Koszt wykonania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 2 lit. h
Wykonawca uwzgledni dodatkowo w kosztorysie powykonawczym na podstawie kosztow
rzeczywiscie poniesionych i udokumentowanych oraz odpowiadajacych cenom
rynkowym takiej ustugi. Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przedtozy kalkulacje
ustug geodezyjnych do akceptacji.

. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, za wynagrodzeniem ujetym w wynagrodzeniu
okreslonym w § 11 ust. 1 Umowy (stanowigce warto$¢ 500 zt brutto), z momentem
przekazania, autorskich praw majatkowych do dokumentacji filmowej i zdjeciowej,
o ktérej mowa w ust. 2, jak réwniez wszelkich innych elementéw przedmiotu umowy,
ktére bedq posiadac cechy utworu w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994
roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych na nastepujacych polach eksploatacji:
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a) prawo utrwalania i zwielokrotniania utworu jakgkolwiek technikg w nieograniczonej
liczbie egzemplarzy;

b) prawo wprowadzania egzemplarzy utworu do obrotu;

c) prawo wprowadzania utworu do pamieci komputera i serwerdw sieci komputerowych;

d) prawo wprowadzania utworu do Internetu, takze w postaci przekazéw przesytanych
drogq elektroniczng;

e) prawo wystawiania i wysSwietlania utworu;

f) prawo najmu, dzierzawy, udzielania licencji oraz uzyczenia utworu i jego
egzemplarzy;

g) wykorzystywanie utworu oraz jego fragmentéow do wykonywania nowych
utworéow;

h) publiczne wystawianie, wysSwietlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie,
a takze inne publiczne udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy mdgt miec¢ do
niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

i) ttumaczenie elementéw jezykowych utworu na jezyki obce.

. Zamawiajacemu przystugiwacé bedzie prawo do dysponowania utworami w catosci, jak

rowniez w dajacych sie wyodrebni¢ czesciach oraz do dokonywania bez zgody
Wykonawcy wszelkich opracowan utworu, w szczegdlnosci ttumaczen, modyfikacji,
przerobek, adaptacji, poprawek oraz aktualizacji.

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu zgody na wykonywanie wszelkich praw zaleznych

do opracowan utworu wraz z upowaznieniem do udzielania dalszej zgody na
wykonywanie tych praw.

. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania przystugujacych mu praw

osobistych do utworu i jego opracowan.

. Prawa nabyte niniejsza umowga sq nieograniczone w czasie, w zakresie dopuszczonym

ustawg, o ktorej mowa w ust. 4.

. Z dniem przekazania Zamawiajacy uzyskuje prawo witasnosci egzemplarzy nosnikow

utworu. Wynagrodzenie z tytutu przeniesienia ww. prawa jest ujete w wynagrodzeniu
okres$lonym w ust. 4.

§6

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

1.

Prowadzenie dziennika obmiarow robdt (jezeli zaistnieje taka koniecznosc)
i opracowanie kosztoryséw powykonawczych (w tym kosztoryséw czesciowych) zgodnie
z zasadami i stawkami okreslonymi w Zatgczniku nr 1 i 2 niniejszej Umowy. Powyzsze
dokumenty bedq przekazywane na kazde zgdanie Zamawiajgcego.

. Na zadanie Zamawiajacego sporzadzenie w terminie 1 dnia roboczego informacji

pisemnej o zaawansowaniu robot pod wzgledem rzeczowym i finansowym oraz
o terminie zakonczenia robot.
Przejecie petnej odpowiedzialnosci za:

a) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkdéw pracownikéw i o0sob trzecich
przebywajacych
w rejonie prowadzonych robét,

b) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz innych zdarzen w odniesieniu do robdt,
obiektow materiatow, sprzetu oraz pozostatego mienia, bedace skutkiem
prowadzonych robdt lub powstatych w zwigzku z tymi robotami.
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4. Utrzymanie ogdlnego porzadku na terenie robot poprzez m.in.:
a) ochrone mienia,
b) nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy,
c) zapewnienie bezpieczenstwa przeciwpozarowego,
d) wykonanie zabezpieczehn w rejonie prowadzonych robot,

e) wyznaczenie koordynatora ds. bhp zgodnie z art. 208 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy
i zorganizowanie pracy w sposéb zapewniajacy bezpieczne i higieniczne warunki

pracy,
f) organizacje zaplecza,

g) utrzymanie czystosci kot pojazdéw wyjezdzajacych z placu budowy na drogi
publiczne. W przypadku zanieczyszczenia drog w zwigzku z prowadzeniem robot
zwigzanych z realizacjg umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na
biezaco czyszczenia ulic, wltasnym staraniem i na wiasny koszt. W przypadku
niewykonania tych obowigzkéw, Zamawiajacy jest upowazniony do ich zlecenia
innemu Wykonawcy i obcigzenia Wykonawcy kosztami ich wykonania. Zamawiajacy
upowazniony jest do pokrycia ww. kosztéw z dowolnej faktury Wykonawcy,
za wykonanie przedmiotu umowy.

5. Zapewnienie we wiasnym zakresie odpowiednich warunkéw socjalnych oraz innych
wymaganych prawem warunkéw na rzecz swoich pracownikow.

6. Informowanie Zamawiajacego o wszelkich problemach i okolicznosciach mogacych
wptynac¢ na jakos¢ i niedotrzymanie terminu zakonczenia robét w ramach niniejszej
umowy lub Zlecenia.

7. Tymczasowe odtworzenie naruszonej nawierzchni w sytuacji braku mozliwosci
bezposredniego odtworzenia nawierzchni docelowej Ilub na kazde zadanie
Zamawiajacego.

8. W nawigzaniu do wniosku wskazanego w § 5 ust. 2 lit. e dokonanie wycinki oraz
nasadzen wskazanych w decyzji o wydanie zezwolenia na wycinke drzew. Koszt wycinki
oraz nasadzen po otrzymaniu stosownej dokumentacji pokryje Zamawiajacy pod
warunkiem uprzedniej akceptacji przez Zamawiajacego kosztéw takiej ustugi, ktore
muszg odpowiada¢ wartoéci rynkowej. Wykonawca uwzgledni w kosztorysie
powykonawczym koszty rzeczywiscie poniesione w tym zakresie i udokumentuje je.

9. Wykonywanie umowy przy pomocy oséb wskazanych w Wykazie Osdb, bedacym
Zatacznikiem nr 3 do oferty Wykonawcy. Ewentualna zmiana takich oséb wymaga
uprzedniej, pisemnej akceptacji Zamawiajgqcego. Osoby zastepujace osoby wymienione
w Wykazie Oséb muszg posiada¢ uprawnienia i doswiadczenie nie gorsze niz wymagane
przez Zamawiajgcego w Materiatach Przetargowych.

§7

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢, w tym takze wobec o0sdb trzecich, za
wszelkie szkody powstate na terenie robét w zwigzku z prowadzonymi robotami.

2. Wykonawca zobowigzuje sie przed rozpoczeciem robot budowlanych zabezpieczy¢ teren
robot i mienie znajdujace sie na tym terenie.

3. Wykonawca zobowigzuje sie zainstalowac zabezpieczenie terenu robdt i innych miejsc,
gdzie majgq by¢ prowadzone roboty oraz sktadowane materiaty przed dostepem osdb
trzecich.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymywania przez caty okres obowigzywania niniejszej
umowy ciggtosci ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej, w ktérym to ubezpieczeniu
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rodzaj dziatalnosci objetej ochrong bedzie zgodny z zakresem prac wykonywanych
w ramach umowy, a suma ubezpieczenia bedzie nie nizsza niz 1 000 000,00 zt. Kopie
stosownych polis ubezpieczeniowych Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ na zadanie
Zamawiajacego.

. Ubezpieczenie powinno obejmowac szkody powstate w zwigzku z realizacjg robdt
wyrzadzone osobom trzecim (osobowe i rzeczowe) oraz w mieniu Zamawiajgacego przez
caty okres trwania umowy.

. W przypadku uptywu terminu waznosci ubezpieczenia w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, Wykonawca najpdézniej w dniu uptywu tego terminu zobowigzany bedzie
przedtozy¢ Zamawiajacemu kopie nowej polisy, spetniajacej wymagania w ust. 4.

. Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem umoéw ubezpieczen i optacaniem skiadek
ubezpieczeniowych obcigzajg wytacznie Wykonawce.

§8

. Wykonawca zobowigzuje sie zainstalowa¢ na wtasny koszt oznakowanie terenu robdt
i innych miejsc, gdzie majq by¢ prowadzone roboty informujace i ostrzegajace, zwigzane
z realizacjg przedmiotu Zlecenia.

. Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymywania terenu robdt, zaplecza i drog
dojazdowych w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz do usuwania
zbednych materiatéw, odpadow i Smieci, jak i do utrzymywania drég dojazdowych
w statej czystosci.

. Wykonawca zobowigzuje sie porzadkowac¢ na biezaco tereny, na ktdérych zakoriczono
roboty budowlane (dotyczy to rowniez dréog dojazdowych, z ktérych korzystat
Wykonawca, zaplecza robodt oraz wszelkich innych obiektéw w obszarze robét) oraz
doprowadzi¢ te tereny do stanu sprzed rozpoczecia robét oraz zgodnie z ustaleniami
dokonanymi z wtascicielem/zarzadcg terenu. Przywrocenie pierwotnego stanu terenom
robét musi by¢ potwierdzone pisemnym os$wiadczeniem wtascicieli terenu lub
protokotem odbioru, ktére Wykonawca winien przekaza¢ Zamawiajgcemu przed
podpisaniem protokotu odbioru koncowego danego Zlecenia.

89
Inspektor nadzoru

. Inspektor nadzoru bedzie kazdorazowo wyznaczany przez Zamawiajgacego i wskazany
w Zleceniu lub Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o wyborze Inspektora drogq
mailowaq.

. Inspektorzy nadzoru dziatajg w imieniu i na rachunek Zamawiajgcego w granicach
umocowania okresélonego przepisami Prawa Budowlanego oraz nadanych im w umowie.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru i zobowigzuje sie do
niezwtocznego powiadomienia o tym Wykonawcy. Zmiana ta nie wymaga aneksu do
umowy lub Zlecenia.

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ inspektorom nadzoru oraz wszystkim
upowaznionym przez Zamawiajgcego osobom dostep do terenu robdt.

. Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do wszystkich polecen i instrukcji inspektora
nadzoru, ktore sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

§10

Podwykonawcy
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Zamawiajacy dopuszcza wykonywanie przedmiotu umowy przez podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow.

Do uméw zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami stosuje sie
art. 647 ' k.c.

. Wykonawca zobowigzany jest przed przystgpieniem do wykonywania robdt przez

podwykonawce lub dalszego podwykonawce zgtosi¢ w formie pisemnej podwykonawce
lub dalszego podwykonawce Zamawiajacemu przedkiadajac projekt umowy ze
wskazaniem szczegotowego zakresu zlecanych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy robot oraz wysokos$¢ wynagrodzenia za ww. zakres robot. Zamawiajacy
moze zgtosi¢ w formie pisemnej sprzeciw Wykonawcy i podwykonawcy/dalszemu
podwykonawcy w terminie 10 dni roboczych od doreczenia pisemnego zgtoszenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

. Zamawiajacy wymaga, aby umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami

zawieraty nastepujace postanowienia:

a) podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze dokonaé cesji wierzytelnosci
wynikajgacych z takiej umowy bez zgody Zamawiajacego i Wykonawcy,

b) strony umowy podwykonawczej lub o dalsze podwykonawstwo nie mogg dokonywac
wzajemnych potracen wierzytelnosci wynikajacych z innych tytutdw prawnych niz
sama umowa podwykonawcza,

c) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzuje sie do sktadania oswiadczen,
o ktéorych mowa w wust. 9 oraz niezwlocznego pisemnego informowania
Zamawiajacego o kazdej zalegtej ptatnosci.

Niezgtoszenie przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 3
powyzej uwazane bedzie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

. Powyzszg procedure stosuje sie réwniez do wszelkich zmian do uméw miedzy

Wykonawcg a podwykonawcg oraz do uméw z dalszymi podwykonawcami, jak réwniez
do zmian do tych umoéw. Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych
powyzej stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy) przez Zamawiajacego Iub zadania od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) z placu budowy. Niniejsze
postanowienie nie wyklucza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w umowie.

Wykonawca w terminie 7 dni kalendarzowych od zawarcia umowy z podwykonawcg lub
dalszym podwykonawcg zobowigzany jest do przestania do Zamawiajgcego
uwierzytelnionej kopii umowy. Powyzszy obowigzek dotyczy réwniez wszelkich zmian do
umowy lub porozumien/ugdd itp. zwigzanych z realizacja przez podwykonawce/dalszego
podwykonawce roboét budowlanych.

. Wykonawca bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za dziatania lub uchybienia

kazdego podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw tak, jakby to byty
dziatania lub uchybienia Wykonawcy zgodnie z art. 474 k.c.

. Wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajacego i po zakonczeniu kazdego Zlecenia,

realizowanego z udziatem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zobowigzany jest
ztozy¢ pisemne o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o uiszczeniu
catego wynagrodzenia na ich rzecz przez Wykonawce za zrealizowany zakres robét
odpowiednio przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Do czasu przedtozenia wskazanych dokumentéw Zamawiajacy uprawniony jest do
wstrzymania zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy bez prawa do zadania przez
Wykonawce naleznosci ubocznych lub do bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce.

10



11.

12.

13.

14.

PO/14/2024
Zatacznik nr 4 do MP

W przypadku braku zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ w terminie 7 dni od otrzymania od
Zamawiajacego zadania udzielenia wyjasnien, pisemne wyjasnienia o przyczynach
odmowy zaptaty wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce zastrzezen co do zasadnosci zaptaty
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy Zamawiajacy
uprawniony jest do:

a) niedokonywania zaptaty bezposrednio na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy;

b) ztozy¢ $wiadczenie do depozytu sadowego w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy;

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
jesli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy  Zamawiajacy  potraca kwote  wyplaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia Wykonawcy.

W razie sporu Stron w zakresie dokonanych potracen, zgodnie z ust. 13 powyzej,
Wykonawcy nie bedzie przystugiwatlo prawo powotywania sie na okolicznosci
niezgtoszone Zamawiajgcemu w trybie i terminie wskazanym w ust. 11 powyzej.

§ 11

Wynagrodzenie oraz warunki ptatnosci

. taczna wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy w okresie obowigzywania umowy nie

przekroczy kwoty: ............. netto, .....cccceeeeens brutto. Wykonawcy nie przystugujg zadne
roszczenia z tytutu mniejszej tacznej wartosci Zlecen.

. W sytuacji wyczerpania $rodkéw przeznaczonych na realizacje zadania przed koncem

obowigzywania umowy, Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ zwiekszenia kwoty do 50 %
kwoty wskazanej w ust. 1, przy czym stawki wskazane w kosztorysie ofertowym,
stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy pozostajg niezmienne. Niniejsza zmiana
wymaga zawarcia aneksu do umowy.

. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania poszczegdlnych robét bedzie obliczane

na podstawie zatwierdzonych przez inspektora nadzoru szczegdtowych kosztorysow
powykonawczych z zastosowaniem cen jednostkowych okreslonych w Kosztorysach
ofertowych, stanowigcych Zatacznik nr 1 do Umowy.

Sposob rozliczania prac remontowych i awaryjnych:

Stawki wskazane w kosztorysie ofertowym stuzy¢ bedga rozliczeniu rob6t remontowych
(rozliczenie remontowe).

Stawki za roboty awaryjne bedg stanowi¢ wynik przemnozenia stawek kosztorysowych
za roboty remontowe i wspotczynnika W (rozliczenie awarii).

I. Roboty remontowe rozliczane bedg w catosci z rozliczeniem remontowym.

11
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II. Roboty awaryjne bedq rozliczane wedlug stawek za roboty awaryjne, o ile
Wykonawca przystapi do realizacji nie pdzniej niz 24 godziny od daty zlecenia i
zakonczy je w ciggu 5 dni od rozpoczecia. Jezeli prace te nie zostang ukonczone do
5 dnia od rozpoczecia robdét wykonywanych awaryjnie, poczgwszy od 6 dnia roboty
bedga rozliczane wg stawek kosztorysowych bez zastosowania wspotczynnika W dla
robdét awaryjnych (tj. wedtug rozliczenia remontowego). Podobnie w przypadku
braku przystgpienia do robot awaryjnych w ciagu 24 godzin od zlecenia, catos$¢ robdt
bedzie rozliczana bez zastosowania wspotczynnika W dla robot awaryjnych (tj.
wedtug rozliczenia remontowego).

. Wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wykonane do czasu wstrzymania realizacji

Zlecenia bedzie obliczane na podstawie zatwierdzonych przez inspektora nadzoru
szczegotowych kosztoryséw powykonawczych z zastosowaniem cen jednostkowych
i zasad wskazanych w Zataczniku nr 2 do Umowy. Zaptata za roboty wstrzymane moze
zostac¢ dokonana po podpisaniu protokotu odbioru tych robot przez Zamawiajacego.

Nie dopuszcza sie wzrostu cen jednostkowych jak réwniez sktadnikdw cenotwdrczych
podanych w Zataczniku nr 1 przez caty okres trwania umowy.

Roboty nieujete w kosztorysach ofertowych beda rozliczane w oparciu o stawki nie
wyzsze niz minimalne dla wojewddztwa $laskiego, okreslone w aktualnych zeszytach
Sekocenbud oraz przy zastosowaniu Rg, Ko, Z zgodnych ze zlozong oferta.

Podatek VAT naliczony bedzie w wystawionych fakturach wedtug stawki obowigzujacej
w dniu wystawienia faktury.

. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury po podpisaniu przez Strony

wskazanego w umowie protokotu odbioru.

. Zaptata za wykonane Zlecenie dokonywana jest po realizacji catego zakresu danego

Zlecenia na podstawie protokotu odbioru koncowego, z zastrzezeniem ust. 910 i 11
ponizej.

W przypadku realizacji robdét budowlanych objetych Zleceniem obejmujacym
sporzadzenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej i z terminem realizacji robot
budowlanych wskazanym w Zleceniu nieprzekraczajacym 30 dni kalendarzowych,
zaptata wynagrodzenia za wykonane Zlecenie dokonywana bedzie w nastepujacych
czesciach:

a. pierwsza cze$¢ obejmujaca wynagrodzenie wskazane w kosztorysie
powykonawczym obejmujacym wszystkie roboty budowlane wykonane
w ramach Zlecenia, po podpisaniu protokotu odbioru robét, oraz dostarczeniu
kompletnej dokumentacji powykonawczej i dokumentacji geodezyjnej
powykonawczej okreslonej w § 5 ust. 2 it h  umowy
z wyfaczeniem poswiadczonej przez witasciwy organ kopii mapy zasadniczej
powykonawczej z naktadkg S+E+U,

b. druga «czes¢ naleznego wynagrodzenia wskazanego w kosztorysie
powykonawczym w pozycji ustuga geodezyjna obejmujacym wynagrodzenie za
dostarczenie poswiadczonej przez wiasciwy organ kopii mapy zasadniczej
powykonawczej z naktadkg S+E+U okreslonej w § 5 ust. 2 lit. h umowy, po
podpisaniu protokotu odbioru koncowego.

W przypadku realizacji robdt budowlanych objetych Zleceniem obejmujacym
sporzadzenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej i z terminem realizacji robot
budowlanych wskazanym w Zleceniu przekraczajagcym 30 dni kalendarzowych, zaptata
wynagrodzenia za wykonywane Zlecenie dokonywana bedzie za okres co najmniej
jednego miesigca (maksymalnie jeden odbiér czesciowy w danym miesigcu
kalendarzowym) w nastepujacych czesciach:

a. wynagrodzenie wskazane w poszczegolnych kosztorysach powykonawczych
robot budowlanych wykonanych w ramach Zlecenia po kazdorazowym
podpisaniu protokotu odbioru czes$ciowego robdt,
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b. ostatnia czesciowa ptatnos¢ po wykonaniu catosci robdt objetych zleceniem,
w tym potozeniu nawierzchni docelowej, w przypadku, gdy odtworzenie to jest
wymagane oraz dostarczeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej,
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej okreslonej w § 5 ust. 2 lit. h
z wylaczeniem poswiadczonej przez wiasciwy organ kopii mapy zasadniczej
powykonawczej z naktadkg S+E+U, po podpisaniu protokotu kohncowego robdt,

c. pozostata czesc naleznego wynagrodzenia w wysokosci okreslonej w kosztorysie
powykonawczym w pozycji ,ustuga geodezyjna” za dostarczenie poswiadczonej
przez wiasciwy organ kopii mapy zasadniczej powykonawczej z naktadkag
S+E+U, po podpisaniu protokotu odbioru korncowego.

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne w terminie 30 dni od daty doreczenia
Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury — przelewem na rachunek bankowy
WYKON@WECY oottt , Przy czym za date zaptaty faktury uznaje
sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego w trakcie realizacji umowy,
Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajacego o zaistnialym fakcie osobnym
pismem. Zmiana numeru rachunku bankowego nie wymaga zmiany niniejszej umowy.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowej faktury Zamawiajacy ma
prawo odméwic jej przyjecia.

W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy wystepuje dwa lub kilka podmiotéw wspodlnie
realizujgcych umowe, faktury VAT wystawiane bedq przez podmiot wykonujacy Zlecenie,
wskazany w czesci B Zlecenia.?

Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania Zamawiajgacego (poprzez adnotacje
na fakturze zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku
od towardw i ustug (dalej: ustawa VAT), w kazdym przypadku, gdy faktura obejmowac
bedzie nabycie towaréw lub ustug wymienionych w zataczniku nr 15 do ustawy VAT
i kwota naleznosci ogétem stanowic¢ bedzie kwote, o ktérej mowa w art. 19 pkt 2 ustawy
z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiebiorcow, tj. w kazdym przypadku, gdy do
ptatnosci za fakture zastosowanie znajdzie obowigzkowy mechanizm podzielonej
ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ust. 1a ustawy VAT.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ za szkody poniesione przez
Zamawiajgcego wskutek niewykonania badz nienalezytego wykonania przez Wykonawce
obowiazku informacyjnego, o ktérym mowa w ust. 15 powyzej.

Wykonawca os$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich
fakturach, ktore bedg wystawione w jego imieniu, bedzie rachunkiem dla ktérego
zgodnie z rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe prowadzony
jest rachunek VAT oraz, ze rachunek ten bedzie rachunkiem, o ktérym mowa w art. 96b
ust. 3 pkt 13) ustawy VAT.

W przypadkach, w ktérych art. 108a ust. 1a ustawy VAT nie ma zastosowania,
Zamawiajacy przy dokonywaniu zaptaty bedzie stosowat mechanizmm podzielonej
ptatnosci, zgodnie z art. 108a ust. 1 ustawy VAT.

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest duzym przedsiebiorcg w rozumieniu Ustawy
o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych.

Wykonawca moze zwrdéci¢ sie do Zamawiajacego z wnioskiem o wczesniejszg ptatnosc
wynagrodzenia wynikajgcego ze ztozonych faktur w stosunku do terminu ptatnosci,
o ktorym mowa w ust. 12+. Zasady dokonywania przyspieszonej ptatnosci reguluje
Zarzadzenie Wewnetrzne nr 04/2023 Zarzadu PWiK Sp. z 0.0. w Gliwicach z dnia 31
marca 2023r. w sprawie mozliwosci udzielenia skonta w przypadku przyspieszonej
ptatnosci za faktury.

2 Wytgcznie w przypadku, gdy umowe zawiera kilka podmiotéw wspdlnie realizujgcych zaméwienie.
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§12

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci brutto umowy, tj. ......... zt (stownie:
.................................................... .), w formie ...............

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu ewentualnych roszczen
z tytutu nienalezytego wykonania umowy, w tym roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi.

. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastgpi w nastepujacych
terminach:

a) 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po uptywie 30 dni od daty
podpisania protokotu odbioru koncowego ostatniego Zlecenia zrealizowanego
w ramach umowy,

b) 30 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po uptywie okreséw
gwarancji i rekojmi na wszystkie roboty zrealizowane w ramach umowy.

. Wykonawca, niezaleznie od przyczyny takiego stanu rzeczy, w przypadku jakiejkolwiek
sytuacji pociggajacej za sobg brak utrzymania zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w wysokosci i okresie wskazanym w umowie, bedzie kazdorazowo zobowigzany
do odpowiedniego przedtuzenia najpdzniej na 14 dni kalendarzowych przed uptywem
terminu waznosci posiadanego, dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, istniejacego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo ztozenia
nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na odpowiedni czas zapewniajacy
ciggtos¢ zabezpieczenia az do daty faktycznego uptywu terminu, o ktérych mowa w ust.
3 powyzej. Niewypetnienie tego obowigzku daje Zamawiajgcemu prawo do skorzystania
z posiadanego, dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Jezeli
konieczno$¢ przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie
nastepstwem okolicznoséci, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie przedtuzone na koszt
Zamawiajacego.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawiera¢ sformutowania Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwotalnego
i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze zadanie zaptaty, gdy
wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy lub wykonat go z nienalezytg starannoscia,
albo nie usungt stwierdzonych wad lub usterek w okresie gwarancji. Gwarant
(Poreczyciel) nie moze uzaleznia¢ dokonania zaptaty od spetnienia jakichkolwiek
dodatkowych warunkéw lub od przedtozenia jakiejkolwiek dokumentacji, za wyjatkiem
petnomocnictw osoby podpisanej na zadaniu lub wezwania wykonawcy do nalezytego
spetnienia $wiadczenia (usuniecia wad).

§ 13

Odbioér przedmiotu umowy
. Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw:

a) odbiory robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu,

b) odbiory czesciowe robdt w przypadkach wskazanych w umowie,
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c) odbidr koncowy robdt, po zrealizowaniu petnego zakresu robot budowlanych3
d) odbidr koncowy po zrealizowaniu petnego zakresu okreslonego w Zleceniu.

. Inspektor Nadzoru dokona odbioru robét zanikajgcych oraz robdt ulegajacych zakryciu
niezwtocznie po zgtoszeniu drogg e-mailowg lub telefonicznie potrzeby odbioru przez
Wykonawce. Niezawiadomienie Inspektora nadzoru o potrzebie odbioru robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu moze by¢ podstawg nieodebrania robét i naliczenia
kar umownych badz dokonania odkrycia tych robét.

. Zamawiajacy dopuszcza odbidér czesciowy robdét budowlanych w przypadku opisanym
w § 11 ust. 9410 i 11 Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia do
protokotu odbioru czesciowego szkicu geodezyjnego okreslajacego zakres wykonanych
robot oraz na zadanie Zamawiajacego dowodu (prezentaty) zgtoszenia we wtasciwym
urzedzie geodezji i kartografii wykonanych prac, celem uzyskania po$wiadczonej przez
witasciwy organ kopii mapy zasadniczej powykonawczej okreslonej w § 5 ust. 2 lit. h
Umowy

Wykonawca zgtasza Inspektorowi Nadzoru gotowosé do odbioru korncowego robot.

. Warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci dokonania odbioru koricowego robét
jest uzyskanie przez niego wszystkich przewidzianych przez przepisy atestéw i zezwolen
dla urzadzen i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, a takze przeprowadzenie przez niego przy udziale Zamawiajgcego wszystkich
niezbednych préb, badan kontrolnych i odbioréw technicznych naprawionych wad
istotnych, opracowanie i uzgodnienie dokumentéw niezbednych do odbioru koncowego,
w tym w szczegdlnosci dokumentacji powykonawczej.

. Brak jakiegokolwiek dokumentu wymaganego dla zgtoszenia gotowosci do odbioru
koncowego robot spowoduje odmowe Zamawiajgcego dokonania odbioru koncowego
i w przypadku przekroczenia terminu realizacji Zlecenia - stanowi dla Zamawiajacego
podstawe do naliczania kar umownych z tytutu nieterminowej jego realizacji.

. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru
koncowego robdt: kompletng dokumentacje powykonawczg zawierajacq:

a) dokumentacje geodezyjng w tym:

powykonawczy szkic geodezyjny zgodny z aktualnym prawem geodezyjnym
w jednym z formatéw jpg, pdf, tif wraz z oswiadczeniem geodety, iz prace
geodezyjne sg wykonane zgodnie z obowigzujgcym uktadem wysokosciowym,

karty inwentaryzacyjne studni w formie papierowej oraz w formacie pdf, jpg,

wykaz ze wspdbirzednymi pikiet wraz z rzednymi i kodami zgodnie
z obowigzujacymi przepisami w jednym z formatdéw txt, doc, odt,

poswiadczong przez witasciwy organ kopie mapy zasadniczej powykonawczej
z naktadkg S+E+U,

b) kosztorys powykonawczy,

c) oswiadczenie wskazanego w zleceniu Kierownika Budowy/Robd6t o wykonaniu prac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, sztukg budowlang i doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy (w tym terendw przylegtych),

d) dokumentacje fotograficzng zgodngq z § 5 pkt 2 i,

e) karty odpadu lub oswiadczenie wykonawcy o zagospodarowaniu odpadu zgodnie
z obowigzujacq literg prawa,

f) zestawienie uzytych materiatéw zgodnych z § 5 ust 1g,

3w przypadku, jezeli nie jest wymagane dla danej roboty przekazanie dokumentéw wyszczegdlnio-
nych w par. 11.9.b Umowy, jest to rownoczesnie odbidr petnego zakresu zlecenia).
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g) w uzasadnionych przypadkach inne wymagane dokumenty, w tym miedzy innymi:
raport z teleinspekcji wraz z ptyta CD, protokot proby szczelnosci, badania nosnosci
podbudowy, badania zageszczenia gruntu, oswiadczenia wtascicieli dziatek.

W terminie do 3 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego
robot, pod warunkiem spetniania przez Wykonawce wymogoéw, o ktéorych mowa w ust.
5-7 Zamawiajacy przystgpi do czynnosci odbioru. W czynnosciach odbioru koricowego
kazdorazowo ma obowigzek uczestniczy¢ kierownik budowy/robdét. Ze strony
Zamawiajacego w odbiorze uczestniczyt bedzie w szczegdlnosci Inspektor Nadzoru.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robdt zostang stwierdzone wady istotne,

Zamawiajacy odmawia dokonania odbioru, wyznacza termin ich usuniecia, a do czasu
ich usuniecia przerywa czynnosci odbioru. Po otrzymaniu od Wykonawcy zgtoszenia
0 usunieciu tych wad Zamawiajgcy wznawia czynnosci odbioru.

Zakonczenie czynnosci odbioru koncowego robot nastepuje z chwilg podpisania przez
Strony protokotu odbioru koncowego robdt, zawierajagcego termin usuniecia usterek
i wad nieistotnych w sytuacji ich ujawnienia.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru, wad ktére nie nadaja sie do usuniecia
Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci lub
uzytecznosci przedmiotu Zlecenia,

b) zazgada¢ wykonania przedmiotu Zlecenia wzglednie jego czesci po raz drugi na koszt
Wykonawcy, zachowujac przy tym prawo do naliczania kar umownych w wysokosci
i w sposdb okreslony w § 15 Umowy.

c) w razie niewykonania obowigzku okreslonego w pkt. b) powyzej, powierzyc
wykonanie Zlecenia po raz drugi podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy,
z zachowaniem uprawnien z gwarancji i rekojmi, bez potrzeby uzyskania zgody sadu
na wykonanie zastepcze

Postanowienia ust. 2, 4, 6, 8-11 znajdujg odpowiednie zastosowanie do odbioru
czesciowego robot. Zgtoszenie gotowosci do odbioru czesciowego robdt nastepowato
bedzie pisemnie badZz mailowo na adres siedziby Zamawiajgcego.

Zamawiajacy w przypadku odbioru czesciowego moze zazada¢ dokumentoéw, o ktérych
mowa w ust. 5i 7.

Odbior koncowy po zrealizowaniu petnego zakresu okreslonego w Zleceniu nastgpi po
przekazaniu poswiadczonej przez wiasciwy organ kopii mapy zasadniczej
powykonawczej z naktadkg S+E+U, po podpisaniu protokotu odbioru koncowego,
w nieprzekraczalnym terminie 60 dni od daty podpisania odbioru koncowego robaét.

§ 14

Gwarancja oraz rekojmia

. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres 60 miesiecy liczac od dnia

nastepujacego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego danego Zlecenia.
Dokument gwarancyjny kazdorazowo dostarczany jest przez Wykonawce wraz
z podpisaniem ww. protokotu odbioru.

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady

przedmiotu umowy przez okres 60 miesiecy liczac od dnia nastepujacego po dniu
podpisania protokotu odbioru korncowego danego Zlecenia..

. Postepowanie przy wystgpieniu wad w okresie gwarancji i rekojmi:
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a) o wykryciu wady Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce niezwiocznie w formie
pisemnej, faksem, lub drogq elektroniczng na adres: .......... P eeeneeennees y

b) Wykonawca zobowigzuje sie przystgpi¢ do usuniecia wady w ciggu 48 godzin od
otrzymania zgtoszenia od Zamawiajgcego o wykryciu wady,

c) istnienie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiajgcego
i Wykonawcy. Jezeli Wykonawca nie przystapi do spisania protokotu wspodlnie
z Zamawiajgcym wigzacym staje sie protokdt sporzadzony przez Zamawiajacego,

d) termin usuniecia wad okresla Zamawiajacy w protokole usterkowym,

e) usuniecie wad przez Wykonawce zostanie pisemnie potwierdzone przez
Zamawiajacego,

f) wady nieusuniete w terminie, o ktérym mowa w § 14 ust. 3. lit. b) i d) ktérych
Wykonawca nie usunie pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego i wyznaczenia
na pismie dodatkowego terminu moga by¢ zlecone przez Zamawiajacego do usuniecia
osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty gwarancji i bez koniecznosci
uzyskania zgody sadu na wykonanie zastepcze. Koszt usuniecia tych wad moze zostac
potracony z whniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. W przypadku kosztéw przekraczajgcych kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy Zamawiajacy obcigzy Wykonawce pozostatg kwotg. Faktura
wystawiona przez Zamawiajacego bedzie ptatna przez Wykonawce w terminie 14 dni
od daty jej wystawienia.

g) okres gwarancji i rekojmi na elementy naprawione i zamontowane w ramach napraw
gwarancyjnych zaczyna biec od poczatku

h) pod pojeciem wady Zamawiajacy rozumie rowniez stwierdzone usterki.
§ 15

Odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy. Kary
umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za zwiloke w przystgpieniu do
realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminéw okreslonych w § 3 ust. 2 Umowy
i Zleceniu w wysokosci 0,5 % wartosci Zlecenia, jednak nie mniej niz 500 zt, za kazdy
rozpoczety dzien zwioki,

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng za zwloke w przystgpieniu do
usuwania wady lub w usunieciu wady przedmiotu Zlecenia w stosunku do terminow
okreslonych odpowiednio w § 14 ust. 3 lit. b) i d) w wysokosci 0,5 % wartosci Zlecenia,
lecz nie mniej niz 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za kazde uchybienie ktéremukolwiek
z obowigzkdéw okreslonych w § 10 umowy w wysokosci 2 500,00 zt.

. W przypadku odstapienia od Zlecenia w catosci lub w czesci z przyczyn zawinionych
przez Wykonawce, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 30% wstepnie
oszacowanej wartosci Zlecenia zgodnie z §1 ust. 5 umowy.

. W przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzku wskazanego w § 6 ust. 9 umowy
Wykonawca zapfaci kare umowng w wysokosci 1.000 zt za kazdy przypadek naruszenia.

. W przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzku wskazanego w § 5 ust. 2a umowy
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 2.000 zt za kazdy przypadek naruszenia.

. W przypadku naruszenia obowigzku wskazanego w § 13 ust. 2 umowy Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 0,5% wartosci Zlecenia, lecz nie mniej niz 5.000 zt
za kazdy przypadek naruszenia.
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W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce poswiadczonej przez wiasciwy organ
kopii mapy zasadniczej powykonawczej, o ktérej mowa w § 13 ust. 15 Umowy
w terminie 60 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robdt, o ktéorym
mowa w §13 ust. 1 lit. ¢ Umowy, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,5%
wartosci Zlecenia, lecz nie mniej 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki.

. Z zastrzezeniem postanowien wskazanych w ust. 1-6 Wykonawca zaptaci

Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 0,5% wartosci Zlecenia, jednak nie mniej
niz 500,00 zt za kazdy przypadek nienalezytego wykonania umowy w tym
poszczegolnych Zleceh. Za nienalezyte wykonanie umowy/ Zlecenia bedzie uwazane
w szczegdlnosci:

a) zastosowanie niewtasciwych materiatow, w tym innych materiatéw niz zatwierdzone
przez Zamawiajgcego,

b) wykonanie robdt niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami prawa,
instrukcjami producentéw materiatéw,

c) wykonywanie robo6t niezgodnie z zasadami i przepisami BHP, brak odpowiednich
zabezpieczen pracownikow, terenu robot,

d) wykonywanie robdét bez wymaganych nadzoréw branzowych, uzgodnien, zezwolen,
decyzji, protokotdw, projektow,

e) wykonanie pomiarow geodezyjnych po zasypaniu wykopow,

f) nie sporzadzenie w okreslonym terminie informacji, o ktérych mowa w § 6 ust. 2
umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
na zasadach ogdlnych, jezeli wysokos¢ szkody przekroczy wysokos¢ zastrzezonych
kar umownych.

W razie zwtoki Wykonawcy w wykonaniu jakikolwiek obowigzkéw wynikajacych z umowy
lub w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkéw wynikajacych
Zz umowy Zamawiajacy uprawniony jest do powierzenia ich wykonania lub poprawy
osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania zgody sadu
na wykonanie zastepcze i utraty uprawnien z rekojmi lub gwarancji. Zamawiajacy
zachowuje roszczenie o naprawienie wyrzgdzonej szkody.

W przypadku naliczenia kar, odszkodowan i innych optat przez wiasciciela/zarzadce
terenu lub dysponentéw sieci podziemnych i nadziemnych, za prowadzenie prac bez
wymaganych zezwolen i nadzoréw lub niezgodnie z ustaleniami, a natozonych na
Zamawiajacego, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do obcigzenia nimi Wykonawcy
jezeli naliczenie kar, odszkodowan i innych opfat wynika z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

W przypadku naliczenia dodatkowych optat przez wiasciciela/zarzadce terenu Ilub
dysponentow sieci podziemnych i nadziemnych, ktére wynikajg z przekroczenia terminu
wykonania Zlecenia, a natozonych na Zamawiajacego, Zamawiajqcy zastrzega sobie
prawo obcigzenia tymi optatami Wykonawce, jezeli niedotrzymanie terminu wykonania
zlecenia wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia kar umownych oraz kwot, o ktérych mowa
w ust. 9-11 powyzej, naleznych od Wykonawcy, z wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy, jak rowniez z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Postanowienia umowy dotyczace kar umownych pozostajg w mocy pomimo odstapienia
od Zlecenia lub wypowiedzenia umowy.

Kary umowne stajq sie wymagalne w terminie 3 dni kalendarzowych po dacie ziszczenia
sie przestanki do jej naliczenia bez koniecznosci odrebnego wzywania Wykonawcy do jej
zaptaty.

§ 16
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Odstapienie

1. Zamawiajacemu niezaleznie od uprawnienia do odstgpienia od Zlecenia na podstawie
przepiséw Kodeksu cywilnego, przystuguje prawo do odstgpienia od Zlecenia w catosci
lub w czesci oraz ze skutkiem ex nunc lub ex tunc wedtug wtasnego wyboru w przypadku
gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat robdét wskazanych w danym Zleceniu w terminie
okreslonym zgodnie z umowaq — bez usprawiedliwionego uzasadnienia;

b) stwierdzono nienalezyte wykonywania robot realizowanych w ramach Zlecenia, po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu do usuniecia uchybien i wyznaczeniu terminu
ich usuniecia,

c) Wykonawca powierzyt roboty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom bez
wczesniejszej pisemnej akceptacji Zamawiajacego;

d) brak jest ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej zgodnego z umowsg;
e) zastosowano materiaty budowlane niezgodne z umowg;

f) bez istotnej przyczyny Wykonawca zatrzymat realizacje danego Zlecenia - remontu
na wiecej niz 3 dni;

g) Wykonawca odmawia wykonywania Ilub nie wykonuje swoich obowigzkéow
wynikajgcych z umowy;

h) Wykonawca nie przedtuzy obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zgodnie z § 12 ust. 6 umowy,

i) Wykonawca podejmie dziatania majace na celu przeniesienie praw lub obowigzkow
wynikajgacych z umowy lub Zlecenia, w tym ustanowienie zastawu lub objecie
przekazem - w sposOb naruszajgcy postanowienia umowy.

2. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie jednego miesigca
od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy.

3. Zamawiajacy uprawniony jest do ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od Zlecenia i lub
Umowy w terminie 60 dni kalendarzowych od powziecia wiadomosci o ziszczeniu sie
przestanki do odstgpienia od Zlecenia i lub Umowy . O$wiadczenie o odstgpieniu wymaga
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz wskazania przyczyny odstgpienia oraz
jego skutkow i zakresu.

4. Odstgpienie od Zlecenia i lub Umowy w catosci lub w czesci nie powoduje utraty przez
Zamawiajgcego roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
istniejgcych na dzien skutecznosci odstgpienia od Zlecenia i lub Umowy , w tym takze
roszczen o zaptate kar umownych.

5. W przypadku odstgpienia od Zlecenia i / lub Umowy :

a) Wykonawca sporzadzi inwentaryzacje robot w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego i przy jego udziale,

b) Wykonawca usunie z terenu budowy w terminie do 14 dni wzniesione przez niego
obiekty tymczasowe, oraz maszyny i urzadzenia budowlane,

c) Zamawiajacy dokona odbioru robét przerwanych.

6. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy rzeczywista warto$¢ za zrealizowane do dnia
doreczenia Wykonawcy o$wiadczenia o odstgpieniu prace, odebrane zgodnie z pkt c)
powyzej i przydatne do dokonczenia realizacji przedmiotu Umowy i lub Zlecenia.
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§ 174

Ochrona danych osobowych

. Strony zobowigzujg sie do ochrony danych osobowych udostepnionych wzajemnie
w zwigzku z wykonywaniem umowy, w tym do stosowania organizacyjnych
i technicznych $rodkéw ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach
informatycznych zgodnie przepisami prawa a w szczegdlnosci z ustawg z dnia
10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony o0sob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

. Strony zobowiazujq sie do stosowania wytycznych lub interpretacji, wydanych przez
polski organ nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujacy sie ochrong danych
osobowych dotyczacych przetwarzania i ochrony danych osobowych.

. Strony oswiadczajg, ze pracownicy posiadajgcy dostep do danych osobowych znajg
przepisy dotyczgce ochrony danych osobowych oraz posiadajg stosowne upowaznienia
uprawniajgce do przetwarzania danych osobowych.

. Strony oswiadczajg, ze dane osobowe uzyskane w zwigzku z realizacjg umowy, zostang
wykorzystane wytacznie w celu realizacji jej przedmiotu i tak dtugo jak jest to niezbedne
do jej wykonania, a po tym czasie przez okres odpowiadajacy terminowi przedawnienia
roszczen Stron umowy.

. Na wniosek Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
dostarczenia mu informacji koniecznych do stwierdzenia, ze Wykonawca przetwarza
i zabezpiecza powierzone mu dane osobowe w sposdb zgodny z przepisami prawa oraz
postanowieniami umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy danych osobowych, o ktorych
mowa w ust. 1, takze po wygasnieciu umowy.

§ 175

. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Zamawiajacy. W razie
jakichkolwiek pytan w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt
z Inspektorem Ochrony Danych Administratora na adres e-mail: iod@pwik.gliwice.pl.

. Wykonawca ma prawo do dostepu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania,
zadania ich usuniecia, wniesienia sprzeciwu, zgadania ograniczenia przetwarzania oraz
zadania ich przeniesienia.

. Wykonawca ma prawo wnies¢ skarge do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu
Ochrony Danych Osobowych.

. Dane osobowe Wykonawcy bedg przetwarzane w kilku réznych celach tj. dla prawidtowej
realizacji umowy, dla celéw podatkowych, a takze moga by¢ przetwarzane dla
dochodzenia roszczen wynikajacych z przepisow prawa cywilnego, jesli takie sie
pojawiq.

. Podanie danych przez Wykonawce jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia
i wykonania umowy.

4 W przypadku spétek kapitatowych.
Gdy Wykonawca sktada sig z podmiotéw wspdlnie ubiegajacych sig o udzielenie zaméwienia a bedacych spdtkami kapitatowymi, osobowymi oraz oso-
bami fizycznymi prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarczg - w umowie pozostanie § 17 w obu brzmieniach przy czym pierwszy z numerem §17 a drugi jako

§17(1).

5 W przypadku gdy Wykonawca dziata w formie spétki osobowej lub prowadzi jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarcza
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Podstawq prawng przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony
0sOb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogodlne
Rozporzadzenie o Ochronie Danych).

Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy bedg te podmioty, ktérym Zamawiajacy ma
obowigzek ich przekazywania na gruncie obowigzujacych przepisow prawa, a takze
podmioty $wiadczace na rzecz Zamawiajacego ustugi niezbedne do wykonywania
Umowy.

Dane osobowe Wykonawcy beda przez Zamawiajgacego przetwarzane przez caty czas,
przez ktéry umowa bedzie wykonywana oraz wymagajg tego powszechnie obowigzujace
przepisy, a takze podzniej tj. do czasu uptywu terminu przedawnienia ewentualnych
roszczen wynikajacych z Umowy.

Strony zobowigzujg sie do stosowania wytycznych lub interpretacji, wydanych przez
polski organ nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujacy sie ochrong danych
osobowych dotyczacych przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Strony os$wiadczajg, ze pracownicy posiadajacy dostep do danych osobowych
przedstawicieli Stron umowy znajg przepisy dotyczace ochrony danych osobowych oraz
posiadajg stosowne upowaznienia uprawniajace do przetwarzania danych osobowych.

W ramach przetwarzania danych, o ktérych mowa powyzej nie bedg podejmowane
decyzje w sposdb zautomatyzowany a dane Wykonawcy nie bedg profilowane.

§ 18

Sita wyzsza

. Strony zwolnione sg z odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

umowy jezeli niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy wynika z sity wyzszej.

. Za site wyzszgq Strony uznajgq zdarzenie nagte, zewnetrzne, nieprzewidywalne

i niezalezne od woli Stron, uniemozliwiajgce wykonanie umowy w czesci lub w catosci,
na state lub na pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy
zachowaniu nalezytej starannosci.

. Pod rygorem utraty prawa do powolywania sie na dziatanie sity wyzszej strona nigq

dotknieta zobowigzuje sie do niezwtocznego pisemnego poinformowania drugiej strony
o zaistnieniu okolicznosci stanowigcej site wyzsza, czasie jej trwania i przewidywanych
skutkach dla umowy. Dopodki takie zawiadomienie nie zostanie przekazane drugiej
stronie, zadna ze Stron nie bedzie usprawiedliwiona z powodu niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z umowy.

. Przypadki sity wyzszej, nalezycie udokumentowane przez strone ktdérej dotycza,

pozbawiajg druga strone - tak diugo jak te przypadki i ich skutki trwajq — prawa do
zadania wykonania umowy w zakresie objetym skutkami dziatania sity wyzszej.

. W przypadku wystgpienia sity wyzszej realizacja zobowigzan wynikajacych z umowy

ulega przesunieciu o okres trwania przeszkody.

§ 19
Przedstawiciele Stron

. Osobami upowaznionymi do biezgcych kontaktow i nadzoru nad wykonywaniem umowy

sq:
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a) ze strony Zamawiajgcego:...ccccceeiiireesieeecineens. ytelr , e-mail: o
b) ze strony Wykonawcy:.....coccooeviieeiieiieeiieec e e ytelis s , e-mail: o, .

Osobami upowaznionymi do dokonywania odbiorow wskazanych w umowie
i podpisywania protokotéw odbioru sa:

a) ze strony Zamawiajqcego:

— Inspektor Nadzoru wskazany w zleceniu,

— Kierownik Dziatu Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej lub osoba przez niego wskazana,
b) ze strony Wykonawcy:

- Pan ... Sgtel ,email: v
Osobami upowaznionymi do samodzielnego potwierdzania wzajemnych rozliczen Stron:
a) ze strony Zamawiajqcego:

............................ oraz Inspektor Nadzoru wskazany w zleceniu,

b) ze strony Wykonawcy:

§ 20
Postanowienia koncowe

. Wszystkie podmioty wchodzace w sktad konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialnosé¢
za wykonanie przedmiotu umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.®

. W przypadku powstania sporu na tle niniejszej umowy Strony bedq dazyty do jego
rozwigzania w drodze negocjacji w terminie 14 dni od daty skierowania pierwszego
pisma w spornej sprawie. W razie niepowodzenia negocjacji w wyzej wskazanym
terminie spory rozstrzygat bedzie sad, wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

. Przez dni robocze Strony uznaja dni od poniedziatku do pigtku za wyjatkiem dni
ustawowo wolnych od pracy.

. Jesli jakiekolwiek postanowienie umowy stanie sie niewazne lub bezskuteczne Strony
postanawiaja, ze nie wplywa to na waznos¢ catej umowy. Strony bedg wspodlnie dazyty
do wypracowania w ich miejsce postanowien zgodnych z pierwotng intencjg Stron.

. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze Stron.

. Zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem
wyjatkow wyraznie wskazanych w umowie (w tym w par. 9 pkt.2).

. Przeniesienie wynikajacych z umowy wierzytelnosci (wszelkie rozporzadzenie) przez
Wykonawce na podmiot trzeci, w tym ustanowienie na nich zastawu lub objecie
przekazem, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego. Zamawiajacy
wyrazajac zgode na rozporzadzenie wierzytelnosciag moze uzalezni¢ swojg zgode od
spetnienia okreslonego warunku lub przestanek.

. Zataczniki do umowy stanowia jej integralng czesé.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescia umowy a zatgcznikami, ustala sie
nastepujaca hierarchie dokumentow:

1. Umowa;

6Wybacznie w przypadku gdy Wykonawca sktada sig¢ z podmiotéw wspdlinie ubiegajacych sig o udzielenie zamoéwienia
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Zlecenie;

Formularz cenowy wraz z kosztorysami ofertowymi oraz Podstawg Ptatnosci,

A W N

Materiaty Przetargowe;
5. Oferta Wykonawcy.

Zataczniki do umowy:

Zatacznik nr 1 — Formularz cenowy wraz ze szczegotowymi kosztorysami ofertowymi
Zatacznik nr 2 - Podstawa ptatnosci,

Zatacznik nr 3 - Zlecenie,

Zatacznik nr 4 — Materiaty Przetargowe,

Zatacznik nr 5 - Oferta Wykonawcy.

PODPISY

Zamawiajacy Wykonawca

Zalacznik nr 1 do Wzoru Umowy

~Roboty budowlane w zakresie przeprowadzania remontow oraz usuwania awarii
urzadzen kanalizacyjnych, w tym sieci kanalizacyjnych oraz przylaczy
kanalizacyjnych a takze, robét odtworzeniowych nawierzchni wraz
z kompleksowym przywroceniem terenu do stanu pierwotnego po wykonanych
robotach, na terenie dziatalnosci PWiK Sp. z o. o. w Gliwicach, tj. na terenie
administracyjnym gminy Gliwice, Pyskowice, So$nicowice”

Formularz cenowy wraz z kosztorysami ofertowymi — ....... . arkuszy
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Zatacznik nr 2 do Wzoru Umowy

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogodlne

1)

2)

1

2)

3)

4)

5)

1)

Podstawg ptatnosci dla robdét objetych umowg sg kosztorysy powykonawcze
sporzadzone
W oparciu o:

dla robdt/pozycji wyspecyfikowanych w kosztorysach ofertowych do rozliczen
przyjmuje sie ceny jednostkowe w nich zawarte,

dla pozostatych robdt/pozycji, ktére nie zostaty wyspecyfikowane w kosztorysach
ofertowych bedzie stosowane rozliczenie w oparciu o stawki nie wyzsze niz
minimalne  dla wojewddztwa $Slaskiego, okreslone w aktualnych na dzien
sporzadzenia kosztorysow zeszytach Sekocenbud oraz przy zastosowaniu Rg, Ko, Z
zgodnych ze ztozong oferta.

Podczas wyceny robdt bedg przyjmowane nastepujace zatozenia:

ceny sprzetu zostang rozliczone na podstawie cen najmu nie wyzszych niz
minimalne, okreslonych w aktualnych na dzien sporzadzenia kosztorysow zeszytach
Sekocenbud, a w przypadku gdy sprzet nie figuruje w zeszytach Sekocenbud nalezy
przedstawi¢ kalkulacje indywidualng, przy czym Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do weryfikacji przedtozonych kosztéw w odniesieniu do cen rynkowych,

ceny materialu zostang rozliczone na podstawie cen wraz z kosztami zakupu
w oparciu o stawki nie wyzsze niz minimalne dla wojewddztwa $laskiego, okreslone
w aktualnych na dzien sporzadzenia kosztorysow zeszytach Sekocenbud,
w przypadku, gdy materiat nie figuruje w zeszytach Sekocenbud nalezy na zadanie
Inspektora Nadzoru przedstawi¢ dokument potwierdzajacy dokonanie zakupu, przy
czym Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedtozonych kosztéw
w odniesieniu do cen rynkowych,

cena piasku rozliczana bedzie z pozycji ,piasek uszlachetniony” jezeli wymiana
gruntu dotyczy pasa drogowego, natomiast z pozycji ,piasek zwykty” jesli wymiana
gruntu realizowana jest poza pasem drogowym (cena zawiera koszty transportu na
miejsce remontu), z zastrzezeniem zapisow pkt 2,

odlegtos¢ wywozu odpaddéw (gruntu, gruzu itp.) z terenu prowadzonych robdt
rozliczana bedzie z zatozeniem transportu na odlegto$¢ 10 km,

do celéw kosztorysowania Wykonawca bedzie stosowat przeliczniki:
e piasek 1 m3 - 1,8 tony,
e ziemia 1 m3 - 1,6 tony,
e gruz 1 m3 - 1,8 tony,

e asfalt 1 m3 - 2,7 tony.

Podstawq do okreslenia naktadow rzeczowych dla robot/pozycji ujetych w punkcie
I.2. beda odpowiednie pozycje KNR oraz ceny jednostkowe, a w przypadku braku
odpowiednich pozycji KNR i cen jednostkowych, zastosowane zostang inne
obowigzujace katalogi naktadéw oraz wycena indywidualna Wykonawcy
zatwierdzona przez Zamawiajacego.
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2) Roboty nieujete w cenach jednostkowych ani w katalogach naktadow
rzeczowych bedg indywidualnie wyceniane przez Wykonawce robdt, na
podstawie okreslonych w ofercie skfadnikéw cenotwdrczych przy czym
wycena wymaga kazdorazowo akceptacji Zamawiajacego.
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PWIK

Zatacznik nr 3 do Wzoru Umowy

ZLECENIE Nr .....cocvveieiiennnnennnns Zdnia i

na przeprowadzenie remontu/awarii (zaznaczy¢ wtasciwa opcje) urzadzen
kanalizacyjnych, w tym sieci kanalizacyjnych, studni kanalizacyjnych oraz
przytaczy kanalizacyjnych, a takze robot odtworzeniowych nawierzchni

CZESC A - wypetnia dziat SK

Lokalizacja obiektuU: .icsscesscssscsssasssassssssssssssasssansssnsssnsssasssnnsssnssansssnnsnnnnnns

Inwestor: Przedsiebiorstwo Wodociqgéw i Kanalizacji Sp. z o. 0., ul. Rybnicka 47, 44-100
Gliwice

LT A2 1o T3 T 1T ol T

Protokot sporzadzit: ... tel. v
PWiK Gliwice - SK
data, podpis
Zataczniki: Mapa - szt............ , Plan sytuacyjny szt.............. , Zdjecia = szt.......covvnens
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CZESC B - wypetnia Wykonawca

Wykonawca przyjmuje zlecenie do realizacji i powierza jego wykonanie firmie:

................................................................. , ktoéra przejmuje odpowiedzialno$é¢ za
teren robodt, prawidtowq i bezpieczng organizacje prac oraz deleguje kierownika budowy
(FODOL)  teiii e posiadajacego stosowne uprawnienia nr
Wykonawca deklaruje wykonanie zlecenia do dnia ......ccovviiiiiiiiiiiieiies

Wstepna wartosc/kalkulacja kosztow wykonania zleconych robot netto
................................... zt + podatek VAT........................zt, co daje tacznie kwote brutto
..................................... zt, wtym:

Roboty budowlano - montazowe ...........ceeueees zt netto+ podatek VAT
............................... , €O daje tacznie kwote brutto ............coceen. Zh

Dokumentacja powykonawcza, w tym dokumentacja geodezyjna powykonawcza
................... zt netto + podatek VAT ........................, cO daje tacznie kwote brutto
........................... zt

Wykonawca Kierownik Budowy (Robdt)

Ze strony Zamawiajacego nadzér nad wykonywanymi pracami sprawowac bedzie Dziat
Inwestycji i Nadzoru :

PWIiK inspektor nadzoru

Komisja w ww. Skfadzie w dniu ........ niniejszym dokumentem przekazuje zlecenie do
realizacji oraz przekauje teren robdt

PWiK Gliwice
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Zalacznik nr 3.1 do Wzoru Umowy
POTWIERDZENIE USUNIECIA AWARII

urzadzen kanalizacyjnych, w tym sieci kanalizacyjnych, studni kanalizacyjnych
oraz przylaczy kanalizacyjnych, a takze roboét odtworzeniowych nawierzchni

w przypadku, gdy awaria zostanie usunieta w catosci, w inne dni niz dni robocze
w rozumieniu Umowy (odwotanie do par. 3 pkt 2 tiret 2 umowy)

CZESC A - ZLECENIE, wypetnia dziat SK

(0] Y [ 4= Ty = I o o 1= 2 o U -

Inwestor: Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Rybnicka 47, 44-100
Gliwice

Wykonawca:

PWiK Gliwice — Dziat SK
data, podpis

CZESC B - ODBIOR
Szczegotowy opis dostarczonych dokumentéw, w tym mapa zasadnicza:
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Termin dostarczenia dokumentéow:

Data i podpis, Dziat SK Data i podpis, Wykonawcy

Zataczniki - kosztorys powykonawczy
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