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I1. Cz¢$¢ opisowa programu funkcjonalno — uzytkowego

I1.1. Opis ogélny przedmiotu zaméwienia

I1.1a. Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem niniejszego PFU jest okreslenie wymagan dotyczacych dokumentacji
projektowej i uzyskania niezbednych decyzji administracyjnych, oraz realizacji zadan
wymienionych co do przedmiotu zamoéwienia, a takze sposobu jego realizacji. Niniejsze PFU
stanowi¢ bedzie podstawe kalkulacji kosztéw calego przedsiewziecia i przygotowania oferty
cenowej przez potencjalnych Wykonawcéw prac projektowo — wykonawczych.

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do uzytkowania w stanie wolnym od wad
1usterek na podstawie Dokumentacji Projektowej opracowywanej przez siebie, zweryfikowane;j
przez Zamawiajgcego, zgodna z PFU i obowigzujacym prawem. Dokumentacja Projektowa zostanie
przygotowana na podstawie niniejszego PFU oraz dokumentow, do ktérych PFU sie odwoluje.

W cenie kontraktowej Wykonawca uwzgledni wszelkie czynnosci niezbedne do
zaprojektowania, uzyskania zgody na realizacj¢ zaprojektowanej inwestycji oraz zbudowania
i przekazania do uzytkowania projektowanego uktadu komunikacyjnego drog gminnych na osiedlu
Makowisko i Surochéw.

Zakres Programu Funkcjonalno — Uzytkowego obejmuje ,,Przebudowa drég gminnych w m.
Makowisko i Surochéw” wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Jarostaw — ,,Obszar Wschod” Uchwata nr 11/14/2007 Rady Gminy Jarostaw z dnia 26 kwietnia
2007r.

Zakresem opracowania objeta bedzie;

- przebudowa drogi DG1, DG2, DG3, DG4, DGS5, DG6, zlokalizowane w m. Makowisko,

- przebudowa drogi DG7, DGS8, zlokalizowane w m. Surochow,

- budowa chodnikow;

- budowa miejsc postojowych;

- budowa fawek parkowych;

- przebudowa / budowa kanalizacji deszczowej;

- przebudowa i budowa o$wietlenia ulicznego;

- budowa i przebudowa infrastruktury technicznej, budowli i urzadzen budowlanych w
zakresie niezbednym do prawidtowego funkcjonowania ukladu komunikacyjnego.

Planowane przedsiewzigcie realizowane bedzie w granicach paséw drogowych 3KDWS,
3KDW6, 1KDD4, 2KDWS56 lub drog manewrowych obstugujacych teren parkingdw i garazy
oznaczony 1KGl w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarostaw —
,-Obszar Wschod™.

IL.1b. Lokalizacja, przebieg i zakres inwestycji

Lokalizacja: Wojewodztwo podkarpackie, powiat jarostawski, Jednostka ewidencyjna
Gmina Jarostaw 180404 _2, obreb Makowisko 0004, dzialki ewidencyjne nr: 355/33, 355/73, 360/2,
360/19, 360/136, 360/137, 360/138, 360/140, 360/141, 360/144, 360/147, 360/155 360/157, oraz
Obreb Surochéw 0009, dziatki ewidencyjne nr: 35/31, 624
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PLAN ORIENTACYJNY - m. Makowisko i Surochéw

PLAN ORIENTACYJNY — m. Surochéw

Lokalizacj¢ i zakres inwestycji przedstawiono w Zatgczniku nr 1: ,,Koncepcja programowa”.

Zamawiajacy zastrzega, ze zalaczone do ww. PFU informacje oraz materialy nalezy
traktowa¢ jako wstepne, tzn., iz obowigzkiem Wykonawcy bedzie ich skrupulatna
weryfikacja, adekwatnie dla zakresu poszczegolnych robét budowlanych. Majac na uwadze
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powyzsze Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca nie moze bezKkrytycznie przyjmowaé

informacji przekazanych w udostepnionych materialach.

Zakres zadania zwigzanego przebudowa dr6g gminnych w m. Makowisko i Surochéw

obejmuje nastepujace prace:
a). opracowanie dokumentacji projektowej i innej w celu uzyskania zezwolenia na budowe
inwestycji oraz wykonania prac budowlanych, zgodnie z uzyskana zgoda;
b). przebudowa drég oznaczonych w koncepcji programowe;j jako;

DG1:
od km 0+011,5 do km 0+090 wzmocnienie jezdni bitumicznej szerokosci 3.50m, z budowa
lewostronnego chodnika szerokosci 2,00m (szerokos¢ bez kraweznika) i prawostronnym
poboczem szerokosci 0,75m - dtugosé¢ odcinka 78,50m.
od km 0+090 do km 0+347 wzmocnienie jezdni bitumicznej szerokosci 3.50m,
z obustronnymi poboczami szerokosci 2x0,75m - dtugo$¢ odcinka 257,00m.
od km 0+347 do km 0+416 wzmocnienie jezdni bitumicznej szerokosci 3.50m,
z jednostronnym lub obustronnymi kraweznikiem betonowym 15x30cm - dhugo$é odcinka
69,00 m.

DG2:
od km 0+000 do km 0+282,1 wzmocnienie jezdni bitumicznej szeroko$ci 3,50m, jezdnia
ograniczona kraweznikiem betonowym 15x30cm, po stronie lewej miejsca postojowe -
dlugos¢ odcinka 282,10m.

DG3:
od km 0+008,3 do km 0+038,9 wzmocnienie jezdni bitumicznej szerokosci 4,00m, jezdnia
ograniczona kraweznikiem betonowym 15x30cm, po stronie lewej miejsca postojowe -
dhugos¢ odcinka 38,90m.

DG4:
od km 0+008,3 do km 0+038,9 wzmocnienie jezdni bitumicznej szerokosci 3.50m, jezdnia
ograniczona krawegznikiem betonowym 15x30cm, - dtugo$¢ odcinka 30,4m.

DGS5
od km 0+008,3 do km 0+038,3 wzmocnienie jezdni bitumicznej szerokosci 3.50m, jezdnia
ograniczona krawegznikiem betonowym 15x30cm, - dtugo$¢ odcinka 29,8m.

DG6
od km 0+000 do km 0+114,7 wzmocnienie jezdni bitumicznej szerokosci 3.50m, jezdnia
ograniczona krawegznikiem betonowym 15x30cm, - dtugo$é¢ odcinka 114,7m.

DG7
od km 0+009,5 do km 0+384,5 budowa prawostronnego chodnika szerokosci 2,00m
(szeroko$¢ bez kraweznika) z Sciekiem przykraweznikowym szerokosei 0,50m, z - dtugosé
odcinka 375,00m.

DGS
od km 0+007 do km 0+426 wzmocnienie jezdni bitumicznej szerokosci 3,50m,
z obustronnymi poboczami 2x0,75m - dtugos¢ odcinka 419,00 m.

e budowa chodnika laczacego droge DG1 z DG2 szerokosci 1,50m dtugosé 51,0m

budowa chodnika tacacego drogg DG1 z DG6 szerokosci 2,50m dtugo$é 26,0m

e przebudowa/budowa kanalizacji deszczowej — odprowadzenie wody do istniejgcej kanalizacji

deszczowe;;
przebudowa/budowa oswietlenia ulicznego
wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;
budowa urzadzenia bezpieczenstwa i organizacji ruchu (w razie koniecznosci);
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e budowa i przebudowa infrastruktury technicznej, budowli i urzadzen budowlanych w zakresie
niezbgdnym do prawidtowego funkcjonowania uktadu komunikacyjnego;

* budowa fawek parkowych wzdtuz drogi oznaczonej DG2,

* inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym i porzadkujacym;

IL.1c. Nazwy i kody CPV
Kody Opis grup, klas i kategorii rob6t budowlanych
Grupa robot

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

71300000-1 Ustugi Inzynieryjne

79900000-3 Rozne ustugi branzowe i podobne

Klasa robot

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

71310000-4 Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71330000-0 Ro6zne ustugi inzynieryjne
79990000-0 Ro6zne ustugi dla przedsiebiorstw

Kategoria robot
45233121-3 Roboty w zakresie drog gtéwnych
45233320-8 Fundamentowanie drog

45243510-0 Budowa nasypow

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
45233221-4 Malowanie nawierzchni
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw do odprowadzania
45232452-5 Roboty odwadniajace,
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie ukladania chodnikéw i asfaltowania

45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych

45236000-0 ‘Wyréwnywanie terenu
45233140-2 Roboty drogowe
71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

i
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I1.1d. Istniejace uwarunkowania srodowiskowe i sytuacyjne.

Obszar w obregbie przedmiotowego osiedla nie lezy na terenach objetych ochrong w mysl
ustawy o ochronie przyrody.

Osiedle Makowisko lezy pomiedzy drogg wojewoddzka nr 865 Jarostaw — Belzec w zarzadzie
Podkarpackiego Zarzadu Drog Wojewddzkich w Rzeszowie i drogg powiatowa Makowisko —
Bobrowki — Laszki w zarzadzie Powiatowego Zarzadu Drég w Jarostawiu.

II.1.e. Zakres planowanej dokumentacji projektowe;j.

Zakres planowanej dokumentacji projektowej, w tym dokumentacji niezbednej wymaganej
przepisami dokumentacji formalno — prawnej i projektowej, koniecznej dla uzyskania
skutecznego zgloszenia robot budowlanych lub pozwolenia na budowe przedstawiono w
punkcie I1.2.

II.1.f. Zastosowane rozwigzania projektowe.
Zastosowane wstegpne rozwigzania projektowe przedstawiono w punkcie I1.2 oraz w .Koncepcja

programowa.

IL.1.g. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia i planowanej
inwestycji.

Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia i planowanej inwestycji
przedstawiono w punkcie II.2.

I1.2. Charakterystyczne parametry

Podstawowe charakterystyczne parametry, okreslajace wielkosci obiektow i zakres robét
budowlanych dla budowanych drég gminnych, opisano w pkt. IL1.b; 11.2.1.1.1; 11.2.1.1.6; oraz
przedstawiono w zalgczniku graficznym (stanowigcym zawarto$é Zalgeznika nr 1 do PFU).

Zamawiajagcy dopuszcza zmiang charakterystycznych parametréw drogi na wniosek
Wykonawcy, przy spetnieniu rownoczesnie nastepujacych warunkow:

— Odstgpstwo takie nie bedzie miato zasadniczego charakteru i nie przyczyni sie do
pogorszenia warunkow funkcjonalno — uzytkowych drogi;

— Odstgpstwo nie spowoduje niezgodnosci z wydanymi decyzjami, w szczegdlnosci
z decyzja Srodowiskowa;

— Koniecznos¢ dokonania odstepstwa zostanie uzasadniona przez Wykonawce wzgledami
technicznymi lub formalnymi;

— Wykonawca w zakresie, wynikajagcym z charakteru odstgpstwa, opracuje zaktualizowany
element dokumentacji projektowe;j i przedtozy ja Zamawiajacemu.

Cze$¢ rysunkowa PFU nie jest zrodlem rozwiazan projektowych, ktérych ostateczne
wskazanie uzaleznione jest od analiz_przedprojektowych, projektowych, a takie badan,
ekspertyz, pomiardw i innych dzialan prowadzonych przez Wykonawce.

I1.2.1. Drogi

Parametry techniczne drég musza odpowiada¢ warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz innym przepisom
szczegélowym, wymienionym w punkcie 1I1.3.
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11.2.1.1.1. Wymagania ogolne

Parametry techniczne:

— kategoria drogi gminne DG1, DG2, DG3, DG4, DGS5, DG6, DG8 (drogi wewnetrzne); dla
drog tych nalezy przyjac¢ parametry minimum jak dla D (dojazdowa);

— kategoria drogi gminna DG7 droga publiczna - klasa techniczna D (dojazdowa);

— minimalna kategoria ruchu KR 1;

— chodnik z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm o szer. 2,00 m, (szeroko$é bez
kraweznika i obrzeza);

— szerokos$¢ poboczy ziemnych 0,75 m

— szerokos$¢ pobocza ziemne za chodnikiem: 0,30+0,50 m;

— budowa / przebudowa odwodnienia zgodnie z PN-S-02204 ,,Odwodnienie drog”

— przebudowa oswietlenia ulicznego zgodnie z PN-EN 13201-3;2016-03 ,,O$wietlenie
drog™;

I11.2.1.1.2. Przebieg sytuacyjno — wysokosciowy

Wstepnie rozwigzania projektowe pokazano w czgsci graficznej (Zalgeznik nr 1 do PFU)

11.2.1.1.3. Zagospodarowanie terenu

Planowane przedsigwzigcie realizowane bedzie w granicach istniejacego pasa drogowego.

11.2.1.1.4. Geometria elementow drogi

Budowe ukfadu komunikacyjnego nalezy dostosowa¢ do warunkéw zagospodarowania
terenu, w dostosowaniu do minimalnych spadkow w celu zapewnienia sprawnego odwodnienia
drég, oraz zaprojektowa¢ zgodnie z przepisami i warunkami technicznymi wymienionych
w punkcie I11.3.

11.2.1.1.5. Wymagania dotyczqce rozwigzan konstrukcyjnych

Stan podioza i ukiad konstrukcji nawierzchni

Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych zrealizowaé
zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych oraz kategorie geotechniczng obiektu
budowlanego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gérnicze
(tj. Dz. U. 2 2017r., poz. 2126).

Grupe nosnosci podioza okresli¢ na podstawie rodzaju gruntéw, jak réwniez warunkow
wodnych. Wstepne rozpoznanie geologiczne ustalono na podstawie archiwalnej dokumentacji
geologiczno — inzynierskiej. Stwierdzono, Zze na terenie objetym przedmiotows inwestycja,
wystepujg proste warunki gruntowe, co odpowiada I kategorii geotechnicznej posadowienia obiektu
budowlanego. Przej¢to grupe nosnosci podtoza G4.
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W celu okreslenia grupy nosnosci podioza gruntowego, Wykonawca opracuje opinie
geotechniczng, a jesli okaze si¢ konieczne wykona dokumentacje geotechniczne, geologiczno -
inzynierskie i hydrologiczne oraz opracowania hydrologiczno — hydrauliczne.

Roboty ziemne prowadzone w strefie drzew nie przewidzianych do wycinki nalezy wykona¢
w sposob nie wplywajacy negatywnie na warunki przetrwania i zdrowotnos$é¢ drzewostanu. Przed
rozpoczeciem robét ziemnych z miejsca ich prowadzenia nalezy zdjaé istniejaca warstwe ziemi
urodzajnej o grubosci $rednio 20 cm i czg$¢ zmagazynowaé w celu pozniejszego wykorzystania.
Nadmiar humusu zagospodaruje Wykonawca.

Ze wzgledu na rodzaj gruntu zalegajacy w podlozu, grunt z wykopoéw nie nadaje sie do
bezposredniego wbudowania w nasyp. Grunty spelniajace wymagania normy PN-S-02205:1998
mozna wbudowa¢ w okreslone strefy nasypu, ale po wykonaniu ich ulepszenia (stabilizacja
chemiczna).

Podloze pod konstrukcje nawierzchni jezdni, miejsc postojowych i chodnikéw, nalezy tak
przygotowac, aby uzyska¢ wtérny modut odksztalcenia i wskaznik zageszczenia nie mniejszy niz
E>>80MPaiI>1,0

Uwaga. Warstwa ulepszonego podloza nie jest wliczana do konstrukeji nawierzchni.

W celu uzyskania powyzszych parametréw niezb¢dne beda wzmocnienia podtoza w postaci:
stabilizacji chemicznej, materacy z geosyntetykow i kruszywa, itp.

Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie szczegolowych badan stanu podtoza i istniejacej
konstrukeji nawierzchni oraz zastosowanie odpowiedniego sposobu wzmocnienia w celu uzyskania
wymaganych parametréw podtoza.

Na skarpach nasypow, poboczach gruntowych, rowach nalezy przewidzie¢ wykonanie
plantowania i humusowania o grubosci co najmniej 10cm. Wyplantowane i humusowane
powierzchnie zostang obsiane trawg.

Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej nalezy przeprowadzi¢ analize
statecznosci projektowanych budowli ziemnych, nosnosci i osiadania podtoza.

11.2.1.1.6. Zalozenia projektowe dla konstrukcji nawierzchni

I1.2.1.1.6.1 Wymagania ogdlne

Dla drég przyjeto kategorie ruchu KR1.

Zastosowane materialy w warstwach konstrukcji nawierzchni maja odpowiada¢ wymogom
okreslonym w wytycznych technicznych Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad:
- WT-1 2014. Kruszywa. Wymagania techniczne;
- WT-2 2016 Mieszanki mineralno — asfaltowe. Wymagania techniczne;
- WT-3 2009 Emulsje asfaltowe;
- WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane. Wymagania techniczne;
- WT-5 2010 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Wymagania techniczne.
Warstwy konstrukcji nawierzchni i ulepszonego podloza nalezy stopniowaé zgodnie z wymogami
okreslonymi w KTKNPiP.

Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca na etapie opracowywania dokumentacji projektowe;
sprawdzit i zapewnit uzyskanie wymaganych warunkéw mrozoodpornosci, odwodnienia i ruchu
technologicznego zgodnie z KTKNPiP. Glgbokos¢ przemarzania gruntu nalezy przyja¢ 1,00m.
Glebokos¢ uktadania instalacji wodno-kanalizacyjnej nalezy przyja¢ 1,35m.

I1.2.1.1.6.2 Proponowana konstrukcja jezdni przyjeta na podstawie K TKNPiP:

Warstwy wzmocnienia istniejacej nawierzchni jezdni drég DG1, DG2, DG3, DG4, DG5,
DG6;
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a) 4cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118,

b) $r. gr. 3 cm — warstwa wigzaca/wyréwnawcza - beton asfaltowy AC 16W,
Warstwy wzmocnienia istniejacej nawierzchni jezdni drog KDS;

a) Scm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118,

b) sr. gr. 7 cm — w-wa wyréwnujaca podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem Cygy3,

Warstwy wzmocnienia istniejacej nawierzchni miejsc postojowych;
a) sr. gr. 4cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118,
Warstwy konstrukcyjne $cieku przykraweznikowego DG 7
a) 8cm — warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowane;j,
b) 5 cm — podsypka cementowo — piaskowe;j 1:4,
¢) 15 cm - podbudowa zasadnicza — z mieszanki niezwigzanej kruszywo Cog3 ,

d) 30 cm — w-wa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu

stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Co 405 < 2,0 MPa ,

11.2.1.1.6.3 Proponowana konstrukcija chodnikéw

Konstrukcje chodnikéw nalezy zaprojektowa¢ dla zalozonego ruchu bardzo lekkiego R,
(uwzgledniajac mozliwos¢ przejazdéw po chodniku pojazdéw oczyszezajacych i odéniezajacych
o cigzarze wlasnym 2 500kg).

a) 8cm — warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej,

b) 5 cm — podsypka cementowo — piaskowej 1:4,

¢) 15 cm — podbudowa zasadnicza — z mieszanki niezwigzanej kruszywo Cogs ,
d) 20 cm — w-wa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu

stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Co 445 < 2,0 MPa ,

Warstwa mrozoochronna o grubosci zapewniajacej uzyskanie przez konstrukcje mrozoodpornosci,
lgczna grubos¢ wszystkich warstw wymienionych powyzej i mrozoochronnej jest zalezna od
rodzaju gruntu w podtozu i zostata podana w tabeli 3 ponizej:

Tabela 3. Grubos¢ konstrukcji zapewniajacej mrozoodpornosé¢ dla chodnikow.

Rodzaj gruntu Na gruntach Na gruntach Na gruntach
niewysadzinowych watpliwych wysadzinowych

Grubos¢ konstrukeji zapewniajacej mrozoodpornosé

Ruch bardzo lekki R, 0,25*h, 0,30* h, 0,40%* h,

Ruch bardzo lekki R, 0,40%*h, 0,50* h, 0,60* h,

Gdzie: h,=1,0 m — grubos¢ przemarzania gruntu

I1.2.1.1.6.4 Proponowana konstrukcja zjazdoéw indywidualnych

Zjazdy indywidualne nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ o nawierzchni z kostki betonowej dla
zalozonego ruchu bardzo lekkiego R; zgodnie z punktem 11.2.1.1.6.3
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11.2.1.1.7. Odwodnienie

Odwodnienie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-02204 ,,Odwodnienie drég” jako powierzchniowe
poprzez nadanie odpowiednich spadkéw podhuznych i porzecznych z odprowadzeniem wody do
kratek $ciekowych i przykanalikiem do istniejacej kanalizacji deszczowej lub na przylegly teren z
zachowaniem istniejgcego uksztattowania terenu.

11.2.1.1.8. Elementy wyposazenia

Jezdnie drég DG1, DG2, DG3, DG4, DG5, DG6 DG7 nalezy ograniczy¢ kraweznikiem
betonowym o wymiarach 15x30cm, chodniki oraz miejsca postojowe ograniczyé obrzezem
betonowym o wymiarach 8x30cm. Na odcinkach drég przylegajacych do miejsc postojowych
kraweznik nalezy wykona¢ jako obnizony. Wszystkie oporniki nalezy wykonaé na podsypce
cementowo piaskowe;j 1;4 i tawie betonowej C12/15 z oporem. Wzdluz drogi DG2 nalezy wykonaé
tawki parkowe z utwardzeniem terenu pod nimi.

11.2.1.1.9. Systemy i urzqdzenia bezpieczeristwa oraz oznakowanie

Podstawowym celem stosowania urzadzen bezpieczefstwa ruchu drogowego oraz
oznakowania jest ochrona zycia i w ograniczonym zakresie mienia uczestnikow ruchu i oséb
pracujacych na drodze, a w niektérych przypadkach uzytkownikéw terenéw przyleghych..

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - oznakowanie drogowe pionowe i poziome, powinno
zosta¢ zaprojektowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegélowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

I1.2.2. Analiza oddzialywania na srodowisko

Wszelkie prace zwigzane z realizacja przedmiotowej inwestycji nalezy wykonaé
z zastosowaniem technologii jak najmniej ucigzliwej dla okolicznych mieszkancéw i otaczajacego
srodowiska. Wszystkie zastosowane technologie majg by¢ powszechnie stosowane i uznane za
bezpieczne dla ludzi i Srodowiska. W czasie realizacji robot lub eksploatacji projektowanego
przedsigwzigcia nie mogg wystgpi¢ substancje niebezpieczne lub technologie zagrazajace
srodowisku.

Eksploatacja drogi nie moze mie¢ wptywu na zanieczyszczenie gleb. Do przebudowy drogi
zostang uzyte jedynie naturalne materialy oraz sprzet posiadajgcy stosowne atesty emitujacy
minimalne ilosci zanieczyszczen, generujacy niski poziom hatasu i wibracji. W zadnym
z elementow srodowiska nie mogg wystapi¢ ponadnormatywne wartosci okreslone w prawie
ochrony srodowiska. Ucigzliwo$¢ spowodowana realizacjg inwestycji oraz pozniejsza eksploatacja
w zadnym z element6w nie moze wzrosna¢ o ponad 20% w stosunku do stanu istniejgcego.

Z uwagi na niewykraczanie poza istniejacy pas drogowy przebudowywane odcinki drég
nalezy wiasciwie wpisa¢ w krajobraz, dostosowa¢ do istniejacego terenu.

11.2.2.1. Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym zwiazana
i niezwigzana z droga

Wzdtuz odcinkéw drdg objetej inwestycja wystepuja sieci:
— energetyczne napowietrzne i ziemne kablowe: niskiego napigcia nN, sSredniego napiecia
sN,;
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— teletechniczne napowietrzne i ziemne;
— kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ttoczna;
— oS$wietlenie uliczne;
— kanalizacja deszczowa.
Sieci te kolidujg z rozbudowg drogi nalezy je obja¢ przebudowg lub zabezpieczeniem.

I1.2.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

I11.2.3.1. Dokumentacja projektowa i formalno-prawna

Podstawe dzialtan Wykonawcy w zakresie projektowania i realizacji (budowy)
przedsigwzigcia stanowia warunki i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujace
przepisy prawne regulujgce uzyskanie niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen, zgdd i uzgodnien
oraz realizacj¢ robot budowlanych zgodnie z prawem.

Zakres obowigzkéw i wymagan wobec Wykonawcy prac projektowych opisano ponizej.
Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje w szczegdlnosci:
1.Opracowania geodezyjno - kartograficzne:

1.1.Mapa zasadnicza w zakresie niezbgdnym do zgloszenia budowy (skala 1:500). — 1 egz.
wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna;

1.2.Mapa do celéw projektowych w zakresie niezbednym do zlozenia pozwolenia na budowe
jezeli takowe bedzie wymagane (skala 1:500). — 1 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja
elektroniczna;

1.3.Dokumenty wiasnosci (oryginaty wypisow i wyrysow z ewidencji gruntow) — 1 egz. wersja
papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna;

2. Opracowania geotechniczne, geologiczno - inzynierskie i hydrologiczne, opracowania
hydrologiczno — hydrauliczne — sporzadzone odre¢bnie w razie koniecznosci — 4 egz. wersja
papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna;

3. Projekt Budowlany wraz z uzgodnieniami — 4 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja
elektroniczna; lub Materiaty Do Zgloszenia Robot Budowlanych wraz z uzgodnieniami — 2 egz.
wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna

4. Projekt zagospodarowania zieleni wraz z wycinkg drzew (z uzyskaniem decyzji ) w razie
koniecznosci.

5. Projekt organizacji ruchu (stalej i tymczasowej) — po 4 egz. wersja papierowa + 4 egz. wersja
elektroniczna, zatwierdzony przez organ ruchu;

6. Materialy do uzyskania opinii, uzgodnien, pozwolen, decyzji oraz warunkéw technicznych
wymaganych przepisami szczeg6lnymi:

a) Wniosek wraz z kompletem materialow niezbednych do uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach — 1 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna w razie
konieczno$ci;

b) Wniosek wraz z kompletem materialow niezbednych do uzyskania decyzji pozwolenia
wodno-prawnego — 1 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna, w razie
koniecznosci;

¢) Pozostate wnioski o warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, itp., w tym: uzyskanie decyzji
zwalniajacej zarzadcg drogi z obowigzku budowy kanatu technologicznego (art. 39 ust.6c,
ustawy o drogach publicznych — Dz.U. z 2018r. poz. 2068 z pdz. zm.) oraz ustawa z 30
sierpnia 2019r. zmieniajacg ustawe o wspieraniu rozwoju ustug i sieci technologicznych
oraz niektorych ustaw — Dz. U. z 2019r., poz. 1815, t.., (jesli bedzie potrzeba);
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7. Projekt Techniczy — Wykonawczy wraz z uzgodnieniami — 3 egz. wersja papierowa + 1 egz.
wersja elektroniczna, w tym:
a) czes$¢ opisowo-obliczeniowa,
b) czesé rysunkowa,
¢) przedmiary robét - w 1 egz.
d) kosztorys inwestorski - w 1 egz.
e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét - w 1 egz.

Wykonawca uzyska swoim kosztem i staraniem wszystkie niezbedne decyzje, uzgodnienia,
zezwolenia, zatwierdzenia, opinie, warunki techniczne, sporzadzi dokumentacje geodezyjno —
kartograficzna, opracuje dokumenty zwigzane z ochrona $rodowiska tj. karte informacyjng
przedsigwzigcia, raport oddziatywania na $rodowisko (jesli bedzie wymagany) niezbedny do
wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, sporzadzi dokumentacje geotechniczna,
geologiczno — inzynierska, hydrogeologiczna, a w razie koniecznosci, opracuje dokumenty
niezb¢dne do uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego w tym opracuje operat wodnoprawny
(jesli bedzie wymagany).

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce potrzeby odstepstwa od obowiazujacych
przepisow techniczno - budowlanych, rozstrzygniecie co do sposobu dalszego postepowania bedzie
zalezalo od Zamawiajacego — albo uzna argumentacj¢ Wykonawcy i wyrazi zgode na zlozenie
wniosku o odstepstwo od przepiséw techniczno — budowlanych do wojewody w tej sprawie, albo
Projektant bedzie zobowigzany poszukiwa¢ innego rozwigzania projektowego.

W przypadku stwierdzenia koniecznosci wykonania dodatkowych opracowan lub
dostosowania dokumentacji do wymagan np. decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach lub
innych warunkéw technicznych, Wykonawca dokumentacji projektowej wykona je wlasnym
kosztem i staraniem.

Zamawiajgcy informuje, iz do obowiazkéw Wykonawcy nalezy uzyskaé swoim kosztem
1 staraniem pozwolenie wodnoprawne wraz z klauzula ostatecznosci zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa tj. Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (DZ. U. z 2018 roku poz. 2268).
Opracowa¢ operat wodnoprawny zgodnie z Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (DZ. U.
22018 roku poz. 2268) (na podstawie ktérego nalezy uzyskaé pozwolenie wodnoprawne),
w ktorym ponadto nalezy okresli¢ powierzchni¢ rzeczywista i zredukowang zlewni odwadnianej
(z terendw uszczelnionych) przez kazdy wylot.

Opracowywana dokumentacja powinna by¢ oparta na rozeznanych i uzgodnionych
uwarunkowaniach gruntowo — wodnych (opinia geotechniczna, dokumentacja badan podioza
gruntowego, dokumentacja geologiczno — inzynierska, hydrogeologiczna).

Projekty poszczegolnych obiektow powinny by¢ wykonywane w $cistej wzajemnej
koordynacji migdzybranzowej. Przed zlozeniem wniosku o pozwolenie wodno-prawne oraz przed
Naradg Koordynacyjng sieci uzbrojenia terenu, nalezy przedlozyé do uzgodnienia
z Zamawiajgcemu.

Zatwierdzenie Projektu Organizacji Ruchu (stalej i tymczasowej) Wykonawca uzyska
odrgbnym tokiem postgpowania. Projekt Organizacji Ruchu winien byé spojny z Projektem
Budowlanym.

Do Projektu Budowlanego nalezy dolaczy¢ oswiadczenie projektanta oraz oswiadczenie
sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z umowa, obowiazujacymi
przepisami techniczno — budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej oraz,
ze projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyg.

Zamawiajagcy wymaga przedtozenia wersji elektronicznej dokumentacji technicznej na
nosnikach CD/DVD: zawierajacych kazdorazowo pliki w wersji nieedytowalnej ..*.pdf” oraz wersji
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edytowalnej w nastgpujgcych formatach (lub innych kompatybilnych programach umozliwiajacych
otworzenie i edycj¢ pliku zrodlowego):
eDokumentacja geodezyjno — prawna — format danych .*doc, *dwg
eProjekt budowlany lub materialy do zgloszenia rob6ét budowlanych — kompletny — format
danych *.doc, *.dwg
eProjekt wykonawczy — kompletny — format danych *.doc,*.dwg
*Przy czym pliki dwg winny by¢ zapisane w formacie AutoCAD 2007 lub starszym.

I1.2.3.2. Roboty budowlane

Podstawe dzialah Wykonawcy w zakresie realizacji przedsiewziecia stanowia warunki
1 wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujace przepisy prawne regulujace uzyskanie
niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen, zgdd i uzgodnien oraz realizacje robét budowlanych
zgodnie z prawem.
Do obowiazkoéw i wymagan wobec Wykonawcy rob6t budowlanych w ramach realizowane;j
inwestycji nalezy w szczegdlnosci:
eOrganizacja zaplecza budowy, drég technologicznych i dojazdowych do budowy,
ePrzygotowanie Informacji i Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,
eRespektowanie wszystkich warunkow realizacji przedsigwzigcia zapisanych w  decyzji
srodowiskowe;j,
eProwadzenie robdt w sposob niestanowiacy zagrozenia bezpieczefistwa ruchu drogowego,
*Oznakowanie wjazdéw i wyjazdéw z budowy oraz zapewnienie niezanieczyszczania drog
publicznych materiatlami na kotach pojazdow wyjezdzajacych z budowy,
eUtrzymanie przejezdnosci drog publicznych oraz zapewnienie dostepu nieruchomosci w okresie
od dnia przej¢cia placu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie,
elnstalacja tablic informacyjnych budowy,
ePrzestrzeganie przepisdw ochrony przeciwpozarowej,
eUzywanie materialéw, ktore nie sg szkodliwe dla otoczenia, a jesli materiaty s szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robot, uzywanie ich pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania,
eProwadzenie dzialan i robot powodujacych powstanie odpaddow w sposéb planowy
1 zaprojektowany, przy uzyciu takich sposobow produkcji lub form ushig oraz surowcéw
1 materialdw, aby w pierwszej kolejnosci zapobiega¢ powstawaniu odpadéw lub ograniczaé
ilos¢ odpadéw i ich negatywne oddzialywanie na zycie i zdrowie ludzi oraz na $rodowisko,
wtym przy wytwarzaniu produktéw, podczas i po zakonczeniu ich uzycia, prowadzac
wymagang dokumentacj¢ w tym zakresie i przedkladajac stosowne informacje do wlasciwych
organow,
eMinimalizacja niedogodnosci dla okolicznych mieszkancow,
eStosowanie si¢ przy transporcie materialow i wyposazenia do obowigzujacych ograniczen na
drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametrow
technicznych, a jesli potrzeba uzyskanie wszelkich niezbednych zezwolen i uzgodnien w tym
zakresie,
ePrzestrzeganie przepisdw dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy oraz dziatanie zgodnie
z Planem BIOZ,
eZnajomo$¢ i stosowanie aktualnych przepisow (w tym takze wchodzacych w nich zmian),
wydanych przez wiladze centralne i miejscowe oraz innych przepiséw, regulaminéw,
wytycznych (w zakresie, w jakim sa dla Wykonawcy wiazace), ktére sa w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami,
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ePrzestrzeganie praw patentowych i wypelnianie wszelkich wymagaf prawnych odnognie
znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow
lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét,

*Odwodnienie terenu budowy, w tym wszelkich wykopéw pod obiekty budowlane,

eUwzglednienie wszystkich innych uwarunkowan i kosztéw zwigzanych z korzystaniem
z istniejacej infrastruktury technicznej,

eTeren budowy ma by¢ odpowiednio zabezpieczony przed dostepem 0s6b nieuprawnionych oraz
oznakowany, obowigzuje zasada minimalizacji utrudniei i zagrozen dla uzytkownikow
terenow bezposrednio przyleglych do terenu budowy. Teren nalezy zabezpieczyé zgodnie
z wymaganiami decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,

eZabezpieczenie 1 oznakowanie robot musi by¢ zgodne z zaakceptowang technologia
1 zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. Do posiadanego zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu na czas robét Wykonawca obowigzany jest dotaczy¢ pismo wystane
do organu ruchu, zarzadu drogi oraz Komendy Wojewoddzkiej Policji informujace o dacie
wprowadzenia organizacji ruchu dla budowy ronda (obejmujacego prowadzenie ruchu
drogowego), zatwierdzonej przez organ ruchu pismem (tu znak pisma i data), zachowujac 7
dniowy termin wyprzedzajacy,

*Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest do likwidacji oznakowania robot,

oW czasie przerw w prowadzonych pracach Wykonawca zobowiazany jest do usuniecia z placu
budowy maszyn drogowych i urzadzen lub do dokonania zabezpieczenia w sposéb
akceptowalny przez Nadzor (Inspektora) przy realizacji robét ,,pod ruchem”,

eWykonawca zobowigzany jest do poinformowania (w sposéb zwyczajowo przyjety,
z udokumentowaniem takiego dzialania) mieszkancow i oséb prowadzacych dziatalnogé
gospodarczg i ustugows w rejonie robot, media lokalne, stuzby specjalne, przewoznikéw, sztab
kryzysowy, portale internetowe itp. o spodziewanych utrudnieniach w ruchu drogowym,

eWykonawca winien wspétdziata¢ z innymi podmiotami dla bezkolizyjnego prowadzenia robét
w zajetym pasie drogowym,

eWykonawca zobowigzany jest do zapewnienia realizacji w terminie waznosci zatwierdzonych
projektow organizacji ruchu,

eWykonawca rob6t ma na wlasny koszt rozpoznaé teren w zakresie uzbrojenia, obecnosci
urzgdzen obcych i ponies¢ koszty ewentualnej naprawy lub wymiany uszkodzonych podczas
prac urzadzen badz sieci,

eKazdorazowa zmiana elementéw projektowych i wykonawczych, bedzie uznana za prawidtowg
wylacznie po wprowadzeniu i dokonaniu wyniktych z niej zmian w kazdym etapie realizacji
inwestycji,

*Przed wejsciem z robotami Wykonawca robot na wlasny koszt sporzadzi inwentaryzacje stanu
istniejgcego (w tym: drég sgsiadujacych z przebudowywanym (budowanym) odcinkiem drogi.
Wykonawca sporzadzi inwentaryzacj¢ wraz z oceng stanu technicznego budynkéw oraz
ogrodzen bgdacych w pierwszej linii zabudowy w obszarze oddziatywania inwestycji),

oW przypadku wystapienia koniecznosci czasowego zajecia gruntéw przylegtych (poza pasem
drogowym), w celu wykonania robot budowlanych objetych opracowaniem, ze wzgledow
technologicznych, transportu technologicznego i innego zwigzanego z budowa, w tym
odbywajace si¢ po drogach lokalnych wszelkie koszty zwiazane z pozyskaniem, dzierzawa,
odszkodowaniem za czasowe zajecie, utrata wartosci poprzez usuniecie lub zmniejszenie
wartosci skladnikéw majgtkowych oraz rekultywacja tych gruntéw i drég ponosi Wykonawca,

eWykonawca nie rozpocznie robot wezesniej niz w dniu przedstawienia Inspektorowi Nadzoru
polisy ubezpieczeniowej oraz dowodéw oplacenia skladek ubezpieczeniowych w zakresie
wymaganym przez Kontrakt,

*Po zakonczeniu roboét Wykonawca zwroci si¢ do Inspektora Nadzoru oraz do Zamawiajgcego
o powotanie komisji odbioru robot,

16



»Przebudowa drég gminnych w m. Makowisko i Surochéw”

eWykonawca dostarczy kompletng dokumentacj¢ powykonawczg zgodnie z wymaganiami
w tym zakresie,

eWykonawca dostarczy pelng dokumentacj¢ do zlozenia wniosku o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie,

eWymagania Zamawiajgcego wzgledem przedmiotu zamdwienia w zakresie wykonywania
1 odbioru rob6t budowlanych zostaty opisane w pkt. 11.2.3 PFU.

11.2.3.3. Harmonogram robét i uwarunkowania w zakresie czasu realizacji

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postgpu prac Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram prac projektowych, nie pézniej niz 2
tygodnie po podpisaniu umowy i harmonogram prac budowlanych nie p6zniej niz 2 tygodnie po
dacie uzyskania zgody na realizacj¢ wydanej przez organ architektoniczno - budowlany.

Harmonogram b¢dzie wykonany z uwzglednieniem:

— zobowigzan Zamawiajacego okreslonych w zawartych porozumieniach; umowach,

— warunkéw umowy,

— mozliwosci Wykonawcy,

— wymaganych procedur prawnych i mozliwych do przewidzenia przeszkod.

W harmonogramie Wykonawca przedstawi:

— poszczegdlne elementy opracowan projektowych wraz z ich terminami,

— kolejnos¢ w  jakiej Wykonawca zamierza realizowaé poszczegdlne —elementy
dokumentacji projektowej i robét budowlanych,

— terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przedlozenia do akceptacji poszczegdlnych
elementow opracowan projektowych, skoordynowane z terminami uzyskiwania decyzji,
uzgodnien, pozwolen i opinii wymaganych przepisami prawa,

— czas na weryfikacje elementéw dokumentacji projektowe;,

— Tezerwy czasowe na prace nieprzewidziane.

W razie potrzeby harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce na polecenie

Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do skladania co miesigcznych sprawozdan z postepu prac
w formie pisemnej lub w trakcie spotkan z Zamawiajagcym.

I1.2.4. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Wszystkie obiekty budowlane nalezy projektowaé i wykonywa¢ w oparciu o obowiazujace
w tym zakresie przepisy szczegdlowe. Zaproponowane przez Wykonawce rozwigzania projektowo
— organizacyjne majg zapewni¢ cigglos¢ ruchu, dostep do drogi, terenéw przylegtych
i nieruchomosci polozonych wzdtuz planowanej inwestycji. Ponadto, rozwigzania projektowo —
organizacyjne majg zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkowania, no$nos¢ i stateczno$é konstrukcji oraz
ochrong srodowiska.

Inwestycja ma spetnia¢ wymagania podstawie okreslone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane
w zakresie:

— bezpieczenstwa konstrukcji,

— bezpieczenstwa pozarowego,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

— ochrony przed hatasem i drganiami,

— usuwania wody opadowej i odpadéw,
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— mozliwosci utrzymania wlasciwego stanu technicznego,
— warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,
— ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilne;j,
— ochrony obiektéw wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorska,
— odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlane;j;
— poszanowania, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych
interesOw 0sob trzecich, w tym zapewnienia dostepu do drogi publicznej,
— warunkéw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0séb przebywajacych na terenie budowy.
Ponadto ogdlne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe realizowanego obiektu budowlanego
jakim jest przebudowa droég gminnych w m. Makowisko i Surochéw wraz z obiektami
towarzyszacymi, wynikajg z dokumentéw do ktorych odwotuje sie PFU.

Wykonawca na czas realizacji winien zapewni¢ lub wskaza¢ alternatywne mozliwosci

prowadzenia ruchu pieszego, rowerowego i zwigzanego z obstugg terenow przylegtych. Zapewni¢
dostep do drogi nieruchomosci polozonych wzdtuz drogi. Projektowane urzgdzenia zabezpieczajace
przez wzajemnym niekorzystnym oddziatywaniem nie powinny nadmiernie ogranicza¢ dostepnosci
drogi.
Wszystkie wystgpujgce asortymenty i rodzaje roboét Wykonawca wykona w oparciu o opracowane
przez siebie i zatwierdzone przez Zamawiajacego Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych (STWiORB). STWiORB nalezy opracowa¢ w oparciu o najbardziej aktualne
Ogdlne Specyfikacje Techniczne (OST) i zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz prawem.

I1.2.5. Szczegélowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Szczegotowe wlasciwoscei funkcjonalno — uzytkowe w odniesieniu do obiektu budowlanego
jakim jest przebudowa drég gminnych jest pochodng przyjetej kategorii i klasy drogi w oparciu
0 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarostaw — ,,Obszar Wschdd”
Uchwata nr 11/14/2007 Rady Gminy Jarostaw z dnia 26 kwietnia 2007r.

I1.3. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Do obowigzkéw Wykonawcy realizujacego opracowania projektowe oraz prace budowlane
nalezalo bedzie (niezaleznie od danych zatgczonych w PFU), w szczegodlnosci:

— pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbgdnych do projektowania, w tym
wynikajacych z dokumentoéw planistycznych gmin, zasoboéw zarzadcow i administratorow
obiektoéw i urzadzen, archiwéw i innych jednostek mogacych posiada¢ informacje odnosnie
terenu przedsigwziecia,

— sporzgdzenie mapy dla potrzeb projektu budowlanego lub materialow do zgloszenia robét
budowlanych w skali 1:500,

— sporzgdzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji (w tym zieleni, zjazdow), ocen, ekspertyz,
pomiaréw i badan (w tym uzupelniajacych geologiczno — inzynierskich) terenu i istniejacych
obiektow i urzadzen. W tym zakresie nalezy rowniez dokona¢ analizy dostepnosci
komunikacyjnej dziatek polozonych przy projektowanej drodze,

— pozyskanie dokumentdw wlasnosci (z ewidencji gruntéw),

— uzyskanie warunkéw technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich kolidujacych sieci
zewngtrznych,

— sporzgdzenie Projektu Budowlanego lub materiatow do zgloszenia rob6t budowlanych,

— przygotowanie Informacji i Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

— sporzadzenie raportu o oddzialywaniu na srodowisko w ramach powtornej oceny oddzialywania
na $rodowisko, o ile bedzie to wymagane
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— sporzadzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umozliwiajacej realizacje obiektéw
budowlanych oraz jej uzgodnienie,

— wykonanie Szczegdlowych Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
odpowiadajace rozwigzaniom Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego,

— wykonanie Przedmiaru Robot,

— sporzadzenie wszelkich projektéw zwigzanych z organizacja robét i placu budowy, gospodarka
odpadami,

— sporzadzenie projektow stalej i czasowej organizacji ruchu,

— sporzadzenie wszelkich projektow technologicznych i montazowych,

— sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robét i sieci uzbrojenia terenu
(rowniez w formie elektronicznej na plycie CD w formacie programu Autocad (*.dxf, *.cad,
*.dwg lub w innym powszechnie dostepnym),

— sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w tym niezbednych dokumentéw dla uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie badz zgloszenia o zakonczeniu robét budowlanych.

I1.3.1. Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano — konstrukceyjnych
i wskaznikow ekonomicznych

I1.3.1.1. Cechy dotyczace rozwiazai budowlano — konstrukeyjnych

Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych okre§lono w punkcie
I1.2.1, ponizej przedstawiono wymagane wiasciwosci parametréw cech.

11.3.1.1.1. Konstrukcja nawierzchni bitumiczna

Dopuszcza si¢ modyfikacje wstepnego rozwigzania konstrukcji nawierzchni w przypadku
polepszenia:
— trwalosci nawierzchni;
— parametrow uzytkowych;
— bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Modyfikacja rozwigzan konstrukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia z Zamawiajacym.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania konstrukcji bitumicznych musza spetniad
wymagania aktualnych wytycznych WT, oraz przepiséw szczegdtowych, w tym PN.
Zastosowane materialy w warstwach konstrukcji nawierzchni maja odpowiada¢ wymogom
okreslonym w wytycznych technicznych Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad:
- WT-1 2014. Kruszywa. Wymagania techniczne;
- WT-2 2016 Mieszanki mineralno — asfaltowe. Wymagania techniczne;
- WT-3 2009 Emulsje asfaltowe;
- WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane. Wymagania techniczne;
- WT-5 2010 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Wymagania techniczne.
Warstwy konstrukcji nawierzchni i ulepszonego podioza nalezy stopniowaé¢ zgodnie z wymogami
okreslonymi w KTKNPiP.

I1.3.1.1.2. Konstrukcja nawierzchni — konstrukcja z kostki brukowej

Zatozenia projektowe dla konstrukcji nawierzchni z kostki betonowe;:
— warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;j,
— dopuszcza si¢ stosowanie kostki o wysokosci 80 mm,
— wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach min. 60MPa ($rednio z 6 kostek); wytrzymatosé
pojedynczej kostki nie mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z 10 kostek),
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— nasigkliwo$¢ nie wiecej niz 5 %,

— odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmarzania:

— probka ma nie wykazywac pekniec,

— strata masy nie przekracza 5 %,

— obnizenie wytrzymalosci na sSciskanie nie wigksze niz 20 % (w stosunku do prébek nie
poddanych prébie),

— Scieralnos¢: okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 nie wiecej niz 4 mm.

11.3.1.1.3. Podbudowa zasadnicza

Warstwy podbudowy zasadniczej na poszerzeniach jezdni i budowy chodnikéw nalezy
wykona¢ z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cogs. Grubo$¢ warstwy podbudowy zasadniczej
nalezy przyja¢ zgodnie z pkt. I1.1.1.1 PFU.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania podbudowy musza spelnia¢ wymagania aktualnych
wytycznych WT, oraz przepisow szczegétowych, w tym PN.

Wymagania wedlug WT-4 i PN-EN 13242 wobec kruszyw do mieszanek niezwigzanych
w warstwie podbudowy zasadniczej

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwigzanych,
przeznaczonych do zastosowania w warstwie podbudowy
Metoda zasadniczej pod nawierzchnig drogi obcigzonej ruchem kategorii
Wiasciwos¢ badania KR1 + KR6
kruszywa - Punkt
PN- Wymagania
EN
13242
Zestaw sit # - 4.1- 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63 i
4.2 90 mm (zestaw podstawowy plus zestaw 1)
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziarnienie PN-EN 43.1 Kruszywo grube: kat. G-80/20, kruszywo drobne: kat.
933-1 Gp80, kruszywo o cigglym uziarnieniu: kat. G,75.
Uziarnienie mieszanek kruszywa wg rysunkow 1+3
Ogodlne granice i tolerancje uziarnienia | PN-EN 432 Kat. GTc20/15 (. dla stosunku D/d >2 i sita o
kruszywa grubego na sitach posrednich | 933-1 posrednich wymiarach D/1,4 ogdlne granice wynosza
20-70% przechodzacej masy i graniczne odchylenia od
typowego uziarnienia deklarowanego przez producenta
wynosza £15%)
Tolerancje typowego uziarnienia kru- PN-EN 433 Kruszywo drobne: kat. GTglO (tj. procent masy
szywa drobnego i kruszywa o cigglym | 933-1 przechodzacej przez sito gorne D: £5%, sito D/2: +10%,
uziarnieniu sito 0,063 mm: £3%).Kruszywo o ciaglym uziarnieniu:
kat. GT420 (tj. procent masy przechodzacej przez sito
gorne D: £5%, sito D/2: £20%, sito 0,063 mm: +4%)
Ksztalt kruszywa grubego — PN-EN 4.4 Kat. Fls (tj. maksymalna warto$¢ wskaznika plaskosci
maksymalne wartosci wskaznika 933-3 wynosi < 50)
ptaskosci
Ksztatt kruszywa grubego — PN-EN 4.4 Kat. Slss (tj. maksymalna wartos¢ wskaznika ksztaltu
maksymalne wartosci wskaznika 933-4 wynosi < 55)
ksztattu
Kategorie procentowych zawartosci PN-EN 4.5 Kat. Cyos3 (tj. masa ziarn przekruszonych lub famanych
ziaren o powierzchni przekruszonej lub | 933-5 wynosi 90 do 100 %, a masa ziarn catkowicie
famanych oraz ziaren catkowicie za- zaokraglonych wynosi 0 do 3 %)
okraglonych w kruszywie grubym
Zawartos¢ pylow w kruszywie PN-EN 4.6 Kat. fpeq (tj. masa frakeji przechodzacej przez sito
grubym” 933-1 0,063 mm jest > 4)
Zawarto$¢ pylow w kruszywie drob- PN-EN 4.6 Kat. fpgq (tj. masa frakeji przechodzacej przez sito
nym” 933-1 0,063 mm jest > 22)
Jakos¢ pylow - 4.7 Wiasciwos¢ niebadana na pojedynczych frakcjach, a
tylko w mieszankach wg wymagan dla mieszanek
Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa | PN-EN 5:2 Kat. LAy (tj. maksymalna warto$¢ wspolczynnika Los
grubego 1097-2 Angeles <40 ™)
Odpornos¢ na scieranie kruszywa PN-EN 53 Kat. MpgDeklarowana (tj. wspotczynnik mikro-Devala
grubego 1097-1 >50))
Gestos¢ ziaren PN-EN 5.4 Deklarowana
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Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwigzanych,
przeznaczonych do zastosowania w warstwie podbudowy
Metoda zasadniczej pod nawierzchnig drogi obcigzonej ruchem kategorii
Wiasciwosé¢ . KR1 + KR6
badania
kruszywa w Punkt
J PN- Wymagania
EN
13242
1097-6, roz.
7,819
Nasigkliwos¢ PN-EN 551 Kat. W.,NR (tj. brak wymagania)
1097-6,roz. | 7.3.2 | kat. WA22™" (tj. maksymalna wartos¢ nasigkliwosci
7,819 <2% masy)
Siarczany rozpuszczalne w kwasie PN-EN 6.2 Kat. ASxg (tj. brak wymagania)
1744-1[14]
Calkowita zawarto$¢ siarki PN-EN 6.3 Kat. Syr (tj. brak wymagania)
1744-1
Stalos¢ objetosei zuzla stalowniczego PN-EN 6.4.2. | Kat. Vs (tj. pgeznienie <5 % objetosci). Dotyczy zuzla
1744-1,roz. | 1 z klasycznego pieca tlenowego i elektrycznego pieca
19.3 tukowego
Rozpad krzemianowy w zuzlu wielko- | PN-EN 6.4.2. | Brak rozpadu
piecowym kawatkowym 1744-1, p. 2
19.1
Rozpad zelazawy w zuzlu wielkopieco- | PN-EN 6.4.2. | Brak rozpadu
wym kawatkowym 1744-1, 3
p-19.2
Sktadniki rozpuszczalne w wodzie PN-EN 6.4.3 Brak substancji szkodliwych w stosunku do srodowiska
1744-3 wg odrebnych przepisow
Zanieczyszczenia - 6.4.4 Brak cial obcych takich jak drewno, szklo i plastik,
mogacych pogorszy¢ wyrdb koncowy
Zgorzel stoneczna bazaltu PN-EN 7.2 Kat. SBiA pekiarowana (ti- Wzrost wspolczynnika Los
1367-3 i Angeles po gotowaniu > 8%)
PN-EN
1097-2
Mrozoodpornos¢ na frakcji kruszy- | PN-EN 733 Skaty magmowe i przeobrazone: kat. F (tj. zamrazanie-
wa 8/16 mm 1367-1 rozmrazanie < 4% masy), skaly osadowe: kat. F,
kruszywa z recyklingu: kat. Fjy (Fps****)
Sktad materialowy - Zal. C | Deklarowany
Istotne cechy $rodowiskowe - Zal. C | Wigkszo$¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w
pkt dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie
C.3.4 | wystgpuje w Zrodlach kruszywa pochodzenia
mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw
sztucznych i odpadowych nalezy bada¢ czy zawartos¢
substancji niebezpiecznych nie przekracza wartosci
dopuszczalnych wg odrebnych przepiséw
*)  Laczna zawarto$¢ pylow w mieszance powinna si¢ miesci¢ w wybranych krzywych granicznych
**) Do warstw podbudéw zasadniczych na drogach obcigzonych ruchem KR5-KR6 dopuszcza sig jedynie kruszywa
charakteryzujace si¢ odporno$cia na rozdrabnianie LA<35
**%) W przypadku, gdy wymaganie nie jest speinione, nalezy sprawdzi¢ mrozoodpornosé
*#%*) Pod warunkiem, gdy zawartos¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m

Niezaleznie od kategorii ruchu, stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie
powinien przekracza¢ 2,2. Kontrole¢ zaggszczenia nalezy wyznaczy¢ na podstawie procedury
opisanej w normie PN-S-02205 lub na podstawie procedury réwnowaznej, za ktérg uwazaé sie
bedzie spetniajaca wszystkie wymagania przywotanej normy w przedmiotowym zakresie.

11.3.1.1.4. Ulepszone podioze

Wymagania dotyczgce ulepszonego podtoza okreslono w pkz. I1.2.1.1 PFU. Zaznacza sie, ze
warstwy ulepszonego podloza opisane w pkt. 11.2.1.] PFU stanowiag rozwigzanie wstepne. Po
szczegdlowym rozpoznaniu podloza gruntowego nalezy przygotowac projekt wzmocnienia podloza
1 uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego.
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I1.3.1.1.5. Podtoze gruntowe

Parametry podloza gruntowego i nasypu drogowego musze spetnia¢ wymagania normy PN-
S-02205:1998. Jezeli podtoze gruntowe zaszeregowano do innej grupy nosnosci niz G1, niezaleznie
od kategorii ruchu, podtoze nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1.

Warstwy podtoza gruntowego nalezy przygotowaé zgodnie z pkt.11.2.1.1 PFU.
11.3.1.1.6. Roboty ziemne

a) Materialy w wykopie

Material wystepujacy w podlozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit
podloze nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
i potsztywnych powinien charakteryzowa¢ sie grupg nosnosci G1. Gdy podloze nawierzchni
zaklasyfikowano do innej grupy nosnosci, nalezy podtoze doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1.

b) Materialy do wykonania nasypow

Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypéw powinny spelniaé wymagania
okreslone w PN-S-02205:1998.

IL.3.1.1.7. Zatozenia projektowe dla konstrukcji nawierzchni drég remontowanych
I wzmacnianych

Kazdy remont lub wzmocnienie istniejacej nawierzchni drogi nalezy projektowaé
indywidualnie w oparciu o Katalog Wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych.

Nawierzchnia drogi po remoncie lub wzmocnieniu powinna spetnia¢  wymagania
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U
2016, poz. 124, ze zm.).

Na istniejgcej nawierzchni drogowej wykazujacej zniszczenia nalezy zaprojektowac
1 wykona¢ naprawe, ktéra zabezpieczy nowo zaprojektowang konstrukcje przed propagacjg tych
uszkodzen na wyzsze warstwy.

11.3.1.2. Wskazniki ekonomiczne

Ponizej przedstawiono wskazniki ekonomiczne produktu jakie nalezy uzyskac.

Lp. \azwa wskaznika da | Tos¢
1 Drogi wewnetrzne 1311,1
2. | Drogi publiczne klasa D 375,0
3. | Chodniki 164
4 Oznakowanie drog i urzadzen bezpieczenstwa ruchu [kpl] 1
5 Oswietlenie uliczne [kpl] 1

Zamawiajgcy oczekuje, aby inwestycja wykazywala:
— polepszenie bezpieczenstwa ruchu drogowego,
— polepszenie warunkow ruchu,
— zmniejszenie dla mieszkancow i srodowiska ucigzliwosci spowodowanych ruchem.

I1.3.2. Warunki wykonania i odbioru opracowan projektowych
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I1.3.2.1. Ogdlne wymagania dla wykonywania opracowan projektowych

Zakres obowigzkéw i wymagan wobec Wykonawcy prac projektowych przedstawiono
w punkcie I1.1.2.1.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ i zgodno$¢ zastosowanych materialow, metod
i oprogramowania komputerowego do wykonywanych pomiaréw, badan (inwentaryzacji), oceny
stanu technicznego i prac projektowych z wymaganiami opisu przedmiotu zamoéwienia PFU
1 harmonogramem oraz poleceniami Inwestora. Wykonawca uzyska we wlasnym zakresie i
wlasnym staraniem wszystkie niezbedne materiaty potrzebne do wykonania zadania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowan
projektowych. Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkoéw, uzgodnien i opinii nalezy na biezaco
przekazywa¢ Inwestorowi, w terminach umozliwiajgcych ewentualne skorzystanie z trybu
odwotawczego. Jednoczesnie Wykonawca jest zobowigzany przekazywaé na biezgco kserokopie
wszystkich wystgpien.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wewnetrznie spdjna i skoordynowana we
wszystkich branzach, powinna zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalne, uzytkowe,
konstrukcyjne, materialowe i kosztowe. Wykonawca dokumentacji projektowej powinien uzyskac,
wlasnym staraniem i na wlasny koszt, wszystkie wymagane przepisami opinie i uzgodnienia,
niezbedne do realizacji inwestycji.

W zakresie dokumentacji projektowej obowigzuja nastepujace warunki ogolne:

— Wykonawca powinien prowadzi¢ prace projektowe w oparciu o wymagania zapisane
w PFU 1 powotanych w nim dokumentach, warunkach kontraktu oraz zgodnie z wiedza
techniczna.

— Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
ilokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania opracowan
projektowych.

— Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzetu, materiatow lub urzadzen
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty,
koszty postgpowania, obciazenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

— Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania
materialow i inne jakie okaza si¢ potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i innych
prac projektowych.

— Opracowania projektowe powinny by¢ wykonane z odpowiednia szczegdtowoscig
(dokladnoscig). Odpowiednia szczegétowosé dotyczy istniejagcych i projektowanych
parametrOw terenu 1 parametrow obiektow wchodzacych w sklad opracowan
projektowych. Stopien szczegdtowosci zalezy gtownie od celéw jakie przypisano danemu
opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i zlozonosci projektowanego zadania.
Uscislenie pojecia ,,odpowiednia szczegdlowosé” w odniesieniu do konkretnego
opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy. Rozwigzania projektowe
zamieszczane w materialach projektowych stuzacych do uzyskania potrzebnych opinii,
uzgodnien 1 pozwolen powinny przedstawia¢ niezbedny na danym etapie zakres
szczegoOlowosci projektowanego zadania inwestycyjnego.

— Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra spelnia
nastepujace wymagania:
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a)zapewnia czytelno$¢, przejrzysto$é i jednoznaczno$é tresci,

b)czgs¢ opisowa bedzie spisana za pomocg edytora tekstu, na komputerze,

c)jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,

d)ilo$¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,

e)cato$¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardg oprawe, na odwrocie ktérej bedzie
spis tresci,

frysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego,

g)kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe
i oktadki poszczegélnych czesci sktadowych opracowania projektowego,

Obok wersji papierowej calos¢ dokumentacji projektowej nalezy przedstawié w wersji

elektronicznej w formacie *.pdf, *.doc, *.dwg, * xls.

Wykonawca — zgodnie z Ustawa Prawo budowlane - jest zobowigzany sprawowa¢ nadzér

autorski w czasie realizacji robot budowlanych na podstawie dokumentacji projektowe;j
sporzadzonej w oparciu o niniejsza Umowg. Na wezwanie Wykonawca zobowiazany jest
do:
®* opiniowania zgodnosci projektow wykonawczych, technologicznych
izamiennych w zakresie zgodnosci z wymaganiami dokumentacji
projektowe;j,
= niezwlocznego wykonywania poprawek i uzupelnien w dokumentacji

projektowe;.
Dokumenty i opracowania projektowe sporzadzane przez Wykonawce podlega¢ beda
weryfikacji prowadzonej przez Zamawiajagcego w  zakresie ich  zgodnogci
z obowigzujacym prawem i niniejszym PFU,
Wykonawca przekazywaé bedzie Zamawiajacemu wszelkie dokumenty do weryfikacji
1 0d niego bedzie otrzymywal uwagi i zastrzezenia do dokumentéw. Proces weryfikacji
danego dokumentu (opracowania projektowego) bedzie zakonczony jego zatwierdzeniem,
Wykonawca nie bedzie mogh przystapi¢ do odpowiednich robét bez akceptacji przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentac;ji
projektowe;.
Wraz z odbiorem opracowan projektowych Zamawiajacy nabywa prawo do uzywania
opracowan projektowych wykonanych przez Wykonawce. Na Zamawiajacego
przechodzg autorskie prawa majatkowe do opracowan projektowych wykonanych
w ramach Zamoéwienia.
Zamawiajacy uzyskuje prawo odpowiednio do uzywania opracowan projektowych
rozporzadzania opracowaniami projektowymi bez odrebnej zgody Wykonawcy i bez
dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez zadnych ograniczen czasowych
1 ilosciowych w nastepujacym zakresie:

a) rozporzadzania opracowaniami projektowymi oraz uzytkowania ich na wlasne
potrzeby i potrzeby jednostek podlegtych, w tym w szczegélnosci przekazania
opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci, takze ich kopii:

= innym wykonawcom jako podstawy lub materialu wyjsciowego do
wykonania innych opracowan projektowych,

* innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania robét
budowlanych,

®* stronom trzecim biorgcym udzial w procesie inwestycyjnym.

b) wykorzystywania opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci do prezentacji
oraz dzialaf promocyjnych i informacyjnych, w tym udostepniania opracowan
projektowych w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do nich dostep (m.in. w sieci
Internet),
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¢) wprowadzania opracowan projektowych lub ich czesci do pamieci komputera na
dowolnej liczbie wlasnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych
jednostek podlegtych,

d) zwielokrotniania opracowan projektowych lub ich czg¢sci dowolng technika.

I11.3.2.2. Wymagania do opracowan szczeg6lowych

Obok wersji papierowej cato$¢ dokumentacji projektowej nalezy przedstawi¢ w wersji
elektronicznej w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych zgodnie ze szczegélowymi
wymaganiami dla poszczegdlnych stadiow podanych w dalszej czgsci niniejszego PFU, a dla
pozostalych opracowan zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego w trakcie realizacji.

Wykonawca przygotowujac ofert¢ uwzgledni i ujmie w cenie ofertowej wykonanie
projektow, dokumentacji, inwentaryzacji, itp..

11.3.2.2.1.  Projekt budowlany (PB) lub dokumentacja projektowa niezbedna do
uzyskania zgloszenia robot budowlanych

Projekt budowlany (PB) — jest to opracowanie projektowe o charakterze szczegdtowym,
ktore ma stuzy¢ uzyskaniu decyzji zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowe;j.

Szczegdtowy zakres i forme¢ projektu budowlanego okresla Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i1 formy projektu budowlanego.

Projekt budowlany sktada sie glownie z:

1) Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

2) Projektu zagospodarowania terenu

a. Projektu zagospodarowania terenu - inwentaryzacja zadrzewienia - plan wycinki
drzew i krzewdw (w razie koniecznosci).

b. Projektu zagospodarowania terenu - projekt nasadzen zieleni (w razie
koniecznosci).

3) Projektow architektoniczno — budowlanych- oddzielnie dla poszczegdlnych branz.

4) Dokumentacji geologiczno — inzynierskiej

Inwentaryzacje istniejacej zieleni — Wykonawca uzyska pozwolenie na wycinke drzew
zgodnie z opracowang inwentaryzacja zieleni. Koszty zwigzane z usunieciem drzew i krzewow
Wykonawca uwzgledni w cenie ofertowe;.

11.3.2.2.1.1 Informacje wstepne

Zamawiajacy w PFU oraz materiatach do niego zalgczonych wskazuje ogolne rozwigzania
projektowe, ktore powinny by¢ podstawa prac projektowych prowadzonych przez Wykonawce.
Wykonawca przeprowadzi wizje w terenie dla doktadnego sprawdzenia materialow wyjsciowych
w celu zaznajomienia si¢ ze stanem rzeczywistym.

Zamawiajacy z uwagi na ogélny charakter opracowania jakim jest PFU nie wyklucza
w trakcie opracowania projektu dokonywania przez Wykonawce korekt rozwigzan przedstawionych
PFU, o ile znajduja one uzasadnienie i jednoczesnie nie naruszajg charakterystycznych parametrow
opisanych w pkt.11.1.

Zamawiajacy oczekuje analizy przedprojektowej zalaczonych ogdlnych rozwigzan
projektowych 1 ich uscislenia w stopniu wymaganym do podjgcia dalszych prac projektowych,
wtym do uzyskiwania dokumentéw niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe lub
zgloszenia robot budowlanych. W szczegolnosci Zamawiajacy oczekuje analizy przedstawionych
w PFU rozwigzan ogdlnych w odniesieniu do:

— koordynacji z przedsiewzigciami zwigzanymi,

— kolizji z istniejgcymi i projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu,
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— mozliwosci odwodnienia drogi,

— warunkoéw geologicznych i hydrogeologicznych,

— prowadzenia ruchu pieszego,

— wymaganych dzialan w zakresie ochrony srodowiska i warunkéw zycia ludzi,

— innych majacych zwigzek z projektowanym przedsiewzieciem.

Wynikiem powyzszych dzialan Wykonawcy powinna by¢ uszczegétowiona koncepcja
wielobranzowych rozwigzan projektowych, ktéra Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu do
akceptacji, wraz z komentarzem dotyczacym zmian i uszczegblowien jakie Wykonawca
wprowadzil do rozwigzan zalgczonych do PFU.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inwentaryzacji istniejgcej zieleni —
Wykonawca uzyska pozwolenie na wycinke drzew zgodnie z opracowang inwentaryzacja zieleni.
Koszty zwigzane z usunigciem drzew i krzewow Wykonawca uwzgledni w cenie ofertowej jezeli
bedzie wymagana.

Po przedlozeniu materialu Zamawiajacy podejmie decyzj¢ odnosnie jego akceptacji do
dalszych prac projektowych.

11.3.2.2.1.2 Uzyskanie warunkéw technicznych przebudowy i zabezpieczenia kolidujgcych
sieci zewnetrznych

Dla zaakceptowanych przez Zamawiajacego rozwigzan projektowych Wykonawca
zobowiazany jest uzyska¢ wszelkie niezbgdne warunki techniczne oraz uzgodnienia przebudowy
i zabezpieczenia kolidujacych sieci zewnetrznych.

Wykonawca przekaze niezwlocznie Zamawiajagcemu wszelkie otrzymane warunki
techniczne w celu zapewnienia Zamawiajacemu mozliwosci wypowiedzenia si¢ co do tresci
warunkow, w szczegblnosci w zakresie obowiazkoéw narzuconych przez gestoréw urzadzen na
Zamawiajgcego. Kazdorazowo Wykonawca skomentuje tre$¢ uzyskanych warunkéw pod katem ich
zgodnosci z zapisami art. 32 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Zamawiajagcy moze poleci¢é Wykonawcy sporzadzenie kolejnego wystgpienia do danego
wiasciciela sieci, w ktéorym zostanie przedstawione stanowisko Zamawiajacego odnosnie
uzyskanych warunkéw, wzglednie prosba o ich zmiane.

Uzyskane warunki techniczne Wykonawca zastosuje w toku dalszych prac projektowych.

11.3.2.2.1.3 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych

W zakresie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB)
Wykonawce obowigzujg nastepujgce wymagania:

— Wymaga si¢ ich przygotowania dla kazdego asortymentu robot,

— W tresci STWiORB Wykonawca w pierwszej kolejnosci uwzgledni obligatoryjne
warunki i wymagania dotyczace materialow, robot, badan, itd. zawarte w niniejszym
PFU,

— Aktualnie obowigzujace przepisy i PN,

- W trzeciej kolejnosci podstawe do sporzadzenia STWiORB stanowig Ogdlne
Specyfikacje Techniczne (OST) opracowane przez Branzowy Zaklad Doswiadczalny
Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z 0.0., przy czym Wykonawca w procesie
opracowania STWiORB nie bedzie uprawniony do obnizania zalozonych w OST
standardow (obnizania wymagan dla materialow i robot, obnizania czestotliwosci badan,
zwigkszania dopuszczalnych przedzialow tolerancji, ograniczania zakreséw realizacji
odcinkéw probnych, usuwania lub ograniczania tresci zastrzezen, itp.),

— Opracowujgc STWiORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje je do zakresu
wynikajgcego z projektu wykonawczego. Wszystkie zawarte w STWiORB wymagania,
ktore maja spelni¢ materiaty, sprzet i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane
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roboty, powinny by¢ podane na podstawie najnowszego wydania lub wydania
poprawionego powotanych w OST norm i przepisdéw.

— W przypadku braku OST dla danego typu robot Wykonawca opracuje STWiORB
opierajac si¢ na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na istniejacych
wytycznych i instrukcjach dotyczacych tego typu robdt i zwigzanych z nimi badan.

Wykonawca przekaze Zmawiajacemu dokumentacj¢ projektowa wykonawczg wraz ze

wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami
szczegblowymi.

Wykonawca sporzadzi 3 egz. kompletnej dokumentacji projektowej wykonawczej w wersji

papierowej oraz elektronicznej na nosnikach CD/DVD. Pliki tekstowe nalezy zapisa¢ w formatach
*.doc, *.pdf, arkusze kalkulacyjne w formatach *.pdf, *.xls (Excel).

11.3.2.2.2. Pozostata dokumentacja realizowana w trakcie i po wykonaniu robot
budowlanych

Do pozostalej dokumentacji realizowanej w trakcie i po wykonaniu robot budowlanych
naleza:

— Wszelkie opracowania wynikajace z dostosowania dokumentacji projektowej do ukladu
wspodtrzednych sytuacyjnych oraz uktadu wysokosciowego aktualnie obowigzujacych na
terenie inwestycji,

— Wszelkie projekty zwigzane z organizacjag robdt i placu budowy oraz gospodarka
odpadami,

— Instrukcje uzytkowania obiektow budowlanych,

— Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,

— Inne ktérych wykonanie warunkuje prowadzenie budowy, uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie oraz eksploatacje przedsigwziecia.

Powyzsza dokumentacj¢ nalezy przygotowa¢ w formie i liczbie egzemplarzy wynikajgcej
z potrzeb celu w jakim sg wykonywane lub przepiséw prawa.

I1.3.3. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Zakres obowigzkow 1 wymagan Wykonawcy robdt budowlanych okreslono w punkcie 11.3.1.
Wymienione wymagania dla poszczegdlnych elementow inwestycji okreslaja wymagania
minimalne, ktére muszg by¢ spetnione przy jej projektowaniu i wykonaniu.

Zalecenia szczegélowe dla wszystkich materialow i robot zostang opracowane przez
Wykonawce w formie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
1 poddane weryfikacji przez Zamawiajacego (Inzyniera) z uwzglednieniem zapisow punktu I11.3.1.

I1.3.3.1. Oznakowanie i zabezpieczenie robot

Oznakowanie robot musi by¢ zgodne z zatwierdzonym Projektem Tymczasowej Organizacji
Ruchu. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace organizacje ruchu. Nalezyte utrzymanie wraz
z zabezpieczeniem czytelnosci i zgodnosci z projektem oznakowania w czasie trwania robot nalezy
do Wykonawcy robdt. Wykonawca w ramach kontraktu opracuje, uzgodni, uzyska zatwierdzenie
przez organ ruchu oraz wykona na wlasny koszt stala i tymczasowa organizacje ruchu
realizowanego odcinka drogi.

Zabezpieczenie terenu robot przed dostepem 0séb nieuprawnionych nalezy do Wykonawcy
robot.

Podstawe prawng dla prac zwigzanych z oznakowaniem i zabezpieczeniem robo6t stanowia:

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym,
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dni 23.09.2003r. w sprawie szczegélowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnaldéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31.07.2002r. w sprawie znakéw 1 sygnatow drogowych,

Wszystkie obiekty budowlane nalezy projektowaé i realizowa¢ tak, aby spelnione byly

wymagania podstawowe okreslone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane, w zakresie:

— bezpieczenstwa konstrukcji,

— bezpieczenstwa pozarowego,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

— ochrony przed hatasem i drganiami,

— usuwania wody opadowe;j i odpadow,

— mozliwosci utrzymania wlasciwego stanu technicznego,

— warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

— ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

— ochrony obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorska,

— odpowiedniego usytuowania na dzialce budowlanej,

— poszanowania Wwystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu uzasadnionych
interesOw 0sob trzecich, w tym zapewnienia dostgpu do drogi publicznej,

— warunkow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0séb przebywajacych na terenie budowy.

Ponadto ogdlne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe realizowanej drogi, obiektéw

mostowych, przepustdw i pozostalych elementow objetych realizacja wynikaja z dokumentow, do
ktérych odwoluje si¢ PFU.

I1.3.3.2. Dzierzawa i koszty zwigzane z rekultywacja gruntow

W przypadku wystapienia konieczno$ci czasowego zajgcia gruntéw przyleglych, ze
wzgledoéw technologicznych, wszelkie koszty zwigzane z pozyskaniem, dzierzawg czy rekultywacjg
gruntow ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy przewidzie¢ na etapie przygotowania oferty i ujaé je
w cenie ofertowe;.

Calos¢ kosztéw prac zwigzanych 2z pozyskaniem, przeprowadzeniem uzgodnien
1 wykonaniem robdt w terenie niezbednym Wykonawca ujmie w cenie kontraktu.

I1.3.3.3. Roboty budowlane

Celem monitorowania postepu robot Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia
szczegdlowy harmonogram prac nie pdzniej niz 2 tygodnie po dacie uzyskania skutecznego
pozwolenia na budowe lub zgloszenia rob6t budowalnych i nie pdzniej niz w 20 dni przed
fizycznym rozpoczeciem robot.

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z otrzymanym pozwoleniem na budowe
zatwierdzonym przez Zamawiajacego projektem. Zgodnosé¢ dotyczy zardwno zakresu jak i sposobu
wykonania rob6t podanego w STWiORB.

Zjazdy indywidualne i publiczne oraz dojscia do budynkow w obrebie przedmiotowej
inwestycji nie moga by¢ wylaczone na czas dtuzszy niz uzgodniony z uzytkownikiem zjazdu oraz
za jego zgoda.
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Roboty, w zakresie niesprecyzowanym w projekcie wykonawczym, Wykonawca winien
wykona¢ w oparciu o obowiazujgce przepisy, instrukcje i normy oraz swoje doswiadczenie i wiedza
techniczng. Wszelkie prace dodatkowe wynikajace z niewlasciwego wykonania robot, Wykonawca
realizuje na wlasny koszt.

Wykonawca, zobowigzany jest rowniez do wykonania robét dodatkowych, ktérych nie
mozna bylo przewidzie¢ na etapie sporzadzania projektu wykonawczego, a majacych istotne
znaczenie dla bezpieczenstwa ruchu czy tez trwatosci przedsiewziecia.

Wszelkie roszczenia oséb i instytucji spowodowane zniszczeniami lub uszkodzeniami
mienia, zwigzanymi z wykonawstwem robdt, pokrywa Wykonawca.

Inwestor wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposob powodujgcy najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. W czasie wykonywania prac nalezy
zapewni¢ przejezdnos¢ ulic. Wykonawca bedzie zobowiazany do przyjecia odpowiedzialnosci
cywilnej za wyniki dzialalnosci w zakresie: organizacji robot budowlanych, zabezpieczenia
interesow 0sob trzecich, ochrony srodowiska, warunkéw bezpieczefistwa pracy, warunkow
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, maja spetnia¢
wymagania polskich przepisoéw, a Wykonawca bedzie posiadal dokumenty potwierdzajace, ze
zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepiséw o wyrobach budowlanych
i posiadajg wymagane parametry. Inwestor przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robét
budowlanych.

Wykonawca robot budowlanych po ich zakonczeniu, dokona stabilizacji znakami
granicznymi punktéw zalamania granic pasa drogowego — nowych dzialek nabytych na potrzeby
realizacji inwestycji oraz odtworzeniu istniejacych znakow granicznych pasa drogowego w sytuacji
ich zniszczenia w trakcie prowadzonych robot budowlanych — oddzielnie dla kazdej kategorii drogi,
a takze zobowigzany jest do ochrony znakéow geodezyjnych punktéw osnowy geodezyjnej,
usytuowanych w terenie objetym zakresem inwestycji z jednoczesnym obowigzkiem ich
odtworzenia w sytuacji kolizji z zakresem inwestycji gdy ulegng zniszczeniu

Wykonawca jest odpowiedzialny za nalezyte utrzymanie i zabezpieczenie terenu budowy,
dokumentacji przez caly okres trwania kontraktu, w tym m.in.:

a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym do projektu budowlanego,
obowigzujagcym Zamawiajacego 1 Wykonawce w calym okresie prowadzenia robét.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy placu budowy,

— date uzgodnienia Programu Zapewnienia Jakosci i harmonograméw robét,

— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robdt wraz z okresleniem

sposobu 1 zakresu tymczasowej organizacji ruchu,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,
— uwagi i polecenia Inzyniera/Inspektora Nadzoru,
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— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
— zgloszenia i1 daty odbioréw robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, czesciowych
1 ostatecznych odbioréw robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegbélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal,
— wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

b) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materialdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowia
zataczniki do odbioru robdt i powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

¢) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej nastepujgce
dokumenty:
— projekt budowlany,
— pozwolenie na budowg lub brak sprzeciwu na zgloszenie budowy,
— protokoly przekazania placu budowy,
— umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
— protokotly odbioru roboét,
— protokotly z narad i ustalen,
— korespondencj¢ na budowie.
Obowigzkiem Wykonawcy jest dostarczenie wszystkich dokumentéw wymaganych prawem
budowlanym.

d) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez kierownika budowy na placu budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym przez Wykonawce. Zaginiecie ktéregokolwiek
z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego i instytucji kontrolnych.
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11.3.3.4. Odbior robot

a) Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

— odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi czgsciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

b) Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioér robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robdt. Odbioru przedmiotowych robdt dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czgsei robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
na pismie o tym fakcie Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowsg, STWiORB i uprzednimi ustaleniami.

¢) Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robot dokonuje komisja w obecnosci Inzyniera, Wykonawcy i Zamawiajacego.
Komisja jest powolywana przez Zamawiajacego. Warunkiem dokonania odbioru cz¢sciowego jest
uprzednie wystawienie przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia w zakresie czesci robdt, o ile
Wykonaweca jest uprawniony do uzyskania takiego swiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

d) Odbior ostateczny robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inzyniera, ktéry informuje o tym Zamawiajgcego.

Odbiér ostateczny robdt nastagpi w terminie 14 dni liczac od dnia powiadomienia
Zamawiajgcego przez Inzyniera, Zze roboty zostaly zakonczone, a dokumenty, o ktérych mowa
ponizej, przyj¢te. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajacy powiadomi zainteresowanych.
Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Inzyniera ostatniego
Swiadectwa Przejecia.

Odbioru ostatecznego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inzyniera, Wykonawcy 1 Zamawiajgcego. Badania i ustalone pomiary do odbioru
ostatecznego wykona Laboratorium Zamawiajacego na probkach pobranych przez Inzyniera w
obecnosci Wykonawcy. Inzynier/Inspektor nadzoru wskaze miejsca poboru prébek. Prébki do
badan odbiorczych dostarcza do Laboratorium Zamawiajacego Inzynier/Inspektor nadzoru.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych
dokumentow w tym dokumentacji fotograficznej, wynikéw badan i pomiaréw, w tym przede
wszystkim badan Laboratorium Zamawiajgcego, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowa i STWiORB. Komisja dokona odbioru ostatecznego robot, jezeli ich
jakos¢ w poszczegélnych asortymentach jest zgodna z Warunkami Kontraktu, STWiORB oraz
ustaleniami i1 poleceniami Inzyniera. Roboty z wadami nie beda podlegaty odbiorowi.
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W toku odbioru ostatecznego robot Komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub

uzupelniajacych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot

w poszczegolnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i STWiORB,
Komisja powinna nakaza¢ Wykonawcy wykonanie rob6t poprawkowych, wyznaczajac
jednoczesnie nowy termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protok6l odbioru

ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace

dokumenty, wchodzace w sklad operatu odbiorowego:

— dokumentacj¢ powykonawcza,

Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf, *.doc, *.dwg,) wraz

z obliczeniami poszczegoélnych obiektow inzynierskich, przygotuje i przekaze Zamawiajagcemu za
posrednictwem Inzyniera dokumentacj¢ powykonawczg, ktéra bedzie zawiera¢ wszystkie rysunki
konstrukcyjne zrealizowanych obiektéw w odpowiednim stopniu szczegdtowosci, opisy techniczne
z podaniem wymiaréw elementéw i rodzajem uzytych materiatow. Rysunki powykonawcze nalezy
wykonywa¢ na kopii projektu budowlanego stanowigcego zalgcznik do wydanej decyzji
o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (a tam, gdzie to uzasadnione takze na rysunkach
projektu wykonawczego). Dokumentacja powykonawcza bedzie obejmowaé dokumentacje
projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeSli zostala sporzadzona
w trakcie realizacji robot. Wymaga si¢ przy tym, zeby dokumentacja zostala tak opracowana
graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byly tatwo rozpoznawalne,

— specyfikacje techniczne wykonania i1 odbioru robét budowlanych (podstawowe
z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy (oryginaly),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
STWiORB i PZJ,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie ze
STWiORB i PZJ,

— opini¢ technologiczng opracowang przez Wykonawce, sporzadzong na podstawie
wszystkich wynikow badan i pomiaréw zalagczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie ze STWIiORB i PZJ w formie uzgodnionej z Inzynierem/
Inspektorem Nadzoru,

— oceng techniczng realizacji Kontraktu opracowang przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru,
zawierajgcg m.in.: krotki opis przebiegu realizacji Kontraktu pod katem spelnienia przez
Wykonawce wymagan dotyczacych sprzgtu, materiatow, kadry, harmonograméw, PZJ,
ilosci 1 jakosci wykonanych pomiaréw i badan kontrolnych, jakosci dokumentacji
technicznej itp. w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznych, energetycznych, gazowych, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
1 przekazania tych robdt wlascicielom urzadzen,

— dokumentacje fotograficzng skatalogowang w sposob niebudzacy watpliwosci co do dat
wykonania fotografii oraz obiektéw, ktére dokumentuje,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

— decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektow budowlanych.

W oparciu o poligonizacj¢ panstwowa i osnowe realizacyjng nalezy wykona¢ zgodnie

z rozporzadzeniem [25] geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot, sieci uzbrojenia terenu
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i wszystkich obiektow, nanie$¢ zmiany na mape zasadnicza uzyskujgc potwierdzenie
odpowiedniego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.

Brakujace znaki graniczne Wykonawca uzupelni (zapewniajac, ze graniczniki spelniaja
wymagania Zamawiajacego) i zastabilizuje.

Liczbe egzemplarzy dokumentacji odbiorowej nalezy ustali¢ z Inzynierem. Niezaleznie od
egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty w rozdzielczosci
umozliwiajgcej czytelny wydruk w formacie odpowiadajgcym oryginalowi i zapisze na nos$niku
danych w jednym egzemplarzu w formacie *.pdf.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ roboty poprawkowe Ilub uzupelniajagce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych
1 rob6t uzupehiajacych wyznaczy Komisja.

e) Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt 11.2.3.4 pozycja d).

I1.3.3.5. Rozliczenie zadania

Wykonawca moze wystawia¢ faktur¢ po zakonczeniu robdt i po dokonaniu odbioru robo6t
budowlanych (protokét z koncowego odbioru robot) przez komisj¢ powolang przez
Zamawiajacego.

Platnosci dokonywane beda na podstawie faktury Wykonawcy, potwierdzonej ze strony
Zamawiajacego.
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ITII. Cze¢s¢ informacyjna programu funkcjonalno — uzytkowego

III.1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

W zakresie dokumentow potwierdzajacych zgodno$¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajacymi z odrgbnych przepisdéw Zamawiajgcy informuje, ze przedsiewziecie
bedzie przygotowywane i wykonywane na podstawie uzyskiwanych przez Wykonawce w imieniu
Zamawiajacego decyzji administracyjnych i uzgodnien branzowych, ktére potwierdzg zgodnos¢
zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrgbnych przepiséw. Do ww.
dokumentow naleza:
— w zaleznosci od potrzeb — decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach, wydawana na
podstawie ustawy,
— w zaleznosci od potrzeb — decyzja o udzieleniu pozwolenia wodno-prawnego, wydawana na
podstawie ustawy.
— w zaleznosci od potrzeb — decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,
— w zaleznosci od potrzeb — decyzja o pozwoleniu na budowg na podstawie ustawy,
— 1inne decyzje, opinie i uzgodnienia wynikajace z przepisow odrebnych, wymagane dla
przedsigwzigcia, w tym: uzgodnienia gestorow urzadzen infrastruktury zewnetrznej, opinie
OuUDP,

II1.2. Dysponowanie nieruchomosci na cele budowlane

W przypadku koniecznosci nalezy uzyska¢ prawo dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane w formie umoéw cywilno - prawnych z wilascicielami (wladajgcymi) dzialek.
Zamawiajacy wymaga od przyszlego Wykonawcy uzyskania stosownych uméw uzyczenia dla
dzialek, na ktérych zlokalizowana begdzie inwestycja, niezbednych do jej realizacji, dla ktorych
prawo do dysponowania nieruchomoscig nie wynika z ustawy w przypadku planowania robot w
terenie poza liniami rozgraniczajacymi i terenu niezbednego (art. 11f. ust.1 pkt. 8 ppkt. e i f) oraz
art. 20a. Konieczno$¢ uzyskania stosownych uméw uzyczenia wynika np. dla: budowy
i przebudowy zjazdéw, budowy obiektow tymczasowych, przebudowy ciekow nie bedacych
wodami plyngcymi itp.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z zajgciem czasowym terenow poza liniami
rozgraniczajacymi teren inwestycji, w zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych.

II1.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonywaniem
zamierzenia budowlanego

Podstawe dzialan Wykonawcy realizujacego opracowania projektowe oraz prace budowlane
stanowi¢ bedg warunki i wymagania zawarte w PFU oraz obowigzujace przepisy prawne regulujace
uzyskanie niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen, zgdéd i uzgodnien oraz realizacje robot
budowlanych zgodnie z prawem. Ponizej wskazane dokumenty stanowig uwarunkowania
1 wytyczne inwestora do zaprojektowania i wykonania robét budowlanych.

Wymienione normy (oraz ewentualne inne, na ktore nie powotano si¢ w niniejszym PFU)
nalezy uzna¢ za wiagzace dla Wykonawcy o ile nie przedstawi on uzasadnienia stosowania
odstepstw w tym =zakresie, przy czym odstepstwa takie wymagajg zgody Zamawiajgcego.
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W przypadku ewentualnej sprzecznosci tych dokumentdw z trescig PFU przewazajg tresci zapisane

w PFU, chyba ze Zamawiajacy zdecydujg inacze;.

O ile nizej wymienione normy badz inne akty prawne nie sg wystarczajace wzgledem robot
projektowanych przez Wykonawce jest on zobowigzany do ustalenia i powolania odpowiednich
dokumentow. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia komplementarnosci powotywanych
dokumentéw, w szczegdlnosci dotyczy to norm, ktére powinny by¢ przyjmowane do stosowania
pakietowo (materialy, badania, itd.).

Dla wszystkich nizej wymienionych aktéw prawnych obowiazuje ich aktualny stan prawny.

Zrédto aktéw prawnych stanowia odpowiednie Dzienniki Ustaw.

Zrédho norm stanowia wydawnictwa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

[1]Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202 z p6Zn. zm.)

[2]Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

w zakresie drég publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1474 z p6zn. zm.)

[3]Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z p6zn. zm.).

[4]Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamdéwien publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129).

[S]Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 2019 poz. 1145z pdzn. zm.)

[6]Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1990 z pézn. zm.).

[7]Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396 z pdzn.
zm.)

[8]Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376.)

[9]Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880 z pézn. zm.)

[10]Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz.U. 2008 Nr 199 poz. 1227 z pézn. zm.)

[11]Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. dz.u. 2021 r. poz. 1376 ze zm.)

[12]Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2019 poz. 725 z pdzn.
zm.)

[13]Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i1 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2018
poz. 1945 z p6zn. zm.)

[14]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i1 odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129 z pdzn.
zm.)

[15]Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym Dz.U. 2021 poz. 2458

[16]Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz.
1935 z pézn. zm.)

[17]Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. 2016 poz. 124 z p6zn. zm.)

[18]Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. 2000 Nr 63 poz. 735 z p6zn. zm.)

[19]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75
poz. 690 z p6zn. zm.)
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[20]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

[21]Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéow budowlanych,
Dz.U.2012.463

[22]Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz.U. 2012 Nr 0, poz. 463)

[23]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczeg6lowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz.U. 2003 Nr 177 poz. 1729)

[24]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 Nr 220 poz. 2181
Z pézn. zm.)

[25]Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju 1 zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133 z p6zn. zm.)

[26]Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie ewidencji gruntow i budynkow (Dz.U. 2001 nr 38 poz. 454 z pdzn. zm.)

[27]Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywacé na srodowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397 z p6zn. zm.)

[28]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan
w zakresie odleglosci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewow,
elementow ochrony akustycznej i wykonywania robdt ziemnych w sgsiedztwie linii
kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston od$nieznych oraz pasow
przeciwpozarowych (Dz.U. 2008 nr 153 poz. 955 z pdzn. zm.)

[29]Zalgcznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014 r. - Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych

Uwaga:

Wykonawca na biezagco winien monitowa¢ zmiany w wyzej wymienionych ustawach,

rozporzadzeniach i przepisach, i uwzglednia¢ je w realizacji przedmiotu zamowienia. Majac na

uwadze sporzadzony projekt ustawy o strategicznych inwestycjach celu publicznego, ktory to
okresla¢ bedzie zasady i1 tryb przygotowania oraz realizacji strategicznych inwestycji celu
publicznego, a takze zasady i tryb nabywania praw do nieruchomosci przeznaczonych do realizacji
tych inwestycji, wymaga si¢, by Wykonawca w przypadku wejscia w Zzycie niniejszej ustawy
1w zaleznosci od wymogow stosowania jej przepisoOw, przygotowal i zrealizowal przedmiot
zamOwienia w oparciu o decyzje administracyjng wymagang zapisami ww. ustawy. Dlatego tez

Zamawiajacy oczekuje, aby przedmiot zamdéwienia byt realizowany zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej 1 sztuki budowlanej oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa Unii Europejskiej

1 prawa polskiego.

II1.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
robot budowlanych.

I11.4.1. Zalgczniki graficzne

Zalacznik nr 1. Koncepcja programowa
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Zatacznik nr 2. Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego gm. Jaroslaw ,,Obszar Wschdd
Uchwata Nr 11/14/2007 Rady Gmina Jarostaw z dn. 26-04-2007r..

I11.4.2. Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb
posadowienia obiektéw budowlanych

Wstepne wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia

obiektéw budowlanych podano w pkt. I11.2.1.1.5.
Szczegolowa dokumentacje geologiczno — inzynierskg dla potrzeb PB, opracuje

Wykonawca.

I11.4.3. Inwentaryzacja zieleni,

Wykonawca jest zobowiagzany do przeprowadzenia szczegétowej inwentaryzacji istniejgce;j
zieleni.
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