

Pakiet: 08

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Ilość godzin	Wsp. trudności
	CP	Smolarnia	12-28-2-08-138 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,27	43,18	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-138 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,61	54,74	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-157 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,20	40,80	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-158 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,39	47,26	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-183 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,23	50,43	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-204 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,16	6,56	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-210 -l -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,09	37,06	1,00
	CW	Smolarnia	12-28-2-08-184 -g -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	1	HA	3,16	88,48	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-192 -f -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	3	HA	1,40	53,20	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-201 -h -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	3	HA	1,17	44,46	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-201 -j -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	3	HA	0,73	27,74	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-202 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	3	HA	0,96	36,48	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-204 -h -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	3	HA	0,54	20,52	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-205 -f -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	0,62	20,15	1,00
	H-POZ	Smolarnia	12-28-2-08- - -	GODZ MH8	prace godzinowe mechaniczne	1	H	10,00	10,00	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08- - -	GODZ RH8	prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	10,00	1,00
	MA-PORZ	Smolarnia	12-28-2-08-159 -d -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.p odsz.1-2.n	----	HA	1,23	73,80	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-173 -c -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31- 60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	1,20	51,60	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-174 -h -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31- 60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	0,92	39,56	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-184 -h -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31- 60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	3,51	150,93	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-184 -k -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31- 60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	1,85	79,55	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-190 -a -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10- 30%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	2,00	60,80	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-192 -c -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31- 60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	0,90	38,70	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-197 -a -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31- 60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	3,69	188,19	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-197 -h -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31- 60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	2,40	122,40	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-207 -a -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31- 60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	1,78	76,54	1,00

ODN2P-WPG	Smolarnia	12-28-2-08-191 -h -00	WYK-PASCP	wyoryw.brzud-pług leśny-okap	3	KMTR	6,00	6,60	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-195 -h -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	2,50	26,00	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-195 -h -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	2,50	65,00	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-202 -g -00	WYK-PASCP	wyoryw.brzud-pług leśny-okap	3	KMTR	4,20	4,62	1,00
ODN-GLEB	Smolarnia	12-28-2-08-139 -k -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	0,70	6,30	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-139 -k -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	2	KMTR	24,68	34,55	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-139 -k -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,70	14,70	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-159 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	2	KMTR	8,20	11,48	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-168 -c -00	WYK-PA5GZ	wyor.brzud pług.l.do 0,5ha pogł	1	KMTR	5,87	12,91	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-173 -c -00	WYK-PA5GZ	wyor.brzud pług.l.do 0,5ha pogł	1	KMTR	8,00	17,60	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-190 -a -00	WYK-PA5GZ	wyor.brzud pług.l.do 0,5ha pogł	1	KMTR	13,34	29,35	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-192 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	1	KMTR	17,68	21,22	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-192 -c -00	WYK-PA5GZ	wyor.brzud pług.l.do 0,5ha pogł	1	KMTR	6,00	13,20	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-200 -b -00	WYK-PA5GZ	wyor.brzud pług.l.do 0,5ha pogł	1	KMTR	13,34	29,35	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-200 -g -00	WYK-PA5GZ	wyor.brzud pług.l.do 0,5ha pogł	1	KMTR	6,27	13,79	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-207 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	2	KMTR	11,87	16,62	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-182 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,30	2,32	1,00
ODN-IIP	Smolarnia	12-28-2-08-182 -c -00	GODZ RH8	prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	2,00	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-182 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	6,00	9,00	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-182 -c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	2,80	70,00	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-182 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,30	77,40	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-182 -c -00	TRAN-SAD8	transp. sadzonek z własnej szk	1	H	4,00	4,00	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-182 -c -00	TRAN-SAD8	transp. sadzonek z własnej szk	1	H	4,00	4,00	1,00
ODN-ZŁOŻ	Smolarnia	12-28-2-08-138 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	26,00	10,92	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-138 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,70	3,08	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-138 -b -00	GODZ RH8	prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	3,00	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-138 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	10,00	15,00	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-138 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	31,70	570,60	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-138 -b -00	TRAN-SAD8	transp. sadzonek z własnej szk	1	H	10,00	10,00	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-157 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	23,59	9,91	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-157 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,80	3,13	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-157 -a -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	0,10	0,06	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-157 -a -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	0,10	0,06	1,00

HOD	ODN-ZŁOŻ	Smolarnia	12-28-2-08-157 -a -00	GODZ MH8	prace godzinowe mechaniczne	1	H	1,00	1,00	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-157 -a -00	GODZ RH8	prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	3,00	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-157 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	10,00	15,00	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-157 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	29,49	530,82	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-157 -a -00	TRAN-SAD8	transp. sadzonek z własnej szk	1	H	7,00	7,00	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-158 -d -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	8,88	3,73	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-158 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,20	0,11	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-158 -d -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	0,05	0,03	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-158 -d -00	GODZ RH8	prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	2,00	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-158 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	12,39	223,02	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-158 -d -00	TRAN-SAD8	transp. sadzonek z własnej szk	1	H	4,00	4,00	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-164 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,04	2,72	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-164 -b -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	0,10	0,06	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-164 -b -00	GODZ RH8	prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	1,00	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-164 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	4,00	6,00	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-164 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,14	92,52	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-164 -b -00	TRAN-SAD8	transp. sadzonek z własnej szk	1	H	2,00	2,00	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-195 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	12,42	6,71	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-195 -c -00	GODZ RH8	prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	2,00	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-195 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	10,00	18,00	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-195 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	12,42	285,66	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-195 -c -00	TRAN-SAD8	transp. sadzonek z własnej szk	1	H	5,00	5,00	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-195 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,60	1,94	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-195 -d -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	0,05	0,03	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-195 -d -00	GODZ RH8	prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	1,00	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-195 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,65	65,70	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-195 -d -00	TRAN-SAD8	transp. sadzonek z własnej szk	1	H	2,00	2,00	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-199 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	15,27	6,41	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-199 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,60	0,32	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-199 -b -00	GODZ RH8	prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	2,00	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-199 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	10,00	18,00	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-199 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	15,87	285,66	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-199 -b -00	TRAN-SAD8	transp. sadzonek z własnej szk	1	H	6,00	6,00	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-199 -b -00	ŻEL IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	14,80	3,70	1,00

ODN-ZRB	Smolarnia	12-28-2-08-158 -c -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	11,03	4,63	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-158 -c -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,35	0,73	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-158 -c -01	GODZ RH8	prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	2,00	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-158 -c -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	10,00	15,00	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-158 -c -01	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	11,03	20,96	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-158 -c -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,35	24,30	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-158 -c -01	TRAN-SAD8	transp. sadzonek z własnej szk	1	H	4,00	4,00	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-169 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	8,73	3,67	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-169 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,53	1,91	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-169 -c -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	0,10	0,06	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-169 -c -00	GODZ RH8	prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	2,00	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-169 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	10,00	15,00	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-169 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	12,36	222,48	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-169 -c -00	TRAN-SAD8	transp. sadzonek z własnej szk	1	H	4,00	4,00	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-169 -c -00	ŻEL IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	8,48	2,12	1,00
PIEL	Smolarnia	12-28-2-08-138 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,27	81,72	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-157 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,79	100,44	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-157 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,12	76,32	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-158 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,82	29,52	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-158 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,22	51,24	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-164 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,63	22,68	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-165 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,33	139,86	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-169 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,84	30,24	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-174A -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,09	3,78	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-182 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,00	36,00	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-183 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,96	34,56	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-190 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,22	9,24	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-195 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,54	64,68	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-195 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,05	1,80	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-196 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,30	12,60	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-197 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,80	33,60	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-198 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,00	84,00	1,00

PIEL	Smolarnia	12-28-2-08-198 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,74	73,08	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-199 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,11	88,62	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-201 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,84	35,28	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-201 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,73	30,66	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-201 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,20	8,40	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-201 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,05	2,10	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-201 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,56	23,52	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-201 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,81	76,02	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-202 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,20	8,40	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-202 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,37	15,54	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-202 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,00	42,00	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-202 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,70	29,40	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-204 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,05	2,10	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-205 -m -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,00	72,00	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-206 -g -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,60	57,60	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-207 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,20	7,20	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-208 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,99	125,58	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-208 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,87	78,54	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-208 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,15	41,40	1,00
POPR	Smolarnia	12-28-2-08-157 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	3,06	67,32	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-157 -b -00	TRAN-SAD8	transp. sadzonek z własnej szk	1	H	1,00	1,00	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-197 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,60	17,10	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-198 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,62	74,67	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-198 -c -00	TRAN-SAD8	transp. sadzonek z własnej szk	1	H	1,00	1,00	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-202 -i -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,48	13,68	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-206 -g -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,42	53,24	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-206 -g -01	TRAN-SAD8	transp. sadzonek z własnej szk	1	H	1,00	1,00	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-208 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	3,86	110,01	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-208 -a -00	TRAN-SAD8	transp. sadzonek z własnej szk	1	H	1,00	1,00	1,00

POPR-WPG	Smolarnia	12-28-2-08-138 -b -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	3,17	28,53	1,00	
	Smolarnia	12-28-2-08-157 -a -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	2,95	26,55	1,00	
	Smolarnia	12-28-2-08-158 -c -01	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	1,24	11,16	1,00	
	Smolarnia	12-28-2-08-158 -d -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	0,91	8,19	1,00	
	Smolarnia	12-28-2-08-164 -b -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	0,51	4,59	1,00	
	Smolarnia	12-28-2-08-169 -c -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	1,24	11,16	1,00	
	Smolarnia	12-28-2-08-182 -c -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	0,70	6,30	1,00	
	Smolarnia	12-28-2-08-195 -c -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	1,24	12,90	1,00	
	Smolarnia	12-28-2-08-195 -d -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	0,36	3,24	1,00	
	Smolarnia	12-28-2-08-199 -b -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	1,59	14,31	1,00	
O-GATUNKO	Smolarnia	12-28-2-08-183 -a -00	GODZ MH8	prace godzinowe mechaniczne	1	H	1,00	1,00	1,00	
	Smolarnia	12-28-2-08-183 -a -00	GODZ RH8	prace godzinowe ręczne	1	H	14,50	14,50	1,00	
	Smolarnia	12-28-2-08-201 -c -00	GODZ MH8	prace godzinowe mechaniczne	1	H	1,00	1,00	1,00	
	Smolarnia	12-28-2-08-201 -c -00	GODZ RH8	prace godzinowe ręczne	1	H	10,81	10,81	1,00	
	Smolarnia	12-28-2-08-202 -h -00	GODZ MH8	prace godzinowe mechaniczne	1	H	1,00	1,00	1,00	
	Smolarnia	12-28-2-08-202 -h -00	GODZ RH8	prace godzinowe ręczne	1	H	14,92	14,92	1,00	
	O-GRODZN	Smolarnia	12-28-2-08-138 -b -00	GODZ MH23	prace godzinowe mmechaniczne	1	H	1,50	1,50	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-138 -b -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	5,00	145,00	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-138 -b -00	WYK-SŁUPL	przygotowanie słupków liść.	1	SZT	115,00	8,05	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-157 -a -00	GODZ MH23	prace godzinowe mmechaniczne	1	H	2,10	2,10	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-157 -a -00	GRODZ-SR	zab.upraw siatką starą niziny	1	HM	7,00	223,30	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-157 -a -00	WYK-SŁUPL	przygotowanie słupków liść.	1	SZT	161,00	11,27	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-158 -d -00	GODZ MH23	prace godzinowe mmechaniczne	1	H	0,39	0,39	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-158 -d -00	GRODZ-SR	zab.upraw siatką starą niziny	1	HM	1,30	41,47	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-158 -d -00	WYK-SŁUPL	przygotowanie słupków liść.	1	SZT	30,00	2,10	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-164 -b -00	GODZ MH23	prace godzinowe mmechaniczne	1	H	1,50	1,50	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-164 -b -00	GRODZ-SR	zab.upraw siatką starą niziny	1	HM	5,00	159,50	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-164 -b -00	WYK-SŁUPL	przygotowanie słupków liść.	1	SZT	115,00	8,05	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-169 -c -00	GODZ MH23	prace godzinowe mmechaniczne	1	H	1,35	1,35	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-169 -c -00	GRODZ-SR	zab.upraw siatką starą niziny	1	HM	4,50	143,55	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-169 -c -00	WYK-SŁUPL	przygotowanie słupków liść.	1	SZT	103,00	7,21	1,00

OCHRL

O-GRODZN	Smolarnia	12-28-2-08-182 -c -00	GODZ MH23	prace godzinowe mmechaniczne	1	H	1,80	1,80	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-182 -c -00	GRODZ-SR	zab.upraw siatką starą niziny	1	HM	6,00	191,40	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-182 -c -00	WYK-SŁUPL	przygotowanie słupków liść.	1	SZT	138,00	9,66	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-195 -c -00	GODZ MH8	prace godzinowe mechaniczne	1	H	3,00	3,00	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-195 -c -00	GRODZ-SR	zab.upraw siatką starą niziny	1	HM	10,00	319,00	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-195 -c -00	WYK-SŁUPL	przygotowanie słupków liść.	1	SZT	230,00	16,10	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-195 -d -00	GODZ MH23	prace godzinowe mmechaniczne	1	H	0,84	0,84	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-195 -d -00	GRODZ-SR	zab.upraw siatką starą niziny	1	HM	2,80	89,32	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-195 -d -00	WYK-SŁUPL	przygotowanie słupków liść.	1	SZT	64,00	4,48	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-199 -b -00	GODZ MH23	prace godzinowe mmechaniczne	1	H	3,60	3,60	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-199 -b -00	GRODZ-SR	zab.upraw siatką starą niziny	1	HM	12,00	382,80	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-199 -b -00	WYK-SŁUPL	przygotowanie słupków liść.	1	SZT	276,00	19,32	1,00
O-GRODZR	Smolarnia	12-28-2-08-158 -d -00	GODZ MH23	prace godzinowe mmechaniczne	1	H	0,51	0,51	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-158 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,70	20,40	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-158 -i -00	GODZ MH23	prace godzinowe mmechaniczne	1	H	2,14	2,14	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-158 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	7,14	85,68	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-159 -d -00	GODZ MH23	prace godzinowe mmechaniczne	1	H	1,12	1,12	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-159 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,73	44,76	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-184 -k -00	GODZ MH23	prace godzinowe mmechaniczne	1	H	0,93	0,93	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-184 -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,10	37,20	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-195 -a -00	GODZ MH23	prace godzinowe mmechaniczne	1	H	2,05	2,05	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-195 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	6,83	81,96	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-196 -c -00	GODZ MH23	prace godzinowe mmechaniczne	1	H	1,44	1,44	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-196 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,80	57,60	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-210 -i -01	GODZ MH23	prace godzinowe mmechaniczne	1	H	4,53	4,53	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-210 -i -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	15,11	181,32	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-210 -l -00	GODZ MH23	prace godzinowe mmechaniczne	1	H	2,38	2,38	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08-210 -l -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	7,93	95,16	1,00
O-GRODZS	Smolarnia	12-28-2-08- - -	GODZ MH23	prace godzinowe mmechaniczne	1	H	3,59	3,59	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08- - -	KONS-OGR	naprawa konserwacja ogr.upr.le	1	H	71,78	71,78	1,00
O-PROGND	Smolarnia	12-28-2-08- - -	GODZ MH8	prace godzinowe mechaniczne	1	H	5,00	5,00	1,00
	Smolarnia	12-28-2-08- - -	LICZ-OWAD	licz.owad.z drzew ścietych	1	SZT	10,00	30,00	1,00

	O-PROGNŚ	Smolarnia	12-28-2-08- - -	GODZ MH8	prace godzinowe mechaniczne	1	H	5,00	5,00	1,00	
		Smolarnia	12-28-2-08- - -	SZUK-OWA2	próbne posz.owad.w ściole 2drz	1	SZT	5,00	15,00	1,00	
	O-SMIECI	Smolarnia	12-28-2-08- - -	GODZ MH8	prace godzinowe mechaniczne	1	H	3,00	3,00	1,00	
		Smolarnia	12-28-2-08- - -	SMIECI	prace godzinowe ręczne	1	M3	3,00	24,00	1,00	
	O-SPAŁM	Smolarnia	12-28-2-08-166 -d -00	ZAB-RYS	zabezp.upraw poprzez rysakowan	2	TSZT	3,56	122,82	1,00	
		Smolarnia	12-28-2-08-196 -b -00	ZAB-RYS	zabezp.upraw poprzez rysakowan	2	TSZT	1,62	55,89	1,00	
		Smolarnia	12-28-2-08-201 -h -00	ZAB-RYS	zabezp.upraw poprzez rysakowan	2	TSZT	2,14	73,83	1,00	
	O-ZGRYZC	Smolarnia	12-28-2-08-138 -b -00	GODZ MH8	prace godzinowe mechaniczne	1	H	1,00	1,00	1,00	
		Smolarnia	12-28-2-08-138 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,65	44,53	1,00	
		Smolarnia	12-28-2-08-157 -a -00	GODZ MH8	prace godzinowe mechaniczne	1	H	1,00	1,00	1,00	
		Smolarnia	12-28-2-08-157 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,95	35,99	1,00	
		Smolarnia	12-28-2-08-157 -b -00	GODZ MH8	prace godzinowe mechaniczne	1	H	1,00	1,00	1,00	
		Smolarnia	12-28-2-08-157 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,20	39,04	1,00	
		Smolarnia	12-28-2-08-158 -c -01	GODZ MH8	prace godzinowe mechaniczne	1	H	1,00	1,00	1,00	
		Smolarnia	12-28-2-08-158 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,64	20,01	1,00	
		Smolarnia	12-28-2-08-158 -d -00	GODZ MH8	prace godzinowe mechaniczne	1	H	1,00	1,00	1,00	
		Smolarnia	12-28-2-08-158 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,12	13,66	1,00	
		Smolarnia	12-28-2-08-169 -c -00	GODZ MH8	prace godzinowe mechaniczne	1	H	1,00	1,00	1,00	
		Smolarnia	12-28-2-08-169 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,18	14,40	1,00	
		Smolarnia	12-28-2-08-198 -c -00	GODZ MH8	prace godzinowe mechaniczne	1	H	1,00	1,00	1,00	
		Smolarnia	12-28-2-08-198 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,90	35,38	1,00	
		Smolarnia	12-28-2-08-206 -g -01	GODZ MH8	prace godzinowe mechaniczne	1	H	1,00	1,00	1,00	
		Smolarnia	12-28-2-08-206 -g -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,95	35,99	1,00	
		Smolarnia	12-28-2-08-208 -a -00	GODZ MH8	prace godzinowe mechaniczne	1	H	1,00	1,00	1,00	
		Smolarnia	12-28-2-08-208 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	4,00	48,80	1,00	
		O-ZGRYZD	Smolarnia	12-28-2-08- - -	GODZ MH8	prace godzinowe mechaniczne	1	H	1,00	1,00	1,00
	OCHRP	P-PASYS	Smolarnia	12-28-2-08-187 -c -00	GODZ MH8	prace godzinowe mechaniczne	1	H	1,00	1,00	1,00
Smolarnia			12-28-2-08-187 -c -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	0,05	0,04	1,00	
P-PORZ		Smolarnia	12-28-2-08- - -	PORZ-PBZH	porząd.pasów ppoż-30m.bez zab.	1	HA	4,00	8,00	1,00	

POZ	IIIAU	Smolarnia	12-28-2-08-159 -d -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	2	M3	494,00	515,68	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-162 -a -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	392,00	421,31	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-174 -h -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	2	M3	397,00	380,97	1,00
	IIIBU	Smolarnia	12-28-2-08-197 -a -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	2	M3	1712,00	1 678,31	1,00
	IVD	Smolarnia	12-28-2-08-190 -a -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	2	M3	658,00	591,94	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-197 -h -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	2	M3	997,00	993,86	1,00
	PM	Smolarnia	12-28-2-08- - -	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	1	M3	25,00	25,00	1,00
	POZ-P	Smolarnia	12-28-2-08- - -	GODZ MH8	prace godzinowe mechaniczne	1	H	10,00	10,00	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08- - -	GODZ RH8	prace godzinowe ręczne	1	H	25,00	25,00	1,00
	PR	Smolarnia	12-28-2-08- - -	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	215,00	320,95	1,00
	PTP	Smolarnia	12-28-2-08- - -	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	165,00	266,30	1,00
	PTW	Smolarnia	12-28-2-08- - -	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	25,00	84,50	1,30
	TPP	Smolarnia	12-28-2-08-191 -a -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	156,00	261,87	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-191 -b -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	41,00	84,25	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-191 -c -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	45,00	93,15	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-191 -d -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	11,00	22,90	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-191 -f -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	133,00	266,24	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-191 -g -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	23,00	48,47	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-191 -h -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	96,00	206,57	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-191 -i -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	120,00	233,83	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-191 -j -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	50,00	95,68	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-194 -c -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	510,00	1 050,90	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-194 -d -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	94,00	162,79	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-194 -f -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	70,00	142,05	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-194 -g -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	129,00	227,15	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-194 -i -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	48,00	90,82	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-194 -j -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	44,00	99,00	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-195 -f -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	55,00	109,10	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-195 -g -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	286,00	504,00	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-195 -i -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	71,00	146,75	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-195 -k -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	97,00	198,43	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-202 -a -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	5,00	10,65	1,00

	TPP	Smolarnia	12-28-2-08-202 -d -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	140,00	290,20	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-202 -k -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	68,00	142,00	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-202 -l -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	72,00	147,70	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-202 -m -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	56,00	105,40	1,00
	TWP	Smolarnia	12-28-2-08-194 -a -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	115,00	302,00	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-194 -k -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	34,00	87,70	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-195 -h -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	34,00	88,45	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-202 -g -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	69,00	176,95	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08-210 -b -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	126,00	327,80	1,00
	ZM	Smolarnia	12-28-2-08- - -	ZRYWKA	zrywka drewna	-----	M3	7853,00	970,77	1,00
UTRZ	UT-DROGIL	Smolarnia	12-28-2-08- - -	GODZ MH8	prace godzinowe mechaniczne	1	H	8,00	8,00	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08- - -	GODZ RH8	prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	16,00	1,00
	UT-DROGIP	Smolarnia	12-28-2-08- - -	GODZ MH8	prace godzinowe mechaniczne	1	H	8,00	8,00	1,00
		Smolarnia	12-28-2-08- - -	GODZ RH8	prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	16,00	1,00