
Załącznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1               Pakiet: 1               

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

HOD

AGROT Dydnia 04-04-1-01-43    -b   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA 1,50

CP

Dydnia 04-04-1-01-43    -b   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 8,00

Dydnia 04-04-1-01-43    -d   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 0,70

Dydnia 04-04-1-01-54    -c   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 8,00

Dydnia 04-04-1-01-54    -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 4,00

Dydnia 04-04-1-01-76    -h   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 1,00

CW Dydnia 04-04-1-01-76    -f   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 3 HA 1,00

ODN-ZŁOŻ

Dydnia 04-04-1-01-43    -b   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 8,88

Dydnia 04-04-1-01-43    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 8,88

Dydnia 04-04-1-01-43    -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 8,88

Dydnia 04-04-1-01-43    -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  4 TSZT 8,88

Dydnia 04-04-1-01-43    -b   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 17,76

PIEL Dydnia 04-04-1-01-43    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,50

OCHRL

O-BUDKIN Dydnia 04-04-1-01-57    -b   -00 ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 10,00

O-BUDKIS
Dydnia 04-04-1-01-48    -b   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 10,00

Dydnia 04-04-1-01-58    -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 10,00

O-POZ Dydnia 04-04-1-01-43    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 4,00

O-SMIECI Dydnia 04-04-1-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 32,00

POZ

IVD

Dydnia 04-04-1-01-45    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3388,00

Dydnia 04-04-1-01-45    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3388,00

Dydnia 04-04-1-01-71    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3009,00

Dydnia 04-04-1-01-71    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3009,00

IVDU
Dydnia 04-04-1-01-74    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 478,00

Dydnia 04-04-1-01-74    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 478,00

POZ-P

Dydnia 04-04-1-01-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Dydnia 04-04-1-01-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 10,00

Dydnia 04-04-1-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

PR
Dydnia 04-04-1-01-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 232,00

Dydnia 04-04-1-01-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 232,00

PTP
Dydnia 04-04-1-01-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 212,00

Dydnia 04-04-1-01-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 212,00

PTW
Dydnia 04-04-1-01-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Dydnia 04-04-1-01-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

TPP

Dydnia 04-04-1-01-47    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 101,00

Dydnia 04-04-1-01-47    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 101,00

Dydnia 04-04-1-01-66    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 697,00

Dydnia 04-04-1-01-66    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 697,00

Dydnia 04-04-1-01-76    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 196,00

Dydnia 04-04-1-01-76    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 196,00

TWP
Dydnia 04-04-1-01-43    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 17,00

Dydnia 04-04-1-01-43    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 17,00

1/41/4



Załącznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1               

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

POZ
ZS

Dydnia 04-04-1-01-44    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00

Dydnia 04-04-1-01-44    -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 24,00

Dydnia 04-04-1-01-44    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 24,00

Dydnia 04-04-1-01-44    -b   -00 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego   1 M 250,00

Dydnia 04-04-1-01-44    -b   -00 WYK SZL  Wykonanie szlaku operacyjnego 1 M 150,00

Dydnia 04-04-1-01-48    -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 8,00

Dydnia 04-04-1-01-48    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

Dydnia 04-04-1-01-48    -c   -00 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego   1 M 200,00

Dydnia 04-04-1-01-74    -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 8,00

Dydnia 04-04-1-01-74    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Dydnia 04-04-1-01-75    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00

Dydnia 04-04-1-01-75    -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 16,00

Dydnia 04-04-1-01-75    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 24,00

Dydnia 04-04-1-01-75    -b   -00 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego   1 M 200,00

Dydnia 04-04-1-01-75    -b   -00 WYK SZL  Wykonanie szlaku operacyjnego 1 M 240,00
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