
Załącznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 7               Pakiet: 7               

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

HOD

CP
Przysietnica 04-04-1-07-133   -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 1,00

Przysietnica 04-04-1-07-133   -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 2,21

PIEL Przysietnica 04-04-1-07-116   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 4,00

OCHRL
O-GRODZR

Przysietnica 04-04-1-07-130   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Przysietnica 04-04-1-07-130   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 2,13

POZ

IVD

Przysietnica 04-04-1-07-121   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 275,00

Przysietnica 04-04-1-07-121   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 275,00

Przysietnica 04-04-1-07-123   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 167,00

Przysietnica 04-04-1-07-123   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 167,00

Przysietnica 04-04-1-07-124   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 226,00

Przysietnica 04-04-1-07-124   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 226,00

IVDU
Przysietnica 04-04-1-07-127   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 445,00

Przysietnica 04-04-1-07-127   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 445,00

POZ-P

Przysietnica 04-04-1-07-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Przysietnica 04-04-1-07-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 10,00

Przysietnica 04-04-1-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

PR
Przysietnica 04-04-1-07-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 80,00

Przysietnica 04-04-1-07-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 80,00

PTP
Przysietnica 04-04-1-07-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 81,00

Przysietnica 04-04-1-07-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 81,00

PTW
Przysietnica 04-04-1-07-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 48,00

Przysietnica 04-04-1-07-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 48,00

TPP

Przysietnica 04-04-1-07-108   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1327,00

Przysietnica 04-04-1-07-108   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1327,00

Przysietnica 04-04-1-07-111   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 995,00

Przysietnica 04-04-1-07-111   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 995,00

Przysietnica 04-04-1-07-130   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 594,00

Przysietnica 04-04-1-07-130   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 594,00

Przysietnica 04-04-1-07-133   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 358,00

Przysietnica 04-04-1-07-133   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 358,00

Przysietnica 04-04-1-07-134   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 636,00

Przysietnica 04-04-1-07-134   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 636,00

Przysietnica 04-04-1-07-135   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 269,00

Przysietnica 04-04-1-07-135   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 269,00

Przysietnica 04-04-1-07-137A  -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 105,00

Przysietnica 04-04-1-07-137A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 105,00

TWP

Przysietnica 04-04-1-07-124   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 121,00

Przysietnica 04-04-1-07-124   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 121,00

Przysietnica 04-04-1-07-124   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Przysietnica 04-04-1-07-124   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Przysietnica 04-04-1-07-134   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 13,00
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POZ

TWP Przysietnica 04-04-1-07-134   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 13,00

ZS

Przysietnica 04-04-1-07-111   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 8,00

Przysietnica 04-04-1-07-111   -b   -00 WYK-DYL  Wykonanie dyl.na sz.zrywkowych ----- M 18,00

Przysietnica 04-04-1-07-115   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 5,00

Przysietnica 04-04-1-07-118   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

Przysietnica 04-04-1-07-118   -b   -00 WYK-DYL  Wykonanie dyl.na sz.zrywkowych 1 M 35,00

Przysietnica 04-04-1-07-119   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 5,00

Przysietnica 04-04-1-07-120   -b   -00 WYK-DYL  Wykonanie dyl.na sz.zrywkowych 1 M 10,00

Przysietnica 04-04-1-07-121   -a   -00 WYK-DYL  Wykonanie dyl.na sz.zrywkowych 1 M 17,00
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